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CLAusULA 12
OBJETO
O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar na
sequéncia do procedimento pré-contratual que tem por objeto principal o fornecimento e passagem
de fibra Otica para a interligagdo dos reservatérios apoiados aos elevados.
O procedimento tem o seguinte cddigo de CPV:

32562300-3 - Cabos de fibra otica para transmissdo de dados

CLAUSULA 22
CONTRATO
O contrato constitui, para o contraente publico e para o cocontratante, situagées subjetivas ativas e
passivas que devem ser exercidas e cumpridas de boa-fé e em conformidade com os ditames do
interesse publico, nos termos da lei.
As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboracdo mutua, designadamente no tocante a
prestacao reciproca de informagoes necessarias a boa execugdo do contrato.
O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos.
O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos:
a) Os suprimentos dos erros e das omissdes do Caderno de Encargos, identificados pelos
concorrentes, e expressamente aceites pelo 6rgdo competente para a decisdo de contratar;
b) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao Caderno de Encargos;
c) O Caderno de Encargos;
d) A proposta adjudicada;
e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatario.
Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no nimero anterior, a prevaléncia é
determinada pela ordem pela qual ai sdo indicados.
Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no nimero 4 da presente Clausula e o
clausulado do contrato, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de
acordo com o disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo adjudicatario, nos termos do disposto
no art® 101° também do CCP.
Além dos documentos indicados no numero 4 anterior, o fornecedor obriga-se também a respeitar,
no que lhe seja aplicavel, as normas europeias e portuguesas, as especificacdes e homologagdes
de organismos oficiais e fabricantes ou entidades detentoras de patentes.
Em caso de divergéncia entre as obrigacbes a que se refere o niUmero anterior, a prevaléncia é

determinada pela ordem pela qual ai sdo indicadas.

CLAUSULA 32

PRECO BASE
O preco base do presente procedimento é de 8.500,00 € (oito mil e quinhentos euros), acrescido
de IVA a taxa legal em vigor.
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2. Nos termos dos artigos 47° e 473° do Codigo dos Contratos Publicos (CCP) entende-se por preco
base o valor maximo que a EMARP se dispde a pagar, incluindo todos os impostos, taxas e
despesas, exceto IVA.

CLAUSULA 42
PRAZO CONTRATUAL
1. O contrato mantém-se em vigor até a entrega e montagem dos bens ao contraente publico em
conformidade com os respetivos termos e condicdes e o disposto na lei, sem prejuizo das
obrigagGes acessdrias que devam perdurar para além da cessagdo do contrato.
2. O prazo maximo de entrega dos bens é de 30 dias seguidos.
3. Para efeitos do disposto no niUmero anterior, o prazo de entrega conta-se a partir da data do envio

da encomenda.

CLAUSULA 52
OBRIGAGCOES PRINCIPAIS DO FORNECEDOR
1. Sem prejuizo de outras obrigacGes previstas na legislacdo aplicavel, no presente Caderno de

Encargos ou nas clausulas contratuais, da celebragdo do contrato decorrem para o fornecedor as

seguintes obrigagbes principais:

a) Obrigacdo de entrega dos bens identificados na sua proposta;

b) Obrigacao de garantia dos bens;

c) Obrigacdo de continuidade de fabrico conforme o previsto na Clausula 122 do caderno de
encargos.

d) Obrigacdo de disponibilizacdo de assisténcia pds-venda, quer a nivel de esclarecimentos sobre o
sistema proposto, quer a nivel de assisténcia técnica aos equipamentos fornecidos.

2. O Fornecedor é ainda responsavel, nomeadamente, por:

a) Cumprir as clausulas do Contrato e o estabelecido em todos os documentos que dele fazem
parte integrante;

b) Atuar de acordo com a legislacao portuguesa e da Unidao Europeia;

c) Cumprir pontualmente todas as disposicdes regulamentares dos documentos patenteados no
procedimento e demais disposicdes normativas ndo expressamente referidas, que se encontrem
em vigor e que se relacionem com a execugdo do Contrato;

d) Respeitar, no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar e ndo esteja em oposicdo com os
documentos do Contrato, as normas portuguesas, as especificagbes e documentos de
homologacdo de organismos oficiais e as instrucdes de fabricantes ou de entidades detentoras

de patentes;

CLAUSULA 62
CONFORMIDADE E OPERACIONALIDADE DOS BENS
1. O adjudicatario, obriga-se a entregar ao contraente, os bens objeto do contrato, com as

caracteristicas, especificagdes e requisitos previstos no do Caderno de Encargos.
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2. Os bens objeto do contrato, devem ser entregues em perfeitas condicdes de serem utilizados para
os fins a que se destinam e dotados de todo o material de apoio necessario a sua entrada em
funcionamento.

3. E aplicivel, com as necessarias adaptacdes, o disposto na lei que disciplina os aspetos relativos &
venda de bens de consumo e das garantias a ela relativas no que respeita a conformidade dos bens
com o contrato.

4. O Cocontratante é responsavel perante o contraente, por qualquer defeito ou discrepancia dos bens

objeto do contrato que existam no momento em que os bens lhe sdo entregues.

CLAUSULA 72
ENTREGA DOS BENS OBJETO DO CONTRATO

1. O fornecimento e instalacdo dos bens objeto do contrato devem ser feitos nos locais indicados nas
clausulas técnicas.

2. O fornecedor obriga-se a disponibilizar, simultaneamente com a entrega e instalacdao dos bens
objeto do contrato, todos os documentos em lingua portuguesa, que sejam necessarios para a boa
e integral utilizagao ou funcionamento daqueles.

3. Com a entrega e instalacdo dos bens objeto do contrato, ocorre a transferéncia da posse e da
propriedade daqueles para o contraente publico, bem como do risco de deterioracdo ou
perecimento dos mesmos, sem prejuizo das obrigagdes de garantia que impendem sobre o
fornecedor.

4., Todas as despesas e custos com o transporte e instalagdo dos bens objeto do contrato e respetivos

documentos para o local de entrega sdo da responsabilidade do fornecedor.

CLAUSULA 82
PATENTES, LICENGAS E MARCAS REGISTADAS
1. Sdo da responsabilidade do adjudicatario quaisquer encargos decorrentes da utilizacdo, no
fornecimento, de marcas registadas, patentes registadas ou licengas.
2. Caso a EMARP venha a ser demandada por ter infringido, na execugao do contrato, qualquer um
dos direitos mencionados no nimero anterior, fica o adjudicatario obrigado a indemniza-lo de todas
as despesas que, em consequéncia, haja de fazer e de todas as quantias que tenha de pagar, seja

a que titulo for.

CLAUSULA 92
RECEGCAO DOS BENS
Efetuada a entrega e instalacdo dos bens objeto do contrato, o Contraente, procede no prazo de 5 (cinco)
dias Uteis, a sua inspecdao qualitativa, com vista a verificar, se 0 mesmo relne as carateristicas,
especificagbes e requisitos técnicos e operacionais contratualizados, bem como outros requisitos exigidos

por lei.
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CLAusuLA 10°
INOPERACIONALIDADE, DEFEITOS OU DISCREPANCIAS

No caso de os testes previstos na clausula anterior ndo comprovarem a total operacionalidade dos bens
objeto do contrato, bem como a sua conformidade com as exigéncias legais, ou no caso de existirem
defeitos ou discrepancias com as carateristicas, especificagbes e requisitos técnicos definidos, a EMARP
podera:

a) Exigir ao adjudicatario a substituicdo dos bens necessarios defeituosos, num prazo de quinze

dias Uteis;

b) Rescindir o contrato sem quaisquer 6nus ou encargos da sua responsabilidade.

CLAusuLA 112
GARANTIA TECNICA

1. Nos termos do presente ponto e da lei que disciplina os aspetos relativos a venda de bens de
consumo e das garantias a ela relativas, o fornecedor garante o fornecimento e instalagdo dos bens
objeto do contrato, pelo prazo de minimo de 2 (dois) anos a contar da data de entrega dos bens,
se outro prazo maior ndo for indicado na proposta, contra quaisquer defeitos ou discrepancias com
as exigéncias legais e com caracteristicas, especificacbes e requisitos técnicos definidos no
presente Caderno de Encargos, que se revelem a partir da respetiva aceitagdao do bem.

2. A garantia prevista no niUmero anterior abrange:

a) O fornecimento, a montagem ou a integragcao de quaisquer pegas ou componentes em falta;

b) A desmontagem de pegas, componentes ou bens defeituosos ou discrepantes;

c) A reparagao ou a substituicdo das pegas, componentes ou bens defeituosos ou discrepantes;

d) O fornecimento, a montagem ou instalagdo das pegas, componentes ou bens reparados ou
substituidos;

e) O transporte do bem ou das pecas ou componentes defeituosos ou discrepantes para o local da
sua reparagao ou substituicdo e a devolugdo daqueles bens ou a entrega das pegas ou
componentes em falta, reparados ou substituidos;

f) A deslocagdo ao local da instalagao ou de entrega;

3. Todas estas substituicdes deverdo ser feitas pelo adjudicatario, tdo rapidamente quanto possivel,
sem que tal implique qualquer despesa ou encargo para a EMARP.

4. Durante o periodo de garantia, todo e qualquer equipamento, componente ou peca que seja
substituido em consequéncia dessa garantia, tera a partir da data da respetiva substituicdo, um
periodo de garantia igual ao do equipamento, componente ou peca que substituiu.

5. No prazo maximo de dois meses a contar da data em que a EMARP tenha detetado qualquer
defeito ou discrepancia, este deve notificar o fornecedor, para efeitos da respetiva reparagao.

6. A reparacdo ou substituicdo previstas na presente clausula devem ser realizadas dentro de um
prazo razoavel fixado pela EMARP e sem grave inconveniente para este Ultimo, tendo em conta a

natureza do bem e o fim a que 0 mesmo se destina.
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CLAusuULA 12a
GARANTIA DE CONTINUIDADE DE FABRICO
O fornecedor deve assegurar a continuidade do fabrico e do fornecimento de todas as pegas,
componentes e equipamentos que integram os bens objeto do contrato pelo prazo minimo de 5 (cinco)

anos, a contar da data de entrega dos bens.

CLAusuLA 132
OBJETO DO DEVER DE SIGILO

1. O fornecedor deve guardar sigilo sobre toda a informacdo e documentacédo, técnica e ndo técnica,
comercial ou outra, relativa a EMARP, de que possa ter conhecimento ao abrigo ou em relagdo com
a execugao do contrato.

2. A informagdo e a documentagao cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas a
terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que nao o destinado direta e
exclusivamente a execucdo do contrato.

3. Exclui-se do dever de sigilo previsto a informagdo e a documentacdao que fossem
comprovadamente do dominio publico a data da respetiva obtencdo pelo fornecedor ou que este
seja legalmente obrigado a revelar, por forca da lei, de processo judicial ou a pedido de autoridades
reguladoras ou outras entidades administrativas competentes.

4. O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de 3 (trés) anos a contar do
cumprimento ou cessagdo, por qualquer causa, do contrato, sem prejuizo da sujeicdo subsequente
a quaisquer deveres legais relativos, designadamente, a protecdo de segredos comerciais ou da

credibilidade, do prestigio ou da confianga devidos as pessoas coletivas.

CLAUSULA 142
PREGO CONTRATUAL

1. Pelo fornecimento dos bens objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais
obrigacdes constantes do presente Caderno de Encargos, a EMARP deve pagar ao fornecedor o
preco constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA a taxa legal em vigor, se este for
legalmente devido.

2. O preco referido no numero anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja
responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida ao contraente publico, nomeadamente os
relativos ao transporte dos bens objeto do contrato para o respetivo local de entrega, bem como

quaisquer encargos decorrentes da utilizagdao de marcas registadas, patentes ou licengas.

CLAUSULA 152
CONDIGCOES DE PAGAMENTO
1. As quantias devidas pela EMARP, nos termos do(s) ponto(s) anterior(es), deve(m) ser paga(s) no
prazo de 60 dias apds a rececdo pela EMARP, das respetivas faturas, as quais s6 podem ser
emitidas apos o vencimento da obrigacdo respetiva.
2. Para os efeitos do numero anterior, a obrigagdo considera-se vencida com a entrega dos bens

objeto do contrato.
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Em caso de discordancia por parte da EMARP, quanto aos valores indicados nas faturas, deve este
comunicar ao fornecedor, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando o fornecedor obrigado a
prestar os esclarecimentos necessarios ou proceder a emissdo de nova fatura corrigida.

Desde que devidamente emitidas e observado o disposto no n° 1, as faturas sdo pagas através de
cheque ou transferéncia bancaria.

As faturas, deverdo ser emitidas de acordo com o previsto no art.° 299°-B do CCP, sem prejuizo
dos requisitos constantes no Decreto-Lei n.© 123/18 de 28 de dezembro, e no art.© 2° do Decreto-
Lei

n° 14-A/2020, de 7 de abril, e conter entre outras indicacdes a referéncia do concurso e o periodo

de faturacao a que se referem.

CLAUSULA 162
SANCOES CONTRATUAIS

O adjudicatario esta sujeito ao cumprimento das condigGes estabelecidas no presente Caderno de
Encargos bem como as sangdes ai previstas.
Pelo incumprimento de obrigagdes emergentes do contrato, a EMARP pode exigir do adjudicatario o
pagamento de uma pena pecuniaria, de montante a fixar em fungdo da gravidade do
incumprimento, nos seguintes termos:
a) Pelo incumprimento das datas e prazos de entrega dos bens objeto do contrato, serdo aplicadas

as seguintes sangoes:

al) No primeiro periodo de 10 (dez) dias de calendario de atraso, a sangdo aplicavel sera de

1 %o (um por mil) do preco total dos artigos em falta por cada dia de atraso;
a2) A partir do 11° (décimo primeiro) dia de calendario de atraso, a sangdo aplicavel sera de
2 %o (dois por mil) do precgo total dos artigos em falta por cada dia de atraso;

b) Pelo incumprimento da obrigacdo de garantia técnica, até 10% do valor do bem.
As sangOes previstas no numero anterior ndo podem exceder 20% do preco contratual, sem
prejuizo do poder de resolucao do contrato.
Nos casos em que seja atingido o limite previsto no nimero anterior e a EMARP decida nao
proceder a resolugdo do contrato, por dela resultar grave dano para o interesse publico, aquele
limite é elevado para 30%.
Ao valor da indemnizagdo prevista no nimero anterior sdo deduzidas as importancias pagas pelo
adjudicatario ao abrigo do n° 2, relativamente aos servigos cujo atraso na respetiva conclusdo
tenha determinado a respetiva resolugdo do contrato.
Para efeitos dos limites previstos nos nimeros 2 e 3, quando o contrato previr prorrogagoes
expressas ou tacitas, o valor das sangdes a aplicar deve ter por referéncia o prego do seu periodo
de vigéncia inicial.
A EMARP pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do contrato, com as sangdes
pecuniarias e indemnizacdo devidas nos termos da presente clausula.
Podera haver lugar ainda a resolucao do contrato nos termos dos artigos 333° a 335° do CCP, sem

prejuizo da EMARP vir a acionar o direito de indemnizagdo nos termos gerais.
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CLAusuLA 172
FORCA MAIOR

1. Ndo podem ser impostas sancGes ao adjudicatario, nem é havida como incumprimento, a ndo
realizacao pontual das prestacOes contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte de caso
de forca maior, entendendo-se como tal, as circunstancias que impossibilitem a respetiva realizacdo
alheias a vontade da parte afetada, que ela ndo pudesse conhecer ou prever a data da celebragdo
do contrato e cujos efeitos ndo Ihe fosse razoavelmente exigivel contornar ou evitar.

2. Podem constituir forca maior, caso se verifiquem o0s requisitos do numero anterior,
designadamente, tremores de terra, inundacles, incéndios, epidemias, sabotagens, greves,
embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinagdes
governamentais ou administrativas injuntivas.

3. Nao constituem forga maior, designadamente:

a) Circunstancias que ndo constituam forca maior para os subcontratados do adjudicatario, na
parte em que intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do adjudicatario ou a grupos de sociedades
em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos seus
subcontratados;

c) DeterminacGes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatéria ou de
outra forma resultantes do incumprimento pelo adjudicatario de deveres ou dnus que sobre ele
recaiam;

d) ManifestagGes populares devidas ao incumprimento pelo adjudicatario de normas legais;

e) Incéndios ou inundacbes com origem nas instalacbes do adjudicatario cuja causa, propagacao
ou proporcGes se devam a culpa, negligéncia sua ou ao incumprimento de normas de
seguranca;

f) Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do adjudicatario ndo devidas a sabotagem;

g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

4. A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forca maior deve ser
imediatamente comunicada a outra parte.

5. A forga maior determina a prorrogagao dos prazos de cumprimento das obrigagdes contratuais

afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento resultante da

forga maior.
CLAUSULA 182
RESOLUGAO POR PARTE DO CONTRAENTE PUBLICO
1. Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugdo do contrato previstos na lei, nomeadamente nos

artigos 3300 e seguintes do CCP, a EMARP pode resolver o contrato, de acordo com o procedimento

previsto no n.° 2 da presente Clausula, nas seguintes situagdes:

a) Causa geral de resolucdo - Por violagdo de forma grave ou reiterada pelo adjudicatario de
qualquer das obrigacbes que lhe incumbem, sejam obrigacdes contratuais, obrigacOes

emergentes da Lei, ou de atos administrativos de conformagao da relagéo contratual,
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b) Causa especial de resolucdo - Pelo atraso superior a 30 (trinta) dias ou se, por escrito, o
adjudicatario declarar que o atraso respetivo excedera esse prazo.

2. O direito de resolucdo, referido no nimero 1 da presente cldusula, exerce-se mediante declaracdo

escrita enviada ao adjudicatario, a contar da data de verificagdo da violagdo da obrigacdo, nos

termos referidos no nimero anterior.

CLAusuLA 192
RESOLUGAO POR PARTE DO COCONTRATRANTE

1. Sem prejuizo de outros fundamentos de resolucdo previstos na lei, nomeadamente nos artigos
330° e seguintes do CCP, o cocontratante pode resolver o contrato quando qualquer montante que
Ihe seja devido esteja em divida ha mais de 6 meses ou quando o montante em divida exceda 25%
do preco contratual, excluindo juros.
O direito de resolugdo é exercido por via judicial.
Nos casos previstos no n.° 1, o direito de resolucao pode ser exercido mediante declaragdo enviada
a EMARP, produzindo efeitos 30 dias apds a rececdo dessa declaracdo, salvo se este Ultimo cumprir
as obrigagdes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

4. A resolugdo do contrato nos termos dos numeros anteriores ndo determina a repetigdo das
prestacOes ja realizadas pelo fornecedor, cessando, porém, todas as obrigagdes deste ao abrigo do

contrato, com excecdo daquelas a que se refere o artigo 444° do CCP.

CLAUSULA 202
FORO COMPETENTE
Para resolugdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do foro da

comarca de Faro, Instancia Local Civel de Portimdo, com expressa renuncia a qualquer outro.

CLAUSULA 21a
SUBCONTRATAGAO E CESSAO DA POSIGAO CONTRATUAL
A subcontratacdo e a cessao da posicao contratual por parte do Cocontratante regem-se pelo disposto
nos artigos 3189 a 324° do CCP.

CLAUSULA 222
COMUNICAGCOES E NOTIFICAGOES
1. As comunicagdes entre o contraente publico e o cocontratante relativas a fase de execucdo do
contrato devem ser escritas e redigidas em portugués, podendo ser efetuadas através de correio
eletronico ou de outro meio de transmissdo escrita e eletrénica de dados, ou por via postal, por
meio de carta registada ou de carta registada com aviso de rececdo.
2. Qualquer alteragdo das informagdes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada a

outra parte.
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CLAUSULA 23a
GESTORES DO CONTRATO
1. O gestor do contrato da EMARP do presente procedimento, foi nomeado conjuntamente com a
decisdo de contratar, conforme indicado na clausula 3@ do Programa do Procedimento.
2. Os dados do gestor de contrato da EMARP sdo os seguintes:
Efetivo: José Miguel Duarte Jodo - Chefe de Divisdo
jjoao@emarp.pt
Telefone: 969 787 061
Fax: 282 400 269

Suplente: Jorge Manuel Poucochinho Grave Caetano — Chefe de Diregao

caetano@emarp.pt
Telefone:966 304 225
Fax: 282 400 269
3. Cabera ao gestor do contrato a responsabilidade de controlar a execucgdo técnica, financeira e

material do contrato.
4. O nome, e contactos do gestor de contrato do adjudicatario terdo que ser indicados na altura da
entrega dos documentos de habilitagdo, conforme alinea f) do n° 1 da clausula 182 do Convite.

CLAUSULA 242
CONTAGEM DOS PRAZOS NA FASE DE EXECUGAO DOS CONTRATOS
1. A contagem de prazos na fase de execucdo dos contratos publicos que revistam a natureza de
contrato administrativo sdo aplicaveis as seguintes regras:

a) Nao se inclui na contagem do prazo o dia em que ocorrer o evento a partir do qual o mesmo
comega a correr;

b) Os prazos sdao continuos, ndo se suspendendo nos sabados, domingos e feriados;

c) O prazo fixado em semanas, meses ou anos, a contar de certa data, termina as 24 horas do dia
que corresponda, dentro da ultima semana, més ou ano, a essa data, mas se no ultimo més nao
existir dia correspondente o prazo finda no Gltimo dia desse més;

d) O prazo que termine em sabado, domingo, feriado ou em dia em que o servigo perante o qual
deva ser praticado o ato ndo esteja aberto ao publico, ou ndo funcione durante o periodo
normal, transfere-se para o 1.° dia (til seguinte.

2. O disposto na alinea d) do nimero anterior também é aplicédvel aos prazos que terminem em férias

judiciais se o ato sujeito a prazo tiver de ser praticado em juizo.

CLAUSULA 252
PROTEGCAO DE DADOS PESSOAIS
A segunda contraente obriga-se a cumprir o disposto em todas as disposigdes legais aplicaveis em
matéria de tratamento de dados pessoais, no sentido conferido pelo Regulamento (UE) 2016/679 do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016, relativo a protecdo das pessoas singulares no
que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e a livre circulagdo desses dados (“Regulamento Geral

sobre a Protecdo de Dados”) e demais legislacdo comunitaria e nacional aplicavel, em relagdo a todos os
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dados pessoais a que aceda no ambito e para efeitos da prestacdo dos Servicos.

CLAUSULA 262
LEGISLACAO APLICAVEL
A tudo o que ndo esteja especialmente previsto no presente Caderno de Encargos aplica-se o regime
previsto no Cédigo de Contratos Publicos e demais legislagdo aplicavel.

CLAUSULA 272

ESPECIFICACOES TECNICAS

1. Introducao

Recentemente o municipio de Portimdo criou uma rede municipal em fibra 6tica que interliga to-
dos edificios publicos incluindo os reservatdrios elevados. Tendo em conta que existe equipamen-
to de comunicagao naqueles locais a comunicar para a nossa sede e que aquele equipamento es-
ta obsoleto, é de considerar aquela infraestrutura para a comunicacgdo.
Assim pretende-se executar uma rede em fibra otica a executar a partir dos reservatorios eleva-
dos, até ao interior das camaras de manobras dos apoiados. Para o caso da sede a rede tera ini-
cio nas caixas da rede publica de comunicacdes até ao bastidor principal da informatica localizado
no piso 1 da sede da EMARP, sendo que o municipio tem autorizacdo do operador de comunica-
c¢Oes para efetuar a passagem do cabo naquela infraestrutura. Deve ser considerado o forneci-
mento do cabo e a respetiva instalagdo, estando incluido todos os acessodrios necessarios a fixa-
gao do cabo, fusdes na fibra e ensaios de funcionamento. Os locais a considerar devem ser os se-
guintes:

- Reservatoério da Bemposta

- Reservatorio do Alto Pacheco (Vale Franca)

- Reservatorio de Chdo das Donas

- Reservatoério da Amoreira (Marachique)

- Reservatorio da Boavista (Cardosas)

- Edificio sede da EMARP

2. Localizacdo dos reservatorios onde vai ser instalada a fibra
Reservatodrio de aguas do Vale Franga (GPS: 37°07'43.4"N 8°33'01.4"W)
O desenho seguinte mostra o local sendo que a fibra parte do reservatorio elevado e vai até a

camara de manobras, com uma distancia estimada (linha reta) em cerca de 50 metros.
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Medir distancia
Clique no mapa a adicionar a0 s

| Distancia total: 50,09 m (16433 pés)

Reservatorio de aguas da Amoreira (Marachique) (GPS: 37°07'38.4"N 8°34'29.5"W)
O desenho seguinte mostra o local sendo que a fibra parte do reservatério elevado e vai até a

camara de manobras, com uma distancia estimada (linha reta) em cerca de 48 metros.

L
Bt ‘u;rl:lra Mar,

@AIVor Beach,and
Nature Apartment:

Medir distancia
Clique no mapa a adicionar ao seu percurso

Distancia total: 48,94 m (160,56 pés)
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Reservatorio de aguas da Bemposta (GPS: 37°07'38.4"N 8°34'29.5"W)
O desenho seguinte mostra o local sendo que a fibra parte do reservatoério elevado e vai até a

camara de manobras, com uma distancia estimada (linha reta) em cerca de 282 metros.

3 g e ¢ Medir distdncia =
B > L %, § Clique no mapa  adicionar ao s s0
o e > . . Distancia total: 281,68 m (924,16 pés) P i

Reservatorio de aguas d onas (Gl W)

Chio das Donas (GPS: 37°09'25.8"N 8°33'32.3"
O desenho seguinte mostra o local sendo que a fibra parte do reservatorio elevado e vai até a
camara de manobras, com uma distancia estimada (linha reta) em cerca de 48 metros.

% < T T Y
g\ & N g
2 P .

—

Medir distancia
e no mapa a adiclonar ao seu percurso

Distancia total: 47,40 m (155,52 pés)

CADERNO DE ENCARGOS AD N° 031/2022 14



-emarp

Reservatorio de aguas das Cardosas (GPS: 37°09'02.9"N 8°32'35.9"W)
O desenho seguinte mostra o local sendo que a fibra parte do reservatoério elevado e vai até a
camara de manobras, com uma distancia estimada (linha reta) em cerca de 38 metros.

>

v,

| Medir distancia

Clique no mapa a adicionar ao seu percurso

Distancia total: 37,83 m (124,13 pés)

EMARP (GPS: 37°09'02.9"N 8°32'35.9"W)
O desenho seguinte mostra o local da EMARP e segundo informagdes que temos, existe uma jun-

ta nas proximidades da PSP. A fibra deve ser entregue no interior das instalagdes da EMARP.
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Para a proposta devem ser considerados os seguintes trabalhos:

- Fornecimento e passagem de fibra (2 pares) em suporte aéreo/em conduta desde o ponto de
interligacdo do reservatorio elevado ou junta, até ao ponto indicado no desenho dos locais indicados no
ponto 2, estando incluidos todos os acessorios de fixacdo e trabalhos de furacdo de paredes para a
passagem da fibra. As travessias aéreas devem cumprir com os regulamentos deixando uma altura
minima de forma a que uma viatura consiga passar em seguranca e sem danificar a instalacdo. A fibra
otica deve ser apropriada para os locais de instalagdo, quer nos trogos exteriores, quer nas tubagens
enterradas.

- Fornecimento de fusGes e pigtails (nos nossos edificios pretendemos que todas as fibras terminem num
conector 8 pigtails e respetiva fusdo, considerando as duas extremidades da fibra). Devem ser
considerados os ensaios de refletrometria de forma a garantir a funcionalidade do sistema.

- Todos os trabalhos de policiamento necessarios a passagem do cabo de fibra, quando os mesmos forem
executados na via publica.

Nos locais onde termina a fibra, a EMARP terd instalado 1 bastidor com a respetiva régua (sem
conectores SC/APC).

abril 2022

O Técnico Responsavel,

José Miguel
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