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CADERNO DE ENCARGOS

Capitulo |
Disposi¢coes gerais

Clausula 1.2
Objeto
1 — O presente caderno de encargos, compreende as clausulas a incluir no
contrato a celebrar na sequéncia do procedimento pré-contratual que tem por objeto
principal a contratagdo de servigos para a elaboragdo do projeto de execugao para a
criagdo da Loja do Cidad&o e renovagcdo do Terminal Rodoviario, nos termos do
Programa Preliminar que se junta (Anexo 1), convite e demais legislagao aplicavel.

2 - Antes da abertura do procedimento foi efetuada consulta informal ao
mercado, pelo que se inclui essa informacao do presente CE, conforme Anexo Il.

Clausula 2.2
Contrato

1 — O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus
anexos.

a) Os suprimentos dos erros e das omissdes do Caderno de Encargos
identificados pelos concorrentes, desde que esses erros e omissdes tenham sido
expressamente aceites pelo 6rgdo competente para a decisdo de contratar;

b) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao Caderno de Encargos;

¢) O presente Caderno de Encargos;

d) A proposta adjudicada;

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatario.

2 — Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no numero anterior,
a respetiva prevaléncia é determinada pela ordem pela qual ai sdo indicados.

3 — Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n° 2 e o
clausulado do contrato e seus anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos
ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do Cddigo dos
contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.°
desse mesmo diploma legal.

Clausula 3.2
Prazo
1 - O contrato mantém-se em vigor até a total prestagdo do servigo objeto do
contrato que devera ser efetuado no prazo de 75 dias, que compreende as seguintes
fases:

i. Anteprojeto — 30 dias contados a partir da instrugdo para inicio da fase; os
elementos desta fase servirao para obtencao de parecer da AMA;

ii. Projeto de Execugédo — 45 dias a partir da instrugdo para inicio da fase;

iii. Apoio ao dono da obra na selecao do empreiteiro;
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iv. Acompanhamento e assisténcia técnica a obra — coincide com o prazo da
empreitada.

2 - O contrato mantém-se em vigor nos prazos atras referidos, sem prejuizo da
manutengao das obrigagdes acessorias decorrentes da execugédo do contrato por parte
do adjudicatario.

3 - Suspensao automatica dos prazos:
3.1 - Os prazos atras referidos suspendem-se automaticamente entre a
data da entrega pelo adjudicatario dos elementos relativos a cada fase do
projeto, até a data da comunicagéo da sua aprovagao pela CMO.
3.2. Idéntica situacdo se aplica aos pedidos de esclarecimento e/ou de
elementos técnicos essenciais necessarios a realizacdo do contrato e
solicitados pelo adjudicatario.

Capitulo Il
Obrigagoes contratuais

Seccao |
Obrigagoes do Prestador de Servigos
Subseccao |
Disposi¢coes gerais

Clausula 4.2
Obrigagoes principais do prestador de servigos

1 - Sem prejuizo de outras obrigagdes previstas na legislagdo aplicavel, no
presente Caderno de Encargos ou nas clausulas técnicas que se anexam, da
celebracédo do contrato decorrem para o prestador do servigo a obrigagao principal de
prestar o servigo identificado na sua proposta;

2 — Durante a fase de execucdo do contrato e com a periodicidade mensal,
constitui obrigagao do prestador do servigo a apresentagao de relatério de execugao do
contrato, com informacéo detalhada da fase em que se encontra o processo, que sera
aprovado pela entidade adjudicante.

3 — Durante a fase de concurso da empreitada a langar, o projetista a contratar,
devera no prazo maximo de 24 horas, responder aos esclarecimentos solicitados a
entidade adjudicante, em fase de concurso, que seréo solicitados pelo Municipio de
Ourém.

Clausula 5.2
Conformidade e operacionalidade dos servigos
1 - O fornecedor obriga-se a prestar os servicos ao Municipio de Ourém (MO),
objeto do caderno de encargos com as caracteristicas, especificagcbes e requisitos
técnicos previstos neste Caderno de Encargos, e demais legislagdo em vigor.



V 4
w o u re m PROC: 2022/300.10.005/589
® s REGIST: 21689/2022
CAMARA MUNICIPAL DATA21/03/2022
CM1158

Clausula 6.2
Prestagcao do servigco objeto do contrato e prazo de execugao

1 - O contrato mantém-se em vigor até a total prestagdo do servigo objeto do
contrato que devera ser efetuado no prazo de 75 dias, que compreende as seguintes
fases:

i. Anteprojeto — 30 dias contados a partir da instrugdo para inicio da fase; os
elementos desta fase servirao para obtencao de parecer da AMA;

ii. Projeto de Execugédo — 45 dias a partir da instrugdo para inicio da fase;

iii. Apoio ao dono da obra na selecao do empreiteiro;

iv. Acompanhamento e assisténcia técnica a obra — coincide com o prazo da

empreitada.

2 - O inicio de cada fase obriga a prévia aprovacgao pelo Dono da Obra da fase
anterior. A contagem dos prazos inicia-se com a comunicag¢ao pelo dono da obra da
aprovacao da fase anterior.

Seccgao ll
Obrigagoes do Municipio de Ourém

Clausula 7.2
Preco contratual e preco base
1 - Pela prestagao do servigo objeto do contrato, o Municipio de Ourém deve
pagar ao prestador do servico a quantia total que constar da proposta adjudicada a
qual ndo pode exceder a quantia de (55.000,00 €), cinquenta e cinco mil euros,
corresponde ao prego base, acrescida de IVA a taxa legal em vigor.

Clausula 8.2
Condi¢oes de pagamento
1. As quantias devidas pelo MO nos termos da(s) clausula(s) anterior(es),

deve(m) ser paga(s) no prazo de (60) sessenta dias, observando o cumprimento as
normas estabelecidas no sistema de controlo interno do MO, particularmente, face a
especificidade dos mecanismos de verificagdo da regularidade orgamental, financeira e
econdmica subjacente aos processos de despesa publica e aos ganhos de eficiéncia e
operacionalidade, no estabelecimento de planos de gestao de tesouraria mensais, com
periodos de pagamento delimitados temporariamente, as quais serdo emitidas da
seguinte forma:

a. 20% com a entrega do Anteprojeto;

b. 10% com a aprovacgao do Anteprojeto;

c. 35% com a entrega do Projeto de execugao;

d. 20% com a aprovagao do Projeto de execugéo;

e. Apoio ao dono da obra na selecdo do empreiteiro;

f. 15% acompanhamento e assisténcia técnica a obra.
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2. A confirmagao de cada fase, far-se-a através de um auto de honorarios, que
sera assinado pelo adjudicatario e pelo representante do MO, auto este, que apos
validagao superior, sera remetido ao servigo de contabilidade funcionando como ato de
validac&o da fatura.

3. Para o efeito dos numeros anteriores, considera-se vencida a obrigagdo com
a realizagao dos servigos objeto do contrato.

4. Em caso de discordancia por parte do MO, quanto aos valores indicados nas
faturas, deve este comunicar ao prestador de servigos, por escrito, os respetivos
fundamentos, ficando o fornecedor obrigado a prestar os esclarecimentos necessarios
ou proceder a emisséo de nova fatura corrigida.

5. Desde que devidamente emitidas e observado o disposto no n.° 1 e 2, as
faturas sdo pagas através de cheque, transferéncia bancaria ou numerario, consoante
for mais facil ao MO.

6. Nas condigbes de pagamento a apresentar pelos concorrentes ndo podem ser
propostos adiantamentos por conta dos bens a fornecer devendo refletir a fatura, os
servigos efetivamente fornecidos no periodo a que se refere.

Capitulo Ill
Penalidades contratuais e resolugao

Clausula 9.2
Penalidades contratuais

1 — Pelo incumprimento de obrigagdes emergentes do contrato, o municipio de
Ourém pode exigir do prestador de servigcos o pagamento de uma pena pecuniaria, de
montante a fixar em fungdo da gravidade do incumprimento da prestagdo do servigo,
que podera ascender até ao montante do pregco base do procedimento.

2 — Em caso de resolugdo do contrato por incumprimento do prestador de
servigos, o Municipio de Ourém pode exigir-lhe uma pena pecuniaria até 20% do valor
do preco base do procedimento.

3 — Ao valor da pena pecuniaria prevista no numero anterior sdo deduzidas as
importancias pagas pelo prestador ao abrigo da alinea do n.° 1, desta clausula,
relativamente a prestacdo de servigos cujo incumprimento tenha determinado a
respetiva resolucéo.

4 — Na determinacdo da gravidade do incumprimento, o Municipio de Ourém
tem em conta, nomeadamente, a duragao da infragao, a sua eventual reiteragéo, o grau
de culpa do fornecedor e as consequéncias do incumprimento.

5 — O Municipio de Ourém pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo
do contrato com as penas pecuniarias devidas nos termos da presente clausula.

6 — As penas pecuniarias previstas na presente clausula ndo obstam a que o
Municipio de Ourém exija uma indemnizagao pelo dano excedente.

Clausula 10.2
Responsabilidade pelos erros e omissoes de projeto
No caso de surgirem erros ou omissdes que decorram do incumprimento de obrigagdes
de concecao assumidas por terceiros perante o dono de obra, sera exercido o direito
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que lhe assiste de ser indemnizado, conforme preconizado no artigo 378° do no Cddigo
dos Contrato Publicos.

Clausula 11.2
Forgca maior

1 — N&o podem ser impostas penalidades ao prestador, nem € havida como
incumprimento, a ndo realizacdo pontual das prestagbes contratuais a cargo de
qualquer das partes que resulte de caso de forca maior, entendendo-se como tal as
circunstancias que impossibilitem a respetiva realizagao, alheias a vontade da parte
afetada, que ela nao pudesse conhecer ou prever a data da celebracdo do contrato e
cujos efeitos nao Ihe fosse razoavelmente exigivel contornar ou evitar.

2 — Podem constituir forca maior, se se verificarem os requisitos do numero
anterior, designadamente, tremores de terra, inundagdes, incéndios, epidemias,
sabotagens, greves, embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou
terrorismo, motins e determinagdes governamentais ou administrativas injuntivas.

3 — Né&o constituem forga maior, designadamente:

a) Circunstancias que nao constituam forga maior para os subcontratados
do prestador, na parte em que intervenham,;

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do prestador ou a
grupos de sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou
grupos de sociedades dos seus subcontratados;

c¢) Determinagbes governamentais, administrativas, ou judiciais de
natureza sancionatéria ou de outra forma resultantes do incumprimento
pelo prestador de deveres ou 6nus que sobre ele recaiam;

d) Manifestagbes populares devidas ao incumprimento pelo prestador de
normas legais;

e) Incéndios ou inundagbes com origem nas instalagdes do fornecedor
Cuja causa, propagacgao ou proporgdes se devam a culpa ou negligéncia
sua ou ao incumprimento de normas de seguranga;

f) Avarias nos sistemas informaticos ou mecéanicos do prestador n&o
devidas a sabotagem;

g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

4 — A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forca
maior deve ser imediatamente comunicada a outra parte.

5 — A forga maior determina a prorrogagdo dos prazos de cumprimento das
obrigagcdes contratuais afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente
correspondente ao impedimento resultante da forga maior.

Clausula 12.2
Resolugao por parte do contraente publico
1 — Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugao do contrato previstos na
lei, o municipio de Ourém pode resolver o contrato, a titulo sancionatorio, no caso de o
prestador de servigos violar de forma grave ou reiterada qualquer das obrigagcées que
Ihe incumbem.
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Clausula 13.2
Resolugao por parte do prestador

1 — Tendo por base os fundamentos de resolugao previstos na lei, o prestador
pode resolver o contrato quando:

2 — O direito de resolugédo € exercido por via judicial, nos termos da Clausula
14 .2,

3 — Nos casos previstos no n.° 1, o direito de resolugdo pode ser exercido
mediante declaragdao enviada ao Municipio de Ourém, que produz efeitos trinta (30)
dias apos a recegao dessa declaragao, salvo se este ultimo cumprir as obrigagcées em
atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

4 — A resolugao do contrato nos termos dos numeros anteriores ndo determina
a repeticdo das prestacdes ja realizadas pelo fornecedor, cessando, porém, todas as
obrigacdes deste ao abrigo do contrato, com excegao daquelas a que se refere o artigo
444 .° do Cddigo dos Contratos Publicos.

Capitulo IV
Caucao

Clausula 14.2
Execugao da caucao

1 — A caugédo prestada para bom e pontual cumprimento das obrigagdes
decorrentes do contrato, nos termos do convite, pode ser executada pelo municipio de
Ourém, sem necessidade de prévia decisao judicial ou arbitral, para satisfacao de
quaisquer créditos resultantes de mora, cumprimento defeituoso, incumprimento
definitivo pelo fornecedor das obrigagbdes contratuais ou legais, incluindo o pagamento
de penalidades, ou para quaisquer outros efeitos especificamente previstos no contrato
ou na lei.

2 — A resolucéo do contrato pelo Municipio de Ourém nao impede a execugao
da caucgao, contanto que para isso haja motivo.

3 — A execugao parcial ou total da caugdo referida nos numeros anteriores
constitui o prestador de servigos na obrigacdo de proceder a sua reposi¢cao pelo valor
existente antes dessa mesma execucao, no prazo de dez (10) dias apds a notificagao
do Municipio de Ourém para esse efeito.

4 — A caucao a que se referem os numeros anteriores € liberada nos termos do
artigo 295.° do Cddigo dos contratos Publicos.

Capitulo V
Resolugao de litigios

Clausula 15.2
Foro competente
1 - Para resolugao de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a
competéncia do tribunal administrativo e fiscal de Leiria, com expressa renuncia a
qualquer outro.
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Capitulo VI
Disposigoes finais

Clausula 16.2
Subcontratacao e cessao da posigcao contratual
1- A subcontratagcdo pelo fornecedor e a cessdo da posi¢gao contratual por
qualquer das partes depende da autorizagdo da outra, nos termos do Cdédigo dos
Contratos Publicos.

Clausula 17.2
Comunicagoes e notificagoes

1 — Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as
notificagdes e comunicagdes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas,
nos termos do Codigo dos Contratos Publicos, para o domicilio ou sede contratual de
cada uma, identificados no contrato.

2 — Qualquer alteracado das informag¢des de contacto constantes do contrato
deve ser comunicada a outra parte.

Clausula 18.2
Legislagao aplicavel

1 - O contrato é regulado pela legislagao portuguesa.

Ourém, 21 de margo de 2022

O Presidente da Camara Municipal,

Luis Miguel Albuquerque
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INTRODUGAO

A presente documento diz respeito ao Programa Preliminar relativo ao projeto para intervengdo no
edificio da Estacdo de Autocarros e do antigo Mercado Municipal de Ourém, destinado a criagdo de Loja
de Cidaddo e a renovacdo do Terminal Rodoviario.

O programa que aqui se apresenta ira englobar o desenvolvimento do projeto, desde a fase de estudo
prévio até ao projeto de execucdo, incluindo a fase de assisténcia técnica a obra.

Sdo parte integrante do Programa Preliminar aqui apresentado os seguintes documentos (apresentados
em pasta anexa):

1. Levantamento topografico, onde se delimitou a drea de intervencéo;
2. Desenhos do levantamento do edificio existente (plantas, corte e alcados);
3. Elementos relativos a Loja de Cidadao:
- Programa Base relativo a valéncia AT (Autoridade Tributaria e Aduaneira);
- Programa Base relativo a valéncia ISS (Instituto da Seguranca Social, IP);
- Loja de Cidadao - Manual de Referéncia: Parte Ill - Arquitetura;
- Loja de Cidadao - Manual de Referéncia: Parte IV - Mobiliario;
- Loja de Cidadao - Manual de Referéncia: Parte V —Imagem e Sinalética;
- Anexo — Desenhos Técnicos.
4. Ficha do “Inquérito a Arquitectura Portuguesa do Século XX em Portugal” relativa ao edificio;
5. Extrato do projeto de “Requalificacdo da Rua Dr. Neves Eliseu e Dr. Francisco Sa Carneiro” —
Plano Geral da especialidade arquitectura paisagista;
6. Prospecdo Geoldgico-geotécnica para a Rua Dr. Francisco Sa Carneiro.

Iu

NORMATIVA

O trabalho a desenvolver devera respeitar a legislacdo vigente e aplicadvel, nomeadamente o PDM do
concelho de Ourém (Aviso n.2 10844/2020, de 23 de julho), as condicdes de acessibilidade e mobilidade
para todos, bem como os procedimentos e normas relativos a elaboracdo e faseamento de projetos de
obras publicas.

SITUACAO EXISTENTE

Pretende-se instalar a Loja de Cidaddo no edificio da Estacdo de Autocarros e do antigo Mercado
Municipal de Ourém, e manter a valéncia de terminal rodoviario renovando-a.

Caracterizacdo geoldgica

A caracteriza¢do/enquadramento geoldgico do local de implantacdo do futuro Férum Cultural de
Ourém encontra-se descrito com base na Folha 27-A da Carta Geoldgica de Portugal, fornecida em
formato digital pelo Laboratdério Nacional de Energia e Geologia.

O local insere-se em terrenos sedimentares do Cretacico, C1-2FF (Aptiano Superior a Cenomaniano
Superior), mais propriamente na denominada Formacao da Figueira da Foz. O terreno é composto por
arenitos, conglomerados e argilitos. Este local esta préximo do limite dos materiais aluvionares (solo
arenoargiloso) do Quaternario (Holocénico), da Ribeira de Seiga, condicionada por falha tecténica:

Neste tipo de substrato ndo se prevé qualquer dificuldade de escavabilidade, comportando-se como
solo em termos de engenharia civil, podendo ser facilmente “trabalhado” com uma retroescavadora.

N3do foram efetuados estudos/ensaios geotécnicos para a presente descri¢cdo. Na pasta de anexos (ver
documento 6) esta incluida cépia do relatdério relativo a prospecdo geoldgica-geotécnica realizado para
a obra de “Requalificacdo da Rua Dr. Neves Eliseu e Dr. Francisco Sa Carneiro”

Programa Preliminar — CRIAGAO DE LOJA DO CIDADAO E RENOVAGAO DO TERMINAL RODOVIARIO,
OUREM | outubro 2021



3.2.

3.3.

3.4.

4.1.

4.2.

4/9

CAMARA MUNICIPAL DE OUREM | DIVISAO DE PROJECTOS TECNICOS

; o :
; ¥ i 7
s i v S LN

N C?0B \ A "~ C0B ] o

(informacgdo prestada pela Divisdo de A¢do Cultural, Eventos e Juventude (DACEJ) da CMO)
Espaco publico

Este edificio estd implantado no quarteirdo definido pelas Rua Afonso Gaio e Praga da Republica a norte,
Rua Gago Coutinho a nascente, Rua Dr. Neves Eliseu a sul e Rua Sacadura Cabral a poente. As ruas a
norte e nascente foram requalificadas no ambito do programa comunitdrio UrbCom no inicio da década
de 2000. A Rua Dr. Neves Eliseu estd atualmente em fase de obra, integrada na obra de requalificacdo
que inclui as ruas Dr. Neves Eliseu e Dr. Francisco Sa Carneiro.

O restante espaco na envolvente do edificio encontra-se desqualificado ou por tratar.
O edificio existente

Trata-se de um edificio com valor arquiteténico e que, embora sem qualquer classificacdo, aparece
referenciado no “Inquérito a Arquitectura Portuguesa do Século XX em Portugal” (ver ficha nos anexos),
uma iniciativa da Ordem dos Arquitectos em parceria com a Fundacié Mies van der Rohe e o Instituto
das Artes. A sua autoria é do Arg.2 Carlos Manuel Ramos, falecido em 2012.

Como aspetos mais relevantes podemos referir a nave do antigo mercado com o seu espaco de alto pé-
direito e com entradas de luz e ventilagdo natural através da cobertura, bem como os espacos de
comércio ao longo da fachada norte. Exteriormente destaca-se a sua volumetria, marcada pela
integracdo do sistema de entradas de luz na sua cobertura, e o desenho das fachadas norte e nascente.

Areas/espagos de intervencéo

A intervencdo pretendida integra a reabilitacdo global do edificio, a sua adaptacdo para a instalacdo do
programa pretendido, e o tratamento global do espaco exterior envolvente (ver drea de intervencdo
delimitada na planta de levantamento topografico).

PROPOSTA
Enquadramento regulamentar da area de intervencao

Em termos de PDM a drea de intervencdo encontra-se em “Espaco Central de Nivel I”, correspondente
as cidades de Ourém e de Fatima. Este enquadramento devera ser tido em conta no desenvolvimento
deste projeto.

A componente de projeto Loja de Cidaddo serd desenvolvida com acompanhamento e apoio da Agéncia
para a Modernizagdo Administrativa (AMA). Esta entidade fara a articulagdo com a AT e com a ISS,
estando as varias fases de projeto sujeitos ao seu parecer favoravel.

Programa — Espaco Publico
Relativamente aos espacos envolventes devera ser seguido o esquema programatico abaixo

apresentado.

Programa Preliminar — CRIAGAO DE LOJA DO CIDADAO E RENOVAGAO DO TERMINAL RODOVIARIO,
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1. Edificio da Estacdo de Autocarros e do antigo Mercado Municipal de Ourém — a intervencionar;

2. Alinhamento do edificado existente na R. Dr. Francisco Sa Carneiro —a adotar como novo alinhamento
do limite do lote na intervencao;

3. Arranjo do passeio na R. Dr. Francisco Sa Carneiro previsto no ambito da obra de requalificagdo em
curso — a prolongar na frente sul da intervencgao;

4, Area intervencionada no &mbito do programa comunitario UrbCom — a manter;
5. Zona a reservar para o terminal rodoviario; entrada/saida a partir R. Dr. Neves Eliseu;
6. Faixa de enquadramento do edificio, arborizada e ¢/ atravessamento pedonal;

7. Area ¢/ estacionamento informal — a ocupar por proposta de parque de estacionamento de ligeiros,
¢/ arborizacdo; entrada/saida a partir da R. Sacadura Cabral;

8. R. Sacadura Cabral —a requalificar mantendo os dois sentidos de transito;

9. R. Dr. Neves Eliseu — a proposta devera articular-se ¢/ a requalificacdo em curso nesta rua;
10. R. Afonso Gaio —a manter, conforme descrito no ponto 4.;

11. Pr. da Republica — a manter, conforme descrito no ponto 4.;

12. R. Gago Coutinho —a manter, conforme descrito no ponto 4.;

13. R. Dr. Francisco Sa Carneiro.

Programa — Edificio

Indicacdes de Ambito Geral

Tendo em conta o valor arquiteténico do edificio, e a sua importancia na histéria da cidade de Ourém,
recomenda-se que o projeto considere uma intervencdo em duas vertentes: por um lado a da
reabilitacdo global do edificio e por outro a da sua adaptacdo para receber as valéncias descritas neste
programa. Essa adaptacdo devera ter em conta a necessidade de respeitar o espirito do edificio original
e a de preservar a sua esséncia.

Além das questdes descritas sdo de referir as de ambito da sustentabilidade e da eficiéncia energética.
Assim, o projeto devera propor e integrar solugdes de sistemas passivos de modo a promover o conforto

Programa Preliminar — CRIACAO DE LOJA DO CIDADAO E RENOVACAO DO TERMINAL RODOVIARIO,
OUREM | outubro 2021



4.3.2.

4.3.3.

4.3.4.

4.3.5.

4.3.6.

6/9

CAMARA MUNICIPAL DE OUREM | DIVISAO DE PROJECTOS TECNICOS

ambiental (térmico, da qualidade do ar, visual e acustico) com reduzidos consumos de energia. Em
termos de eficiéncia energética deve ser definido um conjunto de agBes corretivas destinadas a
conseguir a certificacdo energética do edificio na classe A.

Em termos de programa o edificio ird albergar duas valéncias: a da instalacdo de Loja de Cidaddo e a de
renovacgdo do Terminal Rodovidrio. A Loja de Cidaddo ird integrar dreas de ambito geral, consideradas
como Geral/Areas Comuns, bem como &reas destinadas ao Espaco Cidad3o, a AT, a ISS, e ainda quatro
espacos de reserva.

Descrevem-se nos pontos seguintes as questdes programaticas relativas a cada valéncia.
Loja de Cidad3o — Geral/Areas Comuns

A &rea relativa as fungdes “Geral/Areas Comuns” deve representar 30% (aproximadamente) da area
total da Loja de Cidaddo.

Em termos de geral/areas comuns devem ser considerados os seguintes espacos:
- Areas de espera (comuns a todas as entidades);
- Sala de reunides partilhada (indicada no programa do ISS);
- 1S de publico;
- 1S de Funcionarios (comum a todos os funcionarios);
- Copa (comum a todos os funcionarios);

- Sala de Unidade de Gestdo (gabinete com 1 posto de trabalho e mesa de reunides pequena),
preferencialmente contigua ao Espaco Cidaddo;

- Sala de bastidores geral (a AT da preferéncia a localizagdo do seu bastidor no polo informatico
préprio);

- Sala técnica (para quadros elétricos, centrais SADI/SADIR, CCTV, etc.);
- Area de arrumos geral e apoio ao servico de limpeza;
- Local para instalacdo de ATM e maquinas de vending.

Loja de Cidaddo — Espaco Cidadado

~

A area relativa a funcdo “Espaco Cidadao” sera de 20,0 m2 e integrara dois postos de atendimento.

O Espaco Cidaddo tem mobiliario proprio, conforme desenhos que se enviam. Deve ser considerada a
reutilizacdo de mobilidrio existente no espaco cidaddo a funcionar atualmente nos Pagos do Concelho.

Loja de Cidaddo — AT (Autoridade Tributaria e Aduaneira)
A area relativa a funcdo “AT” serd de 370,0 m2.

A AT usa mobilidrio especifico de front office, cujo desenho deve ja ser considerado no layout, conforme
ficheiros CAD (ver anexos), sendo mobilidrio a incluir na empreitada.

Relativamente a esta valéncia hd um documento especifico com as respetivas indicacdes programaticas
(ver anexos).

Loja de Cidaddo — ISS (Instituto da Seguranca Social, IP)
A area relativa a funcdo “ISS” sera de 165,0 m2.
Para estas areas devera considerar-se front office com mobilidrio standard.

Relativamente a esta valéncia ha um documento especifico com as respetivas indicagdes programaticas
(ver anexos).

Espacos de Reserva

Devem ainda ser previstos 4 (quatro) espacos de reserva para a futura instalacdo de outras entidades.
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Para cada um dos espacos de reserva devera ser considerada uma area de 20,0 m2 para permitir a
colocacdo de dois postos de atendimento.

O mobilidrio sera definido posteriormente.
Terminal Rodoviario

Esta componente deve ser organizada na parte sul do edificio, virada & R. Dr. Neves Eliseu. E a partir
desta rua que os autocarros devem aceder (entrada/saida) a zona de cais que deverd ser vedada,
permitindo a possibilidade de ser encerrada quando ndo esteja a funcionar.

Neste ambito devera ser considerado o seguinte programa:

Espacos Interiores

- Zona de publico:
- Sala de Espera (c/ capacidade para 20/25 utentes ¢/ lugares sentados);

- InstalagGes Sanitarias para homens, para senhoras e para utentes de mobilidade
condicionada.

- Zona reservada ao operador/empresa de camionagem:
- Sala de funcionarios ¢/ bancada de apoio equipada e bacia de lavagens (=10,0 m2);
- Instalac®es Sanitdrias para homens e para senhoras.

- Outros — espaco para concessionar, destinado a quiosque e a venda de bilhetes para os
passageiros dos autocarros:

- Espaco de venda (10 a 15 m2);
- Espaco para apoio de arrumacao (5a 10 m2).

Espacos Exteriores

- Cinco cais de autocarros parcialmente cobertos;

- Por razdes de seguranca os percursos circulacdo pedonal e de circulacdo de autocarros ndo devem
cruzar-se.

ESTUDOS, PROJETOS E EQUIPA TECNICA

Para este trabalho serd necessario reunir uma equipa multidisciplinar cobrindo varias dreas de projeto,
de modo a assegurar a concecdo e elaboracdo de estudos e projetos completos, desde a fase de
anteprojeto até a fase de projeto de execugdo e ao acompanhamento de obra. A prestacdo de servigo
devera considerar projetos nas seguintes especialidades:

i Arquitetura;
ii. Arranjos exteriores;
iii. Estabilidade e fundacdes;

iv. Rede de distribuicdo de dguas prediais;

V. Rede de drenagem de aguas residuais e pluviais;

Vi. InstalacGes elétricas;

vii. InstalacGes de telecomunicagBes (ITED);

viii. Sistema de Som;

iX. Aquecimento, ventilacdo e ar condicionado (AVAC);

X. Sistemas de seguranca integrada;

Xi. SCIE (seguranca contra incéndios em edificios) + Medidas de Autoprotecdo
Xii. Verificagdo acustica;

Xiii. Comportamento térmico e pré certificacdo energética;
Xiv. MedicOes e orcamentacao;

XV. Plano de segurancga e satde (PSS);
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XVi. Plano de prevencdo e gestdo de residuos de construcdo e demolicdo (PPGRCD)
A equipa contratada deverd assegurar ainda:

i O estudo e definicdo do mobilidrio e equipamentos de interior necessario aos varios espacos;

ii. O estudo e definicdo do sistema de sinalética interior;

jii. A obtencdo de todos os pareceres de entidades externas a Camara Municipal de Ourém que
sejam necessarios ao projecto e a obra, bem como de eventuais elementos especificos
necessarios a obtencdo desses pareceres;

iv. A obtencdo e pagamento da pré-certificacdo energética junto da ADENE, devendo o projeto
tentar garantir uma classificagcdo ndo inferior a “A”.

METODOLOGIA, FASEAMENTO E PRAZOS

Os projectos serdo desenvolvidos sob orientagdo do coordenador de projecto e consertados com o Dono
de Obra e a AMA.

Os projectos serdo desenvolvidos de forma a garantir a definicdo de todas as solugbes concebidas, de
modo a minimizar indefini¢cdes e evitar trabalhos a mais durante a execugao da obra.

Em termos de faseamento consideram-se as seguintes fases:

i Anteprojeto — 30 dias contados a partir da instrucdo para inicio da fase; os elementos desta
fase servirdo para obtencdo de parecer da AMA,;

ii. Projeto de Execucdo — 45 dias a partir da instrucdo para inicio da fase;

jii. Apoio ao Dono de Obra na selegdo do empreiteiro;

iv. Acompanhamento e Assisténcia Técnica a obra — coincide com o prazo da empreitada.

O inicio de cada fase obriga a prévia aprovacdo pelo Dono de Obra da fase anterior. A contagem dos
prazos inicia-se com a comunicac¢do pelo Dono de Obra da aprovacgdo da fase anterior.

PLANO DE PAGAMENTOS

A forma e condi¢des de pagamentos devem respeitar as orientacdes estabelecidas no artigo 12.2 da
Portaria n.2 701-H/2008, de 29 de julho, e sdo as seguintes:

i Com a entrega do Anteprojeto — 20%;
ii. Com a aprovacgao do Anteprojeto — 10%;
jii. Com a entrega do Projeto de Execugdo — 35%;

iv. Com a aprovagdo do Projeto de Execugdo — 20%;
V. Apoio ao Dono de Obra na selecdo do empreiteiro;
Vi. Acompanhamento e Assisténcia Técnica a obra — 15%.

A confirmacdo de cada fase, far-se-a através de um auto de honordrios, que serd assinado pelo
adjudicatario e pelo representante do Municipio de Ourém, auto este, que apds validagdo superior, sera
remetido ao servigo de contabilidade funcionando como ato de validagdo da fatura.

APRESENTACAO

Em cada fase de projecto serd entregue uma colecdo completa do projeto ao Dono de Obra em suporte
digital e outra em suporte de papel.

Na fase de projeto de execucdo, os elementos em digital serdo também entregues em formato editavel.

Deve ainda ser considerada a elaboracdo e entrega dos seguintes elementos a entregar ao Dono de
Obra:

Programa Preliminar — CRIAGAO DE LOJA DO CIDADAO E RENOVAGAO DO TERMINAL RODOVIARIO,
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-Apds a fase de projeto de execugdo, a equipa técnica fard a concecdo/producdo de 1 (um) painel
de formato A2 com a apresentacdo sintetizada da versado final do projeto. O painel serd fornecido
em formato digital e um exemplar impresso em suporte rigido (tipo painel KLine);

-A prestacdo de servicos inclui, no minimo, a producdo de 6 (seis) renders de modelos
tridimensionais da obra construida no seu contexto.

NOTA FINAL

A proposta deverd cumprir as disposicdes legais e regulamentares em vigor, em particular a portaria n.2
701-H/2008 de 29 de julho e as respeitantes a cada especialidade.

Em tudo o demais omisso serd tida em conta a legislacdo vigente.

Ourém, 08 de novembro de 2021

Luis Niza Ribeiro, arq.?
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2. Apresentacgao da Empresa

A Filipe Saraiva — Arquitectos, Lda € uma empresa de prestacao de servigos na area da arquitetura. Fundada em 2001, com uma
ampla carteira clientes, e um curriculum de projetos nas mais diversas areas. Dispdem dos meios tecnoldgicos e humanos
gualificados para o exercicio da sua atividade, que tem vindo a desenvolver, um pouco por todo o territério nacional e comegando
a expandir também ao territério internacional.

Uma equipa jovem com dinamismo e experiéncia profissional, resultante de uma vivéncia didria atenta e critica, permite
enfrentar os mais diversos desafios com sentido de responsabilidade, rigor e determinacao, e com um objetivo final permanente:
a qualidade.

A concecédo arquitetdnica assenta nas sinergias das varias especialidades e coordenagdo das mesmas, tendo em conta as
diversas condicionantes impostas quer ao nivel dos requisitos legais e técnicos, como ao nivel das pretensdes do dono de obra.
Neste sentido, é de extrema importancia a multidisciplinaridade da equipa e a sua relagdo permanente e aberta com o

promotor/cliente.

Politica da Qualidade

A Filipe Saraiva - Arquitectos, Lda, definiu desde a sua criagdo, um conjunto de principios diretores que permanentemente
orientam a sua ac¢ao no sentido de estabelecer uma relagao de parceria com os seus clientes, na tentativa continua de satisfazer
as suas necessidades e expectativas, oferecendo um servigo de qualidade, rigor técnico e diferenciacao dentro dos prazos

estipulados.

Valores

Confianga - Damos valor a confianca e transparéncia, promovendo uma comunicagaio clara e um acompanhamento continuo
dentro e fora da nossa organizagdo. Construimos confianca, honrando os nossos compromissos e, assim, reforcamos o
reconhecimento e fidelizagado dos nossos clientes, fornecedores e colaboradores.

Proatividade - Valorizamos a proatividade, sabendo que esse é o caminho para promogao da exceléncia. Estar atento, opinar com
sentido de oportunidade e atuar prontamente, sdo as nossas regras para corresponder as expectativas dos nossos colaboradores,
clientes e fornecedores.

Compromisso — Valorizamos a responsabilidade profissional e empenhamo-nos em manter elevados niveis de eficiéncia e

capacidade de resposta.

Equipa - Valorizamos um ambiente de livre comunicacgao e colaboracao, porque acreditamos ser esse 0 caminho para alcangar
os melhores resultados. Encorajamos uma participacao ativa, a diferenga de opinido e a critica construtiva, orgulhamo-nos de

guem somos e do que fazemos.

Inovagdo - Valorizamos a inovacao e a criatividade como fatores de diferenciacdo nos mercados em que atuamos. Acreditamos
gue esta postura estimula o crescimento individual dos nossos colaboradores e promove um enriquecedor intercambio de
conhecimento com 0s nossos clientes.
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3. Enquadramento da Proposta

No seguimento da vossa consulta, vimos apresentar a nossa proposta relativa ao projeto de intervengao no edificio da Estagao
de Autocarros e do antigo Mercado Municipal de Ourém, destinado a criagao de Loja do Cidadao e Renovagao do Terminal

Rodoviario na localidade de Ourém, de acordo com dados fornecidos pelo cliente.

4. Objeto da Proposta

A nossa proposta tem como objetivo: a concretizacdo dos projetos de Arquitetura, nas fases de Anteprojeto e Execucao,
Projetos de Especialidade assim como garantir toda a Assisténcia Técnica e Acompanhamento de Obra.

Foram considerados os seguintes pressupostos para o projeto:

= Adreadeintervencao esta enquadrada como Espaco Central de Nivel |, de acordo com o PDM.
=  Edificio existente de valor arquiteténico, respeitar o espirito do edificio original preservando a sua esséncia.
=  Sustentabilidade e eficacia energética. Integrar solugdes de sistemas passivos de modo a promover o conforto
ambiental com custos reduzidos de energia.
» Lojado Cidaddo | Geral / Areas Comuns
Representa aproximadamente 30% da area total;
Sala de espera;
Sala de reunides;
Instalacgdes sanitarias publicas;
Instalagdes sanitarias de funcionarios;
Copa;
Gabinete de gestao;
Sala bastidores geral;
Sala técnica;
Arrumos geral;
Zona destinada a ATM e vending.
=  Espaco cidadao
20m?2
2 postos de atendimento.
Considerar mobiliario proprio
= |ojadoCidadao | AT
370m?

Considerar o mobiliario especifico de front office.



-
r_ll:\

FILIPE SARAIVA ARQUITECTOS

= |ojadoCidad&o | Instituto Segurancga Social
165m?
0 espacgo de atendimento geral devera estar claramente separado com o espaco de trabalho;
Espaco de Atendimento Geral;
Postos de atendimento geral;
Postos de tesouraria.
Espaco de Trabalho:
Gabinete do coordenador;
Area de trabalho em open space;
Gabinete de acao social,
Gabinete médico;
Sala de reunides (podera ser comum a loja);
Sala técnica (bastidor);
Arquivo, arrumos armario bengaleiro;
Armario com chave para cofre;
= Espacos de Reserva
4 espacos para futuras instalagdes de outras entidades;
Area aproximada de 20 m2.
=  Terminal Rodoviario
Zona de puUblico:
Sala de espera;
Instalagdes Sanitarias de homens, senhoras e de mobilidade condicionada;
Zona reservada:
Sala de funcionarios;
InstalagGes sanitarias para homens e senhoras
Espaco para concessionar;
Arrumos;
Zona exterior com 5 cais de autocarros parcialmente cobertos;

Percursos pedonais que ndo cruzem com a circulagao dos autocarros.

Pretendemos desenvolver o projeto tendo sempre em linha de conta, as solugdes arquitetdnicas mais vidveis do ponto de vista
funcional e econdémico, tentando a maximizacgao e rentabilizagdo dos espagos em fungao do solicitado pelo cliente.



-
r_ll:\

FILIPE SARAIVA ARQUITECTOS

4.1. Metodologia de Trabalho

1* Fase — Programa Preliminar — documento fornecido pelo dono de obra ou autor do projeto para definicdo dos objetivos,
caracteristicas organicas e funcionais e condicionamentos financeiros da obra, bem como dos respetivos custos e prazos de
execucao a observar. Todavia, esta fase foi ja objeto de ponderacdo/discussao na reunido ja realizada; carece, no entanto, de

maior profundidade nas fases subsequentes.

Programa Base - documento elaborado pelo autor do projeto a partir do programa preliminar, resultando da particularizacao
deste, da verificacdo da sua viabilidade e do estudo de solugdes alternativas, eventualmente mais favoraveis ou mais ajustadas
as condigoes locais do que a enunciada no programa preliminar, e que, depois de aprovado pelo dono de obra, serve de base ao

desenvolvimento das fases posteriores do projeto.

2° Fase — Correspondente & producdo dos elementos graficos, ao nivel de Estudo Prévio, necessarios para o Dono da Obra
analisar, retificar e aprovar as solugdes propostas, obedecendo ao disposto na legislacdo e regulamentacao aplicavel). Nesta
fase, o0 dono de obra poderd visualizar as solugdes propostas através de modelos tridimensionais volumétricos, de forma a poder
ter uma melhor percecdo do projeto. A entrega fisica dos elementos apresentados serd feita no final da fase aprovada, em
formato digital e 1 exemplar em suporte papel dos desenhos técnicos. Durante o desenvolvimento do trabalho a informacao sera
disponibilizada por e-mail.

3° Fase - Correspondente a producao dos elementos graficos e pecas escritas, ao nivel do Anteprojeto, necesséarios para o Dono
da Obra obter o Licenciamento da Arquitetura junto das entidades licenciadoras, obedecendo ao disposto na legislacdo e
regulamentacdo aplicavel (entregue nos exemplares necessarios para aprovagao nas respetivas entidades).

4° Fase — Correspondente a elaboracao de todos os projetos de Especialidades, que complementam o projeto de arquitetura, para
aprovacao destes nas entidades competentes, obedecendo ao disposto na legislagdo e regulamentagdo aplicavel,

nomeadamente:

L Projeto de Estabilidade e Contengéo periférica

. Projeto de Rede de abastecimento de Aguas

. Projeto de Rede de Esgotos e Drenagem

L Projeto de Conforto AcUstico

. Projeto de Isolamento Térmico dos Edificios (RECS)

. Projeto de aquecimento, ventilagao e ar condicionado (AVAC)

L Projeto de instalagdes elétricas

L Projeto de Telecomunicagées (ITED)

. Projeto de Seguranca Contra Riscos de Incéndio (SCIE) e medidas de Autoprotegao
L Projeto de Sistema de Som

L Projeto de Sistema de Seguranca Integrada

. Projeto de Medigdes e Orgcamentacao

. Plano de prevencao e gestao de residuos de construgao e demolicdo (PPGRCD)
L Projeto de Arranjos Exteriores

. Plano de Acessibilidades

. Plano de Seguranca e Saude de Projeto
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5% Fase - Correspondente ao Projeto de Execugdo. Trata-se de um projeto de pormenor que visa fornecer um conjunto
coordenado de informacgdes escritas e desenhadas de facil interpretacéo por parte das entidades intervenientes na execucao da
obra, obedecendo ao disposto na legislagao e regulamentacao aplicavel. Este projeto sera entregue em suporte de papel e digital
(dwf e pdf) ao cliente, em 1 exemplar, nas escalas mais convenientes a definico dos diversos pormenores de execugao. Esta fase
inclui mapa de medicdes.

Serdo igualmente entregues, imagens tridimensionais (no minimo de seis renders) e um painel em formato A2 com a
apresentacédo sintetizada da versao final do projeto. O painel serd fornecido em formato digital e um exemplar impresso em
suporte rigido.

6° Fase — Sera posteriormente prestada a devida Assisténcia Técnica ao Projeto, entendendo-se esta como, a prestacao de
informacgdes e esclarecimentos de duvidas de interpretacdo do projeto que ocorram durante a execugdo da obra. Esta assisténcia
nao abrange a diregao técnica, a administracao e a fiscalizacdo da obra e seréa feita por e-mail, telefonicamente, ou nas nossas

instalagfes por marcacgao prévia.
7% Fase - Acompanhamento de Obra. Sera realizado no decorrer da mesma, mediante solicitagao do cliente.

4.2. Planeamento de Agoes

0 prazo proposto para a elaboracgéo do Projeto de Edificagao, sera em dias Uteis, para cada uma das fragdes a intervir:

FASE

Anteprojeto (Arquitetura) VT

N

Anteprojeto (Especialidades) I

w

Projeto de Execucao RARRRIRAR]

No planeamento de agdes nao estdo previstos os prazos de apreciagdo dos projetos quer pelo dono de obra, quer pelas entidades
licenciadoras.

5. Premissas Base
0 cliente compromete-se a facultar, pelo que sem esta condi¢gdo o projeto ndo pode avancar nas devidas condigdes, os seguintes
elementos:

. Dados completos do requerente e do local da obra;

L Certidao Predial do prédio descrito;

. Caderneta predial do prédio descrito;

. Levantamento topogréfico georreferenciado (Regulamento Municipal);

L Antecedentes ja existentes, do projeto a tratar em digital.

www filipesaraiva.pt

Av. D. Nuno Alvares Pereira n.? 222 -2 porta 1
2490-485 Ourém
714
tel. 249 544 143 . fax. 249 544 245
e-mail. atelier@filipesaraiva.pt IP.055.06
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6. Honorarios

0 valor dos honorarios propostos para a intervencao atras descrita, foi calculada de acordo com o plano de produgao estimado de

horas para a execucéao dos trabalhos, em conformidade com programa apresentado pelo cliente.

0 valor global dos honorarios é em Euros (Sl NI o spondente a:
Projeto de Arquitetura (Anteprojeto) + Projetos de Especialidade + Plano de Acessibilidades

+ Projeto de Execucao + Imagens Tridimensionais (Renders) + Painel A2 + Taxas e Certificados [ ]

Aos valores anteriormente apresentados acresce o IVA, 4 taxa legal em vigor.

7. Condigoes Contratuais

7.1. Condigoes de Pagamento

0 pagamento das prestagcdes obedece a um escalonamento préprio, que acompanha as varias fases do projeto, para cada uma
das fracdes em execugao:

FASEAMENTOS DESCRICAO % VALOR
1 Fase Entrega do Anteprojeto 20% [ )
22 Fase Aprovacao do Anteprojeto 10% [ )
TOTAL DO ANTEPROJETO 30% oG
3% Fase Entrega do Projeto de Execugao 35% E ]
4 Fase Aprovacao do Projeto Execucéo 20% [ )
TOTAL PROJETO EXECUGAO 55% [ ]
5° Fase Assisténcia técnica a obra 15% [ ]
TOTAL GLOBAL 100% [ ]

Aos valores apresentados acresce o IVA a taxa legal em vigor ao momento da faturagao.



7.2. Notas

Vi.

Vii.

viii.

Xi.
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A adjudicacdo desta proposta é realizada com impresso fornecido pela Filipe Saraiva, Lda, devidamente assinado e
carimbado. S6 se considera proposta adjudicada, quando tivermos toda a documentagdo em nosso poder e tenha
sido efetuado o pagamento da primeira fatura. Nessa altura, dar-se-a inicio dos trabalhos;

Nenhuma fase podera ser iniciada sem liquidacao da fase anterior;

Os portes de envio ndo estdo incluidos nesta proposta, e serdo faturados sempre que os projetos constantes da
proposta sejam enviados por correio para o cliente, entidades licenciadoras ou para as entidades certificadoras;
Caso a execucgdo dos projetos seja interrompida por razdes que nos sejam alheias, serdo faturados todos os
trabalhos executados até entao, para cada uma das fases mencionadas.

0 projeto de licenciamento (arquitetura e especialidades) resultante da prestacado de servicos serd devidamente
subscrito pelo respetivo autor(a) e/ou coordenador, sendo apresentados o nUmero de exemplares necesséarios ao
licenciamento, mais 2 exemplar da arquitetura para o cliente. Serdo fornecidos elementos de suporte digital em
formato nao editavel (pdf ou dwf) de todos os elementos entregues, sempre que o cliente solicite;

Os projetos serdo instruidos de acordo com a legislagdo em vigor, consagrada no Decreto-Lei n.° 555/99 de 16 de
dezembro, com a redag3o atual, e na Portaria n.° 113/2015 de 22 de abril, que estabelece os elementos que devem
instruir os pedidos de licenciamento ou comunicagcdo prévia, referentes a todos os tipos de operagoes
urbanisticas;

A Filipe Saraiva, Lda, garante todo o acompanhamento necessario ao processo de licenciamento a entregar na
Camara Municipal, bem como junto das entidades competentes.

Nos valores apresentados ndo estdo incluidos projetos de alteragdes posteriores a aceitagdo/recegao do trabalho
por parte do cliente, em qualquer uma das fases da proposta.

Apo6s a entrega desta proposta de honorarios e em fase de analise, se por forga da lei existir a obrigatoriedade de
apresentacdo de novos elementos ao projeto que ndo tenham sido aqui considerados, estes serdo cobrados a
parte, mediante proposta.

Todas as impressdes e trabalhos ndo previstos na presente proposta serdo cobrados a parte, mediante proposta.

A Filipe Saraiva, Lda garante todo o acompanhamento de interpretacao dos projetos até um ano apds a entrega
dos mesmos, através de consulta nas suas Instalagdes por marcagao prévia;

7.3. Exclusoes

i.
ii.
iii.
iv.
V.
Vi.
vii.

viii.

Xi.

Xii.

Levantamento Topografico;

Plantas cartograficas;

Projeto de Gas;

Projeto de paisagismo;

Despesas Administrativas (certidoes, licengas, etc);
Maguetas;

Fiscalizacao de Obra;

Telas finais e Instrucao de pedido de licenga de utilizacao;
Coordenagdo em matéria de Seguranca e Saude
Plano de Segurancga e Saude de obra;

Medicao AcUstica;

Qualquer outro procedimento que nao seja mencionado na proposta;
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1.4. Validade da Proposta

A Presente proposta tem uma validade de 45 dias, contados a partir da sua apresentagao ao cliente, pelo que findo este prazo,
poderé a Filipe Saraiva, Lda, proceder 4 sua revisao.

7.5. Cartaz Publicitario em Obra
Durante o decorrer da obra o Requerente autoriza a manter em local visivel um cartaz publicitario da Filipe Saraiva, Lda. O

referido cartaz sera fornecido em formato FSA devendo o Requerente indicar local para a sua afixagao.

7.6. Garantias de Confidencialidade

Segundo os principios da prestagao de servigos que regulam esta atividade em geral, a Filipe Saraiva, Lda, compromete-se a
guardar sigilo profissional sobre os factos e os documentos de que tome conhecimento, relativo ao dono da obra, que por forca
das atividades a desenvolver venha a ter acesso.

A informacdo e a documentacdo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas a terceiros, a excecdo dos
subcontratados intervenientes na execug¢ao do contrato, nem ser objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que ndo o
destinado direta e exclusivamente a execugdo do contrato.

Cabe de igual modo ao cliente a quem é prestado o servicgo, a confidencialidade relativamente 4 metodologia e matérias usadas
pela, Filipe Saraiva, Lda, durante o desenvolvimento do seu trabalho, incluindo esta proposta.

7.7. Direitos de Autor

E garantida, a salvaguarda do Direito de Autor e a divulgacao, pelo dono de obra, dos estudos e projetos produzidos no &mbito do
contrato, nos termos da legislacao aplicavel.

Todos os elementos sdo produzidos mediante proposta assinada pelo dono de obra, pelo que os inerentes direitos de autor

constituirdo, nos termos do art® 14°, n° 1 do Cadigo dos Direitos de Autor e Direitos Conexos, propriedade do atelier.
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8. Equipa Técnica
Filipe Manuel das Neves Saraiva (Arquiteto Coordenador)
Michael Marques (Arquiteto)
RUben Henriques (Arquiteto)
Joana Gordo (Arquiteta)
Edgar Rodrigues (Arquiteto)
Samuel Silva (Arquiteto)

8.1. Apoio Administrativo

Rui Cordeiro
Daniela Silva

As condigoes gerais dos servigos Filipe Saraiva, Lda, apresentados em seguida, fazem parte integrante desta proposta de que nao

podem ser dissociadas. A adjudicacao da nossa proposta implica a sua aceitagao.

Desde ja agradecemos a preferéncia.
O cliente,

A Geréncia,



9. Condigdes Gerais

1.

Os Planos de Producdo e Propostas de Honoréarios
Filipe Saraiva, Lda, sdo validos por um periodo de 45
dias, contados da data de emissdo do mesmo.

Os valores indicados nos Planos Produgcado e
Propostas de Honorérios nao incluem IVA.

Os Planos de Producédo e Propostas de Honorarios
apresentados pela Filipe Saraiva, Lda, sao
considerados apds adjudicacgéo.

Os tempos de execucdo previstos no Plano de
Producédo e Propostas de Honorarios Filipe Saraiva,
Lda serdo dilatados na proporgéo directa dos atrasos
na recepc¢ao do trabalho e das informagdes a fornecer
pelo cliente ou entidades.

Quaisquer trabalhos nao incluidos na Propostas de
Honoréarios Filipe Saraiva, Lda, serdo objecto de
posterior proposta.

Qualqguer alteracao aos projectos, ja aprovados pelo
Cliente, sera objecto de novo Plano de Producéao ou de
nova Propostas de Honorarios.

A propriedade do projeto serd exclusivamente da
Filipe Saraiva, Lda, até ao integral pagamento do
mesmo por parte do Cliente. Caso o projeto venha a
ser executado e pago faseadamente, o referido no
paragrafo anterior aplicar-se-4 por referéncia a
respetiva fase. Sempre que o Cliente utilize, parcial ou
total, sem qualquer limite temporal, quaisquer
projectos ou desenvolvimentos apresentados, implica
a imediata aceitacao final pelo Cliente dos mesmos,
devendo a Filipe Saraiva, Lda emitir de imediato a
respectiva factura.

Sao garantidos os valores apresentados na proposta
de honorarios, durante 2 anos, ap6s a adjudicacao da
mesma; findo o qual, a Filipe Saraiva, Lda reserva-se o
direito de a rever no todo ou em parte, mediante
informagao escrita prévia;

Qualquer proposta desenvolvida conceptualmente
pela Filipe Saraiva Lda, considera-se tacitamente
aceite pelo Cliente quando permanecer por mais de
60 dias sem reprovacéao e devolugao, devendo a
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Filipe Saraiva Lda proceder a sua facturagdo nos
termos propostos.

A Filipe Saraiva Lda, compromete-se a manter
confidenciais, todas as informacgdes relativas aos
projectos em curso e a ndo as revelar ou tornar
pUblicas, sem a prévia autorizacdo ao Cliente. Apés o
lancamento publico a Filipe Saraiva Lda podera
divulgar a sua autoria, do trabalho desenvolvido.

A falta de pagamento do pregco na data da factura
implica o vencimento de juros de mora a taxa legal
prevista para as obrigacdes de natureza comercial
acrescida de trés pontos percentuais.

Quaisquer reclamagdes relativas a qualidade ou
guantidade dos trabalhos ou a defeitos evidentes dos
mesmos, deverdo ser efectuadas através de reunido
nas nossas instalagdes, efectuada com folha de
reunido assinada por todos os intervenientes, no prazo
maximo de 15 dias a contar da respetiva entrega; ou
por escrito, por mail, para 0 nosso enderego
eletronico, no prazo atras descrito.

Os trabalhos desenvolvidos apenas poderdo ser
utilizados para o fim especifico a que foram
contratados, salvo acordo em contrario.

Em caso de incumprimento de alguma das
disposi¢des do presente contrato por parte do Cliente,
a Filipe Saraiva, Lda podera rescindir o mesmo, em
qgualquer momento, mediante comunicagdo escrita
enviada ou entregue em mao, com a antecedéncia de
30 (trinta) dias em relagdo a data que o presente
contrato deixar de produzir efeitos. A rescisdo do
contrato pela Filipe Saraiva, Lda nao prejudicard o
direito desta de receber o pagamento de todos os
trabalhos executados até essa data.

Para qualquer questdo emergente do presente
contrato considera-se competente o Tribunal da
Comarca de Ourém, com expressa renincia a
qualquer outro.

Com os melhores cumprimentos

Declaro que li e aprovo o presente contrato, as respectivas clausulas gerais
bem como todas as demais clausulas especificas, pelo que assino na
presente data (p.f. rubrique todas as demais folhas).

Nome:
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10. Resolugao Alternativa de Litigios

Resolucdo de Conflitos de Consumo
Justica Rapida, Simples e Acessivel a Todos

Em caso de litigio o consumidor pode recorrer a Entidade de Resolucdo Alternativa de Litigios de Consumo - RAL

CNIACC - Centro Nacional de Informacgéo e Arbitragem de Conflitos de Consumo
Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lishoa
Campus de Campolide - 1099-032 Lisboa

Telefone: 21384 74 84

Fax: 213 845 201

E-mail: cniacc@fd.unl.pt

Site: http://www.arbitragemdeconsumo.org

Art®18° Lei n.° 144/2015 de 08 de setembro de 2015
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11. Consentimento para tratamento de dados pessoais

Por forma a cumprir com o novo Regulamento Geral de Protegdo de Dados, vimos por este meio, na qualidade de
Responsaveis pelo Tratamento dos seus dados pessoais solicitar o seu consentimento, nos termos e para os efeitos
dos arts. 4° 11), 6°, n° 1, a) e 7° do RGPD. Deste modo, para que os seus dados pessoais possam continuar a ser objeto
de tratamento torna-se necessario recolher o seu expresso consentimento nesse sentido, deste modo pedimos para
colocar um visto na escolha abaixo apresentada:

SIM, dou 0 meu consentimento para o processamento dos meus dados O

Os seus dados, na nossa empresa sdo processados da seguinte forma:

# Base de dados;

# Publicidade, marketing, newsletters, boas festas;

# Comunicacgao institucional;

# Aconselhamento técnico e profissional no dmbito da atividade da empresa; fornecimento de dados as
entidades licenciadoras por forma a dar cumprimento da legislagao em vigor.

Nota: a possibilidade de retirar o consentimento dado pode ser expressa por email para rui.cordeiro@filipesaraiva.pt
ou por correio para Filipe Saraiva — Arquitectos, Lda, Av. D. Nuno Alvares Pereira 222, 2° PT 1-2490-485 Ourém.

Cabe-nos também informar que desde 25 de maio de 2018, poderé solicitar a aplicagao dos seguintes direitos:
# o direito a ser informado;

# o direito de acesso aos seus dados;

# o direito a retificagcdo dos seus dados;

# o direito a ser esquecido/apagado;

# o direito a restricdo de processamento;

# o direito a portabilidade dos dados;

# o direito a objecao;

# direitos relacionados com o processamento automatico.

Com os melhores cumprimentos Declaro que li e aprovo o presente contrato, e dou 0 meu consentimento para tratamento dos
meus dados pessoais, conforme informagdo expressa e para os fins a que se destina o
mesmo.

Nome: / /

Digitally signed by LUIS MIGUEL MARQUES
GROSSINHO COUTINHO ALBUQUERQUE
Date: 2022.03.27 23:38:58 +01:00
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