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PARTE I - CLAUSULAS JURIDICAS
Capitulo I - Disposicoes Gerais

Cldausula 1.2 Objeto

1. O presente Caderno de Encargos compreende as Clausulas a incluir no contrato a
celebrar por Consulta Prévia, que tem por objeto principal o Concurso para a
elaboracdo dos projetos de requalificacdo de via municipal.

2. Constitui objeto principal do Contrato a aquisicdo de servicos que vise o
desenvolvimento da Elaboragdo do Projeto de execucdo das redes publicas de
abastecimento de agua e coletores de aguas residuais, do Sistema de Avessadas Rosém-
Marco de Canaveses.

Clausula 2.2 Contrato
1. O Contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos.

2. O Contrato a celebrar integra ainda os seguintes documentos:

a) Os suprimentos dos erros e das omissdes, do Caderno de Encargos, identificados
pelos concorrentes, desde que esses erros e omissdes tenham sido expressamente
aceites pelo 6rgdao competente para a decisdo de contratar;

b) Os esclarecimentos e as retificagcOes relativos ao Caderno de Encargos;
c) O presente Caderno de Encargos;
d) A Proposta Adjudicada;

e) Os esclarecimentos sobre a Proposta Adjudicada prestados pelo Prestador de
Servigos;

f) O respetivo Projeto.

3. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no numero anterior, a
respetiva prevaléncia é determinada pela ordem através da qual ai sdo indicados.

4. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.2 2 e o clausulado do
Contrato e seus anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos
propostos de acordo com o disposto no artigo 99.2 do Cédigo dos Contratos Publicos e
aceites pelo Prestador de Servicos nos termos do disposto no artigo 101.2 desse
mesmo diploma legal.
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Clausula 3.2 Prazo

O Contrato mantém-se em vigor até a conclusdo dos servicos em conformidade com os
respetivos termos e condicdes e o disposto na lei, sem prejuizo das obrigacdes acessérias que
devam perdurar para além da cessacdo deste.

Cldausula 4.2 Prego Base

1- O preco base é o preco maximo que o Contraente Publico se dispde a pagar pela
execucdo de todas as prestagGes que constituem o objeto do Contrato a celebrar, e
corresponde ao valor de 25.000,00€, o qual ndo inclui IVA.

Capitulo II - Obrigacdes Contratuais
Seccdo I - Obrigacoes do Prestador de Servicos
Subseccao | — Disposi¢cdes Gerais

Cldausula 5.2 Constitui¢do da Equipa Prestadora de Servigos

1. A elaboracgdo dos Projetos, a que se refere o presente Caderno de Encargos, ficard a
cargo de uma equipa projetista, cuja coordenacdo é da inteira e exclusiva
responsabilidade de um dos autores dos projetos.

2. A equipa projetista sera constituida pelo Coordenador de Projeto, definido a priori, e
pelos autores do projeto de execucdo, de acordo com o definido na Clausula 3.2 da
Parte Il do presente Caderno de Encargos.

3. A equipa projetista, referida no nimero anterior, s6 poderd ser alterada mediante
prévio e expresso consentimento do Contraente Publico.

4. Aidentificacdo dos varios técnicos que integram a equipa projetista, com identificagcdo
do Coordenador de Projeto, ficara descriminada em documento anexo ao Contrato
nos termos do n.21 do artigo 7.2 da Lei 31/2009, de 3 de Julho.

5. O coordenador de projeto deve ter, pelo menos, cinco anos de atividade profissional
em elaboragdo ou coordenacdo de projetos de idéntica complexidade.

6. Os técnicos integrantes da equipa projetista devem ter, pelo menos, cinco anos de
atividade profissional em elaboracdo de projetos de idéntica complexidade, ou 4
projetos de idéntica complexidade.

Clausula 6.2 Prestagdo de Servigo

1. Os servicos, objeto do contrato, compreendem a Elabora¢do e Coordenac¢do dos
projetos descriminados no n.2 2 da Clausula 3.2 da Parte Il ao presente Caderno de
Encargos, nas fases apresentadas no ponto seguinte, conforme as disposi¢Oes
constantes da Portaria n.2 701-H/2008, de 29 de Julho.
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2.

Os servigos, objeto do contrato, compreendem as seguintes fases:
a) Estudos, Estudo Prévio e respetivos pareceres de autorizagdo;

b) Projeto de Execucdo e Assisténcia Técnica.

Clausula 7.2 Obrigagoes Principais do Prestador de Servigos

1.

Sem prejuizo de outras obrigacGes previstas na legislacdo aplicavel, no Caderno de
Encargos ou nas clausulas contratuais, da celebragdo do contrato decorrem para o
Prestador de Servicos as seguintes obrigacdes:

a) Elaboragdo do Estudo Prévio;

b) Projeto de Execugao;

c) Coordenacgdo dos diversos projetos, atestando a compatibilidade entre os mesmos;
d) Assisténcia técnica.

A titulo acessoério, o Prestador de Servicos fica ainda obrigado, a recorrer a todos os
meios humanos, materiais e informaticos que sejam necessarios e adequados a
prestacdo do servico, bem como ao estabelecimento do sistema de organizacao
necessario a perfeita e completa execucgdo das tarefas a seu cargo.

O Prestador de Servigos obriga-se a garantir que os projetos a desenvolver no ambito
das suas obrigacbes contratuais observam todas as normas legais e regulamentares
aplicaveis, designadamente as constantes de instrumentos de gestdo territorial, do
regime juridico de protecdo do patrimdnio cultural, do regime juridico aplicavel a
gestdo de residuos de construcdo e demolicdo, e das normas técnicas de construcdo,
garantido a conformidade com as exigéncias das Entidades Externas e o Licenciamento
dos projetos junto das Entidades tutelares, com especial aten¢do aos requisitos
exigidos pela Empresa Infraestruturas de Portugal.

Em especial todos os estudos, nomeadamente geoldgicos e caraterizagdo de
aglomerados, sdo obrigacGes do prestador de servigos, caso entenda necessarios para
a elaboracgdo do projeto.

Clausula 8.2 Forma de Prestagdo de Servigco

1.

Para o acompanhamento da execu¢do do Contrato, o Prestador de Servigos fica
obrigado a manter, com uma periodicidade mensal, reunides de coordenag¢dao com os
representantes do Contraente Publico, das quais deve ser lavrada ata a assinar por
todos os intervenientes na reunido.

As reunides previstas no nimero anterior devem ser alvo de uma convocatdria escrita
por parte do Prestador de Servicos, a qual deve ser anexada a agenda prévia da
reuniao.
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3.

4.

O Prestador de Servicos fica também obrigado a apresentar ao Contraente Publico,
sempre que solicitado, a evolucdo de todas as operacdes objeto dos servigcos
respeitantes ao cumprimento de todas as obriga¢cdes emergentes do Contrato e
qualquer documento que o Contraente Publico considere necessario no ambito do
normal acompanhamento dos trabalhos.

Todos os relatérios, registos, comunica¢des, atas e demais documentos elaborados
pelo Prestador de Servigos devem ser integralmente redigidos em portugués.

Clausula 9.2 Prazo de Prestagdo de Servigco

1.

Os prazos para elaboracdo e entrega de cada fase de trabalho, no ambito da prestacdo
de servicos, deverao ser os seguintes:

a) Estudo Prévio, a executar no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data da
assinatura do contrato;

b) Projeto de Execucdo, a executar no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data
da validagdo pelo contraente publico do estudo prévio;

c) Assisténcia Técnica, a prestar de acordo com a evolucdo da execuc¢do dos trabalhos.

O prazo correspondente a Assisténcia Técnica incluira o tempo necessario para a
preparacdo do(s) concurso(s) para a adjudicacdo da empreitada, apreciacdo das
respetivas propostas e no decurso da obra até a sua recegdo.

Os prazos previstos no n.2 1 da presente Clausula podem ser prorrogados por iniciativa
do Contraente Publico ou a requerimento do Prestador de Servicos, desde que
devidamente fundamentados, ou na sequéncia da ocorréncia de um motivo de forca
maior ou facto alheio a responsabilidade do Prestador de Servigos, sem prejuizo do
disposto no n.22 do artigo 97.2 do CCP.

Clausula 10.2 Recegdo dos Elementos a Produzir ao Abrigo do Contrato

1.

No prazo de 15 (quinze) dias a contar da entrega dos elementos referentes a cada fase
de execuc¢do do Contrato, o Contraente Publico procede a respetiva analise, com vista
a verificar se os mesmos reinem as caracteristicas, especificacdes e requisitos técnicos
definidos na Parte Il do presente Caderno de Encargos e na proposta adjudicada, bem
como outros requisitos exigidos por lei.

No decurso da anadlise a que se refere o nimero anterior, o Prestador de Servicos deve
prestar ao Contraente Publico a cooperagdo e os esclarecimentos necessarios.

Caso, na sequéncia da conclusdo da andlise a que se refere o n.2 1 da presente
cldusula, se conclua que os elementos entregues ndo estdo conformes com as
exigéncias legais ou caso existam discrepancias com as caracteristicas, especificacbes e
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requisitos técnicos definidos na Parte Il do presente Caderno de Encargos, o
Contraente Publico deve disso informar, por escrito, o Prestador de Servicos.

No caso previsto no nimero anterior, e no prazo razoavel que for determinado pelo
Contraente Publico, nunca inferior a 10 (dez) dias, o Prestador de Servicos pode
responder, em caso de discordancia, ou executar, a sua custa, as alteracOes e
complementos necessarios para garantir o cumprimento das exigéncias legais e das
caracteristicas, especificacdes e requisitos técnicos exigidos.

Apds a realizacdo das alteragbes e complementos necessarios pelo Prestador de
Servigos, no prazo respetivo, o Contraente Publico procede a nova andlise, nos termos
do n.2 1 da presente Clausula.

Caso a anadlise do Contraente Publico, a que se refere o n.2 1 da presente Clausula,
comprove a conformidade dos elementos entregues pelo Prestador de Servigos com as
exigéncias legais, e neles ndo sejam detetadas quaisquer discrepancias com as
caracteristicas, especificacdes e requisitos técnicos definidos na Parte Il ao presente
Caderno de Encargos, deve ser emitida, no prazo méximo de 15 (quinze) dias a contar
do termo dessa andlise, declara¢do de aceitacdo pelo Contraente Publico.

Cldusula 11.2 Transferéncia da Propriedade

Com a declaracdo de aceitacdo a que se refere o n.2 6 da Clausula anterior, ocorre a

transferéncia da posse e da propriedade dos elementos a desenvolver ao abrigo do Contrato

para o Contraente Publico.

Clausula 12.2 Direitos de Autor

Sdo garantidas a salvaguarda do Direito de Autor e a permissdo de divulgacdo pelo Prestador

de Servicos dos estudos e projetos produzidos no dmbito da prestacdo de servicos, nos termos

da legislagdo aplicavel.

Subseccao Il — Dever de Sigilo

Cldusula 13.2 Objeto do Dever de Sigilo

1.

O Prestador de Servicos deve guardar sigilo sobre toda a informac¢do e documentacao,
técnica e ndo técnica, comercial ou outra, relativa ao Contraente Publico, de que possa
ter conhecimento ao abrigo ou em relagdo com a execugdo do Contrato.

A informacdo e a documentacdo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser
transmitidas a terceiros, a exce¢do dos técnicos intervenientes na prestacdo de
servicos, nem ser objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que ndo o
destinado direta e exclusivamente a execug¢do do Contrato.

Excluem-se do dever de sigilo previsto a informacdo e a documentacdo que sejam
comprovadamente do dominio publico a data da respetiva obtencdo pelo Prestador de
Servigos ou que este seja legalmente obrigado a revelar, por forca da lei, de processo

5
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judicial ou a pedido de autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas
competentes.

O Prestador de Servigos responde perante o Contraente Publico pela violacdao do dever
de sigilo e pela quebra da confidencialidade dos documentos referidos no n.2 1 da
presente Clausula.

Seccao II - Obrigacdes do Contraente Publico

Clausula 14.2 Gestdo do Contrato

O Contraente Publico designara um Gestor do Contrato que terd por incumbéncia, entre

outras, assegurar as relacdes correntes entre o Contraente Publico e o Prestador de Servicos,

no ambito da execugao do Contrato.

Clausula 15.2 Responsabilidades do Contraente Publico

1.

O Contraente Publico, enquanto entidade adjudicante, devera assumir todas as
responsabilidades, cumprindo com todas as suas obrigacdes contratuais, de acordo
com o estipulado no artigo 1892, da Lei n.2 31/2009, de 3 de Julho.

O Contraente Publico, enquanto entidade adjudicante, deverd assumir as suas
obrigacbes de acordo com artigo 172, do Decreto-Lei n.2 273/2003, de 29 de Outubro,
com excec¢do da elaboragdo do Plano de Seguranca e Saude em fase de projeto e
coordenacdo de seguranca em fase de projeto, cuja responsabilidade é atribuida ao
Prestador de Servicos.

Clausula 16.2 Prego Contratual

1.

a)

b)

Pela prestacdo dos servicos objeto do Contrato, bem como pelo cumprimento das
demais obriga¢des constantes do presente Caderno de Encargos, o Contraente Publico
deve proceder ao pagamento pontual ao Prestador de Servicos do preco constante da
proposta adjudicada, acrescido de IVA a taxa legal em vigor, se este for legalmente
devido.

O preco referido no nimero anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja
responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida ao Contraente Publico, incluindo
as despesas de alojamento, alimentagdo e deslocacdao de meios humanos, despesas de
aquisicdo, transporte, armazenamento e manutenc¢ao de meios materiais bem como
quaisquer encargos decorrentes da utilizacdo de marcas registadas, patentes ou
licengas, sem prejuizo do disposto no n.2 3 do artigo 97.2 do Cddigo dos Contratos
Publicos.

O preco a que se refere o n.2 1 supra é dividido pelas diversas fases de execuc¢do do
Contrato, nos seguintes termos:

Pela fase de Estudo Prévio, 30% (trinta por cento) do valor dos honordrios;

Pela fase de Execuc¢do dos Projetos, 60% (sessenta por cento) do valor dos honordrios.
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c)

4.

Pela fase de Assisténcia Técnica, 10% (dez por cento) do valor dos honorarios.

O Contrato ndo estara sujeito a revisdo de precos.

Clausula 172 Condig¢oes de Pagamento

1.

A(s) quantia(s) devidas pelo Contraente Publico, nos termos da Clausula anterior,
deve(m) ser paga(s) no prazo de 60 (sessenta) dias apds a rece¢do das respetivas
faturas, as quais s6 podem ser emitidas apds o vencimento da obrigacdo respetiva.

Para os efeitos do nimero anterior, a obrigacdo considera-se vencida com a emissdo
da declaracdo de aceitacdo pelo Contraente Publico, nos termos da Clausula 10.2.

As faturas sdo emitidas em nome do Municipio do Marco de Canaveses, sito no Largo
Sacadura Cabral, onde deve constar obrigatoriamente o seguinte nimero Unico do
processo N2 de Cabimento, sob pena de devolu¢do das mesmas.

Em caso de discordancia por parte do Contraente Publico, quanto aos valores
indicados nas faturas, deve este comunicar ao Prestador de Servicos, por escrito, os
respetivos fundamentos, ficando o Prestador de Servicos obrigado a prestar os
esclarecimentos necessarios ou proceder a emissdo de nova fatura corrigida, podendo
recorrer-se a Comissdo Arbitral no caso em que ndo seja possivel chegar a acordo.

A pedido do Prestador de Servicos, a caugdo é reduzida apds o primeiro pagamento
efetuado pelo Contraente Publico.

Ocorrendo a situagdo prevista no numero anterior, a cau¢do sera reduzida ou
totalmente liberada nos 30 (trinta) dias subsequentes ao pedido apresentado.

O Prestador de Servigos ficara sujeito aos descontos impostos pela legislacdo aplicavel,
no que se refere a todos os pagamentos efetuados.

Capitulo III - Penalidades Contratuais e Resolucao

Clausula 18.2 Responsabilidades pelos erros e Omissoes

No caso de serem necessarios trabalhos para suprimento de erros e omissées do projeto

aplica-se o disposto no artigo 378.2 do Cddigo dos Contratos Publicos, sendo, especificamente,

o Prestador de Servicos responsabilizado por incumprimento de obrigacdes de concecdo,

conforme previsto nos n.%s 6 e 7 do referido artigo supra.

Clausula 19.° Penalidades Contratuais

1.

Pelo incumprimento de obrigacdes emergentes do Contrato, o Contraente Publico
pode exigir do Prestador de Servicos o pagamento de uma pena pecuniaria, de
montante a fixar em funcdo da gravidade do incumprimento, nos seguintes termos:

a) Pelo incumprimento das datas e prazos de entrega dos elementos referentes a cada
fase do Contrato, calculada diariamente, até:
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- Um por mil, nos primeiros 15 (quinze) dias;

- Dois por mil, a partir do décimo sexto e até ao trigésimo dia;

- Trés por mil, a partir do trigésimo primeiro e até ao quadragésimo quinto dia; e
- Quatro por mil, a partir do quadragésimo sexto dia.

b) Se o incumprimento for devido a verificagdo de graves erros ou omissdes, 0
quantitativo da indemnizag¢do ndo excederd o valor da fase ou fases em que aqueles
se produziram;

c) Por qualquer outro incumprimento a indemnizacdo nao excederd o quantitativo
correspondente a 15% (quinze por cento) dos honorarios vincendos.

2. Na determinacdo da gravidade do incumprimento, o Contraente Publico tem em
conta, nomeadamente, a duragdo da infracdo, a sua eventual reitera¢do, o grau de
culpa do Prestador de Servicos e as consequéncias do incumprimento.

3. Nas situagOes enquadraveis no n.2 anterior, de acordo com o disposto no n.2 2 do
artigo 308.2 do CCP, e atento o preceituado na alinea c) do n.2 2 do artigo 307.2 do
CCP, devera ser assegurado ao Prestador de Servicos o direito de audiéncia prévia, tal
como regulado no Cédigo do Procedimento Administrativo, relativamente a intengdo
de aplicacdo da sancao.

4. O Contraente Publico pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do Contrato
com as penas pecuniarias devidas nos termos da presente Clausula.

5. As penas pecunidrias previstas na presente Cldusula ndo obstam a que o Contraente
Publico exija uma indemnizagdo pelo dano excedente.

6. Verificando-se a rescisdo do Contrato por facto ndo imputavel ao Prestador de
Servicos, terd este direito, cumulativamente, as seguintes indemnizacdes:

a) O quantitativo correspondente ao valor dos honordrios, atribuivel ao trabalho nao
executado na fase em curso;

b) A 10% (dez por cento) do valor das prestacées de honordrios vincendos, salvo se
este quantitativo for inferior ao montante do valor da fase imediatamente
subsequente, caso em que serd esta a quantia indemnizatéria; e

c) A 10% (dez por cento) do valor estabelecido para a fase de Assisténcia Técnica
decorridos que sejam 2 (dois) anos sobre a data de aprovacgao oficial do projeto.

Clausula 202 For¢ca Maior

1. N&o podem ser impostas penalidades ao Prestador de Servigos, nem é havida como
incumprimento, a ndo realizagdo pontual das prestagbes contratuais a cargo de
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qualquer das partes que resulte de caso de forca maior, entendendo-se como tal as
circunstancias que impossibilitem a respetiva realizacdo, alheias a vontade da parte
afetada, que ela ndo pudesse conhecer ou prever a data da celebracdo do Contrato e
cujos efeitos ndo Ihe fosse razoavelmente exigivel contornar ou evitar.

Podem constituir forca maior, se se verificarem os requisitos do niumero anterior,
designadamente, tremores de terra, inundac¢des, incéndios, epidemias, sabotagens,
greves, embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e
determinagdes governamentais ou administrativas injuntivas.

Nao constituem forga maior, designadamente:

a) Circunstancias que ndo constituam forca maior para os subcontratados do
Prestador de Servigos, na parte em que intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do Prestador de Servigos
ou a grupos de sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou
grupos de sociedades dos seus subcontratados;

c) Determinagbes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza
sancionatéria ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo
Prestador de Servigos de deveres ou énus que sobre ele recaiam;

d) Manifestagdes populares devidas ao incumprimento pelo Prestador de
Servicos de normas legais;

e) Incéndios ou inundagGes com origem nas instala¢des do Prestador de Servigos
Cuja causa, propagacdo ou proporgdes se devam a culpa ou negligéncia sua ou
ao incumprimento de normas de seguranga;

f) Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do Prestador de Servigos ndo
devidas a sabotagem;

g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forca maior deve
ser imediatamente comunicada a outra parte.

A forga maior determina a prorrogacdo dos prazos de cumprimento das obrigacGes
contratuais afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao
impedimento resultante da forca maior.

Cldausula 21.9 Resolugdo por Parte do Contraente Publico

1.

Sem prejuizo de outros fundamentos de resolucdo previstos na lei, o Contraente
Publico pode resolver o Contrato, a titulo sancionatério, no caso de o Prestador de
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Servicos violar de forma grave ou reiterada qualquer das obrigacdes que lhe
incumbem, designadamente nos seguintes casos:

a) Pelo atraso na conclusdo dos servicos ou na entrega dos elementos referentes a
cada fase do Contrato superior a 45 (quarenta e cinco) dias ou declaragao escrita do
Prestador de Servigos de que o atraso respetivo excedera esse prazo;

b) Pela verificacdo de graves erros, negligéncia ou omissdes, imputaveis ao Prestador
de Servicos.

2. O direito de resolugdo referido no nimero anterior exerce-se mediante declaragdo
enviada ao Prestador de Servicos e ndao determina a repeticdo das prestacdes ja
realizadas.

Cldausula 22.2 Resolugdo por Parte do Prestador de Servigos

1. Sem prejuizo de outros fundamentos de resolucdo previstos na lei, o Prestador de
Servicos pode resolver o Contrato quando:

a) Qualquer montante que lhe seja devido esteja em divida ha mais de 6 (seis)
meses, ou 0 montante em divida exceda 25% do preco contratual, excluindo
juros;

b) Pela verificagdo da impossibilidade de cumprimento de alguma das Clausulas
contratuais por parte do Contraente Publico do que possa resultar grave
prejuizo ou dano para os seus direitos e legitimas expectativas.

2. Nos casos previstos na alinea a) do n.2 1 da presente Cldusula, o direito de resolucdo
pode ser exercido mediante declaracdo enviada ao Contraente Publico, que produz
efeitos 30 (trinta) dias apds a rececdo dessa declaragao, salvo se este uUltimo cumprir
as obrigacGes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver
lugar.

3. A resolucdo do Contrato nos termos dos numeros anteriores ndo determina a
repeticdao das prestacdes ja realizadas pelo Prestador de Servigos, cessando, porém,
todas as obrigacdes deste ao abrigo do Contrato (com exce¢do daquelas a que se
refere o artigo 444.2 do Cadigo dos Contratos Publicos).

Capitulo IV - Caucao e Seguros

Clausula 23.2 Seguros
1. E da responsabilidade do Prestador de Servigos a cobertura, através de contratos de

seguros de responsabilidade civil, dos seguintes riscos:

a) Danos patrimoniais e ndo patrimoniais causados a terceiros em resultado de
atos, omissdes ou negligéncia por ele cometidos exclusivamente no decurso da
sua atividade.
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2. O Prestador de Servicos devera acautelar a celebragdo de contrato de seguro de
responsabilidade civil para os técnicos abrangidos pela Lei 31/2009, de 3 de Julho, de
acordo com o artigo 24.2, e demais legislacdio em vigor a data da celebracdo do
Contrato.

3. O Contraente Publico pode, sempre que entender conveniente, exigir prova
documental da celebragdo dos contratos de seguro referidos no ndmero anterior,
devendo o Prestador de Servicos fornecé-la no prazo de 5 (cinco) dias Uteis.

Capitulo V - Resolucado de Litigios

Cldausula 24.2 Foro Competente

Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do
Tribunal Administrativo de Penafiel.

Capitulo VI - Disposicoes Finais

Clausula 25.2 Subcontratagdo e Cessagdo da Posi¢do Contratual

A subcontratacdo pelo Prestador de Servicos, e a cessagao da posi¢cdo contratual por qualquer
das partes, depende da autorizacdo da outra, nos termos do Codigo dos Contratos Publicos.

Cldausula 26.2 Comunicagoes e Notifica¢oes

1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes e
comunicac¢des entre as partes do Contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do
Cédigo dos Contratos Publicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma,
identificados no Contrato.

2. Toda e qualquer informacao a transmitir ao co-contratante devera ser enderecada por
escrito.

3. Caso se verifique a necessidade de um entendimento verbal de caracter urgente, deve
o0 mesmo ser ratificado por escrito, no prazo maximo de 2 (dois) dias uteis.

4. Qualquer altera¢do das informagbes de contacto constantes do Contrato deve ser
comunicada a outra parte.

Clausula 27.2 Contagem de Prazos

Os prazos previstos no Contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias
feriados.

Clausula 28.92 Alteragdo ao Contrato
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Qualquer alteracdo a introduzir no Contrato no decurso da sua execug¢do ou prorrogacao do
mesmo sera objeto de acordo prévio entre as partes.

Clausula 29.9 Legislagdo Aplicavel

O Contrato é regulado pela legislagdo portuguesa.

12



Elaboragdo do Projeto de execugdo das redes publicas de abastecimento de dgua e coletores de aguas
residuais, do Sistema de Avessadas Rosém- Marco de Canaveses

PARTE II - ESPECIFICACOES TECNICAS

Cldusula 1.2 Area de Intervengdo

A drea de intervengdo a que se reporta a presente prestacdo de servicos prende-se com dotar
um conjunto de arruamentos das Freguesia de Avessadas Rosém e Freguesia do Marco e uma
pequena extensdo na Freguesia de Vila Boa do Bispo, de redes e adutora de abastecimento de

agua e coletores de aguas residuais, de acordo com as pegas desenhadas em anexo.

Clausula 2.2 Elementos Fornecidos pelo Contraente Publico

1. O Contraente Publico para além do programa base fornecerd, se necessdrio, todas as
informacdes com relevancia para o processo de elaboracdo dos Projetos.

2. O Contraente Publico proporcionara, sempre que possivel, apoio ao Prestador de
Servigos, promovendo as solicitacdes por diligéncias que lhe sejam indicadas pelo
mesmo, como sejam pedidos de informagdes, reunides, audiéncias ou colaboracdo
com as entidades envolvidas no processo de aprovacao do Projeto.

Cldusula 3.2 Ambito da Prestagdo de Servigos

E da inteira responsabilidade do Prestador de Servicos a elaboracdo de todos os estudos
constituintes da Elaboragio do Projeto de execugdo das redes publicas de abastecimento de agua e
coletores de dguas residuais, do Sistema de Avessadas Rosém— Marco de Canaveses, conforme
descriminado nas Clausulas seguintes.

1. O Projeto a desenvolver compreendera, no minimo, sem prejuizo de outros julgados
pertinentes pelo Prestador de Servicos, consoante a solucao desenvolvida:

a) LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS;

b) MEMORIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA;

c) PECAS DESENHADAS;

d) MEDICOES/ ORCAMENTO / LISTA DE PRECOS UNITARIOS;
e) CLAUSULAS TECNICAS ESPECIAIS;

f)  PLANO DE PREVENCAO E GESTAO DE RESIDUOS;

g) PLANO DE SEGURANCA E SAUDE.

2. Constitui obrigacdo do Prestador de Servicos o cumprimento integral de todas as
normas e disposi¢Bes legais aplicaveis aos estudos/projetos a fornecer, assim como a
obtencdo, junto das entidades competentes, de todas as informagdes consideradas
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3.

necessdrias para a elaboracdo dos fornecimentos definidos no objeto deste
procedimento, assim como, de todos os pareceres legais.

Tendo em conta o encargo financeiro previsivel, a elaboracdo do Projeto de Execugdo
devera propor 3 fases de execugdo para a realizagdo das futuras empreitadas.

Clausula 4.2 Projeto de Execugdo

1.

A elaboracdo do Projeto de Execucdo sera conforme as disposicdes constantes da
Portaria n.2 701-H/2008, de 29 de Julho, e compreende o fornecimento dos elementos
dos projetos referidos no ponto n.22, da Clausula 32, da Parte Il.

Dos projetos a realizar, deverdo constar, sem prejuizo de outros elementos
considerados adequados pelo Prestador de Servigos, ou constantes de regulamentacgao
especifica aplicavel, os elementos estabelecidos na Portaria n.2 701-H/2008, de 29 de
Julho.

Todos os projetos deverdo ser instruidos com Termo de Responsabilidade, Mapa de
Quantidades, Mapa de Medig¢des e Estimativa Orcamental, Cadernos de Encargos e
respetivas especificacbes Técnicas. Devera, ainda, ser apresentado um Mapa de
Medi¢cbes e um Orcamento Global da Obra.

Os elementos referentes ao “Projeto de Execucdo” deverdo integrar os elementos de
solucdo de obra a integrar o caderno de encargos do procedimento de formacgao de
contrato de empreitada de obras publicas, de acordo com o estabelecido no artigo
43.2 Cédigo dos Contratos Publicos, devendo o Prestador de Servigos respeitar, na
elaboragado das varias pecas, o descriminado nas “especifica¢es técnicas” definidas no
artigo 49.2 do mesmo diploma legal.

Os elementos definidos nos artigos mencionados nos n.2s 1 e 2, deverao ser entregues
em 3 (trés) conjuntos completos em suporte papel, um original e duas cépias dobrados
em formato A4, e 1 (um) CD/DVD-Rom contendo a totalidade do trabalho em formato
digital.

Clausula 5.2 Programagdo e Coordenacgdo do Projeto
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1.

2.

3.

Os servicos, objeto do contrato, compreendem a coordenagao dos diversos projetos
relativos ao Projeto de Execuc¢do, conforme as disposicdes constantes da Portaria n.2
701-H/2008, de 29 de Julho.

A Coordenacdo de Projeto devera ser assumida por um dos técnicos que integra a
equipa de projeto, tal como definido na Lei n.231/2009, de 3 de Julho.

A coordenacao das atividades dos intervenientes no Projeto tem como objetivo a
integracdo das suas diferentes partes num conjunto harmdnico, de fécil interpretacdo
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4.

e capaz de fornecer todos os elementos necessarios a execucdo da obra, garantindo a
adequada articulagdo da equipa de projeto em funcdo das caracteristicas da obra e
assegurando a participagdo dos técnicos autores, a compatibilidade entre os diversos
projetos necessarios e o cumprimento das disposicdes legais e regulamentares
aplicaveis a cada especialidade, bem como a relagdo com o Contraente Publico ou o
seu representante.

A programacdo do projeto visa o escalonamento das suas diferentes fases e das
atividades de cada interveniente, de modo a ser dado cumprimento ao Contrato.

O Coordenador do Projeto deve compatibilizar a sua acdo com a do Coordenador de
Seguranca e Saude em fase de projeto.

Clausula 6.2 Assisténcia Técnica

1.

O Prestador de Servigcos tem o direito de exigir e a obrigacdo de garantir a Assisténcia
Técnica necessaria a boa execuc¢do da obra.

A Assisténcia Técnica deve ser prestada, quer na fase do procedimento de formagao
do contrato, e até a adjudicacdo da obra, quer durante a execuc¢do da obra.

Os servicos de Assisténcia Técnica compreenderdo, nomeadamente, a prestacdo de
informacgdes e esclarecimentos, sob forma escrita ou verbal, de acordo com o que for
solicitado pelo Contraente Publico, sobre problemas relativos a interpretacdo do
projeto ou a ambiguidades, omissdes ou contradicdes do mesmo.

As atividades relativas a Assisténcia Técnica sdo definidas na Portaria n.2 701-H/2008,
de 29 de Julho.

Clausula 7.2 Condicionantes Orcamentais

1.

Na concec¢do do projeto, o Prestador de Servigos devera ter em consideracdo o limite
financeiro estimado de 3.500.000,00€, n3do incluindo o valor do IVA a taxa legal em
vigor, respeitante ao valor orientador disponibilizado pelo Contraente Publico.

O orcamento baseado nas quantidades e qualidades de trabalho constantes das
medi¢cdes e mapas de quantidade, a apresentar em fase de projeto de execucao,
devera assegurar a compatibilizacdo com o orcamento descriminado no numero
anterior.

Caso a proposta de valor mais baixo apresentada em fase de concurso de empreitada e
o valor dos equipamentos, somados, excedam em 10% o limite financeiro definido no
n.2 1, fica o Prestador de Servigos obrigado a revisao dos projetos, de modo a que os
encargos com a execucao se comportem dentro dos valores definidos, sem direito a
qualquer remuneracdao complementar, salvo se essa variacdo for devida a subida
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anormal e imprevisivel, a data de execu¢do do objeto do contrato, dos precos de
materiais, equipamento ou mao-de-obra.

4. Nos casos previstos na parte final do n.2 anterior fica o Prestador de Servigos obrigado
a revisdo dos projetos, de modo a que os encargos com a execugdo se comportem
dentro dos valores definidos, havendo lugar a reposicdo do equilibrio financeiro do
Contrato, nos termos previsto no artigo 282.2 do Cédigo dos Contratos Publicos.

Clausula 8.2 Manutengdo do Espago

Devera o Prestador de Servicos, no desenvolvimento dos projetos, ter em atencdo os custos de
manutencdo associados a determinadas opgdes técnicas e construtivas, optando, sempre que
possivel, por solu¢Ges de maior grau de sustentabilidade.

Clausula 9.2 Programa Base

O ambito do trabalho compreende Elaboragédo do Projeto de execugdo das redes publicas de
abastecimento de agua e coletores de aguas residuais, do Sistema de Avessadas Rosém— Marco de
Canaveses, COm 0s seguintes eixos:

e O Projeto de Execu¢do devem ser divididos em 3 fases de execucdo;

e As intervencgGes propostas compreendem cerca de 30 Km de redes de distribuicao de
agua, 1,5 Km de renovacgdo de adutora e 19 Km de redes de aguas residuais;

e Rede de distribuicdo de dgua e ramais domiciliarios;

e Rede de aguas residuais, estacdo elevatdria e conduta elevatoria, caso se justifique e
ramais domiciliarios;

e Todos os elementos e equipamentos essenciais ao normal funcionamento das redes
devem ser dimensionados, orcamentados e comtemplados no projeto de execucao,
em especial as estacGes elevatodrias de aguas residuais.

O projeto a elaborar compreenderd os documentos técnicos necessarios para a execugao da
respetiva empreitada, nomeadamente:

e LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS;

e MEMORIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA

e PECAS DESENHADAS;

e MEDICOES / ORCAMENTO / LISTA DE PRECOS UNITARIOS;
e CLAUSULAS TECNICAS ESPECIAIS;

e PLANO DE PREVENCAO E GESTAO DE RESIDUOS;

e PLANO DE SEGURANCA E SAUDE.

Cléusula Unica

Na concretizacdo dos principios da legalidade, da prossecucdo do interesse publico, da
imparcialidade, da proporcionalidade, da boa-fé, da tutela da confianca, da sustentabilidade e
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da responsabilidade, bem como os principios da concorréncia, da publicidade e da
transparéncia, da igualdade de tratamento e da ndo-discriminagao, insitos no artigo 1.2-A do
CCP, informa-se que, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 35.2-A e 47.2 n.2 3,
ambos do CCP, a Entidade Adjudicante efetuou consultas informais ao mercado, de forma a
planear a contratacao e definicdo do preco base objeto do presente procedimento.

Todas as informagdes decorrentes da referida consulta constam do respetivo processo
administrativo, junto da Divisdo de Contratacdao e Aprovisionamento — Servicos Técnicos
Municipais — com morada na Avenida Futebol Clube do Marco -, onde podem ser consultadas,
das 10h00m as 12h30m e das 14h00m as 17h00m de cada dia util, salvo interrup¢des normais
de expediente, até ao termo do prazo fixado para a apresentac¢do da proposta.
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