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EMPREITADA DE EXECUCAO DE INFRAESTRUTURAS NO N.2 5815 DA AVENIDA DA MARGINAL, S. JOAO DO ESTORIL
EMO000722
CONSULTA PREVIA

CADERNO DE ENCARGOS
PARTE |
CLAUSULAS JURIDICAS
CAPITULO |
Disposig¢des iniciais
Cldusula 1.2
Objeto

O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar no ambito do procedimento
adjudicatério para a empreitada de execucdo de infraestruturas no n.2 5815 da Avenida da Marginal, S. Jodo do Estoril.

Clausula 2.2

Disposicdes e clausulas por que se rege a empreitada

1. A execucgdo dos trabalhos e fornecimentos abrangidos pela empreitada obedecem:
a) As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele fazem parte integrante;
b) Ao Cddigo dos Contratos Publicos (doravante, CCP);
c) Ao Decreto-Lei n.2 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislagdo complementar;
d) A restante legislacdo e regulamentacdo aplicavel, nomeadamente a que respeita & construcdo, as instalacdes do
pessoal, a seguranca social, a higiene, seguranca, prevencdo e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante
terceiros;
e) As regras da arte.
2. Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados no contrato:
a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.2 do CCP, e
aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.2 do mesmo Cédigo;
b) Os suprimentos dos erros e das omissGes do caderno de encargos identificados pelos concorrentes, desde que tais
erros e omissées tenham sido expressamente aceites pelo érgdo competente para a decisdo de contratar, nos termos
do disposto no artigo 61.2 do CCP;
c) Os esclarecimentos e as retificacGes relativos ao caderno de encargos;
d) O caderno de encargos, integrado pelo projeto de execucdo;
e) Os restantes elementos patenteados em concurso;

f) A proposta adjudicada;
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g) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;
h) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de encargos.
3. Os diplomas legais e regulamentares a que se referem as alineas b), c) e d) do n.2 1 serdo observados em todas as
suas disposicGes imperativas e nas demais cujo regime ndo haja sido alterado pelo contrato ou documentos que dele
fazem parte integrante.

Clausula 3.2

Regulamentos e outros documentos normativos

1. Para além dos regulamentos e dos documentos normativos referidos neste caderno de encargos, fica o empreiteiro
obrigado ao pontual cumprimento de todos os demais que se encontrem em vigor e que se relacionem com os
trabalhos a realizar.
2. O dono da obra fica obrigado a definir neste caderno de encargos as especificacdes técnicas, de acordo com o
disposto no artigo 49.2 do CCP.
3. O empreiteiro obriga-se também a respeitar, no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar e ndo esteja em oposicdo
com os documentos do contrato, as especificacdes técnicas definidas nos termos do nimero anterior.
4. A fiscalizacdo pode, em qualgquer momento, exigir do empreiteiro a comprovacdo do cumprimento das disposi¢cdes
regulamentares e normativas aplicaveis.
5. O empreiteiro obriga-se também a respeitar, no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar e ndo esteja em oposicdo
com os documentos do contrato, as normas nacionais, as especificacdes e documentos de homologacdo de
organismos oficiais e as instrucées de fabricantes ou de entidades titulares de direitos de propriedade industrial ou
intelectual.

Cldusula 4.2

Regras de interpretagdo e prevaléncia dos documentos que regem a empreitada

1. No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a h) do n.2 2 da clausula 2.3,
prevalecem os documentos pela ordem em que sdo ai indicados.
2. Em caso de divergéncia entre o programa e o projeto de execucdo, prevalece o primeiro quanto a definicdao das
condic¢Bes juridicas e técnicas de execucdo da empreitada e o segundo em tudo o que respeita a definicdo da prdpria
obra.
3. No caso de divergéncia entre as varias pecas do projeto de execugado:
a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizacdo, as caracteristicas dimensionais da obra
e a disposicdo relativa das suas diferentes partes;
b) As folhas de medic¢des discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de quantidades de trabalhos
prevalecem sobre quaisquer outros no que se refere a natureza e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto

nos artigos 50.2 e 61.2 do CCP, e sem prejuizo da remissao direta que estes elementos fizerem para outras pecas;
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c) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das restantes pecas do projeto de execucao.
4. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a h) do n.2 2 da cldusula anterior e o clausulado
contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo
99.9 do CCP e aceites pelo empreiteiro nos termos do disposto no artigo 101.2 desse mesmo Codigo.

Clausula 5.2

Esclarecimento de duvidas

1. As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a empreitada devem ser
submetidas ao diretor de fiscalizagcdo da obra antes do inicio da execugdo dos trabalhos a que respeitam.
2. No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execucdo dos trabalhos a que dizem respeito, deve o
empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizacdo da obra, juntamente com os motivos justificativos da
sua ndo apresentacao antes do inicio daquela execucao.
3. O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas as consequéncias da
errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a demolicdo e reconstrucdo das partes da obra em que o
erro se tenha refletido.

Clausula 6.2

Projeto de execugdo

O projeto de execucdo a considerar para a realizacdo da empreitada é o patenteado no presente procedimento pelo

dono da obra.

CAPITULO Il — DISPOSICOES GERAIS
Cldusula 7.2

Prazo de execug¢do da empreitada
1. O prazo de execuc¢do do presente contrato sera o prazo indicado pelo empreiteiro na sua proposta, o qual ndo pode
ser superior a 90 (noventa) dias, incluindo sabados, domingos e feriados, sob pena da aplicacdo das penalidades
previstas na cldusula 19.2 deste caderno de encargos.
2. O empreiteiro obriga-se a:
a) Iniciar a execucdo da obra na data da conclusdo da consignacdo total ou da primeira consignacgdo parcial;
b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execucdo previstos no plano de trabalhos em vigor;
c) Concluir a execucdo da obra e solicitar a realizacdo de vistoria da mesma para efeitos da sua rececdo proviséria no
prazo previsto no n.2 1, a contar da data da sua consignacdo ou da data em que o dono da obra comunique ao
empreiteiro a aprovacado do plano de seguranca e saude, caso esta Ultima data seja posterior.
3. No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucdo de trabalhos em relacdo ao plano de trabalhos em

vigor, imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar todas as medidas de reforco de meios de
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acdo e de reorganizacdo da obra necessarias a recuperacdo dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execucao.
4. Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execucdo de trabalhos fora das horas regulamentares ou por
turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de encargos ou resulte de caso de forga maior, pode o dono da
obra exigir-lhe o pagamento dos acréscimos de custos das horas suplementares de servico a prestar pelos
representantes da fiscalizacdo.
6. Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro pela conclusdo da execugdo da obra, antes do prazo
fixado na alinea b) do n.2 2.

Cldusula 8.2

Preco base
Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacdes decorrentes do contrato, o preco total
maximo que a entidade adjudicante se dispGe a pagar pela execucdo dos trabalhos é de € 149.942,33 (cento e
quarenta e nove mil, novecentos e quarenta e dois euros e trinta e trés céntimos), de acordo com os pregos base
unitarios estipulados no anexo | ao caderno de encargos, aos quais acrescera o IVA a taxa legal em vigor (IVA em
autoliquidacdo) a data da emissdo das respetivas faturas.

Cldusula 9.2

Preco e condigdes de pagamento

1. Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacdes decorrentes do contrato, deve o dono da
obra pagar ao empreiteiro a quantia que constar na proposta adjudicada, acrescida de IVA a taxa legal em vigor (IVA
em autoliquidacdo).
2. Os pagamentos, dos trabalhos a executar no dmbito deste procedimento, resultam da aplicacdo dos precos unitarios
contratualmente previstos para cada espécie de trabalhos, as quantidades dos trabalhos realmente executados pelo
empreiteiro.
3. Os pagamentos sdo efetuados no prazo de 60 (sessenta) dias, apds a recec¢do da respetiva fatura pelo dono da obra,
cujos montantes serdo determinados em fungdo das medi¢cdes mensais a realizar, de acordo com o disposto na
cldusula 29.2 deste caderno de encargos.
4. As faturas e os respetivos autos de medicdo sdo elaborados de acordo com o modelo e respetivas instrucdes
fornecidos pelo diretor de fiscalizacdo da obra e enviadas através da plataforma eletrdnica utilizada pela entidade

adjudicante acessivel (gratuitamente) através do sitio eletrénico https://www.ilink.pt/ilink/pt/#/signup, e delas deve

constar a identificagdo do nimero de processo indicado no contrato “EM000722".

5. Nos pagamentos a fazer pelo dono da obra ao empreiteiro, poderdo ser deduzidas as importancias correspondentes
as penalidades aplicadas a este Ultimo no ambito do contrato.

6. No caso de falta de aprovacdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de fiscalizacdo da obra e

0 empreiteiro quanto ao seu conteldo, deve aquele devolver a respetiva fatura ao empreiteiro, para que este elabore
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uma fatura com os valores aceites pelo diretor de fiscalizacdo da obra e uma outra com os valores por este ndo
aprovados.
7. O disposto no numero anterior ndo prejudica o prazo de pagamento estabelecido no n.2 3 no que respeita a
primeira fatura emitida, que se aplica quer para os valores desde logo aceites pelo diretor de fiscalizacdo da obra, quer
para os valores que vierem a ser aceites em momento posterior, mas que constavam da primeira fatura emitida.
8. O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos do artigo 373.2 do CCP.

Clausula 10.2

Adiantamentos ao empreiteiro

1. O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um adiantamento da parte do custo
da obra necessaria a aquisicdo de materiais ou equipamentos cuja utilizacdo haja sido prevista no plano de trabalhos.
2. Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.2 e 293.2 do CCP, o adiantamento referido no numero anterior s6 pode ser
pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestacdo de uma caucdo do valor do adiantamento, através de titulos
emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancaria ou seguro-caucao.
3. Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caucdo prevista no numero anterior correm por conta do
empreiteiro.
4. A caucdo para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada a medida que forem executados os
trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido efetuado pelo dono da obra, nos termos do n.2 2
do artigo 295.2 do CCP.
5. Decorrido o prazo da execucdo dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem que tenha ocorrido a liberacdo da
correspondente caucdo, o empreiteiro pode notificar o dono da obra para que este cumpra a obrigacdo de liberagdo
da caucdo, ficando autorizado a promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias apds a notificacdo, o dono da obra
nao tiver dado cumprimento a referida obrigacdo, nos termos do n.2 9 do artigo 295.2 do CCP.

Clausula 11.2

Descontos nos pagamentos

Quando, como é o caso, nos termos do n.2 2 do art.2 88.2 do CCP, ndo tenha sido exigida a prestacdo de caugdo, pode
a entidade adjudicante, se o considerar conveniente, proceder a retencdo de até 10 % do valor dos pagamentos a
efetuar, uma vez que esta faculdade esta prevista no caderno de encargos

Clausula 12.2

Mora no pagamento

1. Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacdes de pagamento do preco contratual, tem o
empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo
correspondente a mora, 0s quais serdo obrigatoriamente abonados ao empreiteiro, independentemente de este os

solicitar e incidirdo sobre a totalidade da divida.

EMO000722 (Empreitada de eexecugdo de iinfraestruturas no n.2 5815 da Avenida da Marginal, S. Jodo do Estoril) — Caderno de Encargos

Pagina 5 de 35



‘l. CASCA;S
o PROXIMA e
2. O pagamento dos juros de mora referidos no numero anterior devera ser efetuado pelo dono da obra no prazo de
15 dias a contar da data em que tenha ocorrido o pagamento dos trabalhos ou acertos que Ihes deram origem.
Clausula 13.2

Revisdo de precos
1. A modalidade a adotar para a revisdo de precos é designada por “férmula”, com aplicacdo das regras expressas no
artigo 6.2 do Decreto-Lei n.2 6/2004, de 06 de janeiro, atualizado pelo Decreto-Lei n.2 73/2021, de 18 de agosto.
2. Nos termos dos pontos anteriores, a formula de revisdo a utilizar na empreitada é a F21 da férmula geral prevista no
artigo 6.2 do Decreto-Lei n.2 6/2004, de 06 de janeiro, atualizado pelo Decreto-Lei n.2 73/2021, de 18 de agosto.
3. Os indicadores econdmicos da mdo-de-obra, materiais e equipamentos de apoio serdo publicados na 2.2 série do
Diario da Republica.
4. Sempre que se verifique atraso por caso de forca maior ou imputavel ao dono da obra, devidamente justificado e
comprovado, o empreiteiro devera submeter a aprovacdo do dono da obra novo plano de trabalhos e correspondente
plano de pagamentos, ajustados a situacdo, que servira de base ao cdlculo da revisdo de precos dos trabalhos por
executar.
5. Quando se verifique, por fato imputavel ao empreiteiro, atraso no cumprimento do plano de trabalhos e do
correspondente plano de pagamentos aprovados, os indicadores econdmicos a considerar na revisdo serdo 0s
correspondentes ao periodo em que os trabalhos por ela abrangidos deveriam ter sido executados, atendendo-se, caso
seja inferior, ao valor do coeficiente de atualizacdo (C(indice t)) relativo ao més em que os trabalhos foram
efetivamente executados.
6. Quando se verifique avanco no cumprimento do plano de trabalhos e do correspondente plano de pagamentos
aprovados, os indicadores econémicos a considerar na revisdo serdo os correspondentes ao periodo em que 0s

trabalhos por ela abrangidos foram efetivamente executados.

CAPITULO Il - OBRIGACOES DO EMPREITEIRO
SECCAO | - PREPARACAO E PLANEAMENTO DOS TRABALHOS
Clausula 14.2
Preparagdo e planeamento da execugdo da obra

1. O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra pela preparacdo, planeamento e coordenacdo de todos os trabalhos da empreitada, ainda
gue em caso de subcontratacdo, bem como pela preparacdo, planeamento e execucdo dos trabalhos necessarios a
aplicacdo, em geral, das normas sobre seguranca, higiene e salde no trabalho vigentes e, em particular, das medidas
consignadas no plano de seguranca e saude, e no plano de prevencao e gestdo de residuos de construcdo e demolicdo;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e coordenacdo dos trabalhos necessarios a
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aplicacdo das medidas sobre seguranca, higiene e saude no trabalho em vigor, bem como pela aplicacdo do
documento indicado na alinea h) do n.2 4 da presente cldusula.
2. A disponibilizacdo e o fornecimento de todos os meios necessdrios para a realizacdo da obra e dos trabalhos
preparatorios ou acessorios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e equipamentos, compete ao
empreiteiro.
3. O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso corrente, sejam
considerados como preparatorios ou acessorios a execucdo da obra, designadamente:
a) Trabalhos de montagem, construcdo, manutencdo, desmontagem e demolicdo do estaleiro;
b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que circulem no
respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e
para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e salde no trabalho e de policia das vias publicas;
c) Trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;
d) O transporte e remocdo, para fora do local da obra ou para locais especificamente indicados neste caderno de
encargos, dos produtos de escavacdo ou residuos de limpeza;
e) A reconstrucdo ou reparacao dos prejuizos que resultem das demoli¢es a fazer para a execucdo da obra;
4. Os trabalhos previstos no nimero anterior deverdo realizar-se nos prazos que para o efeito e dentro dos limites
estabelecidos no artigo 361.2 do CCP, se encontrem fixados neste caderno de encargos.
5. Na execucdo do contrato, o empreiteiro deve respeitar as normas aplicaveis em vigor em matéria social, laboral,
ambiental, de igualdade de género e de prevencdo e combate a corrupcdo, decorrentes do direito internacional,
europeu, nacional ou regional, nos termos do disposto no n.2 2 do artigo 1.2-A do CCP.
SECCAO Il — DA EXECUCAO DOS TRABALHOS
Clausula 15.2
Inicio dos trabalhos
1. A execucgdo dos trabalhos inicia-se na data em que comeca a correr o prazo de execuc¢do da obra.
2. O dono da obra apenas pode consentir o inicio dos trabalhos em data anterior ou posterior a definida no numero
anterior se ocorrerem circunstancias justificativas.
Clausula 16.2
Cumprimento do plano de trabalhos
1. O empreiteiro informa semanalmente o diretor de fiscalizacdo da obra dos desvios que se verifiquem entre o
desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes do plano em vigor.
2. Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nimero anterior, ndo coincidirem com os desvios
reais, o diretor de fiscalizacdo da obra notifica-o dos que considera existirem.

3. No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execucdo dos trabalhos previstos no plano em vigor, de
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modo a pbr em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, é aplicavel o disposto no n.2 4 da clausula 18.2.
4. Em caso de incumprimento das obrigacdes assumidas pelo empreiteiro ou de execugdo dos trabalhos com falta de
qualidade, o dono de obra podera exigir, em qualquer fase de execucdo dos trabalhos, uma correcdo dos mesmos, e se
tal for considerado necessario por razdes de natureza técnica, pode ordenar a suspensdo dos mesmos.
5. A revisdo e retificacdo dos trabalhos considerados deficientes nos termos do nimero anterior deverdo ser efetuados
por conta do empreiteiro.
Clausula 17.2

Plano de trabalhos ajustado
1. No prazo de 10 dias a contar da data da celebracdo do contrato, o dono da obra apresenta ao empreiteiro um plano
final de consignacdo, que densifique e concretize o plano inicialmente apresentado para efeitos de elaboracdo da
proposta.
2. No prazo de 10 dias a contar da data da notificacdo do plano final de consignacao, deve o empreiteiro, quando tal se
revele necessario, apresentar nos termos e para os efeitos do artigo 361.2 do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o
respetivo plano de pagamentos, observando na sua elaboracdo a metodologia fixada no presente caderno de encargos.
3. O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteracdo do preco contratual, nem a alteracdo do prazo de
execucdo da obra, nem ainda altera¢des aos prazos parciais definidos no plano de trabalhos constante do Contrato,
para além do que seja estritamente necessario a adaptacdo do plano de trabalhos ao plano final de consignacao.
4. 0O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:
a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a sequéncia, o
escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucdo das diversas espécies de trabalho, distinguindo as fases
que porventura se considerem vinculativas e a unidade de tempo que serve de base a programacao;
b) Indicar as quantidades e a qualificagdo profissional da mdo-de-obra necessaria, em cada unidade de tempo, a
execucdo da empreitada;
c) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de tempo, a execucdo da
empreitada;
d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de encargos, que serdo mobilizados
para a realizacdo da obra.
5. O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do valor dos trabalhos a
realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a efetuar pelo dono da obra, de acordo com o
plano de trabalhos ajustado.
6. O plano de trabalhos constante do contrato pode ser ajustado pelo empreiteiro ao plano final de consignacdo
apresentado pelo dono da obra, nos termos do disposto no artigo 357.2 do CCP.

7. O plano de trabalhos ajustado carece de aprovacdo pelo dono da obra, no prazo de cinco dias apds a notificacdo do
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mesmo pelo empreiteiro, equivalendo o siléncio a aceitagdo.
8. O procedimento de ajustamento do plano de trabalhos deve ser concluido antes da data da conclusdo da
consignacdo total ou da primeira consignacdo parcial.
9. O dono da obra ndo pode proceder a aceitacdo parcial do plano de trabalhos.
Clausula 18.2

Modificacdo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos
1. O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razGes de interesse
publico.
2. No caso previsto no nimero anterior, o empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio financeiro do contrato em
funcdo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificacdo, mediante reclamacdo a apresentar no prazo de 30 dias
a contar da data da notificacdo da mesma, que deve conter os elementos referidos no n.2 3 do artigo 354.2 do CCP
3. Em quaisquer situacBes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser alterado,
independentemente de tal se dever a facto imputdvel ao empreiteiro, deve este apresentar ao dono da obra um plano
de trabalhos modificado.
4. Sem prejuizo do numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que, injustificadamente, ponha em risco
o cumprimento do prazo de execuc¢do da obra ou dos respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o
empreiteiro para apresentar, no prazo de 10 dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de
correcdo que sejam necessarias a recuperacdo do atraso verificado, nos termos do disposto no artigo 404.2 do CCP.
5. Realizada a notificacdo prevista no ndmero anterior, se o empreiteiro ndo apresentar um plano de trabalhos
modificado em moldes considerados adequados pelo dono da obra, este pode elaborar novo plano de trabalhos
acompanhado de uma meméria justificativa da sua viabilidade, devendo notifica-lo ao empreiteiro.
6. Caso se verifiguem novos desvios, seja relativamente ao plano e trabalhos modificado pelo empreiteiro ou ao plano
de trabalhos notificado pelo dono da obra, nos termos do disposto no numero anterior, este pode tomar a posse
administrativa da obra, bem como dos mdveis e imdveis a mesma afeta e executar a obra, diretamente ou por
intermédio de terceiro, nos termos previstos nos n% 2 a 4 do artigo 325.2 do CCP, procedendo aos inventdrios,
medicdes e avaliagdes necessarios.
7. Sem prejuizo do disposto no n.2 3 do artigo 373.2 do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre as alteracdes
propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n% 3 e 4 da presente cldusula, no prazo de 10 dias, equivalendo a falta de
prondncia a aceitacdo do novo plano.
8. Em qualquer dos casos previstos nos nimeros anteriores, o plano de trabalhos modificado apresentado pelo
empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele ndo resulte prejuizo para a obra ou prorrogacdo dos
prazos de execucao.

9. Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento do plano de
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pagamentos.

Clausula 19.2

Multas por violagdo dos prazos contratuais

1. Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execugdo da obra por facto imputavel ao empreiteiro, o dono da
obra pode aplicar uma sanc¢do contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente a 2%. (dois por mil) do
preco contratual.
2. No caso de incumprimento de prazos parciais de execucdo da obra por facto imputavel ao empreiteiro, é aplicavel o
disposto no n.2 1, sendo o montante da sangdo contratual ai prevista reduzido a metade.
3. O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sanc¢do contratual por incumprimento dos
prazos parciais de execucdo da obra quando recupere o atraso na execucdo dos trabalhos e a obra seja concluida
dentro do prazo de execucdo do Contrato.

Clausula 20.2

Atos e direitos de terceiros

1. Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucdo da obra em virtude de qualquer facto imputavel a terceiros,
deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento da ocorréncia, informar por escrito, o diretor
de fiscalizacdo da obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou
recuperar tais atrasos.
2. No caso dos trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou perturbacées a um
servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos
trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao diretor de fiscalizacdo da obra, para que este possa tomar as
providéncias que julgue necessdrias perante a entidade concessionaria ou exploradora daquele servico.

Clausula 21.2

Trabalhos complementares

1. S3o trabalhos complementares aqueles cuja espécie ou quantidade ndo esteja prevista no contrato.
2. O dono da obra pode ordenar a execucdo de trabalhos complementares ao empreiteiro caso a mudanca do
cocontratante:
a) Ndo possa ser efetuada por razbes técnicas, designadamente em funcdo da necessidade de assegurar a
permutabilidade ou interoperabilidade com equipamentos, servicos ou instalacdes existentes; e
b) Provoque um aumento consideravel de custos para o dono da obra.
3. O valor dos trabalhos complementares ndo pode exceder, de forma acumulada, 50 % (cinquenta por cento) do preco

contratual inicial.
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Clausula 22.2
Obrigacdo de execucdo dos trabalhos complementares
1. O empreiteiro tem a obrigacdo de executar os trabalhos complementares, desde que tal lhe seja ordenado por
escrito pelo dono da obra e lhe sejam entregues as alteracdes aos elementos da solu¢do da obra necessarias a sua
execucdo, quando os mesmos tenham integrado o caderno de encargos relativo ao procedimento de formacdo do
contrato.
2. O empreiteiro ndo estd sujeito a obrigacdo prevista no nimero anterior quando opte por exercer o direito de
resolucdo do contrato ou quando, sendo os trabalhos complementares de espécie diferente dos previstos no contrato
ou da mesma espécie de outros nele previstos, mas a executar em condicdes diferentes, o empreiteiro ndo disponha
dos meios humanos ou técnicos indispensaveis para a sua execucgao.
Clausula 23.2
Preco e prazo de execugdo dos trabalhos complementares
1. Na falta de estipulacdo contratual, o preco a pagar pelos trabalhos complementares e o respetivo prazo de execucdo
sdo fixados nos seguintes termos:
a) Tratando-se de trabalhos da mesma espécie de outros previstos no contrato e a executar em condicdes
semelhantes, sdo aplicdveis o preco contratual e os prazos parciais de execucdo previstos no plano de trabalhos para
essa espécie de trabalhos;
b) Tratando-se de trabalhos de espécie diferente ou da mesma espécie de outros previstos no contrato mas a executar
em condicBes diferentes, deve o empreiteiro apresentar uma proposta de preco e de prazo de execucao.
2. Nos casos previstos na alinea b) do nimero anterior, o empreiteiro deve apresentar ao dono da obra uma proposta
de preco e de prazo de execucdo dos trabalhos complementares, no prazo de 10 dias a contar da data da rececdo da
ordem de execu¢do dos mesmos.
3. O dono da obra dispde de 10 dias para se pronunciar sobre a proposta do empreiteiro, podendo, em caso de ndo
aceitacdo da mesma, apresentar uma contraproposta.
4. Se o dono da obra ndo efetuar nenhuma comunicagdo ao empreiteiro dentro do prazo previsto no nimero anterior,
considera-se que a proposta deste foi aceite.
5. Sem prejuizo do disposto no artigo 372.2 do CCP, enquanto ndo houver acordo sobre todos ou alguns precos ou
sobre o prazo de execucdo, os trabalhos respetivos sdo executados e pagos com base na contraproposta do dono da
obra, efetuando-se, se for caso disso, a correspondente correcdo, acrescida, no que respeita aos precos, dos juros de
mora devidos, logo que haja acordo ou determinacdo judicial ou arbitral sobre a matéria.
Clausula 24.2
Formalizagdo dos trabalhos complementares

Definidos todos os termos e condi¢cdes a que deve obedecer a execucdo dos trabalhos complementares, o dono da
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obra e o empreiteiro devem proceder a respetiva formalizacdo por escrito.
SECCAO 11l - CONDIGCOES DE EXECUCAO DA EMPREITADA
Clausula 25.2
Informacdes preliminares e visita ao local da obra

1. Independentemente das informac¢des fornecidas nos documentos integrados no contrato, entende-se que o
empreiteiro se inteirou localmente das condicdes aparentes de realizagdo dos trabalhos referentes a empreitada, no
cumprimento das respetivas especificacdes técnicas, tendo analisado a disponibilidade de instalagdo de estaleiro e
outras necessidades.
2. A falta de informacdes relativas as condicBes locais, ou a sua inexatiddo, s6 poderd servir de fundamento para
reclamacgbes, quando os trabalhos a que der origem ndo estejam previstos no projeto, nem sejam notoriamente
previsiveis na visita local realizada na fase do concurso.
3. Deverdo os concorrentes solicitar por escrito ao dono de obra, autorizacdo para a realizacdo da visita ao local da
obra, a fim de serem habilitados para o efeito.

Clausula 26.2

Condicdes gerais de execucdo dos trabalhos

1. A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o projeto, com o
presente caderno de encargos e com as demais condicdes técnicas contratualmente estipuladas.
2. Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja aplicavel aos
trabalhos a realizar, o conjunto de prescri¢cdes técnicas definidas nos termos da cldusula 2.2,
3. O empreiteiro pode propor ao dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto a substituicdo dos
métodos e técnicas de construcdo ou dos materiais previstos no presente caderno de encargos e no projeto, por
outros que considere mais adequados, sem prejuizo da obtengdo das caracteristicas finais especificadas para a obra e
manutencgao do prego contratual da obra.

Clausula 27.2

Mencdes obrigatdrias no local dos trabalhos

1. Sem prejuizo do cumprimento das obrigacdes decorrentes da legislacdo em vigor, o empreiteiro deve afixar no local
dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra, do dono da obra e do empreiteiro, com mencdo do respetivo
alvard ou numero de titulo de registo e manter cépia dos alvaras ou titulos de registo dos subcontratados, consoante
0S Casos.
2. O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacao, o livro de registo da obra e um
exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual e dos demais documentos a respeitar na
execucdo da empreitada, com as alteracdes que neles hajam sido introduzidas.

3. O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor, bem como a manter,
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a disposicdo de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de trabalho aplicaveis.
4. Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto respeitantes aos
trabalhos ai em curso.
Clausula 28.2
Ensaios
1. Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacdo das suas caracteristicas e comportamentos sdo
os especificados no projeto de execucdo e os previstos nos regulamentos em vigor, e constituem encargo do
empreiteiro.
2. Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizacdo de quaisquer outros
ensaios que se justifiqguem, para além dos previstos, acordando previamente, se necessario, com o empreiteiro sobre
as regras de decisdo a adotar.
3. No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior, se mostrarem insatisfatorios e as deficiéncias
encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com 0s mesmos ensaios e com a reparagao
daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso contrario, de conta do dono da obra.
Clausula 29.2
MedicOes
1. As medicOes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no projeto e os trabalhos ndo
devidamente ordenados pelo dono da obra, sdo feitas no local da obra pelo dono da obra, com a colaboracdo do
empreiteiro e sdo formalizados em auto.
2. As medicGes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 2.2 dia do més seguinte aquele a que
respeitam.
3. Os critérios a seguir na medi¢do dos trabalhos serdo os estabelecidos no projeto de execugdo, neste caderno de
encargos ou no contrato.
4. Caso os documentos referidos no nimero anterior, ndo fixem os critérios de medicdo a adotar, observar-se-a para o
efeito, a seguinte ordem de prioridades:
a) As normas oficiais de medi¢do que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas no projeto de execucdo;
c) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;
d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da obra e o empreiteiro.
5. Cada auto de medicdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que tenham sido concluidos
durante o més, sendo a sua aprovacdo pelo diretor de fiscalizacdo da obra condicionada a realizacdo completa

daqueles.
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Clausula 30.2
Execucgdo simultdnea de outros trabalhos no local da obra
1. O dono da obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar por outrem, conjuntamente com
os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos ndo incluidos no contrato, ainda que sejam de
natureza idéntica a dos contratados.
2. Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaboracdo com o diretor de fiscalizacdo da obra, de
modo a evitar atrasos na execucdo do contrato ou outros prejuizos.
3. Quando o empreiteiro considere que a normal execucdo da empreitada estd a ser impedida ou a sofrer atrasos em
virtude da realizacdo simultanea dos trabalhos previstos no n.2 1, deve apresentar a sua reclamacdo no prazo de 10
dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias adequadas a diminuicdo ou eliminacdo
dos prejuizos resultantes da realizacdo daqueles trabalhos.
4. No caso de verificacdo de atrasos na execucdo da obra ou outros prejuizos resultantes da realizacdo dos trabalhos
previstos no n.2 1, o empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio financeiro do contrato, de acordo com os artigos
282.2 e 354.2 do CCP, a efetuar nos seguintes termos:
a) Prorrogacdo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente verificado na realizagdo
da obra; e
b) Indemnizacdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execucao do contrato que demonstre ter sofrido.
SECGAOQ IV — PESSOAL
Clausula 31.2
Obrigacdes gerais

1. Sdo da exclusiva responsabilidade do empreiteiro, as obrigacGes relativas ao pessoal empregado na execucdo da
empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.
2. O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos trabalhos, por sua
iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido comportamento perturbador dos
trabalhos, designadamente, por menor probidade no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por
desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.
3. A ordem referida no numero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o exija, mas sem
prejuizo da imediata suspensdo do prevaricador.
4. As quantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada devem estar de acordo com as
necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Clausula 32.2

Horario de trabalho

1. O empreiteiro obriga-se a ter patente no local da obra, o hordrio de trabalho em vigor, e a cumprir todas as

EMO000722 (Empreitada de eexecugdo de iinfraestruturas no n.2 5815 da Avenida da Marginal, S. Jodo do Estoril) — Caderno de Encargos

Pdgina 14 de 35



* PROXIMA
;ﬁ' Gastdo da Mobilidade, Espacos Urbanos & Energas
obrigacdes laborais gerais e especificas a que se encontre vinculado.
2. O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que, para o efeito, obtenha
autorizacdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da legislacdo aplicavel, e dé a conhecer, por escrito,
com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor de fiscalizacdo da obra.
Clausula 33.2
Seguranca, higiene e salde no trabalho
1. O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢cdes legais e regulamentares em vigor sobre seguranca,
higiene e salde no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, correndo por sua conta os encargos
que resultem do cumprimento de tais obrigagdes.
2. O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢des legais e regulamentares aplicaveis,
a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a assisténcia médica de que careca por motivo de
acidente no trabalho.
3. No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacdes estabelecidas nos niumeros anteriores, o
diretor de fiscalizacdo da obra pode tomar, a custa dele, as providéncias que se revelem necessarias, sem que tal facto
diminua as responsabilidades do empreiteiro.
4. Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacdo da obra o exija, o empreiteiro
apresenta apodlices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos
termos previstos no n.2 1 da cldusula 34.2 (contratos de seguro).
5. Das apdlices constard uma cldusula pela qual a entidade seguradora se compromete a manté-las vdlidas até a
conclusdo da obra e ainda que, em caso de impossibilidade de tal cumprir por denegacdo no decurso deste prazo, a
sua validade sé terminara 30 dias depois de ter feito ao dono da obra a respetiva comunicacao.
6. O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizagdo da obra, pela observancia das
obrigacdes previstas nos numeros anteriores, relativamente a todo o pessoal empregado na obra e as pessoas
intervenientes tempordria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados.
SECCAO V - SEGUROS
Clausula 34.2
Contratos de seguro
1. O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o periodo de
execucdo do contrato, as apdlices de seguro previstas neste caderno de encargos e na legislacdo aplicavel, devendo
exibir copia das mesmas, bem como do recibo de pagamento do respetivo prémio, na data da consignacao.
2. O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigacGes previstas na presente seccdo, devendo zelar pelo

controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus subcontratados.
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3. O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cdpias das apdlices e dos recibos de pagamento dos prémios
dos seguros previstos na presente seccdo ou na legislacdo aplicdvel, ndo sendo admitida a entrada no estaleiro de
quaisquer equipamentos sem a exibicdo destes documentos.
4. Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo Unico e exclusivo do empreiteiro e
dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora legalmente
autorizada.
5. Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as obrigacles e
responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.
6. Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacdes de pagamento dos prémios referentes aos
seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se substituir aguele, ressarcindo-se de todos os encargos
envolvidos e ou que tenha suportado.
7. O empreiteiro obriga-se a manter as apdlices de seguro vélidas até a data da recec¢do proviséria da obra ou, no caso
do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares que em cada momento estejam afetos a obra ou ao
estaleiro, até a data em que deixem de o estar.
Clausula 35.2

Objeto dos contratos de seguro
1. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apdlice deve abranger todo
o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar comprovativo de que o pessoal contratado pelos
subempreiteiros se encontra igualmente abrangido por seguro de acidentes de trabalho de acordo com a legislacdo em
vigor em Portugal.
2. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automovel cuja apdlice deve
abranger toda a frota de veiculos de locomocgdo prépria afetos a obra, que circulem na via publica ou no local da obra,
independentemente de serem veiculos de passageiros ou de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo
com as normas legais sobre responsabilidade civil automovel (riscos de circulagdo), bem como a apresentar
comprovativo de que os veiculos afetos a obra pelos subempreiteiros se encontram igualmente segurados.
3. O empreiteiro obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir os danos préprios do
equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos 0os meios auxiliares que vier a utilizar na
obra, incluindo bens imdveis, armazéns, abarracamentos, refeitdrios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamentos
fixos ou moveis.
4. No caso dos bens imdveis referidos no nimero anterior, a apdlice deve cobrir, no minimo, os riscos de incéndio,
raio, explosdo e riscos catastroficos, devendo o capital seguro corresponder ao respetivo valor patrimonial.
5. O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automadvel previsto no n.2 2 desta cldusula

devera respeitar os limites minimos legalmente obrigatdrios.
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6. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil para a atividade que desenvolve,

o qual deverd incluir multirriscos abrangendo danos a terceiros consequenciais da execuc¢do das obras adjudicadas.

CAPITULO IV - REPRESENTAGCAO DAS PARTES E CONTROLO DA EXECUGAO DO CONTRATO
SECCAO | — REPRESENTACAO DAS PARTES
Clausula 36.2
Representacdo do empreiteiro
1. Durante a execucdo do contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo nas matérias em que,
em virtude da lei ou de estipulacdo diversa no caderno de encargos ou no contrato, se estabeleca diferente
mecanismo de representagdo.
2. O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacdo pelo dono da obra, a confiar a sua representacdo a um técnico
com a qualificacdo minima indicada no n.2 8 das cldusulas particulares da empreitada constantes da Parte Il deste
caderno de encargos.
3. Apods a assinatura do contrato e antes da consignacdo, o empreiteiro confirmard, por escrito, o nome do diretor de
obra, indicando a sua qualificacdo técnica e ainda se 0 mesmo pertence ou ndo ao seu quadro técnico, devendo esta
informacdo ser acompanhada por uma declaragdo subscrita pelo técnico designado, com assinatura reconhecida,
assumindo a responsabilidade pela direcdo técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa funcdo com
proficiéncia e assiduidade.
4. As ordens, os avisos e as notificacbes que se relacionem com os aspetos técnicos da execucdo da empreitada sdo
dirigidos diretamente ao diretor de obra.
5. O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e estd presente no local da obra sempre que para tal seja
convocado.
6. O dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser fundamentada por
escrito.
7. Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem aquele indicar para esse
efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder, perante o diretor de fiscaliza¢do da obra,
pela marcha dos trabalhos.
8. O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel em matéria de seguranca,
higiene e saude no trabalho.
9. O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel em matéria de aplicacdo do

plano de gestdo de residuos da construcdo e demolicdo.
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Clausula 37.2
Representacdo do dono da obra

1. Durante a execucdo, o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizacdo da obra, salvo nas matérias em
que, em virtude da lei ou de estipulagdo distinta no caderno de encargos ou no contrato, se estabeleca diferente
mecanismo de representagao.
2. O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacdo da obra que designe para a
fiscalizacdo local dos trabalhos, até a data da consignacdo ou da primeira consignacao parcial.
3. O diretor de fiscalizacdo da obra tem poderes de representacdo do dono da obra em todas as matérias relevantes
para a execucdo dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questdes que Ihe sejam postas pelo empreiteiro
nesse ambito, excetuando as matérias de modificacdo, resolucdo ou revogacao do contrato.

Clausula 38.2

Livro de registo da obra
1. O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e rubricadas por si e pelo
diretor de fiscalizacdo da obra, contendo uma informacdo sistematica e de facil consulta dos acontecimentos mais
importantes relacionados com a execucdo dos trabalhos.
2. Os factos a consignar, obrigatoriamente, no registo da obra sdo os referidos no n.2 3 do artigo 304.2 e no n.2 3 do
artigo 305.2 do CCP
3. O livro de registo ficard patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o deverd apresentar sempre
que solicitado pelo diretor de fiscalizacdo da obra ou por entidades oficiais com jurisdicdo sobre os trabalhos.
4. 0 livro de registo sera rubricado pela fiscalizacdo e pelo empreiteiro em todos os acontecimentos nele registados.
SECCAO Il - MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUCAO
Clausula 39.2
Caracteristicas dos materiais e elementos de construgdo

1. Os materiais e elementos de construgdo a empregar na obra terdo as qualidades, dimensdes, formas e demais
caracteristicas definidas nas pecas escritas e desenhadas do projeto, neste caderno de encargos e nos restantes
documentos contratuais, com as tolerdncias normalizadas ou admitidas nos mesmos documentos.
2. Sempre que o projeto, este caderno de encargos ou o contrato ndo fixem as caracteristicas de materiais ou
elementos de construcdo, o empreiteiro ndo poderd empregar materiais que ndo correspondam as caracteristicas da
obra ou que seja de qualidade inferior aos usualmente empregues em obras que se destinem a idéntica utilizacdo.
3. No caso de duvida quanto aos materiais a empregar nos termos do nimero anterior, devem observar-se as normas
portuguesas em vigor, ou, desde que compativeis com o direito comunitario, ou, na falta destas, as normas utilizadas
na Comunidade Europeia.

4. Nos casos previstos nos n.2s 2 e 3 da presente cldusula, o empreiteiro propora, por escrito, a fiscalizacdo a

EMO000722 (Empreitada de eexecugdo de iinfraestruturas no n.2 5815 da Avenida da Marginal, S. Jodo do Estoril) — Caderno de Encargos

Pdgina 18 de 35



‘l. I:ASCA‘I'S
;ﬁ' EES%M{HM&DS Lrbanos & bnergas
aprovacao dos materiais ou elementos de construcdo escolhidos. Esta proposta deverd ser apresentada, de
preferéncia, no periodo de preparacdo e planeamento da empreitada e sempre de modo que as diligéncias de
aprovacdo ndo comprometam o cumprimento do plano de trabalhos nem o prazo em que o dono da obra se devera
pronunciar.
5. O empreiteiro podera propor a substituicdo contratual de materiais ou de elementos de construgdo, desde que, por
escrito, a fundamente e indique em pormenor as caracteristicas a que esses materiais ou elementos deverdo satisfazer
e 0 aumento ou diminuicdo de encargos que da sua substituicdo possa resultar, bem como o prazo em que o dono da
obra se devera pronunciar.
6. O aumento ou diminuicdo de encargos resultantes da imposicdo ou aceitacdo pelo dono da obra de qualquer das
caracteristicas de materiais ou elementos de construcdo sera, respetivamente, acrescido ou deduzido do preco da
empreitada.
Clausula 40.2
Materiais e elementos de construgdo pertencentes ao dono da obra
1. Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender conveniente empregar na mesma
materiais ou elementos de construcdo que lhe pertencam ou provenientes de outras obras ou demoli¢cdes, o
empreiteiro serd obrigado a fazé-lo, descontando-se, se for caso disso, no preco da empreitada o respetivo custo ou
retificando-se o preco dos trabalhos em que aqueles forem aplicados.
2. O disposto no numero anterior ndo serd aplicdvel se o empreiteiro demonstrar ja haver adquirido os materiais
necessarios para a execucao dos trabalhos ou na medida em que o tiver feito.
Clausula 41.2
Aprovacdo dos materiais e elementos de construgdo
1. Os materiais e elementos de construgao ndo poderdo ser aplicados na empreitada sendo depois de aprovados pela
fiscalizacdo.
2. A aprovagao dos materiais e elementos de construcdo sera feita por lotes e resulta da verificacdo de que as
caracteristicas daqueles satisfazem as exigéncias deste caderno e do projeto de execucéo.
3. A aprovacdo ou rejeicdo dos materiais e elementos de construcdo devera ter lugar nos oito dias subsequentes a data
em que a fiscalizagdo for notificada por escrito da sua entrada no estaleiro, considerando-se aprovados se a
fiscalizacdo ndo se pronunciar no prazo referido, a ndo ser que a eventual realizacdo de ensaios exija periodo mais
largo, facto que, no mesmo prazo, serd comunicado ao empreiteiro.
4. No momento da aprovagdo dos materiais e elementos de construcdo proceder-se-a a sua perfeita identificacdo. Se,
nos termos do nimero anterior, a aprovacao for tacita, o empreiteiro podera solicitar a presenca da fiscalizacdo para

aquela identificacdo.
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Clausula 42.2
Reclamacdo contra a ndo aprovacdo de materiais e elementos de construcado

1. Se for negada a aprovacdo dos materiais e elementos de construcdo e o empreiteiro entender que a mesma devia
ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as condi¢Bes contratualmente estabelecidas, este poderd pedir a
imediata colheita de amostras e apresentar ao dono da obra reclamacdo fundamentada no prazo de 10 dias.
2. A reclamacdo considera-se deferida se o dono da obra ndo notificar o empreiteiro da respetiva decisdo nos 15 dias
subsequentes a sua apresentacdo, exceto no caso de serem exigidos novos ensaios que impliguem o alargamento
deste prazo, devendo tal facto ser comunicado, no mesmo prazo, pelo dono da obra ao empreiteiro.
3. Os encargos com 0S Novos ensaios a que a reclamacao do empreiteiro dé origem serdo suportados pela parte que
decair.

Clausula 43.2

Efeitos da aprovagdo dos materiais e elementos de construgéo

1. Uma vez aprovados os materiais e elementos de construgdo para obra, ndo podem os mesmos ser posteriormente
rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiguem a sua qualidade.
2. No ato de aprovacdo dos materiais e elementos de construcdo podera o empreiteiro exigir que se colham amostras
de qualquer deles.
3. Se a modificacdo da qualidade dos materiais e elementos de construcdo resultar de causa imputdvel ao empreiteiro,
este deverd substitui-los a sua custa.

Clausula 44.2

Aplicacdo dos materiais e elementos de construgdo

Os materiais e elementos de construcdo devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta conformidade com as
especificagBes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se, na falta de tais especificages, as normas oficiais
em vigor ou, se estas ndo existirem, os processos propostos pelo empreiteiro e aprovados pelo dono da obra.

Clausula 45.2

Substituicdo de materiais e elementos de construgao

1. Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com os necessarios requisitos
0s materiais e elementos de construgdo que:
a) Sejam diferentes dos aprovados;
b) Ndo sejam aplicados em conformidade com as especificacGes técnicas contratualmente exigidas ou, na falta destas,
com as Normas ou processos a observar e que ndo possam ser utilizados de novo.
2. As demolicdes e a remocgado e substituicdo dos materiais e elementos de construgdo serdao da responsabilidade do

empreiteiro.
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3. Se o0 empreiteiro entender que ndo se verificam as hipdteses previstas no n.2 1 desta cldusula, poderd pedir a
colheita de amostras e reclamar.
Clausula 46.2
Depésito de materiais e elementos de constru¢do ndo destinados a obra
O empreiteiro ndo poderd depositar nos estaleiros, sem autorizacdo do dono da obra, materiais e elementos de

construcdo que nao se destinem a execucdo dos trabalhos da empreitada.

CAPITULO V - RECECAQ E LIQUIDAGAO DA OBRA
Clausula 47.2
Rececgdo proviséria e vistoria
1. A rececdo proviséria da obra depende da realizacdo de vistoria, que deve ser efetuada logo que a obra esteja
concluida no todo ou em parte, mediante solicitacdo do empreiteiro ou por iniciativa do dono da obra, tendo em conta
o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execucdo da obra.
2. No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua rececdo proviséria, esta é efetuada
relativamente a toda a extensdo da obra que ndo seja objeto de deficiéncia.
3. O procedimento de rececdo proviséria obedece ao disposto nos artigos 394.2 a 396.2 do CCP.
Clausula 48.2
Prazo de garantia
1. Na data da assinatura do auto de rececdo proviséria inicia-se o prazo de garantia, durante o qual o empreiteiro esta
obrigado a corrigir todos os defeitos da obra.
2. O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:
a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;
b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou instalagdes técnicas;
c) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela autonomizaveis.
3. Caso tenham ocorrido recec¢des provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do numero anterior é
igualmente aplicdvel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo dono da obra.
4. Se, quanto aos bens referidos na alinea c) do n.2 2, o empreiteiro beneficiar de prazo de garantia superior ao
previsto nesta clausula face aos terceiros a quem os tenha adquirido, é esse o prazo de garantia a que fica vinculado.
5. Excetuam-se do disposto no n.2 1, as substituicdes e os trabalhos de conservacdo que derivem do uso normal da
obra ou de desgaste e depreciacdo normais consequentes da sua utilizacdo para os fins a que se destina.
6. O empreiteiro tem a obrigacdo de corrigir, a expensas suas, todos os defeitos da obra e dos equipamentos nela
integrados que sejam identificados até ao termo do prazo de garantia, entendendo-se como tais, designadamente,

quaisquer desconformidades entre a obra executada e os equipamentos fornecidos ou integrados e o previsto no
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contrato.
7. Se os defeitos identificados ndo forem suscetiveis de correcdo, o dono da obra pode, sem custos adicionais, exigir ao
empreiteiro que repita a execucdo da obra com defeito ou que substitua os equipamentos defeituosos, salvo se tal se
revelar impossivel ou constituir abuso de direito, nos termos gerais.
8. Sem prejuizo da opgdo pelo exercicio do direito de resolucdo do contrato, ndo sendo corrigidos os defeitos nem
cumprido o disposto no nimero anterior, ainda que se verifiqguem os casos previstos na sua parte final, o dono da obra
pode exigir a reducdo do preco e tem direito de ser indemnizado nos termos gerais.
Clausula 49.2

Rececdo definitiva
1. No final de cada um dos prazos de garantia previstos na cldusula anterior, € realizada uma nova vistoria a obra para
efeitos de rececdo definitiva.
2. A rececdo definitiva é formalizada em auto.
3. Arececdo definitiva depende da verificagdo cumulativa dos seguintes pressupostos:
a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢cBes normais de exploracdo, operacdo ou
utilizacdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;
b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacGes decorrentes do periodo de garantia relativamente a
totalidade ou a parte da obra a receber.
4. O disposto no numero anterior é aplicavel, com as necessérias adaptacdes, aos casos de rececdo definitiva parcial.
5. No caso da vistoria referida no n.2 1 permitir detetar deficiéncias, deterioracdes, indicios de ruina ou falta de solidez,
da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo verificacdo dos pressupostos previstos no nimero anterior, o dono da
obra fixa o prazo para a correcdo dos problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual sera realizada uma
nova vistoria nos termos dos numeros anteriores.
6. Se, em consequéncia da vistoria prevista no presente artigo, se verificar que existem defeitos da obra da
responsabilidade do empreiteiro, apenas podem ser recebidas as obras que relinam as condi¢des enunciadas no n.2 4
e que sejam suscetiveis de recec¢do parcial, procedendo o dono da obra, em relagdo as restantes, nos termos previstos
no artigo 396.2 do CCP
7. Sao aplicaveis a vistoria e ao auto de rece¢do definitiva, bem como a falta de agendamento ou realiza¢do da vistoria
pelo dono da obra, os preceitos que regulam a rececdo proviséria quanto as mesmas matérias.
8. O empreiteiro fica exonerado da responsabilidade pelos defeitos da obra que sejam verificados apds a rececdo

definitiva, salvo quando o dono da obra prove que os defeitos |he sdo imputaveis.
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CAPITULO VI — SUBEMPREITADAS E SUBCONTRATACAO
Clausula 50.2
Subempreitadas e subcontratacao
1. O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas nos documentos de habilitagcdo, desde que se
encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.2s 3 e 6 do artigo 318.2 do CCP.
2. A subcontratacdo é vedada as entidades que ndo sejam titulares de alvard ou de titulo de registo emitido pelo
Instituto dos Mercados Publicos, do Imobilidrio e da Construcdo, I.P., contendo as habilitacGes adequadas a execucdo
da obra a subcontratar.
3. O empreiteiro ndo pode subcontratar prestacdes objeto do contrato de valor total superior a 75% do preco
contratual, acrescido ou deduzido dos precos correspondentes aos trabalhos complementares ou dos trabalhos a
menos e a reposicdo do equilibrio financeiro a que haja lugar no ambito do contrato em causa.
4. O disposto no n.2 2 é igualmente aplicavel aos contratos de subempreitada celebrados entre o subempreiteiro e um
terceiro.
5. Todas as subempreitadas devem ser objeto de contrato escrito, a elaborar nos termos do disposto no artigo 384.2
do CCP, dos quais devem constar necessariamente os seguintes elementos, sob pena de nulidade:
a) A identificacdo das partes e dos respetivos representantes, assim como do titulo a que intervém, com indicagdo dos
atos que os habilitam para esse efeito;
b) A identificacdo dos alvards ou titulos de registo das partes;
c) A descricdo do objeto do subcontrato;
d) O preco;
e) Aforma e o prazo de pagamento do preco;
f) O prazo de execucgdo das prestacGes objeto do subcontrato;
6. O empreiteiro deve assegurar e certificar-se do cumprimento do disposto no nimero anterior, ndo podendo,
consequentemente, invocar a nulidade ai prevista.
7. O disposto no numero anterior é igualmente aplicavel aos contratos de subempreitada celebrados entre o
subempreiteiro e um terceiro.
8. Os empreiteiros, os subempreiteiros, assim como os terceiros sdo obrigados a manter em arquivo os contratos
celebrados em que sdo intervenientes pelo periodo de cinco anos a contar da data da conclusdo das obras.
9. As copias dos contratos devem ser depositadas junto do dono da obra, previamente a celebracdo do contrato do
qual emergem, ou previamente ao inicio dos trabalhos, consoante se trate de autorizacBes necessarias para
apresentacdo a concurso ou de outras autorizacdes.
10. O empreiteiro tomara as providéncias indicadas pela fiscalizacdo para que esta, em qualquer momento, possa

distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.
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CAPITULO VII - EXTINGAO DO CONTRATO
Clausula 51.2

Resolugdo do contrato pelo dono da obra
1 - Sem prejuizo dos fundamentos gerais de resolucdo do contrato e de outros neste previstos e do direito de
indemnizacdo nos termos gerais, o dono da obra pode resolver o contrato nos seguintes casos:
a) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislacdo sobre seguranca, higiene e
saude no trabalho;
b) Se, tendo faltado a consignacdo sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o empreiteiro ndo comparecer, apds
segunda notificacdo, no local, na data e na hora indicados pelo dono da obra para nova consignacdo desde que ndo
apresente justificacdo de tal falta aceite pelo dono da obra;
c) Se ocorrer um atraso no inicio da execucdo dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que seja superior a 1/40 do
prazo de execucdo da obra;
d) Se o empreiteiro ndo der inicio a execucdo dos trabalhos complementares decorridos 15 dias da notificacdo da
decisdo do dono da obra que indefere a reclamacdo apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua execucao;
e) Se houver suspensdo da execucdo dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel ao empreiteiro ou se este
suspender a execucdo dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos previstos no n.2 1 do artigo 366.2, desde que da
suspensdo advenham graves prejuizos para o interesse publico;
f) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.2 3 do artigo 404.9;
g) Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se nao for repetida a execugdo da
obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.2
2 - Em caso de resolugdo, o dono da obra deve informar o Instituto dos Mercados Publicos, do Imobilidrio e da
Construcdo, I. P, e, no caso previsto na alinea a) do nimero anterior, a Autoridade para as Condi¢des de Trabalho.
3 - O Instituto dos Mercados Publicos, do Imobilidrio e da Construcgdo, I. P., sendo o caso, dd conhecimento da
resolucdo do contrato a entidade que comprova a inscricdo na lista oficial de empreiteiros aprovados do pais de que
seja nacional ou no qual se situe o estabelecimento principal do empreiteiro.
4 - O disposto nos numeros anteriores nao prejudica a aplicacdo das san¢8es que se mostrem devidas nos termos da
legislacdo que regula o exercicio da atividade de construcdo.

Clausula 52.2

Resolugdo do contrato pelo empreiteiro

Sem prejuizo dos fundamentos gerais de resolucdo do contrato e de outros neste previstos e do direito de

indemnizacdo nos termos gerais, o empreiteiro tem o direito de resolver o contrato nos seguintes casos:
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a) Se ndo for feita consignacdo da obra no prazo de seis meses contados da data da celebracdo do contrato por facto
ndo imputavel ao empreiteiro;

b) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignacles parciais, o retardamento da consignacdo ou consignacdes
subsequentes acarretar a interrupcdo dos trabalhos por mais de 120 dias, seguidos ou interpolados;

c) Se, avaliados os trabalhos complementares e os trabalhos a menos, relativos ao contrato e resultantes de atos ou
factos ndo imputdveis ao empreiteiro, ocorrer uma reducdo superior a 20% do preco contratual;

d) Se a suspensdo da empreitada se mantiver:

i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execucdo da obra, quando resulte de caso de forca maior;
ii) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputavel ao dono da obra;

e) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.2, os danos do empreiteiro excederem 20% do prego contratual.

CAPITULO VIII - DISPOSICOES FINAIS
Clausula 53.2
Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados
1. Salvo no que respeite a materiais e elementos de construcdo que sejam fornecidos pelo dono da obra [apenas
qguando esteja previsto a disponibilizacdo pelo dono da obra de meios necessarios a realizacdo da obra], correm
inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes da utilizacdo, na execucdo da
empreitada, de materiais, de elementos de construcdo ou de processos de construcdo a que respeitem quaisquer
patentes, licencas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.
2. No caso de o dono da obra ser demandado por infracdo na execucdo dos trabalhos de qualquer dos direitos
mencionados no ndmero anterior, o empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que, em consequéncia, deva
suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.
3. No caso previsto no nimero anterior o empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia dos direitos em causa, ndo
iniciard os trabalhos que envolvam o seu uso sem que a fiscalizagdo, por ele consultada, o notifique por escrito de que
o pode fazer.
Clausula 54.2
Outros encargos do empreiteiro
1. Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparacdo e a indemnizacdo de todos os prejuizos que, por motivos
que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a rececdo definitiva dos trabalhos em consequéncia do
modo de execucdo destes Ultimos, da atuacdo do pessoal do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores
e do deficiente comportamento ou da falta de seguranca das obras, materiais, elementos de construcdo e
equipamentos;

2. Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebracao dos contratos de seguros indicados no presente caderno de
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Clausula 55.2

Deveres de informacdo

1. Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias que cheguem ao seu
conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execu¢do do Contrato, de acordo com as regras gerais
da boa-fé.
2. Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias, constituam ou ndo
forca maior, que previsivelmente impegcam o cumprimento ou o cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas
obrigacdes.
3. No prazo de 10 dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra do tempo ou da medida
em que previsivelmente serd afetada a execugdo do contrato.

Clausula 56.2

Foro competente

Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal Administrativo
de Circulo de Lisboa, com expressa renuncia a qualquer outro.

Clausula 57.2

Comunicag0es e notificaces

1. As comunicagBes entre as partes do contrato podem ser efetuadas através de correio eletrénico ou de outro meio
de transmissdo escrita e eletronica de dados, ou por via postal, por meio de carta registada ou de carta registada com
aviso de rececdo para o domicilio ou sede contratual de cada uma delas, se tal for considerado como necessario.
2. Qualquer alteracdo das informagdes de contacto deve ser comunicada a outra parte.

Clausula 58.2

Contagem dos prazos
Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados, excetuando os casos
em que é estipulado de forma diferente, nomeadamente, quando se refere “dias Uteis”.
Clausula 59.2

Legislacdo aplicavel

Em tudo o omisso no presente caderno de encargos, observar-se-a o disposto no Cédigo dos Contratos Publicos.

CAPITULO IX - CLAUSULAS COMPLEMENTARES
Clausula 60.2
Telas finais

Sempre que haja alteragdes nos trabalhos previstos que envolvam modificacdes no projeto patenteado no presente
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procedimento, o adjudicatario terd que apresentar telas finais incluindo essas modificacdes.
CAPITULO X - CLAUSULAS GERAIS DA EMPREITADA

1. Pecgas do procedimento
As pecas do procedimento sdo as seguintes:

a) Convite;

b) Caderno de encargos;

c) Projeto de execugdo;

d) Memoria descritiva;

e) Mapa de quantidades;

f) Estimativa orcamental; e

g) Plano de prevencdo e gestdo de residuos de construcdo e demolicdo.
2. Objeto da Empreitada
2.1. A empreitada consiste na execugdo de infraestruturas no n.2 5815 da Avenida da Marginal, S. Jodo do Estoril.
2.2. A empreitada compreende a realizagcdo dos seguintes trabalhos:
Infra - Estruturas: rede de dguas, rede de esgotos e instalacBes elétricas.
3. Preco base
O preco base total do procedimento é de € 149.942,33 (cento e quarenta e nove mil, novecentos e quarenta e dois
euros e trinta e trés céntimos), de acordo com os precos base unitarios estipulados no anexo | ao caderno de encargos,
aos quais acrescera o IVA a taxa legal em vigor (IVA em autoliquidacdo) a data da emissdo das respetivas faturas.
4. Modo de retribuicdo ao empreiteiro
O modo de retribuicdo ao empreiteiro é o que resulta da aplicagcdo dos pregos unitarios previstos no contrato, para
cada espécie de trabalho, as quantidades efetivamente executadas, sendo que, para efeito de aplicagdo do presente
caderno de encargos, entende-se por este modo de retribuicdo a designacdo de “série de pregos”.
5. Revisdo de pregos
5.1. A modalidade a adotar para a revisdo de precos é designada por “férmula”, com aplicacdo das regras expressas no
artigo 6.2 do Decreto-Lei n.2 6/2004, de 06 de janeiro, atualizado pelo Decreto-Lei n.2 73/2021, de 18 de agosto.
5.2. Nos termos dos pontos anteriores, a férmula de revisdo a utilizar na empreitada é a F21 da férmula geral prevista
no artigo 6.2 do Decreto-Lei n.2 6/2004, de 06 de janeiro, atualizado pelo Decreto-Lei n.2 73/2021, de 18 de agosto.
5.3. Os indicadores econdmicos da mao-de-obra, materiais e equipamentos de apoio serdo publicados na 2.2 série do
Diario da Repubilica.

5.4. Sempre que se verifique atraso por caso de forca maior ou imputavel ao dono da obra, devidamente justificado e
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comprovado, o empreiteiro devera submeter a aprovacdo do dono da obra novo plano de trabalhos e correspondente
plano de pagamentos, ajustados a situacdo, que servird de base ao calculo da revisdo de precos dos trabalhos por
executar.

5.5. Quando se verifique, por fato imputdvel ao empreiteiro, atraso no cumprimento do plano de trabalhos e do
correspondente plano de pagamentos aprovados, os indicadores econdmicos a considerar na revisdo serdo os
correspondentes ao periodo em que os trabalhos por ela abrangidos deveriam ter sido executados, atendendo-se, caso
seja inferior, ao valor do coeficiente de atualizacdo (C (indice t)) relativo ao més em que os trabalhos foram
efetivamente executados.

5.6. Quando se verifique avanco no cumprimento do plano de trabalhos e do correspondente plano de pagamentos
aprovados, os indicadores econdmicos a considerar na revisdo serdo os correspondentes ao periodo em que os
trabalhos por ela abrangidos foram efetivamente executados.

6. Habilitacdo do concorrente

O concorrente deve ser detentor de alvara de empreiteiro de obras publicas emitido pelo IMPIC, que deve conter, nos
termos do n.2 2 do artigo 6.2 da Lei n.2 41/2015, de 03 de junho e do artigo 81.2 do Cddigo dos Contratos Publicos
(CCP):

A 8.2 subcategoria da 1.2 categoria na classe correspondente ao valor global da obra.

7. Prazo de execugdo da obra

O prazo de execucdo do presente contrato serd o prazo indicado pelo empreiteiro na sua proposta, o qual ndo pode
ser superior a 90 dias, incluindo sdbados, domingos e feriados.

8. Direcdo Técnica da Empreitada

O empreiteiro obriga-se a confiar a direcdo técnica da empreitada a um técnico da area da engenharia civil com a
qualificacdo minima de 5 anos - engenheiro civil ou engenheiro técnico civil.

9. InstalagOes para a Fiscalizagdo

Nao aplicavel.

10. Placas Identificadoras da empreitada

O empreiteiro obriga-se a executar a sua custa placas devidamente pintadas, sujeitas a aprovagdo, para serem
colocadas em locais visiveis junto da obra, que deverdo ser executadas, colocadas a data da consignacdo, terdo as
dimensdes maximas 2,00 x 1,50m e nelas se fardo as inscricbes de acordo com indicacdes dadas pelo dono da obra.

11. Sinalizagdo temporaria dos trabalhos

11.1. Sinalizacdo da empreitada:

11.1.1. Da sinalizacdo da obra constara a colocacdo de painéis informativos de identificacdo e de indicacdo, que serdo
colocados na altura da consignacdo dos trabalhos e retirados imediatamente apds a sua conclusdo efetiva,

independentemente da recec¢do provisoria.
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11.1.2. Em matéria de painéis informativos, deve proceder-se a colocacdo de painéis de identificacdo nos extremos da
obra.

11.1.3. Todos os painéis de sinalizacdo da empreitada deverdo ser instalados no prazo maximo de 15 dias Uteis a partir
da data da publicacdo do contrato no sitio da internet dedicado aos contratos publicos, sendo que o dono da obra
reserva o direito de, em qualquer altura, optar por colocar ou mandar colocar por terceiros e por conta do empreiteiro
todos os painéis em falta.

11.2. O empreiteiro deverd executar os trabalhos de protecdo necessarios a observacdo das normas prescritas nos
regulamentos de seguranga em vigor.

11.3. Encargos e penalidades:

11.3.1. Toda a sinalizacdo de caracter temporario, quer da empreitada, quer das obras, bem como todos os dispositivos
de protecdo do pessoal, constituem encargo da responsabilidade do empreiteiro.

11.3.2. De acordo com o artigo 80.2 do D.R. n.2 22-A/98, de 1 de outubro, o empreiteiro que ndo dé cumprimento a
obrigacdo de colocacdo de sinalizacdo tempordria na via publica serd passivel de uma multa de 249,40€, acrescida de
49,88€ por cada dia em gue se mantiver qualquer irregularidade, podendo a fiscalizacdo suspender os trabalhos ao
abrigo do artigo 3652 do Cddigo dos Contratos Publicos, até que a sinalizagcdo seja comprovadamente implementada
nas devidas condicdes.

11.3.3. Para o efeito e em qualquer dos casos, serdo lavrados autos de acordo com as disposicdes legais em vigor.
11.3.4. Serdo da inteira responsabilidade do empreiteiro quaisquer prejuizos que a falta ou deficiéncia na sinalizacdo
tempordria possa ocasionar, quer a obra, quer a terceiros.

12. Factos a considerar obrigatoriamente no livro de obra

Devem ser obrigatoriamente inscritos no livro de obra todos os fatores relevantes relacionados com a execucdo dos
trabalhos que constituem o objeto da empreitada, designadamente, os respeitantes a reclamacgdes apresentadas pelo
empreiteiro, modificagdes do plano de trabalhos, suspensdes de trabalhos, fixacdo de novos precos, prorrogacdes
contratuais e aplicagdo de multas, bem como a ele devem ser anexos os boletins com resultados dos ensaios efetuados
pelo empreiteiro e pelo dono da obra.

13. Regras de medicbes

13.1. A medicdo dos trabalhos efetuados realizar-se-a mensalmente.

13.2. Se o dono da obra ndo proceder tempestivamente a medicdo dos trabalhos efetuados, aplicar-se-a o disposto no
artigo 391.2 do CCP.

14. Conservagdo durante o prazo de execugdo da obra

14.1. Logo apods a assinatura do auto de consignacdo de trabalhos e durante o prazo de execucgdo, incluindo
prorrogacdes e suspensdes, devera o empreiteiro assegurar os seguintes trabalhos de conservacao:

a) Manter em perfeito estado as vias rodoviarias - nacionais e municipais - que utilizar como acesso aos locais de
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execucdo dos trabalhos, nomeadamente no que respeita a pavimento, drenagem e bermas;

b) Apresentar no plano de trabalhos os trocos das vias rodoviarias que ird utilizar, bem como os respetivos periodos de
utilizacdo;

c) Apds aqueles periodos de utilizacdo, os trogos atras citados deverdo manter as condi¢Bes existentes a data da
consignacdo dos trabalhos.

14.2. As condicBes existentes a data da consignacdo dos trabalhos e apds a sua realizacdo serdo verificadas em
inspecGes conjuntas a efetuar pelo empreiteiro e pela fiscalizagdo.

15. Servigos afetados

15.1. O empreiteiro deve informar-se, junto das entidades responsaveis, da localizacdo atualizada de todas as redes ou
servicos existentes que possam ser afetados pela execucdo dos trabalhos constantes da empreitada.

15.2. Deve o empreiteiro manter a fiscalizacdo ao corrente das informagdes fornecidas pelas respetivas entidades, no
sentido de serem atempadamente tomadas as providéncias necessdrias para as eventuais alteracdes aos servicos e
redes afetadas.

16. Remogdo de materiais ou elementos de construgdo

16.1. Os materiais e elementos de construcdo rejeitados definitivamente serdo removidos para fora do local dos
trabalhos no prazo de trés dias, se outro ndo for fixado pela fiscalizagdo da obra.

16.2. O empreiteiro, no final da obra, terd de remover do local dos trabalhos os restos de materiais ou elementos de
construcdo, entulhos, equipamentos, andaimes e tudo o mais que lhe tenha servido para a sua execucdo, para a
rececdo proviséria da obra.

16.3. O empreiteiro, sempre que tiver de remover quaisquer elementos de construcdo, entulhos ou outros a
vazadouro, deverd, obrigatoriamente, fazer essa remocdo para vazadouro certificado para o efeito, devendo fazer
imediata entrega a fiscalizagao, dos correspondentes comprovativos, por cada remogao feita.

17. Ensaios

17.1. O dono de obra reserva o direito de realizar os ensaios de rececdo de materiais que tiver por convenientes ou
necessarios e, em geral, poderd proceder ou mandar proceder a andlises, ensaios e provas, através dos quais possa
aferir do cumprimento dos requisitos técnicos fixados neste caderno de encargos para a obra a construir e, bem assim,
poderd promover, quando e como entender, as diligéncias necessdrias para verificar se se mantém as caracteristicas
do material aplicado.

17.2. Todos os ensaios, analises, provas, diligéncias e outros previstos no presente caderno de encargos e no nimero

anterior serdo realizados em laboratérios certificados, a escolha do dono de obra.
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ANEXO |

Empreitada de Execugdo de Infraestruturas no n.2 5815 da Avenida da Marginal, S. Jodo do Estoril

(EM000722)

Lista de precos base unitdrios

Ndo constituindo este documento, uma descricdo exaustiva das condicGes em que os trabalhos e
fornecimentos deverdo ser executados, devera ser lido obrigatoriamente, tendo em conta o conjunto das

NOTAL: Pecas Desenhadas e Pecas Escritas que constituem a consulta, assim como as cldusulas técnicas do
Caderno de Encargos.
Os eventuais entulhos e lixos resultantes dos trabalhos executados durante o decorrer da obra, deverdo
NOTA 2: | ser removidos com regularidade, incluindo o transporte e depdsito a vazadouro autorizado, bem como o
cumprimento das especificacdes do Plano de Gestao de Residuos.
Todas as denominagdes e marcas comerciais referidas servem unicamente para definir o nivel de
NOTA 3. qualidade, acabamento e gama de materiais que se pretendem para a obra em questdo, entendendo-se
gue serdo possiveis outras do mesmo tipo ou equivalentes, desde que sejam aprovados pelo Dono de
Obra e/ou Projetista.
L . . . Prego base | Preco base
Cddigo Descrigdo Unidade |Quantidade L
unitario total
1| TRABALHOS PRELIMINARES
Montagem, construgao, manutengao,
1.1 . . vg 1,00 10941,37€| 10941,37€
desmontagem e demolicdo do estaleiro
Execucdo de todos os trabalhos necessarios para
garantir a seguranca de todas as pessoas que
trabalhem na obra ou que circulem no respetivo
local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e
1.2 , , - vg 1,00 3114,17€ | 311417€
terceiros em geral, para evitar danos nos prédios
vizinhos e para satisfazer os regulamentos de
seguranca, higiene e saude no trabalho e de
policia das vias publicas.
Aplicacdo do Plano de Prevencdo e Gestdo de
Residuos de Construcdo e Demolicdo (PPGRCD) de
acordo com o Decreto-Lei n? 46/2008 e conforme
indicacdo do projeto, respetiva adaptagao
1.3 | continua a realidade da obra, nomeadamente a vg 1,00 2 837,47 € 2 837,47 €

retificacdo de quantidades e classificacdo dos
residuos obtidos, procedendo ao respetivo registo
e entrega a Fiscalizacdo de comprovativos

previstos pela lei.
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INSTALAGOES TECNICAS

REDE DE AGUAS

2.1.1

Fornecimento e instalacdo de Tubos multicamada
tipo Uponor MLCP (4gua fria) ou equivalente,
incluindo ligacGes, acessérios, juntas de dilatacdo,
suportes, bracadeiras e abertura e tapamento de
rogos

2111

@ 50

ml

135,00

49,36 €

6 663,60 €

2.1.1.2

@ 40

ml

66,00

38,09 €

2514,16 €

2.1.13

@32

ml

78,00

31,35€

2 445,56 €

2.1.14

? 20

ml

222,00

24,12 €

5353,90€

2.115

? 16

ml

177,00

18,22 €

3225,53 €

2.1.2

Tubos multicamada tipo Uponor MLCP (dgua
guente) ou equivalente, incluindo ligacdes,
acessorios, juntas de dilatacdo, suportes,
bracadeiras e abertura e tapamento de rocos

2.1.2.1

@32

ml

104,00

32,52 €

3382,08€

2.1.2.2

@ 20

ml

107,00

2493 €

2667,87€

2123

? 16

ml

116,00

19,77 €

2293,71€

2.13

Conchas de espuma elastomérica de borracha
sintética tipo NH/Armaflex ou equivalente,
incluindo cola e fita adesiva, com pintura de
esmalte de protecdo decorativo tipo Armafinish
ou equivalente.

2.13.1

19x @ 32

ml

104,00

15,33 €

159397 €

2.1.3.2

19x @ 20

ml

107,00

11,94 €

127794 €

2.133

19x @ 16

ml

116,00

11,60 €

134599 €

2.1.4

Fornecimento e montagem de érgdos da rede,
incluindo ligagcBes e pecas de apoio e fixacdo

2.14.1

Vilvulas de seccionamento em latdo com esfera

de latdo endurecida a cuproniquel ou equivalente.

un.

20,00

71,76 €

1435,13 €

2.14.2

Fornecimento e instalacdo de sistema de
Aquecimento de Aguas quentes constituido por
termoacumulador elétrico do tipo NaturaAqua
200L ES GC 2.2 KW 7736503469 da Vulcano ou
equivalente, vasos de expansao e incluindo
acessorios e ligacOes a rede existente

un

3,00

1388,46 €

4165,37 €

2.2

REDE DE ESGOTOS

221

Escavacdo em vala para assentamento de
canalizacBes, em terreno de qualquer natureza,
incluindo eventual entivacdo ou drenagem

m3

84,96

47,98 €

4 076,38 €

2.2.2

Aterro de valas devidamente compactado

m3

84,96

20,86 €

1771,98 €
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Almofada de areia para assentamento de
2.2.3 m3 84,96 14,25 € 1210,68 €
tubagens

y Fornecimento e montagem de tubagens e
| acessorios:

Tubos de queda (pluviais), PN10 B, ou equivalente,
2.2.4.1 | incluindo ligacdes, acessorios e pecas de fixacdo
em acgo inox decapado

22.4.1.1(9 110 ml 32,00 31,19€ 997,97 €

Tubos de queda (pluviais), série B, ou equivalente,
2.2.4.2 | incluindo ligacBes, acessorios e pecas de fixacdo
em chapa galvanizada

224210110 ml 64,00 31,19€ 199595 €

Tubos de PVC rigido da classe 0,6 (domésticos),
incluindo ligacdes, acessorios, bocas de limpeza,
5543 pecas de suporte e abertura e tapamento de
rocos. Todas as prumadas verticais devem ser

isoladas acusticamente com 13 mineral de

70Kg/m3.
2.2.43.1|@ 160 ml 216,00 34,99 € 7 557,84 €
224320125 ml 44,00 30,53 € 1343,47 €
2.2.43.3|@ 110 ml 66,00 28,82 € 1902,12 €
224341090 ml 45,00 24,43 € 1099,35€
2.2.435|@ 75 ml 25,00 21,80 € 545,00 €
2.2.43.6|0 50 ml 33,00 18,88 € 622,93 €
2.2.43.7|@ 40 ml 86,00 15,87 € 1365,11€

Fornecimento e montagem de caleiras de

2244
drenagem:

Caleira em ago inox de ranhura, com 0,10 m de
largura e abertura de 0,01m, com grelha

22.4.4.1 , e ml 21,00 114,97€ | 2414,30¢€
galvanizada, com todos os acessdrios e incluindo

base de assentamento em betdo

Fornecimento e montagem de aparelhos de

2.2.4.5 L
canalizacGes:
2.2.4.5.1 | Sifdes de piso em PVC rigido, com tampa cromada un. 15,00 45,52 € 682,85 €
Respiros em PVC rigido protegidos com rede de
22452 lat5 un. 4,00 51,77 € 207,07 €
atdo

Execucdo de camaras de inspe¢do em betdo, com
tampa hermética de aluminio com acabamento
2.2.5|igual ao do pavimento, incluindo pintura interior
tipo Coaltar-Epoxy, ou equivalente, em trés
demaos de cores alternadas de 125u cada

2.2.5.1]0,60x0,60 m un. 18,00 465,15 € 8372,64 €
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2.2.5.2

?1,0m

un.

8,00

728,06 €

5824,51€

2.2.6

Fornecimento e execucdo de poco de bombagem
de esgotos domésticos, em betdo armado
ventilado, incluindo conjunto de bombas tipo
Grundfos Unilift AP50 50B.50.11, sistema de guias
e todos os acessorios conforme indicacdes de
projeto e fornecedor, escavacdo, betdo de
limpeza, instalacdo elétrica, encaminhamentos,
tampa metdlica com vedacdo a d6leo, passa-muros,
ventilacdo e todos os materiais, trabalhos e
equipamentos necessarios ao seu bom
funcionamento - com seccdo interior de 1,50 x
1,50 x 0,80 m.

un.

2,00

5741,28 €

11482,57 €

2.2.7

Execucdo da reparacdo da saida de agua da
cobertura, incluindo a reparacdo e tubos se queda
e acessoOrios necessarios

vg

1,00

1966,12 €

1966,12 €

2.2.8

Realizacdo dos ensaios de rececdo previstos no
caderno de encargos

vg

1,00

979,53 €

979,53 €

23

INSTALACOES ELETRICAS

23.1

ILUMINACAO NORMAL:

2.3.1.1

Desmontagem e remogado dos aparelhos elétricos
existentes para vazadouro, incluindo todos os
acessorios.

vg

1,00

5705,10 €

5705,10 €

2.3.12

Fornecimento e instalacdo de instalacdo elétrica,
incluindo interruptores, comutadores, caminhos
de cabos, tubagens, aparelhagem e todos os
acessorios necessarios ao seu correto
funcionamento

un

1,00

9751,93 €

9751,93 €

2.3.13

Fornecimento e instalacdo de aparelhos de
iluminacdo por aparelhos em LED da LEDVANC
OSRAM ou equivalente

23131

Downlight DN210 18W 4000K redondo montagem
embebida

un

30,00

111,93 €

3 358,00 €

2.3.13.2

Fornecimento e execucdo de eletrificacdo de
candeeiros exteriores de parede, incluindo
fornecimento de lampadas, e materiais
necessarios ao seu correto funcionamento

un

14,00

83,01€

1162,19€

2.3.2

ILUMINAGAO DE EMERGENCIA:

2.3.21

Fornecimento e Instalacdo de aparelhos de
iluminacdo de emergéncia por aparelhos em LED
do tipo Armaduras de Emergéncia ECO LEDS
M/NM autonomia 2H 120Im face simples IP42 IK
07 ou equivalente, incluindo todos os acessorios

un

12,00

79,67 €

956,00 €
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CASCAIS

PROXIMA

;ﬁ' Gestdo da Mobllidade, Espacos Urbanos e Energlas

necessarios

2.3.2.2 | QUADRQOS ELECTRICOS

Fornecimento e instalacdo de alimentacdes a
2.3.2.2.1 | Quadros Elétricos, e todos os acessorios un 1,00 7572,17 € 7572,17 €
necessarios

Fornecimento e instalacdo de Quadro Elétrico
2.3.2.2.2 | Geral do Edificio, e todos os acessorios un 1,00 3574,97 € 3574,97 €
necessarios

2.3.3 | MEIOS DE COMBATE AO INCENDIO
2.3.3.1| Extintor de p6 quimico de 6 Kg un 4,00 63,93 € 255,71 €
2.3.3.2 | Planta de Emergéncia un 2,00 91,60 € 183,20 €
Fornecimento e Montagem de Sinalética obtida

através de placas em PVC Rigido,
fotoluminescente, auto extinguivel (classe M1),
com 2 mm de espessura, obedecendo a Portaria
n2. 1456-A/95 e NP-3992 fixadas as paredes tipo
Sinalux ou equivalente. Plano de distribuicdo de

2333

placas de sinalética a apresentar pelo
Adjudicatario e a aprovar pela Fiscalizacdo.

23331(1A un 3,00 10,60 € 31,80 €
23.332|3A un 6,00 10,60 € 63,60 €
2.3.3.3.3|4A un 18,00 10,60 € 190,80 €
2.3.334|6A un 2,00 10,60 € 21,20 €
2.3.3.3.5(27A un 7,00 10,60 € 74,20 €
2.3.3.3.6|28A un 15,00 10,60 € 159,00 €

Execucdo de trabalhos auxiliares a montagem dos
equipamentos elétricos, incluindo macicos, rocos,
buracos, pinturas, abertura e fecho de tetos,
2.3.3.4 | celagens corta-fogo, acabamentos finais apos Cj 1,00 5206,27€ | 5206,27 €
intervencdes e todos os trabalhos
complementares de acordo com o Caderno de
Encargos.

149 942,33 €

As quantias supramencionadas acrescerd o imposto sobre o valor acrescentado & taxa legal em vigor (IVA em

autoliquidacédo).
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