Assinado por : ROBERTQ' CARLOS CORREIA

MOURA
Num. de Identificacdo: 07405165
Data: 2022.05.06 09:49:36+01'00' MUNICIPIO DE SANTA CRUZ
Manutencdo e Conservacdo das Praias das Palmeiras 2022
E CARTAO DE CIDADAO
e 00

CONSULTA PREVIA PARA A EMPREITADA DE:

Manutencao e Conservacéao da Praia das Palmeiras 2022

CADERNO DE ENCARGOS

’4-‘." i Praga Dr. Jodo Abel de Freitas, 9100-157 Santa Cruz, Madeira
0‘(}' www.cm-santacruz.pt | geral@cm-santacruz.pt

,& Telefone 291 520 100 | Fax 291 524 062

s o

NIPC 511 244 681
Pagina 1de 27



MUNICIPIO DE SANTA CRUZ
Manutencdo e Conservacdo das Praias das Palmeiras 2022

Capitulo |
Disposicdes iniciais

Clausula 1.2
Objeto

O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar na sequéncia
do procedimento pré-contratual na modalidade de Consulta Prévia, que tem por objeto principal a
Manutencédo e Conservacdo da Praia das Palmeiras para 0 ano de 2022.

Clausula 2.2
Disposicdes por que se rege a empreitada

1 - A execucdo do Contrato obedece:

a) As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele fazem parte
integrante;

b) Ao Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro (Cddigo dos Contratos Publicos, doravante “CCP”) e
respetiva legislacdo complementar;

¢) Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislacdo complementar;

d) A restante legislacio e regulamentacdo aplicavel, nomeadamente a que respeita & construcio, a
revisdo de precos, as instalagbes do pessoal, & seguranca social, & higiene, seguranca, prevencédo e
medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

e) As regras da arte.

2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados no Contrato:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no Artigo
99.° do Codigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo
101.° desse mesmo Cadigo;

b) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos concorrentes,
desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceite pelo 6rgdo competente para a decisdo
de contratar, nos termos do disposto no Artigo 50.° do CCP;

c) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao caderno de encargos;

d) O caderno de encargos;

e) As especificagdes técnicas;

f) A proposta adjudicada;

g) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

h) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de encargos.

Clausula 3.2
Interpretacdo dos documentos que regem a empreitada

1 - No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a h) do n.° 2
da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sdo ai indicados.

2 - Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e as especificagdes técnicas, prevalece o
primeiro quanto a defini¢do das condigdes juridicas e técnicas de execucdo da empreitada e o segundo
em tudo o que respeita a defini¢do da propria obra.

3 - No caso de divergéncia entre as varias pecas do procedimento:

a) As folhas de medicdes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de quantidades de
trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere & natureza e quantidade dos trabalhos, sem
prejuizo do disposto nos artigos 50.° do CCP;
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MUNICIPIO DE SANTA CRUZ
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b) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das restantes pegas do
procedimento.

4 - Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a h) do n.° 2 da clausula
anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de
acordo com o disposto no artigo 99.° do Cdédigo dos Contratos Pablicos e aceites pelo adjudicatario nos
termos do disposto no artigo 101° desse mesmo Cadigo.

Clausula 4.2
Esclarecimento de davidas

1 - As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a empreitada
devem ser submetidas ao diretor de fiscaliza¢do da obra antes do inicio da execuc¢do dos trabalhos a que
respeitam.

2 - No caso de as duvidas ocorrerem somente ap6s o inicio da execucdo dos trabalhos a que dizem
respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizacdo da obra, juntamente
com os motivos justificativos da sua ndo apresentagdo antes do inicio daquela execugéo.

3 - O incumprimento do disposto no numero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas as
consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a demolic¢éo e reconstrucéo
das partes da obra em gue o erro se tenha refletido.

Clausula 5.2
Projeto

Nos termos do disposto no n.°2 do artigo 42.° do Cédigo dos Contratos Publicos, ndo se aplica a este
procedimento a elaboragéo de projeto de execucao.

Capitulo 11
Obrigacdes do empreiteiro

Seccgéo |
Preparacéo e planeamento dos trabalhos

Clausula 6.2
Preparacdo e planeamento da execucao da obra

1 - O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra pela preparacdo, planeamento e coordenagdo de todos os trabalhos da
empreitada, ainda que em caso de subcontratagdo, bem como pela preparacdo, planeamento e execucao
dos trabalhos necessarios & aplicagdo, em geral, das normas sobre seguranga, higiene e saude no
trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano de seguranga e salde, e no plano
de prevencdo e gestdo de residuos de construcao e demolicao;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e coordenacdo dos trabalhos
necessarios a aplicagdo das medidas sobre seguranca, higiene e saude no trabalho em vigor, bem como
pela aplicagdo do documento indicado na alinea g) do n.° 4 da presente clausula.
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2 - A disponibilizacdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagdo da obra e dos
trabalhos preparatérios ou acessérios, incluindo os materiais e 0s meios humanos, técnicos e
equipamentos, competem ao empreiteiro.

3 - O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso
corrente, sejam considerados como preparatdrios ou acessorios a execuc¢do da obra, designadamente:

a) Trabalhos de montagem, constru¢do, manutencdo, desmontagem e demolicdo do estaleiro;

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranga de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que
circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar
danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e satde no trabalho e
de policia das vias publicas;

¢) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisorias, de todas as serviddes e serventia que
seja indispensavel alterarem ou destruir para a execucdo dos trabalhos e para evitar a estagnacdo de
aguas que 0s mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construgé@o dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

4 - A preparagdo e o planeamento da execucdo da obra compreendem ainda:

a) A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos materiais, aos
métodos e as técnicas a utilizar na execucdo da empreitada;

b) O esclarecimento dessas davidas pelo dono da obra;

¢) A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamacdes relativamente a erros e omissfes do projeto que
sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n°4 do artigo 378.° do CCP;

d) A apreciagdo e decisdo do dono da obra das reclamages a que se refere a alinea anterior;

e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construcdo a adotar na realizacdo dos
trabalhos;

f) A elaboracdo e apresentacdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso previsto no n°3
do artigo 361.° do Cddigo dos Contratos Publicos, e sua aprovacao pelo dono da obra;

g) A elaboracdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de seguranca e salde,
devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas, em funcdo do sistema utilizado
para a execugdo da obra, em particular as tecnologias e a organizagdo de trabalhos utilizados pelo
empreiteiro.

Clausula 7.2
Plano de Trabalhos e Plano de Trabalhos Ajustado

1 - O plano de trabalhos destina -se, com respeito pelo prazo de execucdo da obra, & fixacdo da
sequéncia e dos prazos parciais de execucdo de cada uma das espécies de trabalhos previstas e a
especificagdo dos meios com que o empreiteiro se propde executa-los, bem como a definicdo do
correspondente plano de pagamentos.

2 - No prazo de 20 dias a contar da data da notificagdo do plano final de consignagdo, deve o
empreiteiro, caso se aplique ao procedimento, apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo 361.° do
CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos, observando na sua elaboragéo a
metodologia fixada no presente caderno de encargos.

3 - O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteracdo do preco contratual, nem a alteragdo do
prazo de conclusdo da obra nem ainda alteractes aos prazos parciais definidos no plano de trabalhos
constante do Contrato, para além do que seja estritamente necessario a adaptacdo do plano de trabalhos
ao plano final de consignacéo.
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4 - O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a sequéncia, 0
escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucdo das diversas espécies de trabalho,
distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a unidade de tempo que serve de base
a programacao;

b) Indicar as quantidades e a qualificacdo profissional da méo-de-obra necessaria, em cada unidade de
tempo, a execucdo da empreitada;

c) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de tempo, a
execucdo da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de encargos, que serdo
mobilizados para a realizagéo da obra.

5 - O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do valor dos
trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a efetuar pelo dono
da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado, caso se aplique ao procedimento.

Clausula 8.2
Modificacéo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1 - O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razbes de
interesse publico.

2 - No caso previsto no nimero anterior, 0 empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio financeiro
do Contrato em funcdo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificacdo, mediante reclamagéo a
apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notificagdo da mesma, que deve conter os elementos
referidos no n°3 do artigo 354.° do CCP.

3 - Em quaisquer situagdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser
alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este apresentar ao
dono da obra um plano de trabalhos modificado.

4 - Sem prejuizo do nimero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que, injustificadamente,
ponha em risco o cumprimento do prazo de execugdo da obra ou dos respetivos prazos parcelares, o
dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no prazo de dez dias, um plano de trabalhos
modificado, adotando as medidas de correcdo que sejam necessarias a recuperacao do atraso verificado.
5 - Em quaisquer situagcdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser
alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este apresentar ao
dono da obra um plano de trabalhos modificado.

6 - Sem prejuizo do disposto no n°3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre as
alteracOes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n° 3 e 4 da presente clusula no prazo de dez dias,
equivalendo a falta de pronincia a aceitacdo do novo plano.

7 - Em qualquer dos casos previstos nos numeros anteriores, o plano de trabalhos modificado
apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele néo resulte prejuizo para
a obra ou prorrogacdo dos prazos de execugéo.

8 - Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento do
plano de pagamentos.
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Seccéo Il
Prazos de execucao

Clausula 9.2
Prazo de execugdo da empreitada

1 - O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execucdo da obra na data da conclusdo da consignagéo total ou da primeira consignacdo
parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovacdo do plano de
seguranca e saude, caso esta Ultima data seja posterior, e 0 atraso ndo seja imputavel ao empreiteiro;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugao previstos no plano de trabalhos em vigor;
¢) Concluir a execucdo da obra e solicitar a realizacdo de vistoria da obra para efeitos da sua rececao
provisdria nos seguintes prazos de a contar da data da sua consignacéo: 30 dias.

2 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucdo de trabalhos em relacdo ao plano de
trabalhos em vigor, imputaveis ao empreiteiro, este € obrigado, a expensas suas, a tomar todas as
medidas de reforgo de meios de agdo e de reorganizacdo da obra necessarias a recuperacao dos atrasos e
ao cumprimento do prazo de execug&o.

4 - Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro.

Clausula 10.2
Cumprimento do plano de trabalhos

1 - O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizacdo da obra dos desvios que se verifiquem
entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsGes do plano em
vigor.

2 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nimero anterior, ndo coincidirem
com os desvios reais, o diretor de fiscalizagdo da obra notifica-o dos que considera existirem.

3 - No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execucao dos trabalhos previstos no plano em
vigor, de modo a pdr em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, é aplicavel o disposto no
n°3 da clausula 8.2.

Clausula 11.2
Multas por viola¢ao dos prazos contratuais

1 - Em caso de atraso no inicio ou na concluséo da execugdo da obra por facto imputavel ao empreiteiro,
0 dono da obra pode aplicar uma sancdo contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente a 1
%o do preco contratual do preco contratual, sem prejuizo do disposto no artigo 329.° do Cdédigo dos
Contratos Publicos.

2 - No caso de incumprimento de prazos parciais de execucdo da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, é aplicavel o disposto no n°1, sendo 0 montante da sangdo contratual ai prevista reduzido a
metade.
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3 - O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sancdo contratual por
incumprimento dos prazos parciais de execu¢do da obra quando recupere o0 atraso na execucao dos
trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execucao do Contrato.

Clausula 12.2
Atos e direitos de terceiros

1 - Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execu¢do da obra em virtude de qualquer facto imputavel
a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento da ocorréncia,
informar, por escrito, o diretor de fiscalizagdo da obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar
as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

2 - No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou
perturbacdes a um servigo de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter conhecimento,
comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao diretor de
fiscalizacdo da obra, para que este possa tomar as providéncias que julgue necessarias perante a entidade
concessionaria ou exploradora daquele servico.

3 - O disposto no numero anterior é também aplicavel, com as necessarias adaptacdes, quando estejam
em causa pessoas, singulares ou coletivas, diretamente afetadas pelos trabalhos.

Seccdo 1
Condicdes de execucdo da empreitada

Clausula 13.2
Condic0des gerais de execugao dos trabalhos

1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o
presente caderno de encargos e com as demais condi¢des técnicas contratualmente estipuladas.

2 - Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja
aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescri¢des técnicas definidas nos termos da clausula
2.2,

3 - O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituicdo dos métodos e técnicas de construcéo ou
dos materiais previstos no presente caderno de encargos por outros que considere mais adequados, sem
prejuizo da obtengdo das caracteristicas finais especificadas para a obra.

Cléusula 14 .2
Erros ou omissoes

1 - O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizacdo da obra quaisquer erros ou omissdes dos
elementos da solugéo da obra por que se rege a execucdo dos trabalhos, bem como das ordens, avisos e
notificagdes recebidas.
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2 - O empreiteiro tem a obrigacdo de executar todos os trabalhos complementares que lhe sejam
ordenados pelo dono da obra, o qual deve entregar ao empreiteiro todos os elementos necessarios para
esse efeito.

3 - SO pode ser ordenada a execucdo de trabalhos complementares quando o somatério do prego
atribuido a tais trabalhos com o preco de anteriores trabalhos de suprimento de erros e omissdes e de
anteriores trabalhos a mais ndo exceder 50% do preco contratual.

4 - O dono da obra é responsavel pelos trabalhos complementares resultantes dos elementos que tenham
sido por si elaborados ou disponibilizados ao empreiteiro.

5 - O empreiteiro é responsavel por metade do preco dos trabalhos complementares cuja detecdo era
exigivel na fase de formacdo do contrato nos termos previstos no artigo 50.° do CCP, exceto pelos que
hajam sido identificados pelos concorrentes na fase de formagéo do contrato, mas que ndo tenham sido
expressamente aceites pelo dono da obra.

6 - O empreiteiro é ainda responsavel pelos trabalhos complementares que, ndo sendo exigivel a sua
detecdo na fase de formacdo dos contratos, também ndo tenham sido por ele identificados no prazo de
30 dias a contar da data em que lhe fosse exigivel a sua detecdo, de acordo com o plano de trabalhos
aprovado e em vigor.

Clausula 15.2
Alteracdes propostas pelo empreiteiro

1 - Sempre que propuser qualquer alteragdo a obra, o empreiteiro deve apresentar todos os elementos
necessarios a sua perfeita apreciagéo.

2 - Os elementos referidos no ndmero anterior devem incluir, nomeadamente, a memdria ou nota
descritiva e explicativa da solugdo seguida, com indicacdo das eventuais implica¢cbes nos prazos e
custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e calculos justificativos e especificaces de qualidade da
mesma.

3 - N&o podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteracdes propostas pelo empreiteiro
sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra.

Clausula 16.2
Mencdes obrigatdrias no local dos trabalhos

1 - Sem prejuizo do cumprimento das obrigacdes decorrentes da legislagdo em vigor, o empreiteiro deve
afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra, do dono da obra e do
empreiteiro, com mencédo do respetivo alvard ou nimero de titulo de registo, e manter copia dos alvaras
ou titulos de registo dos subcontratados ou dos documentos previstos na referida alinea, consoante 0s
casos.

2 - O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacéo, o livro de registo da
obra, do caderno de encargos, do clausulado contratual e dos demais documentos a respeitar na
execucdo da empreitada, com as alteracdes que neles hajam sido introduzidas.
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3 - O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor, bem
como a manter, a disposicdo de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de trabalho
aplicaveis.

4 - Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos respeitantes aos
trabalhos ai em curso.

Cléusula 172
Ensaios

1 - Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra, nomeadamente ao betdo, as condutas, e as
compactacges de terrenos, bem como quaisquer outros indicados nos elementos de solu¢do da obra, para
verificacdo das suas caracteristicas e comportamentos, sdo 0s previstos nos regulamentos em vigor
respetivos e constituem encargo do empreiteiro.

2 - Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizacdo de
quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3 - No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem insatisfatorios e as
deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com 0s mesmaos ensaios
e com a reparacgdo daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso contrario, por conta do dono
da obra.

Clausula 18.2
MedicGes

1 - As medicOes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos né&o previstos e os trabalhos
ndo devidamente ordenados pelo dono da obra s&o feitas no local da obra com a colabora¢do do
empreiteiro e sdo formalizados em auto.

2 - Nao sdo contabilizados os trabalhos realizados pelo empreiteiro que ndo tenham sido expressamente
autorizados pelo dono da obra.

3 - As medicoes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao décimo dia do més
imediatamente seguinte aquele a que respeitam, salvo se se afigurar necesséaria a utilizacdo de outros
meios, ndo disponiveis nesse prazo, caso em que ndo podera ser excedido o prazo de 20 dias Uteis.

4 - Os métodos e os critérios a adotar para a realizacdo das medigdes respeitam a seguinte ordem de
prioridades:

a) As normas oficiais de medigdo que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;
c) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que tiverem sido adotados pelo projetista.

Clausula 19.2
Patentes, licencgas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados
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1 - Correm inteiramente por conta do empreiteiro 0s encargos e responsabilidades decorrentes da
utilizacdo na execucdo da empreitada de materiais, de elementos de construcdo ou de processos de
construcdo a que respeitem quaisquer patentes, licencas, marcas, desenhos registados e outros direitos
de propriedade industrial.

2 - No caso de o dono da obra ser demandado por infragdo na execucdo dos trabalhos de qualquer dos
direitos mencionados no numero anterior, 0 empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que, em
consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

Clausula 20.2
Execucédo simultanea de outros trabalhos no local da obra

1 - O dono da obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos nao incluidos no
Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

2 - Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaboragdo com o diretor de
fiscalizagdo da obra, de modo a evitar atrasos na execucdo do Contrato ou outros prejuizos.

3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execucdo da empreitada esta a ser impedida ou a
sofrer atrasos em virtude da realizagéo simultanea dos trabalhos previstos no n.°1, deve apresentar a sua
reclamacdo no prazo de dez dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias
adequadas a diminuicao ou eliminagdo dos prejuizos resultantes da realizacao daqueles trabalhos.

4 - No caso de verificacdo de atrasos na execugdo da obra ou outros prejuizos resultantes da realizacéo
dos trabalhos previstos no n°l, o empreiteiro tem direito a reposi¢cdo do equilibrio financeiro do
Contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354.° do CCP, a efetuar nos seguintes termos:

a) Prorrogagdo do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente verificado
na realizacdo da obra, e;

b) Indemnizagéo pelo agravamento dos encargos previstos com a execuc¢do do Contrato que demonstre
ter sofrido.

Clausula 21.2
Outros encargos do empreiteiro

1 - Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparacdo e a indemnizagdo de todos o0s prejuizos
que, por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a rece¢do definitiva dos
trabalhos em consequéncia do modo de execugdo destes ultimos, da atuacdo do pessoal do empreiteiro
ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do deficiente comportamento ou da falta de seguranca das
obras, materiais, elementos de construcdo e equipamentos.

2 - Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebracdo dos contratos de seguros indicados no
presente caderno de encargos, a constituicdo das caucdes exigidas no programa do procedimento e as
despesas inerentes a celebracdo do Contrato.

Secgédo IV
Pessoal
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Clausula 222
Obrigacdes gerais

1 - S&o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacOes relativas ao pessoal empregado na
execucdo da empreitada, a sua aptiddo profissional e a sua disciplina.

2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente ap6s ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido
comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho dos
respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra, do
empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

3 - A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o
exija, mas sem prejuizo da imediata suspensdo do pessoal.

4 - As quantidades e a qualificagdo profissional da mé&o-de-obra aplicada na empreitada devem estar de
acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

5- S80 da responsabilidade do empreiteiro a remocdo provisoria do mobiliario e equipamentos
existentes na zona da realizag&o dos trabalhos previstos na empreitada, segundo orientacéo e autorizagéo
da fiscalizacdo municipal.

Clausula 232
Seguranca, higiene e satde no trabalho

1 - O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicOes legais e regulamentares em vigor sobre
seguranca, higiene e satde no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, bem como a
outras pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo
fornecedores e visitantes autorizados, correndo por sua conta 0s encargos gue resultem do cumprimento
de tais obrigacdes.

2 - O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢bes legais e
regulamentares apliciveis, a vida e a seguranga do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a
assisténcia médica de que carega por motivo de acidente no trabalho.

3 - No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacfes estabelecidas nos nimeros
anteriores, o diretor de fiscalizagdo da obra pode tomar, a custa dele, as providéncias que se revelem
necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

4 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacdo da obra o exija,
0 empreiteiro apresenta apélices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra, nos termos previstos no n°1 da clausula 32.2,

5 - O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o Diretor de Fiscalizacdo da obra, e/ou perante
o Coordenador de Seguranca do Dono da Obra, pela observancia das obrigacdes previstas nos nimeros
anteriores, relativamente a todo o pessoal empregado na obra.

Capitulo 11
Obrigacdes do dono da obra
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Clausula 24.2
Preco base e condi¢cdes de pagamento

1 - O Dono da Obra dispBe-se a pagar pela execucdo de todas as prestagdes que constituem objeto do
contrato o valor méximo de 28.570,00 euros, acrescido de IVA a taxa legal em vigor, o qual constitui o
Preco Base.

2 - Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagcdes decorrentes do Contrato,
deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia total constante da proposta apresentada, acrescida de
IVA a taxa legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto, pela execugdo do
Contrato.

3 - Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo 0 seu montante
determinado por medi¢Bes mensais a realizar de acordo com o disposto na clausula 18.2,

4 - Os pagamentos sao efetuados no prazo méaximo de 60 dias ap6s a apresentagdo da respetiva fatura.

5 - As faturas e os respetivos autos de medicéo séo elaborados de acordo com o modelo e respetivas
instrugdes fornecidos pelo diretor de fiscalizagdo da obra.

6 - Cada auto de medicdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que tenham
sido concluidos durante 0 més, sendo a sua aprovacao pelo diretor de fiscalizagdo da obra condicionada
a realizacdo completa daqueles.

7 - No caso de falta de aprovagdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de
fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu contetdo, deve aquele devolver a respetiva fatura ao
empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de fiscalizacdo da obra
e uma outra com os valores por este ndo aprovados.

8 - O pagamento dos trabalhos complementares € feito nos termos previstos nos nimeros anteriores,
mas com base nos precos que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis, nos termos do
artigo 373.°do CCP.

Clausula 25.2
Adiantamentos ao empreiteiro

1 - O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um adiantamento da
parte do custo da obra necesséria & aquisicdo de materiais ou equipamentos cuja utilizacdo haja sido
prevista no plano de trabalhos.

2 - Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido no nimero
anterior s6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestacdo de uma caugdo do valor
do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancaria ou seguro-
caucdo.

3 - Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caucdo prevista no nimero anterior correm por conta
do empreiteiro.
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4 - A caucdo para garantia de adiantamentos de prego é progressivamente liberada a medida que forem
executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido efetuado pelo dono da
obra, nos termos do artigo 295.° do CCP.

Clausula 26.2
Descontos nos pagamentos

Os pagamentos ao empreiteiro serdo realizados sem qualquer deducéo, quer para reforco de caucéo quer
para garantia, salvo nas situagdes previstas na clausula 252,

Cléusula 272
Mora no pagamento

Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacGes de pagamento do preco contratual,
tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre 0 montante em divida a taxa legalmente fixada para o
efeito pelo periodo correspondente a mora.

Clausula 28.2
Reviséo de precos

1 - A revisdo dos precos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de méo-de-obra, de
materiais ou de equipamentos de apoio durante a execugdo da empreitada, é efetuada nos termos do
disposto no Decreto-Lei n°6/2004, de 6 de janeiro, na modalidade de Formula Polinomial Tipo para os
trabalhos a concurso.

2 - Os diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da reviséo de pregos da empreitada
sdo incluidos nas situacdes de trabalhos.

Secgéo V
Seguros

Clausula 29.2
Contratos de seguro

1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja ap6lice deve
abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar comprovativo que o
pessoal contratado pelos subempreiteiros possui seguro obrigatério de acidentes de trabalho de acordo
com a legislagdo em vigor em Portugal.

2 - O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o
periodo de execugdo do Contrato, as apdlices de seguro previstas nas clusulas seguintes e na legislagdo
aplicavel, das quais deverdo exibir cOpia e respetivo recibo de pagamento de prémio na data da
consignacéo.

3 - O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigagdes previstas na presente sec¢do, devendo
zelar pelo controlo efetivo da existéncia das ap6lices de seguro dos seus subcontratados.
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4 - Sem prejuizo do disposto no n°3 da clausula seguinte, 0 empreiteiro obriga-se a manter as apoélices
de seguro referidas no n°1 validas até ao final a data da rececdo proviséria da obra ou, no caso do seguro
relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares afetas & obra ou ao estaleiro, até & desmontagem
integral do estaleiro.

5 - O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, copias e recibos de pagamento das apdlices
previstas na presente seccdo ou na legislacdo aplicivel, ndo se admitindo a entrada no estaleiro de
quaisquer equipamentos sem a exibicdo daquelas copias e recibos.

6 - Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas na presente seccao e restante legislagdo
aplicavel constituem encargo Unico e exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo 0s
contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.

7 - Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as
obrigacdes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro perante o dono da obra e perante a
lei.

8 - Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacfes de pagamento dos prémios
referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se substituir aquele,
ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou por ele suportados.

Clausula 30.2
Outros sinistros

1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil que cobre o risco
de o segurado ter de vir a indemnizar terceiros por danos que Ihes cause. A apdlice deve abranger
também a frota de veiculos de locomocao prépria por si afetos a obra, que circulem na via pablica ou no
local da obra, independentemente de serem veiculos de passageiros e de carga, maquinas ou
equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil automoével
(riscos de circulacdo), bem como apresentar comprovativo que os veiculos afetos a obras pelos
subempreiteiros se encontram segurados.

2 - O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos préprios do
equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja ap6lice deve cobrir todos 0s meios auxiliares que vier
a utilizar no estaleiro, incluindo bens imdveis, armazéns, refeitérios, camaratas, oficinas e maquinas e
equipamentos fixos ou maéveis, onde devem ser garantidos os riscos de danos proprios.

3 - O capital minimo seguro pelo contrato referido nos nimeros anteriores deve perfazer, no total, um
capital seguro que ndo pode ser inferior ao capital minimo seguro obrigatério para os riscos de
circulagdao (ramo automavel).

4 - No caso dos bens imoveis referidos no n°2 a apélice deve cobrir, no minimo, os riscos de incéndio,
raio, explosdo e riscos catastroficos, devendo o capital seguro corresponder ao respetivo valor
patrimonial.

Capitulo IV
Representacéo das partes e controlo da execuc¢édo do contrato
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Clausula 31.2
Representacdo do empreiteiro

1 - Durante a execucdo do Contrato, 0 empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo diversa no caderno de encargos ou no Contrato, se
estabeleca diferente mecanismo de representacéao.

2 - O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitagdo pelo dono da obra, a confiar a sua representacéo a
um técnico com a qualificacdo minima de Engenheiro Técnico.

3 - Ap0s a assinatura do Contrato e antes da consignacéo, o empreiteiro confirmara, por escrito, 0 nome
do diretor de obra, indicando a sua qualificacdo técnica e ainda se 0 mesmo pertence ou ndo ao seu
quadro técnico, devendo esta informacdo ser acompanhada por uma declaragdo subscrita pelo técnico
designado, com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela dire¢do técnica da obra e
comprometendo-se a desempenhar essa funcdo com proficiéncia e assiduidade.

4 - As ordens, os avisos e as notificacdes que se relacionem com os aspetos técnicos da execucao da
empreitada sdo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

5 - O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra sempre que
para tal seja convocado.

6 - O dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser
fundamentada por escrito.

7 - Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem aguele
indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder, perante o
diretor de fiscalizacdo da obra, pela marcha dos trabalhos.

8 - O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagdo aplicavel em matéria
de seguranca, higiene e satde no trabalho e, em particular, pela correta aplicacdo do documento referido
na alinea g) do n°4 da Clausula 6.2.

Clausula 32.2
Representacao do dono da obra

1 - Durante a execucao o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizacdo da obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipula¢do distinta no caderno de encargos ou no Contrato, se
estabeleca diferente mecanismo de representagao.

2 - O dono da obra notifica 0 empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacdo da obra que designe
para a fiscalizagdo local dos trabalhos até a data da consignagdo ou da primeira consignagéo parcial.

3 - O diretor de fiscalizacdo da obra tem poderes de representacdo do dono da obra em todas as matérias
relevantes para a execucdo dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questes que lhe sejam
postas pelo empreiteiro nesse dmbito, excetuando quando se verifique a necessidade de proceder a
alterac6es/modificacGes objetivas do contrato, a aplicacdo de san¢des ou a resolucdo do mesmo.
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4 — Em cumprimento do disposto no artigo 96.° n°1 alinea i) do CCP, o dono da obra designa um gestor
de contrato para acompanhamento permanente da execucdo deste, com a seguinte identificacdo: Nome:
Roberto Carlos Correia Moura; Servico: Sec¢do de Obras Publicas; Contacto:291520100; Enderecgo
eletronico: robertomoura@cm-santacruz.pt

Clausula 33.2
Livro de registo da obra

1 - O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e
rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizacdo da obra, contendo uma informacéo sistematica e de facil
consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execucéo dos trabalhos.

2 - Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdo, para além dos referidos no n.° 3 do
artigo 304.° e no n°3 do artigo 305.° do CCP, os seguintes:

a) Nomes dos principais agentes da fiscalizacdo, bem como dos principais responsaveis pela execucdo
da obra por parte do empreiteiro, podendo qualquer um desses técnicos vistoriar a obra e registar as suas
observacdes e reparos nas folhas do livro;

b) Transmissdo de ordens diretas, por parte de alguma das entidades previstas na alinea anterior;

c) Duvidas relativas aos documentos contratuais que regem a empreitada, o esclarecimento das mesmas
e as medidas acordadas;

d) Desenvolvimento dos trabalhos, nomeadamente, das subempreitadas, com indicacdo do inicio e
concluséo das diferentes atividades;

e) Atrasos da execucdo em relagcdo ao plano de trabalhos contratual, as suas incidéncias sobre 0s prazos
e custos contratualmente estabelecidos e as medidas corretivas adotadas;

f) Verificacdo da qualidade dos trabalhos executados, apreciagdes dos materiais e elementos de
construgdo, com indicagdo dos ensaios efetuados, nas condi¢des estabelecidas no n°11 das clausulas
gerais deste caderno de encargos;

g) Todas as ordens que sejam necessarias para a conducéo, disciplina e seguranca dos trabalhos.

3 - O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o devera
apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizagcdo da obra ou por entidades oficiais com
jurisdicdo sobre os trabalhos, devendo o mesmo ser entregue ao diretor de fiscalizacdo aquando do final
da obra ou da sua rece¢do provisoria.

Capitulo V
Rececéo e liquidagdo da obra

Clausula 34.2
Recegdo provisdria

1 - A rececdo provisoria da obra depende da realizacdo de vistoria, que deve ser efetuada logo que a
obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagdo do empreiteiro ou por iniciativa do dono
da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execucdo da obra.

2 - No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua rececdo provisoria, esta é
efetuada relativamente a toda a extenséo da obra que nédo seja objeto de deficiéncia.

3 - O procedimento de rece¢do provisoria obedece ao disposto nos Artigos 394.° a 396.° do CCP.
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Clausula 35.2
Prazo de garantia

1 - O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:

a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;

b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou instalacfes
técnicas.

C) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela autonomizaveis.

2 - Caso tenham ocorrido recegdes provisérias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do
namero anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo
dono da obra.

3 - Excetuam-se do disposto no n°1 as substitui¢fes e os trabalhos de conservagdo que derivem do uso
normal da obra ou de desgaste e depreciacdo normais consequentes da sua utilizagdo para os fins a que
se destina.

Clausula 36.2
Rececdo definitiva

1 - No final dos prazos de garantia previstos na clausula anterior, é realizada uma nova vistoria a obra
para efeitos de rececdo definitiva.

2 - Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas condi¢es
de funcionamento e conservacao, esta sera definitivamente recebida.

3 - A rececdo definitiva depende, em especial, da verificacdo cumulativa dos seguintes pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢fes normais de exploracéo,
operacdo ou utilizacdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpram todas as exigéncias
contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacGes decorrentes do periodo de garantia
relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

4 - No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioragdes, indicios de ruina
ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo verificagdo dos pressupostos previstos
no namero anterior, 0 dono da obra fixa o prazo para a sua corre¢do dos problemas detetados por parte
do empreiteiro, findo o qual seré fixado o prazo para a realizagdo de uma nova vistoria nos termos dos
nUmeros anteriores.

Capitulo VI
Disposic¢oes finais

Clausula 37.2
Deveres de informacgéo

1 - Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias que cheguem
ao seu conhecimento e que possam afetar 0s respetivos interesses na execucdo do Contrato, de acordo
com as regras gerais da boa fé.
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2 - Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias,
constituam ou ndo forga maior, que previsivelmente impecam 0 cumprimento ou 0 cumprimento
tempestivo de qualquer uma das suas obrigacdes.

3 - No prazo de dez dias ap6s a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra do tempo
ou da medida em que previsivelmente sera afetada a execucao do Contrato.

Clausula 38.2
Cesséo e subcontratacéo pelo cocontratante

1 - O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta adjudicada, desde que se
encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.%s 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.

2 - O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratagdo na fase de execucdo quando nédo estejam
verificados os limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou quando haja fundado receio de que a
subcontratacao envolva um aumento de risco de incumprimento das obrigagcdes emergentes do Contrato.

3 - A subcontratagdo na fase de execucédo esta sujeita a autorizacdo do dono da obra, dependente da
verificacdo da capacidade técnica do subcontratado em moldes semelhantes aos que foram exigidos ao
subempreiteiro na fase de formacdo do Contrato, aplicando-se, com as necessarias adaptacOes, 0
disposto nos n% 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.

4 - Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no artigo
384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado quanto a
revisao de pregos.

5 - O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizacdo da obra para
gue este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos
subempreiteiros presentes na obra.

6 - O disposto nos nimeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os
subcontratados e terceiros.

7 - No prazo de cinco dias ap0s a celebragdo de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro deve, nos
termos do n°3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da obra, remetendo-lhe
copia do contrato em causa.

8 - A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigacdes contratuais é do
empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

9 - A cessdo da posicdo contratual por qualquer das partes depende da autorizagdo da outra, sendo em
qualquer caso vedada nas situagdes previstas no n°1 do artigo 317.° do CCP.

Clausula 39.2
Resolucéo do contrato pelo dono da obra

1 — Sem prejuizo dos fundamentos gerais de resolu¢do do contrato e de outros neste previstos e do
direito de indemnizag&o nos termos gerais, o dono da obra pode resolver o contrato nos seguintes casos:
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a) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislacdo sobre seguranga,
higiene e saude no trabalho;

b) Se, tendo faltado & consignacdo sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o empreiteiro ndo
comparecer, apés segunda notificagdo, no local, na data e na hora indicados pelo dono da obra para nova
consignacdo desde gue ndo apresente justificacdo de tal falta aceite pelo dono da obra;

c) Se ocorrer um atraso no inicio da execugdo dos trabalhos imputével ao empreiteiro que seja superior a
1/40 do prazo de execucao da obra;

d) Se o empreiteiro ndo der inicio a execucdo dos trabalhos complementares decorridos 15 dias da
notificacdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacéo apresentada por aquele e reitera a
ordem para a sua execugao;

e) Se houver suspensédo da execucao dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputével ao empreiteiro
ou se este suspender a execugdo dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos previstos no n.° 1 do
artigo 366.°, desde que da suspensao advenham graves prejuizos para o interesse publico;

f) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo 404.°;

g) Se nao foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se ndo for repetida a
execucdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos termos do disposto no
artigo 397.°

2 — Em caso de resolucdo, o dono da obra deve informar o Instituto dos Mercados Publicos, do
Imobiliario e da Construcéo, I. P., e, no caso previsto na alinea a) do nimero anterior, a Autoridade para
as Condigdes de Trabalho.

3 — O Instituto dos Mercados Publicos, do Imobiliario e da Construcdo, I. P., sendo o caso, da
conhecimento da resolucdo do contrato a entidade que comprova a inscricdo na lista oficial de
empreiteiros aprovados do pais de que seja nacional ou no qual se situe o estabelecimento

principal do empreiteiro.

4 — O disposto nos nimeros anteriores nao prejudica a aplicacdo das san¢des que se mostrem devidas
nos termos da legislacdo que regula o exercicio da atividade de construcéo.

Clausula 40.2
Resolugéo do contrato pelo empreiteiro

Sem prejuizo dos fundamentos gerais de resolucdo do contrato e de outros neste previstos e do direito de
indemnizagdo nos termos gerais, 0 empreiteiro tem o direito de resolver o contrato nos seguintes casos:

a) Se ndo for feita consignacdo da obra no prazo de seis meses contados da data da celebracdo do
contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;

b) Se, havendo sido feitas uma ou mais consigna¢des parciais, o retardamento da consignacdo ou
consignacOes subsequentes acarretar a interrupcdo dos trabalhos por mais de 120 dias, seguidos ou
interpolados;
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c) Se, avaliados os trabalhos complementares e os trabalhos a menos, relativos ao contrato e resultantes
de atos ou factos ndo imputéveis ao empreiteiro, ocorrer uma reducdo superior a 20 % do preco
contratual;
d) Se a suspensdo da empreitada se mantiver:

i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execucdo da obra, quando resulte de caso de forca
maior;

ii) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputével ao dono da
obra;
e) Se, verificando -se 0s pressupostos do artigo 354.2, os danos do empreiteiro excederem 20 % do preco
contratual.

Clausula 41.2
Foro competente

Para resolucéo de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal
Administrativo e Fiscal do Funchal, com expressa rentincia a qualquer outro.

Clausula 42.2
Comunicagdes e notificagdes

1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e comunicagdes entre as
partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cddigo dos Contratos Publicos, para o
domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no Contrato.

2 - Qualquer alteracdo das informacdes de contacto constantes do Contrato deve ser comunicada a outra
parte.

Clausula 43.2
Alvaras

1 - O alvara de construcdo, ou titulo de registo, emitido pelo Instituto de Construcdo e do Imobiliario
(INCI, I.P.), que contenha as seguintes autorizagdes (Portaria n.° 19/2004, de 10 de janeiro):

1.3subcategoria (Estruturas e Elementos de Betdo) da 12 Categoria (Edificios e Patrimoénio Construido)
da 12 Classe.

Clausula 44.2
Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.

Clausula 45.2

Confidencialidade e Protecdo de Dados Pessoais
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1. A Segunda Outorgante obriga-se, durante a vigéncia do contrato e mesmo apds a sua cessagdo, a ndo
ceder, revelar, utilizar ou discutir, com quaisquer terceiros, todas e quaisquer informacdes e ou
elementos que lhe hajam sido confiados pela Primeira Outorgante ou de que tenha tido conhecimento no

ambito do contrato ou por causa dele.

2. Os dados pessoais a que a Segunda Outorgante tenha acesso ou que lIhe sejam transmitidos pela
Primeira Outorgante ao abrigo do contrato serdo tratados em estrita observancia das regras e normas da
Primeira Outorgante.

3. A Segunda Outorgante compromete-se, designadamente, a nao copiar, reproduzir, adaptar, modificar,
alterar, apagar, destruir, difundir, transmitir, divulgar ou por qualquer outra forma colocar a disposicao
de terceiros 0s dados pessoais a que tenha acesso ou que lhe sejam transmitidos pela Primeira
Outorgante ao abrigo do contrato, sem que para tal tenha sido expressamente instruido, por escrito, pela

Primeira Outorgante.

4. No caso em que a Segunda Outorgante seja autorizada pela Primeira Outorgante a subcontratar outras
entidades para a prestacdo de servigos, 0 mesmo serd a Unica responsavel pela escolha das empresas
subcontratadas, bem como por toda a atuagdo destas.

5. A Segunda Outorgante obriga-se a garantir que as empresas por este subcontratadas cumprirdo o
disposto na Lei da Protecdo de Dados Pessoais Lei n® 58/2019, de 08 de agosto, doravante designada
por LPDP) e na demais legislagdo aplicavel, devendo tal obrigacdo constar dos contratos escritos que a

Segunda Outorgante celebra com outras entidades por si subcontratadas.

6. A Segunda Outorgante obriga-se a cumprir rigorosamente o disposto na LPDP e demais legislagdo

aplicavel em matéria de tratamento de dados pessoais e nomeadamente a:

a) Utilizar os dados pessoais a que tenha acesso ou que lhe sejam transmitidos pela Primeira Outorgante

Unica e exclusivamente para efeitos da prestacdo dos servicos objeto deste contrato;

b) Observar os termos e condi¢Bes constantes dos instrumentos de legalizacdo respeitantes aos dados

tratados;

¢) Manter os dados pessoais estritamente confidenciais, cumprindo e garantindo o cumprimento do

dever de sigilo profissional relativamente aos mesmos dados pessoais;
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d) Cumprir quaisquer regras relacionadas com o tratamento de dados pessoais a que a Primeira

Outorgante esteja vinculada, desde que tais regras lhe sejam previamente comunicadas;

e) Por em pratica as medidas técnicas e de organizacdo necessarias a protecdo dos dados pessoais
tratados por conta da Primeira Outorgante contra a respetiva destruicdo, acidental ou ilicita, a perda
acidental, a alteracéo, a difusdo ou o acesso ndo autorizados, bem como contra qualquer outra forma de

tratamento ilicito dos mesmos dados pessoais;
f) Assegurar que os seus colaboradores cumpram todas as obrigacdes previstas no contrato.

7. A Segunda Outorgante seré responsavel por qualquer prejuizo em que a Primeira Outorgante venha a
incorrer em consequéncia do tratamento, por parte da mesma e/ou dos seus colaboradores, de dados

pessoais em violagdo das normas legais aplicaveis e/ou do disposto no contrato.

8. Para efeitos do disposto no nimero anteriores da presente clusula entende-se por “colaborador” toda
e qualquer pessoa singular ou coletiva que preste servigos a Segunda Outorgante, incluindo,
designadamente, representantes legais, trabalhadores, prestadores de servigos, procuradores e
consultores, independentemente da natureza e validade do vinculo juridico estabelecido entre a Segunda

Outorgante e o referido colaborador.

9. A obrigacéo de sigilo prevista na presente clausula mantém-se mesmo ap6s a cessacao do presente

contrato, independentemente do motivo por que ocorra.
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ANEXO |
ESPECIFICACOES TECNICAS

As seguintes Especificacdes Técnicas fazem parte integrante do Caderno de Encargos:

MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUCAO CIVIL

- Agua

- Inertes para betdes de ligantes hidraulicos e argamassas hidraulicas
- Cimentos

- Argamassas e caldas

- Betdes

- Ao macio

- Armaduras para betdo armado

- Madeiras

- Tintas
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EXECUGCAO DE TRABALHOS DE CONSTRUCAO CIVIL

- Trabalhos preparatorios

- Terraplanagens gerais em zonas de implantacdo da obra
- Moldes e cimbres

- Embocos e rebocos

- Pinturas

- Estruturas metalicas
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ESPECIFICACAO DE MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGAO CIVIL

AGUA
AMBITO

Definicdo das caracteristicas e condi¢es de aplicacdo da dgua na execucdo de betdes, argamassas de ligantes
hidraulicos e operagdes de rega.

NORMAS E REGULAMENTOS APLICAVEIS
1.1.1. Legislacao

Decreto N° 404/71, de 23 de Setembro, Regulamento de Betdes de Ligantes Hidraulicos.

1.1.2. Normas portuguesas

NP 409 - Colheita de amostras para analises fisico-quimicas;

NP 413 - Agua. Determinagao do teor em sulfatos;

NP 423 - Agua. Determinagio do teor em cloretos;

NP 505 - Agua. Determinagao do teor em residuos;

NP 507 - Agua. Determinacao do teor em magnésio;

NP 625 - Agua. Determinacao do teor em sodio. Método gravimétrico;

NP 730 - Agua. Determinacio do teor em azoto amoniacal (Processo expedito);

NP EN 1008 — Agua de amassadura para betdes com uma grande exposi¢do ambiental por acdo dos cloretos da
agua do mar;

NP 1414 - Aguas. Determinacdo do consumo quimico de oxigénio de 4guas em contacto com betdes (Processo
do dicromato de potassio);

NP 1415 - Aguas. Colheita das amostras de 4guas de amassadura e de 4gua em contacto;

NP 1416 - Aguas. Determinacéo da agressividade para o carbonato de célcio de guas de amassadura e de aguas
em contacto com betdes;

NP 1417 - Aguas. Determinacéo do teor em sulfuretos totais de 4guas de amassadura e de 4guas em contacto com
betdes (Método volumétrico);

NP 1418 - Aguas. Determinago do teor em sulfuretos dissolvidos de agua de amassadura e de 4guas em contacto
com betbes (Método volumétrico).

PRESCRICOES ADICIONAIS

O empreiteiro deverd proceder a recolha e acondicionamento das amostras e suportara todos 0s encargos com as
determinac0es e analises a efetuar em laboratdrio credenciado.

INERTES PARA BETOES DE LIGANTES HIDRAULICOS E ARGAMASSAS HIDRAULICAS

AMBITO

Definicdo das condi¢cbes a que devem obedecer os inertes a utilizar em betdes de ligantes hidraulicos e
argamassas hidréaulicas.
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NORMAS E REGULAMENTOS APLICAVEIS

I.1. Legislacdo

Decreto N° 404/71, de 23 de Setembro, Regulamento de Betfes de Ligantes Hidraulicos;

Decreto N° 349-C/83, de 30 de Julho, Regulamento de Estruturas de Betdes Armado e Pré-esforcado.
1.2. Normas portuguesas

NP 85 - Areias para argamassas e betdes. Pesquisas da matéria organica pelo processo do acido tanico;

NP 86 - Areias para argamassas e betdes. Determinacdo do teor em particulas muito finas e matérias sollveis;

NP 581 - Areias para argamassas e betdes. Determinacdo das massas volimicas e da absor¢éo de agua de britas e
godos;

NP 953 - Areias para argamassas e betfes. Determinacdo do teor em particulas leves;

NP 955 - Areias para argamassas e bet6es. Determinacdo da baridade;

NP 956 - Areias para argamassas e betdes. Determinacao dos teores em agua total e em agua superficial;

NP 957 - Areias para argamassas e betfes. Determinacdo do teor em &gua superficial de areias;

NP 1039 - Agregados. Determinacdo da resisténcia a0 esmagamento;

NP 1379 - Areias para argamassas e betdes. Analise granulométrica;

NP 1380 - Areias para argamassas e betdes. Determinacao do teor em particulas friaveis;

NP 1381 - Areias para argamassas e betdes. Ensaio da reatividade potencial com os &lcalis dos ligantes. Processo
da barra da argamassa;

NP 1382 - Areias para argamassas e betdes. Determinacgdo do teor em alcalis solaveis;

NP EN 13055-1 — Agregados leves.

1.3. Especificagbes do LNEC

E 157 - Agregados. Determinacéo do teor em sulfatos;

E 158 - Agregados. Determinacéo do teor em sulfuretos;

E 159 - Agregados. Determinacédo da reatividade potencial,

E 222 - Agregados. Determinacéo do teor em particulas moles;

E 223 - Agregados. Determinacéo do indice volumétrico;

E 251 - Inertes para argamassas e betBes. Ensaio de reatividade com os sulfatos em presenca de hidroxido de
calcio;

E 253 - Inertes para argamassas e betdes. Determinacdo do teor em halogenetos sollveis;

E 467 — Agregados em betdes de ligantes hidraulicos.

PRESCRICOES ADICIONAIS
O empreiteiro devera proceder a recolha e acondicionamento das amostras e suportara todos os encargos com as
determinaces e andlises a efetuar em laboratdrio credenciado.
CIMENTOS
AMBITO
Definicdo das caracteristicas do cimento a utilizar como ligante hidraulico e no fabrico de betdes e argamassas.
NORMAS E REGULAMENTOS APLICAVEIS
1. Legislacdo

Decreto N° 40870/56, de 22 de Novembro; Decreto N° 41127/57, de 24 de Maio e Portaria N° 18189/61, de 5 de
Janeiro, Caderno de Encargos para o Fornecimento e Rece¢do de Cimento Portland Normal;
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Decreto N° 20918/32, de 20 de Fevereiro com as alteracdes de 2 e 25 de Abril 32, Clausulas Especiais para o

Fornecimento e Rececéo de Cimento Portland destinado a Obras sujeitas a acdo de Aguas Salinas;

Decreto N° 49371/69, de 11 de Novembro, Caderno de Encargos para o Fornecimento e Rece¢do de Cimento

Portland de Ferro e de Cimento de Alto Forno 60/80;

Decreto N° 43683/61, de 11 de Maio, Caderno de Encargos para o Fornecimento e Rececdo de Cimento

Pozolanico Normal;
Decreto N° 404/71, de 23 de Setembro, Regulamento de Betdes de Ligantes Hidraulicos;

Decreto N° 349-C/83, de 30 de Julho, Regulamento de Estruturas de Betfes Armado e Pré-esforcado.

2. Normas portuguesas

NP EN 197-1 — Cimentos;

NP 952 - Cimento Portland normal. Determinacéo do teor em magnésio. Processo complexométrico;
NP 2064 - Cimentos. Definigdes, classes de resisténcias e caracteristicas;

NP 2065 - Cimentos. Condicdes de fornecimento e recegéo.

3. Especificagbes do LNEC

E 229 - Cimentos. Ensaio de expansibilidade em autoclave;

E 231 - Cimentos. Determinacdo do teor em halogenetos;

E 49 - Cimento Portland. Determinacao do teor em sulfuretos;

E 56 - Cimento Portland. Determinacéo do teor em &lcalis sollveis em &gua;
E 59 - Cimento Portland. Determinacéo da perda ao fogo;

E 60 - Cimento Portland. Determinacéao do residuo insoluvel,

E 61 - Cimento Portland. Determinacéo do teor em anidrido sulfdrico;
E 64 - Cimento Portland. Determinagdo da massa especifica;

E 65 - Cimento Portland. Determinag&o da superficie especifica;

E 68 - Cimento Portland. Determinacéo do calor da hidratacéo;

E 66 - Cimento Pozolanico. Ensaio de pozolanicidade;

E 464 — Cimento. O cimento a utilizar em meios com exposi¢do a dgua do mar é o Cem | ou 0 Cem II/A-L 42,5

ou superior.
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