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Clausulas

12, Objeto

O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no Contrato a celebrar no ambito do

concurso para a realizacdo da empreitada de pavimentagéo da rua entre freguesias, troco entre a E.M.533

e Vale Roxo.

22, Disposicdes por que se rege a empreitada

1. A execucdo do Contrato obedece:

a.

e.

As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele
fazem parte integrante;

Ao Cadigo dos Contratos Publicos aprovado pelo, Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro
(Cddigo dos Contratos Publicos, doravante “CCP”), na sua redacao atual;

Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislacdo complementar;

A restante legislacéo e regulamentac&o aplicavel, nomeadamente a que respeita a construg&o,
a revisdo de precos, as instalacbes do pessoal, a seguranca social, a higiene, seguranca,
prevencao e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

As regras da arte.

2. Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados no Contrato:

a.

O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo
99.° do Cédigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no
artigo 101.° desse mesmo Cédigo;

Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissées tenham sido expressamente aceites pelo érgao
competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto no artigo 50.° do CCP;

Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao caderno de encargos;

O caderno de encargos;

O projeto de execucao; [ou o programa preliminar, nos casos previstos no n.° 3 do artigo 43.° do
CCPYJ;

A proposta adjudicada;

Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de

encargos.
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32

Interpretacdo dos documentos que regem a empreitada

No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a h) do n.° 2
da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sao ai indicados.

Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto de execucao, prevalece o primeiro
quanto a definicdo das condi¢cBes juridicas e técnicas de execucdo da empreitada e o segundo em
tudo o que respeita a definicdo da prépria obra.

Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a h) do n.° 2 da clausula anterior
e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de
acordo com o disposto no artigo 99.° do Cédigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario

nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Cadigo.

43,

Esclarecimento de duvidas

1.

As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a empreitada
devem ser submetidas ao diretor de fiscalizacdo da obra antes do inicio da execucao dos trabalhos a
que respeitam.

No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execuc¢do dos trabalhos a que dizem
respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizacdo da obra, juntamente
com 0s motivos justificativos da sua ndo apresentacdo antes do inicio daquela execucéo.

O incumprimento do disposto no namero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas as
consequéncias da errada interpretacéo que porventura haja feito, incluindo a demolicao e reconstrucao

das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

52,

Projeto

O projeto de execucgédo a considerar para a realizagdo da empreitada é o patenteado no procedimento.

6°.

Preparacao e planeamento da execuc¢éo da obra

1.

O empreiteiro é responsavel:

a. Perante o dono da obra pela preparagéo, planeamento e coordenacéo de todos os trabalhos
da empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela preparacéo,
planeamento e execugao;

b. Dos trabalhos necessarios a aplicagdo, em geral, das normas sobre seguranca, higiene e
saude no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano de seguranca
e saude, e no plano de prevengéo e gestdo de residuos de construgdo e demolicao;

c. Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e coordenacdo dos
trabalhos necessarios a aplicacdo das medidas sobre seguranca, higiene e saude no trabalho
em vigor, bem como pela aplicacdo do documento indicado na alinea f) do n.° 4 da presente

clausula.
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2. A disponibilizagéo e o fornecimento de todos 0s meios necessarios para a realiza¢éo da obra e dos
trabalhos preparatérios ou acessorios, incluindo os materiais e 0os meios humanos, técnicos e
equipamentos, competem ao empreiteiro.

3. O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o0 uso
corrente, sejam considerados como preparatorios ou acessorios a execucao da obra,
designadamente:

a. Trabalhos de montagem, construcdo, manutencdo, desmontagem e demoli¢cdo do estaleiro;

b. Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra
ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em
geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca,
higiene e salde no trabalho e de policia das vias publicas;

c. Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisorias, de todas as serviddes e
serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execucdo dos trabalhos e para
evitar a estagnacdo de aguas que 0s mesmos possam originar;

d. Trabalhos de constru¢do dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

4. A preparacdo e o planeamento da execucdo da obra compreendem ainda:

a. A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer dulvidas relativas aos
materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execucao da empreitada;

b. O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c. A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamac@es relativamente a trabalhos complementares
gue se destinem ao suprimento de erros e omiss@es do projeto que sejam detetados nessa
fase da obra, nos termos previstos no n.° 4 do artigo 378.° do CCP;

d. A apreciagdo e decisdo do dono da obra das reclamacdes a que se refere a alinea anterior;

e. O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construcédo a adotar na realizagdo dos
trabalhos;

f.  Aelaboracdo de documento do qual conste o desenvolvimento préatico do plano de seguranga
e saude, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas, em funcéo
do sistema utilizado para a execucgdo da obra, em patrticular as tecnologias e a organiza¢éo
de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.

72. Modificacdo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1. O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razes de
interesse publico.

2. No caso previsto no nimero anterior, o empreiteiro tem direito & reposicéo do equilibrio financeiro do
Contrato em funcao dos danos sofridos em consequéncia dessa modificagdo, mediante reclamacéo a
apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notificagdo da mesma, que deve conter os
elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.° do CCP.

5/18

Empreitada de Pavimentacdo da rua entre freguesias, trogo entre a E.M.533 e Vale Roxo

Praca da Republica 2300-550 Tomar | 249 329 800 — 249 329 806 | contratacaopublica@cm-tomar.pt



5 - TOMAR Municipio de Tomar — Diviséo Financeira
S ClDADE TEMPLARIA Setor de Contratacéo

3. Em quaisquer situacfes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser
alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este apresentar
ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

4. Sem prejuizo do disposto no nimero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execucdo da obra ou dos respetivos
prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no prazo de 10 dias,
um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de correcdo que sejam necessarias a
recuperacdo do atraso verificado.

5. Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre as
alteracOes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n.°s 3 e 4 da presente clausula no prazo de 10

dias, equivalendo a falta de pronincia a aceitagdo do novo plano.

82. Prazo de execucdo da empreitada

1. O empreiteiro obriga-se a:

a. Iniciar a execucdo da obra na data da conclusdo da consignacdo total ou da primeira
consignacao parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a
aprovacdo do plano de seguranca e saude, caso esta Ultima data seja posterior;

b. Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execucao previstos no plano de trabalhos em
vigor;

c. Concluir a execucdo da obra e solicitar a realizacdo de vistoria da obra para efeitos da sua
recec¢do provisoéria no prazo de 180 dias, a contar da data da sua consignacao.

2. No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucdo de trabalhos em relagdo ao plano de
trabalhos em vigor, imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar todas as
medidas de refor¢co de meios de acdo e de reorganizagdo da obra necessarias a recuperacdo dos
atrasos e ao cumprimento do prazo de execucao.

3.  Em nenhum caso serao atribuidos prémios ao empreiteiro.

92, Cumprimento do plano de trabalhos

1. O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizacdo da obra dos desvios que se verifiguem
entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes do plano em
vigor.

2. Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nimero anterior, ndo coincidirem com
os desvios reais, o diretor de fiscalizacdo da obra notifica-o dos que considera existirem.

3. No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execuc¢éo dos trabalhos previstos no plano em
vigor, de modo a pér em risco a conclusédo da obra dentro do prazo contratual, é aplicavel o disposto

no n.° 4 da clausula 72.
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102 Multas por violagdo dos prazos contratuais

1. Em caso de atraso no inicio ou na conclusao da execugao da obra por facto imputavel ao empreiteiro,
0 dono da obra pode aplicar uma sanc¢éo contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente
a 2%o do preco contratual.

2. No caso de incumprimento de prazos parciais de execucao da obra por facto imputavel ao empreiteiro,
€ aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da sancao contratual ai prevista reduzido a metade.

3. O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sancdo contratual por
incumprimento dos prazos parciais de execucdo da obra quando recupere o atraso na execucao dos
trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execucdo do Contrato.

112 Atos e direitos de terceiros

1. Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucgdo da obra em virtude de qualquer facto imputavel
a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento da ocorréncia,
informar, por escrito, o diretor de fiscalizacéo da obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar
as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

2. No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou
perturbacdes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter conhecimento,
comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao diretor de
fiscalizacdo da obra, para que este possa tomar as providéncias que julgue necessarias perante a
entidade concessionaria ou exploradora daquele servico.

123.Condicdes gerais de execucdo dos trabalhos

1. Aobradeve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o projeto,
com o presente caderno de encargos e com as demais condigbes técnicas contratualmente
estipuladas.

2. Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja
aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescri¢des técnicas definidas nos termos da clausula
22,

3. O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituicdo dos métodos e técnicas de construcéo ou
dos materiais previstos no presente caderno de encargos e no projeto por outros que considere mais

adequados, sem prejuizo da obtencéo das caracteristicas finais especificadas para a obra.

132.Erros ou omissdes do projeto e de outros documentos
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O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizacdo da obra quaisquer erros ou omissbes dos
elementos da solucéo da obra por que se rege a execucao dos trabalhos, bem como das ordens, avisos

e notificagcBes recebidas, tendo em conta o previsto no art.° 378.° do CCP.

142, Alteracdes ao projeto propostas pelo empreiteiro

1. Sempre que propuser qualquer alteracéo ao projeto, 0 empreiteiro deve apresentar todos os elementos
necessarios a sua perfeita apreciagdo.

2. Os elementos referidos no ndmero anterior devem incluir, nomeadamente, a memoéria ou nota
descritiva e explicativa da solucdo seguida, com indicacdo das eventuais implicacdes nos prazos e
custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e calculos justificativos e especificacfes de qualidade
da mesma.

3. Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteracfes ao projeto propostas pelo

empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra.

152.Menc¢dOes obrigatdrias no local dos trabalhos

1. Sem prejuizo do cumprimento do disposto no artigo 348.° do CCP e de outras obrigacdes legais
decorrentes da legislacdo em vigor, o0 empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado
de conservacdo, o livro de registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do
clausulado contratual e dos demais documentos a respeitar na execucdo da empreitada, com as
alteracBes que neles hajam sido introduzidas.

2. O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horéario de trabalho em vigor, bem
como a manter, a disposicdo de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de trabalho
aplicaveis.

3. Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto respeitantes

aos trabalhos ai em curso.

162.Ensaios

1. Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacdo das suas caracteristicas e
comportamentos sdo o0s especificados no presente caderno de encargos e 0s previstos nos
regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

2. Quando o dono da obra tiver davidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizacdo de
guaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3. No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem insatisfatérios e as
deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com 0S mesmos
ensaios e com a reparacgdo daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso contrario, de

conta do dono da obra.
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172.Medicbes

1. As medicBes séo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do més
imediatamente seguinte aquele a que respeitam.
2. Os métodos e os critérios a adotar para a realizacdo das medicdes respeitam a seguinte ordem de
prioridades :
a. As normas oficiais de medicdo que porventura se encontrem em vigor;
b. As normas definidas pelo Laboratorio Nacional de Engenharia Civil;
c. Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da

obra e o empreiteiro.

182 Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1. Correm inteiramente por conta do empreiteiro 0s encargos e responsabilidades decorrentes da
utilizacdo na execucdo da empreitada de materiais, de elementos de constru¢do ou de processos de
construcdo a que respeitem quaisquer patentes, licencas, marcas, desenhos registados e outros
direitos de propriedade industrial.

2. No caso de o dono da obra ser demandado por infracdo na execuc¢do dos trabalhos de qualquer dos
direitos mencionados no nimero anterior, 0 empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que, em

consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

192.Execucédo simultanea de outros trabalhos no local da obra

1. O dono da obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos ndo incluidos
no Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

2. Os trabalhos referidos no numero anterior sdo executados em colaboracdo com o diretor de
fiscalizacdo da obra, de modo a evitar atrasos na execuc¢ao do Contrato ou outros prejuizos.

3. Quando o empreiteiro considere que a normal execucao da empreitada esta a ser impedida ou a sofrer
atrasos em virtude da realizacdo simultinea dos trabalhos previstos no n.° 1, deve apresentar a sua
reclamacgdo no prazo de dez dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as
providéncias adequadas a diminui¢c&o ou eliminacdo dos prejuizos resultantes da realizagdo daqueles
trabalhos.

4. No caso de verificagdo de atrasos na execu¢do da obra ou outros prejuizos resultantes da realizacao
dos trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio financeiro do
Contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354 .° do CCP, a efetuar nos seguintes termos:

a. Prorrogacéo do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente
verificado na realizagdo da obra, €;
b. Indemnizacdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execug¢do do Contrato que

demonstre ter sofrido.
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202.0utros encargos do empreiteiro

1. Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparagdo e a indemnizagao de todos os prejuizos
gue, por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a rececao definitiva dos
trabalhos em consequéncia do modo de execucdo destes Ultimos, da atuacdo do pessoal do
empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do deficiente comportamento ou da falta de
seguranca das obras, materiais, elementos de construcao e equipamentos;

2. Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebracdo dos contratos de seguros indicados no
presente caderno de encargos, a constituicdo das caucdes exigidas no programa do procedimento e

as despesas inerentes a celebragdo do Contrato.

212.Obrigacdes gerais

1. Sa&o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacdes relativas ao pessoal empregado na
execucdo da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

2. O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos trabalhos,
por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido
comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho dos
respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra,
do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

3. A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o exija,
mas sem prejuizo da imediata suspensédo do pessoal.

4. As quantidades e a qualificacé@o profissional da m&o-de-obra aplicada na empreitada devem estar de
acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

222 Horéario de trabalho

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que, para o efeito,
obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da legislacdo aplicavel, e dé a
conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor de fiscalizacdo da

obra.

232.Seguranca, higiene e saude no trabalho

1. O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢des legais e regulamentares em vigor sobre
seguranca, higiene e sadde no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, correndo
por sua conta os encargos que resultem do cumprimento de tais obrigaces.

2. O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢bes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a

assisténcia médica de que carega por motivo de acidente no trabalho.
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3. No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigagdes estabelecidas nos nimeros
anteriores, o diretor de fiscalizagcao da obra pode tomar, a custa dele, as providéncias que se revelem
necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

4. Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacdo da obra o exija,
0 empreiteiro apresenta apodlices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o
pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da clausula 292

5. O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela
observancia das obrigacbes previstas nos nimeros anteriores, relativamente a todo o pessoal

empregado na obra.

242 Preco e condi¢cbes de pagamento

1. Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacBes decorrentes do Contrato,
deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia total constante da proposta adjudicada, a qual
ndo pode exceder os 110 000,00€, acrescida de IVA a taxa legal em vigor, no caso de o empreiteiro
ser sujeito passivo desse imposto pela execucdo do Contrato.

2. Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu montante

determinado por medi¢cdes mensais a realizar de acordo com o disposto na clausula 172,
Os pagamentos séo efetuados no prazo maximo de 60 dias apés a apresentacao da respetiva fatura.
Em caso de atraso do contraente publico no cumprimento do prazo de pagamento, sdo devidos juros
de mora sobre o montante em divida a taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo
correspondente a mora.

5. As faturas e os respetivos autos de medicdo séo elaborados de acordo com o modelo e respetivas
instrucdes fornecidos pelo diretor de fiscalizacdo da obra.

6. Cada auto de medic&o deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que tenham
sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacdo pelo diretor de fiscalizacdo da obra
condicionada a realizagdo completa daqueles.

7. No caso de falta de aprovacdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de
fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu contetdo, deve aquele devolver a respetiva fatura
ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de fiscalizagao
da obra e uma outra com os valores por este ndo aprovados.

8. O pagamento dos trabalhos complementares € feito nos termos previstos nos nimeros anteriores,
mas com base nos precos que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis, nos termos do
artigo 373.° do CCP.

9. As faturas deverdo ser emitidas em nome do Municipio do Tomar, com referéncia aos documentos
gue lhe deram origem, isto é, deve especificar o n.° da encomenda e e 0 respetivo nimero de

COMpromisso.
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252 Adiantamentos ao empreiteiro

O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um adiantamento da
parte do custo da obra necessaria a aquisicdo de materiais ou equipamentos cuja utilizacdo haja sido
prevista no plano de trabalhos.

Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido no nimero
anterior s6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestagdo de uma caucao do valor
do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancaria ou seguro-
caucéo.

Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caugao prevista no niUmero anterior correm por conta
do empreiteiro.

A caucdo para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada a medida que forem
executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido efetuado pelo dono

da obra, nos termos do n.° 2 do artigo 295.° do CCP.

262,

Retencdo nos pagamentos

Com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das obriga¢des contratuais, das importancias que
0 empreiteiro tiver a receber em cada um dos pagamentos parciais previstos é retido o montante

correspondente a 5% desse pagamento, nos termos do n.° 3 do art.° 88.° do CCP.

A retencdo para garantia prevista no nimero anterior pode, a todo o tempo, ser substituida por depdsito

de titulos, garantia bancaria ou seguro-caucao.

278,

Reviséo de pregos

A revisdo dos precos contratuais, como consequéncia de alterag&do dos custos de méo de obra, de
materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucdo da empreitada, € efetuada nos termos do
disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro, na modalidade de formula defenida.

E aplicavel a revisdo de pregos a formula tipo estabelecida para obras da mesma natureza constante
de lei.

F15 - Grande reparacdes de estradas

Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da revisao de pre¢os da empreitada

sdo incluidos nas situagdes de trabalhos.

282,

Contratos de seguro

O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apdlice deve
abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar comprovativo que
0 pessoal contratado pelos subempreiteiros possui seguro obrigatério de acidentes de trabalho de

acordo com a legislacao em vigor em Portugal.
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O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o
periodo de execugdo do Contrato, as apolices de seguro previstas nas clausulas seguintes e na
legislacdo aplicavel, das quais deverao exibir cépia e respetivo recibo de pagamento de prémio na
data da consignagéo.

O empreiteiro é responsavel pela satisfacao das obrigagfes previstas na presente secgdo, devendo
zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apélices de seguro dos seus subcontratados.

Sem prejuizo do disposto no n.° 3 da clausula seguinte, o0 empreiteiro obriga-se a manter as apolices
de seguro referidas no n.° 1 validas até ao final a data da rececao proviséria da obra ou, no caso do
seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares afetas a obra ou ao estaleiro, até a
desmontagem integral do estaleiro.

O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, copias e recibos de pagamento das apolices
previstas na presente sec¢do ou na legislacéo aplicavel, ndo se admitindo a entrada no estaleiro de
guaisquer equipamentos sem a exibicdo daquelas copias e recibos.

Todas as apoélices de seguro e respetivas franquias previstas na presente seccao e restante legislacdo
aplicavel constituem encargo Unico e exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os
contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.

Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as
obrigacdes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro perante o dono da obra e perante
a lei.

Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacdes de pagamento dos prémios
referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se substituir aquele,

ressarcindo-se de todos o0s encargos envolvidos e/ou por ele suportados.

298,

Outros sinistros

O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automoével cuja
apodlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomocao propria por si afetos a obra, que circulem
na via publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de passageiros e de carga,
maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil
automovel (riscos de circulagdo), bem como apresentar comprovativo que 0s veiculos afetos a obras

pelos subempreiteiros se encontram segurados.

O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos préprios do
equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos 0os meios auxiliares que
vier a utilizar no estaleiro, incluindo bens iméveis, armazéns, abarracamentos, refeitorios, camaratas,
oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou mdveis, onde devem ser garantidos os riscos de danos

proprios.

O capital minimo seguro pelo contrato referido nos nimeros anteriores deve perfazer, no total, um
capital seguro que ndo pode ser inferior ao capital minimo seguro obrigatério para os riscos de

circulagdo (ramo automovel).
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4,

No caso dos bens iméveis referidos no n.° 2, a apdlice deve cobrir, no minimo, os riscos de incéndio,
raio, explosdo e riscos catastréficos, devendo o capital seguro corresponder ao respetivo valor

patrimonial.

308.

Representacdo do empreiteiro

Durante a execucdo do Contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo diversa no caderno de encargos ou no Contrato,
se estabeleca diferente mecanismo de representacéo.

O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacdo pelo dono da obra, a confiar a sua representacéo a
um técnico com a seguinte qualificacdo minima enguenheiro civil:

ApoOs a assinatura do Contrato e antes da consignacao, o empreiteiro confirmara, por escrito, 0 nome
do diretor de obra, indicando a sua qualificagcéo técnica e ainda se 0 mesmo pertence ou ndo ao seu
guadro técnico, devendo esta informacdo ser acompanhada por uma declaracao subscrita pelo técnico
designado, com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela direcao técnica da obra
e comprometendo-se a desempenhar essa fungcdo com proficiéncia e assiduidade.

As ordens, os avisos e as notificacGes que se relacionem com os aspetos técnicos da execucdo da
empreitada séo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra sempre que
para tal seja convocado.

O dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser
fundamentada por escrito.

Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem aquele indicar
para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder, perante o
diretor de fiscalizac&o da obra, pela marcha dos trabalhos.

O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacéo aplicavel em matéria de
seguranca, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correta aplicacdo do documento referido
na alinea f) do n.° 4 da clausula 62.

314,

Representacdo do dono da obra

Durante a execucao o dono da obra é representado por um diretor de fiscaliza¢do da obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacao distinta no caderno de encargos ou no Contrato,

se estabeleca diferente mecanismo de representacgéo.

O dono da obra notifica 0 empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacdo da obra que designe

para a fiscalizacao local dos trabalhos até a data da consignacao ou da primeira consignacao parcial.
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3. Odiretor de fiscalizacé@o da obra tem poderes de representacao do dono da obra em todas as matérias
relevantes para a execucdo dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questdes que lhe
sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de modificagcdo, resolucao ou

revogacao do Contrato.

3223.Gestor do contrato

Nos termos da alinea i) do n.° 1 do art.® 96.°, conjugado com o art.° 290.° - A, ambos do CCP, podera ser

nomeado o gestor de contrato, o qual sera identificado no clausulado no contrato escrito.

332.Livro de registo da obra

1. O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e rubricadas
por si e pelo diretor de fiscaliza¢é@o da obra, contendo uma informagao sistematica e de féacil consulta
dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execucao dos trabalhos.

2. Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra séo, para além dos referidos no n.° 3 do
artigo 304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP.

3. O livro de registo ficard patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o devera
apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizagdo da obra ou por entidades oficiais com

jurisdicdo sobre os trabalhos.

342, Rececdo proviséria

1. A rececéo provistria da obra depende da realizagc&o de vistoria, que deve ser efetuada logo que a obra
esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacdo do empreiteiro ou por iniciativa do dono da
obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execucéo da obra.

2. No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua rececdo provisoria, esta é
efetuada relativamente a toda a extensao da obra que néo seja objeto de deficiéncia.

3. O procedimento de rececao provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do CCP.

35%.Prazo de garantia

1. O prazo de garantia varia de acordo com 0s seguintes tipos de defeitos:

a. 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;

b. 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou
instalagbes técnicas;

c. 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela
autonomizaveis.

2. Caso tenham ocorrido receg¢fes provisoérias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do
namero anterior € igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas
pelo dono da obra.
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3. Excetuam-se do disposto no n.° 1 as substituicdes e os trabalhos de conservacdo que derivem do uso
normal da obra ou de desgaste e depreciacdo normais consequentes da sua utilizacdo para os fins a

que se destina.

362.Rececdo definitiva

1. No final do prazo [dos prazos, se forem fixados varios] de garantia previsto na clausula anterior, é
realizada uma nova vistoria a obra para efeitos de rececéo definitiva.

2. Se avistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas condicdes
de funcionamento e conservacao, esta sera definitivamente recebida.

3. Arececdo definitiva depende, em especial, da verificacdo cumulativa dos seguintes pressupostos:

a. Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condicbes normais de
exploracdo, operacdo ou utilizacdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que
cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;

b. Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes do periodo de garantia
relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

4. No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deteriorac@es, indicios de ruina ou
falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a néo verificagdo dos pressupostos previstos
no numero anterior, 0 dono da obra fixa o prazo para a sua correcdo dos problemas detetados por
parte do empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a realizagcdo de uma nova vistoria nos

termos dos nimeros anteriores.

372.Restituicdo dos depdsitos e quantias retidas e liberagdo da caucgéo

1. Aliberacdo da caucdo e das gquantias que eventualmente venham a ser retidas ao empreiteiro sera
efetuada nos termos previstos no art.° 295.° do CCP e sempre precedida de uma vistoria destinada a
comprovar a inexisténcia de defeitos ou vicios de construcéo.

2. Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacdo do empreiteiro ou corrigidos agueles que hajam sido
detetados até ao momento da liberacdo, ou ainda quando considere os defeitos identificados e nédo
corrigidos como sendo de pequena importancia e ndo justificativos da nao liberacédo, o dono da obra
promove a liberacdo da caucado destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigacfes

contratuais.

382.Deveres de informacao

1. Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias que cheguem
ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execucao do Contrato, de
acordo com as regras gerais da boa fé.

2. Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias,
constituam ou ndo forga maior, que previsivelmente impecam o cumprimento ou 0 cumprimento

tempestivo de qualquer uma das suas obrigacdes.
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3.

CIDADE TEMPLARIA Setor de Contratacéo

No prazo de dez dias ap6s a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra do tempo
ou da medida em que previsivelmente serd afetada a execugao do Contrato.

392,

Subcontratacéo e cessdo da posicdo contratual

O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta adjudicada, desde que se
encontrem cumpridos 0s requisitos constantes dos n.°s 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.

O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratacdo na fase de execucdo quando nao estejam
verificados os limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou quando haja fundado receio de que a
subcontratacdo envolva um aumento de risco de incumprimento das obrigacdes emergentes do
Contrato.

A subcontratacdo na fase de execucdo esta sujeita a autorizacdo do dono da obra, dependente da
verificacdo da capacidade técnica do subcontratado em moldes semelhantes aos que foram exigidos
ao subempreiteiro na fase de formacédo do Contrato, aplicando-se, com as necessaria adaptacoes, o
disposto nos n°s 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.

Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter 0s elementos previstos no artigo
384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado quanto
a revisao de precos.

O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizacdo da obra para
que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos
subempreiteiros presentes na obra.

O disposto nos numeros anteriores é igualmente aplicAvel aos contratos celebrados entre os
subcontratados e terceiros.

No prazo de cinco dias ap0s a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro deve,
nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da obra, remetendo-
Ihe cépia do contrato em causa.

A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obriga¢Bes contratuais € do
empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

A cessdo da posi¢do contratual por qualquer das partes depende da autorizacdo da outra, sendo em

gualquer caso vedada nas situagdes previstas no n.° 1 do artigo 317.° do CCP.

402,

Resolucédo do contrato pelo dono da obra

O dono da obra pode resolver o contrato nos casos previstos nos artigos 333.°, 334.°, bem como nos

previstos nas diversas alineas do art.® 405.°, todos do CCP.

412,

Proibicao de participacdo em futuros procedimentos de formacé&o de contratos

Para efeitos de aplicada sancao de proibi¢édo de participacdo em procedimentos de formacéo de contratos

nos termos previstos do art.° 464.° - A, o dono da obra deve comunicar ao IMPIC, casa haja incumprimento

contratual
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422 Resolucdo do contrato pelo empreiteiro

O empreiteiro pode resolver o contrato nos casos previstos no artigo 332.° do CCP, bem como nos

previstos nas diversas alineas do art.° 406.° do mesmo diploma.

432.Foro competente

Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do tribunal

administrativo e fiscal do Leiria, com expressa renlncia a qualquer outro.
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