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CAPITULO |
Disposi¢oes Iniciais

Cldausula 1.° - Objeto

O presente Caderno de Encargos (CE) compreende as cldusulas a incluir no Contrato
a celebrar no édmbito do procedimento por Consulta previa para a realizacdo da
Empreitada de “Alteragdo e substituicdo de ligagoes domicilidrias obsoletas em ZMC

(Zona de Medicao e Controlo) para recuperagao de perdas - Zona Piloto”

Cldusula 2.° - Disposigoes por que se rege a empreitada

1- A execucdo do Contrato obedece:

a). As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos
que dele fazem parte integrante;

b). Ao Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro (Cddigo dos Contratos PUblicos,
doravante “CCP”), suas revisdes e alteracdes incluindo o Decreto-Lei n.° 111-B/2017,
de 31 de agosto;

c). Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislacdo
complementar;

d). A restante legislacdo e regulamentacdo aplicdvel, nomeadamente a que respeita
a construgcdo, a revisdo de precos, as instalagcdes do pessoal, d seguranca social, &
higiene, seguranca, prevencdo e medicina no tfrabalho e a responsabilidade civil
perante terceiros;

e). Asregras de arte.

2- Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados
no Confrato, sem prejuizo do disposto no n° 4 do artigo 96° do CCP:

a). O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o
disposto no Artigo 99.° do Cdodigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatdrio
nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Codigo; [alinea ndo aplicavel se o
contrato ndo for reduzido a escrito nos termos da alinea d) don.° 1 e do n.° 2 do artigo
95.°do CCPJ;
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b). Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados
pelos concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente
aceites pelo érgdo competente para a decisdo de contratar;
c). Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao caderno de encargos;
d) O caderno de encargos, infegrado pelo programa e pelo projeto de execucdo;
e). A proposta adjudicada;
f). Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;
g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no

caderno de encargos.

Cldusula 3.° - Interpretagdo dos documentos que regem a empreitada

1- No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas
b) a f) do n.° 2 da cldusula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que
s@o aiindicados.

2- Em caso de divergéncia entre o procedimento e o projeto de execucdo, prevalece
o primeiro quanto a definicdo das condicdes juridicas e técnicas de execucdo da
empreitada e o segundo em tudo o que respeita a definicdo da prdpria obra.

3- No caso de divergéncia entre as varias pecas do projeto de execucdo:

a). As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizacdo, as
caracteristicas dimensionais da obra e & disposicdo relativa das suas diferentes partes;
b). As folhas de medicdes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo
de quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a
natureza e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto no artigo 50.° do CCP;
e sem prejuizo da remissdo direta que estes elementos fizerem para outras pecas;

c). Em tudo o mais prevalece o que constar da memdaria descritiva e das restantes
pecas do projeto de execucado.

4- Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a f) do n.° 2
da cldusula anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto
aos ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do CCP e aceites

pelo adjudicatdrio nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Codigo.
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Cldusula 4.° - Esclarecimento de duvidas

1- As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se
rege a empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizacdo da obra antes do
inicio da execucdo dos trabalhos a que respeitam.

2- No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execucdo dos trabalhos
a que dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de
fiscalizacdo da obra, juntamente com os motivos justificativos da sua ndo
apresentacdo antes do inicio daguela execucdo.

3- O incumprimento do disposto no numero anterior torna o empreiteiro responsdvel
por todas as consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito,
incluindo a demolicdo e reconstrucdo das partes da obra em que o erro se tenha

refletido.

Cldusula 5.° - Projeto, Telas Finais e Infformagdo Técnica

1- O projeto de execucdo a considerar para a readlizacdo da empreitada € o
patenteado no procedimento.

2- O empreiteiro obriga-se a executar as telas finais da obra de todas as
especialidades (Projeto “como construido”), tendo que as entregar ao Diretor da
Fiscalizacdo da Obra até cinco dias antes da rececdo proviséria da empreitada de
acordo com o seguinte:

2.1- As Pecas Escritas serdo apresentadas com as dimensdes normalizadas A4 e, nos
casos em que se justifique, em A3. Deverdo ser entregues os respetivos ficheiros
informdaticos com as extensdes tipo doc e pdf;

2.2- As Pecas Desenhadas, que devem dar cumprimento a normativa aplicdvel em
matéria de apresentacdo, definicdo de camadas (layers), e demais aspetos
associados ao conteudo das pecas desenhadas a produzir, serdo apresentadas em
dimensdes normalizadas (A3, A2, Al e AO) e de uma forma sistematizada e
uniformizada, a acordar com o Municipio. Deverdo ser entregues os respetivos ficheiros

informdticos em formatos com a extensdo tipo dwg e pdf/dwi.
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2.3- Deverdo ser entregues 2 colecdes em suporte papel e uma em suporte
informdtico (CD ou DVD);

2.4- Todas as pecas desenhadas de telas findis devem ter como suporte o
levantamento atualizado e rigoroso da obra pelo empreiteiro sendo feitas todas as
correcoes e ajustes ao projeto de execucdo.

3- Em caso de incumprimento do ponto 2 o Dono da Obra mandard elaborar esses
elementos as expensas do Empreiteiro e apds concluido procederd & Rececdo

Provisoria.

CAPITULO II
Obrigagoes do empreiteiro

SECCAO |
Preparacdo e Planeamento dos Trabalhos
Clausula 4.° - Preparagdo e Planeamento da Execugdo da obra

1- O empreiteiro é responsdvel:

a). Perante o dono da obra pela preparacdo, planeamento e coordenacdo de todos
os tfrabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela
preparacdo, planeamento e execucdo dos trabalhos necessdrios d aplicacdo, em
geral, das normas sobre seguranca, higiene e saude no trabalho vigentes e, em
particular, das medidas consignadas no plano de seguranca e salde, e no plano de
prevencdo e gestdo de residuos de construcdo e demolicdo, que acompanham o
projeto de execucdo;

b). Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e
coordenacdo dos frabalhos necessdrios a aplicacdo das medidas sobre seguranca,
higiene e salde no trabalho em vigor, bem como pela aplicacdo do documento
indicado na alinea h) do n.° 4 da presente cldusula.

2- A disponibilizacdo e o fornecimento de todos os meios necessdrios para a
redlizacdo da obra e dos trabalhos preparatérios ou acessérios, incluindo os materiais

e 0s meios humanos, técnicos e equipamentos, competem ao empreiteiro.
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3- O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou
segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatérios ou acessorios A
execucdo da obra, designadamente:
a). Trabalhos de montagem, construcdo, manutencdo, desmontagem e demolicdo
do estaleiro;
b). Trabalhos necessdrios para garantir a seguranca de todas as pessoas que
trabalhem na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos
subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para
satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e saude no frabalho e de policia das
vias publicas;
c). Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as serviddes
e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execucdo dos frabalhos e
quando for o caso, também para evitar a estagnacdo de dguas que 0s Mesmos
possam originar;
d). Trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.
4- A preparacdo e o planeamento da execucdo da obra compreendem ainda:
a). A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas
aos materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execucdo da empreitada;
b). O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;
c). A apresentacdo pelo empreiteiro de trabalhos complementares que se destinem
ao suprimento de erros e omissdes que, ndo podendo objetivamente ser detetados na
fase de formacdo do contrato, devem ser por ele identificados nos 30 dias a contar da
data em que |he fosse exigivel a sua detecdo,
d). A apreciacdo e decisdo do dono da obra das reclamacdes a que se refere a
alinea anterior;
e). O estudo e definicGo pelo empreiteiro dos processos de construcdo a adotar na
realizacdo dos trabalhos;
f). A elaboracdo e apresentacdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no
caso previsto no n.° 3 do artigo 361.° do CCP;

g). A aprovacdo pelo dono da obra dos documentos referidos nas alineas e) e f);
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h). A elaboracdo pelo empreiteiro de documento do qual conste o desenvolvimento
pratico do plano de seguranca e saude, da responsabilidade do dono de obra,
devendo andalisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas em funcdo do
sistema ufilizado para a execucdo da obra, em particular as tecnologias e a

organizacdo de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.

Cldausula 7.° - Plano de trabalhos ajustado

1- No prazo de 5 dias a contar da data da celebracdo do contrato, o dono da obra
deve apresentar ao empreiteiro um plano final de consignacdo que densifique e
concretize o plano inicialmente apresentado para efeitos de elaboracdo da proposta
considerando as datas reais do auto de consignacdo e da aprovacdo do PSS.

2- No prazo de 5 dias a contar da data da noftificacdo do plano final de consignacdo,
deve o empreiteiro, quando tal se revele necessdrio, apresentar, nos termos e para os
efeitos do artigo 361.° do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de
pagamentos, observando na sua elaboracdo a metodologia fixada no presente
caderno de encargos.

3- O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteracdo do preco contratual
nem a alteracdo do prazo de conclusdo da obra nem ainda alteracdes aos prazos
parciais definidos no plano de trabalhos constante do contrato para além do que seja
estritamente necessdrio d adaptacdo do plano de trabalhos ao plano final de
consignacado.

4- O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a). Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem
como a sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucdo
das diversas espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem
vinculativas e a unidade de tempo que serve de base a programacdo;

b). Indicar as quantidades e a qualificacdo profissional da mdo-de-obra necessdria,
em cada unidade de tempo, & execucdo da empreitada;

c). Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessdrio, em cada

unidade de tempo, d execucdo da empreitada;
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d). Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de
encargos, que serdo mobilizados para a realizacdo da obra.
5- O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no
tempo, do valor dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida
para os pagamentos a efetuar pelo dono da obra, de acordo com o plano de

trabalhos ajustado.

Cldusula 8.° - Modificagdo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1- O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em
vigor por razdes de interesse publico.

2- No caso previsto no numero anterior, o empreiteiro tem direito a reposicdo do
equilibrio financeiro do contrato, se for caso disso, em funcdo dos danos sofridos em
consequéncia dessa modificacdo, mediante reclamagdo a apresentar no prazo de 30
dias a contar da data da nofificacdo da mesma, que deve conter os elementos
referidos no n.° 3 do artigo 354.° do CCP.

3- Em quaisquer situacdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos
em vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao
empreiteiro, deve este apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos
modificado.

4- Sem prejuizo do disposto no numero anterior, em caso de desvio do plano de
trabalhos que, injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de
execucdo da obra ou dos respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar
o empreiteiro para apresentar, no prazo de 10 dias, um plano de trabalhos
modificado, adotando as medidas de correcdo que sejam necessdrias A recuperacdo
do atraso verificado.

5- Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia-
se sobre as alteracdes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n° 3 e 4 da presente
cldusula no prazo de 10 dias, equivalendo a falta de proniUncia a aceitacdo do novo

plano.
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6- Em qualquer dos casos previstos nos nimeros anteriores, o plano de frabalhos
modificado apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde
que dele ndo resulte prejuizo para a obra ou prorrogacdo dos prazos de execucdo.
7- Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente

reajustamento do plano de pagamentos.

SECCAO Il
Prazos de execucdo

Cldausula 9.° - Prazo de execugdo e valor base da empreitada

1- O empreiteiro obriga-se a:

a). Iniciar a execucdo da obra na data da conclusédo da consignacdo total ou da
primeira consignacdo parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique
ao empreiteiro a aprovacdo do plano de seguranca e saude, caso esta Ultima data
seja posterior, sem prejuizo do plano de trabalhos aprovado;

b). Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execucdo previstos no plano de
trabalhos em vigor;

c). O prazo de execugdo da obra é de 90 (noventa) dias. O prazo de execucdo da
obra inicia-se na data da consignacdo ou quando no caso do Plano de Seguranca e
Saude ndo tenha sido aprovado pelo Dono da Obra aguando da consignacdo, por
motivo imputdvel ao empreiteiro, o prazo da execucdo da empreitada comeca a
contar, sem prejuizo do empreiteiro ndo poder iniciar a montagem do estaleiro, nos
termos do Decreto-Lei n.° 273/2003 de 29 de outubro.

2- O prego base que é o valor méximo que a entidade adjudicante aceita pagar é de
153.880,00€ (Cento cinquenta e trés mil, oitocentos e oitenta euros), que limita o preco
confratual, ndo incluindo o imposto sobre o valor acrescentado.

3- No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucdo de trabalhos em
relacdo ao plano de frabalhos em vigor, imputdveis ao empreiteiro, este € obrigado, a
expensas suas, a tomar todas as medidas de reforco de meios de acdo e de
reorganizacdo da obra necessdrias a recuperacdo dos atrasos e ao cumprimento do

prazo de execucdo.
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4- Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro.

Cldusula 10.° - Cumprimento do plano de trabalhos

1- O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizacdo da obra dos desvios
que se verifiguem enfre o desenvolvimento efefivo de cada uma das espécies de
trabalhos e as previsdes do plano em vigor.

2- Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nUmero anterior, ndo
coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizacdo da obra notifica-o dos que
considera existirem.

3- No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execucdo dos trabalhos
previstos no plano em vigor, de modo a pdr em risco a conclusdo da obra dentfro do

prazo contratual, € aplicavel o disposto no n.° 4 da cldusula 8.°.

Cldausula 11.° - Multas por violagao dos prazos contratuais

1- Em caso de atfraso no inicio ou na conclusdo da execucdo da obra por facto
imputdvel ao empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sangdo contratual, por
cada dia de atfraso, em valor correspondente a 1 %0 do preco confratual, sem prejuizo
do disposto no artigo 329.° do Cdodigo dos Contratos Publicos.

2- No caso de incumprimento de prazos parciais de execucdo da obra por facto
imputavel ao empreiteiro, € aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da
sancdo contratual ai prevista reduzido a metade.

3- O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sancdo
confratual por incumprimento dos prazos parciais de execucdo da obra quando
recupere o afraso na execucdo dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo

de execucdo do Confrato.

Cldausula 12.° - Atos e direitos de terceiros

1- Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucdo da obra em virtude de
qualquer facto imputdvel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em

que tome conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizacdo
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da obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias
para diminuir ou recuperar tais atrasos.
2- No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar
prejuizos ou perturbacdes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso
tiver ou dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos frabalhos em causa,
ou no decorrer destes, esse facto ao diretor de fiscalizacdo da obra, para que este
possa fomar as providéncias que julgue necessdrias perante a entidade

concessiondria ou exploradora daquele servico.

SECCAQ Il
Condicoes de execucgdo da empreitada

Cldusula 13. - Condicoes gerais de execugdo dos trabalhos e servigos
afetados

1- A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita
conformidade com o projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais
condicdes técnicas confratualmente estipuladas.

2- Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a
seguir, no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescricoes
técnicas definidas nos tfermos da cldusula 2.°.

3- O empreiteiro pode propor ao dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do
projeto, a substituicGo dos métodos e técnicas de construcdo ou dos materiais
previstos no presente caderno de encargos € no projeto por outros que considere mais
adequados, sem prejuizo da obtencdo das caracteristicas finais especificadas para a
obra.

4- Constitui encargo do empreiteiro a construcdo e manutencdo das redes provisorias
que se fornem necessdrias executar para garantir o funcionamento dos servicos de
abastecimento de dgua, levadas de rega, esgotos, energia elétrica e de

telecomunicacodes durante toda a execucdo da obra.
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5- Constitui encargo do empreiteiro, todos os desvios e/ou trabalhos acessérios que se
tornem necessdrios para a execucdo das redes que estdo previstas executar neste

ConNcCurso.

Cldausula 14.° - Especificagcoes dos equipamentos, dos materiais e elementos de
construgao

1- Os equipamentos, materiais e elementos de construcdo a empregar na obra terdo
a qualidade, as dimensodes, a forma e as demais caracteristicas definidas no respetivo
projeto e nos restantes documentos contratuais, com as toler@ncias regulamentares ou
admitidas nestes documentos.

2- Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais ndo fixem as respetivas
caracteristicas, o empreiteiro ndo poderd empregar materiais ou elementos de
construcdo que ndo correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de
qualidade inferior aos usualmente empregues em obras que se destinem a idéntica
utilizacdo.

3- No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de construcdo a empregar
nos termos dos numeros anteriores, devem observar -se as normas portuguesas em
vigor, desde que compativeis com o direito comunitdrio, ou, na falta desta, as normas
utilizadas na Unido Europeia.

4- Quando aplicdveis, nos casos previstos nos N°s 2 e 3 desta cldusula, ou sempre que o
empreiteiro entenda que as caracteristicas dos materiais e elementos de construcdo
fixadas no projeto ou nos restantes documentos contratuais ndo sdGo tecnicamente
aconselhdveis ou as mais convenientes, o0 empreiteiro comunicard o facto ao dono da
obra e apresentard uma proposta de alteracdo fundamentada e acompanhada com
todos os elementos técnicos necessdrios para a aplicacdo dos novos materiqis e
elementos de construcdo e para a execucdo dos trabalhos correspondentes, bem
como da alteracdo de precos a que a aplicacdo daqueles materiais e elementos de
construcdo possa dar lugar.

5- A proposta prevista no nUmero anterior deverd ser apresentada, de preferéncia, no
periodo de preparacdo e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as

diligéncias de aprovacdo ndo comprometam o cumprimento do plano de trabalhos.
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6- Se o dono da obra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e ndo
determinar a suspensdo dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizard os materiais e
elementos de construcdo previstos no projeto e nos restantes documentos contratuais.
7- O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteracdo
das caracteristicas técnicas dos materiais € elementos de construcdo, ou o regime
aplicavel a sua eventual diminuicdo, € o regime definido no CCP para os trabalhos

complementares.

Clausula 15.° - Materiais e elementos de construgdo pertencentes ao dono da
obra

1- Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto entender,
conveniente empregar na mesma, materiqis ou elementos de construcdo que lhe
pertencam ou provenientes de outras obras ou demolicdes, o empreiteiro serd
obrigado a fazé-lo, descontando-se, se for caso disso, no preco da empreitada o
respetivo custo ou retificando-se o preco dos trabalhos em que aqueles forem
aplicados.

2- O disposto no numero anterior ndo serd aplicavel se o empreiteiro demonstrar ja
haver adquirido os materiais necessdrios para a execucdo dos trabalhos ou na medida

em que o ftiver feito.

Clausula 16. - Aprovacdo de equipamentos, materiais e elementos de
construgao

1- Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos
equipamentos, materiais e elementos de construcdo a aplicar com as estabelecidas
no projeto e nos restantes documentos contratuais, o empreiteiro submeté-los-a &
aprovacdo do dono da obra.

2- Em qualguer momento poderd o empreiteiro solicitar a referida aprovacdo,
considerando-se a mesma concedida se o dono da obra ndo se pronunciar nos 15
dias subsequentes, exceto no caso de serem exigidos ensaios que impliquem o
alargamento deste prazo, devendo, no entanto, tal facto ser comunicado, no mesmo

periodo de tempo, pelo dono da obra ao empreiteiro.
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3- O empreiteiro € obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e
elementos de constru¢do que este Ihe solicitar.
4- A colheita e remessa das amostras deverdo ser feitas de acordo com as normas
oficiais em vigor ou outras que sejam contratualmente impostas.
5- Salvo disposicdo em contrdrio, os encargos com a realizacdo dos ensaios correrdo

por conta do dono da obra.

Cldausula 17.° - Reclamagdo contra a ndo aprovacdo de materiais e elementos
de construgdo

1- Se for negada a aprovacdo dos materiais e elementos de construcdo e o
empreiteiro entender que a mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes
satisfazerem as condicdes confratualmente estabelecidas, este poderd pedir a
imediata colheita de amostras e apresentar ao dono da obra reclamacdo
fundamentada no prazo de 10 dias.

2- A reclamacdo considera -se deferida se o dono da obra ndo nofificar o empreiteiro
da respetiva decisdo nos 15 dias subsequentes a sua apresentacdo, exceto no caso
de serem exigidos novos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo
tal facto ser comunicado, no mesmo prazo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

3- Os encargos com 0s NOVOSs ensaios a que a reclamacdo do empreiteiro dé origem

serdo suportados pela parte que decair.

Clausula 18.° - Efeitos da aprovacdo dos materiais e elementos de construgao

1- Uma vez aprovados os materiais e elementos de construcdo para obra, ndo podem
0s mesmos ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunst@ncias que
modifiquem a sua qualidade.

2- No ato de aprovacdo dos matericis e elementos de construcdo poderd o
empreiteiro exigir que se colham amostras de qualquer deles.

3- Se a modificacdo da qualidade dos materiais e elementos de construcdo resultar

de causa imputdvel ao empreiteiro, este deverd substitui-los a sua custa.

Cldausula 19.° - Aplicagdo dos materiais e elementos de construgdo
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Os materiais e elementos de construcdo devem ser aplicados pelo empreiteiro em
absoluta conformidade com as especificagcdes técnicas contratualmente
estabelecidas, seguindo -se, na falta de tais especificacdes, as normas oficiais em
vigor ou, se estas ndo existirem, os processos propostos pelo empreiteiro e aprovados

pelo dono da obra.

Cldausula 20.° - Substituicao de materiais e elementos de construgdo

1- Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros
com os necessarios requisitos os materiais e elementos de construcdo que:

a). Sejam diferentes dos aprovados;

b). Ndo sejam aplicados em conformidade com as especificacdes técnicas
confratualmente exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar
e que ndo possam ser utilizados de novo.

2- As demolicdes e a remocdo e substituicdo dos materiais e elementos de construcdo
serdo da responsabilidade do empreiteiro.

3- Se o empreiteiro entender que ndo se verificam as hipdteses previstas no n.° 1 desta

clausula, poderd pedir a colheita de amostras e reclamar.

Clausula 21.° - Depdsito de materiais e elementos de construgdo ndo
destinados a obra

O empreiteiro ndo poderd depositar nos estaleiros, sem autorizacdo do dono da obra,
materiais e elementos de construcdo que ndo se destinem & execucdo dos trabalhos

da empreitada.
Cldausula 22.° -Responsabilidade por trabalhos complementares

1- O empreiteiro é responsdvel pelo pagamento dos trabalhos complementares cuja
execucdo ordene ao empreiteiro.

2- O empreiteiro tfem a obrigacdo de executar todos os trabalhos complementares
que tenham por finalidade o suprimento de erros e omissées que lhe sejam ordenados

pelo dono da obra, o qual deve entregar ao empreiteiro todos os elementos
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necessarios para esse efeito, salvo, quanto a este Ultimo aspeto, quando o empreiteiro
tenha a obrigacdo pré-contratual ou confratual de elaborar o projeto de execucado.
3- S6 pode ser ordenada a execucdo de trabalhos complementares, quando o preco
desses frabalhos, incluindo o de anteriores trabalhos complementares igualmente
decorrentes de circunst@ncias ndo previstas, ndo exceda 10% do preco contratual.
4- S6 pode ser ordenada a execucdo de trabalhos complementares que resultem de
circunst@ncias imprevisiveis, ou que diligentemente ndo pudessem ser ter sido previstos
quando o preco desses trabalhos incluindo o de anteriores frabalhos complementares
igualmente decorrentes de circunst@ncias imprevisiveis, ndo exceda 40% do preco
contratual.
5- O empreiteiro deve no prazo de 60 dias contados da data da consignacdo,
reclamar sobre a existéncia de erros ou omissées do caderno de encargos, salvo dos
que s6 sejam detetdveis durante a execucdo da obra, sob pena de ser responsdvel
por metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento desses erros e
omissoes.
6- O empreiteiro € ainda responsdvel pelos trabalhos complementares que se destinem
ao suprimento de erros e omissdes que, ndo podendo objetivamente ser detetados na
fase de formacdo dos contratos, fambém ndo tenham sido por ele identificados no

prazo de 30 dias a contar da data em que Ihe fosse exigivel a sua detecdo.

Cldusula 23.° - Alteragoes ao projeto propostas pelo empreiteiro

1- Sempre que propuser qualquer alteracdo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar
todos os elementos necessdrios a sua perfeita apreciacdo.

2- Os elementos referidos no numero anterior devem incluir, nomeadamente, a
memoria ou nota descritiva e explicativa da solucdo seguida, com indicacdo das
eventuais implicacdes nos prazos e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e
cdlculos justificativos e especificacdes de qualidade da mesma.

3- NGdo podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteracdes ao
projeto propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites
pelo dono da obra e apreciadas pelo autor do projeto de execucdo no dmbito da

assisténcia técnica que a este compete.
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Cldausula 24.° - Mengoes obrigatoérias no local dos trabalhos

1- Sem prejuizo do cumprimento das obrigacdes decorrentes da legislacdo em vigor, o
empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, um painel de material
resistente a intempéries, de dimensdo adequada, onde conste a informacdo com a
designacdo da obra, seu valor e datas de inicio e conclusdo, do dono da obra e do
empreiteiro com mencdo do respetivo alvard ou nUmero de titulo de registo ou dos
documentos, e manter copia dos alvards ou fitulos de registo dos subconfratados. O
painel poderd ter outro tipo de indicacdes e/ou formatos estipulados por organismos
que eventualmente comparticipem para a execucdo da obra, sendo que o0s
elementos necessdrios G sua fabricacdo e montagem serdo fornecidos com a
consignacdo da obra.

2- O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacdo,
o livro de registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do
clausulado contratual e dos demais documentos a respeitar na execucdo da
empreitada, com as alteracdes que neles hajam sido infroduzidas.

3- O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o hordrio de
trabalho em vigor, bem como a manter, a disposicdo de todos os interessados, o texto
dos contratos coletivos de trabalho aplicdveis.

4- Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do

projeto respeitantes aos frabalhos ai em curso.

Cldusula 25.° - Ensaios

1- Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra, nomeadamente ao betdo, as
condutas, e as compactacdes de terrenos, bem como quaisquer outros indicados nos
elementos de solucdo da obra, para verificacdo das suas caracteristicas e
comportamentos, sdo os previstos Nos regulamentos em vigor respetivos e constituem
encargo do empreiteiro.

2- Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir

a realizacdo de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

Departamento De Aguas Do Funchals Rua Aspirante Mota Freitas 22 sTelefone: 291 211 000« email: aguasdofunchal@cm-funchal.pt
Pag. 19/39




MUNICIiPIO DO FUNCHAL
AGUAS DO FUNCHAL
3- No caso de os resultados dos ensaios referidos no niUmero anterior se mostrarem
insatisfatérios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro,
as despesas com 0s mesmos ensaios € com a reparacdo daquelas deficiéncias ficardo

a seu cargo, sendo, no caso contrdrio, por conta do dono da obra.

Clausula 26.° - Medicoes

1- As medicdes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos
no projeto e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra sdo feitas
no local da obra com a colaboracdo do empreiteiro e sdo formalizados em auto.

2- As medicdes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 8° dia
do més imediatamente seguinte daquele a que respeitam, salvo se se afigurar
necessaria a utilizacdo de outros meios, ndo disponiveis nesse prazo, caso em que ndo
poderd ser excedido o prazo de 20 dias Uteis.

3- Os métodos e os critérios a adotar para a realizacdo das medicdes respeitam a
seguinte ordem de prioridades:

a). As normas oficiais de medicdo que porventura se encontrem em vigor;

b). As normas definidas no projeto de execucdo;

c). As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

d). Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados enfre

o dono da obra e o empreiteiro.

Cldusula 27.° - Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos

registados

1- Correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades
decorrentes da utilizacdo na execucdo da empreitada de materiais, de elementos de
construcdo ou de processos de construcdo a que respeitem quaisquer patentes,
licencas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.

2- No caso de o dono da obra ser demandado por infracdo na execucdo dos

trabalhos de qualquer dos direitos mencionados no niUmero anterior, o empreiteiro
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indemniza-o por todas as despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas
as quantias que tenha de pagar, seja a que fitulo for.

3- O disposto nos numeros anteriores ndo €&, todavia, aplicdvel a materiais e a
elementos ou processos de construcdo definidos neste caderno de encargos para os
quais se torne indispensdavel o uso de direitos de propriedade industrial quando o dono
da obra ndo indique a existéncia de tais direitos.

4- No caso previsto no nUmero anterior, o empreiteiro, se tiver conhecimento da
existéncia dos direitos em causa, ndo iniciard os trabalhos que envolvam o seu uso sem
que o diretor de fiscalizacdo da obra, quando para tanto for consultado, o notfificar,

por escrito, de como deve proceder.
Clausula 28 - Execugdo simultdnea de outros trabalhos no local da obra

1- O dono da obra reserva -se o direito de executar ele préprio ou de mandar
executar por outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma
obra, quaisquer trabalhos ndo incluidos no confrato, ainda que sejom de natureza
idéntica a dos confratados.

2- Os trabalhos referidos no nUmero anterior sGo executados em colaboracdo com o
diretor de fiscalizacdo da obra, de modo a evitar atrasos na execucdo do confrato ou
outros prejuizos.

3- Quando o empreiteiro considere que a normal execucdo da empreitada estd a ser
impedida ou a sofrer atrasos em virtude da realizacdo simultGnea dos trabalhos
previstos no n.° 1, deve apresentar a sua reclamacdo no prazo de 10 dias a contar da
data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias adequadas &
diminuicdo ou eliminacdo dos prejuizos resultantes da realizacdo daqgueles trabalhos.
4- No caso de verificacdo de atrasos na execucdo da obra ou outfros prejuizos
resultantes da realizacdo dos trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito &
reposicdo do equilibrio financeiro do contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354.°
do CCP, a efetuar nos seguintes termos:

a). Prorrogacdo do prazo do confrato por periodo correspondente ao do afraso

eventualmente verificado na realizacdo da obra; e
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b). Indemnizacdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execucdo do

confrato que demonstre ter sofrido.

SECCAO IV
Pessoal
Cldusula 29.° - Obrigagoes gerais

1- SGo da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacdes relativas ao pessoal
empregado na execucdo da empreitada, a sua aptiddo profissional e a sua disciplina.
2- O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do
local dos frabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da
obra, o pessoal que haja tido comportamento perturbador dos frabalhos,
designadamente por menor probidade no desempenho dos respetivos deveres, por
indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra, do
empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

3- A ordem referida no nUmero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o
empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensdo do pessoal.

4- As quanfidades e a qualificacdo profissional da mdo -de -obra aplicada na
empreitada devem estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em

conta o respetivo plano.

Cldusula 30.° - Hordrio de trabalho

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do hordrio de trabalho, ou por turnos,
desde que, para o efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se
necessdria, nos termos da legislacdo aplicdvel, e dé a conhecer, por escrito,
com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor de fiscalizacdo
da obra [se tal for pretendido, estabelecer na presente cldusula restricoes a

realizacdo de frabalhos fora das horas regulamentares ou por turnos].

Cldusula 31.° - Seguranca, higiene e saude no trabalho
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1- O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicdes legais e regulamentares
em vigor sobre seguranca, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o
pessoal empregado na obra, bem como a oufras pessoas intervenientes tempordria
ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes
autorizados, correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento de tais
obrigacdes.

2- O empreiteiro € ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicoes
legais e regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na
obra e a prestar-lhe a assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no
trabalho.

3- No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacdes
estabelecidas nos nUmeros anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra pode tomar, a
custa daquele, as providéncias que se revelem necessdrias, sem que tal facto diminua
as responsabilidades do empreiteiro.

4- Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacdo
da obra o exija, o empreiteiro apresenta apdlices de seguro contra acidentes de
trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no
n.° 1 da cldusula 41.°.

5- O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizacdo da
obra, pela observancia das obrigacdes previstas nos nUmeros anteriores, relativamente
a todo o pessoal empregado na obra e as pessoas intervenientes tempordria ou

permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitante autorizados.

CAPITULO 1l
Obrigacgoes do dono da obra

Cldusula 32.° - Prego e condigcoes de pagamento

1- Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacdes

decorrentes do confrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia total
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constante da proposta apresentada, acrescida de IVA a taxa legal em vigor, no caso
de o empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto pela execucdo do contrato.
2- Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal,
sendo o seu montante determinado por medicdes mensais a realizar de acordo com o
disposto na cldausula 26.°.
3- Os pagamentos devidos pelo contraente pUblico devem ser efetuados no prazo de
60 dias apoés a entrega das respetivas faturas, as quais s6 podem ser emitidas apds o
vencimento da obrigacdo a que se referem. Os planos de pagamentos iniciam-se no
més 3 (irés) uma vez que nos termos do numero 2 da cldusula 26° deste caderno de
encargos, as medicoes podem ir até o 8° dia do més imediatamente seguinte aquele
a que respeitam.
4- As faturas elaboradas nos termos do art.® 299-B do CCP e os respetivos autos de
medicdo sdo elaborados de acordo com o modelo e respetivas instrucdes fornecidos
pelo diretor de fiscalizacdo da obra.
5- Cada auto de medicdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de
trabalhos que tfenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacdo pelo
diretor de fiscalizacdo da obra condicionada a efetiva realizacdo dagueles.
6- No caso de falta de aprovacdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre
o diretor de fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto cao seu confteudo, deve
aquele devolver a respetiva fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura
com os valores aceites pelo diretor de fiscalizacdo da obra e uma outra com os
valores por este ndo aprovados.
7- O disposto no nUmero anterior ndo prejudica o prazo de pagamento estabelecido
no n.° 3 no que respeita a primeira fatura emitida, que se aplica quer para os valores
desde logo aceites pelo diretor de fiscalizacdo da obra, quer para os valores que
vierem a ser aceites em momento posterior, mas que constavam da primeira fatura
emifida.
8- O pagamento dos trabalhos a mais e dos frabalhos de suprimento de erros e
omissoes € feito nos termos previstos nos nUmeros anteriores, mas com base Nos precos
que Ihes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.°
do CCP.
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Cldusula 33.° - Adiantamentos ao empreiteiro

1- O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra,
um adiantamento da parte do preco da obra necessdria d aquisicdo de materiais ou
equipamentos cuja utilizacdo haja sido prevista no plano de trabalhos.

2- Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido
Nno numero anterior sé6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a
prestacdo de uma caucdo do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou
garantidos pelo Estado, garantia bancdria ou seguro -caucdo.

3- Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caucdo prevista no numero
anterior correm por conta do empreiteiro.

4- A caucdo para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada
a medida que forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento
adiantado que tenha sido efetuado pelo dono da obra, nos termos do n.° 2 do artigo
295.° do CCP.

5- Decorrido o prazo da execucdo dos frabalhos abrangidos pelo adiantamento sem
que tenha ocorrido a liberacdo da correspondente caucdo, o empreiteiro pode
notificar o dono da obra para que este cumpra a obrigacdo de liberacdo da caucdo,
ficando autorizado a promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias apds a
notificacdo, o dono da obra ndo fiver dado cumprimento a referida obrigacdo, nos
termos do n.° 9 do artigo 295.° do CCP.

Cldausula 34.° - Reembolso dos adiantamentos

Os adiantamentos concedidos nos termos da cldusula antferior devem ser
gradualmente reembolsados, mediante deducdo nos respetivos pagamentos
contratuais, sendo as quantias a deduzir calculadas com base nas seguintes formulas:
a). Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior
ao valor acumulado dos frabalhos contratuais que deveriam ter sido executados,
segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor:

Vri = Va/Vt x Vpt-Vrt
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b). Sempre que o valor acumulado dos frabalhos contratuais executados seja igual ou
superior ao valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido
executados, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor:
Vri = Va/Vt x V'pt-Vrt
em que:
Vri é o valor de cada reembolso a deduzir na situacdo de trabalhos contratuais;
Va é o valor do adiantamento;
Vt é o valor dos frabalhos contratuais por realizar d data de pagamento do
adiantamento;
Vpt € o valor acumulado dos frabalhos contratuais que deveriam ter sido executados,
até ao més em que se processa o reembolso, segundo o previsto no plano de
pagamentos em vigor;
V'pt € o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més em que se
processa o reembolso;
Vrt € o valor acumulado dos reembolsos j& deduzidos até ao més em que se processa

o reembolso.

Cldausula 35.° - Retengoes

Nos pagamentos serdo feitas as retencdoes legais.

Cldusula 36.° - Mora no pagamento

Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacdes de pagamento
do preco contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em
divida & taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora, os
quais serdo obrigatoriamente abonados ao empreiteiro, independentemente de este

os solicitar e incidirdo sobre a totalidade da divida.

Cldausula 37.° - Revisdo de pregos

1- A revisGo dos precos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de

mdo-de-obra, de matericis ou de equipamentos de apoio durante a execucdo da
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empreitada, € efetuada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de
janeiro, na modalidade de Férmula Polinomial.
2- A revisdo de precos obedece a seguinte férmula: Tipo F21 do Despacho n°
22637/2004 de 12 de outubro.
3 - Os diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de

precos da empreitada sdo incluidos nas situacdes de trabalhos.

SECCAO V
Seguros
Cldusula 38.° - Contratos de seguro

1- O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em
vigor, durante o periodo de execucdo do contrato, as apdlices de seguro previstas
neste caderno de encargos e na legislacdo aplicAvel, devendo exibir copia das
mesmas, bem como do recibo de pagamento do respetivo prémio, na data da
consignacado.

2- O empreiteiro € responsavel pela satisfacdo das obrigacdes previstas na presente
seccdo, devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos
seus subcontratados.

3- O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, copias das apdlices e dos
recibos de pagamento dos prémios dos seguros previstos na presente seccdo ou na
legislacdo aplicavel, ndo sendo admitida a entrada no estaleiro de quaisquer
equipamentos sem a exibicdo destes documentos.

4- Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo
Unico e exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de
seguro ser celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.

5- Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou
restringem as obrigacdes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.

6- Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacdes de pagamento

dos prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva -se o direito
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de se substituir aquele, ressarcindo -se de todos os encargos envolvidos e ou que tenha
suportado.
7- O empreiteiro obriga -se a manter as apdlices de seguro vdlidas até a data da
rececdo provisdria da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e
maquinas auxiliares que em cada momento estejam afetos & obra ou ao estaleiro, até

a data em que deixem de o estar.

Cldusula 39.° - Objeto dos contratos de seguro

1- O empreiteiro obriga -se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de
trabalho, cuja apdlice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer
titulo, bem como a apresentar comprovativo de que o pessoal contratado pelos
subempreiteiros se enconfra igualmente abrangido por seguro de acidentes de
trabalho de acordo com a legislacdo em vigor em Portugal.

2- O empreiteiro obriga -se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
automovel cuja apdlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomocdo
propria afetos & obra, que circulem na via publica ou no local da obra,
independentemente de serem veiculos de passageiros ou de carga, mdaquinas ou
equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil
automovel (riscos de circulacdo), bem como a apresentar comprovativo de que os
veiculos afetos a obra pelos subempreiteiros se encontram igualmente segurados.

3- O empreiteiro obriga -se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a
cobrir os danos proprios do equipamento, mdaquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice
deve cobrir todos os meios auxiliares que vier a utilizar na obra, incluindo bens imdveis,
armazéns, abarracamentos, refeitérios, camaratas, oficinas e mdquinas e
equipamento fixos ou moveis.

4- No caso dos bens imdveis referidos no niUmero anterior, a apdlice deve cobrir, no
minimo, os riscos de incéndio, raio, explosdo e riscos catastroficos, devendo o capital

seguro corresponder ao respetivo valor patrimonial.
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5- O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automaovel
previsto no n.° 2 desta cldusula deverd respeitar os limites minimos legalmente

obrigatdrios.

CAPITULO IV
Representacdo das partes e controlo da execugdo do contrato

Cldausula 40.° - Representagcdo do empreiteiro

1- Durante a execucdo o empreiteiro € representado por um diretor de obra com
formacdo superior em Engenharia nos fermos da Lei n.° 31/2009 de 3 de julho e da Lei
n.° 40/2015 de 1 de junho.

2- Antes da assinatura do contrato o empreiteiro confirmard, por escrito, o nome do
diretor de obra, provando a sua qualificacdo técnica, devendo esta informacdo ser
acompanhada por uma declaracdo subscrita pelo técnico designado, com
assinatura  reconhecida, assumindo as  designadas  responsabilidades e
comprometendo-se a desempenharem essas funcdes com proficiéncia e assiduidade.
Essa a declaracdo e a cdpia do documento comprovativo da habilitacdo serdo
anexadas ao contrato.

3- As ordens, os avisos e as notificacdes que se relacionem com os aspetos técnicos da
execucdo da empreitada séo dirigidos diretfamente ao diretor de obra.

4- O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e estd presente no local
da obra sempre que para tal seja convocado.

5- O dono da obra poderd impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem
respetiva ser fundamentada por escrito, com base em razdes objetivas e ou inerentes
a atuacdo profissional do diretor de obra.

6- Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro pode ser
representado por quem aquele indicar, mas esse técnico terd que ter habilitacdo para
cumprir com os requisitos referidos no ponto 1 e ter os poderes necessdrios para

responder, perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pelos trabalhos.
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7- O empreiteiro deve designar um responsdvel pelo cumprimento da legislacdo
aplicavel em matéria de aplicacdo do plano de gestdo de residuos da construcdo e

demolicdo.

Cldausula 41.° - Representagdo do dono da obra

1- Durante a execucgdo o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizacdo
com formacdo superior em Engenharia nos termos da Lei n.° 31/2009 de 3 de julho e
da Lein.° 40/2015 de 1 de junho.

2- O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacdo da
obra que designe para a fiscalizacdo local dos trabalhos até a data da consignacdo
ou da primeira consignacdo parcial.

3- O diretor de fiscalizacdo da obra tem poderes de representacdo do dono da obra
em todas as matérias relevantes para a execucdo dos trabalhos, nomeadamente
para resolver todas as questdoes que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse dmbito,

excetuando as matérias de modificacdo, resolucdo ou revogacdo do contrato.

Cldusula 42.° - Livro de registo da obra

1- O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas
numeradas e rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizacdo da obra, contendo uma
informacdo sistemdtica e de fdcil consulta dos acontecimentos mais importantes
relacionados com a execucdo dos trabalhos.

2- Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdo, os referentes non.° 3
do artigo 304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP.

3- O livro de registo ficard patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra,
qgue o deverd apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizacdo da obra

ou por entidades oficiais com jurisdicdo sobre os frabalhos.

CAPITULO V
Rececdo e liquidagdo da obra

Cldausula 43.° - Receg¢do provisoria
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1- A rececdo proviséria da obra depende da realizacdo de vistoria, que deve ser
efetuada logo que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante
solicitacdo do empreiteiro ou por iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo
final do prazo total ou dos prazos parciais de execucdo da obra.
2- No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua rececdo
proviséria, esta é efetuada relativamente a toda a extensdo da obra que ndo seja
objeto de deficiéncia.
3- O procedimento de rececdo provisdria obedece ao disposto nos artigos 394.° a
396.° do CCP.

Cldusula 44.° - Prazo de garantia

1- O prazo de garantia de obra deve respeitar o despacho normativo n°9 de 2014
publicado no Didrio da Republica, 2° série, n° 146 de 31 de julho de 2014 e varia de
acordo com os seguintes tipos de defeitos:

a).10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;

b). 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou
instalacdes técnicas.

c). 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela
autonomizdveis.

2- Caso tenham ocorrido rececdes provisérias parcelares, o prazo de garantia fixado
nos termos do numero anterior € igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra
que tenham sido recebidas pelo dono da obra, desde que suscetivel de uso
independente e autonomizdvel.

3- Excetuam-se do disposto no n.° 1 as substituicoes e os trabalhos de conservacdo
que derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciacdo normais

consequentes da sua utilizacdo para os fins a que se destina.

Cldausula 45.° - Rececgado definitiva

1- No final dos prazos de garantia previsto na cldusula anterior, € realizada uma nova

vistoria & obra para efeitos de rececdo definitiva.
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2- Se a vistoria referida no nUmero anterior permitir verificar que a obra se enconfra em
boas condicdoes de funcionamento e conservacdo, esta serd definitivamente
recebida.
3- A rececdo definitiva depende, em especial, da verificacdo cumulativa dos
seguintes pressupostos:
a). Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢cdes normais
de exploracdo, operacdo ou utilizacdo da obra e respetivos equipamentos, de forma
que cumpra todas as exigéncias contratualmente previstas;
b). Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes do periodo de
garantia relativamente & totalidade ou a parte da obra a receber.
4- No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioracdes,
indicios de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo
verificacdo dos pressupostos previstos no nimero anterior, o dono da obra fixa o prazo
para a correcdo dos problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual serd
fixado o prazo para a readlizacdo de uma nova vistoria nos termos dos numeros
anteriores.
5- SGo aplicdveis a vistoria e cao auto de rececdo definitiva, bem como a falta de
agendamento ou realizacdo da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam
a rececdo proviséria quanto s mesmas matérias, nos termos do disposto no n.° 6 do
arfigo 398.° do CCP.

Clausula 46.° - Restituicdo dos depodsitos e quantias retidas e liberagcdo da
caugdo se exigida

1- Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacdo do empreiteiro ou corrigidos
aqgueles que hajam sido detetados até ao momento da liberacdo, ou ainda quando
considere os defeitos identificados e ndo corrigidos como sendo de pequena
importé@ncia e ndo justificativos da ndo liberacdo, o dono da obra promove nos termos
do art. 295, a liberacdo da caucdo destinada a garantir o exato e pontual
cumprimento das obrigacdes confratuais, nos seguintes termos:

a). No final do primeiro ano 30% do valor da caucdo;
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b). No final do segundo ano, 30% do valor da caugdo;

c). No terceiro ano 15% do valor da caucdo;

d). No quarto ano, 15% do valor da caucdo;

e). No final do quinto ano, os 10% restantes.

2- No caso de libertacdo de garantias para os prazos definidos na 44° clausula deste
caderno de encargos, os elementos comuns que ndo sendo autonomizdveis da
empreitada ndo perduram apds a rececdo proviséria da obra, tais como estaleiro,
PSS, topografia, etfc., serdo as respetivas garantias libertadas em montantes
proporcionais aos restantes trabalhos, de acordo com a seguinte formula:

VpG’tl

G,T G,T
W =2V

VjG,ti — VjG X
Onde:
- ti — Prazo de garantia definido no mapa de quantidades de frabalho (2 anos, 5 anos
ou 10 anos, outro dado pelo fabricante) definidos no Caderno de Encargos em
conformidade com artigo 397.° do CCP;

- VjG'“ — Valor das Garantias a libertar do item comum j, no periodo de garantia fi;

- V]-G — Valor das Garantias do item comum | (estaleiro, PSS, Limpezas, etc.);

- Pt — valor das Garantias a libertar dos trabalhos realizados, no periodo de garantia
ti;

- VpG'T — Valor Total das Garantias enfregues para os trabalhos realizados (inclui
trabalhos dos itens comuns);

-2 VjG'T — Valor Total das Garantias dos itens comuns.

4. No que respeita os equipamentos afetos a obra, mas delas autonomizdéveis, com
periodo de garantia de 2 anos, caso o empreiteiro beneficie junto do seu fornecedor
de um prazo de garantia superior ao definido fica vinculado a esse prazo de garantia,
ao abrigo do n.° 4 do artigo 397.° do CCP.

CAPITULO VI
Disposicoes finais

Cldausula 47.° - Deveres de colaboragdo reciproca e informagao
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As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboracdo mutua, designadamente no
tocante a prestacdo reciproca de informacdes necessdrias & boa execucdo do

contrato, sem prejuizo dos deveres de informagdo previstos no artigo 290.° do CCP.

Cldausula 48.° - Subcontratagdo e cessdo da posigdo contratual

1- O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas nos documentos de
habilitacdo, desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n° 3 e 6
do artigo 318.° do CCP.

2- O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratacdo na fase de execucdo
quando ndo estejam verificados os limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou
quando haja fundado receio de que a subcontfratacdo envolva um aumento de risco
de incumprimento das obrigacdes emergentes do contrato.

A subcontratacdo na fase de execucdo estd sujeita a autorizacdo do dono da obra,
dependente da verificacdo da capacidade técnica do subconfratado em moldes
semelhantes aos que foram exigidos ao subempreiteiro na fase de formacdo do
contrato, aplicando-se, com as necessdrias adaptacdes, o disposto nos n% 3 e é do
arfigo 318.° do CCP.

3- Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos
previstos no artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e
expresso o que for acordado quanto d revisdo de precos.

4- O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de
fiscalizacdo da obra para que este, em qualguer momento, possa distinguir o pessoal
do empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

5- O disposto nos nUmeros anteriores € igualmente aplicdvel aos contratos celebrados
entre os subcontratados e terceiros.

6- No prazo de cinco dias apds a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o
empreiteiro deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o

facto ao dono da obra, remetendo-lhe copia do confrato em causa.
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7- A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigacdes
contratuais € do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas pPor recurso a
subempreiteiros.

8- A cessdo da posicdo contratual por qualquer das partes depende da autorizacdo
da outra, sendo em qualquer caso vedada nas situacdes previstas no n.° 1 do artigo
317.°do CCP.

Cldausula 49.° - Resolugdo do contrato pelo dono da obra

1- Sem prejuizo dos fundamentos gerais de resolucdo do confrato e de outros neste
previstos e do direito de indemnizacdo nos termos gerais de direito o dono da obra
pode resolver o contrato nos seguintes casos:

a). Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao empreiteiro;

b). Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada ndo cumprir o disposto na legislacdo
sobre seguranca, higiene e saude no trabalho;

c). Se faltando & consignacdo sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o
empreiteiro ndo comparecer, apds segunda noftificacdo, no local, na data e hora
indicados pelo dono da obra, para nova consignacdo desde que ndo apresente
justificacdo de tal falta aceite pelo dono da obra;

d). Se ocorrer um atraso no inicio da execucdo dos frabalhos imputdvel ao empreiteiro
que seja superior a 1/40 do prazo de execucdo da obra;

e). Se o empreiteiro ndo der inicio aos trabalhos complementares decorridos 15 dias
apos nofificacdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacdo
apresentada por aguele e reitera a ordem para a sua execucdo;

f). Se houver suspensdo da execucdo dos trabalhos pelo dono da obra por facto
imputdvel ao empreiteiro ou se este suspender a execucdo dos frabalhos sem
fundamento e fora dos casos previsto no n° 1 do art.®° 366°, desde que da suspensdo
advenha graves prejuizos para o interesse publico;

g). Se ocorrerem desvio ao plano de trabalhos nos termos do disposto no art.® 404 n° 3;
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h). Se ndo forem corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou
se ndo for repetida a execucdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos
defeituosos, nos termos do art.® 397.

i). Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2- Nos casos previstos no nUmero anterior, havendo lugar a responsabilidade do
empreiteiro, serd o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo de

o dono da obra poder executar as garantias prestadas.

Cldusula 50.° - Resolugdo do contrato pelo empreiteiro

1- Sem prejuizo das indemnizacdes nos termos legais e confratuais devidas, o
empreiteiro tem o direito de resolver o contrato nos seguintes casos:

a). Incumprimento definitivo do contrato por facto imputdvel ao dono da obra;

b). Se ndo for feita a consignacdo da obra no prazo de seis meses contados da data
de celebracdo do confrato por facto ndo imputdvel ao empreiteiro;

c). Se havendo sido feitas uma ou mais consignacoes parciais, o retardamento da
consignacdo ou consignacoes subsequentes acarretar a interrupcdo dos trabalhos por
mais de 120 dias seguidos ou interpolados;

d). Se avaliados os trabalhos complementares e os frabalhos a menos, relativamente
ao contrato e resultantes de atos ou factos ndo imputdveis ao empreiteiro, ocorrer
uma reducdo superior a 20% do preco contratual;

e). Se a suspensdo da empreitada se mantiver, por periodo superior a um quinto do
prazo de execucdo da obra, quando resulte de caso de forca maior, ou por periodo
superior a esse prazo, quando resulte de facto imputdvel ao dono da obra;

f). Se verificando-se os pressupostos do art.° 354 os danos do empreiteiro excederem

20% do prec¢o contratual.

Cldausula 51.° - Foro competente

Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a
competéncia do tribunal administrativo de circulo do Funchal, com expressa renUncia

a qualguer outro.
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Cldausula 52.° - Comunicagoes e notificagoes

1- Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as nofificacoes e
comunicacdes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do
CCP, para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.

2- Qualqguer alteracdo das informacdes de contacto constantes do confrato deve ser

comunicada d outra parte.
Cldausula 53.° - Contagem dos prazos
Os prazos previstos no confrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias

feriados.

Cldusula 54.° - Alvarad ou Titulo de Registo

O Concorrente deve fitular o Alvard de classificacdo de empreiteiro de obras publicas

com as autorizacdes seguintes:

-A 6° Subcategoria da 2°categoria a qual tfem de ser da classe que cubra o valor
global da sua proposta.

Cldusula 55.° — Gestor do Contrato

Eng.°® Carlos Miguel Faria com os contatos institucionais carlos.miguel@cm-funchal.pt,
tel. 291 211 000 (ext. 2099) telemobvel: 913993112.

Cldausula 56.° - Confidencialidade e Protegdo de Dados Pessoais

1- O adjudicatdrio obriga-se, durante a vigéncia do contrato e mesmo apds a sua
cessacdo, a ndo ceder, revelar, utilizar ou discutir, com quaisquer terceiros, todas e
quaisquer informacdes e ou elementos que |he hajam sido confiados pela entidade
adjudicante ou de que tenha fido conhecimento no dmbito do contrato ou por causa

dele.
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2- Os dados pessoaqis a que tenha acesso ou que |lhe sejam transmitidos pela entidade
adjudicante ao abrigo do contrato serdo tratados em estrita observ@ncia das regras e

normas da entidade adjudicante.

3- O adjudicatdrio compromete-se, designadamente, a ndo copiar, reproduzir,
adaptar, modificar, alterar, apagar, destruir, difundir, transmitir, divulgar ou por
qualquer outra forma colocar a disposicdo de terceiros os dados pessoais a que tenha
acesso ou que lhe sejam transmitidos pela entidade adjudicante ao abrigo do
contrato, sem que para tal tenha sido expressamente instruido, por escrito, pela

enfidade adjudicante.

4- No caso em que o adjudicatdrio seja autorizado pela entidade adjudicante a
subcontratar outras entfidades para a prestacdo de servicos, © mesmo serd o Unico
responsavel pela escolha das empresas subcontratadas, bem como por toda a

atuacdo destas.

5- O adjudicatdrio obriga-se a garantir que as empresas por este subcontratadas
cumprirGo o disposto na Lei da Protecdo de Dados Pessoais (Lei n.° 67/98, de 26 de
outubro, doravante designada por LPDP) e na demais legislacdo aplicavel, devendo
tal obrigacdo constar dos contratos escritos que adjudicatdrio celebra com outras

entfidades por si subcontratadas.

6- O adjudicatdrio obriga-se a cumprir rigorosamente o disposto na LPDP e demais
legislacdo aplicavel em matéria de tfratfamento de dados pessoais e nomeadamente

a:

a). Utilizar os dados pessoais a que tenha acesso ou que lhe sejam transmitidos pela
entidade adjudicante Unica e exclusivamente para efeitos da prestacdo dos servicos
objeto deste contrato;

b). Observar os termos e condicdes constantes dos instrumentos de legalizacdo

respeitantes aos dados tratados;

c). Manter os dados pessoais estritamente confidenciais, cumprindo e garantindo o

cumprimento do dever de sigilo profissional relativamente aos mesmos dados pessoais;
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d). Cumprir quaisquer regras relacionadas com o tratamento de dados pessoais a que
a entidade adjudicante esteja vinculada, desde que tais regras Ihe sejam previamente

comunicadas;

e). Pér em prdatica as medidas técnicas e de organizagcdo necessdrias a protecdo dos
dados pessoaqis tratados por conta da entidade adjudicante contra a respetiva
destruicdo, acidental ou ilicita, a perda acidental, a alteracdo, a difusdo ou o0 acesso
ndo autorizado, bem como confra qualquer outra forma de tratamento ilicito dos

mesmos dados pessoqis;

f). Assegurar que os seus colaboradores cumpram todas as obrigacdes previstas no

confrato.

7- O adjudicatdrio serd responsdvel por qualquer prejuizo em que a entidade
adjudicante venha a incorrer em consequéncia do tratamento, por parte da mesma
e/ou dos seus colaboradores, de dados pessoais em violacdo das normas legais

aplicaveis e/ou do disposto no contrato.

8- Para efeitos do disposto no niUmero anteriores da presente cldusula entende-se por
“colaborador” toda e qualquer pessoa singular ou coletiva que preste servicos G
Segunda  Outorgante, incluindo, designadamente, representantes  legais,
tfrabalhadores, prestadores de servicos, procuradores e consultores,
independentemente da natureza e validade do vinculo juridico estabelecido entre o

adjudicatdrio e o referido colaborador.

9- A obrigagdo de sigilo prevista na presente cldusula mantém-se mesmo apds a
cessacdo do presente contrato, independentemente do motivo porque ocorra.
10— O primeiro outorgante compromete-se a cumprir integralmente e sem reservas

com o estipulado na Lei de Protecdo de Dados.
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