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AGUAS DO ALGARVE, S.A.

AQUISINCAO DE SERVICOS PARA ELABORACA? DO PROJETO
“EXECUCAO DE INFRAESTRUTURAS DE ELEVACAO E ADUCAO DE
ApR - ETAR DA QUINTA DO LAGO”

CONCURSO PUBLICO

CADERNO DE ENCARGOS

I OBJETO DO CONCURSO

I.1 O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar
que tem como objeto principal a Aquisicao de Servicos para Elaboragio do Projeto
“Execucdo de Infraestruturas de Elevagdo e Adugdo de ApR — ETAR Da Quinta do Lago”, a
seguir designada abreviadamente por Projeto.

2 ELEMENTOS DO CONTRATO

2.1 O contrato integra os seguintes elementos:
a) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados
pelo(s) concorrente(s) e expressamente aceites pelo 6érgao competente para a
decisio de contratar, nos termos do disposto no artigo 50.° do Cédigo dos

Contratos Publicos;
b) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao caderno de encargos;
c) O presente caderno de encargos e os seus anexos;
d) A proposta adjudicada;
e) Os esclarecimentos sobre a proposta prestados pelo adjudicatario.

2.2 Sem prejuizo do disposto no numero seguinte, em caso de divergéncia entre os varios
documentos que integram o contrato, a prevaléncia é determinada pela ordem por que
vém enunciados na clausula 2.1.

2.3  Os ajustamentos propostos pela entidade adjudicante nos termos previstos no artigo 99.°
do Cédigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos previstos no
artigo 101.° do mesmo diploma legal prevalecem sobre todos os documentos previstos
na clausula 2.1.
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3 DISPOSICOES POR QUE SE REGE A AQUISICAO DE SERVICOS

3.1 Na execucao do contrato da aquisicao de servigos a que se refere o presente Caderno
de Encargos observar-se-3o:

a)

b)

g)

O Codigo dos Contratos Publicos, aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.° 18/2008,
de 29 de janeiro, alterado pela Lei n.° 59/2008, de || de setembro, pelo Decreto -
Lei n.° 223/2009, de Il de setembro, pelo Decreto-Lei n.° 278/2009, de 2 de
outubro, pela Lei n.° 3/2010, de 27 de abril, pelo Decreto-Lei n.° 131/2010, de 14
de dezembro, pela Lei n.° 64 -B/201 1, de 30 de dezembro, pelo Decreto-Lei n.°
149/2012, de 12 de julho, pelo Decreto-Lei n.° 214-G/2015, de 2 de outubro e
Decreto-Lei n.° | 1 1-B/2017, de 31 de agosto, e pela Lei n.° 30/2021, de 21 de maio,
doravante designados conjuntamente CCP;

A Lei n.? 31/2009, de 3 de julho, alterada (e republicada) pela Lei n.° 40/2015, de |
de junho, e alterada pela Lei n.° 25/2018, de |4 de junho (Qualificagao profissional
exigivel aos técnicos responsaveis pela elaboragao e subscricio de projetos, pela
fiscalizacdo de obra e pela direcao de obra, que nao esteja sujeita a legislagao
especial, e os deveres que lhes sao aplicaveis);

A Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de julho (Categoria da Obra, Contetdo do projeto
de execucio, bem como os procedimentos e normas a adotar na elaboragao e
faseamento de projetos de obras publicas);

O Decreto-Lein.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislacio complementar;

Ao Regime Geral da Gestao de Residuos, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 102-
D/2020, de 10 de dezembro;

Outros diplomas legais, normas, cédigos e regulamentos em vigor, quer sejam de
caracter técnico, fiscal ou laboral, nacionais ou comunitarios, aplicaveis a presente
aquisicao de servigos;

O estipulado no contrato e em todos os documentos que dele fazem parte
integrante, ou quaisquer aditamentos que venham a ser estabelecidos.

4 DISPOSICOES GERAIS

4.1 DEFINICOES

4.1.1 Para efeitos do presente Caderno de Encargos considera-se as seguintes definigoes:

a)

“Assisténcia técnica” significa as prestacoes acessorias a realizar pelo
Cocontratante, adiante também designado por Projetista, perante o Dono da Obra,
sem prejuizo do cumprimento de outras obrigagoes legais ou contratuais que lhe
incumbam, que visam, designadamente, assegurar a correta execugao da obra, a
conformidade da obra executada com o projeto e com o caderno de encargos e o
cumprimento das normas legais e regulamentares aplicaveis. A Assisténcia Técnica
consiste, entre outras atividades, na prestagao de informagoes e esclarecimentos,
bem como no acompanhamento da execugao da obra, a prestar pelo Coordenador
de Projeto e pelos Autores do Projeto ao Dono da Obra, ou quando previsto, ao
empreiteiro geral, a qual deve realizar-se, sempre que for solicitado, ou quando tal
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se revele necessario, e preferencialmente, de forma presencial, podendo ocorrer:

i) Durante a fase de preparagio do procedimento de formagio de um
contrato publico;

ii)  Durante a fase de formagao do contrato publico, em particular, na resposta
a esclarecimentos e a erros e omissoes apresentados por interessados ou
candidatos, e durante a apreciagao das propostas, visando nomeadamente a
correta interpretagao do projeto e a escolha do Cocontratante; ou

iii)  Durante a execucao da obra;

“Coordenador de seguranca e salde em fase de projeto” significa a pessoa singular
ou coletiva que executa, durante a elaboragao do projeto, as tarefas de coordenagao
em matéria de seguranca e saude, previstas na legislacao aplicavel;

“Equipamento” significa todo e qualquer equipamento mecanico, metalomecanico,
eletromecanico, elétrico e eletrénico e outros artigos de qualquer natureza, e
respetivas interligages, que deverao tornar-se parte integrante da “Obra”.

“Estudo” significa o resultado dos trabalhos ou parte deles realizados pelo
Cocontratante, objeto da presente Aquisicao de Servigos;

“Obra” significa o objeto do Projeto nos termos deste Caderno de Encargos;

“Procura” significa o conjunto de atividades, a cargo do Empreiteiro, em resultado
das quais se fixam, em definitivo, apos aprovagao do Dono de Obra, as origens e as
caracteristicas do “Equipamento” e o seu fornecimento até a fase de “Pronto para
Utilizacao”, inclusive;

“Programa Preliminar” significa o documento fornecido pelo Dono da Obra ao
Cocontratante, patenteado no ANEXO | deste Caderno de Encargos, para
definicio dos objetivos, caracteristicas organicas e funcionais, critérios gerais de
concegao e dimensionamento e condicionamentos financeiros da obra, bem como
dos respetivos custos e prazos de execugao a observar;

“Técnico” significa a pessoa singular cujas qualificagoes a habilitam a desempenhar

fungoes de elaboragao, subscricdo e coordenagiao de projetos, nos termos da Lei
n.° 31/2009, de 3 de julho, na redagao em vigor, com inscri¢ao valida em associagao
publica profissional, quando obrigatoria.

5 ENTIDADES INTERVENIENTES

5.1 Além do Contraente Publico e do Cocontratante, sao entidades intervenientes na

execucao do Contrato de Fiscalizagao, as seguintes:

- o(s) Autores de Projeto, se distintos do Cocontratante;

- outros intervenientes que o Contraente Publico entenda fazer participar.

5.2 Outras entidades com jurisdicao nos diversos aspetos relacionados com o Projeto,
nomeadamente:

AdP SGPS / AdP Servicos, S.A,;
Agéncia Portuguesa do Ambiente - APA;

Autoridade para as Condigbes do Trabalho - ACT;
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- Autoridade Florestal Nacional - AFN;

- Camara Municipal de Loulé;

- Infraquinta;

- Comissao de Coordenagao e Desenvolvimento Regional - CCDR;
- Comissao Regional da Reserva Agricola - CRRA;

- Direcao-Geral do Patrimoénio Cultural;

- Entidades gestoras de saneamento basico da zona abrangida pelas infraestruturas
objeto do projeto;

- Entidades do MdN (Ministério da Defesa Nacional);

- Entidades do MAI (Ministério da Administragao Interna);

- Infraestruturas de Portugal - IP;

- GDP — Gas de Portugal;

- Secretaria-Geral do Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social - SGMTSS;
- Instituto da Conservagao da Natureza e das Florestas - ICNF;

- Portugal Telecom - PT;

- REN - Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A,;

- E-Redes;

6 SERVICOS COMPREENDIDOS NA AQUISICAO DE SERVIGCOS

6.1 A presente aquisicao de servicos compreende a Elaboragio do Projeto de Execugao de
Infraestruturas de Elevagdo e Adugao de ApR — ETAR da Quinta do Lago, no ambito do
Projeto de Execucao a desenvolver, dentro do Sistema Multimunicipal de Abastecimento
e Saneamento do Algarve, o respetivo abastecimento de ApR (agua para reutilizagao), que
devera ser estudado globalmente, tendo em consideragao o tipo de efluente proveniente
do sistema secundario com desinfe¢ao (UV) da ETAR da Quinta do Lago, assim como a
capacidade instalada da ETAR tendo por objetivo a produgao de agua Classe B e sua
respetiva elevagao e adugio (incluindo pontos de entrega) aos consumidores finais.

6.2 A elaboragio do Projeto de Execugio objeto da presente Aquisicio de Servigos,
enquadra-se em Projetos de Obras tipo “X — Drenagem e Tratamento de Aguas
Residuais” de categoria IV, segundo a Portaria 701-H/2008, de 29 de julho, devendo para
isso os técnicos envolvidos terem experiéncia efetiva igual ou superior aos respetivos
termos da Lei 40/2015 e da Lei 3/2009 e demostrarem a mesma.

6.3 O enquadramento e descrigao dos objetivos e caracteristicas gerais do projeto objeto da
presente aquisicao de servigos encontram-se apresentados no ANEXO | do presente
caderno de encargos.

6.4 Os servicos objeto do presente procedimento compreendem o desenvolvimento das
seguintes componentes/fases:

v Elaboracao de Estudo Prévio, de acordo com o estabelecido na clausula 9.1

Caderno de Encargos.
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deste Caderno de Encargos;

v Elaboragio do(s) Projeto(s) de Execugdo, de acordo com o estabelecido na
clausula 9.2 deste Caderno de Encargos;

v' Elaboragio do Plano de Seguranca e Saide e Compilagio Técnica da fase de
Projeto;

v" Elaboracdo do Plano de Gestio Ambiental e Plano de Prevencio e Gestio de
Residuos da Construcio e Demolicao;

v Elaboragio da estimativa orcamental para a empreitada correspondente ao
Projeto a elaborar, para efeitos de fundamentacao do prego base a estabelecer
no respetivo procedimento de concurso da empreitada;

v Execugio dos trabalhos auxiliares incluidos no prego global, de acordo com o
estabelecido na clausula 9.8 do presente Caderno de Encargos;

v" Elaboragio dos processos de licenciamento e autorizagdes necessarios (APA,
CCDR, ICNF, IP, CCRA, etc.) e eventuais aditamentos;

v Elaboragio dos Processos de Concurso para langamento das empreitadas;

v' Assisténcia Técnica, em conformidade com o disposto na cldusula 9.9 deste
Caderno de Encargos.

7 PRAZO DA PRESTAGAO DO SERVICO

7.1 O Cocontratante obriga-se a concluir a execucao do Projeto, em estrito cumprimento
de todas as obrigacoes do presente Caderno de Encargos, no prazo de 150 (cento e
cinquenta) dias, a contar da data de celebragao do contrato, com a excegao da assisténcia
técnica em fase de procedimento de concurso e assisténcia técnica em fase de obra.

7.2 Para além do prazo global de execucio dos projetos, fixado na clausula anterior,
consideram-se como vinculativos os seguintes prazos parciais:

a) Entrega do Estudo Prévio de acordo com o estabelecido na clausula 9.I, em
condigSes de ser aprovado: 50 (cinquenta) dias a contar da data de celebragao do
contrato;

b) A pronuncia da entidade Adjudicante sobre o Estudo Prévio, referido na alinea a),
sera 10 (dez) dias a contar da data da sua entrega;

c) Entrega do Projeto de Execugao de acordo com o estabelecido na clausula 9.2,
versao proviséria: 50 (cinquenta) dias a contar da data da notificagio da aprovagao
do Estudo Prévio;

d) A pronincia da entidade Adjudicante sobre o Projeto de Execugao — Versao
Proviséria, referido na alinea c), sera 10 (dez) dias a contar da data da sua entrega;

e) Entrega dos Processos de Licenciamento: | 10 (cento e dez) dias a contar da data da
celebracao do contrato;

f) Entrega do Projeto de Execugiao de acordo com o estabelecido na clausula 9.2,
versao definitiva e em condigoes de ser aprovada: 30 (trinta) dias a partir da data da
notificagao da aprovagao do Projeto de Execugao — Versao Provisoria;

g) A pronuncia da entidade Adjudicante sobre o Projeto de Execugao — Versao
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Definitiva, referido na alinea f), sera 10 (dez) dias a contar da data da sua entrega;

h) Entrega do Plano de Seguranca e Saide e Compilagao Técnica de acordo com o
estabelecido na clausula 9.3, em condicoes de serem aprovados: 150 (cento e
cinquenta) dias a contar da data de celebragao do contrato;

i) Entrega do Plano de Gestao Ambiental e Plano de Prevengao e Gestiao de Residuos
de Construcao, de acordo com o estabelecido nas clausulas 9.4 e 9.5,
respetivamente, em condi¢oes de serem aprovados: 150 (cento e cinquenta) dias a
contar da data de celebracao do contrato;

j) Entrega das pecas do procedimento de concurso, de acordo com o estabelecido na
clausula 9.6, em condi¢coes de serem aprovadas: até ao final do termo fixado na
clausula 7.1;

k) Assisténcia Técnica na fase do procedimento de formagio do contrato até a
adjudicagao da obra;

[) Assisténcia Técnica na fase de execugao na fase de Obra, até a Recegao Provisoria.

Nao aplicavel.

A contagem de tempo nao sofrera interrupgao durante as diligéncias que o Contraente
Publico realize para tentar ter acesso a estudos ou projetos que tenham sido solicitados
pelo Cocontratante.

Desde que nao resulte no incumprimento do prazo previsto na clausula 7.1, os prazos
previstos na clausula 7.2, com excegao do previsto na alinea j), podem ser prorrogados
pelo Contraente Plblico a requerimento do Cocontratante devidamente fundamentado,
apresentando discriminadamente os motivos que justifiquem o pedido formulado.

Sempre que seja indispensavel introduzir alteragoes, durante a realizagao do Projeto, por
razdes nao imputaveis ao Cocontratante, as datas previstas para a ultimagiao das partes
subsequentes aquela em que a alteracao foi introduzida serao prorrogadas, se necessario,
periodo equivalente ao concedido ao Cocontratante para executar as alteragoes
determinadas.

A prorrogacao dos prazos nos termos da clausula determina, por periodo equivalente, a
prorrogacao do prazo da prestagao de servigos previsto na clausula 7.1.

OBRIGAGCOES DO COCONTRATANTE

Sem prejuizo de outras obrigagoes previstas na legislacio aplicavel, no Caderno de
Encargos ou nas clausulas contratuais, da celebragio do contrato decorrem para o
Cocontratante, as seguintes obrigacoes principais:

a) Executar o Projeto que lhe for adjudicado, tal como descrito nas clausulas deste
o oS, Co olu ubordinacao ao incipio ati
Caderno de Encargos, com absoluta subordinacao aos principios da ética
profissional, isen¢ao, independéncia, zelo e competéncia;

b) Cumprir as condig¢oes fixadas para a execugao do Projeto;
c) Sujeitar-se a agao fiscalizadora do Contraente Publico;

d) Garantir o sigilo quanto a informagao a que o pessoal envolvido nos trabalhos venha

Caderno de Encargos.
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a ter acesso;

e) Proceder a entrega dos documentos correspondentes ao Projeto, de acordo com
os prazos contratualizados;

f) Prestar as informagoes que forem solicitadas pelo Contraente Publico;

g) Realizar todos os trabalhos enumerados na adjudicagao, nas condi¢coes de prazo e
preco contratados, competindo-lhe ainda elaborar, sem direito a indemnizagao,
todos os estudos subsidiarios necessarios a um perfeito esclarecimento do Projeto;

h) Proceder as alteragdes que venham a ser necessarias introduzir, nos termos no
presente caderno de encargos;

i) Disponibilizar o nimero suficiente de técnicos com qualificagao técnico-cientifica
adequada, de forma a garantir uma correta articulagio entre os prestadores de
servicos e os representantes do Contraente Publico;

j) A titulo acessorio, o Cocontratante fica ainda obrigado a recorrer a todos os meios
humanos, materiais e informaticos que sejam necessarios e adequados a prestagao
do servico, bem como ao estabelecimento do sistema de organizagao necessario a
perfeita e completa execugao das tarefas a seu cargo.

9 METODOLOGIA DA PRESTAGAO DE SERVICOS

Os documentos a produzir pelo cocontratante discriminados na Clausula 6. devem
observar o disposto nas clausulas seguintes.

9.1 ESTUDO PREVIO

9.1.1 O Estudo Prévio devera respeitar, em termos de contelldo minimo, o especificado na
Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de julho, e sera constituido por pegas escritas e
desenhadas e por outros elementos informativos, compreendendo, pelo menos, os
elementos indicados no ANEXO Il do presente Caderno de Encargos.

9.1.2 Na elaboragio do Estudo Prévio devem ser observados os regulamentos e normas
nacionais e comunitarias em vigor, bem como todos os aspetos integrantes de um
Estudo Prévio tal como definido na legislagao em vigor.

9.1.3 O Cocontratante devera optar, fundamentadamente, por solu¢oes de engenharia que
minimizem o consumo de energia potenciando a eficiéncia energética e minimizando a
producao de gases de efeito estufa. Assim, devem ser selecionados equipamentos,
sistemas e processos que procurem alcancar o melhor desempenho energético em
beneficio da eficiéncia global do Sistema.

9.1.4 As solucdes de remodelacio e beneficiacio deverao ter em consideracio as
infraestruturas existentes na atual instalagao, privilegiando a sua integragao tendo em
conta o diagnostico e avaliagao do estado de condigao realizado pelo Cocontratante.

9.1.5 O Cocontratante devera apresentar uma estimativa orcamental para efeitos de
fundamentagao do preco base a estabelecer para o procedimento de concurso da
respetiva empreitada.

9.1.6 O documento designado por “Estimativa Or¢amental” devera incluir uma lista de pregos
para cada componente da empreitada (construgao civil, equipamento, instalagSes
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elétricas, etc.) desagregada pelas principais intervengoes preconizadas, bem como um

resumo da estimativa or¢amental elaborada pelo Cocontratante.

Nao aplicavel.

9.2 PROJETO DE EXECUGCAO

9.2.1

9.2.2

9.23

9.24

9.2.5

9.2.6

9.2.7

9.2.8

9.2.9

O Projeto de Execucio devera respeitar, em termos de conteddo minimo, o
especificado na Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de julho, e sera constituido por pegas
escritas e desenhadas e por outros elementos informativos, compreendendo, pelo
menos, os elementos indicados no ANEXO Il do presente Caderno de Encargos.

As pecas desenhadas que integram o Projeto de Execucio deverao respeitar as
especificagoes técnicas aplicaveis previstas em anexo ao presente Caderno de Encargos
(ANEXO V).

Na elaboracao do Projeto deverao ser respeitados os regulamentos e normas nacionais
e comunitarias em vigor, bem como todos os aspetos integrantes de um Projeto definido
conforme a legislagao vigente.

O Cocontratante devera optar, fundamentadamente, por solu¢coes de engenharia que
minimizem o consumo de energia potenciando a eficiéncia energética e minimizando a
producao de gases de efeito estufa. Assim, devem ser selecionados equipamentos,
sistemas e processos que procurem alcancar o melhor desempenho energético em
beneficio da eficiéncia global do Sistema.

Em conformidade como disposto no n.° 5 do artigo 28.° do Regime Geral da Gestao de
Residuos aprovado pelo Decreto-Lei n.° 102-D/2020, de 12 de dezembro, o projeto de
execucao devera prever nas solugbes propostas a utilizagio de pelo menos 10% de
materiais reciclados ou que incorporem materiais reciclados relativamente a quantidade
total de matérias-primas usadas em obra;

As solugbes técnicas constantes do Projeto de Execucio devem preferencialmente
prever a incorporaciao de materiais reciclaveis e duraveis, a adogao de processos
construtivos que minimizem a producio de residuos de construgao e demolicao (RCD)
e a reutilizagao de materiais e incorporacao de RCD em obra, no necessario equilibrio
entre a sustentabilidade financeira e ambiental, no cumprimento da qualidade minima
exigida nas especificagoes técnicas aplicaveis dos materiais e/ou equipamentos a instalar.

O Projeto deve ser desenvolvido de modo a minimizar a utilizagdo e ocupagao da “zona
da estrada”, tal como definida no Estatuto das Estradas da Rede Rodoviaria Nacional
aprovado pela Lei n.° 34/2015, de 27 de abril, alterado pelo Lei n.° 42/2016, de 28 de
dezembro, quer em termos das infraestruturas a construir, quer em termos do espago
necessario para as executar, quando esteja em causa a Rede Rodoviaria abrangida pela
referida Lei e pela Portaria n.° 357/2015, de 14 de outubro.

As solucdes de remodelacio e beneficiacio deverao ter em consideracio as
infraestruturas existentes na atual instalagao, privilegiando a sua integragao tendo em
conta o diagnostico e avaliagao do estado de condigao realizado pelo Cocontratante.

No inicio do documento designado por “Orgamento”, que faz parte integrante das pegas
escritas do Projeto, devera ser apresentado um resumo do orgamento elaborado pelo
Cocontratante.

9.2.10 O “Orgamento” devera conter uma lista de pregos unitarios em conformidade com os
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mapas de quantidades de trabalho apresentado.

9.3 PLANO DE SEGURANGA E SAUDE E COMPILAGAO TECNICA EM FASE DE
PROJETO

9.3.1 Os documentos de prevencao, designadamente o Plano de Seguranga e Saide e a
Compilagao Técnica, serao elaborados pelo Coordenador de Seguranca em Projeto
nomeado pelo Contraente Publico, o qual atribuira essas fungoes ao técnico qualificado
para esse efeito designado pelo Cocontratante na sua proposta, de acordo com a
legislagao em vigor.

9.3.2 Para efeitos da elaboragao do Plano de Seguranca e Saude e Compilagio Técnica, o
Coordenador de Seguranca em Projeto devera basear-se nos Modelos de Referéncia a
disponibilizar pelo Contraente Publico. O Coordenador de Seguranca em Projeto
podera propor ao Contraente Publico durante o desenvolvimento desses documentos,
as alteragoes e/ou complementos a estrutura apresentada que se mostrarem necessarias
face a especificidade de cada caso.

9.3.3 O Coordenador de Seguranga em Projeto devera também cumprir todas as obrigagoes
estabelecidas no Decreto-Lei n.° 273/2003 de 29 de outubro.

9.3.4 De forma a dar cumprimento ao estabelecido na clausula anterior, o Coordenador de
Seguranca em Projeto assegurara o cumprimento do referido na alinea a) do niumero |
do artigo 19.° do Decreto-Lei n.° 273/2003, e, por conseguinte, elaborara o Plano de
Seguranca e de Salide em Projeto, em conformidade com o estabelecido na da alinea c)
do numero | do artigo 19.° e, dando inicio a Compilagao Técnica, nos termos da alinea
d) do nimero | do artigo 19.°, devidamente organizada para acomodar toda a
informacao posterior a integrar.

9.3.5 Esses dois documentos de prevencao de riscos profissionais (Plano de Seguranga e Satde
e Compilagao Técnica) deverao ser elaborados de forma a terem um carater dindmico
em funcao da evolugdo da execugio dos trabalhos da empreitada, e contemplar a
exigéncia de demonstragio das agoes implementadas pela Fiscalizagao e pelo
Cocontratante.

9.3.6 Em caso de eventual substituicio do técnico, nas condi¢cdes referidas na clausula
anterior, devera a proposta do novo técnico ser acompanhada pelos mesmos elementos
indicados no presente Caderno de Encargos.

9.3.7 O Contraente Pulblico reserva-se o direito de, em tempo Uutil, determinar o uso de
documentos tipo para qualquer dos documentos anteriormente indicados.

9.4 PLANO DE GESTAO AMBIENTAL

9.4.1 O Plano de Gestao Ambiental (PGA) sera elaborado por técnico designado para esse
efeito pelo Cocontratante.

9.4.2 Para efeitos da elaboragdo o PGA, o técnico designado para esse efeito pelo
Cocontratante devera basear-se no Modelo de Referéncia a disponibilizar pela Entidade
Adjudicante (PGA Tipo) ou nos modelos da Agéncia Portuguesa do Ambiente.

9.4.3 O PGA pretende estabelecer as linhas de orientagao para a identificagao e avaliagao dos
aspetos e impactes ambientais associados a obra e as principais medidas de atuagao para
as diferentes fases do processo (transicao da fase de projeto para a fase de construgao,
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fase de construgao e fase de desativagao da obra) permitindo a gestao racional dos

aspetos ambientais, bem como a protegao do meio ambiente circundante.

O PGA enquanto documento evolutivo e dinimico estende-se desde a fase de execugio
de projeto até a fase de obra, pelo que devera ser adaptado e desenvolvido, pelas
entidades intervenientes, quer sejam projetista, fiscalizagao ou entidade executante.

O PGA Tipo sera adaptado as circunstancias especificas da empreitada em questao, pelo
Cocontratante de modo que integre o Caderno de Encargos patenteado a concurso e
possa ser adaptado e complementado, apés adjudicagao, pela entidade executante na
elaboragio do PGA da obra, cabendo a fiscalizagao ou ao dono de obra, quando
aplicavel, comentar e aprovar o mesmo, antes do inicio dos trabalhos da obra
(Consignagao).

A implementagao do PGA assenta na definicio de responsabilidades, formacao e
sensibilizagdo dos principais intervenientes na drea ambiental, o procurara assegurar o
cumprimento da legislacdo aplicavel, de requisitos normativos das boas praticas
ambientais e dos requisitos contratualmente estabelecidos.

PLANO DE PREVENCAO E GESTAO DE RESIDUOS DE CONSTRUCAO E
DEMOLICAO

O Plano de Prevencao e Gestao de Residuos de Construgao e Demolicao (PPGRCD)
sera elaborado por técnico designado para esse efeito pelo Cocontratante, nos termos
do Regime Geral da Gestao de Residuos, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 102-D/2020,
de 10 de dezembro.

Para efeitos da elaboracio o Plano de Prevencao e Gestao de Residuos de Construcao
e Demolicao, o técnico designado para esse efeito pelo Cocontratante devera basear-
se no Modelo de Referéncia a disponibilizar pela Entidade Adjudicante ou nos modelos
da Agéncia Portuguesa do Ambiente.

As solugbes técnicas constantes do Projeto de Execucio devem preferencialmente
prever a incorporaciao de materiais reciclaveis e duraveis, a adogao de processos
construtivos que minimizem a produgao de residuos de construgao e demoligao (RCD)
e a reutilizacdo de materiais e incorporacao de RCD em obra, no necessario equilibrio
entre a sustentabilidade financeira e ambiental, no cumprimento da qualidade minima
exigida nas especificagdes técnicas aplicaveis dos materiais e/ou equipamentos a instalar.

Com vista ao cumprimento ao disposto no n.° 5 do artigo 28.° do Regime Geral da
Gestao de Residuos, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 102-D/2020, de 10 de dezembro,
que prevé a utilizagdo de pelo menos 10% de materiais reciclados ou que incorporem
materiais reciclados relativamente a quantidade total de matérias-primas usadas na obra,
o Cocontratante deve realizar a avaliagdo da percentagem de materiais reciclados ou
que incorporem materiais reciclados relativamente a quantidade total de matérias-
primas usadas em obra com base nas Medi¢oes do projeto, tendo por referencia o peso
em x 103 kg, toneladas (t), com base nas medigoes descriminadas elaborados com base
no Projeto de Execugao. Os resultados constarao no Plano de Prevenciao e Gestao de
Residuos de Construgao e Demolicao, em conformidade com previsto na alinea d) do
n.° 2 do artigo 55.° do Regime Geral da Gestiao de Residuos.

A avaliagio referida na clausula anterior deve ser suportada por certificados dos
materiais e equipamentos, considerados de referéncia, emitidos por entidades
competentes nhacionais, europeias ou internacionais, de acordo com a legislagao
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aplicavel. Na inexisténcia de certificados aplicaveis, poder-se-a utilizar informagao com

origem nos respetivos fornecedores dos materiais e equipamentos, relatorios de ensaio,
bibliografia técnica ou cientifica de referéncia, ou outros meios de prova, em observancia
do artigo 49.°-A do CCP, regulamentado pela Portaria n.® 72/2018, de 9 de marg¢o.

9.6 PECAS DO PROCEDIMENTO DE CONCURSO

9.6.1 As pecas do procedimento de concurso da empreitada, decorrente do Projeto a
desenvolver, incluirao a elaboragao dos seguintes documentos:

A. DOCUMENTOS A PATENTEAR NO CONCURSO PARA A EMPREITADA
A.l. DOCUMENTOS TECNICOS

v Membéria Descritiva e Justificativa;

v" Medicoes;

v" Pecas Desenhadas;

v Projeto de Licenciamento das Instalagées Elétricas.
A.2. DOCUMENTOS TECNICO-JURIDICOS

v Programa do Procedimento e respetivos anexos;

v Caderno de Encargos (Clausulas Gerais e Clausulas Especiais e respetivos
anexos).

A.3. DOCUMENTOS DE PREVENGAO
v" Plano de Seguranca e Saude (PSS) tipo;
v Plano de Gestao Ambiental (PGA) tipo;

v" Plano de Prevencio e Gestao de Residuos de Construcio e Demolicao
(PPGRCD) tipo.

B. DOCUMENTOS A NAO PATENTEAR NO CONCURSO PARA A EMPREITADA
v" Compilagdo Técnica (CT) tipo;

v" Processos de Licenciamento para obtencio das necessirias licencas e
autorizagoes junto das diversas entidades competentes;

v" Orgamento.

9.6.2 Para efeitos da elaboragio dos documentos técnico-juridicos, o Contraente Pulblico
disponibilizara ao Cocontratante o Procedimento de Concurso Tipo para Empreitadas
da Aguas de Portugal, que sera o documento de base para a elaboracio do Procedimento
de Concurso da empreitada, devendo todos os aspetos particulares relativos a cada um
dos concursos de empreitadas em causa ser definidos pelo Cocontratante.

9.7 PROCESSOS DE LICENCIAMENTO

9.7.1 O Cocontratante é responsavel pela elaboragado e instrugiao de todos os Processos de
licenciamento e autorizagbes necessarios para a execugao da empreitada
correspondente ao Projeto a elaborar, nomeadamente as pegas escritas e as pegas
desenhadas, com vista a obtengdo das necessarias licengas e autorizagdes, junto das
seguintes entidades, entre outras:
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v Cimara Municipal de Loulé;

v Agéncia Portuguesa do Ambiente, IP (APA - ARH ...);

v" Comissdo de Coordenagio e Desenvolvimento Regional do Algarve (CCDR-
Algarve);

v Diregio Geral do Patriménio Cultural (DGPC);

v EDP (incluindo projeto de licenciamento das instalagdes elétricas);

v" Infraestruturas de Portugal - IP;

v" Instituto da Conservagio da Natureza e das Florestas (ICNF);

v" Outros nio listados.

Os Processos de Licenciamento serao desenvolvidos, sempre que necessario, com as
entidades com jurisdi¢cao nos diversos aspetos relacionados com o Projeto, designadas
na clausula 5.2.

O Cocontratante é ainda responsavel pela elaboragao e instrugao do Processo de
caracterizagao arqueologica dos locais onde se desenvolve o Projeto, para obtengao de
parecer da Diregao-Geral do Patriménio Cultural (DGPC), incluindo a realizagao dos
trabalhos definidos na clausula 9.8.10.

9.8 TRABALHOS AUXILIARES

9.8.1

9.8.2

9.8.3

Os trabalhos auxiliares de topografia estao incluidos no ambito do Projeto e, portanto,
no prego global contratado.

A execugao do reconhecimento geolégico de superficie e do respetivo relatorio estao
incluidos no ambito da Aquisicio de Servicos e no preco global contratado. Sera
executado relatério independentemente dos trabalhos auxiliares relativos a sondagens
e ensaios geologicos executados. O reconhecimento geolégico-geotécnico de superficie
incluira as seguintes tarefas:

v" Anilise e interpretagio suméria dos estudos de reconhecimento disponiveis,
bem como da Carta Geolodgica de Portugal, na escala 1:50000, ao longo da
implantagao prevista de todas as infraestruturas;

v" Visita de reconhecimento ao local, ao longo do tragado das infraestruturas a
projetar, para reconhecimento de superficie e caso se justifique definicao da
localizagio de trabalhos de prospecio complementares. Neste
reconhecimento dever-se-a ter em conta os resultados de prospegio
disponiveis, de eventuais afloramentos rochosos, de taludes de escavagao
visiveis nas imediagSes e de outros aspetos que evidenciem pertinéncia;

v’ Elaboragio de um relatério de reconhecimento de superficie com uma
avaliagdo preliminar das condigoes geotécnicas efetuada com base nos
elementos referidos anteriormente;

v Dever-se-a definir o cenario geotécnico provavel dos locais e, para esclarecer
eventuais situagoes que nao sejam possiveis de caracterizar apenas com base
nos elementos anteriores, sera proposto um programa de reconhecimento
complementar que incluird o tipo e estimativa das quantidades.

Nao aplicavel.
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9.8.4 O levantamento, identificacdo, localizacdo dos servicos e infraestruturas enterradas

afetados pela obra (incluindo a sua localizagao em planta), e contactos com as entidades
competentes, esta incluido no ambito da Aquisicio de Servigos e, portanto, no preco
global contratado.

9.8.5 Os trabalhos auxiliares de realizagdo de analises de agua, estio incluidos no ambito do
Projeto e, portanto, no prego global contratado.

9.8.6 Os trabalhos auxiliares de estudos geoldgico-geotécnicos (onde se incluem a execugao
de sondagens, testes, caracterizagio dos terrenos e ensaios) estdo incluidos no ambito
do Projeto e, portanto, no prego global contratado.

9.8.7 A interpretagao dos resultados dos estudos geotécnicos a promover pelo Contraente
Publico/ Cocontratante esta incluida no ambito do Projeto e, portanto, no prego global
contratado.

9.8.8 O reconhecimento local dos locais alvo de trabalhos auxiliares definidos no ambito do
Projeto, sejam eles levantamentos topograficos, cadastrais, sondagens, analises ou
outros, com os prestadores de servi¢o designados pela Entidade adjudicante para a sua
realizagdo, esta incluido no ambito da Aquisicao de Servigos. Incluem-se também todos
os pedidos de esclarecimento locais.

9.8.9 Os trabalhos auxiliares incluidos no ambito da Aquisicio de Servicos, tais como
levantamentos topograficos, levantamento cadastrais, sondagens e ensaios geologicos,
analises de agua/aguas residuais, ou outros de qualquer natureza, deverao respeitar o
estipulado no ANEXO IV ao presente Cadernos de Encargos.

9.8.10 Os trabalhos de levantamento, caracterizagao e sondagens arqueologicas estao incluidos
no ambito do Projeto e, portanto, no preco global contratado, incluindo também as
seguintes atividades:

a) Levantamento, com base na documentagio existente (bases de dados, bibliografia,
etc.), do patriménio cultural localizado na drea de implementagdo do projeto

b) Identificacao e levantamento dos possiveis constrangimentos ou incompatibilidades
dos trogos constantes do projeto, com o patrimoénio cultural existente.

c¢) Acompanhamento da elaboragiao dos projetos de execugao por forma a precaver e
avaliar possiveis impactes sobre o patriménio cultural.

d) Avaliagdo de impactes e definicio de medidas de minimizagao a implementar em
patrimonio cultural localizado em area a afetar pela execugao do projeto ainda em
fase prévia a respetiva empreitada.

e) Preparagio das especificagbes técnicas necessarias no ambito da gestao do projeto
a executar, designadamente na fiscalizagdo da obra, na vertente de patriménio
cultural, para integracao no caderno de encargos do procedimento de concurso
para contratagao de servigos de fiscalizagao e acompanhamento arqueologico.

9.9 REUNIOES E RELATORIOS DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUGCAO DO
CONTRATO

9.9.1 Para o acompanhamento da execugao do contrato, o Cocontratante fica obrigado a
manter, com uma periodicidade quinzenal e quando o Contraente Publico entenda
necessario para o suficiente esclarecimento sobre o desenvolvimento dos trabalhos,
reunioes de coordenagao do Projeto, das quais serao lavradas as atas pelo representante
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do Cocontratante responsavel pela coordenagao do projeto, a assinar por todos os

intervenientes na reuniao.

As reunides de coordenacio deverio possibilitar, ao Contraente Publico, um
conhecimento dos problemas e das opgoes mais relevantes previamente a entrega do
Projeto.

As reunioes previstas na clausula anterior devem ser alvo de uma convocagao escrita do
Cocontratante ou do Contraente Publico, devendo o primeiro elaborar a agenda prévia
e ata de cada reuniao.

O Cocontratante fica também obrigado a apresentar ao Contraente Publico, com uma
periodicidade mensal, um relatério com a evolugao de todas as operagoes objeto dos
servicos e com o cumprimento de todas as obrigagoes emergentes do contrato.

No final da execucao do contrato, o Cocontratante deve ainda elaborar um relatorio
final, discriminando os principais acontecimentos e atividades ocorridos em fase de
execugao do servigo.

Todos os relatorios, registos, comunicacoes e demais documentos elaborados pelo
Cocontratante devem ser integralmente redigidos em portugués.

A realizacido de reunides com a Entidade Adjudicante niao substitui a entrega de
documentos do Projeto.

9.10 ASSISTENCIA TECNICA

9.10.1 Sera ainda prestada Assisténcia Técnica ao Contraente Publico, no ambito do previsto

no artigo 9.° da Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de julho, que compreende:

i) Na fase do procedimento de formagao do contrato de empreitada e até a respetiva
adjudicacao,

a) A prestacio de informagbes e esclarecimentos solicitados pelos interessados/
candidatos durante o procedimento de concurso da empreitada, sob forma escrita
e exclusivamente por intermédio do Contraente Publico, no ambito dos
esclarecimentos para compreensao e interpretacao das pecas do procedimento,
bem como parecer sobre a lista de Erros e Omisses das pegas do procedimento,
no prazo definido pelo Contraente Publico, de acordo com os prazos previstos no
artigo 50.° do CCP;

b) Prestacio do apoio ao Contraente Publico na apreciagio e comparagao das
condigSes da qualidade das solugdes técnicas das propostas que se apresentarem ao
concurso da empreitada, de modo a permitir a sua correta ponderagao por aquele,
incluindo a apreciagao de compatibilidade com o Projeto e os elementos integrantes
do Caderno de Encargos, de variantes ou alteragSes que sejam apresentadas;

ii) Na fase de execucao da obra,

a) Esclarecimento de dlvidas de interpretacio de informagdes complementares
relativas a ambiguidades ou omissoes do Projeto, bem como elaboragao das pegas
de alteragao do Projeto necessarias a respetiva corregao e a integral e correta
caracterizagao dos trabalhos a executar no ambito da referida correcao;

b) Apreciagao de documentos de ordem técnica apresentados pelo Empreiteiro ou
pelo Dono da Obra, incluindo, quando apropriado, a sua compatibilidade com o
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Projeto;

c¢) Prever uma deslocagdo mensal, para apoio a Fiscalizagdo/ Dono da Obra em
esclarecimentos sobre o Projeto.

A Assisténcia Técnica termina com a aprovagao, pelo Contraente Publico, das Telas
Finais do Projeto de Execuciao apresentadas pelo Empreiteiro e com a Recegao
Proviséria da Obra.

10 RECEGAO DOS ELEMENTOS A ELABORAR AO ABRIGO DO CONTRATO

10.1 VALIDAGAO DOS ELEMENTOS A ENTREGAR PELO COCONTRATANTE

10.1.1

10.1.2

10.1.3

10.1.4

10.1.5

10.1.6

10.1.7

10.1.8

No prazo de 10 (dez) dias a contar da entrega dos elementos referentes a execugao do
contrato, excetuando as previstas na alinea i) da Clausula 9.10.1, as quais se aplicam os
prazos previstos no CCP, o Contraente Publico procede a respetiva analise, com vista
a verificar se os mesmos relinem as caracteristicas, especificagoes e requisitos técnicos
definidos nas clausulas deste Caderno de Encargos e na proposta adjudicada, bem como
outros requisitos exigidos por lei.

No ambito da analise a que se refere a clausula anterior, o Cocontratante deve prestar
ao Contraente Publico toda a cooperagao e todos os esclarecimentos necessarios.

No caso de a andlise do Contraente Publico, a que se refere a clausula 10.1.1, nao
comprovar a conformidade dos elementos entregues com as exigéncias legais, ou no
caso de existirem discrepancias com as caracteristicas, especificagdes e requisitos
técnicos definidos no Caderno de Encargos, o Contraente Publico deve disso informar,
por escrito, o Cocontratante.

No caso previsto na clausula anterior, o Cocontratante deve proceder, a sua custa e no
prazo razoavel que for determinado pelo Contraente Publico, as alteragoes e
complementos necessarios para garantir o cumprimento das exigéncias legais e das
caracteristicas, especificagcoes e requisitos técnicos exigidos.

ApOs a realizagao pelo Cocontratante das alteragoes e complementos necessarios, no
prazo respetivo, o Contraente Publico procede a nova anilise, nos termos da clausula
[0.1.1.

Caso a anidlise do Contraente Publico a que se refere a clausula 10.1.]1 comprove a
conformidade dos elementos entregues pelo Cocontratante com as exigéncias legais e
neles nao sejam detetadas quaisquer discrepancias com as caracteristicas, especificacoes
e requisitos técnicos definidos no Caderno de Encargos, deve ser emitida, no prazo
maximo de 8 (oito) dias a contar do termo dessa andlise, uma declaragao de aceitagao
por parte do Contraente Publico.

A emissao da declaragao a que se refere a clausula anterior nao implica a aceitagio de
eventuais discrepancias com as exigéncias legais ou com as caracteristicas, especificagoes
e requisitos técnicos definidos no Caderno de Encargos, que nao tenham sido detetadas
na analise do Contraente Publico, nem isenta o Cocontratante das suas
responsabilidades.

Na edicao final do Projeto, devidamente corrigida nos termos da clausula 10.1.4, devera
o Cocontratante entregar ao Contraente Publico os seguintes exemplares dos
documentos relativos a cada uma das fases, incluidos na presente Aquisi¢ao de Servigos:
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v 2 (dois) exemplares em papel das pecas escritas (em formato A4 e A3, se

necessario);

v 2 (duas) colegbes em papel da totalidade das pegas desenhadas (em formato
normalizado entre A4 e Al);

v' 3 (trés) cole¢des em suporte informético (pen drive) das pegas escritas e
desenhadas, em formato editavel, elaborados no ambito do Projeto;

v" | (uma) colegio de ficheiros informéticos de impressio (PDF - Portable
Document Format) relativos as pegas desenhadas e escritas organizadas de
acordo com os volumes e tomos fisicos indicados na clausula 9.6.1 deste
Caderno de Encargos, preparados para impressao imediata e em frente-e-
verso.

10.1.9 Todos os documentos do Projeto, indicados na clausula 9.6.1, ou seja, todas as pegas
escritas e todas as pegas desenhadas, serao apresentados em portugués, bem como toda
a correspondéncia realizada.

10.1.10 Apos a conclusio do Projeto, todos os elementos adicionais obtidos pelo
Cocontratante, com relevancia para a realizagio do mesmo, deverao ser devidamente
compilados, acondicionados e entregues ao Contraente Publico, juntamente com os
documentos mencionados na clausula 9.6.1.

Il ORGANIZAGCAO E MEIOS DO COCONTRATANTE

1.1 DISPOSIGOES GERAIS

I1.1.1 Compete ao Cocontratante dispor de todos os meios humanos e materiais necessarios
a execugao das agoes a desenvolver na execucao do Projeto, em conformidade com o
previsto neste Caderno de Encargos, bem como o estabelecimento do sistema de
organizagao necessario a perfeita e completa execugao das tarefas a seu cargo.

11.2 ORGANIZACAO E GESTAO DA INFORMACAO

11.2.1 Compete ao Cocontratante organizar e gerir integralmente todos os sistemas que
considerar necessarios para atingir os objetivos pretendidos e realizar as tarefas que |he
sao cometidas.

11.2.2 O Cocontratante devera dar especial atengao a todas as tarefas relacionadas com o
controlo de qualidade e das quantidades associadas a execugao do Projeto, pelo que
devera adotar os meios de organizacao adequados a esta exigéncia.

11.3 MEIOS HUMANOS

11.3.1 DISPOSICOES GERAIS

11.3.1.1 A mobilizagio de todos os meios humanos necessarios a realizagao do Projeto sio da
inteira responsabilidade do Cocontratante, que se obriga a garantir que os seus agentes
colocam todo o seu conhecimento, zelo, competéncia e dedicagao na realizagao das
tarefas que Ihe forem cometidas, de modo a que sejam executadas de acordo com as
melhores praticas profissionais.
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11.3.1.2 O Contraente Publico reserva-se no direito de ordenar a substituicaio de qualquer
meio humano quando entender que nao existem garantias de boa execugao dos
trabalhos que Ihe foram atribuidos ou ainda no caso de ter comportamento que
comprometa o andamento ou a boa execugao dos trabalhos no ambito desta Aquisi¢ao

de Servigos.

11.3.2 EQUIPA DE PROJETO

11.3.2.1 O Cocontratante obriga-se, sob reserva de aceitagio pelo Contraente Publico, a
confiar a Coordenagao do Projeto a um técnico qualificado para o projeto objeto da
presente prestacao de servigos, nos termos do previsto no n.° 3 do artigo 4.° da Lei
n.° 31/2009, de 3 de julho, na redagao em vigor, e do Anexo | do citado diploma.

11.3.2.2 O(s) Autor(es) de Projeto devera(ao) ser engenheiro(s) ou engenheiro(s) técnico(s)
que seja(m) reconhecido(s) pela Ordem dos Engenheiros e pela Ordem dos
Engenheiros Técnicos, e possuam a qualificagado minima exigida para o projeto objeto
da presente prestagao de servigos, nos termos do disposto no n.° 3 do artigo 10.° da
Lei n.° 31/2009, de 3 de junho, na redagao em vigor, e do Anexo lll ao citado diploma.

11.3.2.3 Para além do estabelecido nas clausulas 11.3.2.1 e 11.3.2.2, a equipa de Projeto devera
integrar, no minimo, os elementos necessarios para as seguintes especialidades do
projeto:

v Coordenador de Projeto ...... | Técnico;

v Técnico Especialista em Hidraulica Urbana ou Engenharia Sanitaria...... I
Técnico;

Técnico Especialista em Estruturas .... | Técnico;

Mecanica e Eletromecanica.... | Técnico;

Fundacoes e Geologia/ Geotecnia...... | Técnico;

Instalacdes Elétricas, Automacido e Instrumentacdo .... | Técnico;

Qualidade e Ambiente......... | Técnico;

LSRN N N NN

Coordenador de Seguranca e Saude em Projeto ....... | Técnico;
v" Arquitetura e Paisagismo....... | Técnico.

11.3.2.4 A equipa de Projeto devera integrar todas as especialidades mencionadas na clausula
anterior, mesmo que para isso seja necessario afetar um nimero de técnicos superior
ao indicado nessa clausula, em resultado da impossibilidade de um mesmo técnico
preencher varias das especialidades indicadas, em simultaneo.

11.3.2.5 Qualquer alteragao da composicao da equipa de Projeto requerida na clausula 11.3.2.3
depende da aprovagao do Contraente Publico.

11.3.3 O Coordenador de Seguranga em Projeto nao podera ser substituido sem o
consentimento expresso do Contraente Publico e aprovagao de novo elemento.

11.3.4 O Contraente Publico podera, em qualquer momento, determinar a substituicio desse
responsavel, nomeadamente, se verificar que nao possui experiéncia para a fungao, se
revelar falta de dedicagao e/ou empenho, ou por qualquer outra circunstancia justificada.

11.3.4.1 Qualquer alteragao a constituicio ou membros da equipa técnica, designados na
proposta do Cocontratante, depende da aprovagao do Contraente Publico, devendo
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os elementos propostos cumprir os mesmos requisitos em termos de experiéncia e
capacidade técnica dos membros designados na sua proposta.

11.3.4.2 Adicionalmente ao estabelecido na clausula 11.3.2.2, o Coordenador do Projeto
devera possuir:

a)

b)

Experiéncia de, pelo menos, 3 (trés) anos para engenheiro e de 6 (seis) anos para
engenheiro técnico, consecutivos nos Ultimos 10 (dez) anos, na elaboragio ou
coordenacio de projetos de obras do tipo “X — Drenagem e Tratamento de Aguas
Residuais” de categoria igual ou superior a categoria IV, conforme classificagao das
obras por categorias constante do Anexo Il da Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de
julho;

Experiéncia efetiva na elaboragio ou coordenagio de projetos de, pelo menos, 3
(trés) instalagbes com as seguintes caracteristicas:

Projetos de adutoras:

v Adutora(s) que inclua(m) tubagem de didmetro igual ou superior a 500 mm;
Projetos de Estagoes Elevatorias de AA ou AR

v’ Estagdes Elevatérias com grupos de poténcia unitaria de, no minimo 55 kW;
Projeto de Estacées de Tratamento de Aguas Residuais

v Projetos de ETAR para uma populagio igual ou superior a 40 000 habitantes
equivalentes e que tenham sido dimensionadas para efluentes com parametros
de qualidade, com os seguintes VEL (valores limite de emissao):

CBO5 < 25mg/l;

CQO = 125mg/l;

SST < 35mgl/l;

Escherichia coli < 2000ufc/100ml.

11.3.4.3 Os Autores de Projeto deverao possuir as seguintes qualificagdes minimas:

11.3.4.3.1

a)

b)

Para as especialidades de Engenharia Eletromecanica

Experiéncia de, pelo menos, 3 (trés) anos para engenheiro e de 6 (seis) anos para
engenheiro técnico, consecutivos nos ultimos 10 (dez) anos, na elaboragio ou
coordenacio de projetos de obras do tipo “X — Drenagem e Tratamento de Aguas
Residuais” de categoria igual ou superior a categoria IV, conforme classificagiao das
obras por categorias constante do Anexo Il da Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de
julho;

Experiéncia efetiva na elaboragao de projetos de, pelo menos, 3 (trés) instalagSes
com as seguintes caracteristicas:

Projetos de adutoras

v" Adutora(s) que inclua(m) tubagem de didmetro superior a 500 mm;
Projetos de Estagoes Elevatorias de AA ou AR

v' Estagdes Elevatorias com grupos de poténcia unitaria de, no minimo 55 kW;

Projeto de Estacées de Tratamento de Aguas Residuais
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v Projetos de ETAR para uma populagio igual ou superior a 40 000 habitantes

equivalentes e que tenham sido dimensionadas para efluentes com parametros
de qualidade, com os seguintes VEL (valores limite de emissao):

CBOS5 = 25mg/l;

CQO = 125mg/l;

SST < 35mg/l;

Escherichia Coli < 2000ufc/100ml.

11.3432 Para as especialidades de Engenharia Hidraulica Urbana ou Sanitaria

c) Experiéncia de, pelo menos, 3 (trés) anos para engenheiro e de 6 (seis) anos para
engenheiro técnico, consecutivos nos Ultimos 10 (dez) anos, na elaboragao ou
coordenacio de projetos de obras do tipo “X — Drenagem e Tratamento de Aguas
Residuais” de categoria igual ou superior a categoria IV, conforme classificagao das
obras por categorias constante do Anexo Il da Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de
julho;

d) Experiéncia efetiva na elaboragio de projetos de, pelo menos, 3 (trés) instalagoes
com as seguintes caracteristicas:

Projetos de adutoras

v Adutora(s) que inclua(m) tubagem de didmetro superior a 500 mm;
Projetos de Estagoes Elevatorias de AA ou AR

v’ Estagdes Elevatorias com grupos de poténcia unitiria de, no minimo 55 kW;
Projeto de Estacées de Tratamento de Aguas Residuais

v Projetos de ETAR para uma populagio igual ou superior a 40 000 habitantes
equivalentes e que tenham sido dimensionadas para efluentes com parametros
de qualidade, com os seguintes VEL (valores limite de emissao):

CBO5 < 25mg/l;

CQO < 125mg/l;

SST < 35mg/l;

Escherichia Coli < 2000ufc/100ml.

11.3.43.3 Para as restantes especialidades

a) Experiéncia de, pelo menos, 5 (cinco) anos na elaboragao de projetos de
saneamento de aguas residuais, nas especialidades intervenientes;

11.3.4.4 O técnico responsavel pelo exercicio da Coordenagio de Seguranga em Projeto
devera dispor de Certificado de Aptidao Profissional valido (CAP), emitido pela
Autoridade para as Condi¢oes do Trabalho, de Nivel 6 ou superior, nos termos da Lei
n.° 42/2012, de 28 de agosto e possuir formagao de base em engenharia civil.

11.3.4.5 Os membros da equipa técnica ou das empresas especializadas contratadas pelo
Cocontratante, responsaveis pelos trabalhos auxiliares relativos aos Levantamentos
Topogrificos e Levantamentos Cadastrais, deverao cumprir os seguintes requisitos:

v Técnicos com experiéncia superior a 5 (cinco) anos na execugio de trabalhos
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da mesma natureza;

v' Técnicos com referéncias relativas a execugdo de mais do que 5 (cinco)
trabalhos de natureza e dimensao similar, nos Ultimos 5 (cinco) anos;

11.3.4.6 Em sede de execucgao do Projeto, o Cocontratante devera garantir que a afetagao dos
técnicos ao desenvolvimento do mesmo, tendo presente as ocupagoes previstas na
fase de apresentagao de propostas, se encontra em conformidade com a legislagao em
vigor.

11.4 MEIOS MATERIAIS

11.4.1 RESPONSABILIDADE

11.4.1.1 Todos os meios materiais necessarios a realizacio do Projeto tais como meios de
transporte, informaticos, topograficos, fotogrificos, video e outros sao da
responsabilidade do Cocontratante.

11.4.1.2 A indicagdo pelo Cocontratante dos meios materiais na proposta por si apresentada
na fase de concurso nao o inibe da responsabilidade de garantir outros meios materiais
adicionais, tendo em vista a garantia de qualidade do Projeto. Os custos decorrentes
dos eventuais meios materiais adicionais que se venham a revelar necessarios serao da
sua inteira responsabilidade sempre que os meios colocados em servigo se revelem
insuficientes.

11.4.2 INSTALACOES

11.4.2.1 Sera por conta do Cocontratante as despesas das instalagdes perto da zona do Projeto,
necessarias ao funcionamento dos seus servigos e as despesas relativas aos materiais
e equipamentos de consumo corrente destinados ao pessoal da sua equipa, no periodo
compreendido entre a assinatura do contrato e a entrega do Projeto.

11.4.3 MEIOS DE TRANSPORTE

11.4.3.1 O Cocontratante devera colocar ao servico do pessoal da sua equipa de Projeto os
meios de transporte necessarios para o desempenho das fun¢des que lhe sio
cometidas, competindo-lhe igualmente assegurar a respetiva exploragao e
manutengao.

11.4.4 OUTROS EQUIPAMENTOS

11.4.4.1 Todo o equipamento que o Cocontratante prevé utilizar, em especial equipamentos
de inspecgio, ensaios e de topografia devera ter caracteristicas adequadas para a
realizagao do Projeto.

11.4.5 ALOJAMENTO, ALIMENTAGAO E DESLOCAGAO

11.4.5.1 As despesas de alojamento, alimentagao e deslocagao do pessoal do Cocontratante e
seus consultores serao por conta do Cocontratante.

12 TRANSFERENCIA DE PROPRIEDADE

12.1 Com a declaragiao de aceitagdo a que se refere a clausula 10.1.6, ocorre a transferéncia
de posse e da propriedade dos elementos a desenvolver ao abrigo do contrato para o
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Contraente Publico, incluindo os direitos de propriedade industrial das criagoes

intelectuais abrangidas pelos servicos a prestar.

12.2 Pela cessao dos direitos a que alude a clausula anterior nao é devida qualquer
contrapartida, estando compreendida no pre¢o contratual.

I3 CONFORMIDADE E GARANTIA TECNICA

13.1 O Cocontratante fica sujeito, com as devidas adaptagoes e no que se refere aos elementos
entregues ao Contraente Publico em execug¢do do contrato, as exigéncias legais,
obrigacoes do fornecedor e prazos respetivos aplicaveis aos contratos de aquisicao de
bens méveis, nos termos do Cédigo dos Contratos Publicos e demais legislagao aplicavel.

14 DEVER DE SIGILO

14.1 O Cocontratante obriga-se a nao divulgar quaisquer informagoes e documentagao, técnica
e nao técnica, comercial ou outra, relativa ao Contraente Publico, de que venha a ter
conhecimento ao abrigo ou em relagado com a execugao do contrato.

14.2 O Cocontratante obriga-se também a nao utilizar as informagoes obtidas para fins alheios
a execucao do contrato.

14.3 O Cocontratante obriga-se a remover e destruir no termo final do prazo contratual todo
e qualquer registo, em papel ou eletronico, que contenha dados ou informagoes
referentes ou obtidas na execugio do contrato e que o Contraente Publico lhe indique
para esse efeito.

14.4 O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de 5 (cinco) anos apos a
extingao das obrigacoes decorrentes do contrato, sem prejuizo da sujeicao subsequente
a quaisquer deveres legais relativos, designadamente, a protecao de segredos comerciais
ou da credibilidade, do prestigio ou da confianca devidos as pessoas coletivas.

I5 TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS

I5.1 No caso de o Cocontratante necessitar de aceder a dados pessoais no decurso da
execucao do contrato, deve fazé-lo exclusivamente na medida do estritamente necessario
para integral e adequada prossecugao dos fins constantes do contrato, na qualidade de
subcontratante, e por conta e de acordo com as instrugées do Contraente Publico, nos
termos da legislacao aplicavel a protecao de dados pessoais.

15.2 O Cocontratante nao pode proceder a reprodugao, gravagao, cépia ou divulgacio dos
dados pessoais para outros fins que nio constem do contrato, ou para proveito proprio.

15.3 O Cocontratante deve cumprir rigorosamente as instrugoes do Contraente Publico no
que diz respeito ao acesso, registo, transmissao ou qualquer outra operagao de
tratamento de dados pessoais.

15.4 O Cocontratante deve proceder a implementacio de medidas de seguranga de
tratamento de dados pessoais e adotar medidas técnicas e organizativas para proteger os
dados contra destruigio acidental ou ilicita, perda acidental, alteragdes, difusao ou acesso
nao autorizados, e contra qualquer outra forma de tratamento ilicito dos mesmos.
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15.5 O Cocontratante deve tomar as medidas adequadas para assegurar a idoneidade dos seus

trabalhadores ou colaboradores, a qualquer titulo, que tenham acesso aos dados pessoais
fornecidos pelo Contraente Publico, ou por quem atue em representagiao desta.

15.6 As medidas a que se refere o nimero anterior devem garantir um nivel de seguranga
adequado em relagao aos riscos que o tratamento de dados apresenta, a natureza dos
dados a proteger e aos riscos, de probabilidade e gravidade variavel para os direitos e
liberdades das pessoas singulares.

15.7 O Cocontratante deve assegurar que o acesso aos dados pessoais é limitado as pessoas
que efetivamente necessitam de aceder aos mesmos para cumprir com as obrigacoes
impostas pelo presente Caderno de Encargos e que os trabalhadores, colaboradores ou
subcontratados assumiram um compromisso de confidencialidade ou estao sujeitos a
adequadas obrigac¢oes legais de confidencialidade, e que conhecem e se comprometem a
cumprir todas as obrigagoes aqui previstas, sendo o Cocontratante responsavel pela
utilizacao dos dados pessoais por parte dos mesmos.

15.8 Mediante solicitagao escrita do Contraente Publico, o Cocontratante deve, no prazo de
I5 (quinze) dias, informar quais as medidas tomadas para assegurar o cumprimento dos
deveres referidos nos nUmeros anteriores.

15.9 O Cocontratante deve comunicar de imediato ao Contraente Publico quaisquer
reclamagoes ou questoes colocadas pelos titulares dos dados pessoais.

15.10 O Cocontratante encontra-se adstrito a notificar de imediato o Contraente Publico de
qualquer monitorizagao, auditoria ou controlo por parte de entidades reguladoras/de
supervisao de que seja objeto.

15.11 Se o Cocontratante tomar conhecimento, ou suspeitar, de violagoes de dados pessoais
que resultem, ou possam resultar, na destruicao acidental ou nao autorizada de dados, na
perda, alteragdo, acesso ou revelagio nao autorizada dos dados, deve notificar, por
escrito, o Contraente Publico disponibilizando-lhe uma descricao da violagao de dados
ocorrida, informando-o das categorias e nimero de titulares de dados afetados, das
provaveis consequéncias da violagdo, assim como fornecendo-lhes qualquer outra
informacgao que possam razoavelmente solicitar.

15.12Quando se verifique uma violagio de dados pessoais, por causas imputaveis ao
Cocontratante, este compromete-se a adotar as seguintes medidas, sem quaisquer custos
adicionais para o Contraente Publico:

a) Tomar de imediato as medidas necessarias para investigar a violagido ocorrida,
identificar e prevenir a repeticao dessa violagao, e encetar esforgos razoaveis para
mitigar os efeitos dessa violagao;

b) Desenvolver as agoes necessarias para remediar a violagao; e

c¢) Documentar todas as circunstancias referentes a violagao para efeitos de controlo
por parte da autoridade de supervisao.

15.13 O Cocontratante obriga-se a ressarcir o Contraente Publico por todos os prejuizos em
que venham a incorrer em virtude da utilizagao ilegal e/ou ilicita de dados pessoais,
nomeadamente por indemnizagoes e despesas em que tenham incorrido na sequéncia de
reclamagbes ou processos propostos pelos titulares dos dados, bem como por taxas,
coimas e multas que tenha de pagar.

15.140 incumprimento dos deveres estabelecidos na presente clausula por parte do

Caderno de Encargos.
Aquisicao de Servigos para a Elaboragdo do Projeto “Execugdo de Infraestruturas de Elevagiao e Adugao de ApR —
ETAR da Quinta do Lago” 25



. \AAGUASDO
W ALGARVE

Grupo Aguas de Portugal
Cocontratante e a verificagao de inexisténcia de garantias de compliance do mesmo é

fundamento de resolugao do presente contrato com justa causa pelo Contraente Publico,
podendo implicar o dever de indemnizagao por eventuais violagoes que lhe sejam
imputadas.

16 CONSERVAGAO DE DADOS PESSOAIS

16.1 O Cocontratante deve apagar e destruir os dados pessoais tratados quando os mesmos
deixarem de ser necessarios para a execugao do contrato, e sempre em prazo nao
superior a | (um) ano apos a cessagao do contrato que esteve na base da licitude do seu
tratamento e de acordo com as instrugoes dadas pelo Contraente Publico.

16.2 Dependendo da opgao do Contraente Publico, o Cocontratante apagara ou devolvera
todos os dados pessoais, depois de concluida a execugao do contrato, apagando as copias
existentes, a menos que a conservagao dos dados seja exigida ao abrigo da legislagao
aplicavel.

17 TRANSFERENCIA DE DADOS PESSOAIS

17.1 O Cocontratante nao pode transferir quaisquer dados pessoais para outra entidade,
independentemente da sua localizagao, salvo autorizagao prévia e escrita do Contraente
Publico, exceto se for obrigado a fazé-lo pela legislagao aplicavel, ficando obrigado a
informar, nesse caso, o Contraente Publico antes de proceder a essa transferéncia.

18 DEVER DE COOPERACAO

18.1 O Cocontratante deve cooperar com o Contraente Publico ou com qualquer outra
empresa do Grupo AdP, mediante solicitagao, designadamente nas seguintes situagoes:

a) Quando um titular de dados pessoais exer¢a os seus direitos ou cumpra as suas
obrigacoes nos termos da legislagio aplicavel, relativamente aos dados pessoais

tratados pelo Cocontratante em representagao do Contraente Publico;

b) Quando qualquer das empresas do Grupo AdP deva cumprir ou dar sequéncia a
qualquer avaliagio, inquérito, notificagao ou investigacao da Comissao Nacional de
Protecao de Dados ou entidade administrativa com atribuicdes e competéncias

legais equiparaveis.

19 PRECO CONTRATUAL E PRECO BASE

19.1 PRECO CONTRATUAL

19.1.1 Pelaaquisicao dos servigos objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais
obrigagoes constantes do presente Caderno de Encargos, o Contraente Publico deve
pagar ao Cocontratante o prego constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA a
taxa legal em vigor, se este for legalmente devido.

Caderno de Encargos.
Aquisicao de Servigos para a Elaboragdo do Projeto “Execugdo de Infraestruturas de Elevagiao e Adugao de ApR —
ETAR da Quinta do Lago” 26



-\ AA(\S UAS o
W ALGARVE

Grupo Aguas de Portugal
19.1.2 O prego referido na clausula anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja

responsabilidade nao esteja expressamente atribuida ao Contraente Publico, incluindo
despesas de alojamento, alimentacao e deslocagio de meios humanos, despesas de
aquisi¢ao, transporte, armazenamento e manuten¢ao de meios materiais, bem como
quaisquer encargos decorrentes da utilizagao de marcas registadas, patentes ou licengas.

19.2 PRECO BASE

19.2.1 O prego base do presente procedimento, em conformidade com o artigo 47.° do CCP
é de 111.500,00 EUR (cento e onze mil e quinhentos euros), niao incluindo o
imposto sobre o valor acrescentado.

20 CONDIGCOES DE PAGAMENTO

20.1 O prego contratual da aquisicio dos servigos € pago, em prestagoes, correspondente as
diversas fases da execugao do contrato, nos seguintes termos:

v' Pela Fase | — Estudo Prévio:.........cccoovviiiiiiiiiiiiiiiceeeeee 20% (vinte por
cento);

v" Pela Fase 2 — Versio provisoria do Projeto:............ccceeviuvininennnn.. 20% (vinte por
cento);

v Pela Fase 3 — Entrega dos processos de licenciamento................... 10% (dez por
cento);

v Pela Fase 4 — Versio definitiva do Projeto:............cccoevvivinnnnnn.. 30% (trinta por
cento);

v Pela Fase 6 — Assisténcia Técnica em fase de Concurso:.................. 5%(cinco por
cento);

v Pela Fase 7 — Assisténcia Técnica em fase de Obra:...................... 15% (quinze por
cento);

20.2 A(s) quantia(s) devidas pelo Contraente Publico devem ser pagas no prazo de 30 (trinta)
dias apos a rececao pelo Contraente Publico das respetivas faturas, as quais s6 podem ser
emitidas apds vencimento da obrigagao respetiva.

20.3 Para efeitos do niimero anterior, a obrigacdo considera-se vencida com a entrega dos
elementos correspondentes a cada fase a desenvolver pelo Cocontratante ao abrigo do
contrato.

20.4 A faturagio deve ser efetuada de acordo com o disposto no Caédigo do IVA, devendo a
fatura mencionar, quando aplicavel, todos os nimeros das notas de encomenda e das guias
de remessa a que dizem respeito.

20.5 Durante o periodo transitorio estabelecido nos n.°s 3 e 4 do artigo 9.° do Decreto-Lei
n.° I'11-B/2017, de 31 de agosto, com a redagao conferida pelo Decreto-Lei n.° 123/2018,
de 28 de dezembro e pelo Decreto-Lei n.° 14-A/2020, de 7 de abril, as faturas sao emitidas
pelo Cocontratante em formato papel.

20.6 Decorrido o periodo transitério referido no nimero anterior e apos confirmagao pela
Contraente Pulblica, as faturas eletrénicas a emitir pelo Cocontratante deverao ser
enviadas para o Portal FE-AP, de rececio de documentos em formato eletrénico (EDI),
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sistema suportado pela empresa ESPAP — Entidade de Servigos Partilhados da

Administragcao Publica, I.P..

20.7 Caso o Cocontratante nao tenha ainda aderido a este Portal deve efetuar os seguintes
passos:

a) Consultar a informacao sobre a fatura eletroénica em
https://www.espap.gov.pt/spfin/Paginas/spfin.aspx#maintab;

b) Consultar a informagao especifica do processo de adesio dos fornecedores
https://www.espap.gov.pt/spfin/onboarding/Paginas/onboarding%20de%20Fornecedor
es.aspx#maintabl.

c) Preencher o formuldrio de adesao: https://pt.surveymonkey.com/r/FE-AP_CIUS.

20.8 As faturas eletronicas deverao cumprir o estabelecido na versao em vigor do documento
“Aguas de Portugal - Manual de Boas Priticas - Faturacio Eletrénica Inbound
(Fornecedores) ”, disponivel em https://www.adp.pt/downloads/file427_pt.pdf.

20.9 Em caso de discordancia por parte do Contraente Publico quanto aos valores indicados
nas faturas, esta deve comunicar, por escrito, ao Cocontratante, os respetivos
fundamentos, ficando este obrigado a prestar os esclarecimentos necessarios ou a
proceder a emissao de nova fatura corrigida.

20.10A falta de pagamento dos valores contestados pelo Contraente Plblico nao vence juros
de mora nem justifica a suspensao das obrigagoes contratuais do Cocontratante, devendo,
no entanto, o Contraente Publico proceder ao pagamento da importancia nao contestada.

20.1 | Desde que devidamente emitidas e observado o disposto na clausula 20.1 as faturas sao
pagas através de transferéncia bancdria para a instituicdo de crédito indicada pelo
Cocontratante.

20.12No caso de suspensdo da execucio do contrato e independentemente da causa da
suspensao, os pagamentos ao Cocontratante serao automaticamente suspensos por igual
periodo.

21 REVISAO DE PRECOS

21.1.1 O contrato esta sujeito a revisao de pregos nos termos do artigo 2.° do Decreto-lei n.°
6/2004, de 6 de janeiro, alterado pelo Decreto-Lei n.° 73/2021, de 18 de agosto, através
da aplicagao da seguinte formula:

C = IPCt/IPCO,
em que,

IPCt e IPCO sio os indices de preco no consumidor (sem habitagiao), no distrito de
respetivamente, no més em que foram efetuados os trabalhos a que diz respeito
a respetiva fatura e no més anterior a data da apresentagao da proposta.

C é o fator multiplicativo a aplicar aos pregos em revisao.
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22 ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAGCAO DO MODO DE EXECUGCAO DO

22.1

22.2

223

CONTRATO

Consoante seja ou nao delegada no gestor do contrato, ao abrigo do artigo 299.°-A, n.°
4, do CCP, o poder para emitir as determinagoes necessarias.

Caso o gestor do contrato detete quaisquer desvios, defeitos ou outras anomalias na
execugao do contrato, comunica-os, de imediato, ao 6rgao competente, propondo em
relatério fundamentado as medidas que, em cada caso, se revelem adequadas a corregao
dos mesmos.

O desempenho das fun¢oes de acompanhamento e fiscalizagio do modo de execucao do
contrato nao exime o Cocontratante de responsabilidade por qualquer incumprimento
ou cumprimento defeituoso das suas obrigagoes.

23 MODIFICAGAO OBJETIVA DO CONTRATO

23.1

23.2

233

23.4

235

23.6

O Cocontratante realizard as alteragoes ao Projeto que |he forem determinadas pelo
Contraente Publico, no decurso da execugiao dos trabalhos e até 2 (dois) anos apés a
aprovagao do Projeto.

S3o consideradas prestacoes complementares todas as alteragoes referidas na clausula
anterior cuja espécie ou quantidade nao esteja prevista no contrato e que nao se destinem
a retificagdo e, ou, a correcio de erros e vicios dos trabalhos elaborados pelo
Cocontratante.

O valor das prestagoes complementares previstas na clausula 23.2 sera fixado nos termos
previstos no artigo 373.° do CCP.

O Cocontratante é obrigado a executar as prestagdes complementares ordenadas pelo
Contraente Publico, sem prejuizo do disposto no artigo 372.° do CCP.

O Contraente Publico pode suprimir algumas prestacoes do objeto do contrato emitindo
ordem de prestagoes a menos, nos termos do artigo 379.° do CCP.

O Contraente Publico podera determinar a suspensiao da prestacio de servigos, por
razoes alheias ao Cocontratante, por um periodo total acumulado nao superior a 100
(cem) dias, sem que para tal careca do acordo da outra parte.

24 CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL E SUBCONTRATACAO DO

24.1

24.2

243

COCONTRATANTE

Além da situagdo prevista na alinea a) do n.° | do artigo 318.° do Cédigo dos Contratos
Publicos, o Cocontratante pode ceder a sua posi¢ao contratual, na fase de execugao do
contrato, mediante autorizagao do Contraente Publico.

Para efeitos da autorizagao a que se refere o nimero anterior, o Cocontratante deve
apresentar uma proposta fundamentada e instruida com os documentos previstos no n.°
2 do artigo 318.° do CCP.

O Contraente Publico deve pronunciar-se sobre a proposta do Cocontratante no prazo
de 30 (trinta) dias a contar da respetiva apresentagao, desde que regularmente instruida,
considerando-se o referido pedido rejeitado se, no termo desse prazo, o mesmo nao se
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pronunciar expressamente.

24.4 Em caso de incumprimento, pelo Cocontratante, das suas obrigacoes, que relna os
pressupostos para a resolu¢ao do contrato, o Contraente Plblico pode determinar que
o Cocontratante ceda a sua posigao contratual ao concorrente do procedimento pré-
contratual na sequéncia do qual foi celebrado o contrato em execugiao, que venha a ser
indicado pelo Contraente Publico, pela ordem sequencial daquele procedimento.

24.5 A subcontratagao pelo Cocontratante depende de autorizagao do Contraente Publico,
nos termos do Cédigo dos Contratos Publicos.

24.6 A subcontratacao de fornecimentos e servigos que figurem na proposta apresentada sera
realizada nas condi¢oes estabelecidas neste Caderno de Encargos, nao podendo o
Cocontratante proceder a substituicio dos respetivos subcontratados sem a prévia
aprovacao do Contraente Publico.

24.7 O Contraente Publico reserva-se o direito de aceitar, ou nao, a utilizacio dos
subcontratados ou tarefeiros propostos nas condi¢oes estabelecidas na clausula anterior,
sem ter de justificar tal resolucao, nao acarretando a aceitacao do Contraente Publico a
diminuicao da responsabilidade do Cocontratante, tal como se encontra definida na
clausula 24.1 do Caderno de Encargos.

25 SANCOES CONTRATUAIS, INCUMPRIMENTO DO CONTRATO E SUA
RESOLUCAO

25.1 SANCOES

25.1.1 Pelo incumprimento de obrigagoes emergentes do contrato, o Contraente Publico pode
exigir do Cocontratante o pagamento de sanges contratuais, de montante a fixar em
funcao da gravidade do incumprimento.

25.1.2 O Contraente Publico pode, designadamente, exigir do Cocontratante o pagamento de
sangOes contratuais nos termos das clausulas seguintes:

25.1.2.1 POR INCUMPRIMENTO DO ESTABELECIDO NO N.° | DO ARTIGO 19.° DO DECRETO-LEI N.° 273/2003,
DE 29 DE OUTUBRO

25.1.2.1.1 O nao cumprimento por parte do Cocontratante da presente Aquisicao de Servigos,
do estabelecido no n.° | do artigo 19.° do Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de
outubro, determina a aplicagio de uma sang¢ao pecuniaria pelo Contraente Publico
no valor de 75% (setenta e cinco por cento) do prego contratual correspondente as
atividades do Coordenador de Seguranga em Projeto nos periodos de faturagao em
que se verifique o incumprimento, sem prejuizo de poder determinar a comunicagao
a ACT - Autoridade para as Condigoes do Trabalho.

25.1.2.1.2 Caso seja aplicada ao Contraente Pulblico coima por pratica de fatos previstos na
alinea a) do n.° 3 do artigo 25.° (contraordenagao muito grave) do citado Decreto-
Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, relativos a obrigagdes do Coordenador de
Seguranca em Projeto, o valor da coima sera da responsabilidade do Cocontratante,
obrigando-se a ressarcir o Contraente Publico do respetivo valor, tendo este Gltimo
o direito de descontar esse valor nos pagamentos devidos ao Cocontratante, sem
prejuizo de outras agbes que o Contraente Plblico venha a estabelecer e que sejam
contratual ou legalmente admissiveis.
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25.1.2.2 POR INCUMPRIMENTO DE OBRIGACOES EMERGENTES DO CONTRATO

25.1.2.2.1 Pelo incumprimento dos prazos de execugao parciais indicados na clausula 7.2 do
presente Caderno de Encargos, o Contraente Publico pode aplicar uma sangao

pecuniaria diaria, calculada da seguinte forma:

v' € 500,00 (quinhentos euros) por cada dia de atraso no primeiro periodo de
I5 (quinze) dias;

v € 1.000,00 (mil euros) por cada dia de atraso, a partir do 16.° dia de atraso.

25.1.2.2.2 Caso se registem atrasos em diversas fases de execucao contratual, as sangoes serao

cumulativas.

25.1.22.3 O Contraente Publico reserva-se o direito de anular as sangoes contratuais aplicadas
ao Cocontratante por atrasos, caso venha a ser cumprido o prazo global de execugao

da presente aquisi¢ao de servigos.

25.1.2.3 POR ALTERACOHES DA CONSTITUICAO E AFETACOES DA EQUIPA TECNICA

25.1.2.3.1 Nas situagoes em que, sem autorizagao do Contraente Publico, o Cocontratante
proceder a alteragao da constituicao da equipa afeta ao Projeto, quer na designacgao
do técnico, quer em nimero de elementos que a integrem, ser-lhe-a aplicada, por
cada alteragcao, uma sang¢ao pecuniaria de 5% (cinco por cento) do prego contratual

global.

25.1.3 MONTANTE MAXIMO DAS SANCOES CONTRATUAIS
25.1.3.1 As sangoes estabelecidas na presente clausula sio cumulaveis entre si.

25.1.3.2 O valor acumulado das sanges pecuniarias ndo podera exceder o limite maximo de
20% (vinte por cento) do preco contratual, sem prejuizo do Contraente Publico
resolver o contrato nas condi¢coes estabelecidas na clausula 25.2.1 do presente
Caderno de Encargos.

25.1.3.3 Nos casos em que seja atingido o limite de 20% e o Contraente Publico decida nao
q ) g
proceder a resolugio do contrato, por dela resultar grave dano para o interesse
publico, aquele limite é elevado para 30%.

25.1.3.4 As sangOes contratuais previstas na presente clausula nao obstam a que o Contraente
Publico exija uma indemnizagao pelo dano excedente.

25.1.4 LIQUIDACAO DAS SANCOES

25.1.4.1 O Contraente Publico pode descontar o valor das sangoes contratuais devidas nos
termos da presente clausula nos pagamentos devidos ao Cocontratante.

25.2 RESOLUGCAO DO CONTRATO

25.2.1 RESOLUCAO POR PARTE DO CONTRAENTE PUBLICO
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25.2.1.1 Sem prejuizo de outros fundamentos de resolucao previstos na lei, o Contraente
Publico pode resolver o contrato, a titulo sancionatério, no caso de o Cocontratante

violar de forma grave ou reiterada qualquer das obrigagdes que lhe incumbem.

25.2.1.2 O Contraente Publico pode resolver o contrato designadamente nos seguintes casos:

a) Atraso, total ou parcial, na prestagao dos servigos objeto do contrato superior a 30
(trinta) dias ou declaracdo escrita do Cocontratante de que o atraso em
determinada prestagao excedera esse prazo;

b) O valor das sangbes pecuniarias atingir 20% (vinte por cento) do prego global do
contrato, ou 30% (trinta por cento), nas situagdes em que atingido o limite 20%
(vinte por cento) do prego global do contrato o Contraente Plblico decida nao
proceder a resolucao do contrato, por dela resultar grave dano para o interesse
publico.

25.2.1.3 O direito de resolucao exerce-se mediante declaracao enviada ao Cocontratante e
nao determina a repeticdo das prestacoes ja realizadas pelo mesmo nos termos
previstos no presente Caderno de Encargos, a menos que tal seja determinado pelo
Contraente Publico.

25.2.1.4 Em caso de resolugio do contrato por incumprimento do Cocontratante, o
Contraente Publico pode exigir-lhe uma sangao pecuniaria de até 20% (vinte por
cento) do valor global contratado.

25.2.1.5 Ao valor da sangiao pecuniaria prevista na clausula anterior sao deduzidas as
importancias pagas pelo Cocontratante ao abrigo da clausula 25.1, relativamente aos
servicos cujo atraso na respetiva conclusio tenha determinado a resolugio do
contrato.

25.2.1.6 O disposto na clausula 25.2.1.4 nao prejudica o direito de indemnizagao nos termos
gerais, ndo obstando a que o Contraente Publico exija uma indemnizagao pelos danos
excedentes.

25.2.2 RESOLUGAO POR PARTE DO COCONTRATANTE

25.2.2.1 O Cocontratante pode resolver o contrato nos termos previstos no artigo 332.° do
CCP.

25.2.2.2 Salvo na situagao prevista na alinea ¢) do n.° | do artigo 332.° do CCP, o direito de
resolucao é exercido por via judicial.

25.2.2.3 Nos casos previstos na alinea c) do n.° | do artigo 332.° do CCP, o direito de resolugao
pode ser exercido mediante declaragao enviada ao Contraente Publico, que produz
efeitos 30 (trinta) dias apos a rececao dessa declaracao, salvo se esta ultima cumprir
as obrigagoes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

25.2.2.4 A resolugdo do contrato nos termos do presente conjunto de clausulas nao determina
a repeticao das prestagoes ja realizadas pelo Cocontratante, cessando, porém, todas
as obrigacoes deste ao abrigo do contrato.

26 CAUCAO

26.1 A caucao sera prestada nos termos estabelecidos no n.° |9 do Programa de
Procedimento.
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26.2 A dedugao prevista na clausula anterior pode ser substituida por titulos emitidos ou

garantidos pelo Estado, por garantia bancaria a primeira solicitagdo ou por seguro-caucao,
nos mesmos termos estabelecidos para a caucao destinada a garantir o exato e pontual
cumprimento das obrigagoes contratuais.

26.3 A caucao prestada para garantir o exato e pontual cumprimento das obrigagoes
decorrentes do contrato pode ser executada pelo Contraente Publico sem necessidade
de prévia decisao judicial ou arbitral, para satisfacao de quaisquer créditos resultantes de
mora, cumprimento defeituoso, incumprimento definitivo do Cocontratante das
obrigacoes contratuais ou legais, incluindo o pagamento de san¢des contratuais, ou para
quaisquer outros efeitos especificamente previstos no contrato ou na lei.

26.4 A resolucao do contrato pelo Contraente Publico, nao impede a execugao da cau¢ao nos
termos da lei ou do contrato.

26.5 A execugao parcial ou total da caugao referida nos numeros anteriores constitui o
Cocontratante na obrigagao de proceder a sua reposicao pelo valor existente antes dessa
mesma execugao, no prazo de |5 (quinze) dias apos a notificagao do Contraente Publico
para esse efeito.

26.6 A caucio prestada sé podera ser liberada pelo Contraente Publico, no prazo maximo de
30 (trinta) dias contados da data de conclusao de todas as fases do contrato, conforme
descritas na clausula 20.1, e desde que estejam realizadas todas as obrigagoes do
Cocontratante.

26.7 A caugao a que se referem as clausulas anteriores ¢ liberada nos termos do artigo 295.°
do Cédigo dos Contratos Publicos.

27 SEGUROS

27.1 Além da contratacao dos seguros exigidos por lei relativos a atividade desempenhada ¢,
ainda, da responsabilidade do Cocontratante a cobertura, através de contrato de seguro,
dos riscos inerentes a atividade objeto do contrato a celebrar.

27.2 O Contraente Publico pode, sempre que entender conveniente, exigir prova documental
da celebragao dos contratos de seguro referidos no numero anterior, devendo o
Cocontratante presta-la no prazo de |10 (dez) dias.

28 DISPOSICOES FINAIS

28.1 FORCA MAIOR

28.1.1 Nao podem ser impostas sangoes contratuais ao Cocontratante, nem é havida como
incumprimento, a nao realizagao pontual das prestagoes contratuais a cargo de qualquer
das partes que resulte de caso de forga maior.

28.1.2 Para efeitos do contrato, s6 sio consideradas de for¢a maior as circunstincias que,
cumulativamente e em relagao a parte que as invoca:

a) Impossibilitem o cumprimento das obrigagoes emergentes do contrato;
b) Sejam alheias a sua vontade;

c) Nao fossem por ela conhecidas ou previsiveis a data da celebragao do contrato; e
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d) Nao lhe seja razoavelmente exigivel contornar ou evitar os efeitos produzidos por

aquelas circunstancias.
Nao constituem for¢a maior, designadamente, quando aplicaveis:

a) Circunstancias que nao constituam for¢a maior para os subcontratados do
Cocontratante, na parte em que intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do Cocontratante ou a grupos
de sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de
sociedades dos seus subcontratados;

c) Determinagoes governamentais, administrativas ou judiciais de natureza
sancionatoria, ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo Cocontratante
de deveres ou 6nus que sobre ele recaiam;

d) Manifestacoes populares devidas ao incumprimento pelo Cocontratante de normas
legais;

e) Incéndios ou inundagoes com origem nas instalagdes do Cocontratante cuja causa,
propagacao ou proporgoes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao
incumprimento de normas de seguranga;

f) Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do Cocontratante nao devidas a
sabotagem;

g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

A parte que invocar caso de forga maior deve comunicar e justificar tal situagao a outra
parte, logo apdés a sua ocorréncia, bem como informar o prazo previsivel para
restabelecer o cumprimento das obrigagdes contratuais.

Sem prejuizo do disposto na clausula 28.1.6, a suspensao, total ou parcial, do contrato
fundada em forga maior, determina a prorrogacao dos prazos de cumprimento das
obrigagoes contratuais afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente resultante da
forca maior.

A suspensio, total ou parcial, do cumprimento pelo Cocontratante das suas obrigacoes
contratuais fundada em forga maior, por prazo superior a 30 (trinta) dias, autoriza o
Contraente Publico a resolver o contrato ao abrigo do n.° | do artigo 335.° do Cédigo
dos Contratos Publicos, nao tendo o Cocontratante direito a qualquer indemnizagao.

28.2 DEVERES DE INFORMACAO

28.2.1

28.2.2

28.2.3

Cada uma das partes deve informar a outra de quaisquer circunstancias que cheguem ao
seu conhecimento e possam afetar os respetivos interesses na execu¢ao do Contrato,
de acordo com a boa-fé.

Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer
circunstincias, constituam ou nao forga maior, que previsivelmente impegam o
cumprimento ou o cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas obrigagoes.

No prazo de 10 (dez) dias apos a ocorréncia de tal impedimento, a parte devera informar
a outra do tempo ou da medida em que previsivelmente sera afetada a execugao do
contrato.

28.3 COMUNICAGCOES E NOTIFICAGOES
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28.3.1 Salvo quando o contrario resulte do contrato, quaisquer comunicagoes entre o

Contraente Pablico e o Cocontratante relativas ao contrato devem ser efetuadas
através de carta registada com aviso de recegdo ou por correio eletronico, para os
contatos a identificar no contrato.

28.3.2 Qualquer alteragao das informagoes de contrato constantes do contrato deve ser
comunicada a outra parte.

28.3.3 Qualquer comunicagao feita por carta registada é considerada recebida na data em que
for assinado o aviso de recegao ou, na falta dessa assinatura, na data indicada pelos
servigos postais.

28.3.4 Salvo o disposto no n.° 2 do artigo 469.° do CCP, qualquer comunicagao feita por
correio eletronico é considerada recebida na data constante do respetivo recibo de
rececao e leitura remetido pelo recetor ao emissor.

28.4 FORO COMPETENTE

28.4.1 Para resolugao de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a
competéncia do Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé, com expressa renuncia a
qualquer outro.

28.5 CONTAGEM DOS PRAZOS

28.5.1 Os prazos previstos no presente caderno de encargos sio continuos, correndo em
sabados, domingos e dias feriados, aplicando-se a contagem dos prazos as demais regras
constantes do artigo 471.° do CCP.

28.6 DIREITO APLICAVEL E NATUREZA DO CONTRATO

28.6.1 O contrato rege-se pelo direito portugués e tem natureza administrativa.
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ANEXO |
ENQUADRAMENTO E DESCRICAO DOS OBJETIVOS E CARACTERISTICAS GERAIS DO
PROJETO

(a que se refere a Clausula 6.3)

(Em anexo)
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ANEXO 1l
CONTEUDO DO ESTUDO PREVIO

(a que se refere a clausula 9.1.1 e a clausula Erro! A origem da referéncia ndo foi encontrada.)

O Estudo Prévio sera constituido pelos seguintes elementos:

Memoria Descritiva e Justificativa

Pecas Desenhadas

MEMORIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA

A Memoéria Descritiva e Justificativa devera abordar, no minimo, os seguintes assuntos:

a)

b)

Definicao dos dados de base para o dimensionamento: sistematizagao dos dados quantitativos
e qualitativos que resultaram do Programa Base e que serao utilizados no dimensionamento

das solugoes alternativas;

Caracteristicas geomorfolégicas do local de implantagao: area disponivel, topografia e

condicionalismos a implantacao;

Descrigao geral das solugbes alternativas equacionadas: justificagdo, mais-valias e menos-valias

das solugbes equacionadas;
Concegao processual e funcional das solu¢oes (quando aplicavel);

Comparagao técnico-econémica das solugoes alternativas equacionadas: deverao ser tidos em
consideragao os custos de investimento inicial, bem como os custos de exploracio das

solugdes alternativas equacionadas;

Descrigao e justificagao da(s) solugao(6es) mais adequada(s): descrigao geral da(s) solugao(Ses)

proposta(s), dando-se énfase aos principais fatores que estiveram na base da selegao.

PECAS DESENHADAS

As pecas desenhadas a apresentar sao, no minimo, as seguintes:

a)
b)

Implantagao geral das solugdes alternativas, a escala minima de 1:1000;

Perfil hidraulico das solucdes alternativas.
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ANEXO 1l
CONTEUDO DO PROJETO DE EXECUGAO

(a que se refere a clausula 9.2.1)

O Projeto de Execucao sera constituido pelos seguintes elementos:

e Memoria(s) Descritiva(s) e Justificativa(s)

e Pecas Desenhadas

A. CONDUTAS ADUTORAS

MEMORIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA

a)

b)

d)
e)

Componente relativa ao enquadramento ambiental, paisagistico e arquitetonico dos
diferentes componentes da obra, incluindo as medidas de mitigagao de impactes negativos
nas fases de construgao e exploragao do sistema.

Componente relativa a estabilidade e construgao civil.
Dimensionamento hidraulico e estrutural que englobe:

v Defini¢io das bases de dimensionamento.
Definicao do tipo e localizagao de 6rgaos acessorios.
Protecao exterior e interior de condutas.
Protecao contra sobrepressoes e subpressoes.
Solugoes de atravessamento de linhas de agua.

Pormenores de ligagao do sistema adutor aos sistemas municipais.

NN N N SR

Outros aspetos exigidos pelo desenvolvimento do projeto, necessarios a boa
compreensao e execu¢ao do mesmo.

Componente relativa a caracterizagio geologica da zona intercetada pelo tragado.

Outras componentes necessarias a uma boa definicao da obra.

PECAS DESENHADAS

a)
b)

<)

d)

Planta de localizagao.
Definicao dos tragados para implantagao das condutas.

Planta de implantagdo dos tragados a escala 1:2000 ou superior, incluindo identificagdo dos
servicos afetados.

Perfis longitudinais a escala da planta (horizontal) e sobrelevados |10 vezes (vertical).

Esquema altimétrico e piezométrico das condutas para as diferentes situagoes de
funcionamento.
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f) Pormenores construtivos das condutas, designadamente, de assentamento, amarragao,
ancoragem, travessia de linhas de dgua intercetadas e derivagoes.

g) Desenhos de pormenor dos 6rgaos acessorios, designadamente reservatérios, cdmaras de
perda de carga, cimaras de ventosa, descargas de fundo e cdmaras de valvulas de
seccionamento.

h) Desenhos de implantagao de 6rgaos acessorios.

i) Desenhos de implantagao dos tracados ou orgaos do sistema sobre sec¢oes cadastrais, a
escala 1:2000, e sobre cartas da RAN, REN, Rede Natura 2000, Zonas de Paisagem Protegida
e outras.

j)  Outros desenhos exigidos pelo desenvolvimento do projeto, necessarios a boa compreensao
e execugcao do mesmo.

k) Os desenhos serdo elaborados a escalas que permitam a sua facil leitura e interpretagio,
admitindo-se, quando aplicavel, desenhos tipo sem escala, desde que acompanhados de
quadros de dimensoes.

B. ESTACOES ELEVATORIAS
MEMORIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA

a) Componente relativa ao enquadramento ambiental, paisagistico e arquitetonico dos
diferentes componentes da obra, incluindo as medidas de mitigacao de impactes negativos
nas fases de construgao e exploragao do sistema.

b) Componente relativa ao equipamento metalico e eletromecanico, com descri¢ao do tipo e
constituicao dos equipamentos propostos.

c) Componente relativa a estabilidade e construgao civil.
d) Componente relativa as instalagoes elétricas.
e) Componente relativa a instrumentagao e sistema de controlo, comandos e automatismos.
f) Quadro com a identificagao dos sinais Input/Output por autdomato e por tipo de sinal.
g) Dimensionamento hidraulico e estrutural que englobe:
v Defini¢io de formas, capacidade e caudal bombado;
Opcao técnico-econdmica pelo tipo e nimero de grupos de elevagao;
Analise de variagao de pressao e definicao dos dispositivos de protegao adequados;
Definicao de materiais construtivos;
Orgios de medicio, de seguranca e de emergéncia;
Solugbes de ventilagdo, dos apoios dos grupos e de acessorios;

Dimensionamento de estruturas e fundagoes;

A N N N N N N

Projeto de arquitetura e arranjos exteriores para adequada integragao arquiteténica
e paisagistica;

<

Projeto de estruturas;

v Projeto das redes de utilidades (dgua, esgotos, incéndio, pluviais);
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AN

Projeto de equipamento elétrico incluindo eventuais ramais de abastecimento, posto
de transformagao e grupos de emergéncia;

Interligagao de energia elétrica produzida com a fornecida pela rede geral;
Indicagdo dos tipos de ago e classe de resisténcia dos betdes;

Esquemas de protecao anticorrosiva;

N N NN

Descrigao detalhada dos esquemas de acabamentos e de protegoes anticorrosivas de
paredes interiores e exteriores, imersas e emersas, fora do terreno e enterradas, de
orgaos e edificios;

<

Definicao completa dos dispositivos de protegao contra o choque hidraulico;

v" Outros aspetos exigidos pelo desenvolvimento do projeto, necessarios a boa
compreensao e execu¢ao do mesmo.

h) Dimensionamento acustico da instalagao, para uma gama média de ruido emissor de todos
os equipamentos previstos, em funcionamento simultaneo — situagdo mais gravosa (grupos
de bombagem, compressores, ventilagio, quadros elétricos quando equipados com
variadores de velocidade, etc). Deve ter por base parimetros de ruido de grupos de
bombagem facilmente disponibilizados no mercado (i.e. evitar a adogao de valores extremos,
ou muitos bons e que pela falta de concorréncia originariam custos de fornecimento
desproporcionadamente elevados, ou muito maus e logo contrarios aos interesses do Dono
de Obra). Para tal o Cocontratante devera estudar o mercado e evidenciar no projeto que
os dados se basearam num niimero razoavel de fornecedores disponiveis.

i) Analise técnico-econémica, em fungio do ciclo de vida dos grupos de bombagem,
comparativa de todos os custos de fornecimento e instalagao, exploragao — em particular os
energéticos — e abate dos equipamentos, com base em parametros (rendimentos) de
equipamentos facilmente disponibilizados no mercado (i.e. evitar a adogao de valores
extremos, ou muitos bons e que pela falta de concorréncia originariam custos de
fornecimento desproporcionadamente elevados, ou muito maus e logo contrarios aos
interesses do Dono de Obra). Para tal o Cocontratante devera estudar o mercado e
evidenciar no projeto que os dados se basearam num numero razoavel de fornecedores
disponiveis.

j)  Outras componentes necessarias a uma boa definicao da obra.

PECAS DESENHADAS
a) Planta de localizagao.

b) Plantas, alcados e cortes das obras de construcao civil e dos edificios das estagoes
elevatorias, incluindo fundagdes (escala 1:100).

c) Pormenores construtivos das estagoes elevatorias, designadamente, de apoios de grupos,
atravessamento de paredes, insonorizagao, ventilagao, acessorios, portas e janelas.

d) Mapas de vaos e acabamentos (interiores e exteriores).
e) Descargas de emergéncia.
f) Valvulas de mare.

g) Esquema dos postos de transformagao.
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h) Esquema dos quadros elétricos de baixa tensao.

i) Esquema das redes de poténcia, iluminagao, sinalizagao e comando.

j)  Esquema unifilar de instrumentagao e controlo de cada um dos setores da instalagao.

k) Tragado, em planta, dos caminhos de cabos de poténcia e de comando, controlo e sinalizagdo

[) Outros desenhos exigidos pelo desenvolvimento do projeto, necessarios a boa compreensao
e execugcao do mesmo.

m) Os desenhos serdo elaborados a escalas que permitam a sua facil leitura e interpretagio,
admitindo-se, quando aplicavel, desenhos tipo sem escala, desde que acompanhados de
quadros de dimensoes.
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ANEXO IV
LISTA DE TRABALHOS AUXILIARES INCLUIDOS NO PRECO GLOBAL

(a que se refere a clausula 9.8)

Deverao ser previstos, no minimo, os seguintes trabalhos auxiliares, incluidos no prego global:

Descricdo UN | Qtd
TRABALHOS AUXILIARES incluidos no preco global, de
acordo com o estabelecido no Caderno de Encargos
PROSPECOES GEOLOGICAS-GEOTECNICAS
Prospecdo Mecanica
Transporte, montagem e desmontagem da sonda e equipamento un 6
complementar nos varios locais de sondagem incluindo outros
trabalhos complementares
Furagao com trado em solos ou rocha branda, incluindo colheita e ml 90
acondicionamento de amostras remexidas representativas das varias
formagoes atravessadas e medigSes dos niveis de dgua

Furagio vertical a rotagao un 6
Ensaios DPSH un 6
ENSAIOS IN SITU

Ensaios de penetragao dinamica SPT un 6
Ensaios penetrométricos un 6
Determinagio do nivel freatico un 6
PERFIS DE REFRACAO SISMICA

Perfis sismicos de refragao com tiro direto, central e inverso (60m) un 6

ao longo dos tragados das condutas, representativos da
escavabilidade
POCOS DE RECONHECIMENTO

Pocos de reconhecimento até 3m de profundidade un 6
ENSAIOS E RELATORIO
Ensaios laboratoriais nas amostras remexidas dos ensaios SPT (para un 6

identificacio de solos de acordo com o solicitado: anidlise
granulométrica e limites de consisténcia, teor 6timo de agua e
proctor normal)

Ensaios granulométricos por peneiragio un 6
Determinagao dos limites de consisténcia: limite de liquidez e de un 6
plasticidade

Ensaio de compactagio Proctor modificado un 6
Teor em agua un 6
Estudo Geoldgico e Geotécnico vg [
LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS E CADASTRAIS

TOPOGRAFIA

Levantamento Topografico da rede de abastecimento ApR m2 2600
Levantamento Topografico das instalages m2 600
LEVANTAMENTO CADASTRAL

Reconhecimento local dos locais alvo de trabalhos auxiliares vg |

definidos no dmbito do Projeto, nos termos previstos em Caderno
de Encargos

LEVANTAMENTOS DE INFRAESTRUTURAS
Infraestruturas Existentes / Servicos Afetados

Identificagdao de infraestruturas existentes — contactar as entidades vg |
com jurisdi¢do sobre as infraestruturas que possam existir nas areas
a intervencionar no decorrer da empreitada (ou do projeto), de
modo (obter) fornecer a informagdo de eventuais atravancamentos,
bem como definir as inerentes solugcdes de atravessamentos /
desvios. A informagdo recolhida junto das entidades devera ser
explanada em pecas desenhadas de servigos / infraestruturas afetadas,
devendo, sempre que possivel, fornecer uma base de dados contendo
as fichas caracteristicas de todas as infraestruturas existentes na area
de intervencao.
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ANEXO V
ESPECIFICACOES TECNICAS RELATIVAS AO MODO DE EXECUGCAO DAS PEGCAS
DESENHADAS / TELAS FINAIS

(a que se refere a Clausula 9.2.2)

I. ESPECIFICAGCOES GERAIS

Com estas especificagoes nao se pretende caracterizar, nem sequer listar, exaustivamente, todo o tipo de pecas
escritas e desenhadas que devem constituir as pecas desenhadas do projeto/ telas finais da empreitada de um
projeto de execugao/empreitada, mas apenas contribuir para o estabelecimento de uma plataforma minima
comum, em termos de forma e conteltdo, tendo em vista a constituicao de um registo fiel e completo da condigdo
projetada /como construido da infraestrutura, com uma sistematizagao adequada da informagao recolhida, de

modo a minimizar as atividades de tratamento prévio e de integragio dos dados no Sistema de Informagio
Geogrifica (SIG).

A informagdo a entregar pelos projetistas/ empreiteiros devera passar a ser constituida por um conjunto de
elementos graficos e alfanuméricos, em suporte digital e em papel, de registo e descrigao da condigao projetada
/ como construido da infraestrutura.

I.1. ORGANIZAGCAO E NOMENCLATURA DAS LEGENDAS E DOS FICHEIROS

A informagao em formato digital (ficheiros), tal como também se aplica a informagao em papel, devera apresentar-
se bem organizada, devendo a legenda e o nome dos ficheiros seguir regras pré-estabelecidas que permitam

facilmente identificar o seu conteudo e sequenciagdo, sem se ter de os visualizar.

% Legenda projetista

‘ Indice Designagtic dos alteragtes Data Nome \isto

Estudo Prévio; AntepQet
Projeto;

[Simbolo do Projetista] 2

Nowe:
Rubrica: | |

Aprovatfo AdA Ba 4 pagialidads . ] . S Varificou [ane -
o Arquitetura, Construcdo Civil, Equipamentos, Redes Prediais, Insta Elétricas, g
: 10

(Ruprica: | Hidrdulica, AVAC, Aciistica, Térmica, SCIE, Comunicacées Aprovou [lhe

Rubrica:
I3 Treuls Escalas N.° Dasenha AdA
NAGUAS oo 20000

ALGARVE
g Grupo Aguas de Portugal

6- Técnico da Aguas do Algarve, SA que aprova e em que data
7- Designagao do Projeto/Empreitada

8- Fase do Projeto (Estudo Prévio, Anteprojeto, Projeto)

9- Formato de papel e fator de impressao

|0- Especialidade a que diz respeito o desenho

I I- Parte de validagdes do projeto

I2- Logotipo do projetista

Dealgnicio de Projeto/Empreitada {Fm do projats ﬂ [Formm 7 Impragsso J

Prejetau

Data

Fubstitui des n.”

N.* Folha

Substitulds por dus n.*

Legencs_Tipo_jna20l S ug
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As numeragoes das pegas desenhadas serao fornecidas pela Entidade Adjudicante.

Devera ser utilizada uma normalizagao para a designagao do ficheiro para que seja facil a correlagao entre a fase
do projeto e o nimero do desenho, recorrendo-se as seguintes siglas:

e E—Estudo Prévio

e A-Anteprojeto

e P-Projeto

e TF—Tela Final

Estas siglas devem preceder o nimero do desenho e as siglas seguintes serem alusivas a especialidade,
nomeadamente:

o |E — Instalagoes Elétricas
e CC - Construcao Civil

e EQ - Equipamento

e AE — Arranjos Exteriores
e HD - Hidraulica

e OU - Outra

Como exemplo temos um desenho n. °20001, relativo as instalagoes elétricas, na fase de projeto, a composicao
da designagdo do ficheiro sera: P-20001-IE.dwg.

A nomenclatura dos ficheiros e a organizagdo em diretorias devera estar definida em documento inserido na raiz

da estrutura proposta e com o nome “organizagao_ficheiros.doc”.

O:s ficheiros com elementos graficos deverao ser produzidos em:

e AutoCad 2010 ou superior, tendo de ser entregue para abrir na versao AutoCAD 2010.

Os ficheiros com os dados alfanuméricos deverao ser produzidos com:

e Excel 2000 ou superior;

e Access 2000 ou superior.

1.2. ESTRUTURA INTERNA DOS FICHEIROS

Todos os ficheiros com informagdo georeferenciada deverio ser entregues segundo as seguintes especificagSes
genéricas, Datum ETRS89

Semi-eixo maior: a =6 378 137 m

i Achatamento: f = | /298,257 222 101

Transversa de Mercator

39°40' 05",73 N

08° 07' 59",19 W

Em M (distancia a Meridiana): 0 m
Em P (distancia a Perpendicular): 0 m

1,0
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Caso existam davidas deverao consultar o site oficial: https://www.dgterritorio.gov.pt/geodesia/sistemas-
referencia/portugal-continental/PT-TM06-ETRS89.

Na legenda dos desenhos devera constar a designagao do respetivo ficheiro, enquanto que, nos ficheiros

alfanuméricos, a sua designacao devera constar do respetivo titulo, ou em nota de rodapé.

As escalas adotadas para a execugao das pegas desenhadas do projeto/ telas finais da empreitada, deverao em
principio ser idénticas as utilizadas no projeto de execugao. Podem no entanto ser consideradas pelo Dono de
Obra, se assim o entender escalas mais adequadas. Como referéncia consideram-se escalas 1:5000, 1:2000,
[:1000, 1:500, 1:200, 1:100, 1:50, e 1:20, I:10 e I:5.

Por dltimo na raiz da estrutura de diretorias proposta devera ser incluido um ficheiro onde conste uma tabela
com a estruturagao em niveis utilizada nos ficheiros graficos, a qual devera respeitar, quando aplicavel, a seguinte
subdivisao:

e Tragado em planta do coletor

e Tragado em planta da conduta

e Legendas com o material e didmetro do coletor

e Legendas com o material, didmetro e classe/PN da conduta

e Marcagao numerada dos perfis de referéncia

¢ ldentificagao e Localizagdo dos Nos

e ldentificagao de trocos singulares

« Orgios de Medicio (instrumentacio)

o Legenda dos Orgios de Instrumentacio, codigo

«  Orgios do Sistema Gravitico (dguas residuais)

« Legenda dos Orgios do Sistema Gravitico, codigo

o Orgios do Sistema Elevatorio (iguas residuais)

« Legenda dos Orgios do Sistema Elevatério, codigo

o Orgios de Tratamento (aguas residuais)

o Legenda dos Orgios de Tratamento, cddigo

«  Outros Orgios

o Legenda de Outros Orgios, cédigo

e Edificios/construcoes

e Grupo eletrobomba

e Legenda do grupo eletrobomba, cédigo

e Cabos de Telegestio

e Legenda do Cabo de Telegestio, codigo

e Caixas de Telegestiao

e Legenda da Caixa de Telegestio, cédigo

e Travessia de Outras Redes |

e Travessia de Outras Redes 2
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e Travessia de Outras Redes 3

Para além da localizagao e identificagao grafica dos elementos através de nimero de codigo univoco, nos moldes
expressos nos capitulos seguintes, deverdo igualmente ser entregues pelo projetista/empreiteiro fichas
caracteristicas dos diversos elementos, conforme expresso no Apéndice V.2, garantindo-se, para a mesma

entidade, a equivaléncia entre os codigos constantes nos ficheiros grafico e alfanumérico.

2. CARTOGRAFIA

2.1. CARTOGRAFIA DE BASE

A apresentacido do tragado em planta dos coletores/condutas e/ou dos recintos com apoio cartografico ou

topografico é essencial, tendo em vista a integragao desta informagao no SIG.

Relativamente a cartografia de base, devera ser equacionado o seguinte cenario:

e Nao existe cartografia de base disponivel, a escala adequada.

Deste modo devera ser sempre realizado um levantamento topogrifico de base, promovido pelo
projetista/empreiteiro, desde logo na fase de Projeto de Execugdo; o mesmo sera entregue em ficheiro préprio

e autdonomo de outros temas.

O levantamento topografico a realizar, devera contemplar numa faixa que contenha referéncias suficientes para
garantir a localizagdo dos dérgaos de cadastro e consequente apoio as operagoes em campo devendo obedecer

as normas do Catalogo de Objetos do IPCC para a escala correspondente.

Caso o SIG incorpore, para outras areas, uma cartografia de base, o levantamento topografico devera seguir uma
estrutura (niveis, cores, espessuras, tipos de trago, simbologia e estilos de letra) em tudo idéntica a adotada na

cartografia existente.

Os levantamentos topograficos deverio ainda garantir, neste caso, nas zonas de fronteira, a ligagdo a cartografia

existente.

3. PROJETO/ EMPREITADA DE ADUTORAS/ INTERCETORES

As pecas desenhadas do projeto/ telas finais da empreitada de um projeto/empreitada de adutoras/ intercetores,

deverio conter, pelo menos, o registo de informagao relativa aos seguintes temas:

o Cartografia de base;

e Tragado em planta dos trogos de coletor (sistema gravitico);

e Tragado em planta dos trogos de conduta (sistema elevatorio);
e Localizagao e identificagao dos 6rgaos constituintes;

e Desenhos de Pormenor;

e Travessias de outras redes de servigos;

e Perfil longitudinal do terreno e dos coletores/condutas;

¢ Rede de cabos de transmissao de dados.
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Nas secgOes seguintes, apresentam-se as especificagdoes que devem ser observadas para cada um dos temas

enumerados anteriormente, na perspetiva da sua integragio no SIG.

3.1. TRAGADO EM PLANTA DAS ADUTORAS/ INTERCETORES

O projetista/ empreiteiro devera entregar um ficheiro, em formato digital, com o tracado das adutoras/
intercetores, os quais deverao ser representados sempre da mesma forma, em termos informaticos (nivel, cor,

simbologia, espessura e tipo de traco). (ver exemplo na Figura ).

/

Figura | - Extrato de ficheiro de levantamento topografico do eixo da adutora/intercetor

Associadas ao tragado da tubagem (ver exemplo na Figura 2), propriamente dito, deverdo ser registadas, no

ficheiro as seguintes informagoes:

e Identificagdo univoca do trogo da adutora/ intercetor através de um nimero de codigo;

e Identificagdo das caracteristicas fisicas da adutora/ intercetor (material, didmetro e classe/PN, quando
aplicavel), assinaladas regularmente ao longo do tragado e do sentido de escoamento;

e Marcagdo numerada dos perfis de referéncia para o tragado do perfil longitudinal da adutora/ intercetor;

e ldentificagao dos trogos singulares (p.e.: trogos com reforgo em betao armado);

e Identificagdo das secgbes de transicdo de caracteristicas fisicas da adutora/ intercetor e/ou de tipo de
assentamento;

e AnotagSes sobre aspetos Uteis a futura exploragio.

H

Figura 2. Extrato de ficheiro de tela final do tragado da adutora/ intercetor

3.2. DEFINICOES

Trogo de adutora: trogo ao longo do qual se mantém constantes as seguintes caracteristicas:
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e A bacia de drenagem a que pertence;

e A natureza do material da conduta;

o Diametro da conduta;

e A classe/pressao nominal;

e A nao existéncia de ligagdes com outros coletores/condutas, nem com os restantes 6rgaos classificados

como nos.

Trogo de intercetor: troco ao longo do qual se mantém constantes as seguintes caracteristicas

o A bacia de drenagem a que pertence;

e Tipo de coletor (doméstico, unitario, emissario/intercetor, etc.);

e A natureza do material;

e Tipo de secgao;

e A dimensao da secgao;

¢ Ainclinagao do coletor;

e Anio existéncia de ligagdes com outros coletores, com excegdo de ramais de ligagdo, nem outros 6rgaos

classificados como nés.

3.3. LOCALIZACAO E IDENTIFICACAO DOS NOS

Os nos sao definidos como os pontos iniciais e finais dos trogos de adutora/ intercetor; no caso dos trogos de
intercetor correspondem, nas situagbes mais correntes, a cimaras de visita. No entanto, poderao existir noés que
nao correspondam a camaras de visita. S2o também considerados nos os seguintes érgaos: camaras de corrente

de varrer, descarregadores de tempestade, bocas de lobo, bacias de retengao e valvulas de maré.

Pela localizagao e identificagdo dos nds entende-se o registo, sobre o tragado da conduta (ver exemplificagao na
Figura 3) ou em esquema a parte, dos nés nos quais sdo aplicados acessorios (curvas, tés, redugdes, etc.),
informagao que devera constar dos elementos a entregar no ambito das pegas desenhadas do projeto/ telas finais

da empreitada.

| i |
Figura 3-Exemplo do registo dos nos sobre o tragado da conduta
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3.4. LOCALIZACAO E IDENTIFICACAO DOS ORGAOS CONSTITUINTES

A localizagao e identificagdo dos orgaos constituintes de uma tubagem ¢é outro dos temas a registar nas pegas
desenhadas do projeto/ telas finais da empreitada e pressupoe que, a priori, se defina quais os érgaos a assinalar
e qual a simbologia a adotar para a sua representagao, tendo em conta as disposi¢oes regulamentares quanto a

essa matéria.

Devera sempre ser indicado, no respetivo desenho e préximo da representagiao do érgiao, o correspondente

numero univoco de codigo.

Os orgaos constituintes, cuja localizag3o e identificagdo é considerada importante, quer em termos de exploragao

futura da rede, quer no sentido da sua integragao no SIG, sao os seguintes:

A. ABASTECIMENTO DE AGUA
Orgios de manobra
- valvulas de seccionamento e de descarga.

Orgios de seguranca
- ventosas;

- valvulas de retencao;

- chaminés de equilibrio;

- reservatorios de ar comprimido (RAC);
- hidro-escapes / valvulas de alivio;

- camaras de perda de carga;

- reservatorios unidirecionais (RUD);

- redutores de pressao.

Instrumentacido
- medidores de caudal;

- medidores de pressao;

- medidores de nivel;

- detetores de pressao;

- detetores de nivel;

- medidores de cloro residual.

Outros 6rgaos de aducao
- hidrantes;

- bocas de rega;
- postos de cloragem;
- juntas cegas;
- caixas.

Tratamento
- pré-oxidagao
- camara de mistura rapida
- camara de mistura lenta
- decantador/ flotador
- filtros de em areia
- reservatorio agua filtrada
- reservatorio aguas sujas
- reservatorio agua desinfetada

- espessador de lamas

Caderno de Encargos.
Aquisicao de Servigos para a Elaboragdo do Projeto “Execugdo de Infraestruturas de Elevagao e Adugdo de ApR — ETAR da
Quinta do Lago”



N\ AGUAS 0o
N’ ALGARVE

Grupo Aguas de Portugal

- unidade de desidratagao de lamas

B. SANEAMENTO DE AGUAS RESIDUAIS

Sistema Gravitico
- vala

- sifao invertido

- cdmara de visita

- ponto de rejeicao

- descarregador de tempestade

- bacia de retengao

- sarjeta/sumidouro

- boca de lobo

- valvula de maré

- adigdo de reagentes (controlo de sulfuretos)

Sistema Elevatoério
- valvula

- valvula de retengio
- ventosa
- reservatorio de ar comprimido (RAC)

Instrumentacido
- medidor de caudal

- medidor de pressao
- medidor de nivel

- detetor de pressao
- detetor de nivel

Tratamento
- gradagem

- remogao de areias

- remogdo de dleos e gorduras

- unidade de tratamento de cheiros — filtros de carvao
- unidade de tratamento de cheiros — torre de lavagem
- ventilador

- decantador

- tanque de arejamento

- misturador de lamas

- espessador de lamas

- digestor

- gasometro

- unidade de aquecimento de lamas e cogeragao

- unidade de desidratagao de lamas

No Apéndice IV.I, apresenta-se a simbologia a adotar para a representagdo dos érgiaos constituintes atras
listados. Para cada elemento grafico representado devera ser preenchida a respetiva ficha de caracteristicas, de

acordo com as indicagées do Apéndice 1V.2.

3.5. TRAVESSIAS DE OUTRAS REDES DE SERVICOS

Caderno de Encargos.
Aquisicao de Servigos para a Elaboragdo do Projeto “Execugdo de Infraestruturas de Elevagao e Adugdo de ApR — ETAR da
Quinta do Lago”



2\ AGUAS o
\’ ALGARVE

Grupo Aguas de Portugal

Por travessia de outras redes de servicos, entende-se o registo das infraestruturas existentes ou detetadas no

subsolo aquando da abertura de vala para assentamento da tubagem.

Na travessia de outras redes de servigos devera proceder-se a marcagao, sobre o tragado em planta, das secgoes
onde se constatam travessias de condutas, coletores, cabos, etc., se possivel identificando a rede de servigos a

que pertencem (aguas, esgotos, pluviais, telefone, eletricidade, gas, etc.) e indicando a profundidade a que
ocorrem.

No caso das condutas e coletores, considera-se ainda de utilidade o registo do respetivo didametro e material;

no caso dos cabos, o registo do nimero e tipo (ver exemplo na Figura 4).

/

i

N

!}1\ .
,rn‘n
(.
i

<t

)

N
N
\

v
N

Figura 4 - Exemplo do registo das travessias de redes de servigos

3.6. PERFIL LONGITUDINAL DO TERRENO E DA ADUTORA/ INTERCETOR

O perfil longitudinal do terreno e da adutora/ intercetor deve ser apresentado sob a forma grafica e em suporte
informatico.

Para além do ficheiro com a representagio do perfil, considera-se pertinente que os dados de tragado para cada
seccao de controlo (perfil), sejam também fornecidos sob a forma tabular e em suporte informatico (p.ex.: em

formato Excel), conforme exemplo apresentado no Quadro |.

Os dados de tragado para cada secgao de controlo (perfil) deverio ser, no minimo, os seguintes:

e Coordenadas M e P;

o Cotas do terreno;

o Cotas da adutora/ intercetor (soleira);
o Cotas de trabalho;

« Distancias entre perfis;

e Distancias a origem.
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Quadro | — Tabela de dados de tragado de perfil longitudinal

PERFIL COORDENADAS COTAS DISTANCIAS
P TERRENO [COLECTOR|TRABALHO | ENTRE PERFIS | A ORIGEM
47 -41328,30 193426,75 45,38 44,00 1,38 10,500 10,500
47A -41320,26 193419,99 45,61 44,37 1,24 10,500 21,000
48 -41312,33 193413,23 45,92 44,74 1,18 14,750 35,750
48A -41300,95 193403,74 46,43 45,26 117 14,750 50,500
48B -41289,66 193394,25 46,99 45,78 1,21 14,750 65,250
48C -41278,37 193384,75 47,51 46,29 1,22 14,750 80,000
49 -41267,08 193375,25 48,00 46,80 1,20 15,500 95,500
49A -41255,22 193365,28 48,49 47,28 121 15,500 111,000
50 -41243,35 193355,31 48,94 47,75 1,19 11,000 122,000

Para além dos dados indicados de apresentagao sob a forma tabular, os ficheiros graficos dos perfis longitudinais

deveriao ainda incluir o registo das seguintes informagoes (ver Figura 5):

e Material, didmetro (mm) e classe/PN da adutora/ intercetor;
e Inclinagio dos trogos (m/m);

e Localizagdo dos 6rgaos constituintes;

o ldentificagao de pontos singulares;

e ldentificagao dos trogos singulares;

e ldentificagao das variagoes de tipo de junta;

e Identificagdo das variagdes de tipo de assentamento (vala, aqueduto, ponte/pontido, etc.).

Figura 5 - Exemplo do perfil longitudinal do terreno e da adutora/ intercetor

3.7. REDE DE CABOS DE TRANSMISSAO DE DADOS

Nos casos de projetos de assentamento de adutoras/ intercetores em que o Dono da Obra opte por aproveitar
a abertura da vala para a instalagdo de cabos proprios de transmissdo de dados, as pegas desenhadas do projeto/

telas finais da empreitada deverao incluir referéncias a correspondente infraestrutura.

Em termos genéricos, uma rede de cabos de transmissio de dados é constituida por dois tipos de érgios, a

saber:

o Caixas;
o Bainhas de enfiamento.
Assim, relativamente as caixas, do ponto de vista grafico, interessa registar:

e O seu posicionamento rigoroso, através das coordenadas M e P do eixo das tampas;

e O tipo de caixa, diferenciando o simbolo da sua representagao grafica consoante se tratem de caixas de
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passagem, de juncao ou de folga.

Relativamente as bainhas de enfiamento de cabos, do ponto de vista grafico interessa registar o correspondente
tragado, na medida em que podera ndo acompanhar o tragado da tubagem. Do ponto de vista alfanumérico, para
cada ocorréncia de caixa de rede de transmissao de dados e das bainhas de enfiamento de cabos, devera ser

preenchida a ficha de caracteristicas que se apresenta no Apéndice 1V.2.

Na Figura 6, exemplifica-se uma situagao de registo grafico de uma rede de cabos de transmissao de dados.

Figura 6 - Exemplo do registo de rede de transmissao de dados.

3.8. DESENHOS DE PORMENOR

Por desenhos de pormenor entende-se todos os desenhos de grandes escalas (superiores a 1:200), que

acompanham as pecas desenhadas do projetos, como por exemplo:

e Instalagdo de uma vélvula de seccionamento com boca de chave;
e Instalagdo de uma valvula de seccionamento dentro de caixa protetora;

e Camaras de manobra.

O projetista/ empreiteiro devera apresentar os desenhos de pormenor num ficheiro autébnomo, em formato
digital, com indicagao explicita dos elementos de cadastro a que dizem respeito. Todos os desenhos de pormenor
deverao poder ser identificados com elementos assinalados no ficheiro, em formato digital, do tragado em planta

da rede de recolha de aguas residuais.

4. PROJETO DE RECINTOS

4.1. GENERALIDADES

Nos sistemas de abastecimento de dgua, entendem-se por recintos as instalagées do sistema de abastecimento

e tratamento em que se exercem uma ou mais das seguintes fungoes: captagao, elevagao, tratamento e reserva.

Nos sistemas de saneamento de dguas residuais, entendem-se por recintos as instalagdes do sistema de drenagem

e tratamento em que se exercem uma ou mais das seguintes fungées: eIevagio e tratamento.

As pecas desenhadas do projeto/ telas finais da de construgao/reformulagao de recintos deverao conter a
informagao relativa a diversos temas que normalmente constituem o Projeto de Execucao e as Telas Finais da
Empreitada. No entanto, sao de destacar, numa perspetiva de informagao que interessa integrar no SIG, as

seguintes:

e Levantamento topografico de base;
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o Planta de implantagao;
e Circuito hidraulico.

Nos paragrafos seguintes, apresentam-se as especificagdes a que cada um dos temas anteriormente listados deve

obedecer.

4.2. LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DE BASE

A apresentagdo em planta dos recintos com apoio cartografico ou topografico é essencial, tendo em vista a

integracao desta informagao no SIG.

Dada a complexidade e condicionantes de tragado dos circuitos hidraulicos no interior dos recintos, devera ser
sempre realizado um levantamento topografico de base, promovido pelo projetista/empreiteiro, desde logo na
fase de Projeto de Execugdo, da area de implantagdao do recinto, devendo o mesmo ser entregue em ficheiro

proprio e autonomo de outros temas (ver exemplo na Figura 7).

Figura 7 - Exemplo de levantamento topografico da area prevista para um recinto

Os levantamentos topograficos deverdo cumprir as especificagbes genéricas enunciadas no capitulo 2 —

Cartografia.

Se durante uma empreitada de construgao de um recinto, o local da sua implantagao for alterado, relativamente
ao que estava previsto no Projeto de Execugao, os levantamentos topograficos deverao ser retificados, devendo

a sua apresentagao constituir uma das obrigagdes do Empreiteiro no contexto da entrega das telas finais.

4.3. PLANTA DE IMPLANTAGAO

No sentido de proceder a elaboragio da planta de implantagio do recinto, sobre o levantamento topografico de
base, desde logo ao nivel do Projeto de Execugao, deverao ser implantados os edificios e construgées que, no
seu conjunto, constituem o recinto, bem como as consequentes alteragdes a orografia do terreno, conforme se

exemplifica na Figura 8.
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Figura 8 - Exemplo de planta de implantagdo de recinto

Dadas as diferengas que normalmente se constatam entre a implantagio prevista no Projeto de Execugdo e a
efetivamente executada, o empreiteiro devera, a partir do levantamento topografico de base, elaborar uma nova
planta de implantagdo traduzindo a real implantagdo dos edificios e construges, ou seja, a condigdo as built do

recinto, para isso promovendo os necessarios trabalhos de levantamento topogrifico.

De salientar que o ficheiro da planta de implantagdo do recinto, dado conter informagao cartografica apenas
(planimetria e altimetria), devera seguir, se aplicavel, a estrutura adotada na cartografia existente (niveis, cores,

espessuras, tipos de trago, simbologia e estilos de letra), de modo a facilitar a sua insergio no SIG.

4.4. CIRCUITO HIDRAULICO

No ambito deste tema, o projetista/lempreiteiro devera apresentar o lay-out do circuito hidraulico efetivamente
implementado dentro do perimetro do recinto, desde as entradas de agua residual bruta (ou desde as entradas
de adugdo), até ao ponto de descarga do efluente final (ou até as saidas para distribuigdao, passando pela cdmara
de manobras), passando genericamente por todos os 6rgaos que interferem no fluxo da agua residual (ou da

agua).

Para além do tragado dos coletores/condutas e correspondentes atributos graficos (material, didmetro e
classe/PN), o circuito hidraulico devera indicar a localizagdo e identificagdo dos seus érgdos constituintes, na sua
maioria iguais aos indicados para os projetos de implantagio de coletores/condutas. Para esses, a simbologia a
adotar e o conteldo das fichas de caracteristicas alfanuméricas, deverdo ser os mesmos indicados para os

coletores/condutas.

No entanto, para além dos 6rgios comuns aos coletores/condutas e ao circuito hidraulico de recintos, existem

outros 6rgaos que, sendo especificos dos recintos, interessa registar, designadamente:

e Grupo eletrobomba
e Células de reservatorio (no caso dos sistemas de abastecimento de agua);
o Edificios / construgoes.

No Apéndice IV.2, apresentam-se as fichas de caracteristicas relativas a cada um dos elementos anteriormente

listados.
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5. PROJETO DE REMODELAGCAO DE ADUTORAS/ INTERCETORES OU DE
RECINTOS

Os projetos de remodelagao de adutoras/ intercetores ou de recintos sao situagoes que diferem das anteriores,

ndo apenas na dimensao e volume de obra, mas também no facto de incidirem sobre uma infraestrutura existente.

Numa empreitada de remodelacao de adutoras/ intercetores ou de recintos, poderao ser efetuados,

fundamentalmente, os seguintes tipos de trabalhos:

- execucao de novos trocos de adutoras/ intercetores;
- execucao de novas instalagdes nos recintos;
- alteragdo/eliminacao de trocos de adutoras/ intercetores;

- alteragao/eliminacao de instalagdes nos recintos.

Para os dois primeiros tipos de trabalhos, deverao ser seguidas as especificagoes referidas nos capitulos
anteriores. Nos outros casos, é indispensavel que seja fornecida ao Empreiteiro toda a informagio disponivel

sobre as infraestruturas existentes.

Assim, para os projetos de remodelagdo de adutoras/ intercetores ou de recintos, deverdo ser produzidos os
seguintes elementos:
- pecas desenhadas, correspondentes as pecas desenhadas do projeto/ telas finais da empreitada
existentes, na area de intervencao da empreitada;
- base de dados contendo as fichas de caracteristicas de todas as infraestruturas existentes na area de

intervengao da empreitada.
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Apéndice IV.] - SIMBOLOGIAS A ADOTAR PARA A PRODUGAO DAS PECAS
DESENHADAS DO PROJETO/ TELAS FINAIS DA EMPREITADA

A simbologia apresentada devera ser utilizada apenas nos desenhos cuja escala o justifique, como por exemplo:

v" Tragado em planta das adutoras/ intercetores;
v" Circuitos hidraulicos dos recintos,
v" Tracado das redes de cabos de transmissio de dados.

Nos desenhos de maior pormenor, devera manter-se o tipo de representagao comummente utilizada.

Em qualquer dos casos referidos, devera sempre ser indicado, no respetivo desenho e préximo da representagao

do 6rgao, o correspondente nimero univoco de cédigo.

Os nimeros de cédigo deverao ser atribuidos sequencialmente, para que os elementos com as mesmas

caracteristicas, apresentem o mesmo tipo de cédigo.

Os 6rgios que sejam representados graficamente por elementos geométricos do tipo ponto, como p.e. caixas
de visita, valvulas e caixas da rede de transmissao de dados devem ser representados por blocos (autocad) ou

células (microstation), de acordo com os grafismos apresentados seguidamente.

O seu posicionamento rigoroso deve ser garantido através das coordenadas M e P do eixo do 6rgao em questao,

como ponto de inser¢ao do bloco ou célula correspondente.

Na raiz da estrutura de diretorias proposta devera ser incluido um ficheiro onde conste uma tabela com a
correspondéncia entre o nome dos blocos/células utilizados e o orgio que representam, bem como a indicagao
do nivel, cor, simbologia, espessura e tipo de trago utilizados para a representacao de coletores, condutas e

outros elementos passiveis de serem integrados no SIG.

A. SISTEMA ADUTOR

VALVULAS DE SECCIONAMENTO E DE DESCARGA

Cadigo \

L1

4"7
Simbolo /

ESPECIFICACOES GENERICAS DA REPRESENTACAO DOS ORGAOS DE MANOBRA

TIPO TIPO
FUNCAO SIMBOLOGIA FUNCAO SIMBOLOGIA
OPERACAO OPERACAO
CORREDICA 2,5 mm CORREDICA 2,5 mm
e tamt
SECCIONAMENTO SECCIONAMENTO \ i =
MANUAL B L,s mm AUTOMATIZADA 1.5 mm
BORBOLETA 2,5 mm CORREDICA 2,5 mm
SECCIONAMENTO SECCIONAMENTO
MANUAL *“Hﬁlﬁ mm MOTORIZADA 115 mm

Caderno de Encargos.
Aquisicao de Servigos para a Elaboragdo do Projeto “Execugdo de Infraestruturas de Elevagao e Adugdo de ApR — ETAR da
Quinta do Lago”



N\ AGUAS 0o
N’ ALGARVE

Grupo Aguas de Portugal

MURAL 3,0 mm OUTRO ! 2,5 mm
SECCIONAMENTO N SECCIONAMENTO
MANUAL P som <3 L5 mm
0,4 mm
CORREDICA o . CORREDICA
DESCARGA ‘ ;Z e SECCIONAMENTO
MANUAL L5 mm AUTOMATIZADA
BORBOLETA CORREDICA
DESCARGA E DESCARGA
MANUAL MOTORIZADA
MURAL \
DESCARGA OUTRO
MANUAL DESCARGA

ESPECIFICAGOES DOS GRAFISMOS DAS VALVULAS DE SECCIONAMENTO E DE DESCARGA

VENTOSAS

TIPO GRAFISMO

COdIg® "~ 11 0 m

VENTOSA +
AUTOMATICA T1i0mm
R —
2,0 mm
Simbolo
C0diIg0 7 11 o mm
VENTOSA 4l + 1.0 mm
MANUAL e

B 2,0 mm
Simbolo

ESPECIFICAGOES DO GRAFISMO DAS VENTOSAS

\l:l 1,0 mm
/ 1,5 mm

Simbolo 2,5 mm

VALVULAS DE RETENCAO

Cddigo

ESPECIFICACOES DO GRAFISMO DAS VALVULAS DE RETENCAO

CHAMINES DE EQUILiIBRIO

1 Sempre que o tipo nio se enquadrar nas opgdes indicadas (borboleta, corrediga ou mural), deverd ser utilizada esta simbologia

Caderno de Encargos.
Aquisicao de Servigos para a Elaboragdo do Projeto “Execugdo de Infraestruturas de Elevagao e Adugdo de ApR — ETAR da
Quinta do Lago”



2\ AGUAS o
\’ ALGARVE

Grupo Aguas de Portugal

Codigo E$ 1,0 mm

0,5 mm

Simbolo 2.0 mm

ESPECIFICACOES DO GRAFISMO DAS CHAMINE DE EQUILIBRIO

RESERVATORIOS DE AR COMPRIMIDO (RAC)

Codigo \:|$ 1,0 mm

0,5 mm

Simbolo 2.0 mm

ESPECIFICAGCOES DO GRAFISMO DOS RAC

HIDRO-ESCAPES / VALVULAS DE ALiVIO

Cédigo \:|$ 1,0 mm

0,5 mm

Simbolo 2.0 mm

ESPECIFICAGOES DO GRAFISMO DOS HIDRO-ESCAPES / VALVULAS DE ALIVIO

\l:l 1,0 mm
/ 1,5 mm

Simbolo 2,5 mm

CAMARAS DE PERDA DE CARGA

Cédigo

ESPECIFICAGOES DO GRAFISMO DAS CAMARAS DE PERDA DE CARGA

\l:l 1,0 mm
/ 1,5 mm

Simbolo 2,5 mm

REDUTORES DE PRESSAO

Cddigo

ESPECIFICACOES DO GRAFISMO DOS REDUTORES DE PRESSAO

RESERVATORIOS UNIDIRECIONAIS (RUD)
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Codigo E$ 1,0 mm

0,5 mm

Simbolo 2.0 mm

ESPECIFICAGCOES DO GRAFISMO DOS RUD

MEDIDORES DE CAUDAL

TIPO GRAFISMO
Cddigo
T3
VOLUMETRICO 17 1,0mm
(WOLTMANN) / L5 mm
Yy
Simbolo 2,5 mm
Codigo
T3
ELETROMAGNETI 17 1,0mm
co / 1,5 mm
UL I
Simbolo 2,5 mm
Cédigo
, 1,0 mm
ULTRASSONICO

1,5 mm

N
u

Simbolo 2,5 mm

ESPECIFICACOES DO GRAFISMO DOS MEDIDORES DE CAUDAL

MEDIDORES DE PRESSAO

Cédigo |:|$ 1,0 mm
0,5 mm

Simbolo 2.0 mm

ESPECIFICAGCOES DO GRAFISMO DOS MEDIDORES DE PRESSAO

MEDIDORES DE NiVEL

Cédigo |:|$ 1,0 mm

0,5 mm

Simbolo

2,0 mm

ESPECIFICACOES DO GRAFISMO DOS MEDIDORES DE NIVEL

DETETORES DE PRESSAO
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Cédigo |:|$ 1,0 mm
0,5 mm

Simbolo 2.0 mm

ESPECIFICAGCOES DO GRAFISMO DOS DETETORES DE PRESSAO

DETETORES DE NIVEL

Codigo [ 1,0 mm
0,5 mm
Simbolo 2.0 mm

ESPECIFICAGCOES DO GRAFISMO DOS DETETORES DE NiVEL

MEDIDORES DE CLORO RESIDUAL

Cédigo |:|$ 1,0 mm
0,5 mm

Simbolo

2,0 mm

ESPECIFICAGCOES DO GRAFISMO DOS MEDIDORES DE CLORO RESIDUAL

HIDRANTES
TIPO GRAFISMO
codigo [ ] 1,0 mm
MARCO DE AGUA @ 0,5 mm
Simbolo 2,0 mm
Codigo [ ] $ 1,0 mm
BOCA DE INCENDIO 0,5 mm
DE PAREDE
Simbolo 2.0 mm
codigo [ J1 1,0mm
BOCA DE INCENDIO . 0,5 mm
DE PASSEIO
Simbolo 2.0 mm

ESPECIFICAGCOES DO GRAFISMO DOS HIDRANTES

BOCAS DE REGA

Cédigo l:|$ 1,0 mm

0,5 mm

Simbolo 2.0 mm

ESPECIFICAGCOES DO GRAFISMO DAS BOCAS DE REGA
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POSTOS DE CLORAGEM

Cédigo |:|$ 1,0 mm

0,5 mm

. +—t—
Simbolo 2.0 mm

ESPECIFICAGOES DO GRAFISMO DOS POSTOS DE CLORAGEM

JUNTAS CEGAS
Codigo [ $ 1,0 mm
— 0,5 mm
I
Simbolo 2.0 mm
ESPECIFICAC@ES DO GRAFISMO DAS JUNTAS CEGAS
CAIXAS
TIPO GRAFISMO
RETANGULAR variavel I
variavel
CIRCULAR
variavel

ESPECIFICAGCOES DO GRAFISMO DAS CAIXAS

CAIXAS DE REDE DE TRANSMISSAO DE DADOS

TIPO GRAFISMO

Codigo [ 1,0 mm

CAIXA DE PASSAGEM H ' osmm
Simbolo 2.0 mm

Codigo [ ] 1,0 mm
CAIXA DE JUNCAO @ ' o5mm

Simbolo 2.0 mm

Codigo [ 1 1,0 mm
CAIXA DE FOLGA 3 ' o5mm

. +—t—
Simbolo 2.0 mm

ESPECIFICAGCOES DO GRAFISMO DAS CAIXAS DA REDE DE CABOS DE TRANSMISSAO DE DADOS

B. SISTEMA INTERCETOR GRAVITICO
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TROGCO DE COLETOR

Os coletores deverio ser representados sempre da mesma forma, em termos informaticos (nivel, cor,
simbologia, espessura e tipo de trago), de acordo com as definigoes expressas em ficheiro préprio, referido
anteriormente. Deverio ser adotadas representagdes graficas diferentes para trogos de coletor e trogos de

coletor em pressao.

VALA

Cédigo

‘1,25n'rr

”'% DDD

T'pode +—+— Dimensoes
1.0 M da seccio

Especificagoes do grafismo das valas

SIFAO INVERTIDO

Cadigo
)
SIFAQ INVERTIDO M 11.25mm
M + 0.5 mm
ICOM t RAMO) s 1.5 mm
. valliavel +
Cddlgo
SIFAD INVERTIDO . 1.25 mm
- 0.5 mm
(COM 2 RAMOS) —— ] 5mm
~—varjdvel
Cédigo
SIFAO INVERTIDO ct 125 mm
{COM 3 RAMOQS} ¢_‘/—* 1.5mm
2
—varjavel

Especificagoes do grafismo dos sifoes invertidos

CAMARA DE VISITA
Especificagdes do grafismo das cimaras de visita

C()digo\
E 1.0 mm
’ 1.0 mm

TIPO GRAFISMO
DE VISITA NORMAL —e
1.0 mm
—o—
CEGA ——
. 1.0 mm
—o—-
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DE VISITA COM 1.0 mmi . |
DESCARREGADOR 0.5 mm
DE CORRENTE 1.0 ‘>
DE VARRER -0 mm 0.5 mm
e

Especificagdes do grafismo das cimaras de visita

PONTO DE REJEICAO
Especificagdes do grafismo dos pontos de rejeigdo

Cédigo\
\:] 1.0 mm

@ 1.25 mn

DESCARREGADOR DE TEMPESTADE
Cadigo \/\
L1 110
0.5 mm
/ E 2.0 mm

Simbolo 4+—%——

2.0 mm

Especificagoes do grafismo dos descarregadores de tempestade

BACIA DE RETENGCAO

Cadigo
\D 1.0 mm

0.5 mm
2.0 mm

\\ 2.0 mm

Limite da bacia

Especificagcoes do grafismo das bacias de retengao

SARJETA
Codigo
90 >3 11 mm
Simbolo
rede
0.75 mm
Especificagoes do grafismo das sarjetas
SUMIDOURO
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Cédigo \,\
] 1.0 mm
1.5 mm i ( 3.0 mm
Simbolo 0.75 mm

ESPECIFICACOES DO GRAFISMO DOS SUMIDOUROS

BOCA DE LOBO

Cadigo AN
] 1.0 mm
1.5mm 3 3.0 mm
Simbolo 0.75 mm

Especificagcoes do grafismo das bocas de lobo

1.0mm E%go
om | Q)
S\I\n'bdo

VALVULA DE MARE

Especificagcoes do grafismo das valvulas de maré
ADIGCAO DE REAGENTES (CONTROLO DE SULFURETOS)

Especificagoes do grafismo da adigao de reagentes

C. SISTEMA INTERCETOR ELEVATORIO

VALVULAS DE SECCIONAMENTO E DE DESCARGA

N
]
i

Simbolo
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Especificagoes genéricas da representagio dos 6rgaos de manobra

TIPO
FUNCAO SIMBOLOGIA
OPERACAO
CORREDICA 2,5 mm
SECCIONAMENTO
MANUAL >4 1115 mm
BORBOLETA 2,5 mm
SECCIONAMENTO
MANUAL —Pot T15mm
3,0 mm
MURAL 5t
SECCIONAMENTO 4% 5.0 mm
MANUAL
_04mm .,
CORREDIGA 2.0 mm Tors
DESCARGA
MANUAL
4_+1,5¢
BORBOLETA
DESCARGA
MANUAL
MURAL
DESCARGA
MANUAL

Especificagoes dos grafismos das valvulas de seccionamento e de descarga

VALVULA DE RETENCAO
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TIPO
FUNCAO SIMBOLOGIA
OPERACAO
CORREDICA Lo mm
SECCIONAMENTO I |
AUTOMATIZADA 1115 mm
CORREDICA L o mm
SECCIONAMENTO z |
MOTORIZADA 1115 mm
2,5 mm
OUTRO®
SECCIONAMENTO| - 11,5 mm

CORREDICA
SECCIONAMENTO
AUTOMATIZADA

CORREDICA
DESCARGA
MOTORIZADA

OUTRO"
DESCARGA

Cddigo

Simbolo

\l:l ! 1,0 mm
1,5 mm
e

2,5 mm

Especificagcbes do grafismo das valvulas de retengao
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VENTOSA
TIPO GRAFISMO
GO0 7 11 0
VENTOSA 4
AUTOMATICA T1omm
——
2,0 mm
Simbolo
COdg0 1 4, 4 1
VENTOSA ZF
MANUAL T10mm
PR
2,0 mm
Simbolo

Especificagcoes do grafismo das ventosas

RESERVATORIOS DE AR COMPRIMIDO (RAC)

Codigo [ 11 1,0mm

@ 0,5 mm

Simbolo 2.0 mm

Especificagoes do grafismo dos RAC

GRUPO ELETROBOMBA

Codigo

) o mm
— e
Simbolo

Especificagoes do grafismo dos Grupos Eletrobomba

D. INSTRUMENTAGAO
MEDIDORES DE CAUDAL

TIPO GRAFISMO
Cddigo \
VOLUMETRICO 17 1,0mm
(WOLTMANN) / L5 mm
Yy
Simbolo 2,5 mm
Codigo \
ELETROMAGNETI C 7T 1,0mm
co / 1,5 mm
U
Simbolo 2,5 mm
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Cédigo

ULTRASSONICO

E

\l:l 1,0 mm
1,5 mm
A

Simbolo 2,5 mm

Especificagoes do grafismo dos medidores de caudal

MEDIDORES DE PRESSAO

Codigo [ 1 $ 1,0 mm
0,5 mm
Simbolo 2.0 mm

Especificagoes do grafismo dos medidores de pressao

MEDIDORES DE NiVEL

Codigo [ 1,0 mm
@ 0,5 mm
Simbolo 2.0 mm

Especificagoes do grafismo dos medidores de nivel

DETETORES DE PRESSAO

Codigo [ 1,0 mm
EI 0,5 mm
Simbolo 2.0 mm

Especificagoes do grafismo dos detetores de pressao

DETETORES DE NIVEL

Codigo [ ] 1,0 mm
0,5 mm
Simbolo 2.0 mm

Especificagoes do grafismo dos detetores de nivel

E. TRATAMENTO

Gradagem

Delimitagao com uma poligonal fechada, de acordo
com a sua implantagao

Remocao de areias

Delimitagao com uma poligonal fechada, de acordo
com a sua implantagao

Remocgao de dleos e gorduras

Delimitagao com uma poligonal fechada, de acordo
com a sua implantagao

Unidade de tratamento de
cheiros — filtros de carvao

Delimitagao com uma poligonal fechada, de acordo
com a sua implantagao

Unidade de tratamento de
cheiros — torre de lavagem

Delimitagao com uma poligonal fechada, de acordo
com a sua implantagao

Ventilador

Delimitagao com uma poligonal fechada, de acordo
com a sua implantagao
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Decantador Delimitagao com uma poligonal fechada, de acordo
com a sua implantagao

Tanque de arejamento Delimitagao com uma poligonal fechada, de acordo
com a sua implantagao

Misturador de lamas Delimitagdo com uma poligonal fechada, de acordo
com a sua implantagao

Espessador de lamas Delimitagdo com uma poligonal fechada, de acordo
com a sua implantagao

Digestor Delimitagao com uma poligonal fechada, de acordo
com a sua implantagao

Gasometro Delimitagdo com uma poligonal fechada, de acordo
com a sua implantagao

Unidade de aquecimento de Delimitagdo com uma poligonal fechada, de acordo
lamas e cogeragao com a sua implantagao

F. REDE DE TRANSMISSAO DE DADOS

CAIXAS DE REDE DE TRANSMISSAO DE DADOS

TIPO GRAFISMO
Codigo [ 1 1,0 mm
E 0,5 mm
CAIXA DE PASSAGEM
Simbolo 2.0 mm

Codigo [ ] 1,0 mm

~ m 0,5 mm
CAIXA DE JUNCAO

Simbolo 2.0 mm

Codigo [ ] 1,0 mm

g 0,5 mm
CAIXA DE FOLGA

Simbolo 2.0 mm

Especificagoes do grafismo das caixas da rede de cabos de transmissao de dados
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Apéndice IV.2 - FICHAS DE CARACTERISTICAS A ADOTAR PARA A PRODUGAO DAS
PECAS DESENHADAS DO PROJETO/ TELAS FINAIS DA EMPREITADA

Todas as fichas de caracteristicas de um determinado 6rgao devem incluir um nimero de cédigo. Este mesmo
numero de codigo devera igualmente estar representado nas pegas desenhadas, junto ao 6rgao correspondente,
de forma a ser possivel associar, univocamente, a componente grifica e alfanumérica de um mesmo elemento de

cadastro.

As fichas de caracteristicas que a seguir se apresentam devem ser preenchidas, sempre que possivel e aplicavel,
utilizando as listas de valores (codelists) fornecidas. Devera ser utilizado como codigo a abreviatura constante na

coluna a direita da codelist em causa.

No caso de se verificar que a lista de valores fornecida nao contempla, na totalidade, as opgoes de facto utilizadas
em projeto ou em obra para um determinado elemento de cadastro, devera ser escolhido pelo

projetista/empreiteiro um cédigo e descricao novos, sendo tal facto indicado no campo de observagoes.

A. SISTEMA GRAVITICO

Ficha de Troco de Coletor
Cadigo do elemento

Ano de instalagido

Estado do ciclo de vida

Fonte de informagao

Obs. sobre fonte de informagao

Entidade promotora

Responsavel pela execugio

Tipo de coletor

Material

Tipo de secgao

Dimensao da secgao (mm)

Comprimento (m)

Tipo de junta

Tipo de recobrimento

Tipo de instalagdao

Profundidade a montante (m)

Profundidade a jusante (m)

Cota da soleira a montante (m)

Cota da soleira a jusante (m)

Inclinagao (%)

Revestimento

Localizagao

Observagoes

Cadigo do elemento - nimero de cédigo do trogo de coletor. A numeragao sera feita de forma sequencial e
o niimero de cédigo sera univoco para todo o sistema de drenagem de aguas residuais e pluviais.

Ano de instalacdo - ano de instalagdo do trogo de coletor, o qual, consoante o nivel de informagao
disponivel, podera assumir uma das seguintes formas:
[ano] -............ quando é conhecido exatamente o ano de instalagao;

Caderno de Encargos.
Aquisicao de Servigos para a Elaboragdo do Projeto “Execugdo de Infraestruturas de Elevagao e Adugdo de ApR — ETAR da
Quinta do Lago”



2\ AGUAS oo
\’ ALGARVE

__ M
Grupo Aguas de Portugal
A [ano] -............ quando apenas se conhece que a instalagao foi anterior a [ano];
P [ano] -............ quando apenas se conhece que a instalagao foi posterior a [ano];
D [ano] ........... - quando apenas se conhece que a instalagdo do coletor foi feita na década de [ano de

inicio da década];
NC -....... nao conhecido.

Estado do ciclo de vida - cédigo de indicagao do estado em que se encontra o trogo de coletor atendendo

ao ciclo de vida definido para os elementos de cadastro. Apresenta-se, a seguir, a respetiva Lista de valores

(codelist):
Em projeto PR
Em execugao EE
Executado EX
Cadastro CA
Fora de servigo FS
Em reparagao ER

Fonte de informacao - cédigo de indicagao da origem da informagao.

Observacoes sobre a fonte de informacao — informacio adicional acerca da fonte de informacgao

consultada.

Entidade promotora - identificagao da entidade promotora dos trabalhos de implantagao do coletor.

Responsavel pela execucdo - Identificacao da entidade responsavel pela execugao dos trabalhos de

implantagao do coletor.

Tipo de coletor — Cédigo do tipo de coletor. Apresenta-se, a seguir, a respetiva codelist:

Exutor EX
Difusor DI
Intercetor IN
Emissario EM
Municipal MU
Descarga DE

Material - c6digo da natureza do material de fabrico do trogo de coletor. Apresenta-se, a

seguir, a respetiva codelist:

Aco AC
Alvenaria de pedra AP
Alvenaria de tijolo AT
Betdo armado BA
Betao simples BS
Fibrocimento FC
Ferro fundido ductil FD
Grés ceramico GR
Polietileno de alta densidade PEAD
Poliester reforcado a fibra de vidro PRV
Policloreto de vinilo PVC
Policloreto de vinilo corrugado PVCC
Nao conhecido NC

Tipo de sec¢do - codigo do tipo de secgao do coletor. Apresenta-se, a seguir, a respetiva codelist:

Arco abatido AA
Caneiro CN
Cascoes CA
Circular Cl

Oval/Ovoide oV
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Retangular RE
Sainel SA
Trapezoidal TP
Valeta abobadada VA
Outro oT
Nao conhecido NC

Dimensao da secgdo — dimensao da secgao do trogo de coletor, que, no caso das secgoes circulares,
corresponde ao diametro, em mm. No Quadro | indica-se, para cada tipo de material e no caso das secgdes
circulares, a gama dos designados “diametros comerciais”.

Comprimento - comprimento do tragado do troco de coletor, em metros. Tipo de junta - codigo de
indicagao do tipo de junta de ligagdo utilizada no trogo de coletor, fungdo do tipo de material constituinte.
Apresenta-se, a seguir, a respetiva codelist:

Aco

Flanges FL
Flexivel "Dresser" FD
Flexivel "Gibualt" FG
Rosca RO
Soldadura ST

Betdo armado

Aneis de borracha AB
Argamassas de cimento AC
Corda alcatroada CA
Mastique MA
Produtos betuminosos PB

Fibrocimento

Tipo "Comet" TC
Tipo "Gibault" TG
Ferro fundido ductil

Automatica AU
Flanges FL

Mecanica ME
Travada TR

Grés cerdmico
Junta de borracha JB
Junta de poliuretano JP

Polietileno de alta densidade

Electrosoldada ES
Flanges FL
Tipo "Gibault" TG
Soldadura topo-a-topo ST

Polietileno de baixa densidade

Flanges FL
Tipo "Gibault" TG
Soldadura topo-a-topo ST

Poliester refor¢ado a fibra de vidro
Flanges FL
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Tipo "Gibault" TG
Soldadura SL

Policloreto de vinilo

Automatica AU
Colagem CL
Flanges FL

Tipo "Gibault" TG

Tipo de recobrimento - codigo do tipo de recobrimento do trogo de coletor. Apresentam-se, a seguir, a
respetiva codelist:

Sem recobrimento SR
Encamizamento EN
Revestimento metélico RM
Envolvimento em betao BA
Asfalto AS
Alcatrao AL
Resina epoxy RE
Resina de vinilo RV
Polietileno PE
Polipropileno PP
Protecdo catddica PC
Nao conhecido NC

Tipo de instalacdo - cédigo do tipo de instalagdo do trogo de coletor. Apresenta-se, a seguir, a respetiva
codelist:

Aqueduto AQ
Enterrado EN
Tunel TU
A céu aberto VA
Outro oT
Nao conhecido NC

Profundidade a montante - profundidade, expressa em metros e com representagao ao centimetro, na
seccdo mais a montante do troco de coletor, medida em relagio a soleira.

Profundidade a jusante - profundidade, expressa em metros e com representagio ao centimetro, na sec¢iao
mais a jusante do trogo de coletor, medida em relagio a soleira.

Cota de soleira de montante - cota da soleira do trogo de coletor na extremidade de montante, expressa
em metros, com representagao até ao centimetro.

Cota de soleira de jusante - cota da soleira do trogo de coletor na extremidade de jusante, expressa em
metros, com representagao até ao centimetro.

Inclinacdo - inclinagdo do trogo de coletor, expressa em %. O seu valor sera calculado a partir das cotas de
soleira de montante e de jusante.

Tipo de revestimento — cédigo do tipo de revestimento do trogo de coletor. Apresenta-se, a seguir, a
respetiva codelist:

Sem revestimento SR
Betuminoso de alcatrao AL
Betuminoso asfaltico AS
Cimento mortar CM
Pintura de resina epoxy RE
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RV
NC

Localizacdo — texto com referéncias Uteis a localizagdo em campo do trogo do coletor. Os textos deverao
ser curtos e claros quanto a indicagdo dada, tanto quanto possivel, recorrendo a abreviaturas padronizadas.

Observacgoes - textos descritivos genéricos sobre o coletor.

Ficha de Troco de Coletor em pressdo

(1) Cédigo do elemento

(1) Ano de instalagao

(1) Estado do ciclo de vida

(1) Fonte de informagao

(1) Obs. sobre fonte de informagao

(1) Entidade promotora

(1) Responsavel pela execucao

(1) Tipo de coletor

Material

Diametro

Classe/Pressao nominal (PN)

(1) Comprimento (m)

(1) Tipo de junta

(1) Cota da soleira a jusante (m)

(1) Localizagao

(1) Observagoes

(1) Parametros descritos anteriormente

Material - idéntico ao descrito para os trogos de coletor. Apresenta-se, a seguir, a codelist dos materiais a

considerar para a constituicao dos coletores sobre pressao:

AC

Aco
Betiao armado

Fibrocimento

Ferro fundido ductil

Polietileno de alta densidade

Poliester reforcado a fibra de vidro
Policloreto de vinilo

Nao conhecido

BA
FC
FD
PEAD
PRV
PVC
NC

Diametro - didmetro dos coletores sob pressio, expresso em mm. No Quadro seguinte indica-se a gama dos
designados "didmetros comerciais" por tipo de material previsto para os coletores sob pressio.

Classe/Pressdao nominal (PN) - classe, expressa em kgf/cm2 (para o material fibrocimento) ou pressao
nominal, expressa em bar (para os restantes tipos de materiais), dos coletores sob pressao. Apresenta-se, a

seguir, a correspondente codelist:
Betdo armado

Fibrocimento (Classe)

Ferro fundido ductil

Polietileno de alta densidade

Poliester reforcado a fibra de vidro

Policloreto de vinilo

Ficha de Vala

6,8,10,12e NC
6,12,18,24,30 e NC
0, 16,25,40 e NC
4,6,8,10, 16 e NC
6,9, 12eNC

6,10, 16 e NC

(1) Codigo do elemento

(1) Ano de instalagao

Caderno de Encargos.

Aquisicao de Servigos para a Elaboragdo do Projeto “Execugdo de Infraestruturas de Elevagao e Adugdo de ApR — ETAR da

Quinta do Lago”



2\ AGUAS oo
\’ ALGARVE

Grupo Aguas de Portugal

(1) Estado do ciclo de vida

(1) Fonte de informagao

(1) Obs. sobre fonte de informagao

(1) Entidade promotora

() Responsavel pela execucao

Material

Tipo de seccao

Dimensao da secgao (mm)

(1) Comprimento (m)

(1) Tipo de recobrimento

(1) Cota da soleira a montante (m)

(1) Cota da soleira a jusante (m)
(1) Inclinagao (%)
(1) Localizagao

(1) Observagoes
(1) Parametros descritos anteriormente

Material — codigo da natureza do material de fabrico da vala. Apresenta-se, a seguir, a respetiva codelist:

Alvenaria de pedra AP
Alvenaria de tijolo AT
Betao armado BA
Betao armado pré-fabricado BP

Betio simples BS

Colchao reno CcoO
Gabido GA
Outro oT
Nio conhecido NC

Tipo de secc¢do — codigo do tipo de secgdo aberta da vala. Apresenta-se, a seguir, a respetiva
codelist:

Composta CcoO
Semicircular SC
Triangular TR
Trapezoidal TP
Retangular RE
Parabélica PA
Outra oT
Nao conhecido NC

Dimensao da seccdo — dimensdes da secgdo da vala, expressas em milimetros.

Ficha de Sifdo invertido
(1) Cédigo do elemento

(1) Ano de instalagao
(1) Estado do ciclo de vida
(1) Fonte de informagao

(1) Obs. sobre fonte de informagao

(1) Entidade promotora

(1) Responsavel pela execugao

Nimero de ramos
(1) Material
Diametro do ramo n°® | (mm)
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Diametro do ramo n°® 2 (mm)

Diametro do ramo n° 3 (mm)

Profundidade a montante (ramo n°l) (m)

Profundidade a montante (ramo n°2) (m)

Profundidade a montante (ramo n°3) (m)

Profundidade a jusante (ramo n°l) (m)

Profundidade a jusante (ramo n°2) (m)

Profundidade a jusante (ramo n°3) (m)

Comprimento em planta (m)

Comprimento em perfil (m)

(1) Localizagao

(1) Observagoes
(1) Parametros descritos anteriormente

Numero de ramos — niimero de ramos que constituem o sifio invertido.

Diametro do ramo n° | — didmetro do Unico ramo, no caso do sifio simples, ou do ramo com o nimero de
ordem |, expresso em mm.

Diametro do ramo n° 2 — didmetro do ramo do sifiao invertido com o nimero de ordem 2,expresso em
mm.

Diametro do ramo n°® 3 — didmetro do ramo do sifao invertido com o nimero de ordem 3, expresso em
mm.

Profundidade a montante (ramo n° 1) — profundidade da secgio de entrada do ramo n° | do sifao,
medida entre a soleira do coletor do |1° ramo e a tampa da cdmara de montante, expressa em metros e com
representagao até ao centimetro.

Profundidade a montante (ramo n° 2) — idéntico ao descrito para o coletor do ramo n° | do sifio.
Profundidade a montante (ramo n° 3) — idéntico ao descrito para o coletor do ramo n° | do sifao.
Profundidade a jusante (ramo n° |) — profundidade da secgao de saida do ramo n° | do sifao, medida
entre a soleira do coletor do |° ramo e a tampa da camara de jusante, expressa em metros e com
representagio até ao centimetro.

Profundidade a jusante (ramo n® 2) — idéntico ao descrito para o coletor do ramo n° | do sifao.
Profundidade a jusante (ramo n° 3) — idéntico ao descrito para o coletor do ramo n° | do sifao.
Comprimento em planta — comprimento, medido em planta, entre a cAmara de entrada e a cdmara de saida
do sifao invertido, expresso em metros e com representagao até ao decimetro; este comprimento sera

indicado pelo utilizador, a partir dos dados da fonte de informagao.

Comprimento em perfil — comprimento, medido sobre o perfil do sifao invertido, entre a cimara de
entrada e a cdmara de saida do sifio, expresso em metros e com representagao até ao decimetro.

Ficha de Camara de Visita
Especificacées comuns a todas as cdmaras

(1) Cédigo do elemento

(1) Ano de instalagao
(1) Estado do ciclo de vida

(1) Fonte de informagao
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(1) Obs. sobre fonte de informagao

(1) Entidade promotora

(1) Responsavel pela execugao

Coordenada M do eixo (m)

Coordenada P do eixo (m)

Tipo de camara de visita

Cota do terreno (m)

Cota da soleira (m)

Tipo do corpo da camara

Material do corpo da camara

Dimensoes da camara (mm)

Modo de inser¢ao dos coletores (m)

Tipo de queda

(1) Localizagao

(1) Observagoes
(1) Parametros descritos anteriormente

Coordenada M do eixo — coordenada em MM’ do eixo da camara, expressa em metros e com
representagao até ao milimetro, referida ao sistema de referéncia da cartografia.

Coordenada P do eixo — coordenada em PP’ do eixo da camara, expressa em metros e com representagao
até ao milimetro, referida ao sistema de referéncia da cartografia.

Tipo de camara de visita — codigo do tipo de camara de visita. Apresenta-se, a seguir, a respetiva codelist:

Normal NR
Cega SA
Com descarregador DE
De corrente de varrer cv

Cota do terreno — cota do terreno junto a cdmara de visita, expressa em metros e com precisio ao
centimetro.

Cota da soleira — cota da soleira da cdmara de visita, expressa em metros e com precisio ao centimetro.

Tipo do corpo da camara — cédigo do tipo de corpo da camara. Apresenta-se, a seguir, a respetiva codelist:

Circular CC
Misto Mi
Quadrado QD
Retangular RT
Nio conhecido NC

Material do corpo da camara — cédigo do material constituinte do corpo da cimara. Apresenta-se, a seguir,
a respetiva codelist:

Alvenaria de pedra AP
Alvenaria de tijolo AT
Anéis pré-fabricados de betio AB
Betao armado BA
Outro oT
Nio conhecido NC

Dimensdes da camara — dimensdes da cAmara, em mm. Para as cdmaras de corpo circular corresponde ao
valor do diametro interior; para as camaras de corpo quadrado corresponde a dimensao do lado; para as
cdmaras de corpo retangular corresponde as dimensdes de largura e comprimento; para as secgdes de corpo
misto corresponde as dimensoes relativas a sec¢ao de maior area.

Caderno de Encargos.
Aquisicao de Servigos para a Elaboragdo do Projeto “Execugdo de Infraestruturas de Elevagao e Adugdo de ApR — ETAR da
Quinta do Lago”



2\ AGUAS oo
\’ ALGARVE

Grupo Aguas de Portugal

Modo de inserc¢ao dos coletores — caracterizagao da caixa quanto ao modo de entrada na caixa e sua
orientagao relativamente a saida. Apresenta-se, a seguir, a respetiva codelist:

Passagem PS
Mudanga de diregio MD
Jungdo JC
Nao conhecido NC

Tipo de queda — caracterizagao do tipo de queda na camara de visita. Apresenta-se, a seguir, a respetiva
codelist:

Nao existente NE
Livre \

Pescoco de cavalo PC
Guiada GD
Nao conhecido NC

Especificacées comuns a camaras de visita normais, com descarregador e de corrente de varrer
Cota da tampa (m)

Profundidade a soleira (m)

Tipo de cobertura

Material do dispositivo de fecho

Classe do dispositivo de fecho

Forma do dispositivo de fecho

Dimensoes do dispositivo de fecho(mm)

Fabricante do dispositivo de fecho

Tipo de dispositivo de acesso

Adicao de reagentes

Retencao de areias
Grades

Comporta

Regulagao de caudal

Medicao de caudal

Medicao de nivel

Medicao de parametros de qualidade

Colheita de amostras

Ligacao emissario / intercetor

Cota da tampa (m)

Cota da tampa — cota da tampa da camara de visita, expressa em metros e com precisao ao centimetro.

Profundidade a soleira — profundidade a soleira da cimara de visita, isto &, distincia entre a soleira da
cdmara e a sua tampa, expressa em metros, com representacao até ao centimetro.

Tipo de cobertura — cédigo do tipo de cobertura da cimara. Apresenta-se, a seguir, a respetiva codelist:

Plana PL
Tronco-conica assimétrica TA
Tronco-conica simétrica TS
Outro oT
Nao conhecido NC

Material do dispositivo de fecho — c6digo do material do dispositivo de fecho da camara. Apresenta-se, a
seguir, a respetiva codelist:
Ferro fundido FF
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Betao pesado BP
Betao médio BM
Betao leve BL
Outro oT
Nao conhecido NC

Forma do dispositivo de fecho — cédigo da forma do dispositivo de fecho. Apresenta-se, a seguir, a
respetiva codelist:

Circular C
Quadrada Q
Retangular R
Nao conhecido NC

Classe do dispositivo de fecho — c6digo da classificagdo do dispositivo de fecho quanto a capacidade
resistente, traduzida por cargas de ensaio associadas a cada classe. Apresenta-se, a seguir, a respetiva codelist:

Nao aplicavel NA
Carga de ensaio de |5 kN Al5
Carga de ensaio de 125 kN B125
Carga de ensaio de 250 kN C250
Carga de ensaio de 400 kN D400
Carga de ensaio de 600 kN E600
Carga de ensaio de 900 kN F900
Nao conhecido NC

Dimensodes do dispositivo de fecho — dimensoes do dispositivo de fecho, em mm. Para o dispositivo de
fecho de forma circular corresponde ao valor do diametro; para o dispositivo de forma quadrada corresponde
a dimensao do lado; para o dispositivo de forma retangular corresponde as dimensdes de ambos os lados.

Fabricante do dispositivo de fecho — designaciao do fabricante do dispositivo de fecho. Tipo de dispositivo
de acesso — codigo do tipo de dispositivo de acesso. Apresenta-se, a seguir, a respetiva codelist:

Nio conhecido NC
Degraus fixos DF
Escada ES

Nenhum NE

Adicao de reagentes — indicagao sobre a realizagao, ou nao, de operagoes de adicao de reagentes na cdmara
de visita. Codelist do tipo Booleano: Sim (S); Nao (N); Nao conhecido (NC).

Retencdo de areias — indicagido da existéncia, ou nao, de uma caixa de retencao de areias. Codelist do tipo
Booleano: Sim (S); Nao (N); Nao conhecido (NC).

Grades — indicagao da existéncia, ou nao, de grades na camara de visita. Codelist do tipo Booleano: Sim (S);
Nao (N); Nao conhecido (NC).

Comporta - indicagao da existéncia, ou nao, de uma comporta na camara de visita. Codelist do tipo
Booleano: Sim (S); Nao (N); Nao conhecido (NC).

Regulacdo de caudal - indicagdo quanto a realizagao de operagdes de regulagiao de caudal efluente. Codelist
do tipo Booleano: Sim (S); Nao (N); Nao conhecido (NC).

Medicio de caudal - indicacio da existéncia, ou nao, de medidor de caudal associado a cAmara de visita.
Codelist do tipo Booleano: Sim (S); Nao (N); Nao conhecido (NC).

Medicio de nivel — indicacao da existéncia, ou nio, de medidor de nivel associado a cadmara de visita.
Codelist do tipo Booleano: Sim (S); Nao (N); Nao conhecido (NC).

Caderno de Encargos.
Aquisicao de Servigos para a Elaboragdo do Projeto “Execugdo de Infraestruturas de Elevagao e Adugdo de ApR — ETAR da
Quinta do Lago”



2\ AGUAS oo
\’ ALGARVE

Grupo Aguas de Portugal

Medicdo de parametros de qualidade — informagao sobre se sio efetuadas medigdes de parametros de
qualidade na camara de visita. Codelist do tipo Booleano: Sim (S); Nao (N); Nao conhecido (NC).

Colheita de amostras — informacio sobre se sio efetuadas colheitas de amostras na camara de visita.
Codelist do tipo Booleano: Sim (S); Nao (N); Nao conhecido (NC).

Ligacdo emissario / intercetor — identificagdo das camaras onde se da a ligagdo dos emissarios aos
intercetores. Codelist do tipo Booleano: Sim (S); Nao (N); Nao conhecido (NC).

Especificacées dos pardmetros préprios das cdmaras com descarregador
Altura do descarregador (m)

Diametro do descarregador (mm)

Meio recetor

Altura do descarregador — altura do descarregador, expressa em mm, medida entre a soleira da cdmara e a
soleira do coletor de descarga.

Diametro do descarregador — diametro do coletor de descarga, em mm.

Meio recetor — codigo do tipo de meio recetor para onde sio descarregados os caudais, no caso de existir
descarregador na camara. Apresenta-se, no Quadro 2.2.4 14, a respetiva Codelist.

Nio conhecido NC
Linha de agua LA
Coletor pluvial CP
Tanques de retencao TR
Outro oT
Nao conhecido NC

Ficha de Ponto de rejeicdo
(1) Codigo do elemento

(1) Ano de instalagao
(1) Estado do ciclo de vida

(1) Fonte de informagao

(1) Obs. sobre fonte de informagao

(1) Entidade promotora

(1) Responsavel pela execugao
(1) Coordenada M do eixo (m)
(1) Coordenada P do eixo (m)
(1) Tipo de camara de visita

Designagao

(1) Localizagao

(1) Observagoes
(1) Parametros descritos anteriormente

Designacdo — Designagio pela qual é conhecido o ponto de rejeigao.

Ficha de Descarregador de tempestade
(1) Cédigo do elemento

(1) Ano de instalagao
(1) Estado do ciclo de vida
(1) Fonte de informagao

(1) Obs. sobre fonte de informagao

(1) Entidade promotora
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(1) Responsavel pela execugao

Tipo de descarregador

Disposi¢ao do descarregador

Altura do descarregador (m)

Comprimento do descarregador (m)

Diametro do coletor de entrada (mm)

Didmetro do coletor de saida (mm)

Didmetro do coletor de descarga(mm)

(1) Localizagao

(1) Observagoes
(1) Parametros descritos anteriormente

Tipo de descarregador — codigo do tipo de descarregador. Apresenta-se, a seguir, a respetiva codelist:

Superficie SP
Orrificio OR
Nio conhecido NC

Disposicao do descarregador — codigo da disposicao do descarregador em relagio ao
coletor que lhe antecede. Apresenta-se, a seguir, a respetiva codelist:

Frontal FR
Lateral LT
Salto SA
Nio conhecido NC

Altura do descarregador — altura da crista do descarregador medida em relagao a soleira do coletor, ou
seja, altura do escoamento a partir da qual o descarregador entra em funcionamento, expressa em metros e
com representagao ao centimetro.

Comprimento do descarregador — comprimento da crista do descarregador, expresso em metros e com
representagdo ao centimetro.

Diametro do coletor de entrada — didmetro do coletor a montante do descarregador, em mm.
Diametro do coletor de saida — didmetro do coletor a jusante do descarregador, em mm.
Diametro do coletor de descarga — didmetro do coletor de vazio do caudal descarregado, em mm.

Ficha de Bacia de retencdo
(1) Codigo do elemento

(1) Ano de instalagao
(1) Estado do ciclo de vida

(1) Fonte de informagao

(1) Obs. sobre fonte de informagao

(1) Entidade promotora

(1) Responsavel pela execugao

Classificagao quanto a implantagao

Classificagao quanto a localizagao
Area da bacia (m2)
Volume da Bacia (m3)

N° de descarregadores de superficie

Tipo de dispositivo de descarga normal

(1) Localizagao

(1) Observagoes

Caderno de Encargos.
Aquisicao de Servigos para a Elaboragdo do Projeto “Execugdo de Infraestruturas de Elevagao e Adugdo de ApR — ETAR da
Quinta do Lago”



2\ AGUAS oo
\’ ALGARVE

__ M
Grupo Aguas de Portugal
(1) Parametros descritos anteriormente

Classificacdo quanto a implantag¢ao — cédigo da classificagao da bacia de retengao quanto a sua
implantacao. Apresenta-se, a seguir, a respetiva codelist.

Céu aberto: a seco SE

Céu aberto: nivel de agua permanente AP
Enterrada EN
Nao conhecido NC

Classificacao quanto a localizacdo — cédigo da classificagao da bacia de retengao quanto a sua localizagao e
disposi¢ao na rede de drenagem. Apresenta-se, a seguir, a respetiva codelist.

Paralelo PA
Série SE
Nao conhecido NC

Area da bacia — drea em planta da bacia de retengdo, expressa em m2.
Volume da bacia — volume da bacia de retencao, expresso em m3.

N° de descarregadores de superficie — indicagio do nimero de dispositivos de seguranga do tipo
descarregador de superficie associados a bacia de retengao.

Tipo de dispositivo de descarga normal — indicagao do tipo de dispositivo de descarga que garante o
escoamento em condigoes de funcionamento normal. Apresenta-se, a seguir, a respetiva codelist.

Canal CA
Coletor CcO
Descarregador DE
Outro oT
Nio conhecido NC

Ficha de Sarjetalsumidouro
(1) Codigo do elemento

(1) Ano de instalagao
(1) Estado do ciclo de vida
(1) Fonte de informagao

(1) Obs. sobre fonte de informagao

(1) Entidade promotora

(1) Responsavel pela execugao

Tipo

Dimensoes (mm)

Vedacao hidraulica

Camara de retengao

Diametro da ligagao (mm)

Material da ligagao

(1) Localizagao

(1) Observagoes
(1) Parametros descritos anteriormente

Tipo — codigo destinado a diferenciar o registo das situagoes do tipo sarjeta, daquelas do tipo sumidouro, pelo
que a respetiva Codelist é a que se apresenta a seguir.

Sarjeta SA

Sumidouro SU
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Dimensdes — dimensdes da abertura, no caso das sarjetas, ou da grelha, no caso dos sumidouros, expressas
em mm.

Vedacdo hidraulica — codigo de indicagdo da existéncia, ou nao, de vedagao hidraulica para protegao da
sarjeta/sumidouro. Apresenta-se, a seguir, a respetiva codelist, do tipo Booleano.

Sim S
Nao N
Nao conhecido NC

Camara de retencdo — codigo de indicagao da existéncia, ou nao, da camara de retengao na
sarjeta/sumidouro. Codelist do tipo Booleano: Sim (S); Nao (N); Nao conhecido (NC).

Diametro da ligacdo — diametro do coletor de ligagao a rede, expresso em milimetros.

Material da ligacdo — codigo da natureza do material constituinte do coletor de ligagdo a rede. Utilizar a
Codelist de materiais de troco de coletor.

Ficha de Boca de lobo
(1) Codigo do elemento

(1) Ano de instalagdo
(1) Estado do ciclo de vida
(1) Fonte de informagao

(1) Obs. sobre fonte de informagao

(1) Entidade promotora

(1) Responsavel pela execugao

Grade de protegao

Linha de agua

(1) Localizagao

(1) Observagoes
(1) Parametros descritos anteriormente

Grade de protecdo — codigo de indicagdo da existéncia, ou nao, de grade de protecao da desembocadura do
coletor na boca de lobo. Codelist do tipo Booleano: Sim (S); Nao (N); Nao conhecido (NC).

Linha de agua — designagio da linha de agua que serve de meio recetor dos caudais descarregados através da
boca de lobo.

Ficha de Valvula de maré

(1) Codigo do elemento

(1) Ano de instalagao
(1) Estado do ciclo de vida
(1) Fonte de informagao

(1) Obs. sobre fonte de informagao

(1) Entidade promotora

(1) Responsavel pela execugao

Fabricante

Fornecedor
Modelo

(1) Localizagao

(1) Observagoes
(1) Parametros descritos anteriormente

Fabricante — designacao do fabricante da valvula.
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Fornecedor — designagio do fornecedor da valvula.

Modelo — designacao do modelo da valvula.

Ficha de Adicdo de reagente
(1) Cédigo do elemento

(1) Ano de instalagao
(1) Estado do ciclo de vida
(1) Fonte de informagao

(1) Obs. sobre fonte de informagao

(1) Entidade promotora

(1) Responsavel pela execugao

(1) Designagao

Tipo de reagente
Unidades

Dosagem

(1) Localizagao

(1) Observagées
(1) Parametros descritos anteriormente

Tipo de reagente — codigo do tipo de reagente. Apresenta-se, a seguir, a respetiva codelist.

Ar AR
Oxigénio puro ®)

Cloro CL
Permanganato de potassio PP
Sais metalicos SM
Nitratos NI
Bases fortes BF
Peroxido de hidrogénio PH

Unidades — unidades em que se expressa a dosagem do reagente.

Dosagem — dosagem do reagente expressa nas unidades indicadas.

B. SISTEMA ELEVATORIO

Ficha de Troco de Conduta
(1) Codigo do elemento

(1) Ano de instalagao
(1) Estado do ciclo de vida

(1) Fonte de informagao

(1) Obs. sobre fonte de informagao

(1) Entidade promotora

(1) Responsavel pela execugao

Material

Diametro (mm)

Comprimento (m)

Classe/Pressao nominal (PN)

(1) Cota da soleira a jusante (m)
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(1) Tipo de junta

(1) Observagoes

(1) Parametros descritos anteriormente

Material — cédigo da natureza do material constituinte da conduta elevatéria. Consultar campo equivalente do

trogo de coletor em pressao.

Diametro — diametro da conduta elevatoria, expresso em mm. Consultar campo equivalente do trogo de

coletor em pressao.

Classe/Pressdao nominal (PN) — Consultar campo equivalente do trogo de coletor em pressao.

Ficha de Valvula

() Codigo do elemento

(1) Ano de instalagao

(1) Estado do ciclo de vida

(1) Fonte de informagao

(1) Obs. sobre fonte de informagao

(1) Entidade promotora

(1) Responsavel pela execucao

Funcao

Tipo

Colocacio

Tipo de montagem

Modo de operagao

Pressdo nominal (bar)

Diametro nominal (mm)

(1) Fabricante

(1) Fornecedor

(1) Modelo

(1) Localizagao

(1) Observagoes

(1) Parametros descritos anteriormente

Funcido - fungido desempenhada pela valvula. Apresenta-se, a seguir, a respetiva codelist.

Suspensao

By-pass
Descarga

S
BP
D

Tipo — codigo do tipo de valvula. Apresenta-se, a seguir, a respetiva codelist.

Borboleta

Corredica
Corredica/Cunha elastica

Mural (Comporta)

Outro

Nao conhecido

B

C
CE
M
oT
NC

Colocac¢do — caracterizagdo do modo de acesso, em termos operacionais, a valvula no local. Apresenta-se, a

seguir, a respetiva codelist.
Caixa

Caixa com campanula

Campanula

Nao conhecido

C
CK
K
NC
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Tipo de montagem — caracterizagao do tipo de montagem utilizado na instalagao da valvula. Apresenta-se, a
seguir, a respetiva codelist.

Flangeada FL

Canhoes lisos CL
Roscada RO
Soldada SO
Outra oT
Nao conhecido NC

Modo de operagcdao — modo de manobra da valvula. Apresenta-se, a seguir, a respetiva codelist.

Manual MN
Motorizada MT
Automatizada AU

I O significado de cada um dos modos de operagao indicados é o seguinte: manual — a valvula é manobrada por
intervencao direta de um operador; motorizada - a valvula € manobrada por atuagao de um servo-mecanismo,
de comando local; automatizada - a valvula é manobrada por atuagdo de um servo-mecanismo, de comando
remoto.

Pressdao nominal — pressiao nominal da valvula, expressa em bar.

Diametro nominal/Dimenso6es — didmetro nominal da valvula ou dimensdes, no caso da valvula mural,
expresso em mm.

Ficha de Valvula de retencdo
(1) Codigo do elemento

(1) Ano de instalagdo
(1) Estado do ciclo de vida

(1) Fonte de informagao

(1) Obs. Sobre fonte de informagao

(1) Entidade promotora

(1) Responsavel pela execugao

Tipo

(1) Didmetro nominal (mm)

(1) Pressao nominal (bar)

(1) Tipo de montagem
(1) Fabricante

(1) Fornecedor

(1) Modelo

(1) Localizagao

(1) Observagoes
(1) Parametros descritos anteriormente

Tipo — codigo do tipo de valvula de retengao. Apresenta-se, a seguir, a respetiva codelist.

Charneira e batente, com contrapeso CBC
Charneira e batente, sem contrapeso CBS
Esfera (bola) ESF
Nao conhecido NC

Ficha de Ventosa
(1) Cédigo do elemento

(1) Ano de instalagao
(1) Estado do ciclo de vida
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(1) Fonte de informagao

(1) Obs. sobre fonte de informagao

(1) Entidade promotora

(1) Responsavel pela execugio

Tipo

Fungao

Didmetro nominal (mm)

Dispositivo de fecho

Natureza do ramal
(1) Fabricante

(1) Fornecedor
(1) Modelo

(1) Localizagao

(1) Observagées
(1) Parametros descritos anteriormente

Tipo — codigo do tipo de ventosa. Apresenta-se, a seguir, a respetiva codelist.
Manual M
Automatica A

Funcdo - cédigo da funcao da ventosa. Apresenta-se, a seguir, a respetiva codelist.

Simples S
Dupla D
Multipla M
Nao conhecida NC

Dispositivo de fecho — cddigo do dispositivo de fecho da ventosa. Apresenta-se, a seguir, a respetiva
codelist.

Bocal especial BCES
Torneira de borboleta TOBO
Torneira de corredica TOCO
Torneira especial TOES
Torneira passagem cunha a galvanizado TPCG
Torneira passagem de macho TPMA
Torneira passagem de macho a galvanizado ..........ccccecovcvevenencee TPMG
Nio conhecida NC

Natureza do ramal — c6digo da natureza do material do ramal. Apresenta-se, a seguir, a respetiva codelist.

Chumbo PB
Ferro galvanizado FG
Ferro fundido FF
Nao conhecida NC

Ficha de Reservatério de ar comprimido
(1) Cédigo do elemento

(1) Ano de instalagao
(1) Estado do ciclo de vida
(1) Fonte de informagao

(1) Obs. sobre fonte de informagao

(1) Entidade promotora

(1) Responsavel pela execugao

Volume (m3)
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Pressao (m.c.a.)
(1) Fabricante
(1) Fornecedor
(1) Modelo

(1) Localizagao

(1) Observagoes
(1) Parametros descritos anteriormente

Volume - indicagdo do volume do RAC, expresso em m3.
Pressao (mc.a.) —indicagao da pressao maxima suportada pelo RAC, expressa em mc.a.

Ficha de Grupo eletrobomba
(1) Cédigo do elemento

(1) Ano de instalagao
(1) Estado do ciclo de vida
(1) Fonte de informagao

(1) Obs. sobre fonte de informagao

(1) Entidade promotora

(1) Responsavel pela execucao

Tipo de grupo

(I Localizagao

(1) Observagoes

Caracteristicas da bomba

Cota do nivel de referéncia (m)

Altura geométr. de elevagao (m)

Altura de elevagao total (m)
Caudal (m3/h)

Altura geométr. de aspiragio (m)
Rendimento (%)

NPSH (m)

Velocidade (m/s)

(1) Fabricante

(1) Fornecedor
(1) Modelo
Numero de série

Caracteristicas do motor

Tipo de arranque

Tipo de alimentagao
Poténcia (kW)
Tensao (V)
Intensidade (A)
Cos(fi)

Rendimento (%)
Frequéncia (Hz)

Velocidade (rpm)

(1) Fabricante

(1) Fornecedor
(1) Modelo
Namero de série
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(1) Parametros descritos anteriormente

Tipo de grupo — codigo do tipo de grupo eletrobomba. Apresenta-se, a seguir, a respetiva codelist.

Nao conhecido NC
Eixo horizontal EH
Monobloco de eixo horizontal MH
Monobloco de eixo vertical MV
Eixo vertical com bomba submersivel EV
Submersivel SU

Bomba: Cota do nivel de referéncia — cota do nivel de referéncia da bomba, expressa em metros.
Bomba: Altura geométrica de elevagdo — altura geométrica de elevagdo da bomba, expressa em metros.
Bomba: Altura de elevagdo total — altura de elevagao total da bomba, expressa em metros.

Bomba: Caudal — caudal bombavel, expresso em m?/h.

Bomba: Altura geométrica de aspiracdo — altura geométrica de aspiragio da bomba, expressa em
metros.

Bomba: Rendimento — rendimento da bomba, expresso em %.

Bomba: NPSH - carga absoluta Util na aspiragao da bomba (Net Positive Suction Head), expressa em metros.
Bomba: Velocidade — velocidade da bomba, expressa em m/s.

Bomba: Nimero de série — indicacio do nimero de série de fabrico da bomba.

Motor: Tipo de arranque — cédigo do tipo de arranque do motor do grupo eletrobomba. Apresenta-se, a
seguir, a respetiva codelist.

Nao conhecido NC
Direto DI
Estrela-triangulo ET
Resisténcias estatoricas RE
Indutancias estatoricas IE
Progressivo PR

Motor: Tipo de alimentagao — codigo do tipo de alimentagao que serve o motor. Apresenta-se, a seguir, a
respetiva codelist.

Nio conhecido NC
Monofasico MO
Trifasico TR

Motor: Poténcia — poténcia do motor, expressa em kW.

Motor: Tensdo — tensao de alimentagao do motor, expressa em volts.

Motor: Intensidade — intensidade da alimentagao do motor, expressa em amperes.
Motor: Cos ¢ — indicagao do Cos ¢ do motor.

Motor: Rendimento — rendimento do motor, expresso em %.

Motor: Frequéncia — frequéncia de alimentagdo do motor, expressa em Hz.

Motor: Velocidade — velocidade de funcionamento do motor, expressa em rotagées por minuto (rpm).
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Motor: Numero de série — indicagao do nimero de série de fabrico do motor.

C. INSTRUMENTACAO

Ficha de Medidor de caudal
(1) Cédigo do elemento

(1) Ano de instalagao
(1) Estado do ciclo de vida
(1) Fonte de informagao

(1) Obs. sobre fonte de informagao

(1) Entidade promotora

(1) Responsavel pela execucao

Tipo de medidor de caudal

(1) Diametro nominal (mm)

Caudal minimo (I/s)

Caudal maximo (I/s)

Transmissao a distancia

Totalizador

Registador

(1) Fabricante
(1) Fornecedor
(1) Modelo

(1) Localizagao

(1) Observagoes
(1) Parametros descritos anteriormente

Tipo de medidor de caudal — cédigo do tipo de medidor de caudal. Apresenta-se, a seguir, a respetiva
codelist.

Caleira Venturi cv
Descarregador DE
Diafragma D
Eletromagnético E
Parshall P
Tubo Venturi TV
Ultrassonico U

Caudal minimo - caudal minimo medido pelo medidor de caudal, em L/s.
Caudal maximo — caudal maximo medido pelo medidor de caudal, em L/s.

Transmissao a distancia — indicagido de presenga, ou ndo, de transmissor de sinal a distancia. Codelist do
tipo Booleano: Sim (S); Nao (N); Nao conhecido (NC).

Totalizador — indicagiao de presencga, ou nao, de indicador totalizador de contagem. Codelist do tipo
Booleano: Sim (S); Nao (N); Nao conhecido (NC).

Registador — indicagdo da existéncia, ou ndo, de registador local associado ao medidor de caudal. Codelist do
tipo Booleano: Sim (S); Nao (N); Nao conhecido (NC).

Ficha de Medidor de pressdo
| (1) Cédigo do elemento \
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(1) Ano de instalagao
(1) Estado do ciclo de vida
(1) Fonte de informagao

(1) Obs. sobre fonte de informagao

(1) Entidade promotora

(1) Responsavel pela execugao

Tipo de medidor de pressao

Pressao minima (bar)

Pressao maxima (bar)

(1) Transmissao a distancia
(1) Totalizador

(1) Registador

(1) Fabricante

(1) Fornecedor

(1) Modelo

(1) Localizagao

(1) Observagoes
(1) Parametros descritos anteriormente

Tipo de detetor de pressdo — Tipo de medidor de pressao utilizado
Pressdao minima — pressio minima admitida pelo medidor de pressao, expressa em bar.
Pressao maxima — pressao maxima admitida pelo medidor de pressao, expressa em bar.

Ficha de Medidor de nivel
(1) Codigo do elemento

(1) Ano de instalagdo
(1) Estado do ciclo de vida
(1) Fonte de informagao

(1) Obs. sobre fonte de informagao

(1) Entidade promotora

(1) Responsavel pela execugao

Tipo de medidor de nivel

(1) Transmissao a distancia
(1) Registador

(1) Fabricante

(1) Fornecedor

(1) Modelo

(1) Localizagao

(1) Observagoes
(1) Parametros descritos anteriormente

Tipo de medidor de nivel — cédigo do tipo de medidor de nivel. Apresenta-se, a seguir, a respetiva codelist.

Hidrostatico H
Ultrassénico U
OQutro oT
Nio conhecido NC

Ficha de Detetor de pressdo
‘ (1) Codigo do elemento
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(1) Ano de instalagao
(1) Estado do ciclo de vida
(1) Fonte de informagao

(1) Obs. sobre fonte de informagao

(1) Entidade promotora

(1) Responsavel pela execucao

(1)Tipo de detetor de pressio

(1) Transmissao a distancia
(1) Fabricante

(1) Fornecedor
(1) Modelo
(1) Localizagao

(1) Observagoes
(1) Parametros descritos anteriormente

Ficha de Detetor de nivel
(1) Codigo do elemento

(1) Ano de instalagao
(1) Estado do ciclo de vida
(1) Fonte de informagao

(1) Obs. sobre fonte de informagao

(1) Entidade promotora

(1) Responsavel pela execugao

Tipo de detetor de nivel

(1) Transmissao a distancia
(1) Fabricante

(1) Fornecedor

(1) Modelo

(1) Localizagao

(1) Observagoes
(1) Parametros descritos anteriormente

Tipo de detetor de nivel — codigo do tipo de detetor de nivel. Apresenta-se, a seguir, a respetiva codelist.

Ampola de mercurio AM
Boia ecoldgica BE

Eletromecanico EM
Ultrassonico de pontas upP
Outro oT
Nio conhecido NC

D. TRATAMENTO

Ficha de Gradagem

(1) Codigo do elemento

(1) Ano de instalagao
(1) Estado do ciclo de vida
(1) Fonte de informagao

(1) Obs. sobre fonte de informagao

(1) Entidade promotora
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(1) Responsavel pela execugao

Tipo de dispositivo

Tipo de microtamizadores

Tipo de limpeza dos microtamizadores

Tipo de tamizadores rotativos

Largura do canal (m)

Abertura da malha (mm)

Inclinagdo das grades (%)

Diametro do tambor (m)

Area atil (m2)

Velocidade de passagem (m/s)

Destino dos residuos solidos

Capacidade do dispositivo de recolha (m3)

Transporte dos residuos sélidos

Modo de operagao

Modo de funcionamento

(1) Localizagao

(1) Observagées

(1) Parametros descritos anteriormente

Tipo de dispositivo — codigo do tipo de dispositivo utilizado na gradagem. Apresenta-se, a seguir, a respetiva

codelist.

Nao conhecido
Grades mecanicas
Grades manuais
Macrotamizadores
Tamizadores rotativos
Tamizadores em degrau (step screen)
Tamizadores com parafuso elevatorio
Centrifugos (vortex)

NC
GE
GA
MT
TR
D
TP
CE

Tipo de macrotamizadores — caso a gradagem seja constituida por macrotamizadores, cédigo do tipo de
macrotamizador utilizado na gradagem. Apresenta-se, a seguir, a respetiva codelist.

Naio aplicavel

Pente rotativo
Pente com translacao
Nao conhecido

NA
PR
PT
NC

Tipo de limpeza dos macrotamizadores — caso a gradagem seja constituida por macrotamizadores,
codigo do tipo de limpeza efetuada no macrotamizador utilizado na gradagem. Apresenta-se, a seguir, a
respetiva codelist.

Naio aplicavel
Limpeza para jusante
Limpeza para montante
Nao conhecido

NA
4
LM
NC

Tipo de tamizadores rotativos — caso a gradagem seja constituida por tamizadores rotativos, coédigo do
tipo de tamizadores rotativos utilizados na gradagem. Apresenta-se, a seguir, a respetiva codelist.

Nao aplicavel
Drumscreen
Rotostrainer
Rotoshear
Aquaguard

NA
DR
RT
RH

AQ
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Nao conhecido NC

Largura do canal — largura do canal onde se localiza a gradagem, expressa em m. Abertura da malha —
abertura da malha correspondente ao espagamento entre as barras que constituem a grelha, expressa em mm.

Inclinacdo das grades — inclinagdo das grades que constituem a grelha, expressa em %. Diametro do tambor
— diametro do tambor, expresso em m.

Avrea qtil — drea dtil da grelha, expressa em m2.
Velocidade de passagem — velocidade de passagem na grelha, expressa em m/s.
Destino dos residuos sélidos — Descrigao do destino dos residuos solidos removidos na grelha.

Capacidade do dispositivo de recolha — capacidade do dispositivo de recolha dos residuos sélidos
removidos na grelha, expresso em m3.

Transporte dos residuos sélidos — codigo do tipo de transporte de residuos sélidos utilizado na gradagem.
Apresenta-se, a seguir, a respetiva codelist.

Nao aplicavel NA
Manual MN
Pneumatica PN

Outra oT
Nao conhecido NC

Modo de operagdo — Descricao do modo de operagao da gradagem.

Modo de funcionamento — cédigo do modo de funcionamento da gradagem. Apresenta-se, a seguir, a
respetiva codelist.

Manual MA
Automatico local AL
Automatico remoto AR
Nao conhecido NC

Ficha de remocdo de areias
(1) Codigo do elemento

(1) Ano de instalagao
(1) Estado do ciclo de vida

(1) Fonte de informagao

4(l) Obs. sobre fonte de informagao

(1) Entidade promotora

(1) Responsavel pela execugao

Equipamento complementar

Destino das areias

Tipo de dispositivo

Modo de extragao de areias

Classificador de areias

(1) Capacidade do dispositivo de recolha (m3)

(1) Transporte dos residuos sélidos

(1) Modo de operagao

(1) Modo de funcionamento

(1) Localizagao

(1) Observagoes
(1) Parametros descritos anteriormente
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Equipamento complementar — descricao do equipamento complementar associado a de remogao de
areias.

Destino das areias — Descricao dos destinos das areias removidas.

Tipo de dispositivo — codigo do tipo de dispositivo utilizado na remogao de areias. Apresenta-se, a seguir, a
respetiva codelist.

Caixa de areia CA
Desarenador em canal DC
Tipo pista PS

De fluxo helicoidal FH
Outro oT
Nao conhecido NC

Modo de extracdo de areias — cddigo do modo como ¢é realizada a extragio de areias. Apresenta-se, a
seguir, a respetiva codelist.

Manual MN
Air_lift AL
Bombagem BB
Outro oT
Nio conhecido NC

Classificador de areias — codigo do tipo de classificador de areias. Apresenta-se, a seguir, a respetiva
codelist.

Inexistente IN
De parafuso PF
De pente PN
Outro oT
Nao conhecido NC

Ficha de remocdo de é6leos e gorduras
(1) Codigo do elemento

(1) Ano de instalagao
(1) Estado do ciclo de vida
(1) Fonte de informagao

(1) Obs. sobre fonte de informagao

(1) Entidade promotora

(1) Responsavel pela execugao

(1) Equipamento complementar

Destino dos 6leos e gorduras

Tipo de dispositivo

Modo de extragao de 6leos e gorduras

Volume do tanque (m3)

Tempo de retengao

(1) Modo de operagao

(1) Modo de funcionamento

(1) Localizagao

(1) Observagoes
(1) Parametros descritos anteriormente
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Destino dos d6leos e gorduras — Descrigiao dos destinos dos 6leos e gorduras removidas. Tipo de
dispositivo — codigo do tipo de dispositivo utilizado na remogao de dleos e gorduras. Apresenta-se, a seguir, a
respetiva codelist.

Gravitico GR
Arejado AR
Nao conhecido NC

Modo de extracdo dos 6leos e gorduras — codigo do modo como ¢ realizada a extragao dos dleos e
gorduras. Apresenta-se, a seguir, a respetiva codelist.

Manual MN
Mecanica AL

Outro oT
Nao conhecido NC

Volume do tanque — volume do tanque, expresso em m3.
Tempo de retencdo — tempo de retengiao, expresso em minutos.

Ficha de unidade de tratamento de cheiros - filtros de carvdo
(1) Codigo do elemento

(1) Ano de instalagdo
(1) Estado do ciclo de vida
(1) Fonte de informagao

(1) Obs. sobre fonte de informagao

(1) Entidade promotora

(1) Responsavel pela execugao

(1) Equipamento complementar

Tipo de carvao

Quantidade de carvao (kg)

Método de regeneragao

Diametro do filtro (m)
Material do filtro

(1) Modo de operagao

(1) Modo de funcionamento

(1) Localizagao

(1) Observagoes
(1) Parametros descritos anteriormente

Tipo de carvido — codigo do tipo de carvao utilizado na unidade de tratamento de cheiros. Apresenta-se, a
seguir, a respetiva codelist.

Carvio ativado granulado CAG
Carvao ativado em pé CAP
Nio conhecido NC

Quantidade de carvao — Quantidade de carvao, expresso em kg.

Método de regeneracdo — codigo do método de regeneragao utilizado. Apresenta-se, a seguir, a respetiva
codelist.

Agua AG
Soda caustica SC

OQutro oT
Nio conhecido NC

Diametro do filtro — Diametro do filtro, expresso em m.
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Material do filtro — codigo do material do filtro utilizado. Apresenta-se, a seguir, a respetiva codelist.

Poliester revestido a fibra de vidro PV
Outro oT
Nao conhecido NC

Ficha de unidade de tratamento de cheiros — torre de lavagem
(1) Codigo do elemento

(1) Ano de instalagao
(1) Estado do ciclo de vida
(1) Fonte de informagao

(1) Obs. sobre fonte de informagao

(1) Entidade promotora

(1) Responsavel pela execugio

(1) Equipamento complementar

Quantidade de tanques

Agitacao

Reagentes utilizados

Produgao propria de ozono

Produgido maxima de ozono

Material do dispositivo de armazenamento

Volume do dispositivo de armazenamento

(1) Modo de operagao

(1) Modo de funcionamento

(1) Localizagao

(1) Observagées
(1) Parametros descritos anteriormente

Quantidade de tanques — Quantidade de tanques utilizados na unidade de tratamento de cheiros.

Agitacdo — indicagio da existéncia, ou ndo, de agitagdo na unidade de tratamento de cheiros. Codelist do tipo
Booleano: Sim (S); Nao (N); Nao conhecido (NC).

Reagentes utilizados — c6digo dos reagentes utilizados na unidade de tratamento de cheiros. Apresenta-se, a
seguir, a respetiva codelist.

Ozono oz
Soda caustica SC
Acido sulfarico AS
Hipoclorito de sodio HS
Outro oT
Nio conhecido NC

Producdo propria de ozono — cédigo relativa a origem de produgio de ozono. Apresenta-se, a seguir, a
respetiva codelist.

Inexistente IN

Origem em tanques de oxigénio OX
Origem no ar AR
Nio conhecido NC

Producao maxima de ozono — Produgao maxima de ozono, expressa em kg.

Material do dispositivo de armazenamento — codigo relativa a natureza do material do
dispositivo de armazenamento. Apresenta-se, a seguir, a respetiva codelist.
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Betio BT
PRV PRV
PVC PVC
Outro oT
Nao conhecido NC

Volume do dispositivo de armazenamento — Volume do dispositivo de armazenamento, expressa em m3.

Ficha de Ventilador
(1) Codigo do elemento

(1) Ano de instalagao
(1) Estado do ciclo de vida

(1) Fonte de informagao

(1) Obs. sobre fonte de informagao

(1) Entidade promotora

(1) Responsavel pela execugao

(1) Equipamento complementar

Tipo de ventilagao

Pressao

(1) Modo de operagao

(1) Modo de funcionamento

(1) Localizagao

(1) Observagées
(1) Parametros descritos anteriormente

Tipo de ventilagcdo — codigo do tipo de ventilagao utilizada. Apresenta-se, a seguir, a respetiva codelist.

Natural NT
Forcada com ventilador axial VA
Forgada com ventilador centrifugo vC
Outro oT
Nao conhecido NC

Pressdo — pressao exercida pela ventilagao, expressa em bar-.

Ficha de Decantador

(1) Codigo do elemento

(1) Ano de instalagao

(1) Estado do ciclo de vida

(1) Fonte de informagao

(1) Obs. sobre fonte de informagao

(1) Entidade promotora

(1) Responsavel pela execugao

(1) Equipamento complementar

Tipo de decantador

Forma da sec¢ao em planta

Dimensao em planta (m)
Altura atil (m)
Rendimento CBO5
Rendimento SST
Rendimento CF

(1) Modo de operagao
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(1) Localizagao

(1) Observagoes
(1) Parametros descritos anteriormente

Tipo de decantador — codigo do tipo de decantador. Apresenta-se, a seguir, a respetiva codelist.
Primario PR
Secundario SC

Forma da secg¢do em planta — codigo da forma da sec¢do em planta do decantador. Apresenta-se, a seguir,
a respetiva codelist.

Nao conhecido NC
Circular C
Quadrada Q
Retangular R

Dimensao em planta — dimensoes do decantador, expressa em m. Para os decantadores circulares
corresponde ao valor do didmetro interior; para os decantadores quadrados corresponde a dimensao do lado;
para os decantadores retangulares corresponde as dimensdes de largura e comprimento.

Altura uatil — altura util do decantador, expressa em m.

Rendimento CBOS5 — rendimento médio da caréncia bioquimica de oxigénio aos 5 dias, expresso em %.

Rendimento SST — rendimento médio da remogao de solidos suspensos, expresso em %.

Rendimento CF — rendimento médio da remogao de coliformes fecais, expresso em %.

Ficha de Tanque de Arejamento
(1) Codigo do elemento

(1) Ano de instalagdo
(1) Estado do ciclo de vida

(1) Fonte de informagao

(1) Obs. sobre fonte de informagao

(1) Entidade promotora

(1) Responsavel pela execugao

(1) Equipamento complementar

Comprimento atil (m)

Largura atil (m)
Altura de liquido (m)

Numero de arejadores
Poténcia util (kW)
Oxigénio dissolvido (mg/l)

(1) Modo de operagao

(1) Localizagao

(1) Observagoes
(1) Parametros descritos anteriormente

Comprimento util — comprimento Gtil do tanque de arejamento, expresso em m.
Largura util — largura util do tanque de arejamento, expresso em m.

Altura de liquido — altura de liquido no tanque de arejamento, expresso em m.
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Numero de arejadores — nimero de arejadores de superficie, por tanque de arejamento.
Poténcia util — poténcia Util de cada arejador de superficie, expressa em kWV.

Oxigénio dissolvido — valor minimo de oxigénio dissolvido a garantir no tanque de arejamento, expresso em
mg/l.

Ficha de Misturador de Lamas

(1) Codigo do elemento

(1) Ano de instalagao
(1) Estado do ciclo de vida
(1) Fonte de informagao

(1) Obs. sobre fonte de informagao

(1) Entidade promotora

(1) Responsavel pela execugio

(1) Equipamento complementar
(1) Altura atil (m)
Volume util (m3)

(1) Modo de operagao

(1) Localizagao

(1) Observagoes
() Parametros descritos anteriormente

Volume util — volume util do misturador de lamas, expressa em m3.

Ficha de Espessador de lamas
(1) Codigo do elemento

(1) Ano de instalagdo
(1) Estado do ciclo de vida

(1) Fonte de informagao

(1) Obs. sobre fonte de informagao

(1) Entidade promotora

(1) Responsavel pela execugao

(1) Equipamento complementar

Tipo de espessador

() Forma da secgao em planta

(1) Dimensao em planta (m)
(1) Altura atil (m)
Destino do sobrenadante

(1) Modo de operagao

(1) Localizagao

c Observagoes
(1) Parametros descritos anteriormente

Tipo de espessador — codigo do tipo de espessador de lamas. Apresenta-se, a seguir, a respetiva codelist.
Estatico ES
Outro oT

Destino do sobrenadante — descrigcao do destino do sobrenadante dos espessores.
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Ficha de Digestor
(1) Cédigo do elemento

(1) Ano de instalagao
(1) Estado do ciclo de vida
(1) Fonte de informagao

(1) Obs. sobre fonte de informagao

(1) Entidade promotora

(1) Responsavel pela execugao

(1) Equipamento complementar

Tipo de digestor

Temperatura de funcionamento

(1) Forma da sec¢ao em planta

(1) Dimensao em planta (m)
(1) Altura atil (m)
Destino do biogas

(1) Modo de operagao

(1) Localizagao

(1) Observagoes
(1) Parametros descritos anteriormente

Tipo de digestor — codigo do tipo de digestor. Apresenta-se, a seguir, a respetiva codelist.
Primario PR
Secundario SC

Temperatura de funcionamento — no caso dos digestores primarios, temperatura a que se processa a
digestao aquecida das lamas, expressa em °C.

Destino do biogas — descricao do destino do biogas produzido nos digestores primarios.

Ficha de Gasémetro
(1) Codigo do elemento

(1) Ano de instalagao
(1) Estado do ciclo de vida
(1) Fonte de informagao

(1) Obs. sobre fonte de informagao

(1) Entidade promotora

(1) Responsavel pela execugao

(1) Equipamento complementar
(1) Volume util (m3)
(1) Modo de operagao

(1) Localizagao

(1) Observagoes
(1) Parametros descritos anteriormente

Ficha de Unidade de aquecimento de lamas e cogeracdo
(1) Cédigo do elemento

(1) Ano de instalagao
(1) Estado do ciclo de vida

(1) Fonte de informagao

(1) Obs. sobre fonte de informagao

(1) Entidade promotora
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(1) Responsavel pela execugao

(1) Equipamento complementar

(1) Modo de operagao

(1) Localizagao

(1) Observagoes
(1) Parametros descritos anteriormente

Ficha de Unidade de desidratacdo de lamas
(1) Codigo do elemento

(1) Ano de instalagao
(1) Estado do ciclo de vida
(1) Fonte de informagao

(1) Obs. sobre fonte de informagao

(1) Entidade promotora

(1) Responsavel pela execugao

(1) Equipamento complementar
(1) Tipo de unidade
(1) Concentragao de sélidos (%)

(1) Destino de lamas
(1) Destino do filtrado
(1) Modo de operagao

(1) Localizagao

(1) Observagoes
(1) Parametros descritos anteriormente

Tipo de unidade — codigo do tipo de unidade utilizada na desidratagiao de lamas. Apresenta-se, a seguir, a
respetiva codelist.

Leitos de secagem LS
Filtros prensa de banda continua FB
Filtros prensa de placas FP
Centrifugas CT
Sacos filtrantes SF
Outro oT

Concentracao de sdlidos — concentragdo minima final de sélidos nas lamas desidratadas, expressa em %.
Destino das lamas — descricao do destino final das lamas desidratadas.

Destino do filtrado — descricao do destino do filtrado e das aguas de lavagem.

E. REDE DE TRANSMISSAO DE DADOS

Ficha de caixa de transmissdo de dados
(1) Cédigo
(1) Data de preenchimento da ficha

(1) Data de instalagio / execugao

(1) Responsavel pela instalagiao / execugao

Tipo de caixa

Material

Dimensées (mm)
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Cota da tampa (m)

Folga de cabo (m)

Marco de balizagem

(1) Localizagao

(1) Observagoes
(1) Parametros descritos anteriormente

Tipo de caixa — cédigo do tipo de caixa. Apresenta-se, a seguir, a respetiva codelist.

Caixa de passagem PS
Caixa de jungao JC
Caixa de folga FL

Material — codigo da natureza do material de fabrico da caixa. Apresentam-se, em seguida, alguns exemplos
para o seu preenchimento:

Alvenaria de tijolo AT
Betdo armado BA
polietileno de alta densidade PEAD
policloreto de vinilo PVC

Dimensodes - Dimensoes da caixa, designadamente largura, comprimento e altura, expressa em m.
Cota da tampa - cota da tampa da caixa , expressa em metros e com precisao ao centimetro.
Folga de cabo — comprimento da folga do cabo, deixada no interior da caixa, expresso em m.

Marco de balizagem - cédigo de indicagao da existéncia, ou nao, de um marco a superficie para a localizagao
das caixas, quando enterradas. Codelist do tipo Booleano: Sim (S); Nao (N); Nao conhecido (NC).

Ficha de bainha de enfiamento
Cédigo

(1) Data de preenchimento da ficha

(1) Data de instalagdo / execugao

(1) Responsavel pela instalagiao / execugao

Designagao

Comprimento (m)

Material

(1) Diametro (mm)

(1) Classe/Pressao nominal (bar)

Numero de cabos

Tipo de cabo

Referéncia do cabo

(1) Observagoes
(1) Parametros descritos anteriormente

Designacdo — Designagao pela qual é identificado o cabo ou o conjunto de cabos que seguem no interior da
bainha.

Comprimento — Comprimento entre caixas da bainha, expressa em m.

Material — codigo de identificagao da natureza do material de fabrico da bainha. Consultar campo equivalente
do trogo de coletor.

Numero de cabos — Indicagao do nimero de cabos que seguem no interior da bainha.
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Tipo de cabo — cédigo de identificagdo do tipo de cabo que segue no interior da bainha. Apresentam-se, em
seguida, alguns exemplos para o seu preenchimento:

Cobre (e(e)

Fibra otica FO

Referéncia do cabo — indicagdo do codigo de referéncia do cabo, atribuido pelo fabricante ou por uma
entidade reguladora.
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ANEXO VII
CODIGO DE CONDUTA PARA FORNECEDORES

(ver anexo)
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A AGUAS DO ALGARVE, S.A. participa ativamente no desenvolvimento de polfticas sustentdveis e pretende atuar
junto dos seus fornecedores e subcontratados, integrando-os nas suas preocupagdes sociais, ambientais e

seguranga dos trabalhadores, numa perspetiva de garantir o desenvolvimento sustentdvel da sua atividade.

Ao afirmar-se como uma organizagao socialmente responsdvel, fiel aos seus Principios e Valores, a AGUAS DO
ALGARVE pretende garantir aos seus clientes internos e externos que os bens e servigos que lhes proporcionam

sdo realizados em condigdes que respeitam os direitos da pessoa humana e do meio ambiente.

Este Cddigo visa estender os compromissos de conduta em matéria social, laboral e ambiental, refletidos na Politica
do Sistema de Responsabilidade Empresarial (constante no Anexo ) e na Missao, Visao, Valores e Principios de

Atuacio da Aguas do Algarve, SA. (constantes no Anexo Il), aos seus fornecedores e subfornecedores.

O fornecedor confirma a recegao e leitura do presente Cédigo de Conduta para Fornecedores, assumindo o
compromisso de o cumprir e fazer cumprir, através da assinatura da Declaragdo de Aceitagio do Cdédigo de

Conduta para Fornecedores (DCL. 1), remetendo esse impresso & AGUAS DO ALGARVE, SA..

Condi¢des de Trabalho e Sociais

No desenvolvimento das suas atividades o fornecedor e o subfornecedor devem respeitar, em qualquer

circunstancia, os seguintes requisitos:

e Assegurar que as remuneracdes base dos seus colaboradores satisfazem as necessidades bdsicas e
proporcionam algum valor extra;

e Garantir que as horas extras sao devidamente remuneradas e que sao realizadas de forma voluntdria,
excetuando-se situagdes extraordindrias, ndo previstas;

e Tratar os seus colaboradores com dignidade e respeito;

e Cumprir com a legislagdo em vigor referente ao horario de trabalho;

® Assegurar um ambiente de trabalho sauddvel e seguro;

e Fornecer, para uso de todos os colaboradores, instalagdes sanitdrias limpas e acesso a dgua potdvel e, se
aplicdvel, vestidrios condignos e instalacdes higiénicas para armazenamento de alimentos;

e (Caso seja facultado alojamento pela empresa, devem ser asseguradas instalagdes de dormitdrio limpas,

seguras e gue atendam as necessidades bésicas dos colaboradores;
e ndo deverdo, em qualquer circunstancia:

e Envolver-se ou apoiar a utilizagao de trabalho infantil;
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e Envolver-se ou apoiar a utilizagdo de trabalho forcado ou compulsério através da retencdo de
documentos pessoais originais, incluindo castigos corporais, coercao fisica ou mental, insuftos verbais ou
gestuais, assédio sexual e ameagas;

® Envolver-se, direta ou indiretamente, no trafico de seres humanos;

e Praticar ou ser conivente com qualquer tipo de discriminagdo com base na raga, classe social,
nacionalidade, religiao, deficiéncia, género, orientagdo sexual, idade, associagao a sindicato, afiliagdo politica
ou qualquer outra forma de discriminagio;

¢ Interferir no exercicio dos direitos dos colaboradores relativamente a liberdade sindical e ao seu direito

a negociagao coletiva.

Gestao Ambiental

Sendo compromisso da AGUAS DO ALGARVE a melhoria do meio ambiente onde estd inserida e do qual depende,
a mesma identificou os principais aspetos ambientais decorrentes da sua atividade, de forma a implementar
medidas que promovam a prevengao e minimizagdo dos impactes associados. Assim, pretende-se que o
fornecedor também se comprometa a promover uma cultura de respeito para com o meio ambiente,
estabelecendo e implementando préticas de gestao dos seus aspetos ambientais, numa perspetiva de melhoria

continua do seu desempenho ambiental.

No desenvolvimento das suas atividades o fornecedor e o subfornecedor deverdo assumir o cumprimento dos

seguintes principios:

= Reduzir os residuos e as emissdes para o ar, solo e dgua;

= Manusear os produtos quimicos de forma ambientalmente adequada;

= Gerir os residuos de forma ambientalmente correta;

=  Optar por equipamentos, sistemas e prdticas que potenciem a eficiéncia energética;
= Promover a reutilizagdo e reciclagem de materiais e produtos;

= Adotar boas préticas que minimizem a emissao de ruido;

e nao deverdo, em qualquer circunstancia:

= Poluir deliberadamente o ar, solo e dgua;
= Eliminar residuos de forma ilegal (queimar, enterrar, abandonar,...);

= Desperdicar recursos naturais (dgua, energia, floresta,...).
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Acesso para Verificagao

Considerando o propdsito subjacente ao presente documento, que privilegia o estabelecimento de parcerias
sustentdveis e duradouras entre as partes, o fornecedor deve permitir a visita de representantes da AGUAS DO
ALGARVE as suas instalacdes, no sentido de validar que as praticas desenvolvidas respeitam os requisitos deste

Cédigo de Conduta.

Verificada alguma n3o conformidade, o fornecedor fica obrigado a comunicar um plano de a¢des corretivas,
reservando-se a AGUAS DO ALGARVE no direito de suspender a relacio contratual, caso este n3o seja eficazmente

implementado.
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Anexo |

Politica do Sistema de Responsabilidade Empresarial

A Aguas do Algarve, consciente das suas responsabilidades na concecdo, construcdo, exploracio e gestdo dos Sistemas
Multimunicipais de Abastecimento e Saneamento do Algarve, estd empenhada em assegurar o continuo e eficiente abastecimento
de dgua para consumo humano, com elevado nivel de seguranca alimentar, bem como o tratamento de dguas residuais, aos
clientes da sua drea de concessio, contribuindo para a prossecucao de politicas publicas e dos objetivos nacionais no dominio do

ambiente.

Num quadro de respeito integral das suas obrigacdes de conformidade e das normas apliciveis, de um modo socialmente
responsavel, ambientalmente sustentdvel e prevenindo riscos para a seguranca e salde dos(as) trabalhadores(as), a Aguas do

Algarve, assume os seguintes compromissos:

e Antecipar, avaliar e promover de uma forma continua a satisfacdo das necessidades e expectativas dos seus clientes, acionistas,
trabalhadores(as), restantes partes interessadas e comunidade, de acordo com o contexto do negocio, os requisitos da partes
Interessadas e os niscos e oportunidades identificados.,

® Fromover a melhona do desempenho ambiental, proteger o ambiente de forma a prevenir ou mitigar os impactes ambientars,
potenciando a prevencdo da poluicdo, a minimizagcdo das emissoes para o meio ambiente e a utilizacdo eficiente dos recursos,
privilegiando a aquisicio de bens e servicos que potenciem o Uso e consumo racionals da energia de modo a maximizar a
eficiéncia energetica;

® Promover a melhoria do desempenho em Sadde e Seguranca e assegurar o controlo dos riscos, implementando medidas de
prevencao de lesbes, ferimentos e danos para a sadde e a seguranc¢a dos(as) trabalhadores (as) da Aguas do Algarve e dos
que trabalham em seu nome, garantindo a sua eficaz monitornzagcao,

e Avaliar e controlar continuamente os 1scos para a saude publica, com origem no consumo de dgua, implementando medidas
eficazes de prevengdo, controlo e monitorizagao;

e Motivar os trabalhadores(as), fomentando o seu envolvimento, responsabilidade individual e criatividade, atraves da adequacao
e atualizagdo de competéncias, consciencializacdo, sensibilizacao e formagdo, salvaguardando o princpio de [gualdade de
género e o equilibrio entre a vida pessoal e profissional, garantindo a conformidade e melhoria das condicées laborais e socials;

A Aguas do Algarve compromete-se ainda a implementar e promover a melhoria continua do Sistema de Responsabilidade
Empresarial, disponibilizando a informagdo, os recursos humanos, técnicos e financeiros necessdrios e adequados para garantir a

eficdcia e eficiéncia dos seus processos, a melhoria da saldde publica e do ambiente da regido em que se insere e para a criagdo

de valor.
Faro, 29 de Junho de 2018
O Conselho de Administracao
Isabel Soares Antdnio Eusébio
Rogério Bacalhau Joaquim Peres M? Joaquina Matos
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Anexo Il

Missdo, Visdo, Valores e Princpios de Atuagdo da Aguas do Algarve, S.A.

Missdo
A Aguas do Algarve, tem como Missdo, garantir o abastecimento de dgua para consumo humano e o

tratamento de dguas residuais de acordo com os mais elevados padrdes de qualidade e fiabilidade, num

quadro de sustentabilidade econdmica, social e ambiental, assumindo o compromisso de:

e Respeitar as normas mais exigentes do sector, apostando sempre numa perspetiva de melhoria
continua dos padrdes de qualidade inerentes aos seus processos;

e Minimizar os consumos de recursos naturais e transformados, permitindo a aplicacdo de tarifas
equilibradas;

¢ Adequar com o0s recursos técnicos e humanos, apenas estritamente necessdrios, ao
desenvolvimento da sua atividade e compromissos assumidos;

e Contribuir para a melhoria da satide publica e do ambiente da regido em que se insere, adotando

politicas e préticas cada vez mais responsaveis.

Visgo
Ser reconhecida como referéncia empresarial no setor, pela qualidade do servico que presta, pela

competéncia profissional e pelos valores que pratica.

Valores
Os Valores Eticos da Aguas do Algarve, SA sio:

e Espirito de Servir
® Exceléncia

® |Integridade

e Responsabilidade

e Rijgor
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Princijpios de Atuagdo
Aguas do Algarve rege-se pelos seguintes Principios:

e Respeito e protecdo dos direitos humanos

e Respeito pelos direitos dos(as) trabalhadores(as)

e Respeito pela igualdade do género

e |utacontraa corrupgao

¢ FErradicacdo de todas as formas de exploracdao

e Frradicagdo de todas as praticas discriminatoérias

e Responsabilidade na defesa e protegao do meio ambiente

e Contribuicdo para o desenvolvimento sustentdvel.
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