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1.

1.1.

2.

3.

(MVAs]
CADERNO DE ENCARGOS - CLAUSULAS GERAIS

CADERNO DE ENCARGOS - CLAUSULAS JURIDICAS

DISPOSICOES INICIAIS

Objeto

0
se

re

presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no Contrato a celebrar na
guéncia da adjudicacdo a efetuar no @mbito do concurso para a realizagao do fornecimento

lativo ao “CONCURSO PUBLICO PARA FORNECIMENTO, INSTALACAO E COLOCAGCAO EM

SERVICO DE MAQUINAS DE VENDA DE BILHETES (MVAs), de acordo com as condicdes,

ca

1.2. O

racteristicas e especificacdes técnicas previstas no presente Caderno de Encargos.

presente Caderno de Encargos é constituido por Clausulas Juridicas, Clausulas Técnicas e

respetivos anexos.

Definicdes

2.1. No presente procedimento, salvo se do contexto claramente resultar sentido diverso, os termos

ab

a)

b)

c)

d)

el
f)
gl

h)

Objeto
3.1. Fa
o
o

aixo indicados terao o seguinte significado:

ADJUDICATARIO - Proponente cuja proposta foi objeto de adjudicacdo no dmbito do presente
procedimento e com o qual foi celebrado o contrato para a realizacdo do FORNECIMENTO;
FORNECIMENTO - o conjunto dos trabalhos/obras e fornecimentos que integram o objeto do
contrato;

CONTRATO - o contrato a celebrar na sequéncia do presente procedimento, pelo qual o
adjudicatario se obriga a realizar o FORNECIMENTO mediante um preco e em determinado
prazo, nos termos definidos no presente procedimento;

FORNECEDORIES) - Empresals) especializadals) na execucdo dos fornecimentos objeto deste
procedimento;

ENTIDADE ADJUDICANTE- a Metro do Porto, S.A;;

PROPOSTA - o conjunto de documentos submetidos pelo adjudicatéario do fornecimento;

CCP - o Cédigo dos Contratos Publicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 18/2008 de 29 de
janeiro, na redacdo da Lei 30/2021, de 21 de maio;

FISCALIZACAO - Empresas, servicos e pessoal designados pela ENTIDADE ADJUDICANTE

para efetuar a gest3o do contrato e o acompanhamento direto da realizagdo dos trabalhos.

z parte do presente concurso o Fornecimento, Montagem e Colocacao em Servigo de:
Maguinas de Venda de Bithetes completas (MVAs]
Maquinas de Venda de Bilhetes Cashless [Cashless)
Sistema de Gestao Inteligente de Bilhética (GIB)

Metro do Porto, S A, (C0/2022//194) Pagina 4/55 maio de 2022



CONCURSO PUBLICO
PARA FORNECIMENTO, INSTALACAO E COLOCAGCAO EM SERVICO DE MAQUINAS DE VENDA DE BILHETES
(MVAs])
CADERNO DE ENCARGOS - CLAUSULAS GERAIS
3.2. Estes equipamentos destinam-se as seguintes Linhas:
° Prolongamento da Linha D

° Linha Rosa

) Linha BRT
o Linha Ruby
° Substituicdo parcial dos equipamentos existentes nas Linhas em exploracao

O Sistema de Gestao Inteligente de Bilhetica (GIB) fard a gestdo do parque de MVAs, a
interligacdo com o Sistema Intermodal Andante (SIA) que gere a bilhética intermodal a

interligacao com o modulo de gestao de validadores do GIB atualmente em desenvolvimento.

3.3. As quantidades a afetar a cada uma destas Linhas s&o as seguintes e encontram-se divididas da

seguinte forma:

Prolong.D | LinhaG BRT Linha Ruby Subst. Atuais

MVA completa 4 10 18 32

Cashless 4 8 13 54
Total 8 18 16 31 | 86

Deve ser considerado ainda que o Sistema de Gestao Inteligente de Bilhética [GIB] e as Pecas de

Reserva sdo transversais a execucdo temporal do fornecimento supra mencionado.

4. Local de Montagem
4.1. Estes equipamentos serao montados nas Estacdes da Metro do Porto, de cada uma das Linhas

mencionadas, em local previsto para o efeito.

5. Disposicoes por que se rege o FORNECIMENTO
5.1. A execucao do Contrato obedece:

a) As cldusulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele
fazem parte integrante, bem como a quaisquer aditamentos que venham eventualmente a ser
celebrados de comum acordo entre a ENTIDADE ADJUDICANTE e o ADJUDICATARIO;

b) Ao Cddigo dos Contratos Piblicos [CCP);

c) Ao Regime Juridico de Avaliacdo de Impacte Ambiental, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 151-
B/2013 de 31 de outubro na sua redacao atual;

d) Ao Regime Juridico da Responsabilidade por Danos Ambientais, aprovado pelo Decreto-Lein.°
147/2008 de 29 de julho, na sua redacao atual;

el Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, que estabelece as prescricdes minimas de

seguranga e saude no trabalho a aplicar em estaleiros temporarios ou méveis, respetiva
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5.2

53

(MVASs)
CADERNO DE ENCARGOS - CLAUSULAS GERAIS

legislacdo complementar e demais legislacdo e regulamentacdo de seguranca e sadde do
trabatho aplicavel;

fl Ao Regulamento de Seguranca no Trabatho da Construcao Civil, aprovado pelo Decreto n.° 41
821, de 11 de agosto de 1958;

gl O Decreto n.° 46 427, de 10 de Julho de 1965 (regulamento das instalacdes provisérias
destinadas ao pessoal empregado nas obras};

h} Ao Regime Juridico da Promoc&o da Seguranca e Salde no Trabalho, aprovado pela Lei n.°
102/2009, de 10 de setembro, na sua redacao atual;

i) A restante legislacdo, nacional e europeia, regulamentacao e normas aplicaveis;

il As regras de arte;

k) As especificacdes e instrucdes da Metro do Porto, S.A.

. Para efeitos do disposto na alinea a/da cliusula 5.1, consideram-se integrados no CONTRATO:

a) O clausulado contratual, inctuindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no
artigo 99.° do Cédigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do
disposto no artigo 101.° desse mesmo Cédigo;

b) Os suprimentos dos erros e das omissdes do Caderno de Encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo 6rgao
competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto no artigo 50.° do CCP;

¢) Osesclarecimentos e as retificacoes relativos ao Caderno de Encargos;

d) 0 Caderno de Encargos;

e) A PROPOSTA;

f)l Osesclarecimentos sobre a PROPOSTA prestados pelo ADJUDICATARIO;

g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no Caderno de

Encargos.

. Os diplomas legais e regulamentares a que se referem as alineas b) a k] da cldusula 5.1, bem

como todos os restantes diplomas legais e regulamentares que se encontrem, a cada momento,
em vigor e que se relacionem com o d8mbito do CONTRATO, serao observados em todas as suas
disposicoes imperativas e nas demais, cujo regime nao haja sido alterado pelo CONTRATO ou

- documentos que dele fazem parte integrante.

5.4. Ter3o ainda de ser respeitadas as disposicdes comunitarias que vinculem o Estado Portugués,

5.5.

Metro d

assim como as especificacbes e documentos de homologacao de organismos oficiais, as
instrucées de fabricantes ou de entidades detentoras de patentes e as regras técnicas
respeitantes a cada tipo de atividade a desenvolver.

Nas suas relacbes com todos os intervenientes na area do FORNECIMENTO em questao,
subempreiteiros, outros empreiteiros, prestadores de servicos, operadores, etc., o
ADJUDICATARIO obriga-se ainda a respeitar e fazer cumprir o estabelecido nos respetivos
CONTRATOS e legislacdo aplicavel, de acordo com as atribuicées que lhe sao cometidas pela

Metro do Porto, S.A. no ambito do CONTRATO.
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5.6.

5.7.

(MVAs)
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Para além dos regulamentos e dos documentos normativos referidos neste Caderno de
Encargos, fica o ADJUDICATARIO obrigado ao pontual cumprimento de todos os demais que se
encontrem, a cada momento, em vigor e que se relacionem com os trabalhos a realizar, bem
como com os sistemas e equipamentos a fornecer.

0 ADJUDICATARIO obriga-se também a respeitar, no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar
e nao esteja em oposicdo com os documentos do CONTRATO, as normas nacionais e europeias
aplicaveis, as especificacdes e documentos de homologacdo de organismos oficiais e as
instrucdes de fabricantes ou de entidades titulares de direito de propriedade industrial ou
intelectual, bem como as regras técnicas respeitantes a cada tipo de atividade a desenvolver.

A FISCALIZACAO pode, em qualquer momento, exigir do ADJUDICATARIO a comprovacéo do

cumprimento das disposicdes regulamentares e normativas aplicaveis.

6. Regras de interpretacao dos documentos que regem o FORNECIMENTO

As divergéncias que porventura existam entre os varios documentos que se consideram
integrados no contrato, se nao puderem solucionar-se pelas regras gerais de interpretacao,

resolver-se-ao de acordo com o disposto no n.° 6 do artigo 96.° do CCP.

7. Esclarecimento de davidas

7.1.

7.2.

As ddvidas que o fornecedor tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege o
fornecimento devem ser submetidas 8 ENTIDADE ADJUDICANTE ou a Fiscalizacdo antes de se
iniciar a execucao do trabalho sobre o qual elas recaiam. No caso de as dlvidas ocorrerem
somente apos o inicio da execucdo dos trabalhos a que dizem respeito, devera o fornecedor
submeté-las imediatamente a Fiscalizacdo, juntamente com os motivos justificativos da sua nio
apresentacao antes do inicio daquela execucdo

0 incumprimento do disposto no nimero anterior torna o ADJUDICATARIO responsavel por todas
as consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, sem quaisquer encargos

para a ENTIDADE ADJUDICANTE.

8. Trabalhos Complementares

O ADJUDICATARIO tem obrigagdo de executar os trabalhos complementares, desde que lhe
sejam ordenados por escrito pela ENTIDADE ADJUDICANTE, de acordo com o disposto no n.° 1

do artigo 371.° do CCP, sem prejuizo no n.° 2 do mesmo artigo.

9. Subcontratos

9.1.

A responsabilidade pela exata e pontual execucao das prestacdes contratuais, em cumprimento
com o convencionado, seja qual for o agente executor, serd sempre do ADJUDICATARIO nos
termos do disposto nos artigos 288.° e 321.° do CCP, salvo no caso de cessdo da posicdo

contratual devidamente autorizada, ndo reconhecendo a Metro do Porto, S.A., sendo para os
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9.2.

9.3.

9.4.

(MVASs]
CADERNO DE ENCARGOS - CLAUSULAS GERAIS

efeitos indicados expressamente na lei ou no CONTRATO que vier a ser estabelecido, a existéncia
de quaisquer subcontratado ou tarefeiros que trabalhem por conta ou em combinagdo com o
ADJUDICATARIO, ainda que indicados na sua proposta.

0 ADJUDICATARIO tomara as providéncias indicadas pela FISCALIZACAO por forma que esta,
em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do ADJUDICATARIO do pessoal dos
subcontratados.

0 ADJUDICATARIO é, para todos os efeitos, o nico interlocutor da Metro do Porto, S.A., seja
relativamente aos trabalhos que aquele executar diretamente, seja aos trabalhos que forem
executados por entidades subcontratadas, sem prejuizo da Metro do Porto, S.A., poder contactar
diretamente com quaisquer daquelas entidades.

A nulidade dos contratos, ou a existéncia de qualquer outro vicio nos contratos entre o
ADJUDICATARIO e os subcontratados serdo sempre inoponiveis & Metro do Porto, S.A., ndo
podendo o ADJUDICATARIO invocar qualquer daqueles factos para se escusar ao cumprimento

de qualquer das suas obrigacdes emergentes do CONTRATO.

OBRIGACOES DO ADJUDICATARIO

1.1 PREPARACAO E PLANEAMENTO DOS TRABALHOS ON SITE

Preparacao e planeamento da execucao do fornecimento

10.

1. 0 ADJUDICATARIO é responsavel:

a) Pela execucdo de todos os fornecimentos e trabalhos para plena satisfacdo do objeto do
CONTRATO, garantindo a qualidade técnica dos bens e equipamentos fornecidos, colocando a
disposicdo da Metro do Porto, S.A. todos os seus conhecimentos técnicos e cumprindo a
Legislacdo, as Normas Técnicas e os Regulamentos aplicaveis, bem como as condicdes do
Caderno de Encargos;

bl Perante a ENTIDADE ADJUDICANTE, pela preparacdo, planeamento e coordenacao de todos
os trabalhos do FORNECIMENTO, seja qual for o agente executor, ainda que em caso de
subcontratacdo, bem como pela preparacdo, planeamento e execucdo dos trabalhos
necessarios a aplicagao, em geral, das normas sobre seguranca e salde no trabalho vigentes
e, em particular, das medidas consignadas no Plano de Seguranca e Salde (PSS] de Projeto e
respetivo Desenvolvimento Pratico para a fase de Obra, no Plano de Gestdo de Riscos e no
Plano de Prevencao e Gestao de Residuos de Construcdo e Demolicao.

¢) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacao, planeamento e coordenacao dos
trabalhos necessarios a aplicacdo das medidas sobre seguranca e sadde no trabalho em vigor,
bem como pela aplicacdo do documento indicado na alinea c) da cldusula 10.5

(desenvolvimento préatico do PSS).
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10.2. Compete ao ADJUDICATARIO, sendo também seu encargo, a disponibilizacao e o
fornecimento de todos os meios necessarios para a realizacio do fornecimento, dos trabalhos
preparatorios ou acessoérios e dos testes e ensaios, incluindo 0s materiais e 0s meios humanos,
técnicos e todos os equipamentos adequados, o transporte, carga e descarga, os trabalhos de
construcao civil, o fornecimento dos materiais e dos sistemas e equipamentos eletromecanicos
bem como o fornecimento de &gua, energia elétrica, gas, ar comprimido e saneamento
necessarios no ambito do FORNECIMENTO.

10.3. 0 ADJUDICATARIO realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou
segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatdrios ou acessorios 3 execucio do
fornecimento.

10.4. A preparacao e o planeamento da execucao do fornecimento compreendem ainda:

al A apresentacdo pelo ADJUDICATARIO & ENTIDADE ADJUDICANTE de quaisquer dividas
relativas aos materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execucao do FORNECIMENTO;

b) O esclarecimento dessas ddvidas pela ENTIDADE ADJUDICANTE;

cl A apresentacio pelo ADJUDICATARIO de reclamacoes relativamente a erros e omissoes dos
elementos disponibilizados pela ENTIDADE ADJUDICANTE nos termos previstos nos artigos
447.°-A e artigo 378.° do CCP;

d} A apreciacao e decisdo da ENTIDADE ADJUDICANTE das reclamacdes apresentadas pelo
ADJUDICATARIO;

e) A apresentacdo pelo ADJUDICATARIO do plano de fabrico dos equipamentos;

f) Aelaboracdo e apresentacdo pelo adjudicatério do plano de trabalhos ajustado;

gl Aaprovacdo pela ENTIDADE ADJUDICANTE dos documentos referidos nas alineas €] e f);

h) A elaboracdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de seguranca
e salde [PSS), devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas af previstas, em
funcao do sistema utilizado para a execucao da obra, em particular as tecnologias, processos,
métodos e a organizacdo de trabalhos utilizados pelo ADJUDICATARIO. Devera ainda nele
constar a avaliacdo dos riscos envolvidos incluindo avaliacao especifica dos riscos especiais e
a definicao das atividades simultdneas ou incompativeis que ocorram.

10.5. Os atos previstos na Clausula anterior deverao realizar-se nos prazos seguintes:

al Apresentacdo do Plano de Trabalhos Ajustado 10 (dez) dias Uteis a contar da data da
consignacao, nos termos e para os efeitos do artigo 361° do CCP, observando a metodologia
fixada no presente Caderno de Encargos;

b) Aprovacdo do Plano de Trabalhos Ajustado, 5 [cinco) dias (teis a contar da data da sua
apresentacdo, nos termos do n.° 5 do artigo 361.° do CCP, desde que reunidas as condicdes
para tal aprovacao;

¢} Apresentacdo do Desenvolvimento Pratico do Plano de Seguranca e Satde (PSS) para a fase
de obra, 60 (sessenta) dias a partir da data de producdo de efeitos do CONTRATO, nos termos

definidos na clausula 16;
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d) Aprovacdo dos Projetos, Relatdrios e outros documentos, 15 (quinze) dias Uteis a contar da
data da sua apresentacdo, desde que reunidas as condicbes para tal aprovacdo, sempre que

aplicavel.

11. Plano de trabalhos Ajustado
11.1. 0O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteracdo do preco contratual, nem a
alteracdo do prazo de conclusdo do fornecimento nem alteracGes aos prazos parciais definidos
no plano de trabalhos constante do CONTRATO, para além do que seja estritamente necessario
a adaptacao do plano de trabalhos ao plano final de consignacao.
11.2. O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo 0os momentos de inicio e de conclusdo do fornecimento, com inicio na
data de conclusao da consignacao total ou da primeira consignacao, bem como a sequéncia, o
escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucao das diversas espécies de trabalho,
distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a unidade de tempo que
serve de base a programacao, tendo como escala de tempo a semana e sob a forma de
Diagrama de Barras (Grafico de GANTT], ilustrando o desenvolvimento das atividades
identificadas tendo por referéncia a lista de precos unitarios e contendo:

— Duracdo, em dias, de cada atividade;
— Precedéncias e ligactes de cada atividade;
— Caminho critico;
— ldentificagdo de marcos ou prazos parcelares das frentes de trabalho.
11.3. 0 plano de trabalhos ajustado deve ainda ser compatibilizado com os planos de trabalho
dos Contratos na area de intervencao.
11.4. 0 plano de pagamentos deve conter a previsao, quantificada e escalonada no tempo, do
valor dos trabalhos a realizar pelo ADJUDICATARIO, na periodicidade definida para os
pagamentos a efetuar pela ENTIDADE ADJUDICANTE, de acordo com o plano de trabalhos

ajustado.

12. Modificacao do plano de trabalhos

12.1. A ENTIDADE ADJUDICANTE pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos
em vigor por razoes de interesse publico.

12.2. No caso previsto no nimero anterior, o ADJUDICATARIO tem direito a reposicao do
equilibrio financeiro do CONTRATO em fun¢ao dos danos sofridos em consequéncia dessa
modificacdo, mediante reclamacao a apresentar no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da
notificacdo da mesma, que deve conter os elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.° do CCP.

12.3. Em quaisquer situacdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em
vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao ADJUDICATARIO,

deve este apresentar a ENTIDADE ADJUDICANTE um plano de trabalhos modificado.
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12.4. Sem prejuizo do ndmero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execucdo do fornecimento ou dos
respetivos prazos parcelares, a ENTIDADE ADJUDICANTE pode notificar o ADJUDICATARIO para
apresentar, no prazo de 10 (dez) dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas
de correcdo que sejam necessarias a recuperacao do atraso verificado.

12.5. Em quaisquer situacdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em
vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao ADJUDICATARIO,
deve este apresentar a ENTIDADE ADJUDICANTE um plano de trabalhos modificado.

12.6. Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, a ENTIDADE ADJUDICANTE
pronuncia-se sobre as alteracoes propostas pelo ADJUDICATARIO ao abrigo dos n®s 12.3 e 12.4
no prazo de 15 (quinze) dias, equivalendo a falta de prondncia a aceitacdo do novo plano.

12.7. Sempre que o ADJUDICATARIO proponha uma modificacdo do plano de trabalhos, nos
termos dos nimeros anteriores, o “novo” plano proposto deve obedecer aos mesmos requisitos
de detalhe e instrucdo definidos na clausula 11 deste Caderno de Encargos.

12.8. Em qualgquer dos casos previstos nos niUmeros anteriores, desde que o facto justificativo
da modificacdo do plano de trabalhos seja imputavel ao ADJUDICATARIO, da aplicacio do plano
de trabalhos modificado apresentado pelo ADJUDICATARIO n3o deve resultar em prejuizo para
o fornecimento, alteracdes de prazos parciais, prorrogacao dos prazos de execuc3o e alteracio
do preco contratual.

12.9. Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser apresentado pelo
ADJUDICATARIO & ENTIDADE ADJUDICANTE o consequente reajustamento do plano de

pagamentos adaptado as circunstancias

Preparacao e planeamento de empreitadas e/ou fornecimentos comuns a mesma obra

13.1. 0 ADJUDICATARIO obriga-se a proceder & articulacao e coordenacio com o Sistema
Intermodal Andante (SIA) de modo a integrar e configurar os equipamentos por si fornecidos
neste Sistema através da respetiva parametrizacao, e ajustes necessarios, bem como colaborar
ativamente na realizacao dos ensaios integrados e de sistema.

13.2. O ADJUDICATARIO obriga-se a proceder & articulacdo e coordenacdo com outros
empreiteiros e/ou fornecedores contratados pela Metro do Porto, S.A. (de entre os quais o
empreiteiro geral da obra de construcao civil, os fornecedores dos sistemas de Sinalizacgdo,
SCADA e dos equipamentos de bilhética) e com a Subconcessionéria da Operacdo e Manutencao
do Sistema de Metro Ligeiro da Area Metropolitana do Porto, intervenientes no dmbito da
completa construcado, ensaio, colocacao em servico e manutencdo da linha em causa, quando
aplicavel, na disponibilizacdo e definicdo de /nputs e outputs das suas empreitadas e/ou
fornecimentos, de forma a assegurar a correta integracdo e maximas funcionalidade e
operacionalidade das empreitadas e/ou fornecimentos respetivos, na sua participacdo em

trabalhos e na reunido de condicdes para utilizacio da linha em causa (designadamente das
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infraestruturas construidas e fornecimentos realizados] no servico de transporte de
passageiros, tendo em linha de conta que as instalacdes construidas e disponibilizadas pela
Metro do Porto, S.A. constituem o referencial de partida, devendo os trabalhos e respetivos
projetos ser ajustados a essa obra construida.

13.3. 0 processo de realizacdo desta coordenacdo e as acbes e documentacdo necessarias
para que tal coordenacdo n3o dé lugar a omissdes de regulacdo quanto a partilha de
responsabilidades entre as varias entidades intervenientes é definido pela ENTIDADE
ADJUDICANTE e ndo dara lugar a qualquer encargo para o mesmo.

13.4. O ADJUDICATARIO obriga-se, sempre que aplicAvel, a definir junto dos outros
empreiteiros e/ou fornecedores contratados pela Metro do Porto, S.A. e da Subconcessionaria
da Operacao e Manutencdo do Sistema de Metro Ligeiro da Area Metropolitana do Porto, a
coordenacdo dos ensaios a realizar e meios a disponibilizar para tal, bem como a estabelecer e
acordar as condicées em que os ensaios terdo lugar. A coordenacao dos ensaios envolvendo
varios empreiteiros e/ou fornecedores contratados pela Metro do Porto, S.A. deve ser proposta
pelo ADJUDICATARIO para aprovacio da Metro do Porto, S.A.

13.5. Quando aplicavel, o ADJUDICATARIO devera fornecer, de maneira coordenada entre os
diferentes empreiteiros e/ou fornecedores contratados pela Metro do Porto, S.A,, as localizagoes
dos equipamentos, percursos para as diferentes cablagens e os negativos que cada equipamento
necessita para a sua instalacao.

13.6. 0 ADJUDICATARIO devera analisar, nos primeiros 3 {trés} meses do seu contrato ou
quando disponibilizado pela Metro do Porto, SA, o projeto de Construcao Civil, de forma a garantir
que as infraestruturas previstas neste projeto sdo as necessdrias para a completa instalac¢ao do
seu FORNECIMENTO, nomeadamente no que diz respeito a caminhos de cabos, pontos de
instalacao de equipamentos e fornecimento de pontos de alimentacao.

13.7. Quando aplicavel, uma vez definido completamente o projeto de execucao de cada uma
das empreitadas e/ou fornecimentos a integrar com os fornecimentos deste CONTRATO, o
respetivo &mbito de obra ou do fornecimento em causa, estes deverao ser objeto de especificacao
detalhada, sendo da responsabilidade do ADJUDICATARIO conjuntamente com cada um dos
outros adjudicatarios e/ou fornecedores a completa integracao com as restantes empreitadas
e/ou fornecimentos.

13.8. Para que o objetivo da presente Clausula 13 seja cumprido, o ADJUDICATARIO e cada
um dos outros adjudicatéarios e/ou fornecedores, intervenientes na completa construgao da
linha/troco deverdo apresentar a ENTIDADE ADJUDICANTE uma identificacdo completa e
detalhada dos /nputs que necessita e a forma com disponibilizard os respetivos oufputs, para

assegurar a integracdo dos mesmos com as restantes empreitadas e/ou fornecimentos.
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14. Execucao simultinea de outros trabalhos no local do FORNECIMENTO

14.1. A Metro do Porto, S.A. reserva-se o direito de executar ela prépria, ou de mandar
executar por outrem, conjuntamente com os do presente FORNECIMENTO e na mesma obra,
quaisquer trabalhos ndo incluidos no CONTRATO, ainda que sejam de natureza idéntica a dos
contratados.

14.2. Para o efeito previsto no nUmero anterior, a Metro do Porto, S.A. tera o direito de, por si
ou através de entidade por si designada, coordenar a preparacao e planeamento dos trabalhos
do presente FORNECIMENTO com os de qualquer outro que venha a contratar, sem prejuizo das
responsabilidades atribuidas ao ADJUDICATARIO no ambito da coordenacao de todos os
trabalhos a realizar na sua area de intervencao.

14.3. A articulacdo da execucdo dos trabalhos ou ensaios, como os referidos na Clausula 13,
serd realizada pelo ADJUDICATARIO, com a colaboracdo da FISCALIZACAO, de forma a nao
prejudicar aqueles que estejam a ser realizados por outros empreiteiros ou fornecedores e de
forma a permitir o cumprimento dos respetivos planeamentos, de modo a evitar atrasos e outros
prejuizos. Para o efeito, o ADJUDICATARIO designara e suportara os custos de coordenacao
acima referidos e designard um coordenador para a articulacdo e coordenacdo dos seus
trabalhos e ensaios com os de outros fornecedores ou empreiteiros bem como dos trabalhos e
ensaios destes entre si.

14.4. No caso referido na clausula 14.1, a preparacdo, o planeamento e a coordenacao dos
trabalhos das diferentes empreitadas pela ENTIDADE ADJUDICANTE deve abranger a avaliacao
dos riscos decorrentes da execucao, em simultaneo, de varias empreitadas na mesma obra, bem
como a previsao dos meios adequados a prevencdo de acidentes relativamente aos
trabalhadores e ao publico em geral.

14.5. Quando o ADJUDICATARIO considere que a normal execucdo do FORNECIMENTO esta a
ser impedida, ou a sofrer atrasos, em virtude da realizacao simultanea dos trabalhos a que se
refere a clausula 14.1, e por motivos que n3do lhe possam ser imputados, devera informar a Metro
do Porto, S.A. no prazo de 5 (cinco) dias Uteis a contar da data da ocorréncia, a fim de serem
adotadas as providéncias adequadas a diminuicdo ou eliminacdo dos prejuizos resultantes da
realizacao daqueles trabalhos a fim de superiormente se tomarem as providéncias que as
circunstancias imponham.

14.6. Caso nado se verifique reclamacao em consequéncia do referido na cladusula 14.5, na
forma escrita e no prazo previsto, ndo serdo tidos em conta pedidos de prorrogacao e

indemnizacao com base em tal consideracao.

15. Desenhos, pormenores e elementos de projeto a apresentar pelo ADJUDICATARIO
15.1. 0 ADJUDICATARIO devera apresentar, durante o periodo de preparagdo e planeamento

dos trabalhos, todos os desenhos relativos aos equipamentos, construcao e os pormenores de

Metro do Porto, S.A. {C0/2022//194) Pagina 13/55 maio de 2022



CONCURSO PUBLICO
PARA FORNECIMENTO, INSTALACAO E COLOCACAO EM SERVICO DE MAQUINAS DE VENDA DE BILHETES
(MVAs)
CADERNO DE ENCARGQS - CLAUSULAS GERAIS
execucdo expressamente exigidos no Caderno de Encargos, designadamente, todos os
necessarios para a completa e inequivoca definicao dos trabalhos a realizar.

15.2. Se houver situacdes em que seja aplicavel a Portaria 701-H/2008 de 29 de junho o
ADJUDICATARIO nao podera executar nenhum tipo de trabalho sem o respetivo projeto aprovado,
devendo por isso planear a elaborac&o e a entrega dos varios projetos de forma faseada, dentro
do prazo previsto para a sua elaboracdo e aprovacao, ndo podendo reclamar quaisquer atrasos

no fornecimento provenientes de incumprimento desta sua obrigacao.

1.2 PRAZOS DE EXECUCAOQ

16. Inicio de Vigéncia do CONTRATO
16.1. O CONTRATO entra em vigor no primeiro dia Gtil seguinte a data da consignagao.
16.2. 0 prazo de execucao para a conclusdo do fornecimento, objeto do presente concurso, é
de 160 (cento e sessenta) semanas, contados a partir da data de consignacao.
16.3. Neste prazo incluem-se os seguintes prazos parcelares maximos vinculativos, contados

em numero de semanas apds consignacdo, conforme tabela seguinte:

Prolongamento D
Subst. Atuais BRT Subst. Atuais Linha G Linha Ruby
Pegas de Reserva

MVA completa 2 12 30 10 18

Cashless 2 12 52 8 13

Total 4 24 82 18 31

Numero de semanas apés
consignagdo 50 55 90 109 160

16.4. Os prazos indicados incluem o fornecimento, instalacdo e ensaios para entrada em
servico. Os equipamentos devem estar disponiveis para serem instalados 2 semanas antes dos
prazos respetivos.

16.5. 0 prazo para conclusdo do desenvolvimento GIB é de 40 semanas contado apés a data
de consignacao.

16.6. 0 adjudicatario obriga-se a:

a) Iniciar a execucido do FORNECIMENTO na data da consignacao;

b) Cumprir todos os prazos vinculativos de execucdo previstos contratualmente;

¢) Ajustar o plano de trabalhos e a conclusdo do fornecimento ao desenvolvimento no terreno
das diferentes empreitadas e fornecimentos, de modo a sincronizar a instala¢do do
Equipamento objeto do seu Fornecimento com as condigdes em que tal possa ser feito;

d) Solicitar a realizac3o de vistoria do fornecimento para efeitos da sua rece¢do proviséria.
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16.7. No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucdo de trabalhos em relacdo ao
plano de trabalhos em vigor, imputaveis ao ADJUDICATARIO, este é obrigado, a expensas suas,
a tomar todas as medidas de reforco de meios de acdo e de reorganizacdo do fornecimento
necessarias a recuperacao dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execuc3o.

16.8. Em nenhum caso serao atribuidos prémios ao adjudicatario.

16.9. Na contagem dos prazos de execucao do FORNECIMENTO consideram-se incluidos

todos os dias decorridos, incluindo sabados, domingos e feriados.

Cumprimento do plano de trabalhos

17.1. 0 ADJUDICATARIO informa mensalmente o diretor de fiscalizacdo dos desvios que se
verifiguem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes
do plano em vigor.

17.2. Quando os desvios assinalados pelo ADJUDICATARIO, nos termos do nimero anterior,
ndo coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizacio notifica-o dos que considera
existirem.

17.3. No caso de o ADJUDICATARIO retardar injustificadamente a execucdo dos trabalhos
previstos no plano em vigor, de modo a pdr em risco a conclusido do fornecimento dentro do

prazo contratual, é aplicavel o disposto na clausula 12 e no artigo 404.° do CCP.

Prorrogacao dos prazos de execucao do FORNECIMENTO

18.1. A prorrogacao do prazo para execucao do FORNECIMENTO s6 podera ser concedida
quando justificada por casos que a Metro do Porto, S.A. reconheca como sendo nao imputaveis
ao ADJUDICATARIO, de forca maior ou por motivos imputaveis a Metro do Porto, S.A., e desde
que o ADJUDICATARIO demonstre, inequivocamente, que tais casos impediram o cumprimento
desse prazo.

18.2. Sem prejuizo do disposto no niumero anterior, em nenhum caso os encargos resultantes
da prorrogacdo do prazo, por causas nao imputaveis a Metro do Porto, S.A., serao suportados
por esta.

18.3. Sempre que o ADJUDICATARIO pretenda solicitar prorrogacdo de prazo, nos casos
previstos em 18.1, o requerimento que solicita essa prorrogacdo devera ser acompanhado da
necessaria e fundamentada justificacdo, bem como dos planos de trabalhos e de pagamentos
modificados, nos termos do definido na clausula 12, com indicacdo, em pormenor, das
quantidades de mao-de-obra e do equipamento necessario ao seu cumprimento e, bem assim,
de quaisquer outras medidas que para o efeito o ADJUDICATARIO se proponha adotar.

18.4. Se houver lugar a execucado de trabalhos complementares cuja execucdo prejudique o
normal desenvolvimento do plano de trabalhos e desde que o ADJUDICATARIO o requeira, o

prazo para a conclusdo da obra sera prorrogado nos seguintes termos:
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a) Sempre que se trate de trabalhos complementares da mesma espécie dos definidos no
CONTRATO, proporcionalmente ao que estiver estabelecido nos prazos parcelares de
execucdo constantes do plano de trabalhos aprovado e atendendo ao seu enquadramento
geral no FORNECIMENTO;

b} Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam no CONTRATO, por acordo
entre a ENTIDADE ADJUDICANTE e o ADJUDICATARIO, considerando as particularidades
técnicas da execucao.

18.5. Na falta de acordo quanto ao calculo da prorrogacao do prazo contratual previsto na
clausula anterior, proceder-se-a de acordo com o disposto no n.° 5 do artigo 373.% do CCP.
18.6. Os pedidos de prorrogacdo referidos na presente clausula deverao ser apresentados até
22 vinte e dois) dias Uteis antes do termo do prazo cuja prorrogacao é solicitada, a ndo ser que

os factos em que se baseiam hajam ocorrido posteriormente.

18.7. Sempre que ocorra suspensao dos trabalhos, ndo decorrente da prépria natureza destes
attimos, nem imputavel ao ADJUDICATARIO, considerar-se-30 automaticamente prorrogados,
por periodo igual ao da suspensdo, o prazo de execucdo do FORNECIMENTO e os prazos
parcelares que, dentro do plano de trabalhos em vigor, sejam afetados por essa suspensao, sem

prejuizo do disposto na clausula 16.2.

19. Multas por violacao dos prazos contratuais

19.1. Se o ADJUDICATARIO n3o cumprir as suas obrigacdes no 3mbito do FORNECIMENTO,
em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execucdo do fornecimento no prazo
contratualmente estabelecido, acrescido de prorrogacdes graciosas ou legais, por facto
imputavel ao ADJUDICATARIO, a Metro do Porto, S.A. pode aplicar, até a conclusdo da execu¢do
do fornecimento, ou até a resolucdo do CONTRATO, de uma multa diaria por cada dia de atraso,
em valor correspondente a 1%eo [um por mil) do preco contratual, até ao limite maximo de 20%
do preco contratual, salvo o disposto na alinea n.° 3 do artigo 329° do CCP e sem prejuizo do
direito de resolver o CONTRATO nos termos previstos na Clausula 57.

19.2. No caso de incumprimento de prazos parciais vinculativos de execucao do fornecimento
por facto imputavel ao ADJUDICATARIO, é aplicdvel o disposto na clausula 19.1, sendo o
montante da sancdo contratual ai prevista reduzido para 0,5%o.

19.3. Verificando-se o incumprimento dos prazos de execucao contratual, o ADJUDICATARIO
suportarad ainda os encargos da Metro do Porto, S.A. com os servicos complementares da
FISCALIZACAO, nos termos regulados na Clausula 40.2.

19.4. 0 ADJUDICATARIO tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sancdo
contratual por incumprimento dos prazos parciais de execucado do fornecimento gquando
recupere o atraso na execucao dos trabalhos e o fornecimento seja concluida dentro do prazo de

execucao do CONTRATO.
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19.5. As multas previstas nos nUmeros anteriores, podem ser, a requerimento do
ADJUDICATARIO ou por iniciativa da Metro do Porto, S.A., reduzidas a montante adequado ou
anuladas, sempre que se mostrem desajustadas em relacdo aos prejuizos reais sofridos pela

Metro do Porto, S.A.

11.3 CONDICOES DE EXECUCAO DO FORNECIMENTO

20. Informacoes preliminares sobre o local do fornecimento

20.1. Independentemente das informacoes fornecidas nos documentos integrados no
CONTRATO, entende-se que o ADJUDICATARIO se inteirou localmente das condicées de
realizacao dos trabalhos referentes ao FORNECIMENTO, designadamente a sua localizacao,
zona de implantacao e, como tal, esta perfeitamente inteirado dos condicionalismos do local, de
todas as dificuldades e exigéncias que envolvam materiais, equipamentos, mao-de-obra,
acessibilidades, bem como todos os fatores e circunstancias que, de algum modo, possam
interferir ou condicionar os trabalhos a executar, tendo todos sido devida e perfeitamente
contemplados na PROPOSTA.

20.2. Para a perfeita, tempestiva e cabal execucdo da sua prestacdo, devera o ADJUDICATARIO
fazer uso dos seus conhecimentos e familiaridade com processos de instalacdo, montagem e
construcdo adequados a execucao do FORNECIMENTO, que sdo inteiramente da sua conta e
responsabilidade, assim como a melhor técnica de execucdo de todas as demais que
subcontratar, atendendo as circunstancias e condicdes do local do fornecimento, de modo a
proceder a sua adequada programacao, compatibilizacdo e conformacido com os trabalhos

subcontratados e demais empreitadas e/ou fornecimentos que ocorram no local.

21. Condicoes gerais de execucao dos trabalhos
21.1. Independentemente das informagoes fornecidas nos documentos integrados no
CONTRATO, constitui obrigacao do ADJUDICATARIO inteirar-se localmente das condicdes de
realizacao dos trabalhos referentes ao FORNECIMENTO. Fica, pois, entendido que o
ADJUDICATARIO tem cabal conhecimento, designadamente, da natureza, importancia e
localizacdo das obras a executar, implicacdo com construcées existentes que, pela sua
implantacao, poderao dificultar a execucdo dos trabalhos, da natureza e do estado dos terrenos
onde vao ser executadas, das vias e meios de acesso aos locais do fornecimento, das condicdes
climaticas do local, dos devidos ao trafego rodoviario e pedonal, dos restabelecimentos e desvios
de trafego que porventura possam vir a ser necessarios, pelo que ndo podera invocar quaisquer
condicionalismos para se eximir ou atenuar a responsabilidade que assume com a execucdo do

FORNECIMENTO.
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O FORNECIMENTO deve ser executado de acordo com as regras de arte e em perfeita

conformidade com o CONTRATO, com o Caderno de Encargos e com as demais especificacdes,

regulamentos e outros documentos normativos, contratualmente estipulados, de modo a

assegurarem-se as caracteristicas de resisténcia, durabilidade e funcionamento especificadas

nos mesmos documentos.

21.3.

Salvo disposicao em contrario constante deste Caderno de Encargos, correrao por conta

do ADJUDICATARIO, 0s seguintes custos e responsabilidades:

a)

b)
c)
d)
el

f)

gl
h)

i)

9]

Tudo o que for necessario [designadamente materiais, equipamentos e mao de obra) para a
execucdo completa dos fornecimentos e trabalhos, dos ensaios, bem como as anélises de
risco e sua prevencao e mitigacdo, e obtencao das certificacdes para pleno cumprimento do
CONTRATO, de acordo com a melhor técnica e regras da arte e de harmonia com as
especificacdes técnicas e de acordo com as condicdes expressas no Caderno de Encargos,
com as instrucdes dos fabricantes e com as disposicdes legais e normas aplicaveis;

0 reforco dos meios de acdo necessarios para recuperacao de atrasos no andamento dos
trabalhos que lhe seja exigivel;

As medidas necessarias para evitar ou minimizar os incomodos aos usudrios, vizinhos e
passantes, quando os trabalhos forem executados nas proximidades de lugares habitados;
As licencas de obras necessarias a execucao do FORNECIMENTO;

As operacoes de limpeza final do fornecimento;

Os Desvios ou Condicionamentos de transito, sinalizagdo e policiamento, de acordo com a
legislacdo em vigor e com as normas técnicas das entidades concessionarias/responsaveis;
Custos por ocupacao de locais de estacionamento;

Implementacao do Plano de Seguranca e Satde (PSS) e do Plano de Gestdo Ambiental [PGA};
Realizacdo, a suas custas, em colabora¢ao com a Metro do Porto, S.A,, FISCALIZACAO e
Subconcessionaria da Operacdo e Manutencio do Sistema de Metro Ligeiro da Area
Metropolitana do Porto, quando aplicavel, recorrendo sempre que necessario a meios
humanos ou materiais de outras entidades de todos os ensaios comprovativos das
carateristicas, performances e funcionalidades das infraestruturas, equipamentos e sistemas
do seu dmbito de fornecimento e destes integrados com os fornecimentos de outros
fornecedores [p. ex.: de Sinalizac3o, de Sistemas de Ajuda a Exploracao, de equipamentos de
bilhética, de veiculos de material circulante], com os quais se tenham que integrar ou
compatibilizar, na parte que ao ADJUDICATARIOQ diga respeito;

Fornecimento, em formato .pdf e editavel, de toda a documentacao de fabrico, na versao de
telas finais, de operacdo de equipamentos e sistemas objeto do CONTRATO e da respetiva
manutencao (em todas as suas vertentes: corretiva, preventiva, preditiva);

Realizagdo de todas as atividades de rececao proviséria e colocacdo em servico, nos termos

previstos nas Clausulas 50 e 51;
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) Fornecimento da anédlise de RAMS (Fiabilidade, Disponibilidade, Manutenibilidade e
Segurancal, segundo a EN 50126, de todas infraestruturas, equipamentos e sistemas do
ambito contratual, bem como a avaliacdo global de riscos em conjunto com outros
fornecedores intervenientes na completa construcao da linha em causa, para uso por pessoas
ou técnicos, de todas as infraestruturas construidas com identificacdo de riscos/ perigos
remanescentes e medidas de mitigacdo tomadas para reduzi-los a um nivel de toleravel ou
baixo;

m) Prestacdo da informacdo, para todos os tipos de materiais, componentes, equipamento e
sistemas do dmbito contratual, aplicados ou fornecidos neste dmbito, de identificacdo dos
respetivos fabricantes, marca, modelo e referéncia comercial e especificagdes técnicas e
funcionais. Esta informacao devera ser entregue de forma completa até a data de realizac&o
da rececdo proviséria e devera ser atualizada durante o periodo de garantia nos casos em que
ocorram alteracdes, sem prejuizo de nos casos sujeitos a prévia aprovacgdo por parte da Metro
do Porto, S.A. dever ser feita nos momentos necessarios;

n) Durante o prazo de garantia e até a rececdo definitiva da totalidade do FORNECIMENTO,
corrigir e reparar todos os defeitos do FORNECIMENTO, e de todos os materiais,
equipamentos e elementos de construcao que o integram, bem como prestar esclarecimentos
a Metro do Porto, S.A. ou a entidade por esta indicada, para realizagdo de atividades de
operacdo e/ou manutencdo, relativos a operacdo, utilizacdo ou manutencdo das

infraestruturas, equipamentos ou sistemas construidos ou fornecidos.

22. Ensaios

22.1. Os ensaios a realizar em fabrica, simples e de certificacdo, serdo de completa
responsabilidade do ADJUDICATARIO, incluindo os respetivos custos, e destinam-se a
comprovacao e verificacdo das caracteristicas, comportamentos, performances e
funcionalidades de todos os materiais, infraestruturas construidas ou fornecidas e de todos os
equipamentos e sistemas objeto do CONTRATO, bem como os ensaios da sua integracao com
outros fornecimentos.

22.2. Sem prejuizo do indicado nas Clausulas Técnicas do Caderno de Encargos, os ensaios a
realizar terdo de ser propostos pelo ADJUDICATARIO para aprovacio da Metro do Porto, S.A.,
tendo por objeto a evidenciagao de todos os aspetos referidos no ndmero anterior, bem como de
que estdo cumpridas todas as especificacdes, dimensionamentos e requisitos de projeto.

223. Os ensaios a que se refere a clausula anterior deverdo ser apresentados no prazo de
quatro meses apos a data de producdo de efeitos do CONTRATO, sem prejuizo de a Metro do
Porto, S.A. poder solicitar, a todo o tempo, outros ensaios que considere necessarios para
comprovacao de carateristicas, performances ou funcionalidades de materiais, equipamentos ou
sistemas ou da correta integracdo entre bens construidos ou fornecidos no ambito deste

CONTRATO ou no ambito de outros fornecimentos.
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22.4. De todos os ensaios realizados, o ADJUDICATARIO obriga-se a fornecer a Metro do Porto,
S.A. os registos, comprovativos e documentos associados, que permitam a caracterizacao
completa e integral dos referidos ensaios bem como dos resultados obtidos e da sua
aceitabilidade face ao requerido.

22.5. Quando a ENTIDADE ADJUDICANTE tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode
tornar obrigatéria a realizacdo de quaisquer outros ensaios além dos previstos, acordando
previamente, se necessario, com o ADJUDICATARIO, as regras de decisdo a adotar.

22.6. No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem
insatisfatorios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do ADJUDICATARIO, as
despesas com 0s mesmos ensaios e com a reparacao daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo,

sendo, no caso contrério, de conta da ENTIDADE ADJUDICANTE.

23. Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

23.1. Salvo no que respeite a equipamentos, materiais e elementos de construcao que sejam
fornecidos pela ENTIDADE ADJUDICANTE, correm inteiramente por conta do ADJUDICATARIO
0s encargos e responsabilidades decorrentes da utilizacao, direta ou indireta, na execucao do
FORNECIMENTO, de equipamentos, materiais, de elementos de instalacdo, montagem e/ou
construcdo ou de processos de instalacdo, montagem e/ou construcdo a que respeitem
quaisquer direitos de propriedade intelectual, patentes registadas, licencas, marcas de comércio
ou fabrico, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial, bem como a
obtencao das autorizacdes necessarias e 0 pagamento dos correspondentes encargos.

23.2. Em consequéncia do nimero anterior, o ADJUDICATARIO é exclusivamente responsavel
no caso de surgir qualquer questdo judicial ou reclamacao feita @ Metro do Porto, S.A., resultante
de violacdo ou alegada violacado desses direitos.

23.3. No caso de a ENTIDADE ADJUDICANTE ser demandada por infracdo na execucao dos
trabalhos de qualquer dos direitos mencionados no nimero anterior, o ADJUDICATARIO
indemniza-a por todas as despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as gquantias

que tenha de pagar, seja a que titulo for.

24. Caucao

24.1. Para efeitos de garantia do exato e pontual cumprimento das obrigacées que assume
com o FORNECIMENTO, o ADJUDICATARIO prestara, até a data estabelecida no artigo 23.° do
Programa de Concurso, uma caucao inicial no valor correspondente a 5% do Preco Contratual,
com exclusdo de [VA.

24.2, Sera dispensada a prestacio de caucdo ao ADJUDICATARIO que apresente contrato de
seguro adequado a execucdo do FORNECIMENTO pelo preco total do respetivo CONTRATO.
Aplicar-se-a4 o mesmo regime caso exista assuncdo de responsabilidade solidaria com o

ADJUDICATARIO, pelo preco total do respetivo CONTRATO, por entidade bancaria reconhecida.
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24.3. O depésito em dinheiro ou em titulos sera efetuado em Portugat, em qualquer instituicdo
de crédito, a ordem da entidade que for indicada pela Metro do Porto, S.A., devendo ser
especificado o fim a que se destina.

24.4. Quando o deposito for efetuado em titulos, estes serdo avaliados pelo respetivo valor
nominal, salvo se, nos Ultimos trés meses, a média da cotacdo na bolsa de valores ficar abaixo
do par, caso em que a avaliacao sera feita em 90% dessa média.

24.5. Se 0o ADJUDICATARIO prestar a caucio mediante garantia bancaria, deve apresentar um
documento pelo qual um estabelecimento bancéario legalmente autorizado assegure, até ao
limite do valor da caucdo, o imediato pagamento de quaisquer importancias exigidas pela
entidade adjudicante em virtude do incumprimento de quaisquer obrigacées a que a garantia
respeita.

24.6. 0 ADJUDICATARIO procedera  entrega dos documentos comprovativos da prestacio da
caucao na sede da Metro do Porto, S.A.

24.7. A caucdo prestada pelo ADJUDICATARIO para garantir o bom e pontual cumprimento
das obrigacoes decorrentes do CONTRATO pode ser executada pela ENTIDADE ADJUDICANTE,
sem necessidade de prévia decisdo judicial, para satisfacao de quaisquer créditos resultantes de
mora, cumprimento defeituoso, incumprimento definitivo pelo ADJUDICATARIO das obrigacdes
contratuais ou legais, incluindo o pagamento de multas contratuais pecuniarias, ou para
quaisquer outros efeitos especificamente previstos no CONTRATO ou na lei.

24.8. A resolucao do CONTRATO pela ENTIDADE ADJUDICANTE nao impede a execucao da
caucao nos termos da lei ou do CONTRATO.

24.9. Salvo no caso previsto no ndmero anterior, a execucao parcial ou total da caucao
constitui o ADJUDICATARIO na obrigacdo de proceder & sua reposicdo, no prazo de 5 (cinco) dias
Uteis apds a notificacdo da ENTIDADE ADJUDICANTE para esse efeito, na exata medida em que

a mesma venha a ser utilizada.

25. Outros encargos do ADJUDICATARIO

25.1. Salvo disposicao em contrario deste Caderno de Encargos, o ADJUDICATARIO é
exclusivamente responsavel pelos seguintes aspetos, correndo exclusivamente por sua conta os

custos incorridos com:
al A reparacdo e a indemnizacdo de todos os prejuizos que, por motivos imputaveis ao
ADJUDICATARIO e que ndo resultem da prépria natureza ou concecdo do fornecimento, sejam
sofridos pela Metro do Porto, S.A., seus agentes ou por terceiros, até a rececao definitiva dos
trabalhos, em consequéncia do modo de execucdo destes Gltimos, da atuagao do pessoal do
ADJUDICATARIO ou dos seus subcontratados ou qualquer pessoa ou entidade a cuja
colaboracdo o ADJUDICATARIO recorrer, e do deficiente comportamento ou da falta de
seguranca das instalacdes, obras, materiais, elementos de instalacao, montagem, construcao

e equipamentos;
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b} Asvedacdes de dreas de instalacdo e montagem;

¢) Osprejuizos causados aos fornecedores e/ou adjudicatarios a executar trabalhos para a Metro
do Porto, S.A., por motivos imputaveis ao ADJUDICATARIO, designadamente decorrentes do
incumprimento do Programa de Trabalhos;

d) As indemnizacdes devidas por todos os acidentes ou danos acontecidos no fornecimento
objeto do CONTRATO, durante a sua fase de execucdo, a qual se conclui com a rececao
proviséria da totalidade dos trabalhos. E ainda responsavel pelas perdas ou danos materiais
ou corporais ou danos morais ocasionados a terceiros em geral, a outras empresas que
eventualmente trabalhem no local do fornecimento, & Metro do Porto, S.A. e em todo o seu
patrimanio, seus agentes, representantes ou convidados em visita ao local do fornecimento, e
em todo o seu patriménio quer se localize na zona do fornecimento ou por ela transite, seus
clientes ou utentes, representantes, agentes e convidados em visita ao local do fornecimento
e a qualquer veiculo pertenca ou ndo dos operadores, que transite pela zona do fornecimento,
em consequéncia ou nao da execucdo dos trabalhos, por acdo ou omissao dos seus agentes
ou trabalhadores, subcontratados, do deficiente comportamento ou falta de seguranca das
instalacées, obras, materiais, elementos de instalacdo, montagem, construcdo e
equipamentos auxiliares dos trabalhos;

el O projeto e as alteracdes do projeto que, eventualmente, vier a elaborar ou apresentar;

fl A obtenc3o de todas as licencas e autorizacdes de caracter ambiental eventualmente
necessarias, como sejam a licenca especial de ruido, a licenca para o abate de arvores e/ou a
sua deslocacdo, transporte e deposicdo de residuos, caracterizacdo de residuos e solos na
drea daobra, entre outras, que venham a ser consideradas necessarias no decurso da mesma;

g) As monitorizacbes ambientais, programadas ou excecionais;

h) Para o efeito da alinea anterior, a Metro do Porto, S.A. podera também mandar realizar
monitorizagdes cujos custos serao da responsabilidade do ADJUDICATARIO e que a Metro do
Porto, S.A. faturara diretamente ao ADJUDICATARIO;

i} Asoperacdes de limpeza final do fornecimento;

jl  Os custos decorrentes da implementacdo do Plano de Seguranca e Saudde (PSS), do Sistema
de Gestdo Ambiental (SGA] e Sistema de Gestdo da Qualidade (SGQ).

25.2. Constitui ainda encargo do ADJUDICATARIO a celebracdo dos contratos de seguros
indicados no presente Caderno de Encargos, a constituicdo das caucées exigidas no programa
do procedimento e as despesas inerentes a celebracdo do CONTRATO.

25.3. Se a Metro do Porto, S.A. tiver de assumir a indemnizacao de prejuizos que nos termos
do CONTRATO, incluindo este Caderno de Encargos, sdo da responsabilidade do
ADJUDICATARIO, este indemniza-la-4 em todas as despesas que, por esse facto e seja a que
titulo for, houver que suportar, bem como assistird a Metro do Porto, S.A., o direito de regresso
das quantias que pagou ou que tiver que pagar, podendo fazer a compensacao, designadamente

com a faturac3o em divida, ou acionar as garantias.
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Sao ainda obrigacies do ADJUDICATARIQ, para além das resultantes do CONTRATO e da

legislacdo aplicavel:

a)

b)

c)

d)

el

f)

g)

h)

j)

k)

U

Executar o FORNECIMENTO que lhe for adjudicado com absoluta subordinacao aos principios
da ética profissional, isencao, independéncia, zelo e competéncia;

Nao divulgar ou comunicar a terceiros, sem expresso consentimento da Metro do Porto, S.A.,
qualquer informacao recebida desta;

Garantir o sigilo quanto a informacgdo a que o pessoal envolvido nos trabalhos venha a ter
acesso, comprometendo-se a ndo a utilizar para outros fins que nao os do CONTRATO;
Sujeitar-se a acdo fiscalizadora da Metro do Porto, S.A. ou dos seus representantes,
designadamente, a FISCALIZACAO nomeada;

Comunicar a Metro do Porto, S.A., imediatamente e por escrito, a ocorréncia de qualquer
circunstancia que possa condicionar o regular desenvolvimento do CONTRATO;
Responsabilizar-se por todos os danos, sejam eles patrimoniais ou ndo patrimoniais,
causados a Metro do Porto, S.A. ou a terceiros que, por qualquer motivo, resultem da execucio
do FORNECIMENTO, da atuacao do seu pessoal, da sua execucao deficiente, do transporte,
carga ou descarga dos bens e equipamentos fornecidos, bem como pela sua interligacdo com
equipamentos ja existentes e pelas avarias causadas a equipamentos da Metro do Porto, S.A;;
Responsabilizar-se pela correcdao de todas as avarias ou defeitos verificados,
independentemente da sua causa, que deverao ser pronta, devida e obrigatoriamente
reparados pelo ADJUDICATARIO ou por conta e risco deste, entendendo-se que a reparacdo
pode chegar, se necessario, a substituicdo integral do equipamento avariado ou defeituoso;
Prestar todos os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Metro do Porto, S.A., no
admbito do objeto do CONTRATO;

Respeitar os circuitos de comunicacao ou relacionamento acordados por forma escrita,
nomeadamente, quando envolvam terceiros;

Assegurar o acompanhamento do fornecimento, em permanéncia, pelo Diretor Técnico do
FORNECIMENTO, no local de instalacao.

Assegurar a entrega e/ou a correcdo de todos os documentos previstos no &mbito do
CONTRATO, de acordo com os prazos estabelecidos nos documentos do procedimento de
Concurso e no Plano de Trabalhos detalhado aprovado ou nos fixados pela FISCALIZACAO para
a correcao de documentos apresentados;

Assegurar a formacao de pessoal da Metro do Porto, S.A e da Subconcessionaria do Sistema
de Metro Ligeiro da Area Metropolitana do Porto (“SMLAMP") encarregue da manutencio de
infraestruturas, equipamentos e sistemas e da operacao de equipamentos e sistemas.

A formacao a realizar deve ser proposta pelo ADJUDICATARIO, para aprovacao da Metro do
Porto, S.A., que podera solicitar a inclusdo de aspetos ndo propostos, e deve abranger
designadamente a operacdo, a utilizacdo e manutencao (em todos os seus aspetos) de todo o

tipo de bens fornecidos (infraestruturas, equipamentos, sistemas e seus constituintes),
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incluindo também acdes de avaliacdo de estado, diagndstico, resolucdo de anomalias,
reconfiguracdo funcional e reposicao em servico. A formacao deverd incluir uma componente
explicativa e uma componente préatica e com ela deve ser fornecida toda a documentacao ou
meios de apoio a mesma. As acdes de formacdo a realizar devem ser propostas, na sua
globalidade, até 6 meses apds a consignacao do FORNECIMENTO, com indicagdo sumaria do
seu conteddo e duracdo. A duracdo de cada agdo de formacao deve ser corretamente
dimensionada para obtencdo de resultados efetivos, sendo que o seu conteldo detalhado, com
a indicacao de pré-requisitos, deverd ser apresentado com pelo menos 30 dias de

antecedéncia relativamente 3 data prevista para a sua realizacao.

26. Publicidade
0 ADJUDICATARIO n3o podera fazer ou consentir no local dos trabalhos qualquer espécie de
publicidade sem prévia autorizacao escrita da Metro do Porto, S.A., designadamente relativa a

subcontratados, equipamentos e materiais.

27. Confidencialidade

27.1. 0 ADJUDICATARIO deve guardar sigilo sobre toda a informacio e documentacdo, técnica
e n3o técnica, comercial ou outra, de que possa ter conhecimento ao abrigo ou em relacdo com
a execucao do CONTRATO.

27.2. A informacdo e a documentacdo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser
transmitidas a terceiros, nem ser objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que ndo o
destinado direta e exclusivamente a execucao do CONTRATO.

27.3. 0 ADJUDICATARIO deve assegurar que os seus trabalhadores, colaboradores e
subcontratados observam o dever de sigilo previsto na cladusula 27.1 e adotar todas as medidas
necessarias e convenientes para o efeito.

27.4. Exclui-se do dever de sigilo previsto a informacdo e a documentacao que fossem
comprovadamente do dominio pablico & data da respetiva obtencao pelo ADJUDICATARIO ou que
este seja legalmente obrigado a revelar, por forca da lei, de processo judicial ou a pedido de
autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas competentes.

27.5. 0 dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de 5 [cinco} anos a contar
do cumprimento ou cessac3o, por qualquer causa, do CONTRATO, sem prejuizo da sujeicao
subsequente a quaisquer deveres legais relativos, designadamente, a protecdo de segredos

comerciais ou da credibilidade, do prestigio ou da confianca devidos as pessoas coletivas.
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1.4 PESSOAL

Obrigacoes gerais

28.1.

E da exclusiva responsabilidade do ADJUDICATARIO o cumprimento das obrigacdes
legais e regulamentares relativas ao pessoal empregado na execucdo do FORNECIMENTO,
nomeadamente no que concerne ao registo de pessoal, a aptidao profissional, a aptidao fisica e
psiquica para o exercicio das suas funcdes, as condi¢des de trabalho, a organizacio do tempo de
trabalho, a disciplina, a nacionalidade e idade, bem como o respeito pela legislacdo e
regulamentacao coletiva aplicavel, incluindo a relativa aos direitos e garantias conferidos aos
trabalhadores, ressaltando-se os referentes a remuneracdo, protecdo da seguranca e salde e
assisténcia em caso de doenca ou acidente de trabalho, competindo-lhe, ainda, assegurar a
identificacao de todo o pessoal no fornecimento, efetuando o respetivo controlo de acesso.

0 ADJUDICATARIO é o Gnico responsavel perante a Metro do Porto, S.A. pelos atrasos
verificados no FORNECIMENTO em consequéncia, nomeadamente, de sancées aplicadas por
organismos oficiais ou outras entidades competentes, por falta de cumprimento das disposicdes
legais e regulamentares aplicaveis.

0 ADJUDICATARIO deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do
local dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem da ENTIDADE
ADJUDICANTE, o pessoal que haja tido comportamento perturbador dos trabalhos,
designadamente por menor probidade no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina

ou por desrespeito de representantes ou agentes da ENTIDADE ADJUDICANTE, do

ADJUDICATARIO, dos subcontratados ou de terceiros.

28.4. A ordem referida no ndmero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o

ADJUDICATARIO o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensao do pessoal em causa.

28.5. As quantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra aplicada

no

FORNECIMENTO devem estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o

respetivo plano.

Equipa técnica a afetar ao FORNECIMENTO

29.1 A equipa técnica a afetar pelo ADJUDICATARIO ao FORNECIMENTO dever4 incluir todos os

recursos humanos necessarios com as habilitacées e experiéncia profissional adequadas para as

funcdes que desempenhem ou executem, com especial relevancia para as fungdes abaixo indicadas,

para as quais se indicam as habilitacdes e experiéncia profissional minimas que devem ser

comprovadas, pelo ADJUDICATARIO, mediante apresentacdo de Curriculum Vitae e de declaracdo

abonatéria de, pelo menos, uma entidade adjudicante, no prazo maximo de 15 (quinze) dias {teis

apés a notificacao prevista no artigo 16° do Programa de Concurso.:

a. Diretor Técnico do FORNECIMENTO
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e Licenciatura em Engenharia, preferencialmente eletrotécnica ou informatica, com
pelo menos 5 anos de experiéncia como diretor de fornecimento de Sistemas de
Bilhética.

b. Lider da Equipa de Desenvolvimento GIB

e Licenciatura, preferencialmente em Engenharia Eletrotécnica ou Informatica, com
pelo menos 5 anos de experiéncia como lider de equipas de desenvolvimento de SW
em projetos similares.

c. Engenheiro de Qualidade (Responsével pelo SQA - Software Quality Assurance}, com
pelo menos 5 anos de experiéncia nesta funcao.
d. Gestor de Seguranca e Sadde em fase de obra
e Licenciaturaem Engenharia, preferencialmente Civil, concluida ha pelo menos
5 anos e formagdo complementar como Técnico Superior de Seguranca, CAP
VI.
e Experiéncia profissional em obras ferroviarias e tdneis, que no seu conjunto
totalizem no minimo 3 anos na fungao.
e. Responsavel de Ambiente em fase de obra
e Licenciatura em Engenharia do Ambiente e/ou na area de ambiente, concluida
ha pelo menos 5 anos ou Mestrado em Engenharia do Ambiente e/ou na area
de ambiente concluido ha pelo menos 3 anos.
e Experiéncia profissional comprovada em implementacdo de Sistemas de
Gestdo Ambiental em Obras Publicas que no seu conjunto totalizem pelo menos
2 anos de experiéncia.
f. Responsavel da Qualidade em fase de obra
e Licenciatura em Engenharia concluida ha pelo menos 5 anos,
e Experiéncia profissional na Gestao e Controlo de Qualidade em Obras Publicas

gue no seu conjunto totalize pelo menos 3 anos de experiéncia.

As funcdes acima indicadas, bem como qualquer outra, deverdo ser desempenhadas por pessoas que
cumpram, quando aplicavel, os seguintes requisitos:
e Possuir as qualificacdes profissionais exigiveis nos termos da Lei n.° 31/2009, de 3 de jutho na
redacdo em vigor, atendendo a tipologia e caracteristicas especificas dos trabalhos a executar.
Para este efeito, dever-se-a considerar que as obras s3o de categoria IV.
e Estarem inscritos na ordem profissional respetiva, designadamente, Ordem dos Engenheiros,
Ordem dos Engenheiros Técnicos, Ordem dos Arguitetos ou organismo estrangeiro equiparado.
e Paraas funcdes de Diretor Técnico do FORNECIMENTO, Coordenador de Seguranca em Obra, e
de Técnicos Superiores de Seguranca no Trabalho, é exigido o dominio da lingua portuguesa na
forma escrita e oral ou, alternativamente, quando n3o seja o caso, todas as reunides de trabalho

realizadas na presenca desses responsaveis terao de decorrer em lingua portuguesa, sendo que,
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0 ADJUDICATARIO dever4, a suas expensas, providenciar a presenca de um tradutor fluente em

lingua Portuguesa.

30. Seguranca e salde no trabalho

30.1. O ADJUDICATARIO fica obrigado ao cumprimento das disposicdes legais e
regulamentares em vigor sobre seguranca e salde no trabalho, abrangendo todo o pessoal
empregado nas obras, quer por si proprio, quer pelos seus subcontratados e fornecedores
correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento de tais obrigacoes.

30.2. 0 ADJUDICATARIO é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicdes
legais e regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado no fornecimento
e a prestar-lhe a assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no trabalho, correndo
os respetivos encargos por sua conta e cobrindo a totalidade das horas de trabalho.

30.3. No caso de negligéncia do ADJUDICATARIO no cumprimento das obrigacdes
estabelecidas nos nimeros anteriores, a Metro do Porto, S.A. efou a FISCALIZACAO pode tomar,
a custa dele, as providéncias que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as
responsabilidades do ADJUDICATARIO. O ADJUDICATARIO cumprird, ainda, as instrucdes de
seguranca que a Metro do Porto, S.A. e/ou FISCALIZACAO lhe transmitir no decurso dos
trabalhos, o que em nada diminuira as responsabilidades que lhe cabem nessa matéria.

30.4. 0 ADJUDICATARIO obriga-se a apresentar, no prazo definido na alinea c] do ponto 11.5,
o desenvolvimento pratico do Plano de Seguranca e Salde (PSS) de Projeto com todas as
especificacdes necessarias a implementacao do planeamento da seguranga no fornecimento,
em cumprimento e nos termos Decreto-Lei n.° 273/2003 de 29 de outubro devendo contemplar,
pelo menos, os dominios seguintes:

a) Organograma do Fornecimento com a definicdo de funcdes, tarefas e responsabilidades

b) Anélise do Plano de Trabalhos;

c) Anélise do Plano de Equipamentos;

d) Avaliacdo e hierarquizacdo dos riscos associados as diversas operacdes compreendidas no
processo construtivo, de instalacdao e montagem:;

e) Especificacdes relacionadas com riscos especiais;

f)  Procedimentos a adotar no &mbito dos trabalhos, materiais e produtos com riscos especiais;

gl ldentificacdo dos condicionalismos e medidas preventivas;

h) Metodologia a adotar para trabalhos que poderdo de alguma forma vir a afetar terceiros na
area de influéncia d o FORNECIMENTO e respetivas medidas preventivas;

i} Requisitos gerais de seguranca que devem ser observados no decurso dos trabalhos;

j) Especificacdes relacionadas com a contratacdo e o enquadramento dos subempreiteiros;

k) Especificacdes relacionadas com a intervencdo de trabalhadores independentes e
fornecedores de materiais e equipamentos;

U Procedimentos de monitorizacao e avaliacdo das medidas preventivas;
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m) Sistema de gest3o e metodologia de planeamento da informacao e da formacao de forma a
garantir que a informacé&o relacionada com a Seguranca e Salde é do conhecimento de todos;

n) Metodologia para assegurar a cooperacao entre os varios intervenientes;

o) Procedimentos relativos ao relacionamento com o Coordenador de Seguranca em obra;

p) Procedimentos de controlo de equipamentos;

q) Procedimentos de controlo de identificacio e salide dos trabalhadores;

r) Procedimentos e Planeamento do sistema de emergéncia, incluindo medidas de socorro e
evacuacao;

s) Planeamento da informacao e da formacao dos trabalhadores;

t} Sistema de emergéncia;

u) Procedimentos relacionados com a comunicacdo de acidentes e incidentes;

vl Modelos de registos a implementar, nomeadamente nos dominios seguintes: controlo de
equipamentos, relatérios de inspecdes e de auditorias de seguranca, inquéritos de acidentes
de trabalho, controlo de subempreiteiros, controlo de trabalhadores independentes, controlo
geral de trabalhadores;

w]} Processo de transmiss3ao de informacdo ao Coordenador de Seguranca em Obra para
elaboracdo da Compilacdo Técnica;

x) Seguros.

30.5. A aprovac3o do Desenvolvimento Pratico do Plano de Seguranca e Salde (PSS) para a
fase de obra, é condicionante da autorizacgdo de inicio dos trabalhos, tal como definido no artigo
13° do Decreto-Lei n® 273/2003, de 29 de outubro.

30.6. 0 ADJUDICATARIO é responsavel por promover a implementacdo e correspondente
controlo de todas as medidas previstas nas diversas fases do PSS, ficando obrigado ao
cumprimento do estabelecido no desenvolvimento pratico do Plano de Seguranca e Sadde - PSS
para a fase de obra.

30.7. O ADJUDICATARIO é responsavel por assegurar os registos previstos das acdes
implementadas de forma a evidenciar a sua preparagao e execucdo nas diversas fases do PSS
para a fase de obra.

30.8. Sem prejuizo da responsabilidade do ADJUDICATARIO, os subcontratos que efetuar
deverdo identificar as obrigacdes em matéria de seguranca e salde a cumprir pelos
subempreiteiros e trabalhadores independentes, designadamente as definidas no PSS para a
fase de obra.

30.9. Verificando-se, no decorrer do fornecimento, a necessidade superveniente de serem
introduzidos desenvolvimentos especificos relacionados com parte dos trabalhos a executar,
deve 0 ADJUDICATARIO, de igual forma, apresentar a respetiva proposta para analise e validacdo
do Coordenador de Seguranca da Obra e aprovacdo da Metro do Porto, S.A., sé podendo iniciar a
execucdo de tais trabalhos apds ter recebido a comunicacdo da aprovacdo de tais

desenvolvimentos por parte da Metro do Porto, S.A.
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O PSS integrado com os desenvolvimentos e alteracées aprovadas pela Metro do Porto,

S.A. vincula todos os intervenientes no fornecimento, pelo que deve o ADJUDICATARIO, nos

termos do artigo 13.° do Decreto-Lei n.% 273/2003, de 29 de outubro, observar os seguintes

procedimentos:

a)

bl

c

30.11.

al

b)

c)

d)

e)

f)

30.12.

Mencionar expressamente nos contratos que celebre com os subempreiteiros e trabalhadores
independentes, a sua vinculacao as definicdes estabelecidas no PSS;
Assegurar junto daqueles intervenientes a divulgacao de todas as definicoes estabelecidas no
PSS que enquadrem a sua intervencao;
Assegurar que estes procedimentos sejam cumpridos em qualquer outra contratacao que
possa ter lugar na cadeia de subcontratacao.

Neste ambito, fica ainda o ADJUDICATARIO obrigado nomeadamente a:
Assegurar a aplicacdo do PSS por parte dos subempreiteiros e trabalhadores independentes;
Assegurar que os subempreiteiros cumpram, na qualidade de empregadores, as obrigacdes
previstas no artigo 22.° do Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro;
Assegurar que os trabalhadores independentes cumpram as obrigagdes previstas no artigo
23.° do Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro;
Cumprir as obrigacdes legais que para si impendem da qualidade de empregador [na acecdo
prevista na alinea g] do n.° 1 do artigo 3.° do Decreto-Lei n°® 273/2003, de 29 de outubro;
Fazer respeitar por parte de subempreiteiros e trabalhadores independentes as diretivas do
Coordenador de Seguranca da Obra;
Organizar um registo de subempreiteiros e de trabalhadores independentes, nos termos do
n.° 1do artigo 21.° do Decreto-Lein.® 273/2003, de 29 de outubro e vincular os subempreiteiros
a assegurar a organizacdo de um registo dos seus trabalhadores e de trabalhadores
independentes por estes contratados nos termos do n.° 2 do artigo 21.° do Decreto-Lei n.°
273/2003, de 29 de outubro.

O ndo cumprimento por parte do ADJUDICATARIO da legislacdo aplicavel sobre

seguranca e saude no trabalho, e bem assim do estabelecido no presente grupo de clausulas, no

PSS, incluindo o ndo cumprimento dos prazos de entrega estabelecidos de qualquer documento

referido relativo a seguranca e satde no trabalho, podera determinar a comunicacao ao IMPIC

dessa ocorréncia, sem prejuizo de outras acdes que o Metro do Porto, S.A. venha a estabelecer

contratual ou legalmente admissiveis.

30.13.

0 ADJUDICATARIO obriga-se a implementar para o Fornecimento, simultaneamente

com as disposicoes constantes das clausulas anteriores, um Sistema de Gestdo da Sequranca e

Saude no Trabalho - SGSST, baseado nas definicGes estabelecidas no Plano de Seguranca e

Saude e nas disposi¢coes da legislacdo vigente e aplicavel, nomeadamente, o Decreto-Lei n.°

273/2003, de 29 de outubro, o Cédigo do Trabalho e a Lei n.° 102/2009, de 10 de setembro.

30.14.

O Sistema de Gestao deve incorporar todos os desenvolvimentos do PSS que venham a

ser aprovados pela Metro do Porto, S.A. durante a fase de execucao do fornecimento.
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30.15. O ADJUDICATARIO obriga-se a apresentar mensalmente, durante a vigéncia do
CONTRATO, um relatdrio circunstanciado sobre a implementacao do Sistema de Gestao da
Seguranca e Salde do Trabalho de onde constem, nomeadamente, informagdes sobre os
dominios seguintes: discriminacao da documentacao produzida no &mbito da seguranca e saude;
reunides sobre seguranca e salde efetuadas, incluindo em anexo as respetivas atas; quadro
resumo de acidentes e indices de sinistralidade e sua analise, incluindo em anexo os relatérios
de investigacao de acidentes de trabalho eventualmente ocorridos; apreciacao das condicoes de
seguranca e salde da obra e medidas a implementar para melhoria do sistema em causa. A
Metro do Porto, S.A., o Diretor de Fiscalizacao ou o Coordenador de Seguranca da Obra poderao,
em qualquer momento, determinar alteracées ao modelo de relatorio com vista a inclusado de
informacao que considerem relevante para a avaliacao das condicdes de seguranga da obra.

30.16. E responsabilidade do ADJUDICATARIO manter em permanéncia no estaleiro, em bom
estado de organizacdo, arrumacao e atualizacao, os originais de todos os documentos do ambito
do Plano de Seguranca e Salde, Compilacdo Técnica e do Sistema de Gestdo da Seguranca e
Saude do Trabalho.

30.17. Todos estes documentos serao entregues pelo ADJUDICATARIO & Metro do Porto, S.A.,
incluindo a Compilagao Técnica, no ato da rececao proviséria d o FORNECIMENTO.

30.18. 0O Sistema de Gestdo da Seguranca e Saude do Trabalho para a execucdo do
fornecimento e o desenvolvimento pratico do Plano de Seguranca e Salde para o fornecimento
devem ser entregues a Metro do Porto, S.A. para aprovacdo, até 20 (dias) dias apds a data da
assinatura do CONTRATO, em condicdes de ser validado tecnicamente pela coordenacao de
seguranca e salde e aprovado pela ENTIDADE ADJUDICANTE, sob pena de ser considerado
responsavel por todos os atrasos que possam ocorrer no inicio dos trabalhos, nomeadamente
adiamentos das consignagoes.

30.19. Caso a Metro do Porto, S.A. entenda que devem ser introduzidas alteragdes e/ou
modificacdes aos desenvolvimentos apresentados pelo ADJUDICATARIO, a Metro do Porto, S.A.
determinara o prazo em que tal deve ser efetuado.

30.20. Caso o ADJUDICATARIO n3o proceda as alteracdes solicitadas ou proceda de forma
insatisfatoria, a Metro do Porto, S.A., se assim o entender, podera adiar a Consignacdo do
fornecimento, ndo advindo ao ADJUDICATARIO o direito a qualquer indemnizacdo, seja a que
titulo for, mas tornando-se responsavel pelos prejuizos causados pelo atraso assim provocado,
designadamente, em termos de atraso no cumprimento do prazo global d o FORNECIMENTO.

30.21. Sem prejuizo das competéncias e responsabilidades atribuidas por lei, o
ADJUDICATARIO obriga-se a cumprir e a fazer cumprir pelos seus subcontratados e sucessiva
cadeia de subcontratacao, o estabelecido em todos os documentos de prevencao de riscos
profissionais (nomeadamente, no plano de seguranca e salde), e na legislacao aplicavel em
matéria de seguranca e salde assim como atender e respeitar todas as indicacdes da Metro do
Porto, S.A., FISCALIZACAO e da Coordenacdo de Seguranca e Saide em obra.
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30.22. O DBiretor Técnico do FORNECIMENTO é o responsavel por assegurar a implementacao
do Sistema de Gestao da Seguranca e Saude do Trabalho.

30.23. 0 ADJUDICATARIO obriga-se ainda a empregar todos os meios materiais e humanos
necessarios para uma efetiva e correta implementacao das definicbes estabelecidas no Plano de
Seguranca e Salde e no Sistema de Gestao da Seguranca e Salde do Trabalho, considerando-
se estes custos para todos os efeitos incluidos no preco da PROPOSTA. A Metro do Porto, S.A,, o
Coordenador de Seguranca em Obra ou a FISCALIZACAO poderao exigir a aplicacio de qualquer
equipamento de protecdo coletiva ou individual que se revele necessario para a melhoria da
seguranca no trabalho.

30.24. O ADJUDICATARIO obriga-se a proceder, por sua iniciativa ou de acordo com as
orientacées da Metro do Porto, S.A., do Coordenador de Seguranca em Obra ou da
FISCALIZACAQ, ao levantamento de todas as situacdes em que a realizacio dos trabalhos podera
de algum modo vir a afetar terceiros, nomeadamente, nas instalacdes e estruturas existentes na
area de influéncia dos trabalhos.

Esses levantamentos poderdo passar por inspecdes a essas instalacées e construcdes e
colocacao de testemunhos e aparelhos de monitorizacdo, implementacdo de medidas
mitigadoras e elaboracao de relatérios de situacao.

30.25. A reparacado e a indemnizacdo de todos os prejuizos que, por motivos imputaveis ao
ADJUDICATARIO e que nao resultem da propria natureza ou concecao do fornecimento, sejam
sofridos por terceiros até a rececdo definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de
execucdo destes dUltimos, da atuacdo do pessoal do ADJUDICATARIO ou dos seus
subempreiteiros e fornecedores e do deficiente comportamento ou da falta de seguranca das
obras, materiais, elementos de construcdo e equipamentos correrdo por conta do
ADJUDICATARIO, que se considerara, para o efeito, o Unico responsavel.

30.26. Sempre que ocorra um acidente grave ou mortal no local da realizacao dos trabalhos,
ou que assuma particular gravidade na perspetiva da seguranca do trabalho, o ADJUDICATARIO
sera obrigado a fazer a devida comunicacado imediata a Metro do Porto, S.A,, as autoridades, bem
como a FISCALIZACAO e ao Coordenador de Seguranca em Obra. Em caso de sinistro, compete
ao ADJUDICATARIO assegurar os contactos necessarios com as entidades exteriores
competentes para que sejam realizadas as operacdes de evacuacdo e de emergéncia médica
necessarias, apos a assisténcia prestada no local.

30.27. Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que a FISCALIZACAQ da obra o
exija, o ADJUDICATARIO apresenta apélices de seguro contra acidentes de trabalho
relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos na clausula 482.

30.28. 0 ADJUDICATARIO responde, a qualquer momento, perante a FISCALIZAGAO da obra,
pela observancia das obrigaces previstas nos ndmeros anteriores, relativamente a todo o

pessoal empregado no fornecimento.
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30.29. N3o serd permitida a contratacdo de empresas de cedéncia de mao-de-obra/trabalho
temporario para a execucdo de trabalhos ou atividades consideradas de risco especial
identificadas no art.® 7 do DL 273/2003 de 29 de outubro.

30.30. O ADJUDICATARIO obriga-se & utilizacdo sistematica, por parte de todos os
trabalhadores do fornecimento, dos equipamentos de sinalizacao, protecao coletiva e protecao
individual afetos & execuc3o dos vérios tipos de trabalhos, de acordo com o Plano de Seguranca
e de Salde e com as disposicdes legais em vigor. Aqueles equipamentos deverao ser de modelos
adequados as condicdes especificas de cada tipo de trabalho e, como tal, merecer a necessaria
aprovacao da Fiscalizacdo/Coordenador de Seguranca em Obra (CSO).

30.31. Constitui encargo do ADJUDICATARIO o fornecimento de todos os dispositivos de
protecdo e seguranca que a natureza dos trabalhos a realizar impuser, tendo como principio
legal geral de prevencao o de dar “prioridade as medidas de protecdo coletiva em relacao as de
protecao individual”.

30.32. 0 ADJUDICATARIO é responséavel por manter, aplicar e respeitar o plano de Formacao e
Informac3o a todos os trabalhadores envolvidos incluindo Subempreiteiros, Subcontratados
Trabalhadores Independentes, fornecedores de materiais e equipamentos de trabalho e demais
intervenientes n o FORNECIMENTO.

30.33. E da responsabilidade do ADJUDICATARIO assegurar que cada trabalhador do
fornecimento possui aptiddo fisica e psiquica para o exercicio das suas funcées de forma a
garantir o cumprimento das obrigacdes legais e contratuais e a satisfacao das necessidades de
todos os intervenientes.

30.34. 0 ADJUDICATARIO é responsavel por verificar a conformidade e cumprimento do
estabelecido na legislacdo e no PSS, no que refere aos materiais e equipamentos de seguranca,
durante a execucdo das diversas atividades.

30.35. Toda a sinalizacdo de caracter temporario, d o FORNECIMENTO, bem como todos os
dispositivos de protecdo do pessoal, constituem encargo da responsabilidade do
ADJUDICATARIO.

30.36. Durante a execucdo do FORNECIMENTO deverd ser disponibilizada pelo
ADJUDICATARIO toda a sinalizacdo adequada na obra e sua envolvente, de forma a garantir a
seguranca dos clientes, bem como de todo o pessoal afeto a obra e coordenar essa tarefa com a
subconcessionaria da Metro do Porto, S.A., quando os trabalhos envolvam a operacao comercial
do metro. Devem por isso ser cumpridas todas as normas de seguranca e regulamenta¢ao em
vigor.

30.37. Toda a sinalizacio de caracter temporario, quer do FORNECIMENTO quer das obras,
bem como todos os dispositivos de protecdo do pessoal, constituem encargo da responsabilidade
do ADJUDICATARIO.

De acordo com o artigo 80.° do Decreto-Regulamentar n.° 22-A/98, de 1 de outubro, com a

redacdo conferida pelo Decreto Regulamentar n.° 2/2011, de 03 de marco, o ADJUDICATARIO,
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quando ndo cumpra o exigido nas presentes disposicoes, fica sujeito a suspensao dos trabalhos
por parte da FISCALIZACAO, enquanto se mantiver a irregularidade e o desrespeito pelas
obrigacdes impostas, ao abrigo do artigo 365.° do CCP, até que a sinalizacdo seja implementada
nas devidas condicoes.

30.38. Serdo da inteira responsabilidade do ADJUDICATARIO quaisquer prejuizos que a falta
por deficiéncia da sinalizacdo temporaria possa ocasionar, quer a obra quer a terceiros.

30.39. O ADJUDICATARIO responderd plenamente perante a Metro do Porto, S.A., a
FISCALIZACAO e o Coordenador de Seguranca em Obra, pela observincia das condicdes
estabelecidas nos pontos acima, relativamente a todo o pessoal que atribua, utilize ou

contrate/subcontrate para a execucao de todos e quaisquer trabalhos d o FORNECIMENTO.

31. Trabalho de estrangeiros

31.1. 0 ADJUDICATARIO deve observar o disposto na legislacdo portuguesa em matéria de
trabalho de estrangeiros em territério portugués, designadamente o disposto na Lei n.® 23/2007
de 4 de julho, na sua redacao atual.

31.2. 0 ADJUDICATARIO deve, ao longo da execucdo do CONTRATO, se aplicavel, remeter a
Metro do Porto, S.A., copia dos contratos de trabalho celebrados com os trabalhadores
estrangeiros afetos ao FORNECIMENTO e de declaragao atestando o cumprimento das
obrigacdes decorrentes da lei relativamente aos trabalhadores emigrantes contratados, para
efeitos do disposto no artigo 198.9-A, n.° 6, da Lei n.° 23/2007 de 04 de julho, na sua redacao
atual.

31.3. 0 incumprimento da obrigacdo consignada no nimero anterior e bem assim a falsidade
das declaracGes emitidas, para além das necessarias implicacées de natureza criminal e
contraordenacional, constitui o ADJUDICATARIO responsavel perante a Metro do Porto, S.A. pela
reparacao de todos os danos e prejuizos sofridos por esta, obrigando-se a ressarci-la do
pagamento de todas as quantias eventualmente despendidas por forca do disposto no artigo
198.2-A, n.% 4, da Lei 23/2007 de 04 de Julho, na sua redacdo atual.

31.4. Os factos referidos no nimero anterior serdo prontamente comunicados a Inspecao do

Trabalho.

lIl. OBRIGACOES DA ENTIDADE ADJUDICANTE

32. Preco base e condicoes de pagamento
32.1. Nos termos e para os efeitos do artigo 47.° do CCP, o preco base do FORNECIMENTO é de 4 808
000 € (quatro milhdes oitocentos e oito mil euros).
32.2. 0 pagamento ao ADJUDICATARIO dos trabalhos incluidos no CONTRATO far-se-a de

acordo com as medicdes mensais, observando-se as regras indicadas nos ndmeros seguintes.
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32.3. Os pagamentos ao ADJUDICATARIO serdo efetuados com base em autos de medico

mensais e faturas independentes, realizados nas exatas condicdes definidas nos documentos
contratuais, incluindo as disposicdes em matéria de qualidade, ambiente e seguranga, nao
podendo ser considerados os trabalhos sobre os quais estejam levantadas nao conformidades e
sobre os quais haja divergéncias, observando o procedimento seguinte:

a) Para efeitos da realizacdo dos pagamentos mensais, o ADJUDICATARIO procedera a medicao
mensal dos trabalhos executados e apresentara a respetiva situacao de trabalhos até ao 5°
(quinto) dia Gtil do més seguinte a que os mesmos dizem respeito, devendo a FISCALIZACAO
verifica-la e valida-la até ao dia 10° (décimo] dia Gtil do mesmo més, altura em que se lavrara
o respetivo auto de medicdo, que devera ser assinado pela FISCALIZACAO e pelo
ADJUDICATARIO, no qual este podera fazer exarar tudo o que reputar por conveniente;

b) No auto sera obrigatoriamente aposta a data em que o mesmo for aprovado e assinado pela
FISCALIZACAO;

c) Uma vez emitido o auto de medic3o referido nas alineas anteriores, o Diretor de Fiscalizagao
emitira o respetivo certificado de pagamento e enviara ambos a Metro do Porto, S.A,, que se
pronunciara sobre a aprovacdo respetiva no prazo de 3 {trés] dias Gteis apds a sua rececdo e
dela dara despacho para o ADJUDICATARIO, com conhecimento ao Diretor de Fiscalizaco,
para que aquele possa emitir as faturas correspondentes;

d) O ADJUDICATARIO elaborara, com base nas medicoes aprovadas, as respetivas faturas e
remeté-las-4 & Metro do Porto, S.A. no prazo maximo de 5 (cinco] dias Uteis contados da data
de aprovacao do certificado para pagamento;

e) As faturas serdo pagas no prazo maximo de 30 (trinta) dias contados da data da sua rececdo;

fl Para efeitos da contagem de prazo, as faturas sb se consideram recebidas quando se

encontrarem conferidas e aceites pela FISCALIZACAO.

32.4. 0 pagamento dos trabalhos complementares sera feito nos mesmos termos do nimero

anterior, mas com base nos precos que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis,

nos termos do artigo 373.° do CCP.

32.5. A verificacdo de qualquer defeito no fornecimento ou a sua nao aprovacao pelo Diretor

de Fiscalizacdo, com fundamento na sua desconformidade com as caracteristicas técnicas
exigidas, implica a necessaria e imediata suspensao de todos os pagamentos pela Metro do
Porto, S.A., enquanto o ADJUDICATARIO nao proceder a reparacao ou substituicdo requeridas

pelo defeito verificado.

32.6. O atraso na realizacdo da Receg¢ao Proviséria do FORNECIMENTO face ao Plano de

Trabalhos aprovado, por motivos imputaveis ao ADJUDICATARIO, designadamente, a nao
correcdo dos defeitos identificados no fornecimento nos prazos estabelecidos pela ENTIDADE
ADJUDICANTE, confere a este ultimo, a faculdade imediata de deducdo de um valor

correspondente a 10% da faturacao ja realizada até essa data.
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33. Modo de retribuicao do ADJUDICATARIO
33.1. O montante da remuneracdo a receber pelo ADJUDICATARIO corresponde ao preco
contratual fixado para a realizacdo de todos os trabalhos previstos no CONTRATO para a
execucdo do fornecimento, acrescido do valor dos trabalhos complementares, executados nas

condicdes e com os requisitos constantes do CCP.

33.2. Os precos unitarios s3o os constantes da “Lista de Precos Unitarios” que o
ADJUDICATARIO apresentou com a sua PROPOSTA no ato do concurso.
33.3. 0 ADJUDICATARIO obriga-se a executar, pelos precos constantes na sua PROPOSTA

apresentada em concurso, e sem prejuizo do estabelecido na clausula 36.2, todos os trabalhos
descritos no Caderno de Encargos e no projeto e seus desenhos, competindo-lhe ainda efetuar,
sem direito a remuneracdes complementares, os trabalhos subsididrios que forem
consequentes daqueles ou necessarios para a sua perfeita execucdo, cumprindo todas as

instrucdes que, para esse efeito, lhe forem dadas pela FISCALIZACAO.

34. Adiantamentos ao ADJUDICATARIO

34.1. As condicdes de concessao de adiantamentos ao ADJUDICATARIO s3o aquelas previstas
nos artigos 292.° e seguintes do Cédigo dos Contratos Publicos.

34.2. No caso de a ENTIDADE ADJUDICANTE conceder adiantamentos, de acordo com o
previsto no artigo 292.° do Cédigo dos Contratos Publicos, os mesmos serao efetuados contra a
prestacdo pelo ADJUDICACAQ de garantia bancaria auténoma, irrevogavel e a primeira
solicitacao de acordo com o modelo anexo deste Caderno de Encargos.

34.3. O reembolso dos adiantamentos sera, nos termos previstos na lei, gradualmente
deduzido nos pagamentos contratuais a efetuar ao ADJUDICATARIO.

34.4. A caucdo, para garantia de adiantamento, é progressivamente libertada a medida que
forem executados os trabalhos correspondentes ac pagamento adiantado efetuado pela
ENTIDADE ADJUDICANTE.

34.5. Todas as despesas decorrentes da prestacdo de garantia bancaria relativas a

adiantamentos serdo de conta do ADJUDICATARIO.

35. Mora no pagamento
Em caso de atraso do contraente publico no cumprimento de obrigagcées de pagamento previstas
no presente CONTRATO, tem o ADJUDICATARIO direito aos juros de mora sobre o montante em
divida a taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora, aplicando-se

o disposto no artigo 326.° do CCP.

36. Definicao de novos precos
36.1. Sempre que houver lugar a necessidade de estabelecer novos precos para os trabalhos

de natureza ou quantidade diferentes das constantes do CONTRATO, devera o ADJUDICATARIO

Metro do Porto, S A. (C0/2022//194) P4gina 35/55 maio de 2022



37.

CONCURSO PUBLICO
PARA FORNECIMENTO, INSTALAGAO E COLOCACAOQ EM SERVICO DE MAQUINAS DE VENDA DE BILHETES
(MVASs]
CADERNO DE ENCARGOS - CLAUSULAS GERAIS
apresentar uma proposta de preco para os mesmos, acompanhada dos elementos de justificacao
e caracterizacdo daqueles, incluindo a indicacdo dos prazos parciais de execucao, referidos,
designadamente, na clausula 16.3.

36.2. A proposta do ADJUDICATARIO para a execucdo destes trabalhos deve fazer-se
acompanhar igualmente por uma justificacao, do ponto de vista juridico, do enquadramento dos
mesmos.

36.3. Estes precos unitarios devem ser construidos com base nos pregos unitarios e margens
constantes do CONTRATO e documentos que o integrem, sempre que aplicavel, e constar de uma
explicacdo em termos de precos de mercado, discriminada em termos de novos precos unitarios
considerados, sempre que a natureza daqueles for diversa dos trabalhos constantes do
CONTRATO, incluindo a discriminacao em termos de afetagao de mao-de-obra, equipamentos,

materiais e margens aplicadas.

REPRESENTACAO DAS PARTES E CONTROLO DA EXECUCAO DO CONTRATO

Representacao do ADJUDICATARIO

37.1. Durante a execucdo do CONTRATO, o ADJUDICATARIO é representado pelo Diretor
Técnico do FORNECIMENTO, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacao
diversa no Caderno de Encargos ou no CONTRATO, se estabelega diferente mecanismo de
representacao.

37.2. Esta designacao sera feita entre a adjudicac3o e a assinatura do CONTRATO, sendo que
deverd ser apresentada declaracdo subscrita pelo técnico, com assinatura reconhecida,
assumindo as responsabilidades pela direcdo técnica do fornecimento e comprometendo-se a

desempenhar essa funcao, com proficiéncia e assiduidade.

37.3. As ordens, os avisos e as notificacdes que se relacionem com os aspetos técnicos da
execucdo do FORNECIMENTO sao dirigidos diretamente ao Diretor Técnico do FORNECIMENTO.
37.4. A ENTIDADE ADJUDICANTE poderd impor a substituicdo do Diretor Técnico do

FORNECIMENTO, devendo a ordem respetiva ser fundamentada por escrito.

37.5. 0 ADJUDICATARIO, ou um seu representante, permanecera no local dos trabalhos
durante a sua execuc3o, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder,
perante a FISCALIZACAO, ou DONO da OBRA pela marcha dos trabalhos.

37.6. Sempre que este Caderno de Encargos exija a indicagdo de outros técnicos que
intervenham na execucdo dos trabalhos, designadamente, o Gestor de Seguranca e Salde, o
Responsavel da Qualidade e o Responsavel de Ambiente, o ADJUDICATARIO entregard a
ENTIDADE ADJUDICANTE ou a FISCALIZACAO, no prazo de 5 cinco) dias Gteis, documento
escrito indicando precisamente o nome, a qualificacao, as atribuicdes de cada técnico e a sua

posicdo no organograma da empresa.
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Representacao da ENTIDADE ADJUDICANTE

38.1. Durante a execucao, a ENTIDADE ADJUDICANTE é representada por um Diretor de
Fiscalizacdo, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo distinta no Caderno
de Encargos ou no CONTRATO, se estabeleca diferente mecanismo de representacao.

38.2. A ENTIDADE ADJUDICANTE notifica o ADJUDICATARIO da identidade do Diretor de
Fiscalizacdo que designe para a fiscalizacdo local dos trabalhos até a data da consignacdo ou da
primeira consignacao parcial.

38.3. 0 Diretor de Fiscalizacdo tem poderes de representacdo da ENTIDADE ADJUDICANTE
em todas as matérias relevantes para a execucdo dos trabalhos, nomeadamente para resolver
todas as questoes que Lhe sejam postas pelo ADJUDICATARIO nesse dmbito, excetuando as
matérias de modificacdo, resolugdo ou revogacdo do CONTRATO.

38.4. 0 fornecimento e o ADJUDICATARIO ficam também sujeitos a fiscalizacdo que, nos

termos da lei, incumba a outras entidades.

Gestor do CONTRATO
39.1. Para efeitos de acompanhamento da execu¢cdo do CONTRATO e das demais fungdes
atribuidas pelo artigo 290.°-A do CCP, a ENTIDADE ADJUDICANTE nomeara o Gestor do Contrato
gue representard o mesmo nos termos previstos no CONTRATO e no seu despacho de nomeacéo.
39.2. A ENTIDADE ADJUDICANTE deve notificar o ADJUDICATARIO, no prazo de 30 (trinta) dias
Uteis a contar da data do inicio de producéo de efeitos do CONTRATO, da nomeac&o do Gestor do

Contrato.

Custo da FISCALIZACAO

40.1. Quando o ADJUDICATARIO, por sua iniciativa e sem que tal se encontre previsto neste
Caderno de Encargos ou nao resulte de caso de forca maior, proceda a execucio de trabalhos
fora das horas regulamentares ou por turnos, a Metro do Porto, S.A. devera exigir-lhe o
pagamento do acréscimo de custos das horas suplementares de servico a prestar pelos servicos
de FISCALIZACAO.

40.2. Verificando-se incumprimento, pelo ADJUDICATARIO, dos prazos contratualmente
acordados para a execucao do FORNECIMENTO, por causa que lhe seja imputavel, fica aquele
obrigado a ressarcir a Metro do Porto, S.A. dos prejuizos por esta sofridos, correspondentes aos
encargos a suportar com o valor dos servicos complementares prestados pela FISCALIZACAQ
até a conclusdo do fornecimento.

40.3. Para o efeito previsto nos nimeros anteriores, o crédito da Metro do Porto, S.A. sera
satisfeito pela retencdo das quantias devidas nos pagamentos a realizar ao ADJUDICATARIO,
procedendo-se a deducdo da correspondente quantia dos pagamentos a efetuar, ou a execucao

da caucao.
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V. INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E OBRAS AUXILIARES

41. Ensaios

41.1. Os ensaios de materiais ou de equipamentos em fabrica serdo realizados sob a
responsabilidade do respetivo servico de controlo da qualidade, segundo especificacdo de
ensaios, apresentada com pelo menos 30 dias de calendario de antecedéncia relativamente a
data da sua realizacdo, para prévia aprovacdo da Metro do Porto, S.A., que podera assistir aos
mesmos ou fazer-se substituir por representante devidamente credenciado, e que se dara por
concluido aquando da obtenc3o de resultados de conclusao “com sucesso” em todos os aspetos
a ensaiar e a entrega dos respetivos relatério e/ou certificados.

41.2. Todos os materiais e equipamentos, independentemente dos ensaios facultativos que a
Metro do Porto, S.A. exigir, serdo, obrigatoriamente, sujeitos aos ensaios de fabrico normais e
representativos, para evidéncia das suas carateristicas e/ou funcionalidades, para o tipo de
material ou equipamento em causa, tal como definidas no Caderno de Encargos e no sentido de
também se comprovar que os mesmos se encontram aptos a satisfazer as funcdes a que se
destinam, nos diferentes regimes de funcionamento ou utilizacdo que terdo e as condicdes das
normas técnicas aplicaveis, as quais devem constar da especificacao de ensaio referida no
namero 41.1.

41.3. Para além dos ensaios acima referidos, todas as infraestruturas, equipamentos e
sistemas serdo também ensaiados de forma isolada e integrada, @ medida que sejam fornecidas
e instaladas, para se avaliar a sua correta execucdo e seu correto funcionamento isoladamente
e interligado/ integrado ou em conjunto com outras infraestruturas, equipamentos ou sistemas,
sejam estes do ambito deste CONTRATO ou sejam de outros fornecimentos.

41.4. Todos os ensaios serdo executados por conta e risco do ADJUDICATARIO.

41.5. Na aceitacdo ou rejeicio de equipamentos, materiais ou elementos de fabrico, de acordo
com o resultado dos ensaios efetuados, observar-se-3o as regras de decisdo estabelecidas para
cada equipamento, material ou elemento neste Caderno de Encargos, nos regulamentos e
documentos normativos aplicaveis ou, na sua omissao, as que forem definidas por acordo antes

da realizacao dos ensaios.

42. Deposito e armazenagem de equipamentos, materiais ou elementos de fabrico
42.1. O ADJUDICATARIO deverd possuir as quantidades de equipamentos, materiais e
elementos de fabrico suficientes para garantir o normal desenvolvimento dos trabalhos, de
acordo com o respetivo plano, sem prejuizo da oportuna realizacdo das diligéncias de aprovacao
necessarias.
42.2. Os equipamentos, materiais e elementos de fabrico deverao ser armazenados ou
depositados por lotes separados e devidamente identificados, com arrumacdo que garanta

condicoes adequadas de acesso e circulacao.
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Desde que a sua origem seja a mesma, a Metro do Porto, S.A. podera autorizar que,

depois da respetiva aprovacdo, os equipamentos, materiais e elementos de fabrico nao se

separem por lotes, devendo, no entanto, fazer-se a separacao por tipos.

42.4.

0 ADJUDICATARIO assegurara a conservacao dos equipamentos, materiais e elementos

de fabrico durante o seu armazenamento ou depésito.

43. Defeitos

43.1.

b)

c)

d)

el

f)

43.2.

Para efeitos do CONTRATO sera considerado defeito, alternativamente:
Toda e qualquer desconformidade entre o fornecimento efetivamente realizada e o
CONTRATO;
Toda e qualquer ndo conformidade entre o fornecimento e as normas legais e regulamentares
aplicaveis, sejam de natureza imperativa ou dispositiva;
Toda e qualquer n3o conformidade entre o projeto de detalhe realizado e o previsto no
CONTRATO;
Toda e qualquer nao conformidade entre os equipamentos, materiais ou elementos de fabrico
efetivamente incorporados e os equipamentos, materiais ou elementos de fabrico previstos no
CONTRATO;
Toda e qualquer ndo conformidade entre os equipamentos, materiais ou elementos de fabrico
efetivamente incorporados e os equipamentos, materiais ou elementos de fabrico previstos
nas normas legais e regulamentares aplicaveis, ou entre as suas caracteristicas legalmente
exigiveis;
Qualquer vicio da obra ou dos equipamentos e materiais nele incorporados que a
desvalorizem, reduzam a sua utilidade ou aptidao para os fins a que se destina.

Sempre que a Metro do Porto, S.A. considerar que existe um defeito, pode, em qualquer

momento desde o inicio dos trabalhos até a rececao definitiva, prescrever aoc ADJUDICATARIO

as medidas destinadas a detetar esse defeito, ainda que tal obrigue a suspensao total ou parcial

dos trabalhos. Tais medidas poderdo compreender, eventualmente, a retirada e/ou demolicao

parcial ou total dos equipamentos fornecidos e/ou da obra executada.

43.3.

Caso 0 ADJUDICATARIO nao adote tais medidas de detecao e, eventualmente, eliminacao

dos defeitos, no prazo razoavel que a Metro do Porto, S.A. lhe fixar para o efeito, esta podera

implementar por si estas medidas ou pode manda-las executar por terceiro, devendo o

ADJUDICATARIO, no entanto, ser devidamente convocado para essas operacées.

43.4.

No caso de se verificar a existéncia de um defeito, as despesas efetuadas com o

restabelecimento da integridade do fornecimento ou com a sua reposicao em conformidade com

as regras da arte e das disposicoes contratuais bem como as despesas resultantes de eventuais

operacdes destinadas a evidenciar o defeito, serdo da conta do ADJUDICATARIO. Nao se

verificando qualquer defeito, o ADJUDICATARIO serd reembolsado das despesas por si

incorridas.
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43.5. O estipulado nos numeros anteriores ndo constitui motivo justificativo de qualquer
prorrogacdo dos prazos de conclusdo dos trabalhos, se se confirmar a responsabilidade do
ADJUDICATARIO nos defeitos detetados.

43.6. Caso se verifique a existéncia de defeitos, a Metro do Porto, S.A., sem prejuizo do direito
ao ressarcimento dos danos sofridos em consequéncia de tais defeitos, tera ainda direito a
reducdo do preco do CONTRATO quando o ADJUDICATARIO nao tenha procedido a eliminacao
dos defeitos, nos termos das clausulas 46.2 a 46.5.

43.7. A Metro do Porto, S.A. podera ainda resolver o CONTRATO no caso de incumprimento do
ADJUDICATARIO que conduza a perda de interesse, ficando neste caso o ADJUDICATARIO
obrigado a proceder a todos os trabalhos de demoli¢ao e limpeza necessarios para recolocar o
local de instalagdo no seu estado inicial e também obrigado a ressarcir nos termos gerais os

danos causados a Metro do Porto, S.A.

SEGUROS

Obrigacdes do ADJUDICATARIO

44.1. 0 adjudicatario e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor,
durante o periodo de execucdo do contrato, as apélices de seguro previstas neste caderno de
encargos e na legislacio aplicavel, devendo exibir cépia das mesmas, bem como do recibo de
pagamento do respetivo prémio, na data de celebracao do contrato.

44.2, O adjudicatario é responsavel pela satisfacdo das obrigacbes previstas na presente
seccdo, devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apélices de seguro dos seus
subcontratados.

44.3. A Metro do Porto pode exigir, em qualquer momento, copias das apélices e dos recibos
de pagamento dos prémios dos seguros previstos na presente seccao ou na legislacdo aplicavel,
nao sendo admitida a entrada de quaisquer equipamentos no local de risco sem a existéncia
destes documentos.

44 .4, Todas as apélices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo Unico
e exclusivo do adjudicatério e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser
celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada para o efeito.

44.5. Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou
restringem as obrigacdes e responsabilidades legais ou contratuais do adjudicatario.

44.6. Em caso de incumprimento por parte do adjudicatario das obrigacdes de pagamento dos
prémios referentes aos seguros mencionados, a Metro do Porto reserva-se no direito de se
substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e ou que tenha suportado.

44.7. 0 adjudicatario obriga-se a manter todas as apélices de seguro validas até a data da

rececdo provisdria da obra ou da prestacdo de servicos objeto do presente caderno de encargos
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ou, no caso dos seguros relativos aos equipamentos e maquinas auxiliares afetos a obra, até a

data em que deixem de o estar.

45. Objeto dos contratos de seguro

45.1.

45.2.

45.3.

O adjudicatario obriga-se a celebrar um contrato de seguro de Acidentes de Trabalho,
cuja apélice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a
apresentar comprovativo de que o pessoal contratado pelos subempreiteiros se encontra
igualmente abrangido por seguro de acidentes de trabalho de acordo com a legislacao em vigor
em Portugal.

O adjudicatario obriga-se a celebrar contratos de seguro de Responsabilidade Civil
Automovel com capital de 50.000.000 euros por veiculo/equipamento, devendo abranger todos
os veiculos e equipamentos de locomoc&o propria afetos aos trabalhos, que circulem na via
publica ou no local da execucdo dos trabalhos, independentemente de serem veiculos de
passageiros ou de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com a legislacdo em
vigor sobre responsabilidade civil automével (riscos de circulacdo). O adjudicatério fica
responsavel pelo controlo da contratacao deste seguro relativamente aos referidos veiculos e
equipamentos utilizados pelos seus subcontratados.

0 adjudicatario obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro de Obras e Montagens

(EAR] que deve garantir:

a} Todas as perdas ou danos materiais que durante o periodo de duracdo dos trabalhos atinjam

todos e quaisquer bens, instalacoes, equipamentos, produtos e materiais objeto dos trabathos,

construidos ou destinados a serem incorporados na obra ou montagem;

b) O capital a segurar devera corresponder ao valor de reconstrucdo, entendendo-se o mesmo

45.4.

como o valor base de construcdo incrementado pelo valor de revisao dos precos a ocorrer a
data do sinistro, o qual deve compreender todos os custos com materiais, mao-de-obra,
fretes, direitos alfandegarios e quaisquer outros materiais ou bens fornecidos, bem como
despesas de direcdo de obra.

0O adjudicatério obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de Responsabilidade Civil Geral

de Exploracdo, obedecendo aos seguintes critérios:

a) Deve estar coberta a responsabilidade civil que, ao abrigo da Lei Civil, seja imputavel aos

Segurados por danos patrimoniais e ndo patrimoniais, causados a Terceiros, decorrentes de
lesdes corporais e/ou materiais, em consequéncia direta de sinistro relacionado com os

trabalhos e servicos objeto do seguro, nos locais de risco e durante a realizacao dos mesmos;

b) Devem constar como segurados na apdlice, na medida dos seus respetivos direitos e

interesses, as seguintes entidades:
i. 0 adjudicatéario;

ii. A Metro do Porto;
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iii. Outras entidades que possam ter um interesse legitimo na contratacdo deste
seguro.

¢) Coberturas a contratar:

iv. Responsabilidade civil cruzada;
V. Danos a cabos, tubagens ou outras infraestruturas subterréneas e aéreas;
vi. Danos a estruturas existentes, edificios e seus ocupantes em terrenos vizinhos do

local da obra, pertencentes a terceiros e/ou dono da obra;
vil. Danos decorrentes da laboracdo de maquinas e equipamentos;
viii. Responsabilidade civil dos contratados e subcontratados pelo segurado caso
venham a ser existir;
iX. Responsabilidade civil pés-trabalhos;
X. Custos de defesa.
d} E exigida a inclusao da clausula de reposicao automatica de capital na apélice;
e} Nao pode ser anulado ou reduzido o capital da apélice durante o seu periodo de vigéncia, que
se estende desde a data de inicio do contrato a data da rececdo provisoria da empreitada;
fl A apélice devera estipular que responde por quaisquer responsabilidades por danos antes de
qualquer outra apodlice de seguro que possa cobrir a mesma responsabilidade;
gl O limite de indemnizacio ndo podera ser inferior a € 750.000,00 {setecentos e cinquenta mil

euros) por sinistro e anuidade

Notificacao de Sinistros
46.1. 0 ADJUDICATARIO deve notificar a Metro do Porto, S.A., no mais curto espaco de tempo
possivel, mas nunca superior a 5 [cinco} dias Uteis, apds a ocorréncia de qualquer sinistro de
valor superior a 250.000 euros, independentemente do valor de eventuais franquias, bem como

apresentar, a pedido da Metro do Porto, S.A., todos os detalhes completos sobre o incidente.

GARANTIA, RECECAO E LIQUIDACAO DO FORNECIMENTO

Rececao provisdria

47.1. Logo que o FORNECIMENTO esteja concluido, ou que, por forca do CONTRATO, parte ou
partes dele possam ou devam ser recebidos, total ou separadamente, proceder-se-3, a pedido
do ADJUDICATARIO ou por iniciativa da Metro do Porto, S.A., & sua vistoria para o efeito da
rececao provisoéria.

47.2, Esta vistoria s6 podera ter lugar apds a realizagdo da totalidade dos ensaios, com
sucesso e estando os seus resultados aceites, realizadas as atividades que confirmem a
existéncia de condicdes (operacionais e de seguranca) para utilizacdo das infraestruturas
construidas e fornecimentos realizados, entregue toda a documentacado e informacdes de

construcdo e de fornecimentos realizados, bem como a documentacdo para operar e para
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manter as infraestruturas, equipamentos e sistemas e formados os técnicos de manutencao e
pessoal de operacdo, ou de outros fixados no CONTRATO ou no Caderno de Encargos, nos termos
dos artigos 394.° e seqguintes do CCP, para se verificar que o FORNECIMENTO, incluindo os
fornecimentos que dele fazem parte, foi executado de harmonia com as condi¢des contratuais.

47.3. Revelando a vistoria que todos os trabalhos, designadamente todas as atividades acima
indicadas, se encontram concluidos e a n3o existéncia de defeitos, de trabalhos ou fornecimentos
incompletos ou de outros pendentes impeditivos ou condicionantes da utilizacdo, cuja resolucao
seja de responsabilidade do ADJUDICATARIO, bem como que esto reunidas as condicées para
que seja efetuada a correspondente colocacdo em servico, lavrar-se-a o respetivo auto de
rececdo proviséria, em duplicado.

47.4, Se se verificar que, no todo ou em parte, as obrigacdes contratuais ndo foram cumpridas,
tal facto constara do auto que se lavrar e 0 ADJUDICATARIO ficara obrigado a proceder, no prazo
que no mesmo auto for indicado pela Metro do Porto, S.A., as operacdes necessarias para
eliminar todas as deficiéncias.

47.5. S6 depois de nova vistoria e no caso de todo o fornecimento se encontrar nas condicdes
legal e contratualmente devidas, se procedera a rececao proviséria, de que serad lavrado o
correspondente auto.

47.6. No caso de as reparacdes, substituicoes ou modificacdes necessarias excederem os
prazos fixados, aplicar-se-a o disposto no artigo 396° do CCP, sendo a responsabilidade do
ADJUDICATARIO apurada nos termos fixados nos artigos 394° a 398° do CCP.

47.7. Sem prejuizo do referido nas cldusulas 50.2 e 50.3, a rececdo proviséria s6 podera ter
lugar se e quando forem cumpridos todos os requisitos contratuais, em termos de documentos
e evidéncias que deverdo ser presentes até ao final do prazo acordado para o FORNECIMENTO,

designadamente, nos termos definidos nas Cladusulas Técnicas do Caderno de Encargos.

48. Colocacao ao servico e transferéncia para fase de Operacao e Manutencao

48.1. A colocacdo em servico da globalidade do FORNECIMENTO, ou de partes deste gque
sejam autonomizaveis do total e que a Metro do Porto, S.A. pretenda utilizar, correrd sob
responsabilidade e custos do ADJUDICATARIO, fazendo parte do objeto contratual.

48.2. A colocagao em servico sé podera ter lugar se a correspondente rececao proviséria tiver
ja sido efetuada e se o ADJUDICATARIO tiver entregue toda a documentacao do fornecimento,
para operacao e para manutencao.

48.3. A colocacao em servico pressupde que foram obtidas todas as certificacdes e
autorizacdes necessarias para tal sejam as de responsabilidade do ADJUDICATARIO sejam as de
responsabilidade do Metro do Porto, S.A., para as quais o ADJUDICATARIO tera que fornecer
atempadamente os documentos e informacdes necessarias. Para cumprimento do acima
referido, sdo também da responsabilidade do ADJUDICATARIO, a obtencéo e entrega ao Metro

do Porto, S.A., previamente a realizagdo da rececdo provisoria ou colocacdo em servico, de todas
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as autorizacdes ou certificacdes ou relatorios de conformidade decorrentes de inspegdes ou
ensaios, a realizar por terceiras entidades, que devam existir, conforme disposicdes legais,
regulamentares ou disposicdes de entidades oficiais ou de tutela, ou sejam necessarios para
evidenciar as adequadas condicdes de utilizacdo de equipamentos de instalacdes ou redes (p. ex.
instalacdes elétricas) ou para utilizacdo em seguranca de areas de acesso ao publico (p. ex.
inspecdes da Protecdo Civil, Bombeiros, Forcas de Seguranca, ..J. Os documentos acima
referidos n3o substituem nem tornam facultativa a entrega de todos os relatérios de ensaios
realizados para cumprimento do previsto no Caderno de Encargos para evidéncia de
caracteristicas, performances ou funcionalidades.

48.4. Com a colocacdo em servico e correspondente rececdo provisoria, os bens serdo
transferidos para a Metro do Porto, S.A., ou para outra entidade por esta indicada, a fim de serem
utilizadas como parte do sistema de transporte de passageiros em modo ferroviario e realizada
a sua manutencio, sem prejuizo das prestacoes de garantia que correm sob responsabilidade e

encargo do ADJUDICATARIO.

Prazo de garantia

49.1. Na data da assinatura do auto de rece¢do proviséria inicia-se o prazo de garantia,
durante o qual o ADJUDICATARIO est4 obrigado a corrigir todos os defeitos do FORNECIMENTO,
e de todos os seus constituintes, bem como prestar os esclarecimentos a Metro do Porto, S.A.
ou a entidade por esta indicada, para realizacdo de atividades de operacao e/ou manutencao,
relativos a operacao, utilizacdo ou manutengao das infraestruturas, equipamentos ou sistemas
construidos ou fornecidos.

49.2. Sem prejuizo do estipulado no CONTRATO, o prazo de garantia é de 2 (dois) anos,
contados a partir da data de rececdo provisdria.

49.3. Se, quanto aos bens incorporados no Fornecimento, o ADJUDICATARIO beneficiar de
prazo de garantia superior ao previsto neste preceito face aos terceiros a quem os tenha
adquirido, é esse o prazo de garantia a que fica vinculado.

49.4. Caso tenham ocorrido rececdes provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado na
clausula anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes do fornecimento que tenham
sido recebidas pela Metro do Porto, S.A.

49.5. Em caso de reconstrucdo, reparacdo ou substituicdo de apreciavel valor de partes do
objeto contratado nio recebidas definitivamente, o periodo de garantia para as partes afetadas

é contado a partir da data de conclusdo dos respetivos trabalhos.

Obrigacdes do ADJUDICATARIO durante o prazo de garantia
50.1. 0 ADJUDICATARIO respondera perante a Metro do Porto, S.A., durante o periodo de
garantia, por qualquer prejuizo resultante de vicio de instalacdo, montagem ou construcao,

modificacdo ou reparagdo, ou por erros na execucdao dos trabalhos, ou por perda de
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funcionalidade ou de carateristicas técnicas de materiais, equipamentos ou seus
constituintes/componentes, para além do que resulta da sua normal utilizacdo para os fins a que
se destinam.

50.2, No decurso do periodo de garantia, a Metro do Porto, S.A. apenas promovera as
intervencdes, excluidas do Ambito da garantia de responsabilidade do ADJUDICATARIO, com
caracter de manutencao e conservacao que derivem do uso normal das infraestruturas, dos
equipamentos e sistemas que fazem parte do FORNECIMENTO, ou de desgaste e depreciacdo
normais consequentes da sua utilizacdo para os fins a que se destina, permanecendo o
ADJUDICATARIO com a responsabilidade de, nos termos da garantia, realizar todas as acdes de
correcdo que, eventualmente, se venham a revelar necessarias, imediatamente e a sua custa,
através das substituicdes de materiais, equipamentos ou seus constituintes e da execucio de
todos os trabalhos de reparacao que sejam indispensaveis para assegurar a perfeicdo e o uso
normal do fornecimento, designadamente para utilizacdo como parte do sistema de transporte
de passageiros em condicdes seguras e confortaveis.

50.3. Para efeitos da prestacao de garantia o ADJUDICATARIO devera manter disponiveis
meios (humanos e materiais), seus e/ou de seus fornecedores ou subcontratados, e articulara e
coordenara as suas prestacées com as da Metro do Porto, S.A. ou com entidade por esta indicada
com responsabilidades na Operacdo e Manutencido do Sistema de Metro Ligeiro da Area
Metropolitana do Porto ([SMLAMP), estabelecendo para o efeito canal de comunicacao préprio
de modo a que as referidas prestacdes sejam realizadas em tempo Util e oportuno de modo a
nao terem impacto ou criarem condicionalismos no servico de transporte de passageiros.

50.4. Se os defeitos identificados nao forem suscetiveis de correcdo, a Metro do Porto, S.A.
pode, sem custos adicionais, exigir ao ADJUDICATARIO que repita a execucao do fornecimento
com defeito ou que substitua os equipamentos defeituosos, salvo se tal se revelar impossivel ou
constituir abuso de direito, nos termos gerais.

50.5. O fornecimento entregue ao abrigo deste concurso, nomeadamente equipamentos,
materiais, infraestruturas elétricas e de comunicacdes {cobre e fibra) deve estar garantido
contra defeitos de fabrico ou instalacdo por um periodo de 24 meses, tanto ao nivel de hardware
como de software.

50.6. Durante o periodo de garantia, no caso de ocorrerem falhas que nao fazem parte do
desgaste normal decorrente do uso do equipamento e ndo detetados durante os ensaios e
operagées iniciais e que ocorram em mais de 10% do mesmo tipo de equipamentos instalados,
o fornecimento dessels) tipo(s) de equipamento(s) sera considerado defeituoso.

50.7. Nesta eventualidade deverdo ser estudadas pelo Fornecedor as modificacoes
necessarias e acordado com a Metro do Porto um plano de substituicdo/correcio de forma a
minimizar o impacto operacional no Sistema. Restabelecida a normalidade, o periodo de

Garantia sera automaticamente prolongado por mais um ano. As modificacdes e atualizacdes
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gue se venham revelar necessdrias deverao ser repercutidas nos documentos, desenhos,
esquemas e repositorios de software.

50.8. Sem prejuizo da opcdo pelo exercicio do direito de resolugao do CONTRATO, nao sendo
corrigidos os defeitos nem cumprido o disposto no nimero anterior, ainda que se verifiquem os
casos previstos na sua parte final, a Metro do Porto, S.A. pode exigir a reducdo do preco e tem o
direito de ser indemnizado nos termos gerais.

50.9. Ocorrendo defeitos ou verificando-se incumprimento das especificacdes e exigéncias do
projeto, o ADJUDICATARIO devera proceder as correcdes respetivas. Nao as fazendo, a Metro do
Porto, S.A. poderd mandar executar os necessdrios trabalhos por terceiro, efetuando as
deducdes dos custos correspondentes por recurso a caucao.

50.10. Sem prejuizo do disposto no ndmero anterior, no decurso do periodo de garantia, e no
caso das anomalias no funcionamento de qualquer bem fornecido ou integrante do
FORNECIMENTO que se vierem a verificar e que ndo sejam por motivos imputaveis ao
ADJUDICATARIO, este devera garantir a reposicdo imediata, num prazo nao superior a 36 (trinta
e seis) horas, sendo o0s encargos associados da conta da Metro do Porto, S.A.

50.11. No final do periodo de garantia, a Metro do Porto, S.A. podera solicitar a reatizacdo ou
repeticdo, parcial ou integral, de ensaios, ficando o seu custo a cargo do ADJUDICATARIO ou da
Metro do Porto, S.A., respetivamente, se se verificar, ou nao, qualquer deficiéncia no

fornecimento.

51. Rececao definitiva

51.1. Findo o prazo de garantia, proceder-se-a a rececao definitiva se, em vistoria efetuada
para esse fim, em presenca do ADJUDICATARIO, se verificar que todo o fornecimento satisfaz
integralmente as condicdes e requisitos do CONTRATO, isto é, que se verifica a resolucao de
todas as questdes objeto de registo de anomalias no periodo de garantia como condicao
essencial para se proceder a rececao definitiva.

51.2. A verificacdo do disposto no nimero anterior deverd constar do respetivo auto de
recec3o definitiva, lavrado em duplicado, ficando o original em poder da Metro do Porto, S.A. e a
cépia em poder do ADJUDICATARIO sendo que, os prejuizos e encargos decorrentes de
quaisquer atrasos relativamente aos prazos fixados para a rececao definitiva, se imputaveis ao

ADJUDICATARIO, correrao por conta deste.

52. Restituicdo dos depdsitos e quantias retidas e extincao da caucao

52.1. 0 regime de restituico de depdsitos e extincao da caucao rege-se pelo disposto no artigo
295° do CCP.
52.2. Atiberacdo das caucdes pela Metro do Porto, S.A. sera precedida de uma notificagdo do

ADJUDICATARIO, declarando estarem cumpridas todas as respetivas obrigacdes contratuais.
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SUSPENSAO, RESOLUCAO E CESSAO DO CONTRATO

Suspensao do CONTRATO

53.1. A suspensao do fornecimento podera ser promovida pela Metro do Porto, S.A. ou pelo
ADJUDICATARIO, em qualquer das circunstancias previstas nos nimeros seguintes, sé se
tornando efetiva no prazo de 10 (dez) dias (teis contados da rececdo da respetiva notificacio,
efetuada por carta registada com aviso de rececao pela parte que a promova e na qual consignara
os respetivos fundamentos, sem prejuizo do estipulado no artigo 366° do CCP.

53.2. Invocando falta de condicdes de seguranca, verificacdo da necessidade de estudar
alteracdes a introduzir no projeto ou por determinacao vinculativa ou recomendagao tida como
relevante de quaisquer autoridades administrativas competentes, pode a Metro do Porto, S.A.
promover, a todo o tempo, a suspensac do CONTRATO.

53.3. 0 ADJUDICATARIO pode promover a suspensao do CONTRATO somente nas situacdes
previstas no artigo 366° do CCP, devendo ser antecedida de comunica¢ao escrita a ENTIDADE
ADJUDICANTE, imediatamente apés a verificacdo do evento que a fundamenta, com mencao
expressa do fundamento invocado e dos factos que o concretizam.

53.4. No decorrer do periodo de suspensdo, as partes procurardo ultrapassar as
circunstancias que justifiguem a suspensdo comunicada, e caso o facto gerador da suspensao
seja imputavel ao ADJUDICATARIO devera este assegurar o cumprimento do prazo contratual
previamente estabelecido sem direito a qualquer prorrogacao nao podendo invocar qualquer tipo

de reposicao de equilibrio financeiro.

Resolucao do CONTRATO
54.1. O CONTRATO podera ser resolvido por qualquer das partes nos termos gerais de direito.
54.2, Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, a ENTIDADE

ADJUDICANTE pode resolver o CONTRATO nos seguintes casos:

al Incumprimento definitivo do CONTRATO por facto imputével ao ADJUDICATARIO;

bl Incumprimento, por parte do ADJUDICATARIO, de ordens, diretivas ou instrucées transmitidas
no exercicio do poder de direcdo sobre matéria relativa a execucdo das prestacdes
contratuais;

c) Oposicao reiterada do ADJUDICATARIO ao exercicio dos poderes de fiscalizacdo da ENTIDADE
ADJUDICANTE;

d) Cessdo da posicdo contratual ou subcontratacdo realizadas com inobservancia dos termos e
limites previstos na lei ou no CONTRATO;

e) Se o valor acumulado das sancdes contratuais com natureza pecunidria exceder o limite
previsto no artigo 329.° do CCP;

f) Incumprimento pelo ADJUDICATARIO de decisdes judiciais respeitantes ao CONTRATO;
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gl Nao renovacdo do valor da caucdo pelo ADJUDICATARIO, nos casos em que a tal esteja
obrigado;

h) 0 ADJUDICATARIO se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se o ADJUDICATARIO, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislagdo sobre
seguranca, higiene e satde no trabalho;

jl  Se, tendo faltado & consignacao sem justificacao aceite pela ENTIDADE ADJUDICANTE, o
ADJUDICATARIO n3o comparecer, apés segunda notificacdo, no local, na data e na hora
indicados pela ENTIDADE ADJUDICANTE para nova consignacdo desde que ndo apresente
justificacdo de tal falta aceite pelo mesmo;

k) Se ocorrer um atraso no inicio ou na conclusdo da execucdo dos trabalhos imputavel ao
ADJUDICATARIO que seja superior a 30 [trinta) dias;

L) Se a rececdo provisoria ou a recegao definitiva do fornecimento se atrasarem, por facto
imputavel ao ADJUDICATARIO, por mais de 30 (trinta) dias;

m) Se o ADJUDICATARIO n3o der inicio & execucdo dos trabalhos complementares decorridos 15
{quinze) dias da notificacdo da decisdo da ENTIDADE ADJUDICANTE que indefere a
reclamacdo apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua execu¢ao;

n) Se houver suspensdo da execucdo dos trabalhos pela ENTIDADE ADJUDICANTE por facto
imputavel ao ADJUDICATARIO ou se este suspender a execucdo dos trabalhos sem
fundamento e fora dos casos previstos non.? 1 do artigo 366.° do CCP, desde que da suspensao
advenham graves prejuizos para o interesse publico;

o] Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo 404.°
do CCP;

pl Se nado foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia do fornecimento ou se
ndo for repetida a execucdo do fornecimento com defeito ou substituidos os equipamentos
defeituosos;

q) Por razdes de interesse pUblico, devidamente fundamentado.

54.3. O direito de resolucdo do CONTRATO pela ENTIDADE ADJUDICANTE exerce-se mediante
declaracdo escrita dirigida ao ADJUDICATARIO, com indicacdo do fundamento de resoluco,
produzindo efeitos com a respetiva rececdo, sem prejuizo do direito de audiéncia prévia deste
nos termos do n.° 2 do artigo 308.% do CCP.

54.4. A resolucio do CONTRATO nao prejudica a possibilidade de a ENTIDADE ADJUDICANTE
aplicar as sancdes contratualmente previstas que se mostrem devidas, nem o direito de
indemnizacdo nos termos gerais pelos danos resultantes do incumprimento do CONTRATO,

nomeadamente por prejuizos decorrentes da adocao de um novo procedimento.

55. Resolucao do CONTRATO pelo ADJUDICATARIO
55.1. O ADJUDICATARIO pode resolver o CONTRATO nos casos previstos na lei,

nomeadamente nos termos do disposto no artigo 332.° do CCP.
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55.2. O direito de resolucdo é exercido via judicial, sem prejuizo do disposto no artigo 332.° do

CCP.

Clausula penal compensatoéria

56.1. A resolugao do CONTRATO fundado em incumprimento de qualquer uma das partes,
constitui o contratante faltoso na obrigacdo de indemnizar o cocontratante pelos prejuizos
causados, devendo a indemnizacdo ser calculada nos termos gerais de direito, sem prejuizo do
disposto nas clausulas seguintes, e podendo a Metro do Porto, S.A. recorrer as caucdes caso as
mesmas sejam devidas e nao sejam voluntariamente pagas pelo ADJUDICATARIO.

56.2. No caso de resolucdo do CONTRATO por facto imputavel ao ADJUDICATARIO, pode ser
aplicada ao ADJUDICATARIO uma penalidade correspondente a 20% do preco contratual a titulo
de clausula penal indemnizatéria, sem prejuizo do dano excedente, se existir.

56.3. No caso previsto no nimero anterior, 0 ADJUDICATARIO devera efetuar o pagamento do
montante ai previsto no prazo de 30 (trinta) dias apds notificac3o para o efeito, sem prejuizo de a

ENTIDADE ADJUDICANTE poder executar as garantias prestadas pelo ADJUDICATARIO.

Alteracao do pacto social
O ADJUDICATARIO, caso constitua uma pessoa coletiva especificamente para o efeito de
executar o CONTRATO, n3do podera promover qualquer alteracdo ao pacto social sem a prévia

autorizacao, por escrito, da Metro do Porto, S.A.

Cessao da posicao contratual

58.1. 0 ADJUDICATARIO nao podera ceder a sua posicdo contratual, no todo ou em parte, a
terceiros, sem a prévia autorizacao, por escrito, da Metro do Porto, S.A.

58.2. Se o ADJUDICATARIO ceder a sua posicio contratual, no todo ou em parte, em violacao
do disposto na clausula anterior, poderd a ENTIDADE ADJUDICANTE resolver o CONTRATO e
fazer-se ressarcir de todos os danos e prejuizos provocados pelo incumprimento.

58.3. Ocorrendo a cessdo da posicao contratual, devidamente autorizada, consideram-se
transmitidos para a cessionaria os direitos e obrigacées do ADJUDICATARIO, assumindo aquela
ainda os deveres, obrigacdes e encargos que eventualmente lhe venham a ser impostos pela
ENTIDADE ADJUDICANTE como condicdo para autorizacao da cessao de posicdo contratual.

58.4. O ADJUDICATARIO é integralmente responsavel pela transferéncia integral dos seus

direitos e obrigacdes para a cessionaria.

Foro competente e despesas do CONTRATO
59.1. Os eventuais conflitos que possam surgir entre as partes em matéria de aplicacdo,
interpretacao ou integracdo das regras por que se rege o CONTRATO, serdo resolvidas no

Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, que se determina como o competente.
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59.2. A submissdo de qualquer questdo emergente do presente CONTRATO a resolucao
judicial, nao exonera o ADJUDICATARIO do pontual e atempado cumprimento das disposicdes do
CONTRATO e das determinacdes da Metro do Porto, S.A. que, no seu ambito, lhe sejam
comunicadas, nem permite qualquer interrupcdo do desenvolvimento das atividades integradas
no CONTRATO, que deverdo continuar a processar-se nos termos em vigor a data da submissao
da questdo, até que uma decisao final seja obtida relativamente a matéria em causa.

59.3. Todas as despesas do CONTRATO, designadamente, o pagamento de imposto de selo,
serdo da responsabilidade do ADJUDICATARIO.

60. Forca Maior

60.1. Consideram-se casos de Forca Maior para efeitos do CONTRATO os eventos
imprevisiveis e inevitaveis, cujos efeitos se produzam independentemente da vontade ou atuacao
das partes, ainda que indiretos, e que comprovadamente impecam o pontual cumprimento das
obrigacdes contratuais, afetando negativamente a execucao de trabalhos ou atividades
compreendidas no CONTRATO.

60.2. Para os efeitos previstos no nimero anterior e sujeitos a verificacao dos requisitos af
consagrados, consideram-se eventos de Forca Maior, sem excluir outros, atos de guerra ou
subversdo, insurreicdo, hostilidades ou invasdo, tumultos, rebelido, terrorismo, explosao
nuclear, contaminac3o radioativa ou quimica, cataclismo, tremores de terra, epidemias,
sabotagens, embargos ou bloqueios internacionais, determinagfes governamentais ou
administrativas injuntivas, ciclones, fogo, raio, inundagées.

60.3. N3o constituem casos de Forca Maior, designadamente:
al Circunstincias que ndo constituam Forca Maior para os subcontratados do

ADJUDICATARIO, na parte em que intervenham;

b)  Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do ADJUDICATARIO ou a grupos de
sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos
seus subcontratados;

cl Determinacdes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatéria ou
de outra forma resultantes do incumprimento pelo ADJUDICATARIO de deveres ou énus
que sobre ele recaiam;

d]  Manifestacées populares devidas ao incumprimento pelo ADJUDICATARIO de normas
legais;

e] Incéndios ou inundacdes com origem nas instalacdes afetas ao ADJUDICATARIO cuja
causa, propagacdo ou propor¢des se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao

incumprimento de normas de seguranca;

f) Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do ADJUDICATARIO nao devidas a
sabotagem;
gl  Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.
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0 ADJUDICATARIO, perante a ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar

casos de Forca Maior ao abrigo do disposto na presente clausula, fica obrigado a:

a)

b)

cl

d)

e

60.5.

Comunicar, de imediato, 3 Metro do Porto, S.A., a ocorréncia de qualquer evento
qualificavel como caso de Forca Maior;

Comunicar a Metro do Porto, S.A., no mais curto prazo possivel e com informacgio tao
detalhada quanto possivel, quais as obrigacdes emergentes do CONTRATO de cujo
cumprimento, no seu entender, se encontra impedido ou dificultado por forca da
ocorréncia de um evento de Forca Maior;

Mitigar, por qualquer meio razoavel e apropriado ao seu dispor, os efeitos da verificacao
de um evento de Forca Maior;

Comunicar a Metro do Porto, S.A. as medidas que pretende colocar em pratica para reduzir
o impacto do evento qualificdvel como caso de Forca Maior e os respetivos custos que
incorrerd na sua mitigacao.

Retomar o cumprimento das suas obrigacées logo que tal se mostre possivel,
designadamente, logo que cesse a situacdo de Forca Maior e/ou logo que sejam
implementadas as medidas de mitigacao e remédio de tal situacdo de Forca Maior.

Sempre que um caso de Forca Maior corresponda, até aos seis meses que antecedem a

vicissitude ocorrida, a um risco normalmente seguravel em pracas Europeias por apdlices

comercialmente aceitaveis, e independentemente de o ADJUDICATARIO ter efetivamente

contratado as respetivas apdlices, verifica-se o seguinte:

al

b)

c)

60.6.

0 ADJUDICATARIO nao fica exonerado do cumprimento pontual e atempado das obrigacdes
emergentes do CONTRATO, no prazo que para o efeito lhe for fixado pela Metro do Porto,
S.A., na medida em que aquele cumprimento se torne possivel em virtude do recebimento
da indemnizacdo devida nos termos da apélice de seguros aplicavel relativamente ao risco
em causa;

Ha lugar a indemnizacgao pelo eventual excesso dos prejuizos sofridos relativamente ao
valor de risco normalmente seguravel em pracas Europeias nos termos de apélices
comercialmente aceitaveis, desde pelo menos seis meses antes da verificacdo do evento
de Forca Maior;

Quando o cumprimento das obrigactes contratuais seja definitivamente impossivel,
mesmo que tivesse sido recebida a indemnizacao a que se referem as alineas anteriores,
ou quando a atribuicdo de indemnizacao seja excessivamente onerosa para a Metro do
Porto, S.A., em qualquer das circunstancias, o ADJUDICATARIO paga a Metro do Porto, S.A.
aindemnizacao aplicdvel ao risco em causa, desde que o caso de Forca Maior corresponda,
até aos seis meses que antecedem a vicissitude ocorrida, a um risco normalmente
seguravel em pracas Europeias por apdlices comercialmente aceitaveis.

Aocorréncia de uma situacdo de Forca Maior terd como efeito desonerar a Parte afetada

da responsabilidade pelo nao cumprimento ou cumprimento defeituoso das obrigacdes
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emergentes do CONTRATO, na exata e estrita medida em que o respetivo cumprimento pontual
e atempado tenha sido impedido em consequéncia da referida ocorréncia ou em que tal
ocorréncia tenha implicado o defeito no cumprimento.

60.7. A Forca Maior determina a prorrogacido dos prazos de cumprimento das obrigacdes
contratuais afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento

resultante da Forca Maior.

IX. DISPOSICOES FINAIS

61. Autorizacdes da Metro do Porto, S.A.

61.1. Os termos e condicBes de constituicdo da caucdo e das Apélices de Seguro e, bem assim,
as respetivas instituicdes emitentes ou depositarias merecerao aprovacao da Metro do Porto,
S.A., prévia a celebracao do CONTRATO.

61.2. Carecem igualmente de autorizacdo da Metro do Porto, S.A., sob pena de nulidade, a
substituicdo, cancelamento ou modificacdo dos seguintes documentos:

a] Termos e condicdes dos seguros apresentados;
b)  Caucdo prestada a favor da Metro do Porto, S.A;;
c]  Alteracdo do instrumento de associacao juridica.

61.3. A aprovacdo de qualquer dos factos a que se refere a cldusula anterior serd
imperativamente formulada por escrito.

61.4. As autorizacdes e aprovacgées a emitir pela Metro do Porto, S.A., ou as suas eventuais
recusas, ndo implicam a assuncdo de quaisquer responsabilidades pela Metro do Porto, S.A,,
nem exoneram o ADJUDICATARIO do cumprimento das obrigacdes assumidas com a celebracdo

do CONTRATO.

62. Direito de acesso

62.1. 0 ADJUDICATARIO devera facilitar ao pessoal designado pela Metro do Porto, S.A. ou a auditores
por esta indicados, visitas e verificacdes de qualguer parte dos trabalhos em curso, assim como
todos os meios necessarios para o desempenho das suas funcbes de acompanhamento e
supervisao.

62.2. 0 ADJUDICATARIO, se assim for solicitado, deverd acompanhar os visitantes designados pela
Metro do Porto, S.A., os quais terdo livre acesso a todas as dependéncias e locais onde se
desenvolve o trabalho.

62.3. 0 acompanhamento e supervisdo do FORNECIMENTO pela Metro do Porto, S.A. nao implica, em

caso algum, a diminuicdo ou exoneracao de qualquer das responsabilidades do ADJUDICATARIO.

63. Comunicagao entre as partes
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63.1. Em todos os atos, reunides, informacdes, correspondéncia entre a ENTIDADE ADJUDICANTE e
o ADJUDICATARIO, ou seus representantes e em todos os documentos de projeto e de obra, sera
utilizada, como idioma imperativo, a lingua portuguesa.

63.2. Toda e qualquer informacao a transmitir ao cocontratante devera ser enderecada por escrito.

63.3. Caso se verifique a necessidade de um entendimento verbal de caracter urgente, deve o mesmo
ser ratificado por escrito, no prazo maximo de 2 [dois) dias Uteis.

63.4. Toda a correspondéncia referente a execucdo do FORNECIMENTO deve ser dirigida & Metro do
Porto, S.A., com copia ao Diretor de Fiscatizacao.

63.5. A Metro do Porto, S.A. pode, a todo o tempo, substituir a entidade que, em seu nome e
representacao, fiscaliza a execucdo dos trabalhos do FORNECIMENTO, notificando tal facto ao
ADJUDICATORIO, por carta registada com aviso de rececdo, com a antecedéncia de 15 [quinze)

dias uteis contados da data em que a substituicio se operara.

64. Jornadas de trabalho

64.1. Caso o ADJUDICATARIO pretenda alterar as jornadas diarias de trabalho, obtera as necessarias
licencas para o efeito, inclusive as respeitantes a producao de ruido, das entidades competentes
e apresenta-las-a tempestivamente ao Diretor de Fiscalizacio.

64.2. Aobtencao das licencas identificadas no nimero anterior n3o constitui condicao de cumprimento
dos demais termos e condi¢cées do CONTRATO, ndo havendo lugar, consequentemente, a revisdo
dos prazos parciais e global de conclusdo do FORNECIMENTO, caso as mesmas sejam indeferidas.

64.3. Sempre que o ADJUDICATARIO proceda a execucdo de trabalhos fora do periodo normal de
trabalho, por sua iniciativa e responsabilidade, suportard o pagamento do trabalho suplementar
prestado pela FISCALIZACAO, na medida do necessario para a fiscalizacao dos trabalhos
executados nesse periodo.

64.4. Para o efeito previsto no nimero anterior, o crédito da Metro do Porto, S.A. serd satisfeito pela

retencio das quantias devidas nos pagamentos a realizar ao ADJUDICATARIO.

65. Responsabilidade
65.1. 0 ADJUDICATARIO responde diretamente perante a Metro do Porto, S.A. e seus agentes e é o
nico responsavel por todos os acidentes ou danos sucedidos nos trabalhos, durante a sua fase
de execucdo e trabalhos por si executados no periodo de garantia. Como tal, é responsavel pelas
perdas, danos materiais e corporais ocasionados a terceiros em geral, em consequéncia da
execucao dos trabalhos e por todos e quaisquer prejuizos causados por acdo ou omissdo do
pessoal ao seu servico, seus subcontratados e tarefeiros, e que resultem do incumprimento ou do
deficiente cumprimento das suas obrigagoes contratuais, designadamente que tenham origem na
execucao dos trabalhos a seu cargo, na seguranca do fornecimento ou no deficiente

manuseamento, comportamento ou falta de segurangca de equipamentos, equipamentos
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auxiliares, materiais, elementos de construcdo nas instalacées e montagens em obra e dos
veiculos.

65.2. Também € o Unico responsavel por:

65;3. Acidentes que possam ocorrer durante o periodo de construcdo, de garantia e de
disponibilizac3o, todos os riscos de instalagao, montagem e construcao, desde as resultantes da
ma atuacao profissional do ADJUDICATARIO, até aos decorrentes de erros ou omissdes de projeto,
ou de célculo, passando pelos denominados casos de forca maior;

65.4. Perdas ou danos causados a terceiros em geral, ao operador do sistema de metro, as autarquias
envolvidas, a empreiteiros, fornecedores ou subempreiteiros a trabalhar no local, cuja
responsabilidade seja legalmente imputavel ao ADJUDICATARIO ou, solidariamente, a este ou a
Metro do Porto, S.A;

65.5. Acidentes com equipamentos auxiliares do ADJUDICATARIO ou sob o seu controlo, que possam
provocar a sua inutilizacdo ou quaisquer outros danos provocados a outros subcontratados ou
tarefeiros.

65.6. 0 ADJUDICATARIO compromete-se a cooperar e a prestar o auxilio que, razoavelmente, lhe
possa ser exigido com vista ao bom desenvolvimento das atividades integradas no objeto do
CONTRATO.

65.7. Sem prejuizo do disposto anteriormente, constitui especial obrigacdo do ADJUDICATARIO
promover e exigir de todas as entidades que venham a ser subcontratadas para o desenvolvimento
das atividades integradas no objeto do CONTRATO, que sejam observadas todas as regras de boa
conducao dos servicos em causa e especiais medidas de salvaguarda da integridade fisica de todo
o pessoal afeto ao fornecimento em apreco.

65.8. Sio ainda da responsabilidade do ADJUDICATARIO, nos termos definidos nos nameros
anteriores, todos e quaisquer prejuizos que resultem para a Metro do Porto, S.A. em virtude da
violacdo, pelo ADJUDICATARIO, das disposicdes legais e regulamentares aplicaveis.

65.9. Caso a Metro do Porto, S.A., por qualquer razdo, venha a ser demandada judicial ou
extrajudicialmente por prejuizos sofridos por terceiros, nos termos dos numeros anteriores, o
ADJUDICATARIO indemniza-la-a de todas as despesas que, em consequéncia, haja de fazer e de

todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

66. Outros encargos do ADJUDICATARIO

66.1. Salvo disposicdo em contrario deste Caderno de Encargos, correrao por conta do
ADJUDICATARIO, que se considerara, para o efeito, o Unico responsavel:

66.2. A reparacdo e a indemnizacdo de todos os prejuizos que, por motivos imputaveis ao
ADJUDICATARIO e que nao resultem da prépria natureza ou concecdo do fornecimento, sejam
sofridos pela Metro do Porto, S.A., seus agentes e operadores ferroviarios, ou por terceiros até a
rececdo definitiva dos trabalhos, em consequéncia do modo de execucdo destes ultimos, da

atuacdo do pessoal do ADJUDICATARIO ou dos seus subcontratados e do deficiente
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comportamento ou da falta de seguranca do fornecimento, equipamentos, materiais e elementos
de construcao;

66.3. As vedacdes dos locais de trabalho e outras e as obras provisérias ou para manutencao do
trafego em arruamentos ou vias rodoviarias interrompidas ou o restabelecimento de itinerarios
provisérios, incluindo a adaptacao e conservacao dos respetivos pavimentos;

66.4. Asindemnizacdes devidas por todos os acidentes ou danos acontecidos no fornecimento objeto
do CONTRATO, durante a sua fase de execucio, a qual se conclui com a rececio proviséria da
totalidade dos trabalhos.

66.5. E ainda responsavel pelas perdas ou danos materiais ou corporais ocasionados a terceiros em
geral, a outras empresas que eventualmente trabalhem no local do fornecimento, a Metro do
Porto, S.A. e seus agentes, representantes e convidados em visita & zona do fornecimento e aos
operadores, em todo o seu patrimdnio que se localize na zona dos trabalhos ou por ela transite e
seus clientes, utentes, representantes, agentes e convidados em visita ao local e a qualquer
veiculo ferroviario, pertenca ou n3o dos operadores, que transite pela zona do fornecimento, em
consequéncia da execucdo dos trabalhos ou por acdo dos seus agentes ou operarios,
subempreiteiros ou do deficiente comportamento ou falta de seguranca dos equipamentos,
materiais, elementos de construcdo e equipamentos auxiliares dos trabalhos.

66.6. Também constituem encargo do ADJUDICATARIO os projetos que eventualmente vier a elaborar
ou apresentar, quer aquando da apresentacdo da sua PROPOSTA, quer durante a execugdo do
fornecimento.

66.7. Considera-se ainda encargo do ADJUDICATARIO, e como tal integrado nos precos unitarios dos
trabalhos que constituem o FORNECIMENTO, sempre que outra condicdo particular ndo estiver
estabelecida, a eventualidade de execucdo de alguns trabalhos que, pela sua natureza, devam ter
que decorrer durante o periodo de paragem noturno de circulacio ferroviaria ou durante outros
periodos de circulacdo menos frequente (Sabados, Domingos e Feriados), por a exploracio
ferroviaria ndo poder ser interrompida e também terem de manter-se operacionais os respetivos
circuitos de sinalizacdo e telecomunicacdes, podendo aqui a Metro do Porto, S.A. apresentar
custos devido ao estabelecimento e verificacdo dos trabalhos a realizar nestes periodos,
nomeadamente custos de pessoal técnico com consignacdo e desconsignacio da catenéria e
inspecao das condices técnicas para a operacio ou circulacao de comboios.

66.8. 0 ADJUDICATARIO dever por solicitacio da Metro do Porto, S.A. disponibilizar espaco em areas
afetas a realizacdo do fornecimento, para a instalacdo de painéis publicitarios/informativos

incluidos em campanhas para apresentacdo e promocdo do empreendimento junto do publico.
Porto, 09 de maio de 2022
A ADMINISTRACAO
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