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CADERNO DE ENCARGOS

EXECUCAO DE SANEAMENTO DE AGUAS RESIDUAIS DA RIBEIRINHA EM CANAS DE
SENHORIM NASCENTE — TRABALHOS COMPLEMENTARES N.23

Capitulo |
Disposicdes Iniciais

Clausula 1.2
Objeto
O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no Contrato a celebrar no
ambito do concurso para a realizacdo da empreitada de “EXECUCAO DE SANEAMENTO DE
AGUAS RESIDUAIS DA RIBEIRINHA EM CANAS DE SENHORIM NASCENTE — TRABALHOS
COMPLEMENTARES N.23”. No projeto de execucdo, no projeto de estruturas de betdo armado,
o nivel fredtico considerado, no local de implantacdo da ETAR, foi abaixo dos 5 metros de
profundidade no local de implantacdo dos érgdos. Com a realizacdo dos trabalhos de escavacgdo
dos elementos de betdo armado verificou-se a existéncia de nivel fredtico a 1 metro de

profundidade.

Clausula 2.2
Disposi¢Oes por que se rege a empreitada

1 - A execucgdo do Contrato obedece:

a) As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele
fazem parte integrante;

b) Ao Decreto-Lei n.2 111-B/2017, de 31 de agosto (Cédigo dos Contratos Publicos, doravante
designado “CCP”), na sua redacgao atual;

¢) Ao Decreto-Lei n.2 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislagdo complementar;

d) A restante legislacio e regulamentacdo aplicdvel, nomeadamente a que respeita a
construgdo, a revisdo de precos, as instalagbes do pessoal, a seguranca social, a higiene,
seguranca, prevencdo e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

e) As regras da arte.
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2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados no
Contrato:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no
artigo 99.2 do Cddigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto
no artigo 101.2 desse mesmo Cédigo.

b) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo drgao
competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto no artigo 50.2 do CCP;

¢) Os esclarecimentos e as retificacGes relativos ao caderno de encargos;

d) O caderno de encargos;

e) O projeto de execucdo

f) A proposta adjudicada;

g) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

h) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de
encargos.

Clausula 3.2

Interpretagdao dos documentos que regem a empreitada

1 - Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projecto de execugdo prevalece o
primeiro quanto a definicdo das condig¢Bes juridicas e técnicas de execucdo da empreitada e o
segundo em tudo o que respeita a definicdo da propria obra.

2 - No caso de divergéncia entre as varias pecas do projecto de execugao:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizacdo, as carateristicas
dimensionais da obra e a disposicdo relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medi¢Ges discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de
quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a natureza e
quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto no artigo 50.2 do CCP;

¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das restantes pecgas do

projeto de execugdo.
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Clausula 4.2

Esclarecimento de duvidas

1 - As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdao dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizacdo da obra antes do inicio da execugdo
dos trabalhos a que respeitam.

2 - No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execucdo dos trabalhos a que
dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizagcdo da
obra, juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentacao antes do inicio daquela
execugao.

3 -0 incumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas
as consequéncias da errada interpretacao que porventura haja feito, incluindo a demolicdo e

reconstrucdo das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Clausula 5.2
Projeto
1 - O projeto de execuc¢do a considerar para a realizacdo da empreitada é o patenteado no

procedimento.

Capitulo Il
Obriga¢6es do empreiteiro
Secgao |

Preparagao e planeamento dos trabalhos

Clausula 6.2

Preparagdo e planeamento da execuc¢do da obra

1 - O empreiteiro é responsavel:
a) Perante o dono da obra pela preparagdo, planeamento e coordenacdo de todos os trabalhos
da empreitada, ainda que em caso de subcontrata¢dao, bem como pela preparacao, planeamento

e execucdo dos trabalhos necessarios a aplicagdo, em geral, das normas sobre seguranga,
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higiene e salde no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano de
seguranca e saude, e no plano de prevencao e gestdo de residuos de construcdo e demolicado;
b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagdo, planeamento e coordenagao dos
trabalhos necessarios a aplicacdo das medidas sobre seguranca, higiene e salde no trabalho em
vigor, bem como pela aplicacdo do documento indicado na alinea i) do n.2 4 da presente
clausula.

2 - A disponibilizagdo e o fornecimento de todos 0s meios necessarios para a realizagao da obra
e dos trabalhos preparatérios ou acessérios, incluindo os materiais e os meios humanos,
técnicos e equipamentos, compete ao empreiteiro.

3 - O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o
uso corrente, sejam considerados como preparatdrios ou acessdrios a execuc¢ao da obra,
designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construcdo, manutencdo, desmontagem e demolicdo do estaleiro;
b) Trabalhos necessdrios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra
ou que circulem no respectivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em
geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranga,
higiene e saude no trabalho e de policia das vias publicas;

c)Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as servidGes e
serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugao dos trabalhos e para evitar
a estagnacdo de aguas que 0s mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construgdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

4 - A preparagdo e o planeamento da execugdo da obra compreendem ainda:

a) A apresentagdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer dividas relativas aos
materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execugdo da empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c) A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamacdes relativamente a erros e omissdes do projeto
gue sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.2 4 do artigo 378.2 do CCP;
d) A apreciacdo e decisdo do dono da obra das reclamacgdes a que se refere a alinea anterior;

e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construcdo a adotar na realizagdo dos

trabalhos;
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f) A elaboracdo e apresentagdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso
previsto no n.2 3 do artigo 361.2 do CCP;
g) A aprovacao pelo dono da obra dos documentos referidos na alinea f);
h) A elaboragdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de seguranca
e saude, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas, em fungao do
sistema utilizado para a execucdo da obra, em particular as tecnologias e a organizacao de
trabalhos utilizados pelo empreiteiro.
Clausula 7.2
Plano de trabalhos ajustado
1 — No prazo ndo superior ao prazo para a conclusdo da consignacao total ou da primeira
consignacdo parcial a contar da data de celebracdo do contrato, o dono da obra pode apresentar
ao empreiteiro um plano final de consignacdo, que densifique e concretize o plano inicialmente
apresentado para efeitos de elaboracdo da proposta.
2 — No prazo ndo superior ao prazo para a conclusdo da consignacdo total ou da primeira
consignagdo parcial a contar da data da notificacdo do plano final de consignacdo, deve o
empreiteiro, quando tal se revele necessdrio, apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo
361.2 do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos, observando na
sua elaboracdo a metodologia fixada no presente caderno de encargos.
3 — O plano de trabalhos ajustado nao pode implicar a alteragdo do prego contratual, nem a
alteracdo do prazo de conclusdo da obra nem ainda alteragdes aos prazos parciais definidos no
plano de trabalhos constante do Contrato, para além do que seja estritamente necessario a
adaptac¢do do plano de trabalhos ao plano final de consignagao.
4 - O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:
a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a
sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucdo das diversas espécies
de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a unidade de
tempo que serve de base a programacgao;
b) Indicar as quantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra necessaria, em cada
unidade de tempo, a execugdo da empreitada;
¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de tempo,

a execucdo da empreitada;
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d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de encargos, que
serdao mobilizados para a realizagdo da obra.
5-0 plano de pagamentos deve conter a previsao, quantificada e escalonada no tempo, do valor
dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a

efectuar pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

Clausula 8.2

Modificagdao do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1 - O dono da obra pode modificar em qualguer momento o plano de trabalhos em vigor por
razoes de interesse publico.

2 — No caso previsto no nimero anterior, o empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio
financeiro do Contrato em funcdo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificacdo,
mediante reclamagdo a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notificacdo da
mesma, que deve conter os elementos referidos no n.2 3 do artigo 354.2 do CCP.

3 — Em quaisquer situagdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor
ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este
apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

4 - Sem prejuizo do numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execug¢ao da obra ou dos
respectivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no
prazo de dez dias, um plano de trabalhos modificado, adoptando as medidas de correcgdo que
sejam necessarias a recuperag¢do do atraso verificado.

5 - Em quaisquer situagdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor
ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputdvel ao empreiteiro, deve este
apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

6 - Sem prejuizo do disposto no n.2 3 do artigo 373.2 do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre
as alteragdes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n2s 3 e 4 da presente cldusula no prazo
de 15 dias, equivalendo a falta de pronuncia a aceita¢do do novo plano.

7 — Em qualquer dos casos previstos nos numeros anteriores, o plano de trabalhos modificado
apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele nao resulte

prejuizo para a obra ou prorrogacao dos prazos de execucao.
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8 - Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente

reajustamento do plano de pagamentos

Secgao Il

Prazos de execugao

Clausula 9.2

Prazo de execug¢do da empreitada
1 - O empreiteiro obriga-se a:
a) Iniciar a execucdo da obra na data da conclusdo da consignacdo total ou da primeira
consignacdo parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a
aprovacdo do plano de seguranca e saude, caso esta Ultima data seja posterior;
b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execucdo previstos no plano de trabalhos em
vigor;
¢) Concluir a execucdo da obra e solicitar a realizagdo de vistoria da obra para efeitos da sua
rececdo proviséria no prazo de 30 dias a contar da data da sua consignacdo ou da data em que
o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovacao do plano de seguranga e saude, caso
esta ultima data seja posterior.
2 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucao de trabalhos em relacdo ao plano
de trabalhos em vigor, imputdveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar
todas as medidas de reforgo de meios de ac¢do e de reorganizagdo da obra necessarias a
recuperagao dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execugao.
3 — Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execuc¢do de trabalhos fora das horas
regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de encargos ou
resulte de caso de forga maior, pode o dono da obra exigir-lhe o pagamento dos acréscimos de
custos das horas suplementares de servico a prestar pelos representantes da fiscalizacao.

4 — Em nenhum caso sdo atribuidos prémios ao empreiteiro.

Clausula 10.2

Cumprimento do plano de trabalhos
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1 - O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizacdo da obra dos desvios que se
verifiguem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as
previsdes do plano em vigor.

2 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do numero anterior, ndo
coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizacdo da obra notifica-o dos que considera
existirem.

3 - No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execucao dos trabalhos previstos no
plano em vigor, de modo a por em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, é

aplicavel o disposto no n.2 3 da cldusula 8.2.

Clausula 11.2

Multas por violagdo dos prazos contratuais

1 - Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execucdo da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma san¢do contratual, por cada dia de atraso, em
valor correspondente a 1 %o do pre¢o contratual.

2 - No caso de incumprimento de prazos parciais de execucdo da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, é aplicavel o disposto no n.2 1, sendo o montante da sang¢ao contratual ai prevista
reduzido a metade.

3 -0 empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sang¢do contratual por
incumprimento dos prazos parciais de execugao da obra quando recupere o atraso na execu¢ao

dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execu¢do do Contrato.

Clausula 12.2

Atos e direitos de terceiros

1 - Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucdo da obra em virtude de qualquer facto
imputdvel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento
da ocorréncia, informar, por escrito, o director de fiscalizacdo da obra, a fim de o dono da obra
ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

2 - No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem susceptiveis de provocar prejuizos

ou perturbagdes a um servigo de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter
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conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse
facto ao director de fiscalizagdo da obra, para que este possa tomar as providéncias que julgue

necessarias perante a entidade concessiondria ou exploradora daquele servico.

Seccgao lll
Condig¢Oes de execug¢ao da empreitada
Clausula 13.2

Condigdes gerais de execugao dos trabalhos

1- Aobra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com
o projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais condicGes técnicas
contratualmente estipuladas.

2 - O empreiteiro pode propor ao dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projecto,
a substituicdo dos métodos e técnicas de construcdo ou dos materiais previstos no presente
caderno de encargos e no projecto por outros que considere mais adequados, sem prejuizo da

obtencdo das caracteristicas finais especificadas para a obra

Clausula 14.2

Especificagdes dos equipamentos, dos materiais e elementos de construgao

1 — Os equipamentos, materiais e elementos de construgdo a empregar na obra terdo a
qualidade, as dimensdes, a forma e as demais caracteristicas definidas no respetivo projeto e
nos restantes documentos contratuais, com as tolerancias regulamentares ou admitidas nestes
documentos.

2 — Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais ndao fixem as respetivas
caracteristicas, o empreiteiro ndo poderd empregar materiais ou elementos de construcdo que
nao correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente
empregues em obras que se destinem a idéntica utilizacdo.

3 — No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de construcdo a empregar nos termos
dos numeros anteriores, devem observar -se as normas portuguesas em vigor, desde que

compativeis com o direito comunitario, ou, na falta desta, as normas utilizadas na Unido

Europeia.
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4 — Sem prejuizo do disposto nos artigos 50.2 e 378.2 do CCP, quando aplicdveis, nos casos
previstos nos n.° 2 e 3 desta clausula, ou sempre que o empreiteiro entenda que as
caracteristicas dos materiais e elementos de construcdo fixadas no projeto ou nos restantes
documentos contratuais ndo sdo tecnicamente aconselhaveis ou as mais convenientes, o
empreiteiro comunicara o facto ao dono da obra e apresentard uma proposta de alteracao
fundamentada e acompanhada com todos os elementos técnicos necessarios para a aplicacao
dos novos materiais e elementos de construcdo e para a execucdo dos trabalhos
correspondentes, bem como da alteracdo de precos a que a aplicacdo daqueles materiais e
elementos de construcdo possa dar lugar [esta Ultima parte ndo é aplicdvel nos casos previstos
no n.2 3 do artigo 43.2 do CCP].

5 — A proposta prevista no nimero anterior devera ser apresentada, de preferéncia, no periodo
de preparacdo e planeamento da empreitada e sempre de modo

a que as diligéncias de aprovagdo ndo comprometam o cumprimento do plano de trabalhos.

6 — Se o dono da obra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e nao
determinar a suspensdao dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizara os materiais e
elementos de construgdo previstos no projeto e nos restantes documentos contratuais.

7 — O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteracdo das
carateristicas técnicas dos materiais e elementos de construgdo, ou o regime aplicavel a sua
eventual diminuicdo, é o regime definido no CCP para os «trabalhos a mais e a menos» ou para
a «responsabilidade por erros e omissées», consoante a referida alteragao configure «trabalhos

a mais ou a menos» ou «trabalhos de suprimento de erros e omissdes».

Clausula 15.2

Materiais e elementos de construgao pertencentes ao dono da obra

1 — Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender conveniente
empregar na mesma materiais ou elementos de construg¢do que lhe pertengam ou provenientes
de outras obras ou demoli¢Ges, o empreiteiro sera obrigado a fazé-lo, descontando -se, se for
caso disso, no preco da empreitada o respetivo custo ou retificando -se o preco dos trabalhos

em que aqueles forem aplicados.
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2 — O disposto no numero anterior ndo sera aplicdvel se o empreiteiro demonstrar ja haver
adquirido os materiais necessdrios para a execugao dos trabalhos ou na medida em que o tiver
feito.

Clausula 16.2

Aprovacao de equipamentos, materiais e elementos de construgao

1 — Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos,
materiais e elementos de construcdo a aplicar com as estabelecidas no projeto e nos restantes
documentos contratuais, o empreiteiro deve submeté-los a aprovacdo do dono da obra.

2 — Em qualquer momento poderd o empreiteiro solicitar a referida aprovacao, considerando -
se a mesma concedida se o dono da obra ndo se pronunciar nos 15 dias subsequentes, exceto
no caso de serem exigidos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo, no
entanto, tal facto ser comunicado, no mesmo periodo de tempo, pelo dono da obra ao
empreiteiro.

3 — O empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e elementos
de construcdo que este lhe solicitar.

4 — A colheita e remessa das amostras deverao ser feitas de acordo com as normas oficiais em
vigor ou outras que sejam contratualmente impostas.

5 — Salvo disposi¢gdo em contrdrio, os encargos com a realiza¢do dos ensaios correrao por conta

do dono da obra.

Clausula 17.2

Reclamagao contra a ndao aprovagao de materiais e elementos de construgao

1 — Se for negada a aprovacdo dos materiais e elementos de construcdo e o empreiteiro
entender que a mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as condic¢Ges
contratualmente estabelecidas, este podera pedir a imediata colheita de amostras e apresentar
ao dono da obra reclamacdo fundamentada no prazo de 10 dias.

2 — A reclamacdo considera -se deferida se o dono da obra ndo notificar o empreiteiro da

respetiva decisdo nos 15 dias subsequentes a sua apresentacdo, exceto no caso de serem
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exigidos novos ensaios que impliguem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser
comunicado, no mesmo prazo, pelo dono da obra ao empreiteiro.
3 — Os encargos com 0s novos ensaios a que a reclamac¢do do empreiteiro dé origem serdo

suportados pela parte que decair.

Clausula 18.2

Efeitos da aprovacao dos materiais e elementos de construgao

1 — Uma vez aprovados os materiais e elementos de construcdo para obra, ndo podem os
mesmos ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem a
sua qualidade.

2 — No ato de aprovagdo dos materiais e elementos de construcdo podera o empreiteiro exigir
gue se colham amostras de qualquer deles.

3 — Se a modificacdo da qualidade dos materiais e elementos de construgdo resultar de causa

imputdvel ao empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.

Clausula 19.2

Aplicacdao dos materiais e elementos de construgao

Os materiais e elementos de construgdo devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta
conformidade com as especificagdes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo -se, na
falta de tais especificagbes, as normas oficiais em vigor ou, se estas nao existirem, os processos

propostos pelo empreiteiro e aprovados pelo dono da obra.

Clausula 20.2

Substituicao de materiais e elementos de construcao

1 — Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com
0s necessarios requisitos os materiais e elementos de construcdo que:

a) Sejam diferentes dos aprovados;
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b) Ndo sejam aplicados em conformidade com as especificacdes técnicas contratualmente
exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar e que ndo possam ser
utilizados de novo.

2 — As demoli¢Ges e a remocdo e substituicdo dos materiais e elementos de construgao serao
da responsabilidade do empreiteiro.

3 — Se o empreiteiro entender que nao se verificam as hipdteses previstas no n.2 1 desta

cldusula, poderd pedir a colheita de amostras e reclamar.

Clausula 21.2

Depdsito de materiais e elementos de construgao nao destinados a obra

O empreiteiro ndo podera depositar nos estaleiros, sem autorizacdo do dono da obra, materiais

e elementos de construgdo que ndo se destinem a execucdo dos trabalhos da empreitada.

Clausula 22.2

Erros ou omissoes do projeto e de outros documentos

1 - O empreiteiro tem a obriga¢do de executar todos os trabalhos de suprimento de erros e
omissoes que lhe sejam ordenados pelo dono da obra.

2 —Salvo quando o empreiteiro tenha a obriga¢do de elaborar o projeto de execugdo, o dono da
obra deve entregar ao empreiteiro todos os elementos necessarios a realizagao dos trabalhos
referidos no numero anterior.

3 - S6 pode ser ordenada ao empreiteiro a execuc¢do de trabalhos de suprimento de erros e
omissdes quando o somatdério do preco atribuido a tais trabalhos com o preco de anteriores
trabalhos da mesma natureza nao exceder 5% do preco contratual.

4- O limite previsto no n.2 anterior é elevado para 10% quando a execugdo dos trabalhos nao
impligue uma modificagdo substancial do contrato e estejam em causa obras cuja execugdo seja
afetada por condicionalismos naturais com especiais caracteristicas de imprevisibilidade,
nomeadamente as obras maritimo-portuarias e as obras complexas do ponto de vista
geotécnico, em especial a construgdo de tuneis, bem como as obras de reabilitacdo ou restauro
de bens imoveis.
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5 - O empreiteiro ndo esta sujeito a obrigacdo prevista no n.1 nos casos previstos no n.22 do
artigo 371.2 do CCP, sendo aplicdvel, com as necessarias adaptacdes, o disposto no artigo 372.9.
6 — Sempre que o dono da obra ordene a execucdo de trabalhos de suprimento de erros e
omissdes que, apesar de terem sido detetados na fase de formacgdo do contrato, ndo tenham
sido por si expressamente aceites, deve o mesmo justificar a razdo pela qual os considera
essenciais a conclusdo da obra e fazer constar esse facto no relatério final da obra.

7 — Quando estejam em causa erros e omissoes que prejudiqguem o normal desenvolvimento do
plano de trabalhos, o empreiteiro propde ao dono da obra as modificagdes necessarias ao
mesmo, devendo este pronunciar-se sobre o plano de trabalhos modificado e comunicar a sua
posicdo ao empreiteiro, até 15 dias apds a notificacdo da proposta do empreiteiro, equivalendo
o siléncio a aceitacgdo.

8 — As modificagdes ao plano de trabalhos referido no ndmero anterior destinam-se
estritamente a compatibilizar o plano em vigor com os trabalhos de suprimento de erros e
omissdes ordenados, nos termos previstos no artigo 378.2.

9 — Caso nao se verifique a condi¢do prevista no n.2 3, os trabalhos de suprimento de erros e
omissdes devem ser objeto de contrato celebrado na sequéncia de procedimento adotado nos
termos do disposto no titulo | da parte Il, do CCP.

10 — O empreiteiro é responsavel pelos trabalhos de suprimento de erros e omissdes cuja
detecdo era exigivel na fase de formacgao do contrato, exceto pelos que hajam sido identificados
pelos interessados na fase de formagdo do contrato, mas que ndo tenham sido expressamente
aceites pelo dono da obra.

11- O empreiteiro é ainda responsavel pelos trabalhos de suprimento de erros e omissdes que,
nao sendo exigivel que tivessem sido detetados na fase de formag¢do do contrato nos termos do
disposto no n.2 2 do artigo 50.2, também ndo tenham sido por ele identificados no prazo de 30

dias a contar da data em que |he fosse exigivel a sua detecdo.

Clausula 23.2

Alteragdes ao projeto propostas pelo empreiteiro

1-Sempre que propuser qualquer alteracdo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos os
elementos necessdrios a sua perfeita apreciagao.
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2 - Os elementos referidos no numero anterior devem incluir, nomeadamente, a memaoria ou
nota descritiva e explicativa da solucdo seguida, com indicagdo das eventuais implicagcdes nos
prazos e custos e se for caso disso, pecas desenhadas e célculos justificativos e especificacdes
de qualidade da mesma.

3 — Ndo podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das altera¢des ao projecto
propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da
obra e apreciadas pelo autor do projeto de execu¢do no ambito da assisténcia técnica que a este
compete.

4 — Se da alteracdo aprovada resultar economia, sem decréscimo da utilidade, duracdo e solidez

da obra, o empreiteiro terd direito a metade do respetivo valor.

Clausula 24.2

Mencgoes obrigatdrias no local dos trabalhos

1 - Sem prejuizo do cumprimento das obrigacGes decorrentes da legislacdo em vigor, o
empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra, do dono
da obra e do empreiteiro, com menc¢do do respectivo alvara ou numero de certificado de
empreiteiro de obras publicas ou dos documentos previstos na portaria referida non.2 2 do art.2
81.2 do CCP.

2 - O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagdo, o livro de
registo da obra e um exemplar do projecto, do caderno de encargos, do clausulado contratual e
dos demais documentos a respeitar na execu¢do da empreitada, com as alteragdes que neles
hajam sido introduzidas.

3 - O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horério de trabalho em
vigor, bem como a manter, a disposicdo de todos os interessados, o texto dos contratos
colectivos de trabalho aplicaveis.

4 - Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projecto

respeitantes aos trabalhos ai em curso.
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Clausula 25.2

Ensaios

1 - Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagdo das suas caracteristicas e
comportamentos sdo os especificados no presente caderno de encargos e os previstos nos
regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

2 - Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizacdo
de quaisquer outros ensaios que se justifiguem, para além dos previstos.

3 - No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem
insatisfatérios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as
despesas com 0s mesmos ensaios e com a reparac¢do daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo,

sendo, no caso contrario, de conta do dono da obra.

Clausula 26.2

Medicoes

1 - As medicGes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no
projecto e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra sdo feitas no local da
obra com a colabora¢do do empreiteiro e sdo formalizados em auto.
2 - As medi¢Oes sao efectuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do
més imediatamente seguinte aquele a que respeitam.
3 - Os métodos e os critérios a adoptar para a realizagao das medigdes respeitam a seguinte
ordem de prioridades:

a) As normas oficiais de medigdo que porventura se encontrem em vigor;

b) As normas definidas no projeto de execucdo;

¢) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados

entre o dono da obra e o empreiteiro.
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Clausula 27.2

Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1- Correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes
da utilizacdo na execucdo da empreitada de materiais, de elementos de construcdo ou de
processos de construgdo a que respeitem quaisquer patentes, licengas, marcas, desenhos
registados e outros direitos de propriedade industrial.

2 - No caso de o dono da obra ser demandado por infraccdo na execucdo dos trabalhos de
gualquer dos direitos mencionados no niumero anterior, o empreiteiro indemniza-o por todas
as despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar,

seja a que titulo for.

Clausula 28.2

Execugdo simultanea de outros trabalhos no local da obra

1 - O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préoprio ou de mandar executar por
outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos
nao incluidos no Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

2 - Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaboragao com o director
de fiscalizagdo da obra, de modo a evitar atrasos na execugdo do Contrato ou outros prejuizos.
3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execucao da empreitada esta a ser impedida
ou a sofrer atrasos em virtude da realizagao simultanea dos trabalhos previstos no n.2 1, deve
apresentar a sua reclamagdo no prazo de dez dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem
adoptadas as providéncias adequadas a diminui¢do ou eliminacdo dos prejuizos resultantes da
realizacdo daqueles trabalhos.

4 - No caso de verificacdo de atrasos na execuc¢do da obra ou outros prejuizos resultantes da
realizacdo dos trabalhos previstos no n.2 1, o empreiteiro tem direito a reposi¢cdo do equilibrio

financeiro do Contrato, de acordo com os artigos 282.2 e 354 .2 do CCP, a efectuar nos seguintes

termos:
v Praga do Municipio Nelas-3520-001 Nelas R,+(351) 232941300 & +(351) 232940899
NIPC: 506 834 166 geral@cm-nelas.pt

FSXXEOXX Pagina 17 de 37



MUNICIPIO

NELAS

s CORACAO DO DAO

a) Prorrogacdo do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente
verificado na realizacdo da obra, €;
b) Indemnizacdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execuc¢do do Contrato que

demonstre ter sofrido.

Clausula 29.2

Outros encargos do empreiteiro

1 - Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparacao e a indemnizacdo de todos os
prejuizos que, por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a recepcao
definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de execucdo destes ultimos, da actuacdo do
pessoal do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do deficiente
comportamento ou da falta de seguranca das obras, materiais, elementos de construcdo e
equipamentos;

2 - Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebracdo dos contratos de seguros indicados
no presente caderno de encargos, a constituicdo das caucbes exigidas no programa do

procedimento, quando exigiveis e as despesas inerentes a celebracdo do Contrato.

Secgao IV
Pessoal

Clausula 30.2

ObrigagGes gerais
1 - S3o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacGes relativas ao pessoal
empregado na execu¢dao da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.
2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal que haja
tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no
desempenho dos respectivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou
agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.
3 - A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o
empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensdo do pessoal.
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4 - As quantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada devem

estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Clausula 31.2

Horario de trabalho

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que,
para o efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da
legislagao aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respectivo

programa ao director de fiscalizacdo da obra.

Clausula 32.2

Seguranga, higiene e saude no trabalho

1 - O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicGes legais e regulamentares em vigor
sobre seguranca, higiene e sadde no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na
obra, correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento de tais obrigagoes.

2 - O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicdes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a
assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no trabalho.

3 - No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obriga¢des estabelecidas nos
numeros anteriores, o diretor de fiscalizagdo da obra pode tomar, a custa dele, as providéncias
que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

4 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizagdo da obra
o exija, o empreiteiro apresenta apdlices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente
a todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.2 1 da clausula 30.2.

5 - O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o director de fiscalizacdo da obra,
pela observancia das obriga¢Oes previstas nos nimeros anteriores, relativamente a todo o
pessoal empregado na obra e as pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no

estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados
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Capitulo Il

Obrigac¢6es do dono da obra

Clausula 33.2

Prego e condi¢des de pagamento

1 - Pela execugdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obriga¢des decorrentes do
Contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia que consta no contrato, a qual
nao pode exceder 14.485,23 € (catorze mil quatrocentos e oitenta e cinco euros e vinte e trés
céntimos), acrescida de IVA a taxa legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser sujeito passivo
desse imposto pela execucdo do Contrato, montante que teve por referéncia o orcamento da
firma.

2 - Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu
montante determinado por medicdes mensais a realizar de acordo com o disposto na clausula
26.2,

3 - Os pagamentos ao empreiteiro, sdo efetuados no prazo mdximo de 60 dias apds a
apresentacdo da respetiva fatura.

4 - As faturas e os respetivos autos de medi¢do sdo elaborados de acordo com o modelo e
respetivas instrugdes fornecidos pelo diretor de fiscalizacdo da obra.

5 - Cada auto de medicdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que
tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacgao pelo director de fiscalizagcdo da
obra condicionada a realizagdo completa daqueles.

6 - No caso de falta de aprovagdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor
de fiscalizagdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteldo, deve aquele devolver a
respetiva fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma factura com os valores aceites pelo
director de fiscaliza¢do da obra e uma outra com os valores por este ndo aprovados.

7 - O disposto no numero anterior ndo prejudica o prazo de pagamento estabelecido no n.23 no
que respeita a primeira fatura emitida, que se aplica quer para os valores desde logo aceites
pelo diretor de fiscalizacdo da obra, quer para os valores que vierem a ser aceites em momento

posterior, mas que constavam da primeira fatura emitida.
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8 - O pagamento dos trabalhos a mais e dos trabalhos de suprimento de erros e omissdes é feito
nos termos previstos nos nimeros anteriores, mas com base nos precos que lhes forem, em

cada caso, especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.2 do CCP.

Clausula 34.2

Adiantamentos ao empreiteiro

1 - O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um
adiantamento da parte do custo da obra necessdria a aquisicdo de materiais ou equipamentos
cuja utilizacdo haja sido prevista no plano de trabalhos.

2 - Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.2 e 293.2 do CCP, o adiantamento referido no
numero anterior sé pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestacao de uma
caucdo do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado,
garantia bancdria ou seguro caugao.

3 - Todas as despesas decorrentes da prestacao da caugdo prevista no nimero anterior correm
por conta do empreiteiro.

4 - A caucgdo para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada a medida
que forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido
efectuado pelo dono da obra, nos termos do n.2 2 do artigo 295.2 do CCP.

5 - Decorrido o prazo da execugao dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem que tenha
ocorrido a liberagao da correspondente caugdo, o empreiteiro pode notificar o dono da obra
para que este cumpra a obrigacdo de liberagdo da caugao, ficando autorizado a promové-la, a
titulo parcial ou integral, se, 15 dias apds a notificagdo, o dono da obra ndo tiver dado

cumprimento a referida obriga¢do, nos termos do n.2 9 do artigo 295.2 do CCP

Clausula 35.2

Reembolso dos adiantamentos

Os adiantamentos concedidos nos termos da cldusula anterior devem ser gradualmente
reembolsados, mediante dedu¢do nos respetivos pagamentos contratuais, sendo as quantias a

deduzir calculadas com base nas seguintes formulas:
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a) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior ao valor
acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o previsto no
plano de pagamentos em vigor:

Vri = (Va/Vt) x Vpt - Vrt

b) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual ou superior
ao valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o
previsto no plano de pagamentos em vigor:

Vri = (Va/Vt) x V'pt - Vrt
em que:
Vri é o valor de cada reembolso a deduzir na situagdo de trabalhos contratuais;
Va é o valor do adiantamento;
Vt é o valor dos trabalhos contratuais por realizar a data de pagamento do adiantamento;
Vpt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, até ao
meés em que se processa o reembolso, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor;
V’pt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més em que se processa
o reembolso;
Vrt é o valor acumulado dos reembolsos ja deduzidos até ao més em que se processa o
reembolso.

Clausula 36.2

Descontos nos pagamentos/Caugdo

1 - Nos termos do n.2 2 do artigo 882 do CCP, ndo é exigida a prestagdo de caugdo, sendo esta
substituida pela reten¢do de 10% do valor dos pagamentos a efetuar, nos termos do n.2 3 do
mesmo artigo;

2 - O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depdsito de titulos,
garantia bancdaria ou seguro-caugdo, nos mesmos termos previstos no convite para a retengdo

referida no niUmero anterior, nos termos do art.2 353.2 do CCP.
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Clausula 37.2

Mora no pagamento

Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacGes de pagamento do preco
contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa
legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora, os quais serdo
obrigatoriamente abonados ao empreiteiro, independentemente de este os solicitar e incidirdo

sobre a totalidade da divida.

Clausula 38.2
Revisdo de Precos

1 - A revisdo dos precos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de mao-de-
obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucdo da empreitada, é efetuada
nos termos do disposto no Decreto-Lei n.2 6/2004, de 6 de Janeiro, conjugada com os despachos
n? 1592/2004, publicado em Diario da Republica (22 Série) de 23 de janeiro de 2004 e n?
22637/2004, publicado em Diario da Republica (22 Série) de 5 de novembro de 2004, sendo:

a) Para os trabalhos respeitantes a estruturas de betdo armado:

St M 03 M?20 M 24 M 41 M 43

Ct=0.50 . +0.07 +0.09 +0.06 +0.08 +0.08 +0.02
S0 MO M°20 M?,, M®,, M®,;
E,
— +0.10
E

0

Ct - é o coeficiente de atualizagdo mensal a aplicar ao montante sujeito a revisdo, obtido
a partir de um somatdrio de parcelas com uma aproximacdo de seis casa decimais e
arredondadas para mais quando o valor da sétima casa decimal seja igual ou superior a
5, mantendo-se o valor da sexta casa decimal no caso contrario;
St - é o indice dos custos de mao-de-obra relativo ao més a que respeita a revisdo;
So — é o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a
entrega das propostas;
Mgs-€ o indice do custo dos inertes, relativos ao més a que respeita a revisao;
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M°;3-é 0 mesmo indice mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a
entrega das propostas;

Mxo-€ o indice do custo do cimento em saco, relativos ao més a que respeita a revisao;
M°-é 0 mesmo indice mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a
entrega das propostas;

M34-é o indice do custo de madeiras de pinho, relativos ao més a que respeita a revisao;
M°24-é 0 mesmo indice mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a
entrega das propostas;

Ms;-é o indice do custo de pavimentos aligeirados de vigotas pré-esfor¢cados e blocos
ceramicos, relativos ao més a que respeita a revisao;

M°;;-é 0 mesmo indice mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a
entrega das propostas;

Mas-é o indice do custo de aco para betdo armado, relativos ao més a que respeita a
revisao;

M°3-é 0 mesmo indice mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a
entrega das propostas;

E:- é o indice do custo dos equipamentos de apoio, em funcdo do tipo de obra, relativos
ao més a que respeita a revisao;

Eo-é 0o mesmo indice mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega
das propostas;

0.10 — representa a parte nao revisivel da adjudicacdo.

2 — E aplicavel a revisdo de precos a féormula tipo estabelecida para obras da mesma natureza
constante da lei.

3 — No caso de a revisdo de precos ser feita na modalidade de garantia de custos pelo dono de
obra, a revisdo de pregos obedece as seguintes condigdes:

a) Os custos de mao-de-obra e de materiais, fixados de acordo com os valores médios praticados
no mercado, sdo os indicados neste caderno de encargos ou no titulo contratual;

b) A garantia de custo de mado-de-obra abrange exclusivamente as profissées enumeradas neste
caderno de encargos;

¢) A garantia de custo de mao-de-obra ndo abrange os encargos de deslocagdo e de transporte
do pessoal do empreiteiro nem os agravamentos correspondentes a prestacdo de trabalho em
horas extraordindrias que ndo estejam expressamente previstas neste caderno de encargos;

d) A revisdo de precos relativa ao custo de mao-de-obra incidird sobre o valor correspondente a
percentagem fixada na legislacdo sobre revisdo de precos;

e) O empreiteiro obriga-se a enviar ao diretor de fiscalizagdo da obra o duplicado das folhas de
salarios pagos na obra, do qual Ihe sera passado recibo, no prazo de cinco dias a contar da data
de encerramento das folhas;

f) Em anexo ao duplicado das folhas de salarios, o empreiteiro obriga-se a enviar também um
mapa com a relacdo do pessoal e respetivos salarios e encargos sociais a que corresponda
ajustamento de precos no qual figurem os montantes calculados na base dos que forem
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garantidos, dos efetivamente despendidos e as correspondentes diferencgas a favor do dono da
obra ou do empreiteiro;

g) O dono da obra pode exigir ao empreiteiro a justificacdo de quaisquer saldrios ou encargos
sociais que figurem nas folhas enviadas ao diretor de fiscaliza¢cdo da obra;

h) Os precos garantidos para os materiais sdo considerados como precos no local de origem do
fornecimento ao empreiteiro e ndo incluem, portanto, os encargos de transporte e os que a este
forem inerentes, salvo se neste caderno de encargos se especificar de outra forma;

i) Se para a aquisicdo de materiais de prego garantido tiverem sido facultados adiantamentos ao
empreiteiro, as quantidades de materiais adquiridos nessas condi¢cdes ndao sdo suscetiveis de
revisdo de precos a partir das datas de pagamento dos respetivos adiantamentos;

j) Independentemente do direito de vigilancia sobre os pregos relativos a aquisicdo de materiais
de preco garantido, o dono da obra tem o direito de exigir do empreiteiro a justificacdo dos
respetivos precos.

4 - Os diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de precos da

empreitada sdo incluidos nas situacdes de trabalhos.

Secgao V
Seguros

Clausula 39.2

Contratos de seguro

1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja
apodlice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo,

bem como a apresentar comprovativo que o pessoal contratado pelos subempreiteiros possui
seguro obrigatdrio de acidentes de trabalho de acordo com a legislagdo em vigor em Portugal.
2 - O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor,
durante o periodo de execu¢do do Contrato, as apdlices de seguro previstas nas cldusulas
seguintes e na legislacdo aplicavel, das quais deverdo exibir cépia e respectivo recibo de
pagamento de prémio na data da consignacao.

3 - O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigagGes previstas na presente secgao,
devendo zelar pelo controlo efectivo da existéncia das apodlices de seguro dos seus
subcontratados.

4 - Sem prejuizo do disposto no n.2 3 da clausula seguinte, o empreiteiro obriga-se a manter as

apodlices de seguro referidas no n.2 1 vélidas até ao final a data da recepcdo proviséria da obra
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ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares afectas a obra ou ao
estaleiro, até a desmontagem integral do estaleiro.

5 - O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cépias e recibos de pagamento das
apodlices previstas na presente seccdo ou na legislagdo aplicavel, ndo se admitindo a entrada no
estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicdo daquelas cdpias e recibos.

6 -Todas as apdlices de seguro e respectivas franquias previstas na presente seccao e restante
legislacdao aplicavel constituem encargo uUnico e exclusivo do empreiteiro e dos seus
subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora
legalmente autorizada.

7 - Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as
obrigacOes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro perante o dono da obra e
perante a lei.

8 - Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacées de pagamento dos
prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se

substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou por ele suportados.

Clausula 40.2

Outros sinistros

1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
automovel cuja apdlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomogdo prépria por si
afectos a obra, que circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de serem
veiculos de passageiros e de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as
normas legais sobre responsabilidade civil automodvel (riscos de circulagdo), bem como
apresentar comprovativo que os veiculos afectos a obras pelos subempreiteiros se encontra
segurado.

2 - O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos préprios
do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos os meios
auxiliares que vier a utilizar no estaleiro, incluindo bens imdveis, armazéns, abarracamentos,
refeitdrios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou méveis, onde devem ser

garantidos os riscos de danos préprios.
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3 - O capital minimo seguro pelo contrato referido nos nimeros anterior e deve perfazer, no
total, um capital seguro que nao pode ser inferior ao capital minimo seguro obrigatdrio para os
riscos de circulagdo (ramo automovel).

4 - No caso dos bens iméveis referidos no n.2 2, a apdlice deve cobrir, no minimo, os riscos de
incéndio, raio, explosdao e riscos catastréficos, devendo o capital seguro corresponder ao

respectivo valor patrimonial.
Capitulo IV

Representacgdo das partes e controlo da execug¢ao do contrato

Clausula 41.2

Representag¢ao do empreiteiro

1 - Durante a execucdo do Contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo
nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo diversa no caderno de encargos ou no
Contrato, se estabelega diferente mecanismo de representagao.

2 - O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacdo pelo dono da obra, a confiar a sua

representacdo a um técnico com a seguinte qualificacdo minima: Engenheiro Técnico Civil.

3 - Apds a assinatura do Contrato e antes da consignacdo, o empreiteiro confirmara, por

escrito, o nome do diretor de obra, indicando a sua gualificacdo técnica e ainda se o mesmo

pertence ou ndo ao seu quadro técnico, devendo esta informacdo ser acompanhada por uma

declaracdo subscrita pelo técnico designado, com assinatura reconhecida, assumindo a

responsabilidade pela direccdo técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa

funcdo com proficiéncia e assiduidade.

4 - As ordens, os avisos e as notificagdes que se relacionem com os aspectos técnicos da
execuc¢do da empreitada sdo dirigidos directamente ao director de obra.

5 - O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra
sempre que para tal seja convocado.

6 - O dono da obra poderd impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respectiva

ser fundamentada por escrito.
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7 - Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem
aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para
responder, perante o diretor de fiscalizagao da obra, pela marcha dos trabalhos.

8 - O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagdo aplicavel em
matéria de seguranca, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correta aplicacdo do

documento referido na alinea i) do n.2 4 da clausula 6.2.

Clausula 42.2

Representagao do dono da obra

1 - Durante a execugdo o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizacdo da obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo distinta no caderno de encargos
ou no Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacao.

2 - O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do director de fiscalizacdo da obra que
designe para a fiscalizacdo local dos trabalhos até a data da consignacdo ou da primeira
consignagao parcial.

3 - O diretor de fiscalizagdo da obra tem poderes de representacao do dono da obra em todas
as matérias relevantes para a execug¢do dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as
questdes que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, exceptuando as matérias de

modifica¢do, resolugdo ou revogac¢ao do Contrato.

Clausula 43.2

Livro de registo da obra

1 - O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e
rubricadas por si e pelo director de fiscalizacdo da obra, contendo uma informacao sistematica
e de facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execugdo dos
trabalhos.

2 - Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdo, para além dos referidos no

n.2 3 do artigo 304.2 e no n.2 3 do artigo 305.2 do CCP, os indicados neste caderno de encargos.
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3-0livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do director da obra, que o devera
apresentar sempre que solicitado pelo director de fiscalizagdo da obra ou por entidades oficiais

com jurisdicdo sobre os trabalhos.

Capitulo V
Recepgao e liquidacao da obra

Clausula 44.2

Recec¢do provisdria

1 - A rececdo provisdria da obra depende da realizacdo de vistoria, que deve ser efectuada logo
que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagdo do empreiteiro ou por
iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais
de execucdo da obra.

2 - No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam a sua rececao provisdria, esta
é efectuada relativamente a toda a extensdo da obra que ndo seja objeto de deficiéncia.

3 -0 procedimento de rececdo provisdria obedece ao disposto nos artigos 394.2 a 396.2 do CCP.

Clausula 45.2

Prazo de garantia

1 - O prazo de garantia obedece ao estipulado no n.21 do artigo 397.2 do CCP e varia de acordo
com o defeito da obra, nos seguintes termos:

a) 10 anos, no caso de defeitos relativos a elementos construtivos estruturais;

b) 5 anos, no caso de defeitos relativos a elementos construtivos ndo estruturais ou a instalages
técnicas;

c) 2 anos, no caso de defeitos relativos a equipamentos afetos a obra, mas dela autonomizaveis.
2 - Caso tenham ocorrido rececBes provisoérias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos
do nimero anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido

recebidas pelo dono da obra, desde que suscetivel de uso independente e autonomizavel.
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3 - Exceptuam-se do disposto no n.2 1 as substituicGes e os trabalhos de conservacdo que
derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciacdo normais consequentes da sua

utilizacdo para os fins a que se destina.

Clausula 46.2

Rececgdo definitiva

1 — No final do prazo de garantia previsto na clausula anterior, é realizada uma nova vistoria a
obra para efeitos de rececdo definitiva.

2 - Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas
condicbes de funcionamento e conservacao, esta sera definitivamente recebida.

3 - A rececdo definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes
pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢cGes normais de
exploragdo, operacdo ou utilizacdo, da obra e respectivos equipamentos, de forma que
cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes do periodo de garantia
relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

4 - No caso de a vistoria referida no n.2 1 permitir detectar deficiéncias, deterioragdes, indicios
de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo verificagdo dos
pressupostos previstos no nimero anterior, o dono da obra fixa o prazo para a sua correc¢do
dos problemas detectados por parte do empreiteiro, findo o qual serd fixado o prazo para a
realizacdo de uma nova vistoria nos termos dos nimeros anteriores.

5 — Sdo aplicaveis a vistoria e ao auto de rececao definitiva, bem como a falta de agendamento
ou realizacdo da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a rececdo provisodria

guanto as mesmas matérias, nos termos do disposto no n.2 6 do artigo 398.2 do CCP.
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Clausula 47.2

Restituicao dos depdsitos e quantias retidas e libertagao da caugao

1 - Feita a recepcao definitiva de toda a obra, sdo restituidas ao empreiteiro as quantias retidas
como garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.

2 - Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacdao do empreiteiro ou corrigidos aqueles que
hajam sido detectados até ao momento da liberacdo, ou ainda quando considere os defeitos
identificados e ndo corrigidos como sendo de pequena importancia e nao justificativos da ndo
liberacdo, o dono da obra promove a liberacdo das retencdes, destinadas a garantir o exacto e
pontual cumprimento das obrigacdes contratuais, faseadamente, nos termos do art.2 295.2 do
CCP;

3 - No caso de haver lugar a recepc¢Ges definitivas parciais, a liberacdo das retengdes previstas

no nimero anterior é promovida na proporg¢do do valor respeitante a rece¢do parcial.

Capitulo VI
Disposic¢oes finais

Clausula 48.2

Deveres de informagao

1 - Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias que
cheguem ao seu conhecimento e que possam afectar os respectivos interesses na execugdo do
Contrato, de acordo com as regras gerais da boa fé.

2 - Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer
circunstancias, constituam ou ndo forca maior, que previsivelmente impecam o cumprimento
ou o cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas obrigagGes.

3 - No prazo de dez dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra

do tempo ou da medida em que previsivelmente sera afectada a execucdo do Contrato.
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Clausula 49.2

Subcontratagdo e cessao da posig¢dao contratual

1 - O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta adjudicada, desde
gue se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.2s 3 e 6 do artigo 318.2 do CCP.

2 — O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratacdo na fase de execucdao quando nao
estejam verificados os limites constantes do artigo 383.2 do CCP, ou quando haja fundado receio
de que a subcontratacdo envolva um aumento de risco de incumprimento das obrigacoes
emergentes do Contrato.

3 - Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no
artigo 384.2 do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for
acordado quanto a revisdo de precos.

4 - O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo director de fiscalizacdo da
obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal
dos subempreiteiros presentes na obra.

5 - O disposto nos numeros anteriores é igualmente aplicdvel aos contratos celebrados entre os
subcontratados e terceiros.

6 - No prazo de cinco dias apds a celebragdo de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro
deve, nos termos do n.2 3 do artigo 385.2 do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da obra,
remetendo-lhe cépia do contrato em causa.

7 - Aresponsabilidade pelo exacto e pontual cumprimento de todas as obrigagGes contratuais é
do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

8 - A cessdo da posigao contratual por qualquer das partes depende da autorizagdo da outra,

sendo em qualquer caso vedada nas situagdes previstas no n.2 1 do artigo 317.2 do CCP.

Clausula 50.2

Resolu¢do do contrato pelo dono da obra

1 - Sem prejuizo das indemnizag¢des legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver

o contrato nos seguintes Casos:
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a) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputdvel ao empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, directivas ou instrugdes transmitidas
no exercicio do poder de direc¢do sobre matéria relativa a execucdo das prestagdes contratuais;
¢) Oposicao reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo do dono da obra;
d) Cessao da posicdo contratual ou subcontratacao realizadas com inobservancia dos termos e
limites previstos na lei ou no Contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da manutencao
das obrigacdes assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da boa fé;

e) Se o valor acumulado das san¢Ges contratuais com natureza pecuniaria exceder o limite
previsto no n.2 2 do artigo 329.2 do CCP;

f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;
g) Ndo renovacdo do valor da caugdo pelo empreiteiro, no caso em que a tal esteja obrigado;
h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislacdo sobre
seguranca, higiene e saude no trabalho;

j) Se, tendo faltado a consignagdo sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o empreiteiro ndo
comparecer, apos segunda notificacdo, no local, na

data e na hora indicados pelo dono da obra para nova consignacdo desde que ndo apresente
justificacdo de tal falta aceite pelo dono da obra;

/) Se ocorrer um atraso no inicio da execugdo dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que seja
superior a 1/40 do prazo de execugdo da obra;

m) Se o empreiteiro ndo der inicio a execu¢do dos trabalhos a mais decorridos 15 dias da
notificagdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamagdo apresentada por aquele e
reitera a ordem para a sua execugao;

n) Se houver suspensdo da execuc¢do dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel ao
empreiteiro ou se este suspender a execuc¢do dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos
previstos no n.2 1 do artigo 366.2 do CCP, desde que da suspensdo advenham graves prejuizos
para o interesse publico;

0) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.2 3 do artigo 404.2
do CCP;

p) Se ndo foram corrigidos os defeitos detectados no periodo de garantia da obra ou se nao for
repetida a execucdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos

termos do disposto no artigo 396.2 do CCP;

v Praga do Municipio Nelas-3520-001 Nelas R,+(351) 232941300 & +(351) 232940899
NIPC: 506 834 166 geral@cm-nelas.pt

FSXXEOXX Pégina 33 de 37



MUNICIPIO

NELAS

s CORACAO DO DAO
q) Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.
2 - Nos casos previstos no nimero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro,
sera o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do dono da obra poder
executar as garantias prestadas.
3 - No caso previsto na alinea g) do n.2 1, o empreiteiro tem direito a indemnizagdo
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser
deduzido o beneficio que resulte da antecipac¢do dos ganhos previstos.
4 - A falta de pagamento da indemnizacdo prevista no nimero anterior no prazo de 30 dias
contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao

empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.

Clausula 51.2

Resolugdo do contrato pelo empreiteiro

1 - Sem prejuizo das indemnizagbes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o
contrato nos seguintes casos:

a) Alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias;

b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;

¢) Incumprimento de obriga¢des pecunidrias pelo dono da obra por periodo superior a seis
meses ou quando o montante em divida exceda 25% do preg¢o contratual, excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacgdo da relagdo contratual do dono da
obra, quando tornem contraria a boa fé a exigéncia pela parte publica da manutengao do
contrato;

e) Incumprimento pelo dono da obra de decisGes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;
f) Se ndo for feita consigna¢do da obra no prazo de seis meses contados da data da celebracado
do contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagGes parciais, o retardamento da consignacao
ou consignacdes subsequentes acarretar a interrupcao dos trabalhos por mais de 120 dias,
seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e omissdes e os
trabalhos a menos, relativos ao Contrato e resultantes de actos ou factos ndo imputaveis ao
empreiteiro, ocorrer uma redugdo superior a 20% do prec¢o contratual;
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i) Se a suspensdo da empreitada se mantiver:

i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execugao da obra, quando resulte
de caso de forga maior;

ii) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto
imputdvel ao dono da obra;
j) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.2 do CCP, os danos do empreiteiro excederem
20% do preco contratual.
2 - No caso previsto na alinea a) do numero anterior, apenas ha direito de resolu¢do quando
esta ndo implique grave prejuizo para a realizacdo do interesse publico subjacente a relacdo
juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutencdo do contrato ponha
manifestamente em causa a viabilidade econdmico-financeira do empreiteiro ou se revele
excessivamente onerosa, devendo, nesse Ultimo caso, ser devidamente ponderados os
interesses publicos e privados em presenca.
3 - O direito de resolucgdo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.
4 - Nos casos previstos na alinea c) do n.2 1, o direito de resolugdo pode ser exercido mediante
declaracdo ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a recepc¢do dessa declaragao, salvo
se o dono da obra cumprir as obrigacGes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a

que houver lugar.

Clausula 52.2
Modifica¢ao objetiva do contrato

Por acordo entre as partes, que ndo pode revestir forma menos solene que a do contrato, e por
razdes de interesse publico decorrentes de uma nova ponderagao das circunstancias existentes,
o contrato podera ser objeto de modificacdo, ao abrigo do disposto no art.2 311.2 e seguintes
do CCP.

Clausula 53.2

Gestor de Contrato

1 — Para efeitos de acompanhamento permanente da execug¢do do contrato, o Municipio de

Nelas deve designar um ou mais gestores de contrato, nos termos do estipulado no art.2 290.2
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-A edaali)don?1en?7 do artigo 96.2 do CCP, sob pena de nulidade do contrato
administrativo.

2 — A mencdo ao gestor de contrato deve constar do clausulado contratual, de acordo com o
estipulado na alinea i) do n.2 1 do art.2 96.2 do CCP.

3 - A designacdo do(s) gestor(es) do contrato é feita segundo despacho do 6rgdo com

competéncia para contratar.

Clausula 54.2

Foro competente

Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do

Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu, com expressa renuncia a qualquer outro.

Clausula 55.2

Comunicagoes e notificagbes
1-Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacGes e comunicagdes
entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cédigo dos Contratos
Publicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no Contrato.
2 - Qualquer alteragdo das informag¢des de contacto constantes do Contrato deve ser

comunicada a outra parte.

Clausula 56.2

Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.

Clausula 57.2

Legislacdo aplicavel
Nos casos omissos aplicam-se as restantes disposicGes do Cédigo dos Contratos Publicos,

aprovado pelo Decreto-Lei n? 18/2008, de 29 de janeiro, na redacdo que lhe foi conferida pelo
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D.L.111-B/2017 de 31 de agosto, alterado pela Lei 30/202, de 21 de maio e restante legislagdo

aplicavel.
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