il
w. Instiuts da Canservagia
da Natureza ¢ das Farestas

CADERNO DE ENCARGOS

Consulta Prévia N.2 04/2022/DRCNF_LVT

MAIO 2022

AQUISICAO DE SERVICOS PARA PROJETO DE RESTAURO E VALORIZAGAO DE HABITATS
NATURAIS E DE ESPECIES PRIORITARIAS DO PARQUE NATURAL DE SINTRA-CASCAIS
CONTROLO E ERRADICAGCAO DE ESPECIES EXOTICAS INVASORAS NOS CURSOS DE AGUA

(OPERAGAO POSEUR-03-2215-FC-000147)

Ordem Interna n.2 302963



EAICNF

. Instiuts da Canservagia
da Natureza ¢ das Farestas



-
w. Instinuts da Candervagia
da Natureza e das Farestas

iNDICE

PARTE | - PARTE GERAL eeeetteeteseenttettenttattatetattattatttattateatetateattateenetattattanetatenteertententeenernnnan 4
ARTIGO 1.2- OBJETO DO PROCEDIMENTO i iittiiiiieeieieeeee et ettt e ee e e et s et esaneesaesaneesaessansesnsessnernnns 4
ARTIGO 2.2- AMBITO GEOGRAFICO DA PRESTA(;AO DESERVICO ... 4
ARTIGO 3.2- PRAZO DE EXECU(;AO ....................................................................................................... 4
ARTIGO 4.2 - (6(0 ]\ 127N O TP 4
ARTIGO 5.2 - OBRIGAC()ES PRINCIPAIS DO COCONTRATANTE «.cvvviieitieiieiie ettt vvae e nanans 5
ARTIGO 6.2 - DOCUMENTOS A DISPONIBILIZAR PELO CONTRAENTE PUBLICO...voueeeeeeeeeeeeeeeeeeeeerennns 6
ARTIGO 7.2 - [ YU 6
ARTIGO 8.2 - RECE(;AO DOS PRODUTOS A PRODUZIR ..ottt e e eenn e 6
ARTIGO 9.¢2- ACOMPANHAMENTO DA EXECU(;Z\O DO CONTRATO . .cutiiiieeeie ettt 7
ARTIGO 10.2- GESTOR DO CONTRATO ettt ettt ettt et ettt e e se et seaa e e san e esaessanesaneesaesennsesnernernnnns 7
ARTIGO 11.2- (DL VA = D] oY [ | X TR 7
ARTIGO 12.2- DIREITOS DE PROPRIEDADE ...... ittt ettt e e s et e st s e sab e s saaneananes 8
ARTIGO 13.2- PRECO CONTRATUAL c.etttiititittiitieteeeeeeeeeteses s s esteeeeseeeeseseseseeeeeeesasesasaeasaesesesaseseseesseesesesenens 8
ARTIGO 14.2- CONDIC()ES DE PAGAMENTO ittt et s et s e s e e e eaba e s eaaa s enaaes 8
ARTIGO 15.2- RESPONSABILIDADE .....oeeiiiieeee ettt ettt e e e e e e s e e b s ebaeeraneseesnessnsesnsennns 9
ARTIGO 16.2- SAN(;GES CONTRATUAIS . ettt e e it e e e e b e st e eaae e st e eanseraennesnnnas 9
ARTIGO 17.2- FORGA IMAIOR ...ceetiitititttittttttttee ettt ettt et e e ettt ettt et et et et et et e eeeeeaeaeeeaeaeaeaeaeseseesenerereneranens 10
ARTIGO 18.2- RESOLU(;Z\O DO CONTRATO PELO CONTRANTE PUBLICO ..vvevveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeneeneens 11
ARTIGO 19.¢2- RESOLUCAO DO CONTRATO PELO COCONTRATANTE ...ovvieieieieeieete et e 11
ARTIGO 20.¢2- SU BCONTRATACZ\O E CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL. ..ottt 11
ARTIGO 21.2- COMUNICAC()ES E NOTIFICACOES ................................................................................. 11
ARTIGO 22.2- CONTAGEM DOS PRAZOS ..ottt ettt e s et s aae e e s e e e s e e s e aaa s esaaes 12
ARTIGO 23.2- CAU(;AO .......................................................................................................................... 12
ARTIGO 24.2- LEGISLA(;AO APLICAVEL ..o ee e eee et et e et eee e e e ee s eeeeesessesseseesneseeasssnsansensessessessessesneenaens 12
ARTIGO 25.2- FORO COMPETENTE .outieeiiiieiie ettt et ettt et e e et e et e eaa e e s e ebeesaesansesnsernnesansnesransens 12

PARTE Il - ESPECIFICA(;()ES TECNICAS ..eeeeeeeeeeeeeeeneeeseeeseessessnessnesssssssesssssssessssssnsssssssssssssssssesssssssesssessssnns 13
SECCZ\O | —ESPECIFICACGES TECNICAS GERAIS ....veeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseesseeseeesessesessesseessesssessssseensens 13
ARTIGO 26.2- ENQUADRAMENTO ..ottt ettt e et e e ea e s et e e s abe e e saaasesabaessaeesananeenaes 13
ARTIGO 27.2- OBJETIVOS DOS SERVICOS A CONTRATAR ...utttuttttitttitteieitrtrreereeeseresessrersrererererererereeree 13
ARTIGO 28.2- DESCRI(;AO DOS TRABALHOS ..ottt e e e e s e s s e b e eraneranes 13
ARTIGO 29.2- 1o 0 1 D LU N 1O 1 T 15
ARTIGO 30.2- REUNIOES TECNICAS DE ACOMPANHAMENTO «.veeeeeeeeeee e eeeeeeeeeeeeeeeeeeesseseseseneensensenes 15



E3ICNF

PARTE | — PARTE GERAL

ARTIGO 1.2 - OBJETO DO PROCEDIMENTO

1. A presente consulta prévia tem por objeto a aquisicdo de servigos para a execucao das a¢oes de
monitorizacdo e de reforco das populacbes piscicolas ameacadas, das ribeiras da Samarra,
Colares e ribeira da Mata, inseridas no Parque Natural de Sintra Cascais e o controlo e
erradicacdo de espécies exodticas invasoras presentes nos mesmos cursos de agua,
designadamente o Lagostim-vermelho-da-Louisiana (Procambarus clarkii), conforme
disposicOes técnicas definidas na Parte Il — Especificacdes Técnicas do presente Caderno de
Encargos.

2. Os servicos a contratar incluem:

a) AcGes de monitorizacdo e de reforco das populagdes piscicolas ameacadas, em articulagédo
com os Projetos de Conservacgdo ex situ de Organismos Fluviais e Peixes Nativos;

b) Controlo e erradicacdo de espécies exdticas invasoras nos cursos de agua, designadamente
o Lagostim-vermelho-da-Louisiana (Procambarus clarkii)

ARTIGO 2.2- AMBITO GEOGRAFICO DA PRESTACAO DE SERVICO

O ambito territorial dos servicos a prestar corresponde as areas geograficas abrangidas pela drea
protegida identificada no nimero 1 do artigo anterior (plantas em anexo).

ARTIGO 3.2- PRAZO DE EXECUGAO

A prestacdo de servicos terd o seu inicio na data da producao dos efeitos do contrato a celebrar no
ambito da presente consulta prévia, terminando 360 dias a contar da outorga do contrato, sem
prejuizo das obrigacOes acessdrias que devam perdurar para além da cessacdo do contrato.

ARTIGO 4.2- CONTRATO
1. O contrato a celebrar integra os seguintes elementos:

a) Os suprimentos dos erros e das omissdes do Caderno de Encargos, identificados pelas entidades
convidadas, desde que esses erros e omissées tenham sido expressamente aceites pelo érgao
competente para a decisdo de contratar;

b) Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao Caderno de Encargos;

c) O Caderno de Encargos, incluindo todos os anexos e comprovativos de curriculo e experiéncia
profissional previstos e solicitados no restante articulado;

d) A proposta adjudicada;

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo cocontratante.

2. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no numero anterior, a respetiva
prevaléncia é determinada pela ordem pela qual ai sdo indicados.

3. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.2 2 e o clausulado do contrato e
seus anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o
disposto no artigo 99.2 do Cddigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario, face ao
disposto no artigo 101.2 do mesmo diploma legal.
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ARTIGO 5.2- OBRIGAGOES PRINCIPAIS DO COCONTRATANTE

1. Sem prejuizo de outras obrigacGes previstas na legislacdo aplicavel, no presente Caderno de
Encargos ou nas cldausulas contratuais, decorrem para o cocontratante as seguintes obriga¢des
principais:

a) Prestar os servicos conforme as condi¢cdes definidas no presente Caderno de Encargos e
respetivos anexos, e demais documentos contratuais;

b) Identificar as questGes técnicas que carecem de ser definidas em conjunto com o contraente
publico;

c) Participar nas reunides de trabalho com o contraente publico, sempre que seja convocado para
o efeito;

d) Garantir a entrega dos produtos nos prazos previstos;
e) Propor atempadamente medidas de resolucdo de eventuais erros detetados;

f) Cumprir, a todo o momento, as obrigacdes legais relativas aos servicos prestados, assegurando
a execucdo dos mesmos de acordo com as melhores regras técnicas e da arte conhecidas e
praticadas;

g) Analisar e levar em consideragdo todas as situacdes e circunstancias relevantes para a execucao
do contrato, incluindo, entre outras e a titulo meramente exemplificativo, a informacdo prévia
necessdria, as circunstancias de modo, tempo e lugar e os meios de modo a salvaguardar que os
servicos serdo prestados nos termos contratados, sem hiatos, falhas ou interrup¢ées que pudessem
ter sido previstas, propondo a correcdo de erros e desvios;

h) Assumirtodos os riscos inerentes a prestacdo dos servigos, bem como aqueles que, em concreto,
apenas sejam ou possam ser do conhecimento do cocontratante ou por este gerido em primeira
linha;

i) Cumprir as politicas, praticas e procedimentos de seguranca de informacdo do contraente
publico;

j) Garantir, a todo o momento, a correta, completa e adequada articulacdo e compatibilizacdo
entre os servicos prestados e a finalidade a que os mesmos se dirigem com outros servicos ou outras
finalidades que com eles estejam ou possam estar em relacdo, de modo a ndo afetar negativamente
guaisquer outros servicos ou produtos do contraente publico;

k) Suportar quaisquer encargos decorrentes da utilizagdo, no ambito do contrato celebrado, de
direitos de propriedade intelectual ou industrial;

I) Manter vélidos os seguros profissionais de todos os membros da equipa técnica.

2. O cocontratante fica ainda obrigado a proceder as altera¢des e corregdes necessdrias dos
produtos apresentados, resultantes de orientaces ou andlises do contraente publico.

3. O cocontratante fica ainda obrigado, designadamente, a recorrer a todos os meios humanos,
materiais e informaticos que sejam necessdrios e adequados a prestacdo do servico, bem como ao
estabelecimento do sistema de organizacdo necessario a perfeita e completa execugdo das tarefas
a seu cargo.

4. Todos os relatérios, comunica¢Oes, pecas gréficas e demais documentos elaborados pelo
cocontratante, devem ser integralmente redigidos em portugués, entregues em suporte papel e
digital, e, neste ultimo caso, em formato editdvel, respeitando as especificacbes técnicas do
Caderno de Encargos e seus anexos.



E3ICNF

5. Toda a cartografia apresentada nas pecas graficas deve ser entregue ainda em suporte digital,
em formato editavel, de acordo com as especificacGes técnicas do presente Caderno de Encargos.

ARTIGO 6.2- DOCUMENTOS A DISPONIBILIZAR PELO CONTRAENTE PUBLICO

1. O contraente publico facultard ao cocontratante os limites e outra cartografia relevante em
formato digital (shapefile — ESRI) das areas classificadas que incidem no ambito territorial dos
servigos a prestar.

2. O contraente publico facultard o apoio necessario ao cocontratante para a realizacdo dos
trabalhos, nos seguintes moldes:

a) Fornecimento de cdpias dos elementos disponiveis ou facilitando o acesso eletrénico a
documentos que se demonstrem essenciais para a prestacao dos servicos;

b) Promocdo das diligéncias necessarias, nomeadamente através da credenciacdo do
cocontratante, a fim de facilitar pedidos de informacdes, reunides ou audiéncias junto de entidades
gue possuam informacodes relevantes para a execucao dos trabalhos;

c) Transmissdo de todas as informagdes com relevancia para a elaboracdo dos trabalhos, que
venham ao seu conhecimento;

d) A informacdo constante do presente artigo serd fornecida para uso exclusivo no ambito dos
trabalhos a desenvolver no decurso da execugdo do contrato e ndo pode ser reproduzida, alterada
ou cedida, no todo ou em parte, gratuita ou onerosamente, a terceiros, nem ser utilizada para fim
diferente do indicado.

ARTIGO 7.2-  FASES

Os servicos objeto do contrato compreendem as seguintes fases:

Fases Produtos Prazo *

=  Elaboracdo de proposta metodolégica 30 dias

= AcgOes de monitorizagdo e de reforgo das populagdes piscicolas ameagadas, em
articulagdo com os Projetos de Conservagao ex situ de Organismos Fluviais e
Peixes Nativos;

I =  Controlo e erradicagdo de espécies exoticas invasoras nos cursos de agua, 150 dias
designadamente o lagostim-vermelho-da-Louisiana (Procambarus clarkii).
Elaboragdo de 1 relatdrio de progresso;
I =  Elaboragdo de relatério final. 180 dias

* A contar da data do inicio da produgdo de efeitos do contrato.

ARTIGO 8.2-  RECEGAO DOS PRODUTOS A PRODUZIR

1. Os produtos produzidos deverdo ser entregues na sede do Parque Natural de Sintra-Cascais,
Av.2 Bardo Almeida Santos, 10, 2710-525 Sintra.

2. O contraente publico procede a respetiva andlise no prazo mdaximo de vinte dias Uteis a contar
da entrega dos produtos referentes a cada fase de execugdo do contrato, com vista a verificar se os
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mesmos rednem as caracteristicas, especificacbes e requisitos técnicos definidos nas clausulas
juridicas e técnicas do presente Caderno de Encargos.

3. Na andlise a que se refere o nUmero anterior, o cocontratante deve prestar ao contraente
publico toda a cooperacao e esclarecimentos necessarios.

4. No caso da andlise do contraente publico, a que se refere o n.2 2, ndo comprovar a conformidade
dos elementos entregues com as exigéncias legais ou contratuais, o contraente publico deve disso
informar, via correio eletrénico, o cocontratante e indicar o prazo para correcdes ou alteracdes, o
qgual ndo podera ultrapassar quinze dias Uteis, sem quaisquer custos ou encargos para o contraente
publico.

5. No caso da analise do contraente publico, a que se refere o n.2 2, comprovar a conformidade
dos elementos entregues com as exigéncias legais e contratuais, o contraente publico deve disso
informar o cocontratante, via correio eletrdnico.

ARTIGO9.2- ACOMPANHAMENTO DA EXECUGAO DO CONTRATO

1. O representante do cocontratante sera por este designado e exercerad a fungdes de Gestor do
Projeto, sendo o interlocutor junto do contraente publico.

2. O Gestor do Projeto deverd, em estreita articulagdo com o contraente publico, assegurar o
cumprimento das obrigagdes constantes do presente Caderno de Encargos e respetivos anexos, e
demais documentos contratuais.

3. Ao longo do processo de elaboracdo dos planos de gestdo serdo realizadas reuniGes de
acompanhamento, convocadas pelo contraente publico, destinadas a aferir com o cocontratante o
trabalho desenvolvido em cada uma das fases e etapas do trabalho.

4. Quaisquer comunicacées ou notificacdes entre as partes do contrato sdo efetuadas
primordialmente através do seguinte enderego de correio eletrénico: pnsc@icnf.pt, com aviso de
entrega.

ARTIGO 10.2- GESTOR DO CONTRATO

A entidade adjudicante designard o gestor do contrato, com a funcdo de acompanhar
permanentemente a respetiva execucdo, exercendo as competéncias previstas no artigo 290.2-A
do Cédigo dos Contratos Publicos.

ARTIGO 11.2- DEVER DE SIGILO

1. O cocontratante deve guardar sigilo sobre toda a informacdo e documentacdo, técnica e ndo
técnica, comercial ou outra, relativa ao contraente publico e de que possa ter conhecimento ao
abrigo ou em relagdo com a execugdo do contrato.

2. Exclui-se do dever de sigilo a informacdo e a documentagdo que sejam comprovadamente do
dominio publico a data da sua obtencdo pelo cocontratante ou que este seja obrigado a revelar,
por forca da lei, de processo judicial ou a pedido de entidades administrativas competentes.

3. A informacdo e a documentacdo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas a
terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que ndo o destinado direta e
exclusivamente a execuc¢do do contrato.

4. A obrigacdo de sigilo prevista no presente artigo é extensivel aos agentes, funcionarios,
colaboradores do cocontratante ou terceiros que os mesmos envolvam, respondendo o
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cocontratante solidariamente perante o contraente publico sobre o incumprimento da presente
obrigacao.

ARTIGO 12.2- DIREITOS DE PROPRIEDADE

Os dados recolhidos e produzidos no ambito da execugdo do(s) contrato(s) a celebrar no ambito do
presente concurso publico, sdo propriedade exclusiva do contraente publico, incluindo os direitos
de copia e os direitos de autor.

ARTIGO 13.2- PRECO CONTRATUAL

1. Pela prestacdo de servicos objeto deste concurso publico, bem como pelo cumprimento das
demais obrigacdes constantes do presente caderno de encargos, o contraente publico deve pagar
ao cocontratante o preco constante da proposta adjudicada, acrescido do valor do IVA, a taxa legal
em vigor.

2. O preco contratual ndo pode, em qualquer caso, ser superior ao preco base fixado, como de
seguida se discrimina:

Preco

40.100,00 €*

*a este valor acresce IVA a taxa legal em vigor

3. O preco referido no n.2 1 inclui todos os custos, encargos e despesas cuja responsabilidade ndo
esteja expressamente atribuida ao contraente publico, incluindo nomeadamente as despesas de
alojamento, alimentacdo e deslocacdo de meios humanos, despesas de aquisicio de bens e
servicos, transporte, armazenamento e manutencdo de meios materiais, bem como quaisquer
encargos decorrentes da utilizacdo de marcas registadas, patentes ou licengas.

ARTIGO 14.2- CONDICOES DE PAGAMENTO

1. As quantias devidas pelo contraente publico, nos termos dos artigos dos anteriores, devem ser
pagas no prazo de 30 dias apds a rececdo das respetivas faturas as quais s6 podem ser emitidas
apos o vencimento da respetiva obrigacao, relativos as fases em questado, da seguinte forma:

Fases de pagamento Preco
Fase | - 2022 6 000,00 €
Fase Il - 2022 20 100,00 €
Fase Il - 2023 14 000,00 €

2. Em caso de discordancia por parte do contraente publico, quanto aos valores indicados nas
faturas, deve este comunicar ao cocontratante, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando o
cocontratante obrigado a prestar os esclarecimentos necessarios ou proceder a emissao de nova
fatura corrigida.

3. As faturas sdo emitidas em nome do ICNF, I.P., com referéncia aos documentos que lhe deram
origem, designadamente, especificando o numero de compromisso e remetidas ao contraente
publico, para a Direcao Regional da Conservacao da Natureza e Florestas de Lisboa e Vale do Tejo,
com morada no CNEMA - Quinta das Cegonhas - Apartado 59, 2001-901 Santarém.
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4. Desde que devidamente emitidas e observado o disposto no n.2 1, as faturas sdo pagas através
de transferéncia bancaria.

5. No caso de atraso por parte do contraente publico no cumprimento das obriga¢des pecuniarias
a que esta vinculado, tem o cocontratante direito, nos termos da legislacdo em vigor, aos juros de
mora sobre o montante em divida, a taxa legal em vigor.

ARTIGO 15.2- RESPONSABILIDADE

1. O cocontratante responde perante o contraente publico por todos os prejuizos, direta ou
indiretamente emergentes dos trabalhos objeto do contrato, bem como daqueles que resultem do
incumprimento ou do deficiente cumprimento das suas obrigacdes contratuais, até a conclusao da
prestacdo de servicos.

2. Do mesmo modo, o cocontratante responde por todos os prejuizos causados por quaisquer atos
ou omissdes de terceiros que atuem em sua representacao.

3. Se o contraente publico vier a ser demandado por terceiros por prejuizos causados pelo
cocontratante, no ambito da execu¢do do contrato, este ultimo indemniza-lo-4 de todas as
despesas que, em consequéncia, haja de realizar e de todas as quantias que tenha de pagar, seja a
que titulo for.

4. Correm inteiramente por conta do cocontratante a reparac¢do e a indemnizag¢do de todos os
prejuizos que, por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a conclusdo
da prestacdo dos servigos, em consequéncia do modo de execugdo dos trabalhos, da atuacdo do
seu pessoal ou dos seus fornecedores.

5. S3o da responsabilidade do cocontratante quaisquer encargos decorrentes da utilizacdo, no
fornecimento, de marcas registadas, patentes registadas ou licencas.

ARTIGO 16.2- SANGOES CONTRATUAIS

1. Pelo incumprimento, mora no cumprimento ou cumprimento defeituoso de obrigacdes
emergentes do contrato, o contraente publico pode exigir do cocontratante o pagamento de uma
san¢do pecunidria, de montante a fixar em fungdo da gravidade do incumprimento, nos seguintes
termos:

a) Pelo incumprimento, mora no cumprimento ou cumprimento defeituoso das datas e prazos
definidos no presente caderno de encargos, a sancdo serd calculada de acordo com a seguinte
féormula:

P=V —A
=V x
5000
em que P corresponde ao montante da penalidade, V é igual ao valor do contrato e A é o nimero

de dias em atraso.

b) Pela detecdo de inconformidades nos documentos apresentados pelo cocontratante, nas
diversas fases do procedimento, e que determinam a correcdo dos mesmos, bem como pela
persisténcia de discrepancias com as caracteristicas, especificacdes e requisitos técnicos definidos
nas cldusulas técnicas e anexos ao presente Caderno de Encargos, apds as correcdes, as alteracdes
ou a revisdo dos documentos apresentados pelo cocontratante, nas diversas fases do
procedimento, poderdo ser aplicadas as seguintes san¢des contratuais:

i) Mais de 30% de inconformidades - determinando-se a rejeicdo de todo o trabalho
correspondente a fase em causa e reinicio da mesma, bem como a aplicacdo de uma sanc¢do de
1.500,00 € (mil e quinhentos euros);
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ii) Entre 5% e 30% de inconformidades - determinando-se a devolugdo para corregdo apenas dos
elementos que ndo tenham sido aceites, bem como a aplicagdo de uma sanc¢do de 1.000,00 € (mil
euros);

iii) Menos de 5% de inconformidades - determinando-se a devolugdo para corregdao apenas dos
elementos que ndo tenham sido aceites, bem como a aplicacdo de uma penalidade de 500,00 €
(quinhentos euros).

c) Peloincumprimento, mora no cumprimento ou cumprimento defeituoso das demais obrigacdes
do presente caderno de encargos, até 0,55% do preco contratual por cada incumprimento ou
cumprimento defeituoso.

2. Na determinagdo da gravidade do incumprimento, o contraente publico terd em conta,
nomeadamente, a duracdo da infracdo, a sua eventual reiteracdo, o grau de culpa do cocontratante
e as consequéncias do incumprimento.

3. Os valores das sanc¢bes contratuais que venham a ser aplicadas sdo descontados na fatura
imediatamente seguinte.

4. O valor acumulado da aplicagdo de sangdes contratuais ndo pode exceder 20% do prego
contratual, sem prejuizo do contraente publico poder resolver o contrato, nos termos do disposto
no artigo 18.2 do presente caderno de encargos.

5. Nos casos em que seja atingido o limite previsto no niumero anterior e na circunstancia do
contraente publico ndo proceder a resolucdo do contrato por dela resultar grave dano para o
interesse publico, aquele limite é elevado para 30%.

ARTIGO 17.2- FORCA MAIOR

1. Ndo podem ser impostas sangOes contratuais ao cocontratante, nem é havida como
incumprimento, a ndo realizacdo pontual das presta¢des contratuais a cargo de qualquer das partes
gue resulte de caso de forga maior, entendendo-se como tal as circunstancias que impossibilitem a
respetiva realizacdo, alheias a vontade da parte afetada, que ela ndo pudesse conhecer ou prever
a data da celebracdo do contrato e cujos efeitos ndo lhe fossem razoavelmente exigiveis contornar
ou evitar.

2. Podem constituir casos fortuitos ou de forca maior, se se verificarem os requisitos do nimero
anterior, designadamente, tremores de terra, inundacgdes, incéndios, epidemias, sabotagens,
greves, embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e
determinacdes governamentais ou administrativas injuntivas.

3. Nao constituem casos fortuitos ou de forca maior, designadamente:

a) Circunstancias que ndo constituam forca maior para os subcontratados dos cocontratantes, na
parte em que intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades dos cocontratantes ou a grupos de
sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos seus
subcontratados;

c) DeterminacgGes governamentais, administrativas, judiciais de natureza sancionatdria ou de outra
forma resultantes do incumprimento pelos cocontratantes de deveres e dnus que sobre ele
recaiam;

d) Manifestacdes populares devidas ao incumprimento pelos cocontratantes fornecedor de
normas legais;
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e) Incéndios ou inundagdes com origem nas instalacGes dos cocontratantes cuja causa, propagacao
ou proporg¢des se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento de normas de seguranga;

f) Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do cocontratante nao devidas a sabotagem;
g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

4. A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forca maior deve ser
imediatamente comunicada a contraparte.

5. A forca maior determina a prorrogacao dos prazos de cumprimento das obrigacdes contratuais
afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento resultante da
forca maior.

ARTIGO 18.2- RESOLUGCAO DO CONTRATO PELO CONTRANTE PUBLICO

1. Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugao do contrato previstos na lei, o contraente
publico pode resolver o contrato, a titulo sancionatério, no caso de o cocontratante violar de forma
grave ou reiterada qualquer das obrigacées que lhe incumbem.

2. Considera-se incumprimento definitivo, para efeitos do disposto na alinea a) do n.2 1 do artigo
333.2 do Cdédigo dos Contratos Publicos, o atraso na execucdo das obrigacdes resultantes do
contrato, apos a interpelagdo para o cumprimento.

ARTIGO 19.2- RESOLUGCAO DO CONTRATO PELO COCONTRATANTE

O cocontratante pode resolver o contrato nos casos previstos no artigo 332.2 do Cédigo dos
Contratos Publicos.

ARTIGO 20.2- SUBCONTRATAGAO E CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL

A subcontratacdo e a cessdao da posicdo contratual pelo cocontratante dependem da prévia
autorizacdo, dada por escrito, pelo contraente publico, nos termos do disposto no Cddigo dos
Contratos Publicos.

ARTIGO 21.2- COMUNICAGOES E NOTIFICAGOES

1. Quaisquer comunicacdes ou notificacdes efetuadas entre as partes devem ser efetuadas
preferencialmente através de correio eletrénico para os enderecos a indicar por cada uma das
partes, através da transmissdo escrita e eletrénica de dados, com aviso de entrega ou carta
registada com aviso de rececao.

2. Qualquer comunicacdo ou notificacdo efetuada por carta registada é considerada recebida na
data em que for assinado o aviso de rececdo ou, na falta dessa assinatura, na data indicada pelos
servigos postais.

3. Qualquer comunicacdo ou notificacdo feita por correio eletrénico é considerada recebida na
data constante na respetiva comunicacdo de rececdo transmitida pelo recetor para o emissor.

4. As notificacGes e as comunicagdes que tenham como destinatdrio a entidade adjudicante e que
sejam efetuadas através de correio eletrénico ou outro meio de transmissao escrita e eletrdnica de
dados, feitas apds as 17 horas do local de rececdo ou em dia ndo util nesse mesmo local, presumem-
se efetuadas as 10 horas do dia util seguinte.
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ARTIGO 22.2- CONTAGEM DOS PRAZOS
A contagem de prazos na fase de execugdo do contrato sdo aplicveis as seguintes regras:

a) Nao se inclui na contagem do prazo o dia em que ocorrer o evento a partir do qual o mesmo
comega a correr;

b) Os prazos sdo continuos, ndo se suspendendo nos sabados, domingos e feriados;

c) O prazo fixado em semanas, meses ou anos, a contar de certa data, termina as 24 horas do dia
gue corresponda, dentro da ultima semana, més ou ano, a essa data; se no ultimo més ndo existir
dia correspondente, o prazo finda no primeiro dia do més seguinte;

d) O prazo que termine em sabado, domingo, feriado ou em dia em que o servico perante o qual
deva ser praticado o ato, ndo esteja aberto ao publico, ou ndo funcione durante o periodo normal,
transfere-se para o 1.2 dia util seguinte.

ARTIGO 23.2- CAUCAO

N3ao haverd lugar a prestacdo de caucdo, nos termos do disposto nos artigos 882 e seguintes do
CCP.

ARTIGO 24.2 -  LEGISLAGAO APLICAVEL

O contrato é regulado pelo disposto no Cddigo dos Contratos Publicos e restante legislacdo
aplicavel, em vigor.

ARTIGO 25.2- FORO COMPETENTE

Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do
Tribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa, com expressa renuncia a qualquer outro.
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PARTE Il — ESPECIFICACOES TECNICAS

SECCAO | — ESPECIFICAGCOES TECNICAS GERAIS

ARTIGO 26.2- ENQUADRAMENTO

1. O Parque Natural de Sintra-Cascais alberga, em duas das suas principais linhas de dgua (ribeiras
da Samarra e de Colares), duas espécies nativas de peixes estritamente dulciaquicolas (boga-
portuguesa Iberochondrostoma lusitanicum e escalo-do-sul Squalius pyrenaicus. As populacoes
destas espécies apresentam risco de declinio populacional e extin¢do local em consequéncia de um
conjunto de ameagas com efeitos simultdneos e cumulativos, sendo as mais impactantes a
destruicdao de habitats, a deterioracao da qualidade da 4gua, a proliferacdo de espécies exdticas e
a escassez de dgua durante a época estival.

A proliferacdo de espécies aqudticas exoticas e invasoras constitui um fator de ameaca direto e/ou
indireto a conservacdo das espécies autdctones de peixes dulciaquicolas. O impacto negativo destas
espécies assume particular relevancia em rios de regime intermitente, reduzidos a pegos durante a
época estival, uma vez que o confinamento a que os organismos aquaticos (sobretudo peixes, mas
também anfibios) ficam sujeitos potencia a pressdo por predacdo e competicdo. No contexto atual
de alteracgGes climaticas globais, a situacdo torna-se ainda mais gravosa, com a prevista reducao da
disponibilidade hidrica em época estival. Assim, de forma a minimizar o impacto negativo das
espécies aquaticas exodticas e invasoras, torna-se essencial implementar acbes de
controlo/erradicacdo de espécies exdticas invasoras e a monitorizacdo das populacBes espécies de
peixes nativos.

O projeto de restauro e valorizagdo de habitats naturais e de espécies prioritarias do Parque Natural
de Sintra-Cascais esta previsto na Resolu¢do do Conselho de Ministros n.2 29/2021 de 22 de Margo.

ARTIGO 27.2- OBIJETIVOS DOS SERVICOS A CONTRATAR

As especificagdes técnicas seguintes aplicam-se aos cursos de agua identificados no Artigo 1.

1. Os servicos a contratar visam a conservacgdo e valorizacdo de espécies prioritarias do Parque
Natural de Sintra-Cascais das areas referenciadas, tendo como objetivo:

a. A execucdo de agbes de monitorizacdo e de reforco das populagdes piscicolas
ameacgadas, em articulagdo com os Projetos de Conservacdo ex situ de Organismos
Fluviais e Peixes Nativos;

b. O Controlo e erradicacdo de espécies exdticas invasoras nos cursos de dgua.

ARTIGO 28.2- DESCRIGAO DOS TRABALHOS

1. Com o propdsito de atingir os objetivos dos servicos a contratar, o trabalho a desenvolver deve
compreender as fases definidas no artigo 7.2 do presente Caderno de Encargos:
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Fase | — Elaboragdo de proposta metodoldgica:

Nesta fase sdo previstas as seguintes tarefas:

= Elaboracdo de uma proposta metodoldgica onde se identifique o esforco de amostragem e

os locais de execucdo das tarefas de acordo com os seguintes critérios:

Adequabilidade para a pratica de pesca elétrica;
Seguranca para os operadores;

Acessibilidade e,

Refugios estivais para as espécies-alvo.

= Entrega da proposta metodoldgica (60 dias apds a adjudicagdo);

Fase Il - Execugdo de acdes de monitoriza¢ao e de reforgo das populagdes piscicolas ameacadas,

em articulagdo com os Projetos de Conservacao ex situ de Organismos Fluviais e Peixes Nativos e

o controlo e erradicagao de espécies exdticas invasoras nos cursos de agua.

Nesta fase sdo previstas as seguintes tarefas:

= Execucdo de a¢Ges de monitorizacdo das populagGes piscicolas ameacadas de acordo com
cronograma a ser facultado pelo cocontratante, sujeito a aprovacdo do ICNF, em
articulacdo com a missdo cientifica do Projeto Peixes Nativos;

= QO trabalho de campo sera realizado no inicio e no término da época estival (Abril e
Setembro/Outubro, respetivamente e nos locais propostos na Fase |, apds aceitacdo pelo
cocontratante, num minimo de nove (8) pontos de amostragem por curso de dgua, com
base no conhecimento e experiéncia prévia da equipa técnica e do promotor.

= Em cada ponto de amostragem serdo determinados os seguintes parametros:

Riqueza especifica;

Frequéncia relativa de cada espécie;

Estrutura populacional por classes de tamanho;

Presenca de parasitas e sinais exteriores de doenca.

Caracteristicas fisico-quimicas da dgua (temperatura, oxigénio dissolvido, pH,
sélidos dissolvidos, condutividade, amdnia, nitritos, nitratos e fosfatos).

= Captura de stocks de peixes selvagens para reproducdo em cativeiro e posterior reforco
das populag¢des naturais, em articulagcdo com o Projeto de Conservagao ex-situ de
Organismos Fluviais, sob prévia autorizacdo do ICNF;

= Controlo de espécies exdticas e invasoras, por técnicos especialistas em ecossistemas
fluviais, recorrendo ao método de captura por pesca elétrica.

= Entrega do relatério de progresso (334 dias apds a adjudicacdo).

Fase lll - Elaboragdo de relatério.

e Entrega do relatdrio (final) (516 dias apds a adjudicacdo).
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ARTIGO 29.2- PRODUTOS
Produtos documentais
e Relatdrio final.
Obra realizada

e Acles de conservagdo executadas.

ARTIGO 30.2- REUNIOES TECNICAS DE ACOMPANHAMENTO

1. Sem prejuizo das reunides previstas no artigo 9.2, deverd ocorrer o contacto regular, presencial
ou ndo, entre o contraente publico e as equipas técnicas do cocontratante, para orientacdes de
detalhe e resolugdo de problemas ou dificuldades que eventualmente surjam.

2. Os trabalhos destinados a execugdo das intervengdes, serdo acompanhados por uma equipa
pluridisciplinar do ICNF, I.P., nas quais devem estar presentes os responsaveis pelo projeto bem
como os técnicos e especialistas que os assuntos a discutir justifiquem.

3. A periodicidade das reuniGes serd indicada pelo ICNF, I.P.

4. Para além das reunides periddicas o ICNF, I.P., sempre que julgar conveniente, podera convocar
reunides sobre assuntos especificos.

5. As reunides referidas nos pontos anteriores serdo realizadas nas instala¢des do ICNF, I.P. ou no
local onde decorrem os estudos de caracterizacdo e/ou intervengdes.
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