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ANUNCIO
PROGRAMA DE CONCURSO
CADERNO DE ENCARGOS

Nos termos do disposto no artigo 49.2 do Cédigo dos Contratos Publicos (CCP):

- As referéncias a normas/homologac¢des técnicas e a especificacdes técnicas nas
pecas do procedimento devem ser consideradas, para os devidos efeitos,
acompanhadas da mengdo «ou equivalente»;

- As referéncias a determinado fabrico ou proveniéncia, a procedimento especifico
que caracterize produtos ou servigos prestados por determinado fornecedor, ou a
marcas comerciais, patentes, tipos, origens ou modos de produ¢do nas pecgas do
procedimento devem ser consideradas, para os devidos efeitos, acompanhadas da

men¢ao «ou equivalente».
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ANEXOS

LOTE 1:

1.

2. ¢ Centro de Saude de S&o Vicente:
a) CSSVicente.dwf
3. ¢ Hospital dos Marmeleiros:
a) H Marmeleiros.dwf
LOTE 2:
1. * Centro de Saude e Seguranca Social de Santo Anténio:
a) CS St Antonio.dwf
2. ¢ Centro de Saude de Santana:
a) CSSantana.dwf
3. * Centro de Saude da Ribeira Brava:
a) CSRibBrava.dwf
4. < Hospital Dr. Jodo de Alimada:
a) HDrJAImada.dwf
(GEOLOCALIZAGAO)
FICHEIRO KMZ:

¢ Cenftro de Saude de Machico:
a) CSMachico.dwf

UnidadesSaude .kmz

AUDITORIA E CERTIFICAGAO ENERGETICA A EDIFICIOS PUBLICOS — 3.2 GRUPO



Secretaria Regional
de Equipamentos
e Infraestruturas

4CPL22_ES

“AUDITORIA E CERTIFICACAO ENERGETICA A EDIFICIOS PUBLICOS - 3.2 GRUPO”

CADERNO DE ENCARGOS

Capitulo | — Disposigoes Gerais

1. Objeto
1.1 O objeto dos presentes contratos (2, um por cada lote infra identificado) consiste na realizacdo

de Auditoria Energética e emissdo do Certificado Energético, para cada um dos edificios publicos

integrantes de cada contrato:

LOTE 1: Integra as seguintes Unidades de Saude Publica:
e (Centro de Saude de Machico (CSM);
e (Centro de Saude de Sdo Vicente (CSSV);
e Hospital dos Marmeleiros (HM).

LOTE 2: Integra os seguintes Unidades de Saude Publica:
e (Centro de Saude e Seguranca Social de Santo Antdnio (CSSSSM);
e Centro de Saude de Santana (CSS);
e Centro de Saude da Ribeira Brava (CSRB);
e Hospital Dr. Jodo de Almada (HDJA).

1.2. O objeto de cada um dos contratos compreende, ainda, a elaboracdo do plano de

racionalizagdo energética para cada uma das unidades acima referidas.

2. Contrato
2.1. Sem prejuizo do disposto no n.2 4 do artigo 96.2 do CCP, consideram-se integrados no

contrato:
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a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o
disposto no artigo 99.2 do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no

artigo 101.2 desse mesmo Cadigo;

b) Os suprimentos dos erros e das omissdes do Caderno de Encargos identificados pelo
concorrente, desde que esses erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo
orgdo competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto no artigo 50.2

CCP;
c) Os esclarecimentos e as retificacGes relativos ao Caderno de Encargos;
d) O presente Caderno de Encargos;
e) A proposta adjudicada;
f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatario;

g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno

de encargos.

2.2. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no nimero anterior, a respetiva
prevaléncia é determinada de acordo com o disposto nos n.2s 5 e 6 do artigo 96.2 do Cddigo dos

Contratos Publicos (CCP).

3. Prego base
3.1 O parametro base do preco contratual é € 51 000,00 (S/IVA).
3.2 O preco base referente a cada lote é:
e Lote1-CSM, CSSV, HM: 23 500,00 €;
e Lote 2 — CSSSSA, CSS, CSRB, HDJA: 27 500,00 €;
3.3 A fundamentacdo para a fixacdo do preco base do procedimento, para cada lote, referido no

nlimero anterior, consta da proposta de inicio de procedimento de contratacdo publica.

Capitulo Il — Obrigacdes do cocontratante
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4. Local da prestacdo dos servicos
Os servicos objeto dos contratos, serdo prestados para cada um dos edificios publicos abaixo
indicados:
LOTE 1:
- Centro de Saude de Machico
Sitio do Piquinho
Caminho da Ribeira, n.2 21

9200-120 Machico

- Centro de Saude de Sao Vicente
Dr. Ricardo Nébrega

Estr. D.Jodo V, n.2 159

Feiteiras

9240-207 Sao Vicente

- Hospital dos Marmeleiros
Estr. dos Marmeleiros

9050-495 Monte

LOTE 2:
- Centro de Saude e Seguranca Social de Santo Antdnio
Avenida da Madalena, n.2 165
9000-131 Funchal

- Centro de Saude de Santana
Avenida Manuel Marques da Trindade, n.2 44

9230-116 Santana

- Centro de Saude da Ribeira Brava
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Dr. Ricardo Nébrega
Estrada Regional, 104
9350-146 Ribeira Brava

- Hospital Dr. Jodo de Almada
Sitio da Quinta de Santana

9050-535 Funchal

5. Duragdo
Os contratos, um por cada lote, terdo a duragcdo maxima de 110 e 150 dias, respetivamente, ambos

a contar da data da respetiva outorga.

6. Organizagdo e meios a disponibilizar

Compete ao cocontratante o apetrechamento e obtencdo dos meios humanos e materiais que
sejam necessarios a execucdo das acoes a desenvolver no ambito da prestacdo dos servicos, bem
como o estabelecimento de todos os sistemas de organizacao necessarios a perfeita e completa

execucdo das tarefas a seu cargo.

7. Obrigacoes especificas do cocontratante
O cocontratante, no ambito dos servicos a prestar, obriga-se a:

a) A auditoria energética deve ser realizada com base nas metodologias do Sistema de
Certificagcdo Energética dos Edificios, de modo a obter uma caraterizacdo detalhada
das utilizacGes de energia para a emissao do certificado energético e a fundamentacao
das medidas de melhoria a implementar;

b) Com base na auditoria, deve ser emitido o certificado energético de cada um dos
edificios;

c) Independentemente de estarem sujeitos a Plano de Racionalizacdo Energética (PRE),
o PRE deve ser elaborado para cada edificio e, além dos requisitos regulamentares

aplicaveis, deve incluir os elementos necessarios para fundamentar uma candidatura
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para apoio no ambito do Programa Operacional Madeira 14-20, do Plano de

Recuperacdo e Resiliéncia, Quadro Comunitario e REACT-EU, designadamente:

a.

A descrigao técnica das medidas com viabilidade técnica e econdmica a
implementar com o detalhe suficiente para efeitos de consulta aos
fornecedores, designadamente lista de espécies e quantidades de trabalhos a
executar, para a completa implementacao de cada medida;

A estimativa dos investimentos necessarios para cada medida, de forma a
definir o preco base para a consulta aos fornecedores;

O cdlculo da reducdo dos consumos de energia final (eletricidade e
combustiveis) de cada medida (expressas em MWh e tep);

O célculo da reducdo dos consumos de energia primaria de origem fdssil de
cada medida (expressa em tep);

O calculo da reducdo das emissdes de didxido de carbono de cada medida
(expressa em toneladas de CO2);

Determinacdo da classe energética a alcancar com a implementacdo de todas
as medidas propostas.

Sempre que viavel, o destaque de solugbes que permitam assegurar uma
reducdo de um minimo de 30% no consumo de energia primaria de cada

infraestrutura ou edificio.

8. Obrigacoes gerais do cocontratante

Para além das obrigacBes decorrentes da lei e da regulamentacdo aplicavel (homeadamente no

tocante ao Regime do Sistema de Certificacdo e Desempenho Energético de Edificios), o

cocontratante fica sujeito as seguintes obrigacdes:

Prestar os servicos conforme as condi¢des definidas no presente caderno de encargos e em

observancia por toda a legislagdo e regulamentagao aplicavel;

Comunicar ao contraente publico, os factos que tornem total ou parcialmente impossivel

o cumprimento de qualquer das suas obrigacdes;
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e Comunicar qualquer facto que ocorra durante a execugdo do contrato que altere,
designadamente, a sua denominacdo e sede social, os seus representantes legais, a sua
situacdo juridica, a sua situagdo comercial ou a sua habilitacdo legal para a prestacdo dos

servigos.

9. Elementos a entregar pelo cocontratante
Na conclusdo da prestacdo de servicos, o cocontratante entrega (relativamente a cada edificio
integrante de cada lote, objeto do contrato):

e Osrelatérios das Auditorias Energéticas (um exemplar em formato digital e um exemplar em
formato de papel), bem como toda a informacdo técnica e verificagcdes executadas, incluindo
as bases de dados das simulag¢des efetuadas e folhas de calculo, em formato editavel.

e Os Certificados Energéticos emitidos.

e Os Planos de Racionalizacdo Energética.

Capitulo Ill — Obriga¢6es do contraente publico

10. Dados e elementos a disponibilizar pelo contraente ptblico
e Em fase de procedimento de contratacdo publica e em Anexo a este caderno de encargos:
Em fase de procedimento concursal os elementos a disponibilizar serdo a partida os seguintes:
1 — Projeto de base (plantas e eventuais cortes ou alcados) em formato de ficheiro DWF
ou PDF (quando ndo existente em desenho vetorial)
e Em fase de execucdo do contrato, os elementos a disponibilizar serdo designadamente os
seguintes, se disponiveis:
1 — Faturas dos consumos de agua, eletricidade e gas (2017/2018/2019) — os consumos
de 2020 podem também ser solicitados, mas ndo correspondem a uma utilizacdo normal;
2 — Dados de utilizacdo — N2 de funcionarios, nimero médio didrio de utentes, horario em

gue o edificio esta em utilizacdo;
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3 — Auditoria Energética e Plano de Racionalizacdo Energética (realizados em 2013 pela
AREAM, se disponivel).

e Todos os levantamentos adicionais relacionados com o presente procedimento, que sejam
necessarios para o desenvolvimento de todo o trabalho de certificagao, incluindo a
confirmacdo dos elementos fornecidos em DWF ou PDF, a completa caracterizacdo energética
do edificio e das suas partes e a andlise detalhada das instalagdes técnicas, serdao da
responsabilidade do cocontratante

e O preco total da prestacao dos servicos objeto do contrato devera incluir todos os trabalhos
necessarios, bem como todos os encargos inerentes a prestacdo do servigo e a taxa de registo

da emissdo dos certificados energéticos.

11. Prego Contratual
11.1. Pelos servicos objeto do contrato, a RAM/SREI deve pagar ao prestador do servico o prego
constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA a taxa legal em vigor.

11.2. O prego contratual € um preco fixo, ndo revisivel.

12. Condicdes de pagamento

12.1. As faturas serdo apresentadas mensalmente, para todos os servicos que forem
efetivamente prestados nesse periodo. As referidas faturas serdo acompanhadas obrigatoriamente
de uma nota justificativa onde sejam discriminados e especificados/comprovados os servicos
prestados durante esse més (para cada Edificio) e respetivos precos (unitarios).

12.2. O preco proposto para a componente relativa a elaboracdo dos planos de racionalizacdo
energética para todos os edificios objeto do contrato ndo podera ser inferior a 30% do preco total
da proposta (adjudicada).

12.3. O pagamento sera efetuado através da Secretaria Regional das Financas— Tesouraria do
Governo Regional no prazo de 60 dias, apds a data da rececdo da fatura, que correspondera a data
do correspondente registo de entrada.

12.4. Nas faturas ou documentos equivalentes, ndo deverd ser feita qualquer mencdo a data

de vencimento, mas, sim, ao prazo de vencimento mencionado no nimero anterior.
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13. Adiantamentos
Salvo o disposto na parte final do n.2 4 do artigo 292.2 do CCP, ndo se prevé qualquer

adiantamento de parte do preco a pagar pelo contraente publico ao cocontratante.

14. Mora no pagamento
Em caso de atraso do contraente publico no cumprimento das obrigacdes de pagamento do
prego contratual, tem o cocontratante direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa

legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora.

Capitulo IV - Condi¢des de Modificagao ao contrato

15. Disposicao geral
Sem prejuizo da aplicacdo do disposto nos artigos 311.2 e seguintes do CCP, referentes a
modificacdo objetiva do contrato, respetivos fundamentos, limites e consequéncias, o contrato nao

pode ser modificado.

16. Servigos complementares

16.1 - O contraente publico pode ordenar a execucdo de servicos complementares, nos termos e
desde que preenchidos os requisitos previstos no n.2 2 e no n.2 3 do artigo 370.2 do CCP, aplicaveis
ex vi artigo 454.2 do mesmo diploma.

16.2 - O cocontratante tem a obrigagao de executar os servicos complementares que lhe sejam
ordenados pelo contraente publico, nos termos do disposto no artigo 371.2 do CCP, aplicavel ex vi
artigo 454.2 do mesmo diploma.

16.3 — A responsabilidade pelos servicos complementares é determinada nos termos do disposto
no artigo 378.2 do CCP, aplicavel ex vi artigo 454.2 do mesmo diploma.

16.4 — A execucdo de servicos complementares aplica-se o disposto nos artigos 370.2 a 378.2 do

CCP, aplicaveis ex vi artigo 454.2 do mesmo diploma
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17. Revisao de pregos

N3o ha lugar a revisdo de precos.

18. Cessao da posi¢ao contratual

N3o é admitida a cessdo da posicdao contratual.

Capitulo V — Incumprimento do contrato

19. Incumprimento do contrato

19.1. Em caso de incumprimento por alguma das partes das obrigacGes contratuais, aplica-se o
disposto nos artigos 325.2 e ss. do CCP.

19.2. A aplicacdo das sangdes contratuais sera efetuada respeitando os limites e cumprindo as
formalidades previstas na legislacdo aplicdvel, nomeadamente o disposto no artigo 329.2 do CCP.

19.3. Na determinacdo da gravidade do incumprimento, o contraente publico tem em conta,
nomeadamente, a duragao da infracdo, a sua eventual reiteracdo, o grau de culpa do cocontratante
e as consequéncias do incumprimento.

19.4. O contraente publico pode deduzir nos pagamentos devidos ao abrigo do contrato os
valores das sang¢Oes contratuais aplicadas.

19.5. A aplicagao das sang¢des contratuais nos termos previstos nos numeros anteriores nao
obsta ao poder de resolugdo pelo contraente publico, nem a aplicacao das disposicdes relativas a

indemnizacdo por mora e incumprimento definitivo nos termos gerais de direito.

20. Resolugao do contrato

A resolucdo do contrato aplica-se o disposto nos artigos 330.2 e ss. do CCP.

Capitulo VI — Representagdo das partes e controlo da execu¢do do contrato
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21. Representagao do cocontratante
A execugdao do contrato serd acompanhada, por parte do cocontratante, por quem este

identificar no contrato.

22. Representacdo do contraente publico
22.1 A execucdo do contrato serd acompanhada, por parte do contraente publico pelo gestor

do contrato designado, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 290.2-A do CCP,
conjugado com o disposto no artigo 8.2-A do Decreto Legislativo Regional n.2 34/2008/M, de 14 de
agosto, na redacdo atual.

22.2 - Durante os periodos em que se encontre ausente ou impedido, o o gestor do contrato
é substituido pela pessoa que for designada pela entidade adjudicante/contraente publico para o
efeito, devendo a designacdo do substituto ser comunicada, por escrito, ao cocontratante (esta
comunicacao deve ser anexa ao correspondente clausulado contratual).

22.3 - Sem prejuizo de outras limitacGes previstas no contrato, o gestor do contrato ndo tem
poderes de representacdo do contraente publico em matéria de modificacdo, resolugdo ou

revogacao do contrato.

23. Execugao do contrato

23.1. Nos termos do disposto no artigo 7.2-A do Decreto Legislativo Regional n.2 34/2008/M,
de 14 de agosto, na redacdo atual, durante o prazo de vigéncia do contrato, incluindo quaisquer
prorrogacoes do prazo de execugdo, o cocontratante e, caso existam, os subcontratados devem
proceder a entrega dos documentos identificados na alinea a) do n.2 2 do artigo 7.2 do mencionado
diploma, sem prejuizo do disposto no seu n.2 5.

23.2. Nos termos do disposto no artigo 8.2-A do Decreto Legislativo Regional n.2 34/2008/M,
de 14 de agosto, na redagao atual, compete ao Gestor do Contrato, sem prejuizo das fungdes que
Ihe sdo atribuidas no artigo 290.2-A do Cadigo dos Contratos Publicos, acompanhar o cumprimento
das obrigacdes declarativas relativas a rendimentos gerados na Regido Autéonoma da Madeira,

nomeadamente a entrega dos documentos identificados no artigo 7.2-A do referido diploma.
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Capitulo VII — Disposi¢oes finais

24. Caugao
Ndo é exigida a prestacdo de caugdo (para nenhum dos contratos), nos termos do disposto no

n.2 2 do artigo 88.2 do CCP.

25. Deveres de colaboragao reciproca e informagao

As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboragdo mutua, designadamente no tocante a
prestacdo reciproca de informagdes necessdrias a boa execu¢do do contrato, sem prejuizo dos

deveres de informacdo previstos no artigo 290.2 do CCP.

26. Sigilo

26.1. O cocontratante deve guardar sigilo sobre toda a informacdo e documentacao, técnica e
ndo técnica, comercial ou outra, de que possa ter conhecimento ao abrigo ou em relacdo com a
execucdo do contrato.

26.2. Ainformacdo e a documentacdo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas
a terceiros nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que ndo o destinado direta e
exclusivamente a execucdo do contrato.

26.3. Excluem-se do dever de sigilo previsto a informacdo e a documentacdo que sejam
comprovadamente do dominio publico a data da respetiva obtencdo pelo cocontratante ou que este
seja legalmente obrigado a revelar, por forca da lei, de processo judicial ou a pedido de autoridades

reguladoras ou outras entidades administrativas competentes.

27. Comunicagoes e notificacoes
27.1. As notificacOes dos atos no ambito da execucdo do contrato sdo efetuadas nos termos
do disposto no artigo 467.2 do CCP, preferencialmente, através de correio eletrdnico, para o

endereco que for indicado no contrato.
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27.2. As comunicagdes entre as partes no ambito da execucdo do contrato sdo efetuadas nos
termos do disposto no artigo 468.2 do Cadigo dos Contratos Publicos, preferencialmente, através
de correio eletrdnico, para os enderecos que forem indicados no contrato.

27.3. As notificacGes/comunicacbes que sejam realizadas por via postal, serdo efetuadas para o

endereco postal que for indicado no contrato.

27.4. Qualquer alteracdo dos enderecos eletrénicos constantes do contrato deve ser

comunicada a outra parte.

28. Contagem dos prazos
Na fase de execugdo do contrato os prazos contam-se de acordo com as regras previstas no

artigo 471.2 do CCP, sem prejuizo do disposto na Clausula 5.2 supra.

29. Foro competente
Para resolucdo de todos os eventuais litigios decorrentes da execucdo do contrato as partes

recorrerdo ao tribunal administrativo competente.

30. Legislacdo aplicavel

Ao contrato é aplicavel o disposto no CCP, no Decreto Legislativo Regional n.2 34/2008/M, de 14

de agosto, na redacdo atual, e demais legislacdo e regulamentacdo aplicavel.

PARECERES PREVIOS, LICENCIAMENTOS E AUTORIZACOES QUE POSSAM CONDICIONAR O
PROCEDIMENTO E A EXECUCAO DOS CONTRATOS

Em fun¢do do objeto dos contratos, ndo sdo exigiveis pareceres prévios, licenciamentos e

autorizagées que possam condicionar o procedimento e/ou a execug¢do dos contratos.
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ANEXOS
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