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PROCEDIMENTO 23/2022
CADERNO DE ENCARGOS

Ajuste direto
Acordo-quadro alinea a) do n.2 1 do artigo 252.2 CCP

AJUSTE DIRETO COM VISTA A CELEBRAGAO DE 1 (UM) ACORDO QUADRO SINGULAR PARA A

EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS (trabalhos de revestimentos, pintura e gas) EM PREDIOS DA

PORTO VIVO, SRU E PREDIOS SOB A GESTAO DA PORTO VIVO, LOCALIZADOS NA CIDADE DO
PORTO

Titulo | — Clausulas Gerais

Capitulo | - Objeto do Acordo-Quadro

Clausula 1.2

(Objeto)

1.- O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no acordo quadro a outorgar
com o empreiteiro que venha a ser adjudicatario no ambito do ajuste direto que tem por objeto a
celebracdo de 1 (UM) acordo quadro singular para a execucgdo de obras publicas, trabalhos de
revestimentos, de pintura e gds em prédios da Porto Vivo, SRU e prédios sob a gestdo da Porto Vivo,
SRU localizados na cidade no Porto.

2.- O acordo quadro, que se materializa em contratos de opg¢ao, é singular nos termos do disposto na
alinea a), do n.2 1, do artigo 252.2 do Cddigo dos ContratosPublicos, de dmbito unilateral, e tem por
objeto a atribuicdo ao contraente publico, do direito de vir a celebrar, com o respetivo adjudicatario,
multiplos contratos (optativos) de empreitadas de obras publicas.

3.- Os contratos (optativos) de empreitadas de obras publicas a celebrar ao abrigo do acordo quadro
terdo por objeto a reabilitacdo dos prédios que sao propriedade da Porto Vivo, SRU, ou que estdo
sob a sua gestdo localizados na Cidade do Porto, e implicardo a execu¢do do tipo de trabalhos

previstos no acordo quadro e constantes do mapa de trabalhos em anexo.

Clausula 2.2
(Preco)
1.- Com a celebragdo do acordo quadro, o empreiteiro adjudicatario atribuird ao contraente publico,
o direito previsto na clausula 4.2 a titulo gratuito, razdo pela qual o acordo quadro, por si sé, ndo
gerara para o contraente publico, a obrigacdo de pagar qualquer preco por meio de tal atribuicdo,

nem o reconhecimento de qualquer beneficio econdmico, direto ou indireto, seja a que titulo for.
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2.- Os precos unitdrios que integram o ambito do acordo quadro serdo os oferecidos pelo

empreiteiro cocontratante do contraente publico, na respetiva proposta.

Clausula 3.2

(Direito de opgao)
1.- Com a celebragdo do acordo quadro (contrato de opgao), o respetivo empreiteiro adjudicatario
atribuira ao contraente publico, o direito de vir a celebrar varios contratos de empreitada de obras
publicas (contratos optativos) que terdo, cada um deles, por objeto a execucdo de trabalhos
enquadrdveis no mapa de trabalhos anexo ao presente caderno de encargos.
2.- Ficara na exclusiva disponibilidade do contraente publico exercer o direito de op¢do a que alude
o n.2 1 da presente clausula e, com isso, determinar a conclusdo dos contratos de empreitada
optativos.
3.- O exercicio, pelo contraente publico, do direito de op¢do, nos termos previstos neste caderno
de encargos, determina ipso facto a conclusdo dos contratos (optativos) de empreitada.
4.- A celebracdo de qualquer contrato de empreitada ao abrigo do acordo quadro constitui
opcao unilateral do contraente publico, ndoficando, porisso, este obrigado a celebracdo de qualquer

contrato, nos termos do disposto no n.2 2 do artigo 255.2 do Cddigo dos Contratos Publicos.

Clausula 4.2
(Contratos de empreitada de obras publicas)
O acordo quadro apenas vincula o empreiteiro adjudicatario na conclusdo de contratos de
empreitada que compreendam, no todo ou em parte, a execu¢do dos trabalhos identificados no
anexo ao presente caderno de encargos, sem prejuizo do disposto no n.2 3 do artigo 257.2 do Cédigo

dos Contratos Publicos, o que expressamente se ressalva.

Capitulo Il - Celebragao de Acordos-Quadro

Clausula 5.2
(Sujeitos e modificagdo subjetiva nos contratos)
1.- O acordo quadro serd outorgado entre o contraente publico e o empreiteiro sobre cuja proposta
tenha recaido a decisdo de adjudicacao.
2.- As empresas de cada concorrente, no caso de este ser composto por mais do que uma entidade,
associar-se-3o, obrigatoriamente antes da celebracdo do acordo quadro, na modalidade juridica de

agrupamento complementar de empresas, agrupamento europeu de interesse econémico ou de
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consércio externo, conforme for sua opgao, mas sempre em regime de responsabilidade soliddria
passiva.

3.-Sem prejuizo do disposto no nimero anterior, o contraente publico podera consagrar diretamente
no titulo contratual a responsabilidade solidaria passiva das varias entidades que integrem cada
empreiteiro adjudicatdrio quando, para efeitos do disposto no nimero anterior, a modalidade de

associacdo escolhida ndo implique a criacdo de uma entidade com personalidade juridica.

Clausula 6.2
(Vigéncia do acordo quadro)
1.- O acordo quadro terd vigéncia até 31 de dezembro 2022 ou quando o preco contratual se esgotar
(conforme o que ocorra primeiro), sem prejuizo da possibilidade do contraente publico poder vir a
denuncid-lo, caso venha a constatar que a respetiva manutenc¢do ja ndo apresenta virtualidades
econdémicas ou procedimentais que a justifiquem.
2.- O contraente publico podera exercer o direito previsto na cldusula 4.2 até ao ultimo dia do prazo

de vigéncia do acordo quadro.

Clausula 7.2
(Forma e documentos contratuais)
1.- O acordo quadro serd celebrado por escrito.
2.- Consideram-se integrados no ambito da disciplina do acordo quadro, fazendo dele parte

integrante, os documentos seguintes:

a) O clausulado contratual;

b) Os esclarecimentos e as retificagdes ao caderno de encargos;
¢) O caderno de encargos;

d) A proposta sobre a qual tenha recaido a adjudicacao;

e) Os esclarecimentos prestados pelo adjudicatario;

f) Todos os outros documentos que sejam referidos no acordo quadro ou no caderno de encargos.

3.- As normas e prescri¢cdes a considerar na execugao das intervengdes objeto dos contratos que
nao sejam taxativamente indicadas no contrato ou neste caderno de encargos, nem constem de
disposicGes legais ou regulamentares em vigor, deverdo ser as que melhor se coadunam com a
natureza dos trabalhos a executar.

4.- O estabelecimento, na proposta, de termos ou condi¢des ndao admitidas por este caderno de
encargos e que nao tenham sido detetadas em fase pré-contratual consideram-se nao escritas e de

nenhum efeito.
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Clausula 8.2
(Interpretagao dos documentos que regem o acordo quadro)
1.- No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a f) do n.2

2 da cldusula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que s3o ai indicados.

2.- Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no nimero anterior e o clausulado do
acordo quadro, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com
o disposto no artigo 99.2 do Cddigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario, nos termos

do disposto no artigo 101.2 desse mesmo Cédigo.

Clausula 9.2
(Cessdo da posi¢ao contratual)
1.- A cessdo da posicdo contratual por parte do cocontratante, salvo quando legalmente vedada, nos
termos previstos no artigo 317.2 do Cédigo dos Contratos Publicos, depende de autorizacdo prévia
escrita por parte do dono da obra e, ainda, do cumprimento do disposto no n.2 2 do artigo 318.2 do

referido Cédigo.

2- A apresentagdo, por parte do cocontratante, do pedido de autorizagdo do dono da obra nao
suspende a normal execucdo do acordo quadro, permanecendo o cocontratante integralmente

obrigado ao perfeito e pontual cumprimento das suas obrigacGes contratuais.

3- O dono da obra autorizara ou nao a pretendida cessdo de posi¢cdo contratual por consideracdo de

critérios de legalidade e oportunidade.

4- Caso o dono da obra ndo emita autorizagdo prévia escrita para a pretendida cessdo de posi¢do
contratual no prazo de 8 (oito) dias contados da apresentagdo do respetivo requerimento, considera-

se a pretensdo indeferida.

5- A cessao de posicdo contratual pelo contraente publico produzir-se-a por notificagdo dirigida ao

empreiteiro, sem prejuizo do disposto no artigo 324.2 do Cddigo dos Contratos Publicos.

Clausula 10.2
(Cessao da posig¢do contratual por incumprimento do cocontratante)
1.- O acordo quadro consagrara a prerrogativa de autoridade do contraente publico, nos termos
previstos no artigo 318.2-A, do Cddigo dos Contratos Publicos, de impor ao respetivo cocontratante

a cessao, por este, da sua posicdo no acordo quadro, em caso de incumprimento, por este, das suas
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obrigacOes, sempre que se mostrem reunidos os pressupostos para a resolu¢do do acordo quadro.
2.- A cessdo da posicdo contratual ocorrera por mero efeito de ato do contraente publico, sendo
eficaz a partir da data indicada por este.

3.- A cessdo da posi¢do contratual nos termos da presente cldusula determinard, automaticamente,
a cessao de posicao contratual nos contratos optativos celebrados ao abrigo do acordo quadro, sem
prejuizo do disposto no numero seguinte.

4.- Por razdes de interesse pubico, o contraente publico pode optar por ndo transmitir para o
cessionario a algum ou alguns dos contratos optativos que estejam em execu¢ao aquando da cessao

da posicao contratual prevista na presente clausula.

Clausula 11.2
(Obrigagdes gerais do cocontratante)
Constituem obrigacdes do empreiteiro outorgante do acordo quadro:
a) Cumprir perfeita e pontualmente os contratos de empreitada que lhe vier a ser adjudicados
ao abrigo do acordo quadro;
b) Comunicar, antecipadamente, ao contraente publico os factos que tornem total ou
parcialmente impossivel a execucao dos trabalhos adjudicados ou o cumprimento de qualquer

outra das suas obrigacdes;

c) N3o alterar as condigGes de execugdo contratual fora dos casos previstos neste caderno de
encargos;
d) Prestar de forma correta e fidedigna as informagdes referentes as condi¢des de execugao

das empreitadas, bem como fornecer todos os esclarecimentos que se justifiquem de acordo com
as circunstancias;

e) Comunicar qualquer facto que ocorra durante a execu¢do do acordo quadro ou dos
contratos celebrados ao seu abrigo e que altere, designadamente, a sua denominagao social,
representantes legais, situacdo juridica ou comercial;

f) Executar as empreitadas que lhe vierem a ser adjudicadas com absoluta subordina¢ao aos
principios da ética profissional, isen¢do, independéncia, zelo e competéncia;

g) N3&o divulgar ou comunicar a terceiros, sem expresso consentimento do contraente publico
qualquer informacdo recebida deste, bem como elementos, estudos ou resultados relacionados
com o objeto do acordo quadro;

h) Sujeitar-se a acdo fiscalizadora do contraente publico ou dos seus representantes;

i) Prestar todos os esclarecimentos que eventualmente venham a ser solicitados pelo

contraente publico.



Porto.

Clausula 12.2
(Suspensao de vigéncia do acordo quadro)
1.- O contraente publico pode, em qualquer momento, por comprovados motivos de interesse
publico, suspender total ou parcialmente a vigéncia do acordo quadro que venha a ser outorgado.
2.- Nenhum empreiteiro poderd exigir qualquer indemnizacdo do contraente publico com

fundamento na suspensao total ou parcial do acordo quadro de que é outorgante.

Clausula 13.2

(Dentncia)
1.- Cumprido que estejam seis meses de vigéncia, o contraente publico podera livremente
denunciar, a qualquer momento, o acordo quadro, mediante notificacdo escrita dirigida ao
cocontratante com a antecedéncia de 15 (quinze) diascontados da data pretendida para a cessagao
de efeitos.
2.- Com a cessagao de efeitos do acordo quadro, o contraente publico podera, querendo, promover

a celebracdo de novo instrumento contratual de conteddo semelhante.

Capitulo Il - Celebragao dos Contratos de Empreitada

Clausulal4.2

(Nimero de opgoes)
O contraente publico podera, ao abrigo do acordo quadro, adjudicar multiplas e simultaneas

empreitadas de obras publicas.

Clausula 15.2

(Preco contratual)
1.- Os pregos unitdrios de referéncia indicados no mapa de trabalhos que integra o anexo ao
presente caderno de encargos representam, todos eles, pardmetros base para efeitos do disposto

no n.2 4 do artigo 42.2 do Cédigo dos Contratos Publicos.



Porto.

2.- O prego contratual de cada empreitada sera apurado por aplicagdo do somatério dos pregos
unitdrios constantes do acordo quadro as quantidades de trabalhos a executar e constantes do

mapa de trabalhos identificados pelo contraente publico.

Clausulale.?

(Prazo de execugao)
1.- O prazo maximo de execugdo de cada empreitada sera de 30 dias.
2.- As reparacoes de infraestruturas de abastecimento de dgua, dguas residuais, energia elétrica e

gas natural terdo um prazo maximo de 5 (cinco) dias uteis.

Clausulal7.2

(Procedimento de adjudicacao)
1.- Identificada a necessidade de reabilitacdo, o contraente publico notificara, por correio
eletrénico, o empreiteiro, cocontratante do acordo quadro, da adjudicacdo da empreitada,

notificacdo essa que compreendera os elementos seguintes:

a) A identificacdo do contraente publico e do empreiteiro adjudicatario;
b) A descricdo do objeto do contrato;
c) O preco contratual, resultante da aplicacdo dos precos unitarios constantes do acordo

quadro ao tipo de trabalhos a executar no ambito da empreitada adjudicada, traduzida na lista de
precos unitarios;

d) O prazo de execug¢do da obra;
e) A data da consignacdo da obra;

2.- A notificagdo a que alude o nimero anterior correspondera ao exercicio do direito de opcdo
previsto na clausula 4.2 do presente caderno de encargos e, portanto, a conclusao do contrato de
empreitada.

3.- As notificagdes referidas no n.2 1 consideram-se efetuadas na data da respetiva expedicao,
cabendo ao empreiteiro assegurar a operacionalidade e capacidade do seusistema, de molde a

assegurar as comunicagdes eletrdnicas previstas.
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Clausulal8.2
(Celebragao do contrato)
1.- No prazo mdaximo de cinco dias de calenddrio contado da data da rece¢ao da notificacdo prevista
no artigo anterior, o empreiteiro adjudicatario comparecerd na sede do contraente publico para
outorgar o contrato de empreitada, quando for exigivel a sua reducdo a escrito.
2.- Até a data da outorga do contrato de empreitada, o empreiteiro depositard na sede do

contraente publico o plano de trabalhos e o plano de pagamentos ajustados a obra.

Capitulo IV — Disposi¢oes Finais

Clausulal9.2

(Gestor do contrato)
O dono da obra designard um seu colaborador como gestor do acordo quadro, nos termos e para
efeitos do disposto no artigo 290.2 - A do Cdédigo dos Contratos Publicos, na redacdo que lhe foi
dada pelo Decreto-Lei n.2 111-B/2017, de 31 de agosto, ficando reservado ao 6rgio decisor do
contraente publico a competéncia para a emissao de declaragdes negociais e de atos que revistam
a natureza de atos administrativos respeitantes a interpretacdo, a validade, a execugao,

modificagdo ou resolu¢do do contrato.

Clausula 20.2

(Confidencialidade e prote¢ao Dados Pessoais)
1.- O cocontratante obriga-se, durante a vigéncia do acordo quadro e dos contratos optativos de
aquisicdo de servicos celebrados ao abrigo daquele, e mesmo apds a sua cessa¢do, a nao ceder,
revelar, utilizar ou discutir, com quaisquer terceiros, todas e quaisquer informagdes e ou elementos
que lhe hajam sido confiados pelo contraente publico ou de que tenha tido conhecimento no ambito
do contrato ou por causa dele.

2.- Os dados pessoais a que o cocontratante tenha acesso ou que lhe sejam transmitidos pelo
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contraente publico, ao abrigo do instrumento contratual, serdo tratados em estrita observancia das
regras e normas do contraente publico.

3.- O cocontratante compromete-se, designadamente, a ndo copiar, reproduzir, adaptar, modificar,
alterar, apagar, destruir, difundir, transmitir, divulgar ou por qualquer outra forma colocar a
disposicao de terceiros os dados pessoais a que tenha acesso ou que lhe sejam transmitidos pelo
contraente publico, ao abrigo do acordo quadro ou dos contratos celebrados ao seu abrigo, sem que
para tal tenha sido expressamente instruido, por escrito, pelo contraente publico.

4.- No caso em que o cocontratante seja autorizado pelo contraente publico a sub- contratar outras
entidades para a realizacdo da sua prestacdo contratual, o mesmo serd o Unico responsavel pela
escolha das empresas subcontratadas, bem como por toda a atuacdo destas.

5.- O cocontratante obriga-se a garantir que as empresas por si subcontratadas cumprirdo o disposto
na Lei da Prote¢do de Dados Pessoais (Lei n.2 67/98, de 26 de outubro, doravante designada por
LPDP), e na demais legislagdo aplicavel, em particular o Regulamento (EU) 2016/679, do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016, devendo tal obrigacdo constar dos contratos escritos
que o prestador de servicos celebre com outras entidades por si subcontratadas.

6.- O cocontratante obriga-se, em matéria de tratamento de dados pessoais, nomeadamente a:

a) Utilizar os dados pessoais a que tenha acesso ou que lhe sejam transmitidos pelo contraente
publica Unica e exclusivamente para efeitos da realizacdo das presta¢gdes compreendidas no objeto
do presente contrato;

b) Observar os termos e condi¢des constantes dos instrumentos de legalizagdo respeitantes aos
dados tratados;

c) Manter os dados pessoais estritamente confidenciais, cumprindo e garantindo o cumprimento do
dever de sigilo profissional relativamente aos mesmos dados pessoais;

d) Cumprir quaisquer regras relacionadas com o tratamento de dados pessoais a que o contraente
publico esteja vinculado, desde que tais regras lhe sejam previamente comunicadas;

e) Por em pratica as medidas técnicas e de organiza¢do necessarias a protecdo dos dados pessoais
tratados por conta do contraente publico contra a respetiva destrui¢do, acidental ou ilicita, a perda
acidental, a alteragédo, a difusdo ou o acesso ndo autorizado, bem como contra qualquer outra forma
de tratamento ilicito dos mesmos dados pessoais;

f) Prestar ao contraente publico toda a colaboracdo de que esta careca para esclarecer qualquer
questdo relacionada com o tratamento de dados pessoais efetuado ao abrigo do contrato e manter
o contraente publico informado em relagdo ao tratamento de dados pessoais, obrigando-se a
comunicar de imediato qualquer situagdo que possa afetar o tratamento dos dados em causa ou que

de algum modo possa dar origem ao incumprimento das disposi¢cdes legais em matéria de protecao
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de dados pessoais;

g) Assegurar que os seus colaboradores cumpram todas as obrigacGes previstas no contrato.

7.- O cocontratante sera responsavel por qualquer prejuizo em que o contraente publico venha a
incorrer em consequéncia do tratamento, por parte da mesma e/ou dos seus colaboradores, de
dados pessoais em violacdo das normas legais aplicaveis e/ou do disposto no instrumento contratual.
8.- Para efeitos do disposto no nimero anteriores, entende por “colaborador” toda e qualquer
pessoa singular ou coletiva que preste servicos ao cocontratante, incluindo, designadamente,
representantes legais, trabalhadores, prestadores de servigcos, procuradores e consultores,
independentemente da natureza e validade do vinculo juridico estabelecido entre o cocontratante e
o referido colaborador.

9.- A obrigacdo de sigilo prevista na presente cladusula mantém-se em vigor mesmo apds a cessacao
de qualquer um dos instrumentos contratuais celebrados, independentemente do motivo porque

ocorra.

Clausula 21.2
(Incumprimento do acordo quadro)

1.- Oincumprimento pelo empreiteiro adjudicatario das obriga¢des que Ihe estdo fixadas no acordo
quadro ou nos contratos celebrados ao seu abrigo, confere ao contraente publico o direito a
resolucao, em relagao a ele em particular, do acordo quadro.
2.- Considera-se existir incumprimento definitivo quando se verifique, designadamente, uma das
seguintes situacgoes:
a) N3do comparéncia na sede do contraente publico para outorgar um contrato de empreitada;
b) O incumprimento do prazo para a outorga de qualquer contrato de empreitada (optativo),
sem qualquer justificagdo aceite pelo contraente publico;
C) O incumprimento do prazo de execu¢do de uma qualquer empreitada em medida igual ao
prazo contratual;
d) O incumprimento reiterado dos prazos de execucdo em trés empreitadas, na medida
correspondente a metade do prazo contratual;
e) O incumprimento definitivo pelo empreiteiro de qualquer empreitada adjudicada ao abrigo
do acordo quadro;
f) O incumprimento, por parte do empreiteiro, em sede de execug¢dao dos contratos
celebrados ao abrigo do acordo quadro, de ordens, diretivas ou instru¢ées transmitidas no exercicio

do poder de diregao sobre matéria relativa a execu¢do das prestagdes contratuais;
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g) Oposicdo reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizacdo do dono da

obra;

h) Deturpacdo, omissao ou falsificacdo de relatdrios ou informacdes prestadas ao contraente
publico;

i) Incumprimento, de forma grave ou reiterada, do disposto na legislacdo sobre seguranca,

higiene e saude no trabalho;

3.- O exercicio do direito de resolucdo previsto no n.2 1 da presente cldusula tera lugar mediante
notificacdo a dirigir ao empreiteiro, da qual constem os motivos que fundamentam o
incumprimento.

4.- Em caso de resolucdao com fundamento em incumprimento culposo do empreiteiro constituir-se-
a este na obrigacdo de indemnizar o contraente publico no montante correspondente aos prejuizos

sofridos.

5.- Havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro, serd o montante respetivo deduzido das
guantias devidas ao abrigo de qualquer contrato celebrado ao abrigo do acordo quadro.
7.- A indemnizagdo prevista no n.2 4 serd cumulada com a(s) que tera(do) eventualmente lugar e

decorrente(s) do incumprimento do(s) contrato(s) optativo(s) de empreitada(s) de obras publicas.

Titulo Il = Clausulas especiais do caderno de encargos

Capitulo | = Preparagao e planeamento dos trabalhos

Clausula 1.2
(Preparacao e planeamento da execugdo da obra)

1- O empreiteiro é responsavel:
a) Perante o dono da obra pela preparagao, planeamento e coordenagao de todos os trabalhos da
empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela preparacao, planeamento e
execuc¢do dos trabalhos necessarios a aplicacdo, em geral, das normas sobre seguranca, higiene e
saude no trabalho vigentes e, em particular, nas fichas de seguranca, e no plano de prevencéo e
gestdo de residuos de construcdo e demolicdo;
b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagdo, planeamento e coordenagdo dos

trabalhos necessérios a aplicacdo das medidas sobre seguranca, higiene e salde no trabalho em
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vigor, bem como pela aplicagdo do documento indicado na alinea i) do n.2 4 da presente clausula.
2- A disponibilizacdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizacao da obra e
dos trabalhos preparatérios ou acessérios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e
equipamentos, competem ao empreiteiro.

3- O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso
corrente, sejam considerados como preparatdrios ou acessérios a execucdo da obra,

designadamente:

C) Trabalhos de montagem, constru¢cdo, manutencdo, desmontagem e demolicdo do
estaleiro;
d) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na

obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em
geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca,

higiene e saude no trabalho e de policia das vias publicas;

e) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisdrias, de todas as servidGes e
serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execucdo dos trabalhos e para evitar a

estagnacdo de dguas que 0s mesmos possam originar;
f) Trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.
A preparagdo e o planeamento da execuc¢do da obra compreendem ainda:

Q) A apresentagdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos materiais,
aos métodos e as técnicas a utilizar na execugao da empreitada;

h) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

i) A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamacdes relativamente a erros e omissées do projeto
qgue sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.2 4 do artigo 378.2 do
Cddigo dos Contratos Publicos;

)] A apreciacdo e decisdo do dono da obra das reclamagées a que se refere a alinea anterior;

k) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construgao a adotar na realizagdo dos
trabalhos;

) A elaboragdo e apresentagdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso
previsto no n.2 3 do artigo 361.2 do Cddigo dos Contratos Publicos;

m) A aprovacdo pelo dono da obra dos documentos referidos na alinea g);

n) A elaboracdo de documento do qual conste fichas de segurancga, devendo analisar, desenvolver
e complementar as medidas ai previstas, em fun¢ao do sistema utilizado para a execucdo da

obra, em particular as tecnologias e a organizacdo de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.
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Clausula 2.2

(Consignagao)
O dono da obra poderd, querendo, proceder a consigna¢do da(s) empreitada(s) no dia
imediatamente subsequente a celebracdo do contrato escrito, disso notificando o empreiteiro

aquando da assinatura.

Capitulo Il - Prazos de Execug¢do
Clausula 4.2
(Prazo de execugdo da empreitada)
1.- O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execugao da obra no préprio dia, no caso de reparagdes urgentes.

b) Iniciar a execucdo da obra no prazo de 10(dez) dias Uteis, nas reparagdes ou trabalhos nao
urgentes

2.- Para efeitos do nimero anterior consideram-se reparagdes urgentes as que sejam necessarias a

reposicdo de condi¢cbes de seguranca e/ou habitabilidade relativamente as instalacbes de

abastecimento de agua, drenagem de dguas residuais ou pluviais, energia elétrica e abastecimento

de gas.

Clausula 5.2
(Multas por violagdo dos prazos contratuais)

1.- Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execugdo da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, o dono da obra pode aplicar, a titulo de sanc¢do contratual, uma sang¢do contratual
pecuniaria por cada dia de atraso, em valor correspondente a 1%o do preco contratual.

2— O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de san¢do contratual por
incumprimento dos prazos parciais de execu¢do da obra quando recupere o atraso na execugao dos
trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execugao do contrato.

3— 0O dono da obra poderd aplicar as san¢bes contratuais previstas nos termos dos numeros

anteriores até a notificagdo da conta final da empreitada.

Clausula 6.2

(Atos e direitos de terceiros)
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1.- Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execu¢do da obra em virtude de qualquer facto
imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento da
ocorréncia, informar, por escrito, o gestor do contrato, a fim de o dono da obra ficar habilitado a
tomar as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

2.- No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou
perturbacdes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter
conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto
ao gestor do contrato, para que este possa tomar as providéncias que julgue necessarias perante a

entidade concessiondria ou exploradora daquele servigo.

Capitulo lll - Condi¢des de Execugao da Empreitada

Clausula 7.2
(Condigdes gerais de execugdo dos trabalhos)

1.- A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o
projeto (quando aplicavel), com o presente caderno de encargos e com as demais condicbes
técnicas contratualmente estipuladas.

2— Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja
aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescri¢des técnicas definidas no caderno de
encargos.

3.- O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituicdo dos métodos e técnicas de construcdo
ou dos materiais previstos no presente caderno de encargos e no projeto por outros que considere

mais adequados, sem prejuizo da obtencdo das caracteristicas finais especificadas para a obra.

Clausula 8.2
(Erros ou omissées do projeto e de outros documentos)

1- O empreiteiro deve comunicar ao gestor do contrato quaisquer erros ou omissdes dos elementos
da solucdo da obra por que se rege a execugao dos trabalhos, bem como as ordens, avisos e
notificacdes recebidas.

2- O empreiteiro tem a obriga¢do de executar todos os trabalhos de suprimento de erros e omissdes
(trabalhos complementares resultantes de circunstancias ndo previstas) que Ilhe sejam ordenados
pelo dono da obra, o qual deve entregar ao empreiteiro todos os elementos necessarios para esse
efeito, salvo, quanto a este ultimo aspeto, quando o empreiteiro tenha a obrigacdo pré-contratual
ou contratual de elaborar o projeto de execucao.

3- O empreiteiro ndo podera executar quaisquer trabalhos de suprimento de erros e omissdes sem
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receber, do dono da obra, ordem expressa para o efeito.

Clausula 9.2
(Alteragdes ao projeto propostas pelo empreiteiro)
1.- Sempre que propuser qualquer alteragdo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos os

elementos necessarios a sua perfeita apreciacao.

2.- Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a memadria ou nota
descritiva e explicativa da solugdo seguida, com indicagdo das eventuais implicacdes nos prazos e
custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e cdlculos justificativos e especificacdes de qualidade
da mesma.

3— Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das altera¢des ao projeto propostas

pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra.

Clausula 10.2

(Mengoes obrigatdrias no local dos trabalhos)
1.- Sem prejuizo do cumprimento das obrigacdes decorrentes da legislacdo em vigor, o empreiteiro
deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra, do dono da obra e do
empreiteiro, com mencdo do respetivo alvard ou certificado, e manter cdépia dos alvaras ou
certificados dos subcontratados ou dos documentos previstos na referida alinea, consoante os
casos.
2.- O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagao, o livro de
registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual e dos
demais documentos a respeitar na execugdao da empreitada, com as altera¢des que neles hajam
sido introduzidas.
3.- O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor,
bem como a manter, a disposicdo de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de
trabalho aplicaveis.
4.- Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto

respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Clausula 11.2
(Ensaios)

1.- Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacdo das suas caracteristicas e
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comportamentos sdo os especificados no caderno de encargos e os previstos nos regulamentos em
vigor e constituem encargo do empreiteiro.

2.- Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizacdo
de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3.- No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem insatisfatérios
e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com os
mesmos ensaios e com a reparacao daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso

contrario, de conta do dono da obra.

Clausula 12.2

(Medigoes)
1.- As medicOes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no projeto
e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra sdo feitas no local da obra com a
colaboracdo do empreiteiro e sdo formalizados em auto.
2.— Os métodos e os critérios a adotar para a realizacdo das medicOes respeitam a

seguinte ordem de prioridades:

a) As normas oficiais de medicdo que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;
c) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono

da obra e o empreiteiro.

Clausula 13.2
(Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados)

1.- Salvo no que respeite a materiais e elementos de construgdo que sejam fornecidos pelo dono
da obra correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes
da utilizagdo na execuc¢do da empreitada de materiais, de elementos deconstrugdo ou de processos
de construgdo a que respeitem quaisquer patentes, licengas, marcas, desenhos registados e outros
direitos de propriedade industrial.

2.- Do mesmo modo, sdao da responsabilidade do empreiteiro a obtencdo de todas as licengas
indispensaveis a execuc¢do dos trabalhos, designadamente a licenga especial de ruido.
3.- No caso de o dono da obra ser demandado por infracdo na execugdo dos trabalhos de qualquer
dos direitos mencionados nos nimeros anteriores, o empreiteiro indemniza-o por todas as despesas
gue, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo

for.
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Clausula 14.2

(Execugao simultanea de outros trabalhos no local da obra)
1.- O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos nao
incluidos no contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.
2.- Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaboragdo com o gestor do
contrato, de modo a evitar atrasos na execugdo do contrato ou outros prejuizos.
3.- Quando o empreiteiro considere que a normal execu¢do da empreitada estd a ser impedida ou
a sofrer atrasos em virtude da realizacdo simultdnea dos trabalhos previstos no n.2 1, deve
apresentar a sua reclamacdo no prazo de dez dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem
adotadas as providéncias adequadas a diminuicdo ou eliminacdo dos prejuizos resultantes da
realizacdo daqueles trabalhos.
4.- No caso de verificacdo de atrasos na execuc¢do da obra ou outros prejuizos resultantes da
realizacdo dos trabalhos previstos no n.2 1, o empreiteiro tem direito a reposi¢do do equilibrio
financeiro do contrato, de acordo com os artigos 282.2 e 354. ¢ do Cédigo dos Contratos Publicos,
a efetuar nos seguintes termos:
a) Prorrogacao do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente
verificado na realizagdo da obra; e
b) Indemnizac¢do pelo agravamento dos encargos previstos com a execugdo do contrato que

demonstre ter sofrido.

Clausula 15.2
(Outros encargos do empreiteiro)

1.- Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparagao e aindemnizagao de todos os prejuizos
que, por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a rececdo definitiva dos
trabalhos em consequéncia do modo de execucdo destes Ultimos, da atuacdo do pessoal do
empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do deficiente comportamento ou da falta
de seguranca das obras, materiais, elementos de construcao e equipamentos.

2.- Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebragdo dos contratos de seguros indicados no

presente caderno de encargos, e as despesas inerentes a celebra¢do do contrato.

Capitulo IV — Pessoal
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Clausulale6.2

(ObrigagGes gerais)

1.- Sdo da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacdes relativas ao pessoal empregado
na execuc¢do da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

2.- O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal que haja
tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no
desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou
agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

3.- A ordem referida no niumero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro

0 exija, mas sem prejuizo da imediata suspensdo do pessoal.

4.- As quantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada devem

estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Clausulal7.2
(Horario de trabalho)
O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do hordrio de trabalho, ou por turnos, desde que, para
o efeito, obtenha autorizagdo da entidade competente, se necessdria, nos termos da legislagdo
aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao gestor

do contrato.

Clausula 18.2

(Seguranga, higiene e satide no trabalho)
1.- O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢es legais e regulamentares em vigor
sobre seguranga, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra,
correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento de tais obrigacoes.
2.- O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢des legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a
assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no trabalho.
3.- No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacdes estabelecidas nos
numeros anteriores, o gestor de contrato pode tomar, a custa dele, as providéncias que se revelem
necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.
4.- Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o gestor do contrato o exija, o
empreiteiro apresenta apdlices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o

pessoal empregado na obra.
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5.- O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o gestor do contrato, pela observancia
das obrigacOes previstas nos nUmeros anteriores, relativamente a todo o pessoal empregado na

obra.

Capitulo V — Seguros

Clausula 19.2

(Contratos de seguro)
1.- O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apdlice
deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar
comprovativo que o pessoal contratado pelos subempreiteiros possui seguro obrigatdrio de
acidentes de trabalho de acordo com a legislagdo em vigor em Portugal.
2.- O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o
periodo de execucdo do contrato, as apdlices de seguro previstas nas cldusulas seguintes e na
legislacdo aplicavel, das quais deverao exibir cdpia e respetivo recibo de pagamento de prémio na
data da consignagao.
3.- O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigacbes previstas no presente capitulo,
devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus subcontratados.
4.- Sem prejuizo do disposto no n.2 3 da cldusula seguinte, o empreiteiro obriga-se a manter as
apodlices de seguro referidas no n.2 1 vélidas até ao final a data da rece¢do proviséria da obra ou, no
caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares afetas a obra ou ao estaleiro, até a
desmontagem integral do estaleiro.
5.- O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cdpias e recibos de pagamento das apdlices
previstas na presente sec¢do ou na legislacdo aplicavel, ndo se admitindo a entrada no estaleiro de
guaisquer equipamentos sem a exibicdo daquelas cdpias e recibos.
6.- Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas na presente sec¢do e restante
legislacdo aplicavel constituem encargo Unico e exclusivo do empreiteiro e dos seus
subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora
legalmente autorizada.
7.- Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as
obrigacdes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro perante o dono da obra e
perante a lei.
8.- Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacdes de pagamento dos prémios
referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se substituir aquele,

ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou por ele suportados.
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Capitulo VI — Obrigag6es do Dono de Obra
Clausula 20.2
(Prego e condigoes de pagamento)
1.- Pela execucdo das empreitadas e pelo cumprimento das demais obrigacdes decorrentes do
contrato, o dono da obra pagard ao empreiteiro a quantia total correspondente aos precos unitarios
indicados na proposta aplicados as quantidades efetivamente executadas, que ndo podera ser
superior ao preco base global de €17.500,00 (dezassete mil e quinhentos euros) acrescido de IVA
a taxa legal em vigor.
2.- O IVA serd liquidado nos termos do disposto da alinea j) do n.2 1 do artigo 2.2 do Cddigo do IVA.
3.- Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu
montante determinado por medicGes mensais a realizar de acordo com o previsto no caderno de
encargos.
4.- Os pagamentos sdo efetuados no prazo maximo de 30 dias apds a apresentacdo da respetiva
fatura.
5.- As faturas e os respetivos autos de medicdo sdo elaborados de acordo com o modelo e respetivas
instrucdes fornecidos pelo gestor do contrato.
6.- Cada auto de medicdo deve referir todos os trabalhos que tenham sido concluidos durante o
més, sendo a sua aprovacao pelo gestor do contrato condicionada a realizacdo completa daqueles.
7.- No caso de falta de aprovacgdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o gestor da
obra e o empreiteiro quanto ao seu conteudo, deve aquele devolver a respetiva fatura ao
empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo gestor do contrato e
uma outra com os valores por este ndo aprovados.
8.- O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos previstos nos ndmeros
anteriores, mas com base nos precgos que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis, nos

termos do artigo 373.2 do Cédigo dos Contratos Publicos.

Clausula 21.2
(Mora no pagamento)
Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento da obrigacdo de pagamento do preco
contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida, pelo periodo
correspondente a mora, calculados a taxa de juros de mora fixada no n.2 2 do artigo 806.2 do Cdédigo

Civil para o incumprimento das obrigagdes civis.
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Clausula 22.2
(Revisdo de precos)
A revisdo dos precos contratuais, como consequéncia de altera¢ao dos custos de mao-de-obra, de
materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucdo da empreitada, é efetuada nos termos

do disposto no Decreto-Lei n.2 6/2004, de 6 de Janeiro na sua atual redacgdo.

Capitulo VII — Representacgao e controlo da execugao do contrato

Clausula 23.2

(Representacdo do empreiteiro)
1.- Durante a execugdo do contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo diversa no caderno de encargos ou no
contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacao.
2.- O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacdo pelo dono da obra, a confiar a sua
representacdo a um técnico com qualificagdo minima de licenciatura ou equiparado, em
Arquitetura ou Engenharia Civil.
3.- Apos a assinatura do contrato e antes da consignagao, o empreiteiro confirmara, por escrito, o
nome do diretor de obra, indicando a sua qualificagdo técnica e ainda se 0 mesmo pertence ou ndo
ao seu quadro técnico, devendo esta informagao ser acompanhada por uma declaragado subscrita
pelo técnico designado, com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela diregao
técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa fungao com proficiéncia e assiduidade.
4.- As ordens, os avisos e as notificacdes que se relacionem com os aspetos técnicos da execucdo da
empreitada sdo dirigidos diretamente ao diretor de obra.
5.- O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e estd presente no local da obra
sempre que para tal seja convocado.
6.- O dono da obra poderd impor a substituicao do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser
fundamentada por escrito.
7.- Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem aquele
indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necesséarios para responder,
perante o gestor do contrato, pela marcha dos trabalhos.
8.- O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel em

matéria de seguranca, higiene e saude no trabalho.
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Clausula 24.2

(Representacdo do dono da obra)
1 - Durante a execuc¢do o dono da obra é representado por um gestor do contrato, sem prejuizo do
disposto no numero seguinte.
2.- O dono da obra designara um seu colaborador como gestor do contrato, nos termos e para
efeitos do disposto no artigo 290.2 - A do Cddigo dos Contratos Publicos, na redacao que lhe foi dada
pelo Decreto-Lei n.2 111-B/2017, de 31 de agosto, ficando reservado ao 6rgdo decisor do
contraente publico a competéncia para a emissao de declaracdes negociais e de atos que revistam
a natureza de atos administrativos respeitantes a interpretacdo, a validade, a execucdo,
modificacdo ou resolucdo do contrato.
3- O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do gestor do contrato que designe para a
fiscalizacdo local dos trabalhos até a data da consignacdo ou da primeira consignacao parcial.
4- O gestor do contrato tem poderes de representacdo do dono da obra em todas as matérias
relevantes para a execugdo dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questdes que lhe
sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de modificacdo, resolucdo ou

revogacao do contrato, e ainda quanto aos seguintes atos:

a) Deferimento de pretensdes de modificagdo do plano de trabalhos;

b) Deferimento de pretensdes de prorrogagdes de prazos de execucao;

c) Deferimento de pretensdes de reposicdo do equilibrio econémico-financeiro do contrato;
d) Imposicdo de trabalhos a mais e aprovacdo dos respetivos precos, bem a supressdo de

trabalhos contratuais;

e) Aceitacdo ou rejeicao de trabalhos de suprimento de erros ou omissdes do caderno de
encargos;
f) Qualquer decisao que envolva a realizagao de despesa adicional pelo dono da obra;

5- As comunicagdes do representante designado diretamente pelo dono da obra vinculam este no

que respeita as matérias identificadas no nimero anterior.

Clausula 25.2
(Livro de registo da obra)
1.- No caso de obras com duragdo superior a 1 més, o empreiteiro organiza um registo da obra, em
livro adequado, com as folhas numeradas e rubricadas por si e pelo gestor do contrato, contendo
uma informacgao sistematica e de facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados

com a execucdo dos trabalhos.
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2.- Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdo, para além dos referidos non.2 3
do artigo 304.2 e no n.2 3 do artigo 305.2 do Cddigo dos Contratos Publicos, os indicados no caderno
de encargos.

3.- O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o devera
apresentar sempre que solicitado pelo gestor do contrato ou por entidades oficiais com jurisdicao

sobre os trabalhos.

Clausula 26.2

(Custo da Fiscalizagdo)
1.— Quando o empreiteiro, por sua iniciativa e sem que tal se encontre previsto neste caderno de
encargos ou resulte de caso de forca maior, proceda a execucdo de trabalhos fora das horas
regulamentares ou por turnos, o dono de obra exigir-lhe-d o pagamento dos acréscimos de custos
de horas suplementares de servico a prestar pelos representantes da fiscalizacdo.
2.- Verificando-se incumprimento, pelo empreiteiro, dos prazos contratualmente acordados para a
execucdo da empreitada, por causa que lhe seja imputavel, fica aquele obrigado a ressarcir o dono
de obra pelos prejuizos por este sofridos, decorrentes dos encargos a suportar com 0s servicos
complementares de fiscalizagdo até a conclusao da obra.
3.- A indemnizagdo a que se reporta o normativo anterior pré liquida-se, desde ja, no montante
correspondente ao valor faturado pela fiscalizagdo por forca da execugdo dos correlativos servigos
complementares.
4.- Para o efeito previsto nos normativos anteriores, o crédito do dono de obra sera satisfeito pela
retencdo das quantias devidas nos pagamentos a realizar ao empreiteiro, procedendo-se a deducdo
da correspondente quantia dos pagamentos a efetuar, ou por recurso a caugao e sempre sem
prejuizo do recurso ao instituto da compensacao, nos termos do disposto no artigo 848.2 do Cddigo
Civil.
5.- Caso pretenda ampliar os servigos de trabalho, o empreiteiro deve apresentar proposta com
novo horario de trabalho, para apreciacdo do dono de obra.
6.- Compete também ao empreiteiro suportar os custos de fiscalizagdo para acompanhamento dos
trabalhos de corre¢do de deficiéncias ou trabalhos em falta, apds a vistoria para efeitos da recec¢ado

provisdria e durante o periodo de garantia.
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Capitulo VII — Recegao e Liquidagao da Obra

Clausula 27.2

(Recegao provisodria)
1.- Arececdo provisdria da obra depende da realiza¢do de vistoria, que deve ser efetuada logo que
a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacdo do empreiteiro ou por iniciativa
do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execucdo
da obra.

2.- Ndo ha lugar a rececbes provisdrias parcelares.

3— O empreiteiro devera instruir o seu pedido de vistoria com a apresentacdo ao dono da obra dos
elementos seguintes:

a) Telas finais, quando aplicavel,

b) Outros eventualmente exigidos no caderno de encargos.

3— A falta na apresentacdo pelo empreiteiro dos elementos referenciados no nimero anterior
habilita o dono da obra a considerar ndo estarem cumpridas todas as obriga¢des contratuais, nos
termos do disposto na alinea a), do n.2 2 do artigo 394.2 do Cddigo dos Contratos Publicos.

4—Em caso de incumprimento pelo empreiteiro de apresentagdo dos documentos mencionados no
n.2 2 da presente clausula, depois de notificado expressamente para o efeito, poderd o dono da
obra, em alternativa:

a) Aplicar uma multa contratual no montante fixado no caderno de encargos.

b) Encomendar a terceiro a sua execug¢do, para tanto retendo dos pagamentos o montante
necessario ao seu pagamento ou executando a caugao prestada.

6.- No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua recec¢do provisodria, esta é
efetuada relativamente a toda a extensdo da obra que ndo seja objeto de deficiéncia.

7.— Sem prejuizo do n.2 2 da presente clausula, o procedimento de rececdo proviséria obedece ao

disposto nos artigos 394.2 a 396.2 do Cddigo dos Contratos Publicos.

Clausula 28.2

(Prazo de garantia)
1.- O prazo de garantia de obra sera de 5(cinco) anos a contar da data da assinatura do auto de

rececdo provisdria, durante o qual o empreiteiro estd obrigado a corrigir todos os defeitos da obra,
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nos termos do artigo 397.2 do Cdédigo dos Contratos Publicos e nas condi¢des estipuladas no
presente caderno de encargos.

2.- Excetuam-se do disposto no n.2 1 as substitui¢cdes e os trabalhos de conservagao que derivem do
uso normal da obra ou de desgaste e depreciagcdo normais consequentes da sua utilizagdo para os

fins a que se destina.

Clausula 29.2

(Recegao definitiva)
1- No final do prazo de garantia previsto na cldusula 31.2, é realizada uma nova vistoria a obra para
efeitos de rececao definitiva.
2.- Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas
condicbes de funcionamento e conservacao, esta sera definitivamente recebida.
3.- Ndo ha lugar a recegdes definitivas parciais.
4.- A rececdo definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes
pressupostos:
a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condigdes normais de
exploragdo, operacdo ou utilizacdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpram
todas as exigéncias contratualmente previstas;
b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacbes decorrentes do periodo de
garantia relativamente a totalidade da obra a receber.
5.- No caso de a vistoria referida no n.2 1 permitir detetar deficiéncias, deterioracGes, indicios de
ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo verificagdo dos pressupostos
previstos no niumero anterior, o dono da obra fixa o prazo para a sua correcdao dos problemas
detetados por parte do empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a realizacdo de uma nova

vistoria nos termos dos numeros anteriores.

Capitulo VII — Recegao e Liquidagdo da Obra

Clausula 30.2

(Deveres de informacgao)
1.- Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias que
cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execug¢do do
contrato, de acordo com as regras gerais da boa fé.

2.- Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias,
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constituam ou nao forgca maior, que previsivelmente impecam o cumprimento ou o cumprimento
tempestivo de qualquer uma das suas obrigacoes.
3.- No prazo de dez dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra do

tempo ou da medida em que previsivelmente serd afetada a execugao do contrato.

Clausula 31.2
(Subcontratacdo e cessao da posi¢do contratual)
1.— O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta adjudicada, desde que
se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.2s 3 e 6 do artigo 318.2 do Cddigo dos
Contratos Publicos.
2.- A cessdo da posicdo contratual por qualquer das partes depende da autorizacdo da outra, sendo

em qualquer caso vedada nas situacdes previstas no n.2 1 do artigo 317.2 do Cédigo dos Contratos

Publicos.
Clausula 32.2
(Subcontratagao)
1 — O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta adjudicada,

desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.2s 3 e 6 do artigo 318.2 do Cddigo
dos Contratos Publicos.
2 — O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratacdo na fase de execu¢do quando ndo

estejam verificados os limites constantes do artigo 383.2 do Cddigo dos Contratos Publicos,

ou quando haja fundado receio de que a subcontratacdo envolva um aumento de risco de
incumprimento das obrigacGes emergentes do contrato.

3 - Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os
elementos previstos no artigo 384.2 do Cddigo dos Contratos Publicos, devendo ser especificados
os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado quanto a revisdo de precos.

4 - O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo gestor do contrato para
gue este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos
subempreiteiros presentes na obra.

5 - O disposto nos nimeros anteriores é igualmente aplicdvel aos contratos celebrados entre
os subcontratados e terceiros.

6 - No prazo de cinco dias apds a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o
empreiteiro deve, nos termos do n.2 3 do artigo 385.2 do Cddigo dos Contratos Publicos, comunicar
por escrito o facto ao dono da obra, remetendo-lhe cdpia do contrato em causa.

7 - A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigagdes contratuais
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é do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

Clausula 33.2

(Cessdo da posi¢ao contratual)
1 - A cessdo da posicdo contratual por parte do empreiteiro, salvo quando legalmente
vedada, nos termos previstos no artigo 317.2 do Cdédigo dos Contratos Publicos, depende de
autorizagdo prévia escrita por parte do dono da obra e, ainda, do cumprimento do disposto no n.2
2 do artigo 318.2 do referido Cédigo.
2 - A apresentacdo, por parte do empreiteiro, do pedido de autorizacdo do dono daobra ndo
suspende a normal execucdo do contrato, permanecendo o empreiteiro integralmente obrigado ao
perfeito e pontual cumprimento das suas obrigacdes contratuais.
3 - O dono da obra autorizard ou ndo a pretendida cessdo de posicdo contratual por
consideracdo de critérios de legalidade e oportunidade.
4 - Caso o dono da obra ndo emita autorizagdo prévia escrita para a pretendida cessdo de
posicdo contratual no prazo de 8 (oito) dias contados da apresentacdo do respetivo requerimento,
considera-se a pretensao indeferida.
5 - A cessdo de posicdo contratual pelo contraente publico produzir-se-a por notificagdo

dirigida ao empreiteiro, sem prejuizo do disposto no artigo 324.2 do Cddigo dos Contratos Publicos.

Clausula 34.2
(Cessdo da posi¢ao contratual por incumprimento do empreiteiro)
1.- O contrato consagrara a prerrogativa de autoridade do dono da obra, nos termos previstos no
artigo 318.2-A, do Cddigo dos Contratos Publicos, de impor ao empreiteiro a cessao, por este, da sua
posi¢cdo no contrato, em caso de incumprimento, por este, das suas obriga¢des, sempre que se
mostrem reunidos os pressupostos para a resolugdo do contrato.
2.- A cessdo da posigao contratual ocorrera por mero efeito de ato do dono da obra, sendo eficaz a

partir da data indicada por este.

Clausula 35.2
(Resolugdo do contrato pelo dono da obra)
1.- Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver o
contrato nos seguintes casos:

a) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputdvel ao empreiteiro;
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b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instru¢des transmitidas

no exercicio do poder de diregao sobre matéria relativa a execugdo das presta¢des contratuais;

C) Oposicao reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizacdo do dono da
obra;
d) Cessdo da posicao contratual ou subcontratacdo realizadas com inobservancia dos termos

e limites previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da manutenc¢ao
das obrigacdes assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da boa fé;
e) Se o valor acumulado das san¢bes contratuais com natureza pecunidria exceder o limite

previsto no n.2 2 do artigo 329.2 do Cdédigo dos Contratos Publicos;

f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;
g) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;
h) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislacdo sobre

seguranca, higiene e saude no trabalho;
i) Se, tendo faltado a consignacdo sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o empreiteiro nao
comparecer, apds segunda notificacdo, no local, na data e na hora indicados pelo dono da obra para

nova consignacao desde que ndo apresente justificacdo de tal falta aceite pelo dono da obra;

)] Se ocorrer um atraso no inicio da execugao dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que seja

superior a 5 (cinco) dias;

K) Se o empreiteiro ndo der inicio a execucdo dos trabalhos a mais decorridos 15 dias da
notificacdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacao apresentada por aquele e reitera
a ordem para a sua execugao;

) Se houver suspensdo da execuc¢do dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel ao
empreiteiro ou se este suspender a execugao dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos
previstos no n.2 1 do artigo 366.2 do Cddigo dos Contratos Publicos, desde que da suspensdo
advenham graves prejuizos para o interesse publico;

m) Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se nao for
repetida a execugdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos termos
do disposto no artigo 397.2 do Cddigo dos Contratos Publicos;

2.- Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro, sera
o montante respetivo deduzido das quantias devidas.

3.- Aresolugdo sancionatodria do contrato de empreitada, pelo incumprimento definitivo do mesmo
pelo cocontratante, constitui o dono da obra no direito a uma indemnizacdo pelos prejuizos
sofridos pelo inadimplemento da contraparte, indemnizagdo essa que, nos termos do disposto no

n.2 1 do artigo 810.2 do Cddigo Civil, se fixa no montante correspondente a 10% do prego
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contratual.

4.- O disposto no numero precedente ndo obsta a que o dono da obra, exija indemnizagao pelo
dano excedente a pré-liquidacdo ali concretizada.

5.- O dono da obra, pode, a todo o tempo, nos termos do disposto no artigo 334.2 do Cddigo dos
Contratos Publicos, proceder a resolucdo dos contratos optativos de empreitada celebrados ao
abrigo do acordo quadro por razdes de interesse publico de que dard conhecimento ao
adjudicatario.

6.- Na hipdtese prevista no numero anterior, o0 dono da obra indemnizard o adjudicatario pelos
danos emergentes e lucros cessantes no montante que se pré-liquida em 10% do valor das

prestacdes contratuais por executar.

Clausula 36.2
(Resolugdo do contrato pelo empreiteiro)
1.- Sem prejuizo das indemnizac¢des legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o

contrato nos seguintes Casos:

a) Alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias;
b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputdvel ao dono da obra;
c) Incumprimento de obriga¢des pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior a seis

meses ou quando o montante em divida exceda 25% do prego contratual, excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacdo da relacdo contratual do dono da

obra, quando tornem contraria a boa fé a exigéncia pela parte publica da manutencdo do contrato;

e) Incumprimento pelo dono da obra de decisGes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;
f) Se ndo for feita consignagdo da obra no prazo de seis meses contados da data da celebragao

do contrato por facto ndo imputdvel ao empreiteiro;

Q) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagdes parciais, o retardamento da consignacao
ou consignagoes subsequentes acarretar a interrup¢do dos trabalhos por mais de 120 dias, seguidos
ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e omissGes e os
trabalhos a menos, relativos ao contrato e resultantes de atos ou factos ndao imputdveis ao
empreiteiro, ocorrer uma redugdo superior a 20% do prec¢o contratual;

i) Se a suspensdo da empreitada se mantiver:

i. Por periodo superior a um quinto do prazo de execugdo da obra, quando resulte de caso

de forga maior;



i Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputavel ao
dono da obra;

)] Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.2 do Cddigo dos Contratos Publicos, os
danos do empreiteiro excederem 20% do preco contratual.

2.- No caso previsto na alinea a) do niumero anterior, apenas ha direito de resolucdo quando esta
ndo implique grave prejuizo para a realizacdo do interesse publico subjacente a relacao juridica
contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutencdo do contrato ponha
manifestamente em causa a viabilidade econdémico-financeira do empreiteiro ou se revele
excessivamente onerosa, devendo, nesse ultimo caso, ser devidamente ponderados os interesses
publicos e privados em presenca.

3.- O direito de resolucdo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem. 4.- Nos casos
previstos na alinea c) do n.2 1, o direito de resolucdo pode ser exercido

mediante declaragdo ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a rececdo dessa declaracdo,
salvo se o dono da obra cumprir as obrigacGes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora

a que houver lugar.

Clausula 37.2

(Foro competente)
Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal

Administrativo e Fiscal do Porto, com expressa renuncia a qualquer outro.

Clausula 38.2

(Contagem dos prazos)

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.

Anexo | — Mapa de Trabalhos



