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1.1.

1.2.

CAPITULO | - DISPOSICOES GERAIS

OBJETO DO PROCEDIMENTO

Constitui objeto do presente do presente concurso pUblico a realizacdo de EMPREITADA
PARA CONSERVAGAO EM IMOVEIS DA SANTA CASA DA MISERICORDIA DE LISBOA.

O presente procedimento encontra-se organizado por 10 (dez) Lotes, identificados nos
ANEXOS A a J do Caderno de Encargos:

e LOTE 1 - ESTABELECIMENTOS NA ZONA CENTRO DE LISBOA;

e LOTE 2 — ESTABELECIMENTOS NA ZONA ORIENTAL DE LISBOA;

e LOTE 3 — ESTABELECIMENTOS NA AREA METROPOLITANA DE LISBOA;

e LOTE 4 — SERVICOS CENTRAIS DA SANTA CASA DA MISERICORDIA DE LISBOA;

e LOTE 5 - EDIFiICIOS DE RENDIMENTO DA SCML DA ZONA CENTRO ORIENTAL;

e LOTE 6 - EDIFiICIOS DE RENDIMENTO DA SCML DA ZONA NORTE;

e LOTE 7 - EDIFICIOS DE RENDIMENTO DA SCML NA ZONA SUL;

e LOTE 8 — CENTRO DE MEDICINA DE REABILITACAO DE ALCOITAO;

e LOTE 9 - HOSPITAL ORTOPEDICO DE SANT ANA;

e LOTE 10 — UNIDADES DE CUIDADOS CONTINUADOS DA SCML.

IDENTIFICAGAO DA ENTIDADE ADJUDICANTE
A Entidade Adjudicante € a Santa Casa da Misericérdia de Lisboa, pessoa coletiva de
direito privado de utilidade publica administrativa, contribuinte fiscal n.° 500 745 471, sita
no Largo Trindade Coelho, 1200-470 Lisboa, adiante designada por Entidade
Adjudicante, SCML ou dona da obra.

DISPOSICOES E CLAUSULAS POR QUE SE REGE A EMPREITADA

A execucdo do confrato obedece:

3.1.1. As cldusulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e
documentos que dele fazem parte integrante;

3.1.2. Ao Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro (Cddigo dos Contratos PUblicos,
doravante «CCP») na sua redacdo atual;

3.1.3. Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislacdo
complementar;

3.1.4. A restante legislacdo e regulamentacdo aplicdvel, nomeadamente a que
respeita a construcdo, 4 revisdo de precos, as instalacdes do pessoal, a
seguranca social, d higiene, seguranca, prevencdo e medicina no trabalho e a

responsabilidade civil perante terceiros;
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3.2,

5.2

53.

3.1.5. Asregras da arte.

Para efeitos do disposto em 3.1.1., consideram-se integrados no contrato, sem prejuizo

do disposto no n.° 4 do artigo 96.° do CCP:

3.2.1. O clausulado confratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o
disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo Adjudicatdrio nos termos do
disposto no artigo 101.° desse mesmo Cdodigo;

3.2.2. Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados
e expressamente aceites pela SCML, nos termos do disposto no artigo 50.° do
CCP;

3.2.3. Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao caderno de encargos;

3.24. O Caderno de Encargos;

3.2.5. A proposta adjudicadao;

3.2.6. Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo Empreiteiro;

3.2.7. Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no

caderno de encargos.

REGRAS DE INTERPRETACAO DOS DOCUMENTOS QUE REGEM A EMPREITADA
No caso de existirem divergéncias entre os vdrios documentos referidos no n.° 2 da

cldusula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sdo ai indicados.

ESCLARECIMENTO DE DUVIDAS

As duvidas que o Empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege
a empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizacdo da obra antes do inicio
da execucdo dos trabalhos a que respeitam.

No caso de as dividas ocorrerem somente apds o inicio da execucdo dos trabalhos a
que dizem respeito, deve o Empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de
fiscalizacdo da obra, juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentacdo
antes do inicio daquela execucdo.

O incumprimento do disposto no nUmero anterior torna o Empreiteiro responsdavel por
todas as consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a

demolicdo e reconstrucdo das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

AGRUPAMENTOS
As entidades associadas para executar a empreitada objeto deste caderno de
encargos deverdo constituir-se na modalidade de agrupamento complementar de

empresas ou de consércio externo em regime de responsabilidade soliddria, como é
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6.2,

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

especificado no programa do concurso, observando as disposicdes legais portuguesas
aplicaveis.

No caso previsto no nUmero anterior a SCML celebrard um Unico contrato de
empreitada com o agrupamento, sem prejuizo de todos os membros do mesmo
responderem solidariamente perante a SCML, pelo cumprimento pontual e infegral do
contrato que firmaram.

Sem prejuizo do disposto no niUmero anterior, no caso de algum(ns) dos membros do
agrupamento deixar(em) de fazer parte do mesmo, e sem prejuizo da responsabilidade
soliddria estabelecida, a sua responsabilidade pela execucdo da empreitada perante
a SCML transitard na integra para os restantes membros, sem prejuizo do direito de a
SCML, se assim o entender, acionar o elemento desistente e/ou os restantes, no sentido
de se ressarcir dos prejuizos dai decorrentes.

No caso previsto no ponto anterior a SCML, se o entender, poderd ainda resolver o
confrato sem prejuizo do direito a ser indemnizada, solidariamente, por todos os
memlbros do agrupamento, incluindo o desistente, dos prejuizos dai decorrentes.

Salvo disposicdo imperativa da lei, qualquer alteracdo ao agrupamento depende de
prévia autorizacdo, por escrito, da SCML. Esta autorizacdo deverd ser solicitada através
de requerimento escritfo, assinado por todas as enfidades constituintes, incluindo a
renunciante e a que a substitui, se for esse o caso.

O agrupamento deverd designar um dos seus membros como representante e
interlocutor perante a SCML, sem prejuizo da responsabilidade soliddria de todos os seus
membros, nem do que a lei estipula quanto ao representante do Adjudicatdrio.
Sempre que o Adjudicatdrio modificar os seus estatutos e escritdérios permanentes
deverd comunicar esse facto de imediato & SCML, de modo a se garantirem
permanentemente os contactos técnicos e administrativos durante o periodo de
vigéncia do contrato.

Para efeitos do presente procedimento e execucdo do contrato a celebrar, todos os
membros do agrupamento se submetem a legislacdo e ao foro portugueses designados

no Contrato, com expressa renincia a qualguer um outro.

CAPITULO Il - OBRIGACOES DO EMPREITEIRO

OBRIGACOES ESPECIFICAS DO EMPREITEIRO
Sem prejuizo de outras obrigacdes previstas na legislacdo aplicdvel, no Caderno de
Encargos ou nas cldusulas contratuais decorrem para o prestador de servicos as

seguintes obrigagdes principais:
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7.2,

7.3.

7.4.

7.5.

a) Executar os trabalhos no dmbito da conservagcdo preventiva e todos os restantes
solicitados e acordados com a SCML, de forma profissional e responsdvel, e deslocar-
se sempre que for solicitado pela SCML cumprindo os tempos de resposta acima
estabelecidos.

b) Responder perante a SCML relativamente a todas as ocorréncias no decorrer dos
trabalhos.

c) Garantir que fodos os seus frabalhadores, incluindo subcontratados, possuem
identificacdo visivel;

d) Demonstrar a SCML que possui, em numero suficiente, todos os meios humanos e
materiais necessdrios para corresponder As exigéncias do presente Caderno de
Encargos.

e) Assegurar a disponibilidade para receber, via telemdvel, fora das horas normais,
durante todos os dias do ano, e sempre que a SCML Ihe comunique, a existéncia de
qualguer anomalia e atuar na resolucdo/minimizacdo dos problemas em conjunto
com a SCML.

f) Redlizar reunides semanais entre os técnicos do Adjudicatdrio e a SCML para
avaliacdo e planeamento do frabalho realizado e a realizar.

g) Concretizar as afividades de execucdo dos tfrabalhos de construcdo civil e
especialidades de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com
o especificado.

h) Disponibilizar os autos e base de dados & Entidade Adjudicante.

i) Cumprir os requisitos e especificacdes técnicas previstas na legislacdo em vigor para
o setor em questdo.

A ftitulo acessério, o Adjudicatdrio fica ainda obrigado, designadamente, a recorrer a

todos os meios humanos, materiais e informdaticos que sejam necessdrios e adequados

as atividades e trabalhos, bem como ao estabelecimento do sistema de organizacdo
necessdrio d perfeita e completa execucdo das tarefas a seu cargo.

O Adjudicatdrio fica também obrigado a comunicar & SCML, qualguer circunstancia

qgue Ihe seja alheia e que possa prejudicar o normal cumprimento do contrato.

O Adjudicatdrio fica responsdvel pelo cumprimento de todas as obrigacdes relativas a

protecdo e as condicdes de trabalho do pessoal nos termos da legislacdo aplicavel,

designadamente no que respeita ao seguro para cobertura de riscos e acidentes de
frabalho, doencas profissionais € no que respeita a seguranca, higiene e salde no
tfrabalho.

Fica ainda responsavel pela disciplina e aptiddo profissional, bem como pela reparacdo

de prejuizos por ele causados nas instalacdes, equipamentos e materiais da entidade

adjudicante ou de terceiros.
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8.
8.1.

8.2.

9.2.

10.
10.1.

SECCAO | — PREPARACAO E PLANEAMENTO DOS TRABALHOS

PREPARACAO E PLANEAMENTO DA EXECUGAO DA OBRA

O Empreiteiro é responsavel:

8.1.1. Perante a SCML, pela preparacdo, planeamento e coordenacdo de todos os
frabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como
pela preparacdo, planeamento e execucdo dos trabalhos necessdrios &
aplicacdo, em geral, das normas sobre seguranca, higiene e salude no trabalho
vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano de seguranca e
salde e no plano de prevencdo e gestdo de residuos de construcdo e
demolicdo que acompanham o projeto de execucdo;

8.1.2. Perante as enfidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e
coordenacdo dos trabalhos necessdrios d aplicacdo das medidas sobre
seguranca, higiene e saude no trabalho em vigor, bem como pela aplicacdo
do plano de seguranca e saude.

A disponibilizacdo e o fornecimento de todos os meios necessdrios para a realizacdo da

obra e dos frabalhos preparatdrios ou acessorios, incluindo os materiais e os meios

humanos, técnicos e equipamentos, compete ao Empreiteiro.

SECCAO Il - PRAZOS DE EXECUCAO

PRAZO DE VIGENCIA

Os contratos a celebrar na sequéncia do presente procedimento enfram em vigor na
data da Ultima assinatura eletrénica e terdo a duracdo de 24 (vinte e quatro) meses a
contar daquela data, podendo ser denunciados por qualquer das partes com uma
antecedéncia minima de 120 (cento e vinte) dias através de correio registado com aviso
de rececdo.

Durante a vigéncia dos contratos, caso a SCML necessite de adicionar edificios ndo
contemplados nos anexos do caderno de encargos, estes sdo intfegrados no presente

procedimento cumprindo-se os precos especificados pelo Empreiteiro.

PRAZO DE EXECUCAO DA EMPREITADA
O Empreiteiro obriga-se a cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execucdo
previstos no plano de trabalhos que é elaborado para cada intervencdo solicitada,

devendo ser cumpridos na integra.
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10.2.

10.3.

10.4.

11.3.

11.4.
11.5.

12.
12.1.

No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucdo de frabalhos em relacdo
ao plano de trabalhos em vigor que sejam imputdveis ao Empreiteiro, este é obrigado,
a expensas suas, a tomar todas as medidas de reforco de meios de acdo e de
reorganizacdo da obra necessdrias a recuperacdo dos atrasos e ao cumprimento do
prazo de execucdo.

Se houver lugar & execucdo de trabalhos complementares cuja execucdo prejudique
o normal desenvolvimento do plano de trabalhos.

Sempre que ocorra suspensdo dos trabalhos ndo imputdvel ao Empreiteiro, considera-
se automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensdo, o prazo global
de execucdo da obra e 0s prazos parciais que, previstos no plano de tfrabalhos em vigor,

sejam afetados por essa suspensdo.

CAugAo

. Os Adjudicatdrios garantirdo mediante a prestacdo de caucdo o exato e pontual

cumprimento das obrigacdes que assume com a celebracdo dos confratos.

. O vadlor da caucdo é de 5§ % (cinco por cento) do preco contratual e serd prestada por

depdsito em dinheiro, ou em titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, ou ainda
mediante garantia bancdria a primeira solicitagcdo ou por seguro-caucdo a primeira
solicitacdo, de acordo com os modelos anexos ao programa de concurso.

Quando o preco total resultante da proposta adjudicada seja considerado
anormalmente baixo, o valor da caucdo a prestar pelo Adjudicatdrio é de 10 % (dez
por cento) do preco confratual.

A SCML promove a liberacdo da caucdo, nos fermos do arfigo 295.° do CCP.

No caso de resolucdo do contrato, a caucdo sé é extinta e restituido o depdsito ou
cancelada a garantia bancdria ou o seguro, depois de apuradas e pagas, se d isso

houver lugar, as quantias que forem devidas & SCML.

. Todas as despesas derivadas da prestacdo da caucdo sdo da responsabilidade do

Adjudicatdrio.

OUTROS ENCARGOS DO EMPREITEIRO

Correm inteiramente por conta do Empreiteiro que se considerard, para o efeito, o Unico

responsével:

12.1.1. A reparacdo e a indemnizacdo de todos os prejuizos que, por motivos que lhe
sejam imputdveis, sejam sofridos por terceiros até & recec¢do definitiva dos
frabalhos em consequéncia do modo de execucdo destes Ultimos, da atuacdo

do pessoal do Empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do
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12.2.

12.3.

13.
13.1.

deficiente comportamento ou da falta de seguranca das obras, materiais,
elementos de construcdo e equipamentos;

12.1.2. Tudo o que for necessdrio para a execucdo completa dos trabalhos abrangidos
pelo Contrato, de acordo com a melhor técnica e regras da arte de
construir/demolir e de harmonia com as especificacdes técnicas e de acordo
com as condicdes expressas no caderno de encargos € com as disposicoes
legais aplicdveis;

12.1.3. O reforco dos meios de acdo necessdrios para recuperacdo de atrasos;

12.1.4. As medidas necessdrias para evitar ou reduzir, quanto possivel, incémodos aos
usudrios, vizinhos e passantes;

12.1.5. Asindemnizacdes devidas a terceiros por prejuizos resultantes das demolicdes ou
vibracdes resultantes da execucdo dos trabalhos;

12.1.6. Amanutencdo e reparacdo das vias de comunicacdo puUblicas ou privadas que
hajam sido comprovadamente afetadas em consequéncia dos trabalhos da
empreitada ou da circulacdo de mdquinas ou dos veiculos com transportes de
materiqis, incluindo os dos sulbempreiteiros e das empresas especializadas no
fransporte e tratamento de residuos;

12.1.7. As operacodes de limpeza final das demolicdes, bem como a limpeza de todas
as vias por onde tenha circulado o trdfego durante a execucdo dos trabalhos.

O Empreiteiro é o Unico responsdvel por todos os acidentes ou danos, quer pessoais quer

materiais, que os frabalhos de execucdo da obra ou as acdes dos seus agentes ou

operdrios, subempreiteiros, tarefeiros, fornecedores e montadores possam causar, tanto
ao pessoal como a terceiros e a outras empresas que trabalhem na mesma obra, bem
como A SCML e seus representantes.

Quanto a prazos de comunicacdo de acidentes, o Empreiteiro obriga-se a informar, por

escrito, a Fiscalizacdo e o Coordenador de Seguranca em Obra, no mais curto lapso de

tempo possivel a ocorréncia de qualquer acidente de trabalho de que resulte a morte

ou a lesdo fraumatoldgica de qualguer pessoa em servico nas obras.

MULTAS POR VIOLAGAO DOS PRAZOS CONTRATUAIS

Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execugdo da obra por facto imputdvel
ao Empreiteiro, a SCML pode aplicar uma sancdo, por cada hora excedida ao tempo
acordado, relafivamente ao tempo de execucdo das intervencdes do 'Tipo 1 -
Urgente", em valor correspondente até 1 %o (um por mil) do preco contratual, a qual
serd devidamente deduzida na faturacdo apresentada pelo adjudicatdrio no més

imediatamente seguinte ao que estiver em curso.
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13.2.

13.3.

13.4.

14.
14.1.

14.2.

15.
15.1.

15.2.

Em caso de atraso no inicio ou na conclus@o da execucdo da obra por facto imputdvel
ao Empreiteiro, a SCML pode aplicar uma sancdo, por cada dia excedido ao fempo
acordado, relativamente ao fempo de execucdo das intervencdes do “Tipo 2 — Normal”
e "Tipo 3 — Planeada”, em valor correspondente até 3 %o (trés por mil) do prego
contratual, a qual serd devidomente deduzida na faturacdo apresentada pelo
adjudicatdrio do més imediatamente seguinte ao que estiver em curso.

No caso de incumprimento de prazos parciais vinculativos de execucdo da obra por
facto imputdvel ao Empreiteiro, € aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da
sancdo contratual ai prevista reduzido a metade.

O Empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a fitulo de sancdo
confratual por incumprimento dos prazos parciais vinculativos de execucdo da obra
quando recupere o atraso na execucdo dos trabalhos e a obra seja concluida dentro

do prazo de execucdo do contrato.

ATOS E DIREITOS DE TERCEIROS

Sempre que o Empreiteiro sofra atrasos na execucdo da obra em virfude de qualquer
facto imputdvel a terceiros, deve, no prazo de 10 (dez) dias a contar da data em que
fome conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizacdo da
obra, a fim de a SCML ficar habilitado a tomar as providéncias necessdrias para diminuir
ou recuperar tais atrasos.

No caso de os trabalhos a executar pelo Empreiteiro serem suscetiveis de provocar
prejuizos ou perturbacdes a um servico de utilidade publica, o Empreiteiro, se disso tiver
ou dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no
decorrer destes, esse facto ao diretor de fiscalizacdo da obra para que este possa fomar
as providéncias que julgue necessdrias perante a entidade concessiondria ou

exploradora daqguele servico.

SECCAO IIl - CONDICOES DE EXECUGCAO DA EMPREITADA

CONDIGCOES GERAIS DE EXECUGAO DOS TRABALHOS

A obra deve ser executada de acordo com as regras da arfe e em perfeita
conformidade com o projeto, com o presente caderno de encargos € com as demais
condicoes técnicas contratualmente estipuladas.

Relativamente ds técnicas construtivas a adotar, o Empreiteiro fica obrigado a segurr,
no que seja aplicdvel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescricdes técnicas

definidas nos termos da cléusula 3.? deste caderno de encargos.




CADERNO DE ENCARGOS DO CONCURSO PUBLICO N.° 22DC33CP017

15.3. O Empreiteiro deverd possuir Alvard de Empreiteiro ou certificado emitido pelo Instituto
dos Mercados Publicos do Imobilidrio e da Construcdo (IMPIC) que deve conter as
seguintes classificacoes, de acordo com a Lein.® 41/2015 de 3 de junho, na sua redacdo
atual:

o LOTE 1 — ESTABELECIMENTOS DA ZONA CENTRO DE LISBOA
. LOTE 2 — ESTABELECIMENTOS DA ZONA ORIENTAL DE LISBOA;
o LOTE 3 — ESTABELECIMENTOS NA AREA METROPOLITANA DE LISBOA;
. LOTE 8 — CENTRO DE MEDICINA DE REABILITAGAO DE ALCOITAO;
. LOTE 9 — HOSPITAL ORTOPEDICO DE SANT ANA;
. LoTE 10 — UNIDADES DE CUIDADOS CONTINUADOS DA SCML.
i. Da1.° categoria (edificios e patrimdnio construido) na classe correspondente
d parte dos trabalhos a que respeitem:
v Da 1.9 subcategoria (estruturas e elementos de betdo);
Da 4.° subcategoria (alvenarias, rebocos e assentamento de cantarias);

Da 5.9 subcategoria (estuques, pinturas e outros revestimentos);

v

v

v Da 6.9 subcategoria (carpintarias);

v Da 7.% subcategoria (trabalhos em perfil nGo estruturais);

v' Da 8.9 subcategoria (canalizacdes e condutas em edificios);

v Da 9.% subcategoria (instalacdes sem qualificacdo especifica);

ii. Da 4.° categoria (instalacdes elétricas e mecdnicas) na classe

correspondente a parte dos trabalhos a que respeitem:

v' Da 1.° subcategoria (instalacdes elétricas de utilizacdo de baixa tensdo
com poténcia até 50 Kva

v Da 9.9 subcategoria (infraestruturas de telecomunicacoes)

v Da 12.° subcategoria (aguecimento, ventilacdo, ar condicionado e
refrigeracdo)

v' Da 14.% subcategoria (redes e ramais de distribuicdo de gds, instalacoes
e aparelhos a gds)

v Da 19. subcategoria (oufras instalacdes mecdnicas e electro
mecdanicas)

iii. Da 5. categoria (instalacdes elétricas e mecdnicas) na classe

correspondente a parte dos trabalhos a que respeitem:

v Da 1.° subcategoria (demolicdes)

v Da 11.9 subcategoria (impermeabilizagdes e isolamentos)

v Da 12.° subcategoria (andaimes e outras estruturas provisérias)
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LoTE 5 - EDIFiCIOS DE RENDIMENTO DA SCML DA ZONA CENTRO ORIENTAL;
LOTE 6 — EDIFICIOS DE RENDIMENTO DA SCML DA ZONA NORTE;

LOTE 7 — EDIFiCIOS DE RENDIMENTO DA SCML DA ZONA SUL.

Da 1. categoria (edificios e pafriménio construido) na classe

correspondente a parte dos trabalhos a que respeitem:

v' Da 4.° subcategoria (alvenarias, rebocos e assentamento de cantarias)

v Da 5.9 subcategoria (estuques, pinturas e outros revestimentos)

v' Da 6.% subcategoria (carpintarias)

v Da 7.% subcategoria (tfrabalhos em perfil nGo estruturais)

v' Da 8.9 subcategoria (canalizagcdes e condutas em edificios)

Da 4. categoria (instalacdes elétricas e mecdnicas) na classe

correspondente a parte dos tfrabalhos a que respeitem:

v Da 1.% subcategoria (instalagdes elétricas de utilizacdo de baixa tensdo
com poténcia até 50 Kva

v Da 9.9 subcategoria (infraestruturas de telecomunicacoes)

v Da 12.° subcategoria (agquecimento, ventilacdo, ar condicionado e
refrigeracdo)

v Da 19.9 subcategoria (outras instalacdes mecdnicas e elefromecdnicas)

Da 5.7 categoria (instalacdes elétricas e mecdénicas) na classe

correspondente a parte dos trabalhos a que respeitem:

v Da 1.9 subcategoria (demolicoes)

v Da 11.% subcategoria (impermeabilizacdes e isolamentos)

v Da 12.° subcategoria (andaimes e outras estruturas provisérias)

LOTE 4 — EDIFiCIOS CENTRAIS DA SANTA CASA DA MISERICORDIA DE LISBOA

Da 1. categoria (edificios e patriménio construido) na classe

correspondente a parte dos tfrabalhos a que respeitem:

v Da 4.° subcategoria (alvenarias, rebocos e assentamento de cantarias)

v Da 5.9 subcategoria (estuques, pinturas e outros revestimentos)

v Da 6.9 subcategoria (carpintarias)

v Da 7.9 subcategoria (tfrabalhos em perfil nGo estruturais)

v' Da 8.9 subcategoria (canalizacdes e condutas em edificios)

Da 4.2 categoria (instalagcdes elétricas e mecdnicas) na classe

correspondente & parte dos trabalhos a que respeitem:

v Da 1.% subcategoria (instalacdes elétricas de utilizagcdo de baixa tensdo
com poténcia até 50 Kva

v Da 9.9 subcategoria (infraestruturas de telecomunicacgoes)
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15.4.

16.
16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

v Da 12.° subcategoria (aguecimento, ventilacdo, ar condicionado e
refrigeracdo)
v Da 19.% subcategoria (outras instalacdes mecdnicas e eletromecdanicas)
iiiy Da 5.2 categoria (instalagdes elétfricas e mecdnicas) na classe

correspondente a parte dos trabalhos a que respeitem:

v' Da 1.% subcategoria (demolicdes)

v Da 11.9 subcategoria (impermeabilizacdes e isolamentos)
A SCML pode solicitar ao Empreiteiro, sempre que o entender, a apresentacdo de
quaisquer documentos comprovativos da fitularidade das habilitacdes legalmente
exigidas para a empreitada objeto do contrato a celebrar, fixando-lhe prazo para o

efeito.

TRABALHOS PREPARATORIOS E ACESSORIOS

O Empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou

segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatdrios ou acessorios A

execucdo da obra, designadamente:

16.1.1. Os trabalhos de montagem, construcdo, manutencdo, desmontagem e
demolicdo do estaleiro, incluindo as correspondentes instalacdes, redes
provisérias de dAgua, de esgotos, de eletricidade e de meios de
telecomunicacdes, vias internas de circulacdo e tudo o mais necessdrio a esses
tfrabalhos;

16.1.2. Os trabalhos necessdrios para garantir a seguranca de todas as pessoas que
frabalhem na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos
subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e
para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e salde no trabalho e de
policia das vias publicas.

A montagem do estaleiro depende do valor associado aos trabalhos a executar em

cada solicitagcdo da SCML.

O estaleiro e as instalacdes provisdrias obedecerdo ao que se encontre estabelecido

na legislacdo em vigor e neste caderno de encargos, devendo o respetivo estudo ou

projeto ser previamente apresentado & SCML para verificacdo dessa conformidade. A

planta definitiva do estaleiro e das instalacdes provisérias deve ser submetida &

aprovacdo da Fiscalizacdo no prazo de 5 (cinco) dias contados da data da
consignacado.

A limpeza do estaleiro, em particular no que se refere As instalacdes e aos locais de

frabalho e de estada do pessoal, deverd ser organizada de acordo com a

regulamentacdo aplicavel.
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16.5.

16.6.

16.7.

16.8.

16.9.

A identificacdo publica bem como os sindis e avisos a colocar no estaleiro da obra
devem respeitar a legislacdo em vigor, nomeadamente, as mencoes referidas no artigo
348° do CCP.

As enfidades fiscalizadoras podem ordenar a colocacdo dos sinais ou avisos em falta e
a substituicdo ou retirada dos que ndo se encontrem conformes.

O Empreiteiro obriga-se a colocar na obra, oporfunamente e sem encargos para a
SCML, os sinais rodovidrios e as balizagens para conveniente aviso e seguranca do
frAnsito, com particular atencdo sempre que, por virtude das obras ou obstéculo de
qualquer natureza, haja necessidade de desviar a circulacdo de pessoas e viaturas.
Os encargos relativos a todos os trabalhos que devam considerar-se preparatdrios ou
acessorios referidos no nUmero anterior serdo suportados pelo Empreiteiro.

A preparacdo e o planeamento da execucdo da obra sdo da responsabilidade do

Empreiteiro.

16.10.0s atos previstos nos nUmeros anteriores deverdo obedecer as formalidades previstas

17.

18.

18.1.

18.2.

19.

19.1.

19.2.

19.3.

no CCP e demais legislacdo aplicavel.

LOCAIS E INSTALAGOES CEDIDOS PARA A EXECUGAO DA OBRA
Os locais e, eventualmente, as instalacdes que a SCML ponha & disposicGo do
Empreiteiro devem ser exclusivamente destinados d implantacdo e exploracdo do

estaleiro relativo & execucdo dos frabalhos.

INSTALACOES PROVISORIAS

As instalacdes provisérias destinadas ao funcionamento dos servicos exigidos pela
execucdo da empreitada devem obedecer ao disposto na clausula 16.3. e ser
submetidas d aprovacdo da Fiscalizacdo.

Aquela autorizacdo ndo dispensard o Empreiteiro de tomar as medidas adequadas a

evitar a danificacdo da parte da obra utilizada.

TRABALHOS DE PROTECAO E SEGURANGA

Constitui encargo do Empreiteiro a realizacdo dos frabalhos de protecdo e seguranca
especificados neste caderno de encargos.

Quando se verificar a necessidade de trabalhos de protecdo ndo definidos no caderno
de encargos o Empreiteiro avisard a SCML, propondo as medidas a tomar, e
interromperd os trabalhos afetados, até decisdo daquela.

No caso a que se refere o nUmero anterior e estando envolvidos interesses de terceiros,
a SCML procederd aos contactos necessdrios com as entidades envolvidas, a fim de

decidir das medidas a fomar.
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19.4.

20.
20.1.

20.2.

20.3.

20.4.

20.5.

20.6.

21.

21.1.

21.2.

21.3.

21.4.

O Empreiteiro deverd tomar as providéncias usuais para evitar que as instalacdes e os
frabalhos da empreitada sejam danificados por inundacodes, tfempestades ou oufros

fendmenos naturais, nomeadamente com a colocacdo de uma cobertura proviséria.

DEPOSITO E ARMAZENAGEM DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS OU ELEMENTOS DE CONSTRUCAO

O Empreiteiro deverd possuir em depdsito as quantidades de materiais e elementos de
construcdo suficientes para garantir o normal desenvolvimento dos frabalhos, de
acordo com o respetivo plano, sem prejuizo da oportuna realizacdo das diligéncias de
aprovacdo necessarias.

Os materiais e elementos de construcdo deverdo ser armazenados ou depositados por
lotes separados e devidamente identificados, com arrumacdo que garanta condicoes
adequadas de acesso e circulacdo.

Desde que a sua origem seja a mesma, a SCML poderd autorizar que, depois da
respetiva aprovacdo, os materiais e elementos de construcdo ndo se separem por lotes,
devendo, no entanto, fazer-se a separacdo por tipos.

O Empreiteiro assegurard a conservacdo dos materiais e elementos de construcdo
durante o seu armazenamento ou depdsito.

Os matericis e elementos de construcdo deteriordveis pela acdo dos agentes
atmosféricos serdo obrigatoriamente depositados em armazéns fechados que
oferecam seguranca e protecdo contra as intfempéries e humidade do solo.

Os materiqis e elementos de construcdo existentes em armazém ou depdsito e que se
encontrem deteriorados serdo rejeitados e removidos para fora do local dos trabalhos,

nos termos da cldusula seguinte.

REMOGCAO DOS MATERIAIS, ELEMENTOS DE CONSTRUCAO OU DEMOLICAO

Os materiqis e elementos de construcdo rejeitados provisoriamente deverdo ser
perfeitamente identificados e separados dos restantes.

Os materiais e elementos de construcdo rejeitados definitivamente serdo removidos
para fora do local dos trabalhos no prazo que a Fiscalizagcdo da obra estabelecer, de
acordo com as circunstancias.

Em caso de falta de cumprimento pelo Empreiteiro das obrigacoes estabelecidas nos
nUumeros anteriores poderd a Fiscalizacdo fazer transportar os materiais ou os elementos
de construcdo em causa para onde mais convenha, pagando o que necessdrio for,
tudo a custa do Empreiteiro, mas dando-lhe prévio conhecimento da decisdo.

O Empreiteiro, no final da obra, terd de remover do local dos trabalhos os restos de

materiais ou elementos de construcdo, entulhos, equipamento, andaimes e tudo o mais
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21.5.

21.6.

22.

23.

24,

24.1.

24.2.

24.3.

que tenha servido para a sua execucdo, no prazo mdaximo de 10 (dez) dias contados a
partir da data de conclusdo da empreitada.

Se até & data marcada para a rececdo proviséria da empreitada, o Empreiteiro ndo
tiver procedido das remocodes, poderd a SCML mandar executd-las por conta do
Empreiteiro. Todos os materiais e equipamentos que eventualmente existam nas dreas
a desocupar serdo removidos para depdsitos por conta do Empreiteiro, ficando este
sujeito ao pagamento da multa. Caso a SCML entenda ndo fazer as remocoes em
causa procederd & guarda das instalacdes por remover, impedindo o acesso do
Empreiteiro aos materiais ou equipamento que eventualmente ai tenham sido deixados.
Dentro dos prazos que a Fiscalizacdo marcar, o Empreiteiro terd de remover do local
dos frabalhos e da via publica todos os produtos resultantes de escavacoes,

demolicdes, arranque de vegetacdo e limpeza geral.

APLICAGCAO DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUCAO

Os materiais e elementos de construcdo devem ser aplicados pelo Empreiteiro em
absoluta conformidade com as especificagcdes técnicas contratualmente
estabelecidas, seguindo-se, na falta de tais especificacdes, as normas oficiais em vigor
ou, se estas ndo existirem, os processos propostos pelo Empreiteiro e aprovados pela
SCML.

DEPOSITO DE MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGCAO NAO DESTINADOS A OBRA
O Empreiteiro ndo poderd depositar nos estaleiros, sem autorizacdo da SCML, materiais
e elementos de construcdo que ndo se destinem a execucdo dos trabalhos da

empreitada.

MEDIGOES

As medicdes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no
projeto e os frabalhos ndo devidamente ordenados pela SCML sdo feitas no local da
obra com a colaboracdo do Empreiteiro e sdo formalizados em auto.

As medicoes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia
do més imediatamente seguinte dquele a que respeitam.

Os métodos e os critérios a adotar para a realizacdo das medicdes respeitam a seguinte
ordem de prioridades:

24.3.1. As normas oficiais de medicdo que se encontrem em vigor;

24.3.2. As normas definidas pelo Laboratdrio Nacional de Engenharia Civil na versdo

mais atualizada;
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24.3.3. Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados

entre a SCML e o Empreiteiro.

25.  PATENTES, LICENGAS, MARCAS DE FABRICO OU DE COMERCIO E DESENHOS REGISTADOS

25.1. Correm inteiramente por conta do Empreiteiro os encargos e responsabilidades
decorrentes da utilizagcdo na execugcdo da empreitada de materiais, de elementos de
construcdo ou de processos de construcdo a que respeitem quaisquer patentes,
licencas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial., salvo
no que respeite a materiais e elementos de construcdo que sejam fornecidos pela SCML.

25.2. No caso de a SCML ser demandado por infracdo na execucdo dos trabalhos de
qualguer dos direitos mencionados no nUmero anterior, 0 Empreiteiro indemniza -o por
todas as despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que

tenha de pagar, seja a que titulo for.

SECCAO IV - PESSOAL

26. OBRIGAGOES GERAIS

26.1. SGo da exclusiva responsabilidade do Empreiteiro as obrigacdes relativas ao pessoal
empregado na execucdo da empreitada, d sua aptiddo profissional e & sua disciplina.

26.2. O Empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos frabalhos, devendo retirar do local
dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem da SCML, o pessoal que
haja fido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor
probidade no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito
de representantes ou agentes da SML, do Empreiteiro, dos subempreiteiros ou de
terceiros.

26.3. A ordem referida no nUmero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o
Empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensdo do pessoal.

26.4. As quantidades e a qualificacdo profissional da mdo-de-obra aplicada na empreitada
devem estar de acordo com as necessidades dos tfrabalhos, tendo em conta o respetivo

plano.

27. HORARIO DE TRABALHO

27.1. O Empreiteiro pode realizar trabalhos fora do hordrio de trabalho, ou por turnos, desde
que, para o efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessdria, nos
termos da legislacdo aplicdvel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia

suficiente, o respetivo programa ao Direfor de Fiscalizagcdo da Obra.




CADERNO DE ENCARGOS DO CONCURSO PUBLICO N.° 22DC33CP017

27.2.

27.3.

27.4.

28.
28.1.

28.2.

28.3.

28.4.

28.5.

28.6.

28.7.

O desenrolar dos tfrabalhos, nomeadamente em termos do respetivo hordrio, deverd
respeitar escrupulosamente o disposto em matéria de producdo de ruido.

Os trabalhos fora das horas regulamentares ou por turnos sé poderdo ter lugar desde
que a urgéncia da execucdo das obras ou outras circunst@ncias especiais o exijam e a
SCML o autorize.

Qualqguer alteracdo ao hordrio normal de trabalho que o Empreiteiro pretenda efetuar

deverd ser proposta a Fiscalizacdo, por escrito, com a necessdria antecedéncia.

SEGURANCA, HIGIENE E SAUDE NO TRABALHO

O Empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicoes legais e regulamentares em
vigor sobre seguranca, higiene e salde no trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra, bem como a outras pessoas intervenientes tempordria ou
permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados,
correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento de tais obrigacdes.
O Empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicoes
legais e regulamentares aplicdveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na
obra e a prestar -lhe a assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no
tfrabalho.

No caso de negligéncia do Empreiteiro no cumprimento das obrigacdes estabelecidas
nos nUmeros anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra pode tomar, d custa daquele,
as providéncias que se revelem necessdrias, sem que tal facto diminua as
responsabilidades do Empreiteiro.

O Empreiteiro responde, a qualguer momento, perante o diretor de fiscalizacdo da
obra, pela observéncia das obrigacdes previstas nos nUmeros anteriores, relativamente
a todo o pessoal empregado na obra e as pessoas intervenientes tempordria ou
permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados.
O Empreiteiro é responsdvel pela coordenacdo da atividade dos subempreiteiros, tendo
em conta a natureza das atfividades que cada um desenvolve, devendo ser efetuada
uma cooperacdo adequada no sentido da protecdo da seguranca e salde.

A SCML poderd, em qualguer momento, proceder a auditorias ao Sistema de
Seguranca implementado pelo Empreiteiro.

O ndo cumprimento por parte do Empreiteiro da legislacdo aplicével sobre seguranca,
higiene e saude no trabalho, e bem assim do estabelecido no presente grupo de
cldusulas, no Plano de Seguranca e Saude, incluindo o ndo cumprimento dos prazos de
entrega estabelecidos de qualquer documento referido relativo d seguranca e saldde
no trabalho, poderd determinar a comunicacdo ao IMPIC dessa ocorréncia, ao abrigo

do numero 1 do artigo 30° da Lein.° 41/2015, de 3 de junho, para efeitos nomeadamente
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da aplicacdo do disposto no artigo 34° do mesmo Decreto-Lei (levantamento de auto
de noticia), sem prejuizo de outras acdes que a SCML venha a estabelecer contratual

ou legalmente admissiveis.

CAPITULO Ill- OBRIGACOES DA SCML

29. PRECO
29.1. Pela execucdo de todos os tfrabalhos objeto dos confratos a celebrar, para efeitos de
apresentacdo de proposta que englobe os 10 (dez) Lotes, o preco global é de €
4.950.000,00 (quatro milhées novecentos e cinquenta mil euros) acrescido de IVA & taxa
legal aplicavel.
29.2. O preco base referente & execucdo dos trabalhos objeto do contrato a celebrar
para cada Lote € o seguinte:
e Lote 1 - Estabelecimentos na zona cenfro de lisboa: € 769.000,00 (setecentos e
sessenta e nove mil euros) acrescido de IVA & taxa legal aplicavel;
e Lote 2 - Estabelecimentos na zona oriental de lisboa: € 641.000,00 (seiscentos e
quarenta e um mil euros) acrescido de IVA & taxa legal aplicdvel;
e Llote 3 - Estabelecimentos na drea metropolitana de lisboa: € 424.000,00
(quatrocentos e vinte e quatro mil euros) acrescido de IVA a taxa legal aplicdvel;
e Lote 4 - Servicos Centrais da Santa Casa da Misericérdia de Lisboa: € 985.000,00
(novecentos e oitenta e cinco mil euros) acrescido de IVA & taxa legal aplicdvel;
e Llote 5 — Edificios de rendimento da SCML na Zona Centro Oriental: € 490.000,00
(quatrocentos e noventa mil euros) acrescido de IVA & taxa legal aplicdvel;
e Llote 6 - Edificios de rendimento da SCML na Zona Norte: € 374.000,00 (trezentos e
setenta e quatro mil euros) acrescido de IVA & taxa legal aplicavel;
e Llote 7 - Edificios de rendimento da SCML na Zona Sul: € 280.000,00 (duzentos e
oitenta mil euros) acrescido de IVA & taxa legal aplicdvel;
e Lote 8 - Cenfro de Medicina de Reabilitacdo de Alcoitdo: € 493.000,00
(quatrocentos e noventa e trés mil euros) acrescido de IVA a taxa legal aplicdvel;
e Lote 9 - Hospital Ortopédico de Sant’Ana: € 297.000,00 (duzentos e noventa e sete
mil euros) acrescido de IVA & taxa legal aplicdvel.
e Lote 10 - Unidades de Cuidados Contfinuados da SCML: € 197.000,00 (cento e

noventa e sete mil euros) acrescido de IVA & taxa legal aplicével;
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29.3.

29.4.

29.5.

29.6.

30.
30.1.

30.2.

30.3.

30.4.

30.5.

30.6.

30.7.

Os precos foram definidos através de consulta preliminar ao mercado, tendo-se
igualmente atendido ao histdrico de execugdes contratuais anteriores.

Os contratos serdo celebrados pelo preco total por lote referido em 29.2. e os valores
mensdais fixos e varidveis que forem sendo faturados serdo descontados ao preco global,
por lote.

Os precos unitdrios constantes da proposta adjudicada por lote, ndo podem exceder
0s precos unitdrios definidos por lote, no ANEXO K do caderno de encargos.

A SCML sé pagard as quantias correspondentes aos trabalhos executados, ndo estando

obrigada a atingir o valor mdximo adjudicado.

CONDIGCOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos a efetuar pela SCML tém uma periodicidade mensal, sendo o seu
montante determinado por medicdes mensais realizadas de acordo com o disposto na
cldusula 24. do caderno de encargos.

As faturas deverdo ser obrigatoriamente emitidas em formato eletrénico, e enviadas
diretamente ao NUcleo de Informacdo e Monitorizacdo da Direcdo Financeira da SCML,

para o endereco faturaeletronica@scml.pt, devendo mencionar obrigatoriamente o

numero do procedimento e ser acompanhadas de todos os elementos descritivos e
justificativos que permitam a sua conferéncia e validagcdo e dos correspondentes
indices utilizados e do cdlculo justificativo do valor obtido.

Sem prejuizo do previsto no niUmero anterior, nos prazos e para as entidades previstas na
lei, &€ permitido o envio das faturas por outros suportes que ndo os eletrénicos para o

endereco eletronico fatura@scml.pt, ou na impossibilidade de processamento de

faturas digitais, as mesmas deverdo ser enviadas para a morada do referido NUcleo sito
na Calcada da Gléria, n.° 53 1250-112 Lisboa.

Desde que devidamente emitidas e observado o disposto nos nUmeros anteriores, os
pagamentos serdo efetuados por transferéncia bancdria, mediante apresentacdo das
respetivas faturas, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data de enfrada de cada
fatura na SCML, desde que as mesmas tenham tido aprovacdo da SCML.

Os autos de medicdo devem ser elaborados de acordo com o0 modelo e respetivas
instrucoes fornecidos pelo diretor de fiscalizacdo da obra.

Cada auto de medicdo deve referir fodos os trabalhos constantes do plano de
frabalhos que tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacdo pelo
diretor de fiscalizacdo da obra condicionada & efetiva realizacdo daqueles.

Caso as faturas apresentadas ndo sejam aprovadas pela SCML, porque desconformes

com a lei ou com o confrato, esta comunicard tal decisdo ao Adjudicatdrio, ndo
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procedendo a SCML ao seu pagamento até apresentacdo de outras em sua
substituicdo, devidamente corrigidas.

30.8. No caso de falta de aprovacdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o
Diretor de Fiscalizacdo da Obra e o Empreiteiro quanto ao seu conteldo, deve aquele
comunicar a divergéncia ao Empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os
valores aceites pelo Diretor de Fiscalizacdo da Obra e uma outra com os valores por
este ndo aprovados.

30.9. O disposto no numero anterior ndo prejudica o prazo de pagamento estabelecido no
n.° 5 no que respeita a primeira fatura emitida, que se aplica quer para os valores desde
logo aceites pelo diretor de fiscalizacdo da obra, quer para os valores que vierem a ser
aceites em momento posterior, mas que constavam da primeira fatura emitida.

30.10.Ndo hd lugar & concessdo de adiantamentos.

30.11.0 incumprimento das obrigacdes referidas nos nUmeros anteriores constitui causa de

resolucdo, nos termos da cldusula 53. do caderno de encargos.

31. DESCONTOS NOS PAGAMENTOS

31.1. Para reforco da caucdo prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento
das obrigacdes contratuais, ds importdncias que o Empreiteiro tiver a receber em cada
um dos pagamentos parciais previstos € deduzido o montante correspondente a 5§ %
(cinco por cento) desse pagamento.

31.2. O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depdsito de titulos,
garantia bancdria ou seguro-caucdo, Nos mesmos termos previstos no programa do

procedimento para a caucdo referida no nimero anterior.

32. MORA NO PAGAMENTO
Em caso de afraso da SCML no cumprimento das obrigacdes de pagamento do preco
confratual, tem o Empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a
taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora, os quais
serdo obrigatoriamente abonados ao Empreiteiro, independentemente de este os

solicitar e incidirdo sobre a totalidade da divida.

33. REVISAO DE PRECOS

Ndo hd lugar arevisdo de precos.
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34.
34.1.

34.2.

34.3.

34.4.

34.5.

34.6.

34.7.

34.8.

34.9.

35.
35.1.

SECCAO IV - SEGUROS

CONTRATOS DE SEGURO

O Empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor,
durante o periodo de execucdo do confrato, as apdlices de seguro previstas neste
caderno de encargos e na legislacdo aplicdvel.

O Empreiteiro é responsdvel pela satisfacdo das obrigacdes previstas na presente
seccdo, devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos
seus subcontratados.

A SCML pode exigir, em qualguer momento, cépias das apdlices e dos recibos de
pagamento dos prémios dos seguros previstos na presente seccdo ou na legislacdo
aplicdvel, ndo sendo admitida a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem
a exibicdo destes documentos.

Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo Unico
e exclusivo do Empreiteiro e dos seus subcontfratados, devendo os confratos de seguro
ser celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.

Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou
restringem as obrigacdes e responsabilidades legais ou confratuais do Empreiteiro.

Em caso de incumprimento por parte do Empreiteiro das obrigacdes de pagamento dos
prémios referentes aos seguros mencionados, a SCML reserva-se o direito de se substituir
aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e ou que tenha suportado.

O Empreiteiro obriga-se a manter as apdlices de seguro vdlidas até d data darececdo
proviséria da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e mdquinas
auxiliares que em cada momento estejam afetos a obra ou ao estaleiro, até & data em
que deixem de o estar.

Sempre que ocorra um sinistro participado & seguradora, serd obrigatéria a reposicdo
automdtica de capital em todas as apdlices e rubricas seguras que o vejam reduzido,
no valor equivalente ao volume das indemnizacdes liquidadas ou previstas, obrigando-
se o tomador do seguro a pagar o sobre prémio respetivo e a seguradora a aceitar essa
reposicdo.

O Empreiteiro, os seus subempreiteiros e a sua seguradora devem renunciar a qualquer

possivel direito de sub-rogacdo contra a SCML.

OBJETO DOS CONTRATOS DE SEGURO
O Empreiteiro subscreverd em seu préoprio nome, da SCML e de todos os seus
subempreiteiros, uma apdlice de Seguro de Construcdo e/ou Montagens tipo CAR

(Contractor's All Risks), que englobard todos os trabalhos provisérios e definitivos de
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35.2.

35.3.

35.4.

35.5.

35.6.

35.7.

35.8.

construcdo e montagens respeitantes ao Contrato. A apdlice em referéncia

contemplard os danos a obra e a responsabilidade civil, adiante indicadas.

Estas apdlices deverdo conter uma condicdo especial no sentido de que nenhuma

indemnizacdo serd liquidada pela seguradora relativamente aos Danos a Obra, sem o

prévio conhecimento da SCML.

As apdlices de seguros acima referidas deverdo ser subscritas pelo Empreiteiro, a suas

expensas, sendo permitida a adocdo do regime de franquias, dedutiveis por cada

sinistro, as quais ficardo sempre a cargo do Empreiteiro, mas cujo nivel quantitativo deve
obter o acordo prévio da SCML, que ndo suportard qualquer franquia de sua conta.

A subscricdo destas apdlices de seguro ndo invalida nem limita as responsabilidades

assumidas contfratualmente entre as partes e também ndo impede a efetivacdo de

outros tipos de garantias de seguro, consideradas obrigatérias ou ndo, e que os diversos
intervenientes na obra terdo de exibir, através das apdlices respetivas.

Em caso de sinistro, ser@o indemnizadas todas as perdas e/ou danos resultantes de

acidentes de construcdo e/ou montagem, durante o periodo de execucdo dos

trabalhos e mais 2 (dois) anos contados a partir da data de rececdo proviséria dos
frabalhos.

A apdlice incluird, além de todos os riscos habituais proprios desta modalidade de

seguro técnico, as seguintes garantias adicionais:

35.6.1. Danos em consequéncia de riscos de forca maior da natureza;

35.6.2. Danos resultantes de greves, assaltos, fumultos, atos de malvadez, terrorismo e
sabotagem;

35.6.3. Despesas com remocdo de escombros, em caso de sinistro;

35.6.4. Perdas ou danos acidentais decorrentes de operacdoes de manutencdo a cargo
do Empreiteiro ou originados por deficiéncias ocorridas durante a construgo ou
as montagens;

35.6.5. Danos em consequéncia de risco de fabricante, decorrentes de erro ou
deficiéncia de concecdo, de fabrico ou de montagem em fdbrica das pecas
ou equipamentos instalados na obra.

Adicionalmente, as apdlices deverdo ainda contemplar, por si ou por apdlice separada,

a cobertura de seguro de fransporte de fodas as mercadorias a incorporar na

empreitada segura, quando estas tenham de ser colocadas sobre o estaleiro da

responsabilidade do Empreiteiro e/ou seus subempreiteiros

Serdo indemnizadas, em caso de sinistro, as perdas e/ou danos de cardter patrimonial

e extra patrimonial causados a terceiros em geral e d SCML em particular, em

consequéncia da execucdo dos frabalhos seguros e cuja responsabilidade civil legal de
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35.9.

35.10.

35.11.

35.12.

35.13.

35.14.

35.15.

36.

natureza extracontratual pelo dano causado seja imputdvel a qualquer das entidades
seguras na apdlice, por siisoladamente ou de forma soliddria.

E exigida a inclus@o da cldusula especial de responsabilidade civil Cruzada, dado o
envolvimento de todas as enfidades seguras, nomeadamente, Empreiteiro e
subempreiteiros intervenientes.

A garantia referente aos seguros de responsabilidade civil serd vdlida desde o inicio dos
trabalhos até dois anos apds a data da rececdo provisoria.

O Empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho,
cuja apdlice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualqguer titulo, bem
como a apresentar comprovativo de que o pessoal contratado pelos subempreiteiros
se encontra igualmente abrangido por seguro de acidentes de trabalho de acordo
com a legislacdo em vigor em Portugal.

O Empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
automédvel cuja apdlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomocdo prépria
afetos & obra, que circulem na via publica ou no local da obra, independentemente
de serem veiculos de passageiros ou de carga, mdaqguinas ou equipamentos industriais,
de acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil automdvel (riscos de
circulacdo), bem como a apresentar comprovativo de que os veiculos afetos & obra
pelos subempreiteiros se encontram igualmente segurados.

O Empreiteiro obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir os
danos proprios do equipamento, mdquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve
cobrir todos os meios auxiliares que vier a utilizar na obra, incluindo bens imdveis,
armazéns, abarracamentos, refeitérios, camaratas, oficinas e mdqguinas e equipamento
fixos ou méveis.

No caso dos bens imdveis referidos no nUmero anterior, a apdlice deve cobrir, no
minimo, os riscos de incéndio, raio, explosdo e riscos catastroficos, devendo o capital
seguro corresponder ao respetivo valor patrimonial.

O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automédvel
previsto no n.° 12 desta cldusula deverd respeitar os limites minimos legalmente

obrigatdrios.

CAPITULO V - CLAUSULAS TECNICAS

ENQUADRAMENTO
A Santa Casa da Misericérdia de Lisboa (SCML) é detentora de um vasto patrimédnio

imobilidrio, grande parte dele situado na drea da Grande Lisboa. De acordo com 0s seus
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37.
37.1.

37.2.

37.3.

38.
38.1.

Estatutos, a gestdo desse patrimdnio € da responsabilidade do Departamento de Gestdo
Imobilidria e Patriménio (DGIP).

Desde hd cinco anos, a SCML encetou um plano de modernizacdo e melhoria continua
de prdticas e procedimentos com vista a uma maior e melhor capacidade de resposta
aos problemas e necessidades decorrentes da correta gestéo daquele patriménio.

Na sequéncia do anterior contrato de manutencdo em edificios e fracdes da SCML,
volta-se a lancar o procedimento com o objetivo de satisfazer as necessidades dos
“clientes” (internos e externos), de modo a dar respostas de forma eficaz as vdrias

solicitacses de gestdo de um grande parque imobilicrio.

AMBITO DA EMPREITADA

O presente Caderno de Encargos abrange a confratacdo de intervencdes de

construcdo civil de:

e Manutencdo/Conservacdo Preventiva;

¢ Manutencdo/Conservacao Corretiva;

e Acompanhamento ao Dono de Obra, compreendendo: verificacdo do estado de
conservacdo de fracdes/fogos e elaboracdo de respetivo relatdrio de eventuais
necessidades de manutencdo/conservacdo/reparacdo/alteracdo.

Todo os servicos sdo prestados em edificios e fracdes/fogos (habitacionais e ndo
habitacionais) sob responsabilidade de gestdo do DGIP (conforme ANEXos A a J do
presente Caderno de Encargos).

A listagem de iméveis constantes dos ANExos A a J do presente Caderno de Encargos, e
durante a vigéncia do confrato, podem incluir-se outfros, nomeadamente que tenham
sido objeto de obras de requalificacdo/reabilitfacdo geral, e/ou ndo considerar outros

edificios/fracoes.

DEFINICAO DAS ATIVIDADES A REALIZAR

MANUTENGAO PREVENTIVA

(a aplicar aos edificios constantes dos ANExOs A a J do presente Caderno de Encargos,

devidamente assinalados sem prejuizo de poderem ser anexados outros)

i. A manutencdo preventiva corresponde a um conjunto de atividades com base num
planeamento e periodicidade estabelecidos, de modo a atuar antes da ocorréncia
de anomalias ou falha dos elementos construtivos, e assim permitir uma diminuicdo
de trabalhos extraordindrios.

ii. Os elementos construtivos dos edificios sdo avaliados nas inspecdes periddicas para
determinacdo do seu estado de conservacdo e permitir a monitorizacdo da

evolucdo da sua condicdo.
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vi.

Vii.

No inicio do contrato, o Adjudicatdrio deve apresentar um Plano de Manutencdo
Preventiva para os edificios posteriormente definidos pela SCML (assinalados nos
ANEXOS A a J do presente Caderno de Encargos), definindo claramente as acdes a
realizar, incluindo inspecdo e ensaios, correspondente calendarizacdo e eventuais
restricoes, tendo por base os referidos Anexos do Caderno de Encargos a titulo de
minimo de servicos/inspecdes/acdes a realizar.

Os Planos de Manutencdo Preventiva por edificio devem ser revistos anualmente ou
sempre que tal se mostrar necessdrio em funcdo de acontecimentos/eventos que
surjam.

No decorrer das inspecdes periddicas aos edificios, conforme respetivo Plano
aprovado, caso os parémetros de avaliacdo ndo cumpram os requisitos definidos,
essas mesmas inspecdes devem gerar Ordens de Trabalho (OT) devidamente
orcamentadas com base na Lista de Precos Unitdrios anexa ao programa de
concurso (Anexos II, llI, IV, V, VI, VII, VIII, XIX, X, XlI), para, apds aprovacdo expressa
pela SCML, posterior resolucdo das anomalias detetadas nos prazos estabelecidos.
Para todos os materiais, frabalhos, equipamentos e demais servicos que ndo estejam
previstos na Lista de Precos Unitdrios anexa ao programa de concurso (Anexos I, 1,
IV, V, VI, VII, VIIl, XIX, X, XI), os orcamentos a apresentar devem tfer por base os
respetivos “precos secos” dos trabalhos e dos materiais ndo especificados acrescida
da percentagem por lote constante da proposta adjudicada, ndo superior a 27 %
(vinte e sete por cento).

Caso a SCML nd&o aprove o referido orcamento, pode impor a subcontratacdo de
entidade ou fornecedor para a realizacdo dos trabalhos em causa, com indicagcdo

do respetivo orcamento a aplicar.

38.2. MANUTENGCAO CORRETIVA

(a aplicar a todos os imdveis — edificios e fogos/fracdes — constantes do ANExos A a J ao

presente Caderno de Encargos, sem prejuizo de poderem ser anexados outros)

.
I

.
Il.

Este tipo de manutencdo corresponde a todas as intervencdes realizadas apds a
ocorréncia de avarias e/ou de expressa solicitacdo/reclamacdo, de modo a
estabelecer, com cardcter duradouro, a plena funcionalidade dos equipamentos,
recursos, fogos/fracdes e/ou edificios.

A manutencdo corretiva pode ser planeada ou com cardcter urgente, dependendo
da necessidade identificada e que estiver em causa devendo ser explicitado o grau

de urgéncia associado de acordo com a seguinte classificacdo:
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39.

vi.

Vii.

a) TIPO 1 - Urgente, corresponde a avaria ou anomalia que originou a falha, total
ou parcial, do elemento ou instalacdo e que retirou foda a sua
operacionalidade;

b) TIPO 2 - Normal, corresponde a avaria ou anomalia que pela sua natureza ndo
pde em risco a seguranca de pessoas € bens, nem prejudica o normal
funcionamento das instalacdes e equipamentos;

c) TIPO 3 - Planeada, corresponde a intervencdes planeadas pela SCML para
melhoria de funcionamento das instalacdes e equipamentos;

Os trabalhos a efetuar por solicitacdo da SCML no dmbito das intervencdes de

Manutencdo Corretiva dos Tipos “1-Urgente” e “2-Normal”, devem gerar Ordens de

Trabalho (OT) devidamente orcamentadas com base na Lista de Precos Unitdrios

anexa ao programa de concurso (ANExos Il a Xl), para, apds aprovacdo expressa

pela SCML, posterior resolucdo das anomalias detetadas nos prazos estabelecidos.

Relativamente ds intervencdes do Tipo “3-Planeadas”, sdo consideradas acdes de

manutencdo corretiva, todas aquelas que incluem frabalhos a realizar, mediante

expressa solicitacdo da SCML, através da apresentacdo de memoria descritiva
especifica, acompanhada de respetiva lista/mapa de quantidades, bem como da
indicacdo dos prazos para apresentacdo da proposta e execucdo dos frabalhos.

As propostas e respetivos orcamentos a apresentar devem ter como base a Lista de

Precos Unitdrios anexa ao programa de concurso (ANEXOs Il a Xl). Para as intervencoes

de Manutencdo Corretfiva do Tipo “1-Urgente” devem ser utilizados a listagem dos

valores dos trabalhos simples, enquanto para as intervencdes de Manutencdo

Corretiva dos Tipos “2-Normal” e "3-Planeadas” devem ser aplicados a listagem dos

valores de frabalho compostos.

Para todos os materiais, tfrabalhos, equipamentos e demais servicos que ndo estejam

previstos na Lista de Precos Unitdrios anexa ao programa de concurso (Anexos i, lIl,

IV, Vv, Vi, VI, VIII, XIX, X, XI), os orcamentos a apresentar devem ter por base os

respetivos “precos secos” dos trabalhos e dos materiais ndo especificados acrescida

da percentagem por lote constante da proposta adjudicada, ndo superior a 27 %

(vinte e sete por cento).

Caso a SCML ndo aprove o referido orcamento, pode impor a subcontratacdo de

entidade ou fornecedor para a realizagdo dos trabalhos em causa, com indicacdo

do respetivo orcamento a aplicar.

ACOMPANHAMENTO AO DONO DE OBRA - VERIFICAGAO DO ESTADO DE FRAGOES/FOGOS

39.1. Quando da saida de inquilinos de fracdes/fogos ou sempre que entender, a SCML pode

solicitar ao adjudicatdrio a realizacdo de uma vistoria com vista & elaboracdo de um
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39.2.

39.3.

40.
40.1.

relatério que deve refletir o estado em que as instalacdes e equipamentos (caso
existam) se encontram e respetivas necessidades de manutencdo / conservacdo /
reparacdo / alteracdo.

Neste tipo de situacdes deve-se realizar uma reunido no inicio do processo de
levantamento dos trabalhos necessdrios para a SCML poder explicitar quais sdo os
objetivos que se pretendem com a realizacdo da intervencado.

Caso existam anomalias, avarias ou se mostre necessdrio efetuar reparacdes e/ou
alteracdes, o Adjudicatdrio deve apresentar propostas concretas de resolucdo,
incluindo memdria descritiva especifica, acompanhada de respetiva lista/mapa de
qguantidades e sua orcamentacdo com base na Lista de Precos Unitdrios anexa ao
programa de concurso (ANEXOS Il a XI) bem como indicacdo do prazo para execucdo

dos trabalhos propostos.

TRABALHOS E PRAZOS DAS ATIVIDADES A REALIZAR
Os trabalhos referentes & Manutencdo Corretiva realizam-se mediante solicitacdo da
SCML que explica o grau de urgéncia associado de acordo com a classificacdo
definida em 38.2. com o seguinte modo de atuacdo exigido:
TIPO 1 - Urgente
Atendimento imediato ao contato da SCML e resposta, por telefone e correio
eletrénico, mencionando o prazo de realizacdo da visita ao local até 1 (uma) hora
apds o contato da SCML;
Presenca no local da equipa de assisténcia técnica até 6 (seis) horas apds a chamada
e resolucdo da anomalia no prazo de 24 (vinte e quatro) horas contadas da respetiva
autorizacdo/aprovacdo da SCML;
TIPO 2 - Normal
Resposta ao contato da SCML (telefénico, correio eletrénico, etc.), por correio
eletrénico mencionando o prazo de realizacdo da visita até 24 (vinte e quatro) horas
apds o contacto da SCML;
Presenca no local da equipa de assisténcia técnica até 120 (cento e vinte) horas
apds a chamada e resolucdo a acordar com a SCML;
TIPO 3 - Planeada
Resposta ao contato da SCML (telefénico, correio eletrénico, etc.), por correio
eletrénico mencionando o prazo de realizagdo da visita até 48 (quarenta e oito) horas
apds o contato da SCML;
Realizacdo das intervencdes de acordo com as orientacdes definidas pela SCML e

sempre num prazo a acordar entre as duas entidades.
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40.2. Os frabalhos referentes & Manutencdo Preventiva realizam-se mediante solicitacdo da

SCML devendo as atividades e prazos a aplicar corresponder a classificacdo de

intervencdo do Tipo 3 — Planeada da Manutencdo Corretiva.

40.3. Sem prejuizo do direito de indemnizacdo a que possa haver lugar, o incumprimento do

tempo de resposta as solicitacdes telefénicas ou por correio eletronico da SCML e/ou

do prazo de resolugcdo das anomalias, fica sujeito ao regime de penalidades previsto na

cldusula 13.? do presente Caderno de Encargos.

41.  ESTRUTURA DE GESTAO: MEIOS HUMANOS E MATERIAIS A AFETAR AO CONTRATO

41.1. FUNGCAO PLANEAMENTO

vi.

Vii.

viii.

A funcdo Planeamento é responsdvel pela gestdo do sistema, isto €, controla e gere
a informacdo, prepara e executa as acdes de manutencdo e é responsavel pela
elaboracdo de relatdérios de atividade, autos e faturacdo, com periodicidade mensal,
a serem entregues & SCML.

Para o acompanhamento da execucdo do contrato, o Adjudicatdrio fica obrigado
a nomear um representante responsdével pelo acompanhamento e que desempenhe
o papel de interlocutor com a SCML para todos os fins associados & execucdo do
contrato, o Gestor de Conftrato.

O Gestor de Contrato é, preferencialmente, um Unico colaborador que articula as
solicitacdes de contato entre a SCML e o adjudicatdrio para a realizacdo da
assisténcia, registo e encaminhamento das reclamacgodes, pedidos de trabalhos,
prestacdo de informacdes, reencaminhamento de mensagens, etc.

O Gestor de Contrato deve usar a internet, o correio eletronico e o telefone como
meios privilegiados de comunicagdo.

Fora do hordrio normal de funcionamento, entendido este como todos os dias Uteis
entre as 09:00h e as 18:00h, deve ser disponibilizado um contato de emergéncia
sempre disponivel 24 horas durante os 365 dias.

O Gestor de Contrato deve usar programas informdticos que permitam criar uma
pequena base de dados (ex.: folna de cdlculo) para registar todas as solicitacdes da
SCML, assim como todos os pedidos de intervencdo e deve ser atribuido uma Ordem
de Trabalho (OT) a cada pedido, cuja referéncia o identifica até a sua conclusdo.

A base de dados que se refere no ponto anterior deve ser disponibilizada
mensalmente & SCML para controlo, monitorizacdo, efetiva resolucdo de cada
pedido e melhor articulacdo entre as partes.

Todos os custos da funcdo de planeamento sdo da responsabilidade do

adjudicatdrio.
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Para responder perante a SCML sobre todas as questdes inerentes & execucdo dos
trabalhos a realizar e que se pretende contratar, o adjudicatdrio deve dispor, no
minimo, de um técnico superior licenciado em Engenharia Civil, com um minimo de 5
(cinco) anos de experiéncia profissional em funcdes idénticas ou enquanto diretor de

obras ou de fiscalizacdo.

41.2. FUNCAO EXECUCAO

vi.

vii.

A funcdo Execucdo deve preparar os meios humanos e materiais necessdrios 4

execucdo dos tfrabalhos a realizar com rigor e profissionalismo, respeitando as regras

de Higiene e Seguranca no Trabalho.

Esta funcdo deve ser assegurada, no minimo, por dois elementos, um oficial e um

agjudante da especialidade de construcdo civil, munidos de telemdvel, com uma

viatura devidamente equipada com materiais, equipamentos e ferramentas, para os

trabalhos mais recorrentes, como sendo fechaduras, canalizacdes, material elétrico,

pavimentos, durante os seguintes periodos:

a) Hordrio Normal: das 09:00h as 18:00h, durante os dias Uteis, em regime de servico
normal;

b) Fora Hordrio Normal: depois das 18:00h, nos dias Uteis, SGbados, Domingos e
Feriados, em regime de prevencdo por chamada telefénica.

Os meios humanos afetos & funcdo Execucdo representam toda a mdo-de-obra, quer

direta, quer indireta (subcontratacdo), necessdria d execucdo de todos os trabalhos

solicitados, com aplicacdo dos materiais e equipamentos constantes da Lista de

Precos Unitdrios anexa ao programa do concurso (ANExos Il a XI).

Todos os elementos devem estar devidamente fardados, equipados com todo o

equipamento de seguranca necessdrio a uma boa execucdo dos trabalhos e

devidamente identificados com um cartdo pessoal.

Estes recursos devem executar os frabalhos em todas as especialidades que lhe sejam

atribuidos, tendo sempre em atencdo a correta sinalizacdo e delimitacdo dos locais

a intervir, de modo a evitar possiveis acidentes com inquilinos, colaboradores ou

terceiros.

Durante a execucdo dos frabalhos, sempre que sejam verificadas outras anomalias,

mesmo ndo constantes nas tarefas da Ordem de Trabalho (OT) em execucdo,

aquelas devem ser imediatamente transmitidas & SCML e ao responsdvel pela

execucdo do contrato perante a SCML, de modo a que sejam decididos os modos

de atuacdo.

Uma Ordem de Trabalho (OT) é o documento que dd origem & execucdo de um

frabalho.
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42.

a) As Ordens de Trabalho devem ser abertas quando ocorre uma anomalia,
reclamacdo ou no decorrer de uma acdo de manutencdo, preventiva ou
corretiva, ou ainda intervencdes a pedido da SCML.

b) Deve contfer todo o processo de execucdo dos trabalhos, materiais/mdo-de-obra
utilizados, custos associados e tempos de resposta.

¢) Quando o trabalho for executado com sucesso, a Ordem de Trabalho é fechada.
No enftanto, caso ocorra alguma reclamacdo dos frabalhos realizados, uma
Ordem de Trabalho pode ser reaberta, sendo acionada a garantia de obra e,
conseguentemente, toda essa informacdo deverd constar nessa mesma Ordem
de Trabalho.

d) As Ordens de Trabalho s& podem ser executadas com prévia
autorizacdo/aprovacdo da SCML. Caso a SCML ndo aprove o referido orcamento,
pode impor ao adjudicatdrio uma entidade a subcontratar ou fornecedor para a
realizacdo daqueles tfrabalhos, com indicacdo do orcamento a aplicar, ficando o

adjudicatdrio obrigado a realizd-lo.

MODO DE EXECUGAO DO CONTRATO: PROCEDIMENTOS E FLUXO DA INFORMAGAO

42.1. A articulacdo entre a SCML e o adjudicatdrio deve obedecer as seguintes etapas:

42.2.

42.3.

1°.

2°.

3°.

Solicitacdo pela SCML ao Adjudicatdrio, efetuado por contato telefénico ou correio
eletrénico, definindo o objetivo da mesma e, no caso dos trabalhos estipulados na
cldusula 40., deve ser estipulada a seguinte informagdo:

a) Morada daintervencado;

b) NUmero do prédio referéncia da SCML;

c) Breve descricdo da anomalic;

d) Tipo de Intervencdo;

e) Prazo de resposta.

Resposta do Adjudicatdrio efetuado por contato telefénico e correio eletronico
dentro dos prazos estipulados na cldusula 40., com o agendamento de visita ou envio
de mapa de quantidades de trabalho (MQT) ou ordem de trabalho (OT).
Readlizacdo dos trabalhos apds aprovacdo pela SCML, por escrito ou contato

telefonico, este Ultimo para os casos Tipo 1 - Urgente.

A elaboracdo e envio de MQT ou OT pelo adjudicatdrio, apds a realizacdo de visitas

solicitadas pela SCML, com excecdo das do Tipo 1 — Urgente, devem ter resposta no

prazo mdximo de 5 (cinco) dias Uteis.

Qualquer pedido de alteracdo ou retificacdo aos MQT ou OT devem ter resposta no

prazo mdximo de 48 (quarenta e oito) horas.
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42.4.

42.5.

42.6.

43.
43.1.

43.2.

43.3.

43.4.

43.5.

43.6.

43.7.

Apenas serdo executados trabalhos em classe exigida no presente caderno de
encargos.

A SCML é sempre a proprietdria da base de dados de apoio d execucdo do trabalho e
elaborada pelo adjudicatdrio pelo que, a data da cessacdo do respetivo contrato, essa
base de dados reverte para a SCML.

Em caso de extingcdo do confrato, independentemente do motivo que |he der origem, o
Empreiteiro obriga-se a prestar toda a assisténcia necessdria na transicdo dos servicos
objeto do presente contrato & entidade adjudicante ou para terceiro por esta
designada, de modo a que se garanta a continuidade dos servicos objeto do contrato,

a minima perturbacdo destes e que a transicdo ocorra de forma progressiva e ordenada.

CAPITULO VI - REPRESENTAGAO DAS PARTES E CONTROLO DA EXECUGAO DO CONTRATO

REPRESENTAGAO DO EMPREITEIRO

O Adjudicatdrio deverd comunicar a SCML, até & data da apresentacdo dos
documentos de habilitacdo, o nome do seu Representante, que servird de interlocutor
para todas as fases de execucdo do contrato.

Durante a execucdo do contrato, o Empreiteiro é representado por um Diretor de Obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo diversa no Caderno de
Encargos ou no confrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacdo.

O Empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacdo pela SCML, a confiar a sua
representacdo a um técnico com a seguinte qualificacdo minima: Engenheiro Civil
Apds a assinatura do contfrato e antes da consignacdo, o Empreiteiro confirmard, por
escrito, o nome do Diretor de Obra, indicando a sua qudlificacdo técnica, devendo
esta informacdo ser acompanhada por uma declaracdo subscrita pelo técnico
designado, com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela direcdo
técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa funcdo com proficiéncia e
assiduidade.

As ordens, os avisos e as notificacdes que se relacionem com os aspetos técnicos da
execucdo da empreitada sdo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

O Diretor de Obra acompanha assiduamente os trabalhos e estd presente no local da
obra sempre que para tal seja convocado.

A SCML poderd impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser
fundamentada por escrito, com base em razdes objetivas e ou inerentes & atuacdo

profissional do Diretor de Obra.
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43.8. Caso venha a ser exigida a substituicdo do Diretor de obra, a mesma deverd ocorrer no
prazo de 15 (quinze) dias a contar da data da comunicacdo. O Empreiteiro deverd
apresentar os documentos do novo técnico com a antecedéncia de 5 (cinco) dias.

43.9. Na auséncia ou impedimento do Diretor de Obra, o Empreiteiro é representado por
qgquem aqguele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes
necessdrios para responder, perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela marcha dos
frabalhos.

43.10.0 Empreiteiro deve designar um responsdvel pelo cumprimento da legislacdo aplicdvel
em matéria de seguranca, higiene e saiude no trabalho e, em particular, pela correta
aplicacdo do plano de seguranca e saude.

43.11.0 Empreiteiro deve designar um responsdvel pelo cumprimento da legislacdo aplicével
em matéria de aplicacdo do plano de gestdo de residuos da construcdo e demolicdo.

43.12.A substituicdo do técnico designado apds a adjudicacdo para Diretor de Obra s6 serd
autorizada em caso de forca maior devidamente justificado e aceite pela SCML.

43.13.Em caso de aceitacdo, pela SCML, da justificacdo a que se refere o nUmero anterior, o
Empreiteiro obriga-se a submeter & prévia aprovacdo da SCML um outro técnico com
formacdo, perfil e experiéncia, no minimo, equivalentes as do técnico designado na
Proposta.

43.14.0 Empreiteiro entregard & Fiscalizacdo, no mesmo prazo estabelecido no nUmero 3 da
presente cldusula, documento escrito indicando o nome, a qualificacdo, as atribuicoes
e arespetiva posicdo no organograma da equipa da empreitada de todos os técnicos
que intervenham na execucdo dos trabalhos, e que, nominalmente constaram da

proposta que submeteu, entdo, na sua qualidade de Concorrente.

44. REPRESENTACAO DA SCML

44.1. Durante a execucdo a SCML é representada por Diretor de Fiscalizacdo da Obra e por
gestor(es) do confrato,, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo
distinfa no Caderno de Encargos ou no confrato, se estabeleca diferente mecanismo
de representacdo, .

44.2. A SCML noftifica o Empreiteiro da identidade do Diretor de Fiscalizacdo da Obra que
designe para a fiscalizacdo local dos trabalhos até d data da consignacdo ou da
primeira consignacdo parcial.

44.3. O Diretor de Fiscalizacdo da Obra tem poderes de representacdo da SCML , em todos
os aspetos relacionados com a obra, e o gestor do confrato tem poderes de
representacdo da SCML em todos os outros aspetos da execucdo do contrato,

excetuando as matérias de modificacdo, resolucdo ou revogacdo do contrato.
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44.4. A obra e o Empreiteiro ficam também sujeitos a Fiscalizacdo que, nos termos da lei,
incumba a outras entidades.

44.5. As determinacdes e instrucoes da Fiscalizacdo serdo obrigatoriamente confirmadas por
escrito.

44.6. A Fiscalizacdo, mediante a autorizacdo da SCML, terd autoridade para suspender os
frabalhos, total ou parcialmente, quando houver incumprimento do Plano de
Seguranca e Saude ou das disposicdes do Contrato.

44.7. A presenca ou auséncia de elementos da Fiscalizacdo ndo poderd ser invocada para
ilibar o Empreiteiro das obrigacdes inerentes & empreitada.

44.8. A SCML designard também um gestor do contrato, com a funcdo de acompanhar

permanentemente a sua execucdo.

CAPITULO VII - RECECAO E LIQUIDACAO DA OBRA

45. RECEGCAO PROVISORIA

45.1. A rececdo provisdria de cada obra depende da realizacdo de vistoria, que deve ser
efetuada logo que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacdo
do Empreiteiro ou por iniciativa da SCML, tendo em conta o termo final do prazo total
ou dos prazos parciais de execucdo da obra.

45.2. No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua rececdo
proviséria, esta é efetuada relativamente a toda a extensdo da obra que ndo seja
objeto de deficiéncia.

45.3. O procedimento de rececdo proviséria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.°
do CCP.

46. PRAZO DE GARANTIA
46.1. Na data da assinatura do auto de rececdo proviséria inicia-se o prazo de garantia,
durante o qual o Empreiteiro estd obrigado a corrigir todos os defeitos da obra.
46.2. O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos de obra:
46.2.1. 10 (dez) anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos
estruturais;
46.2.2. 5 (cinco) anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo
estruturais ou instalacoes técnicas;
46.2.3. 3 (frés) anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos & obra,

mas dela autonomizdveis.
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46.3.

46.4.

47.
47.1.

47.2.

47.3.

47.4.

47.5.

48.

Caso tenham ocorrido rececdes provisdrias parciais, o prazo de garantia fixado nos
termos do numero anterior é igualmente aplicdvel a cada uma das partes da obra que
tenham sido recebidas pela SCML, desde que suscetivel de uso independente e
autonomizdvel.

Excetuam-se do disposto no n.° 2 da presente cldusula as substituicdes e os trabalhos de
conservacdo que derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciacdo

normais consequentes da sua utilizacdo para os fins a que se destina.

RECECAO DEFINITIVA

A vistoria & obra para efeitos de rececdo definitiva é realizada 5§ (cinco) anos apds a

rececdo provisoria.

Se a vistoria referida no nUmero anterior permitir verificar que a obra se encontra em

boas condicdes de funcionamento e conservacdo, esta serd definitivamente recebida.

A rececdo definitiva depende, em especial, da verificacdo cumulativa dos seguintes

pressupostos:

47.3.1. Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢cdes normais
de exploracdo, operacdo ou utilizacdo da obra e respetivos equipamentos, de
forma que cumpra fodas as exigéncias contratualmente previstas;

47.3.2. Cumprimento, pelo Empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes do periodo
de garantia relativamente a totalidade ou & parte da obra a receber.

No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioracoes,

indicios de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do Empreiteiro, ou a ndo

verificacdo dos pressupostos previstos no nUmero anterior, a SCML fixa o prazo para a

correcdo dos problemas detetados por parte do Empreiteiro, findo o qual serd fixado o

prazo para a realizacdo de uma nova vistoria nos termos dos nUmeros anteriores.

SGo aplicéveis a vistoria e ao auto de rececdo definitiva, bem como d falta de

agendamento ou realizacdo da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a

rececdo proviséria quanto as mesmas matérias, nos termos do disposto no n.° 6 do artigo

398.°do CCP.

RESTITUICAO DOS DEPOSITOS E QUANTIAS RETIDAS E LIBERAGAO DA CAUGCAO
A restituicdo, ao Empreiteiro, das quantias retidas como garantia ou a qualquer outro
titulo serd efetuada nos termos da lei em vigor na data do lancamento da presente

empreitada.
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CAPITULO VIII - DISPOSICOES FINAIS

49. DEVERES DE COLABORACAO RECIPROCA E INFORMACAO

49.1. As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboracdo mutua, designadamente no
tocante & prestacdo reciproca de informacdes necessdrias & boa execucdo do
contrato, sem prejuizo dos deveres de informacdo previstos no artigo 290.° do CCP.

49.2. Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunsténcias
gue cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na
execucdo do contrato, de acordo com as regras gerais da boa-fé.

49.3. Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer
circunstdncias, constiftuam ou ndo forca maior, que previsivelmente impecam o
cumprimento ou o cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas obrigacoes.

49.4. No prazo de 10 (dez) dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar
a outra do tempo ou da medida em que previsivelmente serd afetada a execucdo do

confrato.

50. MODIFICACAO OBJETIVA DO CONTRATO
50.1. O contrato pode ser modificado:

50.1.1. Por acordo entre as partes, que ndo pode revestir forma menos solene do que a
do contrato;

50.1.2. Por decisdo judicial ou arbitral, com os limites estabelecidos na alinea b) do
numero 1 do artigo 3119 do CCP;

50.1.3. Por decisdo da SCML, com fundamento em razdes de interesse publico.

50.2. O confrato pode ser modificado com os seguintes fundamentos:

50.2.1. Alteracdo anormal e imprevisivel das circunst@ncias em que as partes tenham
fundado a decisdo de contratar, desde que a exigéncia das obrigacdes por si
assumidas afete gravemente os principios da boa-fé e ndo esteja coberta pelos
riscos préprios do contrato;

50.2.2. Razbes de interesse puUblico decorrentes de necessidades novas ou de uma nova
ponderacdo das circunst@ncias existentes;

50.3. A modificacdo do confrato enconfra-se sujeita aos limites e consequéncias, previstos,

respetivamente, nos artigos 313.° e 314.° do CCP

51. SUBCONTRATACAO E CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL

51.1. O Empreiteiro pode subcontratar as entfidades identificadas nos documentos de
habilitacdo, desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.es 3 e 6
do artigo 318.° do CCP.
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51.2.

51.3.

51.4.

51.5.

51.6.

51.7.

51.8.

51.9.

51.10.

51.11.

A SCML apenas pode opor-se a subcontratacdo na fase de execucdo quando:

51.2.1. Ndo estejam verificados os limites constantes do artigo 383.° do CCP; ou

51.2.2. Haja fundado receio de que a subcontratacdo envolva um aumento de risco
de incumprimento das obrigacdes emergentes do confrato, nos termos do
disposto do artigo 320.° do CCP, ou

51.2.3. Nos casos previstos no n.° 2 do artigo 385.° do CCP, quando as particularidades
da obra justifiguem uma especial qualificacdo técnica do Empreiteiro e a
mesma tenha sido exigida ao Empreiteiro na fase de formacdo do conftrato.

A subcontratacdo na fase de execucdo estd sujeita a autorizacdo da SCML,

dependente da verificacdo da capacidade técnica do subcontratado em moldes

semelhantes aos que foram exigidos ao subempreiteiro na fase de formacdo do

contfrato, aplicando-se, com as necessdria adaptacdes, o disposto nos n.os 3 e 6 do

artigo 318.° do CCP.

Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos

no n.° 1 do artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e

expresso o que for acordado quanto & revisdo de precos.

O Empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizacdo

da obra para que este, em qualguer momento, possa distinguir o pessoal do Empreiteiro

do pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

O disposto nos nUmeros anteriores € igualmente aplicdvel aos contratos celebrados

entre os subcontratados e terceiros.

No prazo de cinco dias apds a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o

Empreiteiro deve, nos termos do n.° 3 do arfigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o

facto & SCML, remetendo-lhe cédpia do contrato em causa.

No caso de subcontratacdo, o Adjudicatdrio permanece integralmente responsdvel

perante a SCML pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigacdes resultantes

do contrato.

A SCML poderd ceder a sua posicdo contratual devendo comunicar ao Empreiteiro a

realizacdo da cessdo com antecedéncia minima de 15 (quinze) dias.

Em caso de incumprimento pelo Adjudicatdrio, das suas obrigacdes, que redna os

pressupostos para a resolucdo do contrato, o Adjudicatdrio cede a sua posicdo

contratual ao Concorrente do procedimento pré-contratual na sequéncia do qual

foi celebrado o contrato, que venha da ser indicado pela SCML, pela ordem

sequencial do procedimento, de acordo com a respetiva classificacdo final, a fim

de concluir um novo confrato, nos termos dos n.es 1 e 2 do arfigo 318.°-A do CCP.

A execucdo do contrato ocorre nas mesmas condicdes j& propostas pelo cedente

no procedimento pré-contratual original.
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51.12. Os direitos e obrigacdes do Adjudicatdrio, desde que constituidos em data anterior

ad da notificacdo do ato da cessdo da posicdo contratual, transmitem-se

automaticamente para o cessiondrio na data de producdo de efeitos daquele ato,

sem que este a tal se possa opor, de acordo com o n.° 5 do artigo 318.°-A do CCP.

51.13. A posicdo contratual do Adjudicatdrio nos subcontratos por si celebrados

tfransmitem-se automaticamente para a entidade cessiondria, salvo em caso de

recusa por parte desta, conforme previsto no n.° 8 do artigo 318.°- A do CCP.

52. RESOLUCAO DO CONTRATO PELA SCML

52.1. Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, a SCML pode resolver o

confrato nos seguintes casos:

52.1.1.
52.1.2.

52.1.3.

52.1.4.

52.1.5.

52.1.6.

52.1.7.

52.1.8.

52.1.9.

Situacdes previstas no n.° 1 do artigo 333.° do CCP;

Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, nGdo cumprir com qualquer
uma das suas obrigacdes, designadamente, nGo cumprir com o disposto na
legislacdo sobre seguranca, higiene e saude no trabalho;

Se, tendo faltado & consignacdo sem justificacdo aceite pela SCML, o
Empreiteiro nGo comparecer, apds segunda notificacdo, no local, na data e
na hora indicados pelo dono da obra para nova consignacdo desde que ndo
apresente justificacdo de tal falta aceite pelo dono da obra;

Se ocorrer um atraso no inicio da execucdo dos frabalhos imputdvel ao
empreiteiro que seja superior a 1/40 do prazo de execucdo da obra;

Se ocorrer um atraso na execucdo dos frabalhos superior a 1/5 do prazo de
execucGo da obra, desde que a responsabilidade desse afraso seja
imputdavel ao empreiteiro;

Se o empreiteiro ndo der inicio & execucdo dos trabalhos complementares
decorridos 15 (quinze) dias da notificacdo da decisdo da SCML que indefere
a reclamacdo apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua
execucao;

Se houver suspensdo da execucdo dos trabalhos pela SCML por facto
imputdvel ao Empreiteiro ou se este suspender a execucdo dos trabalhos sem
fundamento e fora dos casos previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde
que da suspensdo advenham graves prejuizos para o interesse puUblico;

Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos e o empreiteiro ndo apresentar
um plano de trabalhos modificado, nos termos do disposto no n.° 2 do arfigo
404.° do CCP;

Se ocorrerem desvios ao plano de frabalhos, nos termos do disposto no n.° 3

do artigo 404.° do CCP, sem prejuizo do disposto em 71.1.8.;
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52.2.

52.3.

52.4.

53.

53.1.

53.2.

53.3.
53.4.

52.1.10. Se, durante algum momento da execucdo da obra, o valor total acumulado
faturado da obra seja inferior a 20% (vinte por cento) do valor referido no
cronograma financeiro apresentado na fase de formacdo do contrato,
desde que a responsabilidade por esse desvio seja imputdvel ao empreiteiro;

52.1.11. Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra
ou se ndo for repetida a execucdo da obra com defeito ou substituidos os
equipamentos defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.° do CCP;

52.1.12. Porrazdes de interesse pUblico, devidamente fundamentado.

Nos casos previstos no nUmero anterior, havendo lugar a responsabilidade do

Empreiteiro, serd o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo de

a SCML poder executar as garantias prestadas.

Independentemente da causa de resolucdo do confrato e sem prejuizo do direito e

dever de justa indemnizacdo, a SCML pode fazer suas as obras que j&d tenham sido

realizadas pelo Empreiteiro.

A decisdo de resolucdo do confrato deve ser fundamentada e nofificada ao

Empreiteiro por carta registada com aviso de rececdo.

RESOLUGCAO DO CONTRATO PELO EMPREITEIRO

Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, o Empreiteiro pode
resolver o contrato nos casos previstos no n.° 1 do artigo 332.° do CCP.

No caso de alteracdo anormal e imprevisivel das circunsténcias, apenas hd direito de
resolucdo quando esta ndo implique grave prejuizo para a realizacdo do interesse
publico subjacente & relacdo juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando
a manutencdo do confrafo ponha manifestamente em causa a viabilidade
econdmico-financeira do Empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa, devendo,
nesse Ultimo caso, ser devidamente ponderados os interesses publicos e privados em
presenca.

O direito de resolucdo € exercido por via judicial ou mediante recurso & arbitragem.
No caso de Incumprimento de obrigacdes pecunidrias pela SCML por periodo superior
a seis meses ou quando o montante em divida exceda 25% (vinte e cinco por cento) do
preco contratual, excluindo juros, o direito de resolucdo pode ser exercido mediante
declaracdo & SCML, produzindo efeitos 30 (trinta) dias apds a rececdo dessa
declaracdo, salvo se a SCML cumprir as obrigacdes em afraso nesse prazo, acrescidas

dos juros de mora a que houver lugar.
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54.
54.1.

54.2.

55.

55.1.

55.2.

55.3.

CASO FORTUITO OU DE FORGA MAIOR

Em caso fortuito ou de forca maior, o contraente atingido notificard, imediatamente,
por escrito a outra parte, fornecendo-lhe todas as informacdes relevantes no prazo de
10 (dez) dias seguidos, através de carta registada com aviso de rececdo, para que de
colaboracdo as partes procedam ao seu apuramento e d determinacdo dos seus
efeitos. Se a parte afetada assim ndo proceder ndo poderd mais invocar os seus direitos,
salvo se o caso fortuito ou de forca maior a houver impedido também de solicitar
oportunamente o apuramento do facto.

A forca maior determina a prorrogacdo dos prazos de cumprimento das obrigacoes
contratuais afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao

impedimento resultante da forca maior.

PROTEGCAO DE DADOS PESSOAIS

Sempre que a execucdo do contrato implicar a necessidade de tratamento de dados

pessoaqis recolhidos pela SCML, o adjudicatdrio obriga-se a apresentar garantias de

execucdo de medidas técnicas e organizativas adequadas, de forma que o tratamento
satisfaca os requisitos legais aplicdveis e assegure a defesa dos direitos dos titulares dos
dados.

Por “tratamento de dados pessoais” ou “tfratamento”, entende-se: qualquer operacdo

ou um conjunto de operacdes efetuadas sobre dados pessoais ou sobre conjuntos de

dados pessodis, por meios automatizados ou ndo automatizados, tais como arecolha, o

registo, a organizacdo, a estruturacdo, a conservacdo, a adaptacdo ou alteracdo, a

recuperacdo, a consulta, a utilizacdo, a divulgacdo por tfransmissdo, difusdo ou qualguer

oufra forma de disponibilizacdo, a comparacdo ou interconexdo, a limitacdo, o

apagamento ou a destruicdo.

Para efeitos do tratamento de dados pessoaqis sob a responsabilidade da SCML, o

Adjudicatdrio obriga-se a:

55.3.1. Proceder ao tratamento dos dados pessoais adequados, pertinentes e limitados
ao que for necessdrio relativamente & execucdo do objeto do presente
procedimento e somente durante o periodo de vigéncia do mesmo;

55.3.2. Tratar os dados pessoais de uma forma que garanta a sua seguranca, incluindo
a protecdo contra o seu tratamento ndo autorizado ou ilicito e contra a sua
perda, destruicdo ou danificacdo acidental;

55.3.3. Informar, de imediato, a SCML assim que fiver conhecimento da ocorréncia de

qualquer incidente de seguranca no fratamento;
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55.3.4.

55.3.5.

55.3.6.

55.3.7.

55.3.8.

55.3.9.

55.3.10.

55.3.11.

Tratar os dados pessoais apenas mediante instrucdes expressas e documentadas
da SCML, a menos que seja legalmente obrigado a fazé-lo, informando nesse
caso a SCML desse requisito juridico antes do tratamento;

Assegurar que as pessoas autorizadas a fratar os dados pessoaqis assumiram
previamente um compromisso de confidencialidade ou estdo sujeitas a
adequadas obrigacdes legais de confidencialidade;

Adotar todas as medidas técnicas e organizativas adequadas para assegurar um
nivel de seguranca adequado cos riscos apresentados pelo tratamento em
causa, incluindo, consoante o que for adequado: a pseudonimizacdo e a
cifragem dos dados pessoais; a capacidade de assegurar a confidencialidade,
integridade, disponibilidade e resiliéncia permanentes dos sistemas e dos servicos
de tratamento; a capacidade de restabelecer a disponibilidade e o acesso aos
dados pessoais de forma atempada no caso de um incidente fisico ou técnico;
um processo para testar, apreciar e avaliar regularmente a eficdcia das medidas
técnicas e organizativas para garantir a seguranca do tratamento;

N&o confratar oufro subcontratante sem que a SCML tenha dado, previamente
e por escrito, autorizacdo para esse efeito;

Prestar assisténcia a SCML, através de medidas técnicas e organizativas
adequadas, de modo a permitir que esta cumpra a sua obrigacdo de dar
resposta aos pedidos dos titulares dos dados tendo em vista o exercicio dos seus
direitos;

Prestar assisténcia a SCML, de acordo com a natureza do tratamento e a
informacdo ao dispor do Adjudicatdrio, no sentido de assegurar o cumprimento
das obrigacdes relativas, a aplicacdo de medidas de seguranca adequadas ao
fratamento dos dados pessoais, & notificacdo atempada e fundamentada de
qualquer violacdo de dados pessoais, e d avaliacdo prévia de impacto das
operacdes de tfratamento previstas sobre a protecdo de dados pessoais;
Apagar ou devolver todos os dados pessoais & SCML, consoante opcdo expressa
da Entidade Adjudicante, depois de concluida a empreitada, relacionados com
o fratamento, apagando as copias existentes, a menos que a conservacdo dos
dados seja legalmente exigida;

Disponibilizar & SCML todas as informagdes necessdrias para demonstrar o
cumprimento das obrigacdes previstas na presente cldusula, bem como facilitar
e contribuir para as auditorias, inclusive as inspecodes, conduzidas pela SCML ou

por outro auditor por esta mandatado.
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55.4.

55.5.

56.
56.1.

56.2.

57.
57.1.

57.2.

58.

O Adjudicatdrio obriga-se, ainda, a cooperar plenamente com a-SCML e a satisfazer as
respetivas solicitacdes, relativamente ao fratamento de dados pessoais, e, em especial,
quando:

55.4.1. Um titular de dados pessoais exerca os seus direitos ou cumpra as suas obrigacoes
nos termos da legislacdo aplicdvel, relativamente aos dados pessoais tratados
pelo Adjudicatdrio no dmbito do presente procedimento;

55.4.2. A SCML tenha de realizar diligéncias destinadas ao cumprimento de qualquer
avaliacdo, inquérito, notificacdo ou investigacdo, relativa ao tratamento de
dados pessoais no dmbito do presente procedimento.

A qualguer subcontratante que venha a ser contratado pelo Adjudicatdrio, apds

autorizacdo escrita dada pela SCML para o efeito, impdem-se as mesmas obrigacdes

em matéria de protecdo de dados que as estabelecidas no presente procedimento
para o Adjudicatdrio, mantendo-se este, em todo o caso, plenamente responsdvel

perante a SCML pelo cumprimento das obrigacdes assumidas pelo subcontratante.

COMUNICAGOES E NOTIFICAGOES

Sem prejuizo de poderem ser acordadas outfras regras quanto as notificacdes e
comunicacodes enfre as partes do confrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do
CCP, para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.
Qualqguer alteracdo das informacdes de contacto constantes do contrato deve ser

comunicada d outra parte.

CO&DIGO DE CONDUTA DOS FORNECEDORES DA SANTA CASA DA MISERICORDIA DE LISBOA

No dmbito da Politica de Compras Sustentdveis da Santa Casa da Misericérdia de
Lisboa, o Adjudicatdrio fica obrigado a cumprir e fazer cumprir as normas do CODIGO DE
CONDUTA DOS FORNECEDORES DA SANTA CASA DA MISERICORDIA DE LISBOA em vigor, no exercicio
das relacdes comerciais estabelecidas com a mesma, constante do ANEXO L ao

presente Caderno de Encargos e disponivel para consulta em http://www.scml.pt.

O Adjudicatdrio deverd entregar, com a outorga do contrato, a DECLARACAO DE
COMPROMISSO DO FORNECEDOR COM O CODIGO DE CONDUTA DOS FORNECEDORES DA SANTA CASA DA
MISERICORDIA DE LISBOA, atfravés da qual procede a4 respetiva aceitacdo expressa,

conforme modelo constante também do ANExo M ao presente Caderno de Encargos.

CONTAGEM DOS PRAZOS
Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sdbados, domingos e dias

feriados.
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59.
59.1.

59.2.

FORO COMPETENTE E LEGISLAGAO APLICAVEL

Para dirimir quaisquer questdes ou litigios emergentes da interpretacdo, aplicacdo,
cumprimento ou incumprimento do disposto nos documentos relativos ao presente
procedimento de empreitada serd exclusivamente competente o Tribunal
Administrativo de Circulo de Lisboa com expressa renincia a qualguer outro, sendo a
legislacdo portuguesa a aplicével.

Em tudo o omisso no presente caderno de encargos observar-se-& o disposto no Cédigo

dos Contratos PUblicos e demais legislacdo aplicavel.
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ANEXOS A AJ
LoTET1A 10
(DISPONIBILIZADO EM PDF)
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ANEXoO K
ARTIGOS COM PRECOS UNITARIOS MAXIMOS POR LOTE

(VERSAO DISPONIBILIZADA EM FORMATO EXCEL)
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ANEXO L

C&DpIGO DE CONDUTA DOS FORNECEDORES DA SANTA CASA DA MISERICORDIA DE LISBOA

(VERSAO DISPONIBILIZADA EM FORMATO PDF)
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ANEXO M
DECLARACAO DE COMPROMISSO DO FORNECEDOR COM O CODIGO DE CONDUTA DOS FORNECEDORES DA
SANTA CASA DA MISERICORDIA DE LISBOA

DENOMINACAO DA EMPRESA:

NUMERO DE PESSOA COLETIVA:

MORADA (SEDE):

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL:

NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACAO PESSOAL:

MORADA:

CARGO:

Tendo recebido e tomado conhecimento do Cédigo de Conduta dos Fornecedores da Santa
Casa da Misericérdia de Lisboa, declara que se compromete a cumprir as suas normas, além
das obrigacdes assumidas no contrato de EMPREITADA PARA CONSERVACAO EM IMOVEIS DA SANTA CASA
DA MISERICORDIA DE LISBOA celebrado com a Santa Casa da Misericdrdia de Lisboa em (indicar
a data).

Data e Local

Assinatura do declarante e carimbo
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