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CAPITULO |
DISPOSICOES GERAIS

Clausula 1.2
Objeto

O presente caderno de encargos compreende as cldusulas a incluir no contrato a celebrar
na sequéncia do procedimento pré-contratual que tem por objeto principal a aquisicdao de
Projeto das Especialidades, Planos e Coordenagdao de Projetos, relativo ao projeto
denominado:

“Parque Florestal de Monanto — Parque do Calhau e Parque Recreativo do Alto da Serafina —

InstalacBes Sanitarias e Casa de vigilantes/jardineiros. PRJ 0900, SGPI: 2020.547”
consistindo na Reabilitacdo de 3 edificacbes, conforme Anexo | e Il do presente caderno de
encargo.

1. Instalagbes Sanitdrias publicas no Parque do Calhau;
2. Casados jardineiros

3. Casa das Vigilantes e InstalacGes Sanitdrias publicas no Parque Recreativo do Alto da

Serafina, cujos projetos de arquitetura serdo fornecidos pela entidade publica
adjudicante na fase de execugdo do contrato.

2.- A densificagdo do objeto das prestacdes objeto do contrato encontra-se definida nas

cldusulas do presente caderno de encargos e seus anexos, nomeadamente no Anexo TR
(termos de referéncia, caracteristicas, especificacGes, condi¢Ges e requisitos técnicos) do
qual fazem parte integrante, que incluem a defini¢cdo do conjunto de obriga¢des, tarefas,
procedimentos e especificagdes técnicas a que se vinculam o adjudicatario e a entidade
publica adjudicante, e que integram o contrato a celebrar para a elaboracdo do referido
projeto de execugdo, definindo os seus termos de execugao.

Este projeto corresponde ao Projeto Geral de Execu¢do, de acordo com o disposto na
Portaria n.2 701-H/2008, de 29 de julho e restante legislagcdo aplicidvel, e nos termos do
presente caderno de encargos e seus anexos.

O objeto da presente prestacdo inclui, para além de todos os projetos referidos neste
caderno de encargos e seus anexos, a apresentacdo dos seguintes elementos:

a) Clausulas técnicas gerais;
b) Plano de manutenc3o dos trabalhos executados;

c) Documentos a integrar nos elementos de solucdo da obra, nomeadamente
declaragOes e termos de responsabilidade, a redigir de acordo com as minutas a
fornecer pela entidade publica adjudicante na fase de execu¢do do contrato.
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O servico a realizar abrange tudo quanto seja consequente ou necessdrio para a perfeita
execucdo da obra, sem excec¢Bes que ndo sejam as concretamente indicadas no convite ou
no caderno de encargos, ndo sendo, portanto, de atender quaisquer alegacdes da nao
previsibilidade inicial de quaisquer trabalhos quer complementares quer especiais, com
excecdo do que possa decorrer do regime do suprimento de erros e omissées, em fase de
execucdo do contrato, bem como, dos servicos de assisténcia técnica nos termos do
disposto na Cldusula 11.2.

E ao prestador de servicos que compete inteirar-se da necessidade de efetuar quaisquer
projetos, estudos, planos, pareceres, levantamentos que, a luz da legislacdo em vigor,
sejam indispensdveis a completa concretizacdo do objeto desta prestacdo, ainda que os
mesmos ndo se encontrem indicados expressamente neste caderno de encargos e que tdo
pouco estejam incluidos entre as pecas e estudos fornecidos pela entidade publica
adjudicante.

Clausula 2.2
Contrato
O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos.
O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos:

a) Os termos do suprimento dos erros e das omissGes do caderno de encargos,
identificados pelos concorrentes, desde que esses erros e omissdes tenham sido
expressamente aceites pelo drgdo competente para a decisdo de contratar;

b) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao caderno de encargos;

c) O presente caderno de encargos com todas as peg¢as que o constituem;

d) A proposta adjudicada;

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatério.

Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no nimero anterior, a respetiva
prevaléncia é determinada pela ordem pela qual ai sdo indicados.

Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.2 2 da presente cldusula e o
clausulado do contrato e seus anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos
ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.2 do Cédigo dos Contratos
Publicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.2 18/2008, 29 de janeiro, na redacdo atualmente em
vigor, doravante designado por CCP, e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no
artigo 101.2 desse mesmo diploma legal.

pagina 5 de 31

Avenida Doutor Francisco Luis Gomes, 1 Porta 3 Bloco 3.9 (Edificio Entreposto), 1800-177 LISBOA | 218 172900 | dmaevce@cm-lisboa.pt



Direcao Municipal do Ambiente, Estrutura Verde, Clima e Energia

Clausula 3.2
Prazo

O contrato mantém-se em vigor até a conclusdo dos servicos em conformidade com os
respetivos termos e condicdes e o disposto na lei, sem prejuizo das obrigaces acessoérias que
devam perdurar para além da cessacdo do contrato.

Clausula 4.2
Preco base

O valor maximo da aquisicdo (preco base) a observar para o contrato objeto do presente
procedimento é de 10.200,00 EUR (dez mil e duzentos euros), acrescido de IVA a taxa legal em
vigor.

Clausula 5.2
Disposi¢Oes e clausulas que regem a aquisi¢cdo de servigos

Na presente aquisicao de servicos observar-se-3o:
a) 0O Cddigo dos Contratos Publicos (CCP), na sua redacgao atual;

b) APortarian.2701-H/2008, de 29 de julho, que aprova as instrucdes para a elaboragdo
de projetos de obras;

c) A Lein.231/2009, de 3 de julho, republicada pela Lei n2 40/2015, de 1 de junho, e
sua regulamentacao;

d) O Decreto-Lei n.2 273/2003, de 29 de outubro, que estabelece regras gerais de
planeamento, organizacdo e coordenacdo para promover a seguranca, higiene e
saude no trabalho em estaleiros da construgao;

e) A Lei n.2 102/2009, de 10 de setembro, que regulamenta o regime juridico da
promocgdo e prevencdo da seguranca e da saude no trabalho, de acordo com o
previsto no artigo 284.2 do Cédigo do Trabalho, no que respeita a prevengao e todos
os restantes diplomas legais relativos a condi¢cdes de seguranga e de saude no
trabalho;

f)  Os demais diplomas legais e regulamentares que se encontrem em vigor e que se
relacionem com o servico a prestar no ambito do contrato a celebrar, serdo
observados em todas as suas disposicdes imperativas e nas demais cujo regime nao
haja sido alterado pelo contrato ou documentos que dele fazem parte integrante.
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Clausula 6.2
Interpretacdao dos documentos que regem a aquisi¢ao de servigos

1.- Emcasode duvida sobre ainterpretacao das regras aplicdveis ou sobre o modo de execugao

das respetivas obrigacOes, o prestador de servicos devera:

a)

b)

Formular tais duvidas imediatamente, por escrito, a entidade publica adjudicante e
aceitar as decisdes que esta tomar;

Se as duvidas ocorrerem apds o inicio da prestacdo de servicos, o prestador de
servicos devera formuld-las imediatamente, também por escrito, justificando as
raz0es da sua apresentacdao extemporanea, sem prejuizo da sua responsabilidade
decorrente do atraso.

2.- A falta de cumprimento dos deveres referidos nas alineas do niumero precedente torna o

prestador de servicos responsavel por todas as consequéncias da sua errénea ou deficiente

interpretacao.

CAPITULO Il
OBRIGACOES CONTRATUAIS

Seccao |
Obrigacdes do prestador de servigos

Subseccao |
DisposicOes gerais

Clausula 7.2
Obrigagoes principais do prestador de servigos

1.- Sem prejuizo de outras obrigagdes previstas na legislagao aplicavel, no presente caderno

de encargos ou nas clausulas contratuais, da celebracdo do contrato decorrem para o

prestador de servigos as seguintes obriga¢cdes principais:

a)

b)

c)

Cumprir as clausulas do contrato e o estabelecido em todos os documentos que dele
fazem parte integrante;

Atuar de acordo com a legislagdo portuguesa;

Cumprir pontualmente todas as disposicdes regulamentares dos documentos
patenteados no procedimento e demais disposicdes normativas ndo expressamente
referidas, que se encontrem em vigor e que se relacionem com a execug¢do do
contrato;
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d) Respeitar, no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar e ndo esteja em oposicdo
com os documentos do contrato, as normas portuguesas, as especificagdes e
documentos de homologacdo de organismos oficiais e as instrucdes de fabricantes
ou de entidades detentoras de patentes.

e) A executar todos os trabalhos de harmonia com os regulamentos e normas em vigor,
cumprindo todas as instrucdes dadas pela entidade publica adjudicante.

O prestador de servicos deve assegurar que todos os trabalhos a realizar serdo executados
de acordo com os mais altos padrdes de qualidade, respeitara regras, regulamentos,
cddigos e normas a respeitar e, particularmente, nas relagdes com terceiros, acatara as
normas de confidencialidade que |he forem indicadas pela entidade publica adjudicante.

O prestador de servigos deverd inteirar-se dos locais objeto do presente procedimento e
junto da entidade publica adjudicante, do volume e natureza dos trabalhos a executar, ndo
sendo atendidas quaisquer reclamacdes baseadas no desconhecimento e na falta de
previsdo dos mesmos.

O prestador de servicos executara todos os trabalhos acessérios que, expressa ou
explicitamente sejam exigidos, para atingir o objetivo do procedimento, cumprindo todas
as instrugbes que, para tal fim, lhe sejam dadas pela entidade publica adjudicante.

A titulo acessério, o prestador de servigos fica ainda obrigado, designadamente, a recorrer
a todos os meios humanos, materiais e tecnolégicos que sejam necessarios e adequados a
prestacdo do servico, bem como ao estabelecimento do sistema de organizacdo necessario
a perfeita e completa execuc¢do das tarefas a seu cargo.

Clausula 8.2
Trabalhos complementares em fase de execug¢ao do contrato

Na fase de execugao do contrato de aquisi¢do de servigos, o prestador de servigos fica vinculado

ao regime de trabalhos complementares a que se referem os artigos 370.2 e seguintes do CCP,

por remissdo dos artigos 438.2 e 451.2 do mesmo cddigo, designadamente, no que respeita a

necessidade de obteng¢do de levantamentos e estudos complementares aos que se incluem no

presente caderno de encargos, bem como, ensaios laboratoriais ou outros, de acordo com o

previsto nas alineas a), b), c) e e) do n.2 5 do artigo 432 do CCP.
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Clausula 9.2
Responsabilidade pelos esclarecimentos de erros e omissdes do
projeto em fase de formagao do contrato de empreitada

Sem prejuizo do disposto na clausula 112 assisténcia técnica, em sede de formagao do
contrato de empreitada, o prestador de servicos é responsavel por esclarecer e sanar
eventuais erros e ou omissdes do projeto.

O prestador de servicos obriga-se a prestar a entidade publica adjudicante todos os
esclarecimentos necessarios a correta interpretacdo do projeto, sempre que para tal seja
interpelado, devendo a resposta aos esclarecimentos solicitados ocorrer no prazo maximo
de 48 horas, sob pena de aplicacdo das sancdes consideradas neste caderno de encargos.

O prestador de servigos obriga-se, ainda, a responder e a corrigir os erros e omissées do
projeto, reclamados pelos potenciais interessados no concurso da empreitada, devendo
para tanto fornecer a entidade publica adjudicante, no prazo maximo de 5 (cinco) dias, a
sua resposta, conforme o modelo previsto no modelo “Resposta aos Erros e Omissées - com
notas explicativas”, a fornecer pela entidade publica adjudicante e, sempre que necessario,
todos os novos elementos ou documentos corrigidos, sob pena de aplicacdo das sancdes
consideradas neste caderno de encargos.

Quando devidamente justificado e em fungao da complexidade ou volume dos elementos
reclamados, os prazos referidos nos numeros anteriores podem ser prorrogados pela
entidade publica adjudicante, sob pedido formulado pelo prestador de servicos.

O pedido a que se refere o ponto anterior devera ser apresentado a entidade publica
adjudicante, até ao final do 1.2 dia a seguir aquele em que o pedido de parecer lhe foi
solicitado, cabendo a entidade publica adjudicante decidir sobre o mesmo. A falta de
resposta pela entidade publica adjudicante, no dia imediatamente seguinte ao dia em que
o pedido de prorrogagao foi formulado, equivale ao indeferimento do mesmo.

A apresentacdo de respostas que ndo se encontrem adequadamente formuladas ou que
sejam apresentadas sem que tenham sido respeitadas as condi¢des previstas neste caderno
de encargos (“Resposta aos Erros e Omissdes - com notas explicativas”, em sede de
contrato de empreitada), implica a devolucdo das mesmas, com novo prazo a fixar pela
entidade publica adjudicante, aplicando-se, nos mesmos termos, a possibilidade prevista
nos dois pontos anteriores, sem prejuizo da possibilidade de aplicagdo da sangao contratual
prevista neste caderno de encargos.
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Clausula 10.2
Responsabilidade pelos erros e omissées do projeto
em fase de execugao do contrato de empreitada

O prestador de servicos é, também, responsdvel pelos erros e omissdes do projeto em sede
de execucdo da empreitada que vier a ser contratada pela entidade publica adjudicante
para realizacdo do projeto a que se refere o presente procedimento, nos termos do
disposto no CCP, e demais legislagao aplicavel.

A responsabilidade por eventuais erros de concec¢do, compatibilizacdo ou outros no projeto
patenteado a concurso e identificados ja em fase de execu¢do da empreitada serd imputada
ao projetista, com as consequéncias previstas na lei, nomeadamente, no que se refere ao
direito que assiste ao dono de obra de ser indemnizado e que, nos termosdo n.26e n.2 7
do artigo 378.2 do CCP, deve ser por este, obrigatoriamente exercido.

Tendo em conta o referido na anterior cldusula 82 trabalhos complementares em fase de
execucdo do contrato, para efeitos do disposto anteriormente ndo serdo aceites,
designadamente, justificacdes que tenham por base alegadas insuficiéncias de dados,
levantamentos ou qualquer outro elemento preparatdrio, seja de que natureza for.

Sempre que, no decorrer da empreitada, venha a ser identificado um possivel erro ou
omissdo do projeto, deverd o projetista proceder a andlise da situagao em causa, no prazo
maximo de 5 (cinco) dias, a contar da data em que tal facto lhe seja comunicado,
apresentando um parecer técnico que explicite os factos com relevancia para a sua
adequada apreciagao por parte da fiscalizagdo, sob pena de aplicagdo das sangdes
consideradas neste caderno de encargos.

Caso a andlise referida no ponto anterior confirme a existéncia de erros ou omissoes a
sanar, o parecer a emitir pelo projetista devera incluir todas as pegas necessarias a correta
execuc¢do dos respetivos trabalhos por parte do empreiteiro, ou seja, pegas desenhadas,
mapa de medi¢gdes e orcamento, do qual conste os trabalhos a executar devidamente
discriminados em atividades decompostas nas unidades correntes de medi¢do (ml, m2, m3,
kg, un).

Na definicdo dos trabalhos complementares para suprimento de erros e omissées, devera
0 projetista assegurar que a nova solu¢do a adotar tem o minimo de implicagdes sobre o
projeto inicial, mantendo, sempre que possivel, as dimensdes iniciais dos elementos
estruturais e arquitetdnicos e adotando alternativas que limitem a incidéncia de precos ndo
contratuais e a introducdo de corre¢des que condicionem outras especialidades.

Por for¢a da legislacdo que rege a execugdao da empreitada, ndo é admitida qualquer
alteracdo ao projeto, a menos que a mesma seja resultado de uma circunstancia ndo
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prevista e imprevisivel, cumprindo-se, igualmente, as demais condi¢cbes impostas pelo
artigo 370.2 do CCP.

Qualquer alteracdo ao projeto deverd, assim, ser instruida pelo projetista com a informacao
necessaria para definir em qual das situacdes, legalmente possiveis, se poderao enquadrar
as circunstancias que justificam a execucdo das alteracdes ao projeto, ao abrigo de um
contrato de obra publica.

Nado serdo aceites quaisquer alteracdes relativas ao projeto contratado, a menos que o
dono de obra entenda que as solugdes previstas no mesmo ndo garantem a adequada
realizacdo da obra, em condicdes de seguranca e durabilidade.

Clausula 11.2
Assisténcia técnica

Sem prejuizo do disposto nas clausulas anteriores, o prestador de servicos compromete-se
a realizar todos os trabalhos de assisténcia técnica referidos na Portaria n.2 701-H/2008, de
29 de julho, designadamente, a prevista nos seus artigos 9.2, 10.2 e demais normativos
aplicaveis a natureza do projeto.

A assisténcia técnica iniciar-se-a imediatamente apds a entrega do projeto de execucao e
terminard com a rececdo proviséria da obra, sendo que as telas finais deverdo ser
apresentadas 15 (quinze) dias antes da data da recegdo proviséria da obra, se outro prazo
nao for, entretanto, definido e comunicado pela entidade publica adjudicante, sob pena de
aplicacdo das sangOes previstas nesse caderno de encargos.

Durante a assisténcia técnica em fase de formag¢do do contrato de empreitada, o prestador
de servigos, deverd, no prazo maximo de 48 horas, responder a todos os esclarecimentos e
fornecer todos os elementos solicitados pela entidade publica adjudicante.

A assisténcia técnica em fase de execugdo do contrato da empreitada iniciar-se-4 com o
comego da empreitada, definido nos termos do disposto no n.2 1 do artigo 362.2 do CCP,
terminando com a recegdo proviséria da mesma.

A assisténcia técnica em fase de execugado do contrato de empreitada compreende, para
além daquelas que se encontram especificamente indicadas nos artigos 9.2, 10.2 e restantes
preceitos aplicaveis, todos da Portaria n.2 701-H/2008, de 29 de julho, as seguintes
prestagoes:

a) Comparéncia do coordenador de Projeto ou de seu representante em todas as
reunides de obra (semanais), acompanhado dos projetistas das especialidades cuja
execugao ja se encontre em curso;
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b) No ambito da aplicacdo de materiais em obra, emissdo de parecer fundamentado
sobre esta matéria, no prazo maximo de 5 (cinco) dias, a contar da data de solicitacdo
desse parecer por parte do diretor da fiscalizacdo;

c) Resposta a questdes colocadas pelo dono de obra ou fornecimento de elementos e
documentos, necessarias ao regular andamento dos trabalhos da empreitada e a sua
gestdo administrativa (formalizacdo de contratos “adicionais”, prorrogacdes de
prazo, suspensdes, reposicdes do equilibrio financeiro do contrato), no prazo
maximo de 5 (cinco) dias, a contar da data em que tais elementos forem solicitados
por parte do diretor da fiscalizacao;

d) Correcdo, em qualquer altura, se tal lhe for solicitado pela entidade publica
adjudicante, de quaisquer erros, deficiéncias ou omissdes, no prazo maximo de 5
(cinco) dias, a contar da data em que tais corre¢des sejam solicitadas pelo diretor da
fiscalizacao;

e) Apoio em qualquer situacdo de contencioso ou diferendo existente entre a entidade
publica adjudicante e o empreiteiro e demais entidades intervenientes nos trabalhos,
relativa ao projeto.

O coordenador de projeto obriga-se a comparecer em todas as reunides para as quais seja
convocado pela entidade publica adjudicante e dono de obra;

O prestador de servigos é responsavel pela apreciagdo do material proposto pelo
empreiteiro, devendo a mesma ser expressa e fundamentada, em documento a elaborar
pelo projetista para o efeito, do qual deverao constar, designadamente, os documentos de
homologacao e fichas técnicas apresentadas pelo empreiteiro do material a aprovar,
acompanhado da analise comparativa, com referéncia a indicadores e valores especificos
das caracteristicas do material aprovado com as que constam do caderno de encargos, no
que respeita, nomeadamente, aos aspetos estéticos, de resisténcia mecanica,
comportamento térmico e acustico, eficiéncia energética e compatibilidade com os demais
elementos do projeto como um todo.

Sempre que da analise efetuada pelo projetista resulte a nao-aceitagdo do material
proposto pelo Empreiteiro, tal decisdo deverd ser objeto de parecer devidamente
fundamentado, com indicagado clara e inequivoca dos atributos e caracteristicas do material
rejeitado que inviabilizam a sua aceita¢cdo, designadamente, no que se refere a nao
equivaléncia do material proposto relativamente as caracteristicas do material utilizado
como referéncia no projeto de execug¢do, sempre que do descritivo da atividade conste a
formulagdo “ou equivalente” para efeitos de definicdo do tipo de material e solugdo técnica
pretendida.

Compete ao diretor da fiscalizagdo aprovar formalmente o material com base na apreciagao
efetuada pelo projetista, salvo nos casos em que a entidade publica adjudicante se oponha
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expressamente ao teor do parecer emitido pelo projetista, circunstdancia em que
prevalecerd a vontade desta ultima.

Quando se verifigue a necessidade de serem executados trabalhos complementares,
qgualquer que seja a sua qualificacdo, nos termos do disposto no artigo 370.2 do CCP,
compete ao projetista a emissdo de parecer técnico fundamentado, no prazo maximo de 5
(cinco) dias, que inclua todas as pegas necessarias a correta execucdo dos referidos
trabalhos por parte do empreiteiro, ou seja, pecas desenhadas, mapa de medicdes e
orcamento, do qual conste os trabalhos a executar devidamente discriminados em
atividades decompostas nas unidades correntes de medi¢cdo (ml, m2, m3, kg, un).

Na definicdo dos trabalhos complementares a executar, deverd o projetista assegurar que
a nova solucdo a adotar tem o minimo de implicagGes sobre o projeto inicial, mantendo,
sempre que possivel, as dimensdes iniciais dos elementos estruturais e arquitetdnicos e
adotando alternativas que limitem a incidéncia de precos ndo contratuais e a introducdo
de corregdes que condicionem outras especialidades.

No ambito da assisténcia técnica, compete, ainda, ao prestador de servicos colaborar com
o dono da obra ou com quem este indicar na elaboracdo da compilacdo técnica da obra.

Quando devidamente justificado e em funcdo da complexidade da andlise a efetuar, os
prazos referidos anteriormente podem ser prorrogados pela entidade publica adjudicante,
sob pedido formulado pelo prestador de servigos. A falta de resposta pela entidade publica
adjudicante, no dia imediatamente seguinte ao dia em que o pedido de prorrogacao foi
formulado, equivale ao indeferimento do mesmo.

Os pedidos em causa deverdo ser apresentados a entidade publica adjudicante e dono de
obra, até ao final do 1.2 dia a seguir aquele em que o pedido de parecer Ilhe foi solicitado,
cabendo a entidade publica adjudicante e dono de obra decidir sobre os mesmos,
equivalendo a falta de resposta ao indeferimento do pedido.

Clausula 12.2
Transferéncia da propriedade

Com a execugado do servico acordado ocorre a transferéncia da posse e da propriedade do
elemento a desenvolver ao abrigo do contrato para a entidade publica adjudicante,
incluindo os direitos autorais sobre todas as criagGes intelectuais abrangidas pelos servigos
a prestar.

Pela cessdo dos direitos a que alude o nimero anterior ndo é devida qualquer contrapartida
para além do prec¢o a pagar nos termos do presente caderno de encargos.
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Clausula 13.2
Direitos de autor

E garantida, nos termos referidos no presente artigo, a salvaguarda dos Direitos de Autor e
a divulgacado, pelo prestador de servicos, dos estudos e projetos produzidos no ambito da
prestacdo de servigcos, nos termos da legislacdo aplicavel.

Todos os elementos sdao produzidos pelo prestador de servicos, mediante encomenda
formulada pela entidade publica adjudicante, pelo que os inerentes Direitos de Autor
constituirdo, nos termos do artigo 14.2 n.2 1 do Cddigo dos Direitos de Autor e Direitos
Conexos, propriedade exclusiva da entidade publica adjudicante.

O prestador de servicos aceita e reconhece que a entidade publica adjudicante, assistird o
direito de usar e dispor de todos os documentos de natureza patrimonial adquiridos nos
termos do numero anterior, com exclusdo dos direitos de natureza moral e intelectual, nos
termos do artigo 56.2 do Cédigo dos Direitos de Autor e Direitos Conexos.

Clausula 14.2
Responsabilidade gerais do prestador de servigos

O prestador de servicos assume integral responsabilidade pelo servico contratado, sendo o
Unico responsavel perante a entidade publica adjudicante pela boa prestacdo de servigos.

S3ao, nomeadamente, da conta do prestador de servigos os encargos e responsabilidades
decorrentes da indicagdo no projeto de materiais, de elementos de constru¢do ou de
processos de construgdo a que respeitem quaisquer patentes, licengas, marcas, desenhos
registados e outros direitos de propriedade industrial.

S3do da responsabilidade do prestador de servigos os encargos relativos a instrucao,
apreciacdo e emissdo de parecer, por parte das entidades concessionadrias, dos projetos que
necessitem da competente aprovacgao e certificagao.

Sem prejuizo do disposto na cldusula 8.2 do presente caderno de encargos, caso a entidade
publica adjudicante tenha de assumir a indemnizagdo por prejuizos que, nos termos do
contrato ou deste caderno de encargos, possam ser imputaveis ao prestador de servigos,
este indemniza-la-4 pelos montantes assumidos e demais despesas incorridas, assistindo-
Ihe, desighadamente, o direito de regresso das quantias em causa.

As acOes de supervisao e aprovagao da entidade publica adjudicante em nada alteram ou
diminuem a responsabilidade do prestador de servicos no que se refere a prestagdo de
Servigos.

Caso o projeto de execuc¢do seja sujeito a um processo de revisdao, do qual resultem
propostas de alteragao, no todo ou em parte, do seu conteldo, o projetista é responsavel
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por decidir, mediante justificacdo detalhada, se tais propostas de alteracdo devem ser
acatadas, salvo nos casos em que a entidade publica adjudicante se oponha expressamente
a decisao do projetista, circunstancia em que prevalecerd a vontade desta ultima.

Quando aplicavel, o prestador de servicos sera solidariamente responsavel com a entidade
revisora do projeto, relativamente aos servigos por si prestados e que tenham sido
alterados pela mesma.

A entidade publica adjudicante ndo responde por quaisquer danos ou prejuizos sofridos
pelo prestador de servicos, salvo culpa comprovada dos agentes da entidade publica
adjudicante, no exercicio das respetivas fungdes.

Clausula 15.2
Coordenador de projeto

O coordenador de projeto serd responsavel pela efetiva coordenacao global entre o projeto
geral e os diversos projetos de execucdo de especialidade, bem como, da compatibilidade
entre as vdrias pecas escritas e desenhadas que compdem o projeto geral de execugdo que
ird integrar o caderno de encargos do procedimento de formacdo do contrato da
empreitada.

Serd, ainda, responsavel pela compatibilidade dos elementos que integram o projeto de
execuc¢do com as clausulas juridicas, que serdo fornecidas pela entidade publica adjudicante
e que irdo integrar os elementos de solugao de obra, bem como, com todas as normas do
CCP aplicéveis a formacdo e execucdo do contrato da empreitada.

Clausula 16.2
Representante da entidade publica adjudicante

O desenvolvimento dos trabalhos sera acompanhado por gestor da acdo e representante, a

nomear, no inicio da Fase 1, pela entidade publica adjudicante, ao qual cabera a articulagdo com

todos os interessados no processo, bem como a verificagdo do cumprimento das disposi¢Ges

contratuais.

1.-

2.-

Clausula 17.2
Revisdo do projeto
O projeto elaborado no ambito do presente contrato podera ser objeto de prévia revisao.
Quando o projeto for sujeito a prévia revisdo,

a) O prestador de servicos deverd responder, sempre que lhe for solicitado pela
entidade publica adjudicante, as questdes e pedidos de esclarecimento em sede de

revisao.
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Caso do processo de revisdo resultem propostas de alteracdo, no todo ou em parte,
do conteldo do projeto de execugdo, o prestador de servicos é responsavel por
decidir, mediante justificacdo detalhada, em documento elaborado para o efeito, se
tais propostas de alteracdao devem ser acatadas.

A apreciacdo do prestador de servigos sobrepGe-se ao parecer do revisor, salvo nos
casos em que a entidade publica adjudicante se oponha expressamente a decisdao do
prestador de servicos, circunstancia em que prevalecerd a vontade desta ultima.

Compete ao prestador de servicos fornecer os projetos alterados de acordo com as
conclusdes do processo de revisao.

Os esclarecimentos e as alteracdes indicadas pontos anteriores devem ser entregues
pelo prestador de servicos no prazo de 2 (dois dias) a contar da data da notificacdo
da entidade publica adjudicante, sob pena de aplicacdo da sancdo prevista na
cldusula 282 Penalidades Contratuais

Quando devidamente justificado e em funcdo da complexidade da andlise ou
alteracdes a efetuar, os prazos definidos pela entidade publica adjudicante podem
ser prorrogados, sob pedido formulado pelo prestador de servicos.

Os pedidos em causa deverdo ser apresentados a entidade adjudicante, até ao final
do 1.2 dia a seguir aquele em que o pedido de parecer lhe foi solicitado, cabendo a
mesma decidir sobre aqueles, equivalendo a falta de resposta ao indeferimento do
pedido.

O prestador de servigos sera solidariamente responsavel com a entidade revisora do
projeto, relativamente aos servigos por si prestados e que tenham sido objeto de
alteracdo na sequéncia das conclusGes do processo de revisao.

Clausula 18.2
Patentes, licengas e marcas registadas

1.- Sdo igualmente da responsabilidade do prestador de servicos quaisquer encargos

decorrentes da utilizagdo, no presente fornecimento, de marcas registadas, patentes

registadas ou licencas.

2.- Caso aentidade publica adjudicante venha a ser demandada por ter infringido, na execucdo

do contrato, qualquer dos direitos mencionados no nuimero anterior, o prestador de

servigos indemniza-a de todas as despesas que, em consequéncia, haja de fazer e de todas

as quantias que tenha de pagar seja a que titulo for.
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Clausula 19.2
Fases de execug¢ao do contrato

A aquisicdo objeto do contrato serd desenvolvida de acordo com o estipulado no n.2 1 do artigo
3.2 do Capitulo | do Anexo | da Portaria n.2 701-H/2008 de 29 de julho, adotando-se o seguinte
faseamento:

a) Fase 1: Elaboracdo do Estudo Prévio.

b) Fase 2: i) Elaboracdo e entrega do Projeto Geral de Execugdo, das Especialidades,
acompanhado dos comprovativos de entrega dos projetos de especialidades,

ii) Versao final do Projeto de Execucdo de Especialidades,
iii) Assisténcia Técnica a formacdo do contrato de empreitada,

c) Fase 3: Assisténcia Técnica a execugdo da obra.

Clausula 20.2
Requisitos e forma de apresentac¢ao dos elementos
que constituem a prestagao de servigos

1.- Oselementos que a que se referem as fases 1 e 2 deverdo ser apresentados de acordo com
0s seguintes requisitos:

a) Organizacdo das pecas escritas e desenhadas que constituem o projeto, em formato
digital, de acordo com o indicado no “Fluxograma Organizacional das Pastas dos
Ficheiros” a fornecer pela entidade publica adjudicante na fase de execugdo do
contrato.

b) Sempre que, em qualquer peca constituinte do projeto, se faca referéncia a marcas,
modelos ou solugbes técnicas comerciais, a mengao em causa devera ser
acompanhada da expressdo “ou equivalente”;

c) Das pegas que constituem do projeto ndo devem constar referéncias a matérias que
se encontrem reguladas no “Caderno de Encargos Tipo” da empreitada, a fornecer
pelo Municipio na fase de execucdo do contrato, designadamente, a elementos a
entregar com a proposta, requisitos associados a consigna¢do ou a rece¢ao provisoria
da obra, prazos de garantia aplicaveis a obra ou a partes delg;

d) Estdvedada ainclusdo de quaisquer catalogos;

e) Por definicdo o projeto integra todos os elementos necessarios a completa
compreensdo de todos os aspetos da obra a executar, pelo que das diferentes pecas
constituintes do mesmo ndo pode constar qualquer referéncia a eventuais
levantamentos de base e de campo, por parte do empreiteiro ou qualquer outra
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atividade que vise transferir para o mesmo a responsabilidade de completar o
projeto;

f) O mapa de quantidades, o mapa de medicGes detalhadas e o orgamento do projeto
deverdo integrar todas as especialidades num Unico ficheiro em formato XLS, ou
outro compativel, sendo responsabilidade do prestador de servigcos a congregacao,
nesse documento, de todos os mapas de quantidades das diferentes especialidades,
assegurando, igualmente, a coeréncia e uniformidade do mapa global, quer em
termos de organiza¢do e numeragdo dos capitulos, quer no que respeita a descricdo
dos artigos incluidos no mesmo;

g) Os referidos documentos deverdo cumprir o formato estipulado no “Modelo para
preparacao de Orcamento, Mapa de Quantidades e Mapa de Medi¢cGes Detalhadas”
a fornecer pela entidade publica adjudicante na fase de execuc¢do do contrato,
estando vedada a inclusdo neste documento de:

i)  Artigos relativo a estaleiro;

ii) Artigos relativos a encargos com o Plano de Prevengdo e Gestdo dos Residuos
de Construgdo e de Demoligdo (PPGRCD);

iii) Artigos relativos a encargos com a elaboragdo e implementag¢do do Plano de
Seguranga e Saude;

iv) Artigos medidos em “VG”;

v) Artigos com mencdo a “transporte a vazadouro”, por contrariar a legislacdo,
em vigor, relativa a gestdo dos residuos de construgcdo e de demoli¢ao
(PPGRCD);

vi) Artigos relativos a encargos com vistorias, nomeadamente, para efeitos de
certificagdo das instalagdes, ensaios, compilagao técnica, incluindo telas finais,
assisténcia técnica e trabalhos de construgdo civil associados a instalagdes
técnicas. Sempre que os trabalhos expressamente descritos incluam apoio de
construgdo civil devera ser utilizado no artigo em causa a formulagdo
“incluindo todos os trabalhos necessarios a boa execugdo, nomeadamente,
apoio de construcdo civil”;

vii) Artigos e capitulos numerados de forma ndo sequencial, contrarios ao
exemplo a fornecer pela entidade publica adjudicante e que incluam,
designadamente, letras, numera¢do romana, paréntesis, aspas, virgulas e
espagos em branco entre caracteres, ou seja qualquer caracter que ndo seja
numero ou ponto;
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viii) Artigos e capitulos com numeragdo repetida, ou seja, a numeracgdo é sempre
sequencial (cada artigo tem um cddigo Unico, diferente de todos os demais),
sem o reinicio da numerag¢do em cada capitulo ou especialidade;

O mapa de quantidades ndo podera conter artigos repetidos (com a mesma descricdo
de outros incluidos no mesmo documento);

Para além do mapa de quantidades global, e sempre que se preveja o faseamento da
empreitada, deverd ser apresentado o mesmo mapa decomposto em funcao das
atividades e respetivas quantidades que se preveem que venham a ser executadas
em cada uma das fases. Ao mapa de quantidades decomposto ndo se aplica o
previsto na alinea anterior. De igual modo, e sempre que se justifique, devera o
faseamento da empreitada encontrar-se refletido nas pecas escritas e desenhadas
gue compdem o projeto de execucdo por forma a assegurar a coeréncia do mesmo.

Tendo por base o mapa de quantidades deve ainda ser apresentado um mapa com a
indicacdo dos prazos de garantia de cada artigo, para cumprimento do Despacho
Normativo n.2 9/2014, de 31 de julho, e de acordo com a minuta especifica a fornecer
pelo Municipio em fase de execugao do contrato.

No que se refere aos requisitos informaticos, o projeto deverd obedecer aos
requisitos impostos nos anexos do presente caderno de encargos

Caso se aplique, devera ser entregue ficheiro de compatibilizagdo entre o projeto
geral e as outras especialidades, demonstrando que o projeto forma um todo
coerente, com a adequada articulagdo entre os diferentes projetos.

Clausula 21.2
Acompanhamento das fases de execugao do contrato

Logo apds a assinatura do contrato, a entidade publica adjudicante convocara o prestador
de servigos para reunidao de arranque da execuc¢do do contrato, apds a qual notificard o
prestador de ervicos da data de inicio da contagem do prazo de execug¢do do contrato.

A entidade publica adjudicante acompanhara as diferentes fases de execu¢do da presente
prestacdo através de reunides com periodicidade quinzenal, obrigando-se o prestador de
servigos a assegurar a presenga do coordenador de projeto, acompanhado dos projetistas
responsaveis pelas especialidades, nessas reunides e em quaisquer outras que a entidade
adjudicante vier a marcar, com uma antecedéncia minima de 5 (cinco) dias.

Compete a entidade publica adjudicante, elaborar a ata das reuniGes mencionadas no
ponto anterior. O prestador de servigos tera um prazo de 2 (dois) dias a contar da data da
rececdo da mesma para a confirmar e suscitar os aditamentos que entenda convenientes,
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considerando-se a mesma tacitamente aceite, em caso de ndo pronuncia apds esse por
parte do prestador de servicos.

A referida ata devera ser acompanhada de relatério que contenha informacao
circunstanciada sobre o desenvolvimento dos trabalhos objeto da fase em curso.

O cumprimento das obrigacGes do prestador de servicos na fase 4 serd acompanhado pelo
representante da entidade publica adjudicante designado para gestdao e acompanhamento
do contrato da empreitada.

Clausula 22.2
Prazo de execug¢ao do contrato

O prazo global para execucdao do contrato é de 290 dias, fixando-se os prazos para a
realizacdo e entrega a entidade publica adjudicante dos diversos trabalhos objeto do
presente contrato, da seguinte forma:

a) Fase 1:20 (vinte) dias, contados a partir da data de notificacdo por parte da Entidade
Adjudicante para inicio da execucdo do contrato, o que devera ocorrer no prazo
maximo de um més. Nesta fase e com a notificacdo aqui prevista serdo entregues ao
prestador do servico os levantamentos e projetos das construcdes existentes, objeto
de intervencao;

b) Fase 2: 70 (setenta) dias, contados a partir da solicitagdo comunicada ao
coordenador dos projetos;

c) Fase 3: A assisténcia técnica, nos termos dos artigos 9.2 e 10.2 da Portaria n.2
701-H/2008, iniciar-se-a com a fase de formacdo do contrato de empreitada e
terminard com a rece¢ao provisoria da obra.

A entidade publica adjudicante podera suspender o prazo previsto na alinea a) da presente
cldusula, nos termos do disposto no artigo 297.2 do CCP.

Os prazos para a aprovagao pela entidade publica adjudicante das prestagdes relativas as
fases 1 e 2 do presente contrato fixam-se da seguinte forma:

a) Fase 1: 15 (quinze) dias, contados a partir da data de entrega do estudo prévio;

b) Fase 2: 10 (dez) dias, contados a partir da entrega dos elementos indicados na
Clausula 19.3, alinea c);

Os prazos mencionados no ponto anterior sé produzem efeitos apds a confirmacdo pela
entidade publica adjudicante da rececao de todos os elementos previstos elaborar em cada
fase de execucdo do projeto, ficando suspensos sempre que a entidade publica adjudicante
solicite ao prestador de servigos esclarecimentos e alteragdes as pegas apresentadas.
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Os esclarecimentos e as alteragdes indicadas no ponto anterior devem ser entregues pelo
prestador de servicos no prazo de 2 (dois dias) a contar da data da notificacdo da entidade
publica adjudicante, sob pena de aplicacdo da sangao prevista neste caderno de encargos.

O prazo referido no ponto anterior podera ser prorrogado mediante pedido devidamente
fundamentado por parte do projetista, em caso de especial complexidade dos trabalhos
envolvidos. A falta de resposta pela entidade publica adjudicante, no dia imediatamente
seguinte ao dia em que o pedido de prorrogacao foi formulado, equivale ao indeferimento
do mesmo.

O pedido a que se refere o ponto anterior devera ser apresentado ao dono de obra, até ao
final do 1.2 dia a seguir aquele em que o pedido de parecer Ihe foi solicitado, cabendo ao
dono de obra decidir sobre o mesmo. A falta de resposta por parte do dono de obra
equivale ao indeferimento do pedido.

Clausula 23.2
Prorrogacao de prazos de execugao

Nao serdo concedidas ao prestador de servicos prorrogacdes dos prazos de execucao, parcelares

ou totais, exceto quando ocorra uma ou mais das situacdes seguintes:

1.-

a) AlteragGes introduzidas, por iniciativa da entidade publica adjudicante;
b) Suspensdo da execugdo do contrato, por iniciativa da entidade publica adjudicante;
c) Casos de forga maior nos termos do disposto na Clausula 29.3;

d) Outros casos da responsabilidade do prestador de servicos, mas que a entidade
publica adjudicante entenda ndo merecerem aplicagao das penalidades contratuais
prevista na Clausula 28.2 do presente Caderno de Encargos.

Subseccao Il
Dever de sigilo

Clausula 24.2
Objeto do dever de sigilo

O prestador de servicos deve guardar sigilo sobre toda a informa¢do e documentagao
técnica e ndo técnica, comercial ou outra, relativa a entidade publica adjudicante, de que
possa ter conhecimento em virtude da execucdo do contrato, salvo se prévia e
expressamente autorizado pela entidade publica adjudicante.

A informacgado e a documentagdo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas
a terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que nao o destinado
direta e exclusivamente a execugao do contrato.
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Exclui-se do dever de sigilo previsto a informacdo e a documentacdo que fossem
comprovadamente do dominio publico a data da respetiva obtencdo pelo prestador de
servicos ou que este seja legalmente obrigado a revelar, por forca da lei, de processo
judicial ou a pedido de autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas
competentes.

Clausula 25.2
Prazo do dever de sigilo

O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de 5 (cinco) anos a contar do

cumprimento ou cessacdo, por qualquer causa, do contrato, sem prejuizo da sujeicdo

subsequente a quaisquer deveres legais relativos, designadamente, a protecdo de segredos

comerciais ou da credibilidade, do prestigio ou da confianga devidos as pessoas coletivas.

1.-

Seccao Il
Obrigag¢6es da entidade publica adjudicante

Clausula 26.2
Preco contratual

Pela prestagdo dos servigos objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais
obrigacGes constantes do presente caderno de encargos, a entidade publica adjudicante
deve pagar ao prestador de servigos, o pre¢o constante da proposta adjudicada, que nao
podera ser superior, sob pena de exclusdo, ao prego maximo fixado no presente caderno
de encargos acrescido de IVA a taxa legal em vigor, se este for legalmente devido.

O prego referido no nimero anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja
responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida ao contraente publico, incluindo as
despesas de alojamento, alimentacdo e deslocacdo de meios humanos, despesas de
aquisicdo, transporte, armazenamento e manuten¢do de meios materiais, despesas com a
elaboragdo da proposta, com a celebragdo do contrato escrito, com a apreciagdo e
aprovacdo dos projetos pelas entidades competentes, bem como quaisquer encargos
decorrentes da utilizacdo de marcas registadas, patentes ou licencas, obrigando-se o
prestador de servigos a cumprir todas as obriga¢des e presta¢des elencadas no presente
caderno de encargos sem qualquer acréscimo de custo relativamente ao preco contratual.

O prego a que se refere o n.2 1 da presente cldusula serd pago ao prestador de servigcos em
prestacdes faseadas as quais correspondem a uma percentagem do prec¢o contratual, nos
seguintes termos:

a) 50% do prego contratual, com a Entrega dos Projetos de Execugdo e Especialidades,

Fase 1;
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b) 40% do preco contratual, com a aprovacdo do Projeto de Execucdo e Especialidades,
Fase 2

c) 10% prego contratual, correspondendo a Assisténcia Técnica em fase de obra, Fase
3

N3o serdo aceites pela entidade publica adjudicante quaisquer pedidos de pagamentos
adicionais com base no aumento do tempo de assisténcia a obra.

A assisténcia técnica da obra é simultdanea com a sua execucdo pelo que fica
automaticamente interrompida sempre que, por qualquer motivo, a mesma seja suspensa
na totalidade, ndo sendo de atender a quaisquer pedidos de pagamentos adicionais
correspondentes aos periodos de suspensao.

A entidade publica adjudicante apenas pagarad ao prestador de servigos as prestacoes
efetivamente realizadas, designadamente, no que respeita a fase de assisténcia técnica.

O preco contratual serd pago ao prestador de servicos, ndo assumindo a entidade publica
adjudicante qualquer responsabilidade perante outras entidades intervenientes no
projeto.

Clausula 27.2
Faturas e condi¢6es de pagamento

As quantias devidas pela entidade adjudicante, nos termos da cldusula anterior, devem ser
pagas no prazo de 60 (sessenta) apods a recegdo pela entidade publica adjudicante das
respetivas faturas, as quais s6 podem ser emitidas apds o vencimento da obrigacdo
respetiva.

a) Asfaturas referentes ao objeto do contrato entregues de acordo com as solicitagdes
da entidade publica adjudicante devem ser emitidas em nome da Camara Municipal
de Lisboa (CML), Direcdo Municipal de Finangas, (DMF) - Departamento de
Contabilidade (DC), e remetidas em formato eletrénico, de acordo com a legislagdo
em vigor (Decreto-Lein.2 123/2018, de 28 de dezembro, e com o Decreto-Lein.2 111-
B/2017, de 31 de agosto, revistos pelo Decreto-Lei 14-A/2020, de 7 de abril), para o
seguinte enderego:

dmf.dc@cm-lisboa.pt

b) Onde deve incluir obrigatoriamente a men¢ao ao Nimero de Compromisso, que
sera comunicado na notifica¢cdo de adjudicac¢do, sob pena de devolugdo das mesmas.

Para os efeitos do nimero anterior, a obrigacdo considera-se vencida com a entrega dos
elementos a desenvolver pelo prestador de servigos ao abrigo do contrato.
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Em caso de discordancia por parte da entidade publica adjudicante, quanto aos valores
indicados nas faturas, deve esta comunicar ao prestador de servicos, por escrito, os
respetivos fundamentos, ficando o prestador de servicos obrigado a prestar os
esclarecimentos necessarios ou proceder a emissao de nova fatura corrigida.

Observado o disposto no n.2 1 da presente cldusula, desde que devidamente emitidas,
registadas e conferidas, as faturas sdo pagas através de transferéncia bancaria.

A inobservancia dos prazos de pagamento previstos no n.2 1 da presente clausula confere
ao adjudicatadrio o direito ao pagamento dos correspondentes juros moratérios, sem
prejuizo dos demais direitos que legalmente Ihe assistam.

CAPITULO IlI
PENALIDADES CONTRATUAIS E RESOLUCAO

Clausula 28.2
Penalidades contratuais

Pelo incumprimento de obrigacdes emergentes do contrato, nomeadamente pelo
incumprimento de data e prazos de entrega de elementos referentes a cada fase do
contrato, a entidade publica adjudicante pode exigir do prestador de servigos o pagamento
de uma pena pecuniaria, de montante a fixar em fun¢do da gravidade do incumprimento,
nos seguintes termos:

a) Nos casos em que injustificadamente, o prestador de servigos ultrapasse os prazos
de entrega previstos no caderno de encargos, para cada fase da execu¢do do
contrato, a entidade publica adjudicante aplicara, por cada dia de atraso, a sangao
pecuniaria correspondente a 1%o sobre o valor do contrato.

b) Caso as entregas a que se refere a alinea anterior se mostrem incompletas ou
desadequadas, no que respeita a qualquer aspeto do contrato, a entidade
adjudicante, fixard um prazo para a corregdo das deficiéncias e faltas detetadas, findo
o qual, em caso de ndo apresentacdo das pecas devidamente corrigidas e completas,
a entidade adjudicante podera aplicar a sangao prevista no ponto anterior, até que
o prestador proceda a entrega dos elementos.

c) Sem prejuizo da aplicagdo da sangdo prevista na alinea a), caso, nas entregas
subsequentes ao primeiro pedido de correcdo das pegas entregues, as mesmas
continuem a revelar-se incompletas ou desadequadas, a sang¢ao a que se refere a
linea a), aplicavel por cada dia de atraso, sofrerd um acréscimo de 0,10%, por cada
novo pedido de corre¢do ou apresentacdo de elementos em falta.
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Por violacdo de todas as demais obrigacbes contratuais, ndo especificadas na presente
cldusula, a entidade adjudicante podera aplicar uma san¢do pecuniaria no valor de igual a:

a) 0,10% do preco contratual por cada dia de atraso na entrega de esclarecimentos,
pecas de projeto, documentos e quaisquer outros elementos solicitados pela
entidade publica adjudicante ou previstos neste caderno de encargos;

b) Caso as entregas previstas na alinea a) se revelem incompletas ou desadequadas, a
penalidade a que se refere a mesma alinea, aplicavel por cada dia de atraso, sofrerd
um acréscimo de 0,10%, por cada novo pedido de corregdo ou apresentagdo de
elementos em falta.

c) 0,15% do preco contratual por cada auséncia em reunido prevista nos termos deste
caderno de encargos.

Em caso de resolucdo do contrato por incumprimento do prestador de servicos, a entidade
publica adjudicante pode exigir ao prestador de servicos uma pena pecuniaria que, no
limite, poderd ser igual a 20% do preco final do contrato.

Ao valor da pena pecunidria prevista no niUmero anterior sdo deduzidas as importancias
pagas pelo prestador de servicos, relativamente aos servicos cujo atraso na respetiva
conclusdo tenha determinado a resolugdo do contrato.

A entidade publica adjudicante pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do
contrato com as penas pecunidrias devidas nos termos da presente clausula.

As penas pecuniarias previstas na presente cldusula ndo obstam a que a entidade publica
adjudicante exija uma indemnizagdo pelo dano excedente.

As importancias resultantes da aplicagdo das penalidades previstas poderao ser
descontadas através de qualquer crédito existente a favor da entidade publica adjudicante
no ambito da prestagdo, incluindo a respetiva caugao, ou serdo deduzidas no primeiro
pagamento que se seguir a sua aprovagao. Caso o valor da penalidade seja superior ao do
pagamento, a parte restante serd deduzida na presta¢do imediata e assim sucessivamente.

As penalidades previstas na presente clausula terdo como limite maximo global 20% (vinte
por cento) do preco final do contrato.

Clausula 29.2
For¢a maior

N3o podem ser impostas penalidades ao prestador de servicos, nem é havida como
incumprimento, a nao realizacdao pontual das prestacdes contratuais a cargo de qualquer
das partes que resulte de caso de forca maior, entendendo-se como tal as circunstancias
que impossibilitem a respetiva realiza¢do, alheias a vontade da parte afetada, que ela ndo
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pudesse conhecer ou prever a data da celebracdo do contrato e cujos efeitos ndo lhe fosse
razoavelmente exigivel contornar ou evitar.

Podem constituir forca maior, se se verificarem os requisitos do nimero anterior,
designadamente, tremores de terra, inundacgdes, incéndios, epidemias, sabotagens, greves,
embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e
determinagdes governamentais ou administrativas injuntivas.

Nao constituem for¢a maior, designadamente:

a) Circunstancias que ndo constituam for¢ca maior para os subcontratados do prestador
de servicos, na parte em que intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do prestador de servicos ou a
grupos de sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de
sociedades dos seus subcontratados;

c) Determinacbes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza
sancionatdria ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo prestador de
servicos de deveres ou dnus que sobre ele recaiam;

d) ManifestagGes populares devidas ao incumprimento pelo prestador de servigos de
normas legais;

e) Incéndios ou inundagdes com origem nas instalagGes do prestador de servigos cuja
causa, propagac¢do ou proporcdes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao
incumprimento de normas de seguranca;

f)  Avarias nos sistemas informdticos ou mecanicos do prestador de servicos ndo
devidas a sabotagem;

g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de for¢a maior deve ser
imediatamente comunicada a outra parte.

A forca maior determina a prorrogacdo dos prazos de cumprimento das obriga¢des
contratuais afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao
impedimento resultante da for¢ca maior.

Clausula 30.2
Resolugdo da relagdao contratual

O direito de resolugao do contrato por qualquer uma das partes podera ser exercido nos
termos previstos nos artigos 332.2 a 335.2 do CCP.
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Para efeito da alinea a) do n.2 1 do artigo 333.2 do CCP, entende-se por incumprimento
definitivo do contrato por facto imputdvel ao prestador de servigos, designadamente o
atraso na entrega dos projetos, por periodo superior a 30 (trinta) dias.

A rescisdo do contrato produz efeitos a partir da data fixada na respetiva notificagao.

A cessacdo dos efeitos do contrato ndo prejudica o exercicio de responsabilidade civil ou
criminal por atos ocorridos durante a execu¢dao do mesmo.

O exercicio do direito de rescisdao nao prejudica a aplicacdo cumulativa das multas a que
haja lugar.

Clausula 31.2
Resolugdo por parte da entidade publica adjudicante

Sem prejuizo de outros fundamentos de resolucdo do contrato previstos na lei, a entidade
publica adjudicante pode resolver o contrato, a titulo sancionatdrio, sem formalidade, no
caso de o prestador de servicos violar de forma grave ou reiterada qualquer das obrigacées
que lhe incumbem, designadamente nos seguintes casos:

a) Deixe por qualquer forma, de dar cumprimento as condicdes previstas por este
caderno de encargos e demais legislacdo vigente;

b) Pelo atraso na conclusdo dos servigos ou na entrega dos elementos referentes a cada
fase do contrato superior a 30 (trinta) dias.

O direito de resolugao referido no nimero anterior exerce-se mediante declaragdo enviada
ao prestador de servigos e ndo determina a repeticao das prestacdes ja realizadas, a menos
que tal seja determinado pela entidade publica adjudicante.

Clausula 32.2
Resolugdo por parte do prestador de servicos

Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugdo previstos na lei, o prestador de servigos
pode resolver o contrato quando:

a) Qualguer montante que lhe seja devido esteja em divida ha mais de 120 dias, ou

b) O montante em divida exceda 50 % do prego contratual, excluindo juros;

O direito de resolugdo é exercido mediante recurso a arbitragem, nos termos da clausula
362

Nos casos previstos na alinea a) do n.2 1, o direito de resolugdo pode ser exercido mediante
declaragdo enviada a entidade publica adjudicante que produz efeitos 30 dias apds a
rececdo dessa declaracdo, salvo se este Ultimo cumprir as obrigacGes em atraso nesse
prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.
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A resolucdo do contrato nos termos dos nimeros anteriores ndo determina a repeticdo das
prestacdes ja realizadas pelo prestador de servigos, cessando, porém, todas as obrigacGes
deste ao abrigo do contrato, com excecao daquelas a que se refere o artigo 444.2 do CCP.

CAPITULO V
CAUCAO E SEGUROS

Clausula 33.2
Caugdo para garantir o cumprimento de obrigacoes

Nos termos do n.2 2 do artigo 88.2 do CCP e alinea b) do n.2 1 do artigo 49.2 da Norma de
Controlo Interno (NCI) aprovada pela Proposta n.2 187/2011, em reunido de cdmara de 6
de abril e publicada no 2.2 suplemento do Boletim Municipal n.2 894 de 7 de abril de 2011,
nao havera lugar a prestacdo de caugdo sendo a mesma substituida pela reten¢do de 10%
do pagamento dos valores a efetuar, salvo no caso dos contratos com valor inferior a
10.000,00 EUR.

Clausula 34.2

Seguros

E da responsabilidade do prestador de servicos a cobertura, através de contratos de seguro,
dos seguintes riscos:

a) Recursos humanos;

b) Viaturas utilizadas para a deslocagdo dos recursos humanos em cumprimento do
contrato;

a) Responsabilidade civil profissional.

Sem que isso constitua limitacdo das suas obriga¢des e responsabilidades, o prestador de
servigos obriga-se a possuir uma apolice de seguro que garanta a responsabilidade civil em
que incorrer por danos patrimoniais e ndo patrimoniais causados a entidade publica
adjudicante, seus agentes, operadores ou terceiros em consequéncia de erros ou omissdes
cometidos na elaboracdo do projeto, nos termos do disposto no artigo 24.2 da Lei n.2
31/2009, de 3 julho, republicada pela Lei n.2 40/2015, de 1 de junho.

O prestador de servigos obriga-se a manter vdlida a referida apdlice de seguro desde a
adjudicacdo desta aquisicdo de servicos até a rececdao proviséria da empreitada de
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execucdo do projeto objeto do presente caderno de encargos tendo, no entanto, o limite
maximo de vigéncia de 5 (cinco) anos.

4.- O referido seguro de responsabilidade civil profissional deverd estar contratado junto de
seguradoras autorizadas a exercer a atividade em Portugal.

5.- Os encargos referentes aos seguros bem como qualquer deducdo efetuada pelas
seguradoras a titulo de franquia, em caso de sinistro indemnizdvel, serdo da conta do
prestador de servicos.

6.- A entidade publica adjudicante pode, sempre que entender conveniente, exigir prova da
documentacdo da celebracdo dos contratos de seguro referidos nos nimeros anteriores,
devendo o prestador de servicos fornecé-la no prazo que a entidade publica adjudicante
fixar para o efeito].

CAPITULO VI
RESOLUGAO DE LITiGIOS

Clausula 352
Foro competente

Para resolugdo de todos os litigios decorrentes do contrato, fica estipulada a competéncia do
Tribunal Administrativo de Circulo de Lisboa com expressa renuncia a qualquer outro.

Clausula 36.2
Arbitragem

1.- Quaisquer litigios relativos, designadamente, a interpretacdo, execug¢ao, incumprimento,
invalidade ou resolugdo do contrato devem ser dirimidos por tribunal arbitral, devendo,
nesse caso, ser observadas as seguintes regras:

a) Sem prejuizo do disposto nas alineas b) a d) da presente cldusula, a arbitragem far-se-
a de acordo com as regras processuais propostas pelos arbitros;

b) O Tribunal Arbitral tem sede em Lisboa e é composto por trés arbitros;

c) O contraente publico designa um arbitro, o prestador de servicos designa um outro
arbitro e o terceiro, que preside, é cooptado pelos dois designados;

d) No caso de alguma das partes ndo designar arbitro ou no caso dos arbitros
designados pelas partes ndo acordarem na escolha do arbitro-presidente, deve este
ser designado pelo Presidente do Tribunal Central Administrativo territorialmente
competente.

2.- O tribunal arbitral decide segundo o direito constituido e da sua decisdo ndo cabe recurso.
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CAPITULO VI
DISPOSICOES FINAIS

Clausula 37.2
Subcontratacao e cessdo da posi¢ao contratual

A subcontratacdo pelo prestador de servigos e a cessdo da respetiva posi¢cdo contratual
depende, em qualquer causa, da autorizacao escrita da entidade publica adjudicante.

A autorizacdo da cessao de posicdo contratual ou da subcontratacdo depende:

a) Da prévia apresentacdo, pelo potencial cessiondrio ou pelo potencial subcontratado,
dos documentos de habilitacdo exigidos ao cedente ou ao subcontratante no
respetivo procedimento de formacado do contrato;

b) Do preenchimento, pelo potencial cessiondrio ou pelo potencial subcontratado, dos
requisitos minimos de capacidade técnica e financeira exigidos ao cedente ou ao
subcontratante, quando tal se tenha verificado no procedimento de formacdo do
contrato.

Salvo nos casos de cessdo da posicdo contratual devidamente autorizada, a
responsabilidade pela execucdo de todos os servicos incluidos no contrato, seja qual for o
executor, sera sempre do prestador de servicos e sé dele.

Clausula 38.2
Comunicagoes e notificagoes

Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacGes e
comunicagdes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP,
para o domicilio ou sede contratual das partes, identificados no contrato.

Qualquer alteracdo das informacGes de contato constantes do contrato deve ser
comunicada a outra parte.

Clausula 39.2
Gestor do contrato

Nos termos dos artigos 290.2-A e 96.2, n.2 1, i) do CCP, a entidade publica adjudicante nomeara

um ou mais gestores do contrato que terdo a fungdo de acompanhar permanentemente a

execucao deste.
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Clausula 40.2
Contagem dos prazos

A contagem dos prazos, durante a execucdo do contrato, serdo apliciveis as normas contidas no
artigo 471.2 do CCP, sendo estes continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.

Clausula 41.2
Legislagao aplicavel

O contrato é regulado pela legislacdo portuguesa.
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