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(CLAUSULAS GERAIS)

Clausula 1.2
Objeto

1 - O presente CADERNO DE ENCARGOS compreende as cldusulas a incluir no contrato a
celebrar no 4mbito do procedimento de Consulta Prévia para realizacio da Empreitada de
“Infraestruturas elétricas, telecomunicagées e aguas e esgotos da Ala Norte do
Edificio II do Ernesto Cruz- Laboratério de Geociéncias C4G” de acordo com as
condicOes e especificagdes previstas no mesmo.
2 - Para efeitos do disposto do ntimero anterior, o CADERNO DE ENCARGOS inclui os seus
anexos, considerados, para todos os efeitos, parte integrante do mesmo.
3 - As especificacdes e as descricdes das agdes do EMPREITEIRO constantes do presente
CADERNO DE ENCARGOS nio sio limitativas, devendo este executar e fornecer tudo o que
seja indispensével a plena consecucdo dos fins da EMPREITADA.
4 - Os trabalhos serdo executados de acordo com a informacéo fornecida pelas pecas do projeto
de execuciio e de modo a garantirem a sua boa qualidade devendo a fiscalizagdo aprovar
previamente processos de execucdo alternativos aqueles que se encontram especificados,
quando propostas pelo empreiteiro
5 - A empreitada objeto do presente procedimento enquadra-se no Vocabulario Comum para os

Contratos Piblicos (CPV) no cédigo: 45310000-3 (obras de instalagdo elétrica).

Clausula 2.2
Descricio da Empreitada
1 - A presente empreitada tem por objetivo a execucdo das Infraestruturas elétricas,
telecomunicacdes e aguas e esgotos da Ala Norte do Edificio II do Ernesto Cruz- Laboratdrio
de Geociéncias C4G.
2 - A relaciio dos trabalhos respetivos é a que se descreve nas ESPECIFICACOES TECNICAS,
apensas ao presente CADERNO DE ENCARGOS.

Clausula 3.2

Entidade Adjudicante

A entidade adjudicante é a Universidade da Beira Interior, abreviadamente designada por UBI,
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pessoa colectiva N° 502083514, sediada no Convento de Santo Anténio, 6201-001 Covilha,

Portugal, com telefone 275329700, fax 275329183 e com endereco eletronico www.ubi.pt.

Clausula 4.2
Esclarecimentos
1 - Os esclarecimentos necessarios & boa compreensio e interpretacdo das pecas do presente
ajuste direto sdo da competéncia do jiri do concurso.

2 - Os esclarecimentos sdo prestados nos termos do disposto no CCP e do ponto IX do Oficio

Convite.

Clausula 5.2
Inspecio do local de trabalhos
1 - Até ao momento de apresentacio das propostas, os interessados devem inspecionar os
locais de execuciio da obra e realizar nele todos os reconhecimentos que entenderem
indispenséveis 4 elaboragio das suas propostas, devendo inteirar-se das condigdes do local e
acessos que influam no modo de execugio da obra. Para tal deverdo efetuar os respetivos
pedidos, por escrito, 4 entidade adjudicante, para o email: tecnicos@ubi.pt.
2 - Sera da responsabilidade do interessado/concorrente inteirar-se das condicdes locais para

verificacdo e comparacio com os elementos do processo patenteado.

Clausula 6.2
Critério de adjudicaciao

1 - A adjudicaciio ser4 feita ao abrigo do disposto na alineab) don® 1 do artigo 74° do CCP, ou
seja, segundo o critério da proposta economicamente mais vantajosa (modalidade
monofatorial), considerando a avaliacio do preco ou custo enquanto tnico aspeto da execugio
do contrato a celebrar.

2 - N3o ha lugar 4 adjudicaciio quando se verifique qualquer uma das situacdes previstas no
n.° 1 do artigo 79.° do CCP.

3 - Verificando-se a necessidade de desempate de mais de uma proposta, o desempate resultara
da proposta que tiver obtido o valor mais baixo no artigo I.4.1.3 - Fornecimento e
instalacio de UPS - 20.000 VA, com entrada e saida trifasicas, 15 minutos de
autonomia e médulo de baterias, de acordo com as pecas desenhadas e escritas,

marca: APC Schneider, referéncia SUVTP20KH2B4S + Baterias, ou equivalente,
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incluindo todos os trabalhos e acessorios necessarios a sua correta instalacio e
funcionamento.

4 - Se ainda assim se mantiver o empate técnico apds a aplicagdo do critério indicado no
namero anterior, é adjudicada a proposta que resultar da escolha em funcio de sorteio que

deve obedecer as regras procedimentais constantes do Anexo IV ao Convite.

Clausula 7.2
Valor para efeitos de procedimento
1- O preco base é de 88.000,00 € (oitenta e oito mil euros), acrescido de IVA i taxa legal
em vigor.

2 - Serdo excluidas as propostas cujo valor seja superior ao preco base.

Clausula 8.2
Caucao
1 - Nos termos do artigo 90° do CCP, para garantir o exato e pontual cumprimento das suas
obrigacdes, o adjudicatirio deve prestar uma caucfio. no valor de 5% do preco contratual. no
prazo de 10 dias a contar da notificacio da decisio de adjudicacdo, devendo comprovar essa

prestacdo junto da entidade adjudicante no dia imediatamente subsequente.

2 - Quando o preco total resultante da proposta adjudicada seja considerado anormalmente
baixo, o valor da caucfo a prestar pelo adjudicatario é de 10% do preco contratual.

3 - A caucdo é prestada através de depésito em dinheiro ou titulos emitidos ou garantidos pelo
Estado, ou mediante garantia bancaria ou, ainda, por seguro caucao sem restri¢oes, nos termos
do referido artigo 90° do CCP, e de acordo com os modelos referentes a caugio que venha a ser
prestada anexos ao presente Convite.

4 - Caso o adjudicatério pretenda prestar a caucio mediante garantia bancéria, entende-se que
a garantia é auténoma e de pagamento a primeira solicitacio (first demand).

5 - O depbésito de dinheiro ou de titulos efetuar-se-a em Portugal em qualquer instituicdo de
crédito, mediante guia preenchida pelo préprio adjudicatirio em conformidade com o modelo
anexo ao Convite.

6 - A entidade adjudicante pode considerar perdida a seu favor a caugdo prestada,
independentemente de decisio judicial, nos casos de ndo cumprimento das obrigacdes legais,
contratuais ou pré-contratuais, pelo adjudicatério.

=~ - Todas as despesas relativas a prestacio da caugio sdo da responsabilidade do adjudicatério.
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8 - A adjudicacio caduca se, por facto que lhe seja imputavel, o adjudicatario ndo prestar, em

tempo e nos termos estabelecidos nos niimeros anteriores, a caugdo que lhe seja exigida.

Todavia,

9 - A nio prestacio de caucio pelo adjudicatério serd comunicada ao Instituto dos Mercados
Pablicos Imobiliarios e da Construcao, IMPIC.

10 - As demais matérias relacionadas com a caucio/ndo prestagéo de caugio sdo reguladas nos

termos do disposto no CCP, na parte aplicavel.

Clausula 9.2
Proposta com variante ao projeto

Nio é admitida a apresentacao, pelos concorrentes, de variantes ao projeto.

Clausula 10.2
Proposta
As propostas apresentadas pelos concorrentes sdo consideradas totalmente incondicionadas,
tendo-se como ndo escritas quaisquer condicdes divergentes do CADERNO DE ENCARGOS
ou alternativas de qualquer natureza que constem dessas mesmas propostas ou de outros

documentos que as acompanhem.

Clausula 11.2
Tipo de empreitada e forma de proposta
1 - A empreitada é por preco global.
2 - A proposta de EMPREITADA de prego global serd elaborada em conformidade com o
modelo de declaracio a que se refere a alinea a) do n°1 do artigo 57° CCP, ser4 redigida na
lingua portuguesa, sem rasuras, entrelinhas ou palavras riscadas, de acordo com o artigo 58°

do mesmo diploma.
3 - A proposta ser4 assinada pelo concorrente ou seu representante. Sempre que seja assinada

por procurador juntar-se-a procuracdo que confira a este lltimo poderes para o efeito ou

publica-forma da mesma, devidamente legalizada.

4 - A proposta de preco devera ser sempre acompanhada pelo mapa de quantidades que lhe

serviu de base.
5 - O preco da proposta seréd expresso em Euros, e ndo incluird Imposto sobre o Valor

Acrescentado.
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Clausula 12.2

Prazo de execucio da empreitada
1 - O prazo de execugdo da empreitada é de 60 dias (sessenta dias), contado desde a
consignacio até a data de rececdo provisoria da obra.
2 - Na contagem dos prazos de execugdo da EMPREITADA consideram-se incluidos todos os
dias de calendério, incluindo os sibados, domingos e feriados, nos termos do artigo 471° do
CCP.
3 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugdo de trabalhos em relac¢io ao
PLANO DE TRABALHOS em vigor, imputaveis ao EMPREITEIRO, este é obrigado, a expensas
suas, a tomar todas as medidas de reforco de meios de agéo e de reorganizacdo da obra
necessarias a recuperacao dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execugao.
4 - Pela conclusio da execucio da obra antes do prazo fixado no nimero 1 da presente Clausula,
o DONO DA OBRA nio procede a atribuigdo de quaisquer prémios ao EMPREITEIRO.
5 - Os prazos parciais de execugio da EMPREITADA sdo os apresentados no Plano de
Trabalhos, sendo contados desde a data de consignagao da obra.

6 — Quanto a prorrogacao do prazo de execugdo da obra rege o artigo 374 do CCP.

Clausula 13.2
Prazo de manutencao das propostas
Decorrido o prazo de 120 dias, contados a partir da data do termo do prazo fixado para a

apresentacdo das propostas, cessa para os concorrentes a obrigacio de as manter.

Clausula 14.2
Esclarecimentos e retificacio das pecas de procedimento
No primeiro terco do prazo fixado para a apresentacio das propostas, os interessados podem
solicitar os esclarecimentos necessarios & boa compreensdo e interpretagdo das pecas do
procedimento e, no mesmo prazo, devem apresentar uma lista na qual identifiquem, expressa
e inequivocamente, os erros e as omissdes das pecas de procedimento por si detetados

conforme o artigo 50° do CCP.

Clausula 15.2
Encargos
1 - Sdo encargo do concorrente as despesas inerentes a elaborac¢ido da proposta, incluindo os

da prestacao da caugao.

6/27



UNIVERSIDADE
BEIRA INTERIOR

)

2 - Sdo, ainda, da conta do concorrente as despesas e encargos inerentes a celebragdo do
contrato, nos termos do n° 2 do artigo 94° do CCP.
3 - O adjudicatario, terd a suas expensas, os valores inerentes a licencas camararias,

nomeadamente, no que respeita a planos de sinalizagio temporaria e ocupacio de via.

Clausula 16.2

Minuta do contrato, notificacio, adjudicaciio e caucio
1 - A minuta do contrato considera-se aceite pelo concorrente quando haja aceitagio expressa
ou quando nio haja reclamaciio nos cinco dias tteis subsequentes & respetiva notificagao.
2 - Na empreitada s6 poderdo ter lugar as subempreitadas que figurem no contrato ou que
entretanto venham a ser autorizadas pelo dono da obra, as quais serdo realizadas nas condigoes
para as mesmas estabelecidas, em estrito cumprimento do disposto no artigo 383° e seguintes
do CCP.
3 - A adjudicacio serd notificada ao concorrente preferido, determinando-se-lhe
simultaneamente a prestaciio, no prazo de dez dias titeis, da caugdo sob pena de a adjudicagéo
se considerar desde logo, sem efeito, de acordo com o disposto no n° 1 do artigo 91° do CCP.
4 - A adjudicacio ser4 também notificada aos restantes concorrentes preteridos, nos termos e
para os efeitos dos n°1 do artigo 77° do CCP.
5 - O valor da caucio é de 5% do preco contratual e sera prestada por dep6sito em dinheiro ou
em titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, ou mediante garantia bancaria em anexo, ou
ainda por seguro cauco sem restri¢des, nos termos do artigo 90° do CCP, que o adjudicatario
assume com a celebragio do contrato.
6 - Caso o adjudicatario pretenda prestar a caugdo mediante garantia bancaria, entende-se que
a garantia e auténoma e de pagamento a primeira solicitagdo.
= - O deposito de dinheiro ou de titulos efetuar-se-4 em Portugal numa instituicio de crédito,
mediante guia preenchida pelo préprio adjudicatirio em conformidade com o modelo anexo a
este caderno de encargos.
8 - A entidade adjudicante pode considerar perdida a seu favor a caugio prestada,
independentemente de decisio judicial, nos casos de ndo cumprimento das obrigagoes legais,
contratuais ou pré-contratuais, pelo adjudicatario.
9 - Todas as despesas relativas i prestagio da caucio sdo da responsabilidade do adjudicatario.
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Disposicdes por que se rege a empreitada e documentos integrados no contrato
1 - A execugido do CONTRATO obedece:
a) As clausulas do CONTRATO e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que
dele fazem parte integrante;
b) Ao Decreto-Lei n° 273/2003, de 29 de Outubro, e respetiva legislagdo complementar;
¢) Ao Decreto-Lei 18/2008, de 29/01, na sua atual redacio (designado como CCP) demais
legislacdo e regulamentagio aplicivel e, em qualquer caso, sempre a Lei portuguesa,
nomeadamente a que respeita a construg¢io, a revisdo de pregos, as instala¢des do pessoal,
a seguranca social, 4 higiene, seguranca, prevencdo e medicina no trabalho, ao ambiente e
gestio de residuos e a responsabilidade civil perante terceiros;
d) As regras da arte.
2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados no
CONTRATO:
a) O clausulado contractual.
b) Os suprimentos dos erros e das omissdes do CADERNO DE ENCARGOS identificados
pelas entidades convidadas, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente
aceites pelo 6rgdo competente para a decisao de contratar;
¢) Os esclarecimentos e as retificacdes das pecas do procedimento prestados pelo DONO
DA OBRA no decurso do procedimento, nomeadamente os relativos ao CADERNO DE
ENCARGOS;
d) O CADERNO DE ENCARGOS (inclui os seus anexos, considerados, para todos os
efeitos, parte integrante do mesmo);
e) O PROJETO DE EXECUCAO, parte integrante do CADERNO DE ENCARGOS;
f) A PROPOSTA adjudicada;
g) Os esclarecimentos sobre a PROPOSTA adjudicada prestados pelo empreiteiro;
h) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no
CADERNO DE ENCARGOS.
i) O GESTOR DO CONTRATO em nome da entidade adjudicante, [conforme o disposto na
alinea i) do n.° 1 do artigo 96.°, conjugado com o disposto no artigo 290.°-A, ambos do

CCP];
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Clausula 18.2
Interpretacio dos documentos que regem a empreitada
1 - No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineasb) a h)

do ntimero 2 da Clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que so ai

indicados.
2 - Em caso de divergéncia entre o CADERNO DE ENCARGOS e o PROJ ETO DE EXECUCAO,

prevalece o primeiro quanto a defini¢do das condigdes juridicas e técnicas de execugao da
EMPREITADA e o segundo em tudo o que respeita a defini¢do da prépria obra.
3 - No caso de divergéncia entre as vérias pecas do PROJETO DE EXECUCAO:
a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagdo, as
caracteristicas dimensionais da obra e a disposicio relativa das suas diferentes partes;
b) As folhas de medicdes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de
quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a natureza e
quantidade dos trabalhos;
¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoéria descritiva e das restantes pecas do
PROJETO DE EXECUCAO.
4 - Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a h) do namero 2 da
Clausula anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos
ajustamentos e aceites pelo adjudicatario.
5 - A prevaléncia dos anexos ao clausulado contratual relativamente aos restantes documentos
que integram o CONTRATO ser4 estabelecida no proprio clausulado contratual.
6 - Os aditamentos ao CONTRATO estabelecerdo a sua propria prevaléncia relativamente aos

restantes documentos.

Clausula 19.2
Projeto para realizacio da empreitada / pecas desenhadas das alteracdes
surgidas no decorrer da obra

1 - O PROJETO DE EXECUCAO a considerar para a realizacgdo da EMPREITADA ¢é o
patenteado no procedimento, incluindo todos os seus anexos, considerados, para todos os
efeitos, parte integrante do mesmo.

2 - Os elementos do PROJECTO DE EXECUCAO que nio tenham sido patenteados no
procedimento devem ser submetidos & aprovagdo do DONO DA OBRA antes do inicio dos
trabalhos e ser sempre assinados pelos seus autores, que devem possuir, para o efeito, nos

termos da lei, as adequadas qualificagdes académicas e profissionais.
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3 - Compete ao EMPREITEIRO a elaboracio dos desenhos, pormenores e pecas desenhadas
das alteracoes surgidas no decorrer da obra.

4 - Até A data da rececio proviséria, o EMPREITEIRO entrega ao DONO DA OBRA uma
COLECAO ATUALIZADA DE TODOS OS DESENHOS referidos no ntimero anterior, em

suporte informatico e 1 colegdo em papel.

Clausula 20.2
Partes

1 - Sdo partes no contrato de empreitada de obras publicas o DONO DA OBRA e o
EMPREITEIRO.
2 - Durante a execuciio do contrato, o dono da obra é representado pelo DIRETOR DE
FISCALIZACAO DA OBRA e o empreiteiro por um DIRETOR DE OBRA, salvo nas matérias
em que, em virtude da lei ou de estipulacio contratual, se estabeleca diferente mecanismo de
representacgao.
3 - Sem prejuizo de outras limitages previstas no contrato, o DIRETOR DE FISCALIZACAO
DA OBRA nio tem poderes de representagdo do DONO DA OBRA em matéria de modificacio,
resolucio ou revogacao do contrato.
4 - Na falta de estipulacio contratual, durante os periodos em que se encontrem ausentes ou
impedidos, o DIRETOR DE FISCALIZACAO DA OBRA e o DIRETOR DE OBRA sio
substituidos pelas pessoas que os mesmos indicarem para esse efeito, desde que, no caso do
DIRETOR DE FISCALIZACAO DA OBRA, a designacio do substituto seja aceite pelo DONO
DA OBRA e comunicada ao EMPREITEIRO.
5 — Os direitos e obrigacdes das partes regem-se pelo disposto nos artigos 346° a 354° do CCP.

Clausula 21.2
Agentes da fiscalizacdo
1 - A fiscalizacio das obras serd exercida pela UBI por intermédio do(a) DIRETOR DE
FISCALIZACAO DA OBRA /equipa de fiscalizagdo, a designar oportunamente.
2 - Todos os assuntos técnicos relativos a execu¢io e desenvolvimento da empreitada deverdo
ser tratados pelo empreiteiro com o(a) DIRETOR DE FISCALIZACAO DA OBRA /equipa de
fiscalizacdo em articulagdo com os Servigos Técnicos da UBI

3 - Os assuntos administrativos deverdo ser tratados diretamente com a UBL.
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Clausula 22.2
Representante do empreiteiro
O EMPREITEIRO poder4 ser representado por um DIRETOR DE OBRA devendo ser indicado,

por escrito, ao dono da obra, antes da consignacao.

Clausula 23.2
Trabalhos preparatérios e acessérios
Consideram-se incluidos no preco da empreitada todos os trabalhos preparatérios e acessorios

necessarios ao desenvolvimento da obra, bem como todos os trabalhos acessoérios de apoio a

execucao da obra.

Clausula 24.2
Danos e reparacoes
S3o da responsabilidade do adjudicatario/EMPREITEIRO, considerando-se incluidos no valor
da sua proposta, todos os trabalhos de reparagdo e reposi¢io de pavimentos, instalages ou
construcdes afetadas pela execucio da obra, os quais devem ficar concluidos no prazo de 10

dias contados a partir da conclusio da obra.

Clausula 25.2
Preco contratual

1 - Pela execuciio da EMPREITADA objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das
demais obrigacdes constantes do presente Caderno de Encargos, a entidade adjudicante devera
pagar ao adjudicatario o preco global constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA a
taxa legal em vigor, se este for legalmente devido.

2 - O prego referido no ntimero anterior ndo poder4, em qualquer caso, ser superior a valor
88.000,00 € (oitenta e oito mil euros), valor sem revisao de pregos e sem IVA.

3 - O preco referido nos nimeros 1 e 2 inclui todos os custos, encargos e despesas cuja
responsabilidade nfio esteja expressamente atribuida a entidade adjudicante, incluindo,
nomeadamente, todos os relativos a transportes para o respetivo local de execucgdo da
empreitada, bem como quaisquer outros encargos decorrentes da utilizacio de marcas
registadas, patentes ou licengas, despesas com pessoal técnico/mao-de-obra, armazenamento

e manutencdo de material e equipamento.
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Clausula 26.2
Revisao de precos

N3o existe lugar a revisdo de prec¢os no contrato.

Clausula 27.2
Adiantamentos ao empreiteiro
1 - O DONO DA OBRA poder4 vir a fazer adiantamentos ao EMPREITEIRO nos termos do
artigo 292° do CCP, mediante requerimento fundamentado ao DONO DA OBRA, mas
subordinados as limitacdes impostas pelas suas disponibilidades orcamentais.
2 - Do requerimento a apresentar ao dono da obra, tendo por objetivo a concessdao de um
eventual adiantamento, devera constar a lista de materiais com as respetivas quantidades e
precos unitérios, de tal forma elaborada, que traduza os materiais que irdo ser adquiridos com

a importincia do adiantamento.

Clausula 28.2
Pagamentos ao empreiteiro

1 - Os pagamentos dos trabalhos contratuais a0 EMPREITEIRO serdo efetuados mediante
autos de medicio dos trabalhos realizados nos termos da legislacdo aplicavel.

2 - Os pagamentos a0 EMPREITEIRO de eventuais trabalhos complementares (resultantes de
circunstincias ndo previstas ou resultantes de circunstincias imprevisiveis) serdo efetuados
em altura a acordar entre ambas as partes, mas s6 depois da aprovacao por parte da UBL

3 - Em cada um dos pagamentos a que se referem os dois ntimeros anteriores far-se-ao os

descontos que constam da clausula seguinte.

Clausula 29.2
Descontos nos pagamentos

1 - Em cada uma das prestacdes de pagamento ao EMPREITEIRO serdo descontadas as
seguintes importéncias:

- 5% para reforgo da caucio prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento

das obrigacdes contratuais; a dedugfo aqui prevista pode ser substituida nos termos do n°

2 do artigo 353° do CCP.
2 - As importancias necessirias para o reembolso parcial ou total dos eventuais adiantamentos
feitos ao empreiteiro, pagamentos de multas e de rendas por aluguer a UBI, e pagamento

compulsivo de aquisicOes feitas a este ou com a sua intervencio, quando para tal houver lugar.
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Clausula 30.2
Medicoes dos trabalhos
1 - As medicbes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no
PROJETO e os trabalhos nio devidamente ordenados pelo DONO DA OBRA, sdo feitas no local
da obra pelo(a) diretor de fiscalizagio/equipa de fiscalizagdo com a colaboragdo do
EMPREITEIRO e ou do diretor de obra, ou pelos seus respetivos representantes devidamente
autorizados, e sdo formalizados em auto.
2 - As medicGes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 8.° dia do més

imediatamente seguinte aquele a que respeitem.

Clausula 31.2
Trabalhos Complementares

1 - Caso tenham de ser executados trabalhos complementares ndo contidos no mapa de
quantidades de trabalho, o EMPREITEIRO deve apresentar ao DONO DA OBRA a descrigdo
desses trabalhos, quantidades, respetivos pregos unitdrios, bem como a avaliagdo do seu
eventual impacto no prazo de execucdo da obra, no prazo méximo de 10 (dez) dias de
calendario a contar da data da recegdo da ordem de execugio dos mesmos.
2 - Na situacio referida no niimero anterior e caso os trabalhos impliquem a utilizacdo de
materiais de construc¢io, o EMPREITEIRO deve apresentar a descrigdo e pregos unitarios dos
materiais em causa e pelo menos duas consultas ao mercado.
3 - Na situacdo referida no nimero 1 da presente Cldusula e caso os trabalhos impliquem a
utilizacio de mio-de-obra ou equipamento, 0o EMPREITEIRO deve apresentar um justificativo
do preco unitirio baseado nos precos unitirios apresentados na sua PROPOSTA,
contemplando uma percentagem destinada a cobrir os encargos de administragdo e
remuneracio normal da empresa e baseado em pelo menos duas consultas ao mercado,
quando aplicavel.
4 - Juntamente com os novos precos indicados no niimero 1 da presente Clausula, o
EMPREITEIRO deve apresentar, quando aplicavel, novas atividades associadas, que devem
ser inseridas no PLANO DE TRABALHOS.
5 - O prazo para a conclusio da obra é prorrogado nos seguintes termos:

a) Sempre que se trate de trabalhos da mesma espécie dos definidos na EMPREITADA, o

prazo é prorrogado caso o aumento da duragdo da atividade em que se inserem os trabalhos

implique o aumento da duragdo da obra; o aumento de duragio da atividade é proporcional

4 quantidade (do trabalho) a realizar a mais face a prevista no PLANO DE TRABALHOS;
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b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos definidos na EMPREITADA, o prazo
é prorrogado caso a introducio da nova atividade associada aos trabalhos novos implique o
aumento da duracio da obra; a duragfo da atividade é obtida por acordo entre 0 DONO DA
OBRA e 0o EMPREITEIRO, considerando as particularidades técnicas da execucao.
6 - Nos casos em que nio exista acordo entre o EMPREITEIRO e o DONO DE OBRA
relativamente aos novos precos, quantidades ou ao seu eventual impacto no prazo de execugao
da obra, procede-se conforme estipulado no n° 5 do artigo 373° do CCP.
= - Definidos os termos e condicdes a que deve obedecer a execugdo dos trabalhos
complementares, o DONO DA OBRA e o EMPREITEIRO devem proceder & respetiva
formalizagao por escrito.
8 - Em tudo o demais respeitante a trabalhos complementares é aplicavel o estipulado nos

artigos 370° e seguintes do CCP.

Clausula 32.2
Preco e prazo de execucio de trabalhos de suprimento de erros e omissdes
1 - Caso tenham de ser executados trabalhos de suprimento de erros e omissdes nio contidos
no mapa de quantidades de trabalho, devem ser aplicadas as disposi¢bes previstas nos
numeros 1 a 3 da Clausula anterior.
2 - Caso se verifique uma das situacbes descritas no n°® 2 do artigo 373° do CCP, o
EMPREITEIRO deve apresentar, quando aplicével, novas atividades que devem ser inseridas
no PLANO DE TRABALHOS.
3 - Caso se verifique a situagdo descrita no nimero anterior, o prazo para a conclusio da obra
é prorrogado nos seguintes termos:
a) Sempre que se trate de trabalhos a mais da mesma espécie dos definidos na
EMPREITADA, o prazo é prorrogado caso o aumento da duragdo da atividade em que se
inserem os trabalhos implique o aumento da duracio da obra; o aumento de duracio da
atividade é proporcional & quantidade do trabalho a realizar a mais face a prevista no
PLANO DE TRABALHOS;
b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos definidos na EMPREITADA, o prazo
é prorrogado caso a introdugdo da nova atividade associada aos trabalhos novos implique o
aumento da duracdo da obra; a durac¢do da atividade é obtida por acordo entre o DONO DA

OBRA e 0o EMPREITEIRO, considerando as particularidades técnicas da execucao.
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4 - Nos casos em que nio exista acordo entre o EMPREITEIRO e o DONO DE OBRA
relativamente aos novos precos, quantidades ou ao seu eventual impacto no prazo de execugéo
da obra, procede-se conforme estipulado no n° 5 do artigo 373° do CCP.

5 - Definidos os termos e condi¢des a que deve obedecer a execugdo dos trabalhos de
suprimento de erros e omissdes, 0 DONO DA OBRA e o EMPREITEIRO devem proceder a
respetiva formalizacao por escrito

6 - Em tudo o demais respeitante a trabalhos de suprimento de erros e omissoes ¢ aplicavel o

estipulado nos artigos 378° e seguintes do CCP.

Clausula 33.2
Danos e reparacoes
Sao da responsabilidade do adjudicatario/EMPREITEIRO, considerando-se incluidos no valor
da sua proposta, todos os trabalhos de reparagéo e reposicéo de pavimentos, instalagbes ou
construgdes afetadas pela execucio da obra, os quais devem ficar concluidos no prazo de 10

dias contados a partir da conclusdo da obra.

Clausula 34.2

Contratos de seguro
1 - O EMPREITEIRO e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor,
durante o perfodo de execugdo do contrato, as apélices de seguro previstas neste CADERNO
DE ENCARGOS e na legislaciio aplicavel, devendo exibir copia das mesmas, bem como do
recibo de pagamento do respectivo prémio, na data da consignacao.
2 - O EMPREITEIRO ¢ responsivel pela satisfa¢io das obrigagGes previstas na presente
secciio, devendo zelar pelo controlo efectivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus
subcontratados.
3 - 0 DONO DA OBRA pode exigir, em qualquer momento, copias das ap6lices e dos recibos
de pagamento dos prémios dos seguros previstos na presente sec¢do ou na legislacao
aplicavel, ndo sendo admitida a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicao
destes documentos.
4 - Todas as apélices de seguro e respectivas franquias previstas constituem encargo Unico e
exclusivo do EMPREITEIRO e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser
celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.
5 - Os seguros previstos no presente CADERNO DE ENCARGOS em nada diminuem ou

restringem as obrigacdes e responsabilidades legais ou contratuais do EMPREITEIRO.
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6 - Em caso de incumprimento por parte do EMPREITEIRO das obriga¢bes de pagamento
dos prémios referentes aos seguros mencionados, o DONO DA OBRA reserva- se o direito de
se substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e ou que tenha suportado.
~» - O EMPREITEIRO obriga-se a manter as apélices de seguro vilidas até a data da
RECEPCAO PROVISORIA da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e
maquinas auxiliares que em cada momento estejam afectos a obra ou ao estaleiro, até a data

em que deixem de o estar.

Clausula 35.2
Objecto dos contratos de seguro
1 - O EMPREITEIRO obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho,

cuja apdlice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a
apresentar comprovativo de que o pessoal contratado pelos SUBEMPREITEIROS se encontra
igualmente abrangido por seguro de acidentes de trabalho de acordo com a legislagao em
vigor em Portugal.

2 - O EMPREITEIRO obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
automével cuja apdlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomogdo propria afectos a
obra, que circulem na via piblica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos
de passageiros ou de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas
legais sobre responsabilidade civil automoével (riscos de circulagio), bem como a apresentar
comprovativo de que os veiculos afectos a obra pelos SUBEMPREITEIROS se encontram
igualmentesegurados.

3 - O EMPREITEIRO obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir

os danos préprios do equipamento, miquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir
todos os meios auxiliares que vier a utilizar na obra, incluindo bens iméveis, armazéns,

abarracamentos, refeitorios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamento fixos ou moéveis.
4 - No caso dos bens iméveis referidos no nimero anterior, a ap6lice deve cobrir, no minimo,
os riscos de incéndio, raio, explosdo e riscos catastroficos, devendo o capital seguro
corresponder ao respectivo valor patrimonial.

5 - O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automoével

previsto no n.° 2 desta Clausula devera respeitar os limites minimos legalmente obrigatérios.
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Clausula 36.2

Seguranca, higiene e satide no trabalho
1- O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicGes legais e regulamentares em vigor
sobre seguranca, higiene e satide no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na
obra, bem como a outras pessoas intervenientes temporéria ou permanentemente no estaleiro
da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados, correndo por sua conta os encargos
que resultem do cumprimento de tais obrigacoes.
2 - O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢Oes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe
a assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no trabalho.
3 - No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacdes estabelecidas nos
niimeros anteriores, o diretor de fiscalizacio da obra pode tomar, & custa daquele, as
providéncias que se revelem necessérias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do
empreiteiro.
4 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizagio da
obra o exija, 0 empreiteiro apresenta apélices de seguro contra acidentes de trabalho
relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da Clausula
35%.
5 - O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizagdo da obra,
pela observincia das obrigacdes previstas nos nimeros anteriores, relativamente a todo o
pessoal empregado na obra e s pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no

estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados.

Clausula 37.2
Rececio provisdria

1- A RECECAO PROVISORIA da obra depende da realizacio de vistoria, que deve ser efetuada
logo que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagio do empreiteiro ou
por iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos
parciais de execucao da obra.

2 - No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua RECECAO
PROVISORIA, esta é efetuada relativamente a toda a extensio da obra que néo seja objeto de
deficiéncia.

3 - O procedimento de rececio proviséria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do

CCP.
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Clausula 38.2
Prazo de garantia

1 - Por forca do disposto no artigo 397° do CCP, na data da assinatura do auto de RECECAO
PROVISORIA inicia-se o prazo de garantia, durante o qual o empreiteiro esti obrigado a
corrigir todos os defeitos da obra
2 - 0 prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:

a) dez anos para os defeitos que incidam sobre os elementos construtivos estruturais;

b) cinco anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou

instalacOes técnicas;

¢) dois anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela

autonomizaveis.
3 - Caso tenham ocorrido recepgdes provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos
termos do naimero anterior é igualmente aplicivel a cada uma das partes da obra que tenham
sido recebidas pelo DONO DA OBRA, desde que susceptivel de uso independente e

autonomizavel.

Clausula 39.2
Rececio definitiva
1 - No final do prazo de garantia previsto nos termos do artigo anterior, é realizada uma nova
vistoria & obra para efeitos de rececio definitiva.
2 - Se avistoria referida no niimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas
condigdes de funcionamento e conservagao, esta serd definitivamente recebida.
3 - A RECECAO DEFINITIVA depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes
pressupostos, concretamente:
a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢des normais de
exploraciio, operacio ou utilizacdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que
cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;
b) Cumprimento, pelo EMPREITEIRO, de todas as obrigag¢des decorrentes do periodo de
garantia.
4 - Deve ser elaborado AUTO DA RECECAO DEFINITIVA nos termos do artigo 398° do CCP.
5 - Verificando-se pela vistoria realizada que existem defeitos da obra da responsabilidade do

EMPREITEIRO, apenas podem ser recebidas as obras que cumprem o disposto nas alineas a)
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6 -eb)don® 3 da presente Clausula e que sejam suscetiveis de recegio parcial, aplicando-se
o artigo 396° do CCP aos defeitos da obra e os prazos de correcio que venham a ser exigidos
ao EMPREITEIRO.

= - Para efeitos do disposto no ntimero anterior, no caso da vistoria referida no namero 1 da
presente Clausula permitir detetar deficiéncias, deterioracdes, indicios de ruina ou falta de
solidez, da responsabilidade do EMPREITEIRO, ou a ndo verificagdo dos pressupostos
previstos no nimero 3 da presente Clausula, o DONO DA OBRA fixa prazo ao EMPREITEIRO
para correcdo dos problemas detetados, findo o qual seré fixado o prazo para a realizagdo de

uma nova vistoria nos termos dos ntimeros anteriores.

Clausula g40.2
Restituicio dos depdsitos e quantias retidas e liberacio da caugéo
1 - Feita a rececfio definitiva de toda a obra, sdo restituidas ao EMPREITEIRO as quantias
retidas como garantia ou a qualquer outro titulo a que o EMPREITEIRO tiver direito.
2 - O DONO DA OBRA apenas pode libertar a caucio se todos os pedidos de corregao de

defeitos tiverem sido satisfeitos pelo EMPREITEIRO e se ndo existir nenhum defeito na obra,

a data.

Clausula 41.2
Deveres de colaboracio reciproca e informacéao
As partes estdio vinculadas pelo dever de colaboragdo mitua, designadamente no tocante a
prestacio reciproca de informagdes necessarias a boa execugio do contrato, sem prejuizo dos

deveres de informacio previstos no artigo 290.° do CCP.

Clausula 42.2
Multas
1 - Para efeito de aplicacio de multas por violagdo dos prazos contratuais estabelecidos,
acrescidos de prorrogacdes graciosas ou legais, sera utilizado, até ao fim dos trabalhos ou a

rescisdo do contrato, o seguinte critério:

a) A multa didria de um por mil do valor da adjudicagdo, no primeiro periodo
correspondente a um décimo do referido prazo.

b) Em cada periodo subsequente de igual duraggo, a multa sofrera um aumento de 0,5 por

mil até atingir o maximo de 2 por mil.
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2 - O dono da obra reserva no entanto, o direito de extinguir imediatamente o contrato da

empreitada, nos termos do artigo 405° do CCP.

Clausula 43.2
Limpezas finais de obra

Constitui encargo do EMPREITEIRO a limpeza cuidada de toda a 4rea de intervengdo da obra

Clausula 44.2

Subcontratacio e cessio da posi¢io contratual
1 - O adjudicatério ndo poder subcontratar ou ceder a sua posicio contratual ou qualquer dos
direitos e obrigacdes decorrentes do contrato sem autorizagdo da entidade adjudicante.
2 - O EMPREITEIRO apenas podera subcontratar as entidades identificadas na proposta
adjudicada, e desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos nos 3 e 6 do
artigo 318° do CCP.
3 - Para efeitos do disposto no ntimero anterior, 0 DONO DA OBRA pode opor-se a
subcontratacéo na fase de execucio quando nio estejam verificados os limites constantes do
artigo 383° do CCP, quando haja fundado receio de que a subcontratagio envolva um aumento
de risco de incumprimento das obrigacdes emergentes do contrato ou quando entender que
nio existem garantias de boa execugdo técnica dos trabalhos da subempreitada.
4 - A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigacdes contratuais €
do EMPREITEIRO, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.
5 - Qualquer subcontrato, deve ser celebrado por escrito e conter os elementos previstos no
artigo 384° do CCP.
6 - A cessio da posicio contratual por qualquer das partes depende da autorizagdo da outra,

sendo em qualquer caso vedada nas situag¢des previstas no n° 1 do artigo 317° do CCP.

Clausula 45.2
Cesséo da posicio contratual (compulsiva) por incumprimento do
cocontratante
1 - Em caso de incumprimento, pelo cocontratante, das suas obrigagdes, que reuna os
pressupostos para a resolucio do contrato, o cocontratante cede a sua posi¢ao contratual ao
concorrente do procedimento pré-contratual na sequéncia do qual foi celebrado o contrato em

execucdo, que venha a ser indicado pelo contraente piiblico, pela ordem sequencial daquele

procedimento.
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2 - Para efeitos do disposto no niimero anterior deve atender-se ao disposto no artigo 318°-A

do CCP.

Clausula 46.2
Resolucio do contrato pelo Dono da Obra

1 - Sem prejuizo das indemnizagGes legais e contratuais devidas, o DONO DA OBRA pode

resolver o contrato nos seguintes casos:
a) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputével ao EMPREITEIRO;
b) Incumprimento, por parte do EMPREITEIRO, de ordens, directivas ou instrucdes
transmitidas no exercicio do poder de direccio sobre matéria relativa a execugdo das
prestacOes contratuais;
¢) Oposicio reiterada do EMPREITEIRO ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo do
DONO DA OBRA;
d) Cessdo da posicio contratual ou subcontratagio realizadas com inobservincia dos
termos e limites previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo EMPREITEIRO
da manutencio das obrigaces assumidas pelo DONO DA OBRA contrarie o principio da
boa fé;
¢) Se o valor acumulado das san¢des contratuais com natureza pecunidria exceder o limite
previsto no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;
f) Incumprimento pelo EMPREITEIRO de decisoes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;
g) N3o renovacio do valor da caucio pelo EMPREITEIRO, nos casos em que a tal esteja
obrigado;
h) O EMPREITEIRO se apresente & insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;
i) Se o EMPREITEIRO, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislacéo
sobre seguranca, higiene e satide no trabalho;
j) Se, tendo faltado a4 consignag¢io sem justificacio aceite pelo DONO DA OBRA, o
EMPREITEIRO nio comparecer, apbs segunda notifica¢do, no local, na data e na hora
indicados pelo DONO DA OBRA para nova consignacdo desde que ndo apresente
justificacdo de tal falta aceite pelo DONO DA OBRA;
k) Se ocorrer um atraso no inicio da execucio dos trabalhos imputével ao EMPREITEIRO
que seja superior a 1/40 do prazo de execugio da obra;
1) Se o EMPREITEIRO nio der inicio a execucio dos trabalhos a mais decorridos 15 dias

da notificagio da decisdo do DONO DA OBRA que indefere a reclamacio apresentada por
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aquele e reitera a ordem para a sua execugao;
m)Se houver suspensdo da execucdo dos trabalhos pelo DONO DA OBRA por facto
imputivel a0 EMPREITEIRO ou se este suspender a execugdo dos trabalhos sem
fundamento e fora dos casos previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde que da
suspensio advenham graves prejuizos para o interesse piblico;
n) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo
404.° do CCP;
0) Se nio foram corrigidos os defeitos detectados no periodo de garantia da obra ou se
ndo for repetida a execucio da obra com defeito ou substituidos os equipamentos
defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.° do CCP;
p) Por razdes de interesse piiblico, devidamente fundamentado.
2 - Nos casos previstos no nuimero anterior, havendo lugar a responsabilidade do
EMPREITEIRO, serd o montante respectivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo de
o DONO DA OBRA poder executar as garantias prestadas.
3 - No caso previsto na alinea p) do n.° 1, o EMPREITEIRO tem direito a indemnizagéo
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser
deduzido o beneficio que resulte da antecipac¢ao dos ganhos previstos.
4 - A falta de pagamento da indemnizacio prevista no niimero anterior no prazo de 30 dias
contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao
EMPREITEIRO o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respectiva importéncia.
5 - A eventualidade do contraente publico poder resolver o contrato a titulo sancionatdrio,
nfo prejudica a possibilidade de, querendo, optar por fazer uso da possibilidade de cessdo da
posicdo contratual (compulsiva) por incumprimento do cocontratante, a que se alude na

Clausula anterior.

Clausula 47.2
Resolucio do contrato pelo empreiteiro

1 - Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, o EMPREITEIRO pode
resolver o contrato nos seguintes casos :

a) Alteracio anormal e imprevisivel das circunstancias;

b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputével ao DONO DA OBRA;

¢) Incumprimento de obrigacdes pecunidrias pelo DONO DA OBRA por periodo superior

a seis meses ou quando o montante em divida exceda 25 % do preco contratual, excluindo

juros;
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d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformagio da relacdo contratual do DONO
DA OBRA, quando tornem contraria 4 boa fé a exigéncia pela parte ptiblica da manutengao
do contrato;
) Incumprimento pelo DONO DA OBRA de decisGes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;
f) Se nio for feita consignacio da obra no prazo de sei$ meses contados da data da
celebracio do contrato por facto ndo imputdvel ao EMPREITEIRO;
) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagbes parciais, o retardamento da
consignacio ou consignagdes subsequentes acarretar a interrupg¢ao dos trabathos por mais
de 120 dias, seguidos ou interpolados;
h) Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e omissdes € 0s
trabalhos a menos, relativos ao contrato e resultantes de actos ou factos ndo imputaveis ao
EMPREITEIRO, ocorrer uma reduciio superior a 20 % do precocontratual;
i) Se a suspensio da EMPREITADA se mantiver:
i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execugio da obra, quando resulte de
caso de forca maior;
ji) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto
imputavel ao DONO DA OBRA;
j) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do EMPREITEIRO
excederem 20 % do preco contratual.
2 - No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, apenas ha direito de resolu¢do quando
esta nio implique grave prejuizo para a realizagdo do interesse publico subjacente a relagao
juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutencio do contrato ponha
manifestamente em causa a viabilidade econdémico- financeira do EMPREITEIRO ou se
revele excessivamente onerosa, devendo, nesse tltimo caso, ser devidamente ponderados os
interesses ptiblicos e privados em presenca.
3 - O direito de resoluciio é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.
4 - Nos casos previstos na alinea c) do n.° 1, o direito de resolugdo pode ser exercido
mediante declaracio ao DONO DA OBRA, produzindo efeitos 30 dias aps a recepgio dessa
declaracdo, salvo se 0 DONO DA OBRA cumprir as obrigagbes em atraso nesse prazo,

acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.
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Clausula 48.2
Responsabilidade e casos fortuitos ou de for¢ca maior
1 - Nenhuma das partes incorrera em responsabilidade se por caso fortuito ou de for¢a maior,
entendendo-se como tal as circunstincias que impossibilitem a respetiva realizacio, alheias a
vontade da parte afetada, que ela nio pudesse conhecer ou prever & data da celebracio do
contrato e cujos efeitos nio lhe fosse razoavelmente exigivel contornar ou evitar.
2 - Podem constituir forca maior, se se verificarem os requisitos do nlimero anterior,
designadamente, tremores de terra, inundagdes, incéndios, epidemias, pandemias,
sabotagens, greves, embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo,
motins e determinac¢Ges governamentais ou administrativas injuntivas.
3 - N3o constituem for¢a maior, designadamente:
a) Circunstincias que nfio constituem forca maior para os subcontratos do concessionario,
na parte em que intervenhams;
b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do concessiondrio ou a grupos de
sociedades em que este se integre, bem como a sociedade ou grupo de sociedades dos seus
subcontratados;
¢) Determinacdes governamentais, administrativas ou judiciais de natureza sancionatoria
ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo concessionério de deveres ou 6nus
que sobre ele recaiam;
d) Manifestacoes populares devidas ao incumprimento pelo concessionario de normas
legais;
e) Incéndios ou inundacdes como origem nas instalagdes do concessionério cuja causa,
propagacio ou proporgdes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento de
normas de seguranga;
f) Avarias nos sistemas informéticos ou mecinicos do concessionario ndo devidas a
sabotagem;
g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.
4 - A parte que invocar casos fortuitos ou de for¢a maior devera comunicar e justificar tais
situacdes & outra parte, bem como informar o prazo previsivel para restabelecer a situacio.
5 - A forca maior determina a prorrogagio dos prazos de cumprimento das obrigagOes
contratuais afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao

impedimento resultante da for¢a maior.
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Clausula 49.2
Responsabilidade extracontratual
1 - O adjudicatario responde, nos termos gerais de direito, por quaisquer danos causados no
Ambito do CONTRATO, pela culpa ou pelo risco.
2 - O adjudicatério é o tinico responsavel pela inexisténcia de contratos de seguros legalmente

obrigatérios para cobertura de riscos de atividades que exerga no dmbito do CONTRATO.

Clausula 50.2
Prazos
Salvo disposi¢io expressa em contrario, os prazos previstos no presente CADERNO DE

ENCARGOS e no CONTRATO sio continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.

Clausula 51.2
Notificacdes e Comunica¢oes
1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes e
comunicacdes entre as Partes do CONTRATO, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP,
na parte aplicavel, para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no
CONTRATO.
2 - Para efeitos do disposto no niimero anterior, qualquer das Partes pode, em qualquer

momento, comunicar 4 outra a mudanca de algum dos enderegos ou contactos indicados no

CONTRATO.

Clausula 52.2
Vigéncia do contrato
1 - O CONTRATO inicia a sua vigéncia na data da sua assinatura.

2 - O CONTRATO termina a sua vigéncia na data da recegao definitiva da OBRA.

Clausula 53.2
Gestor do contrato
1 - Nos termos conjugados da alinea i) do artigo 96° e 290° -A, todos do CCP, e com a fun¢ao
de acompanhar permanentemente a execugfo do contrato, serd designado um gestor do

contrato.
2 - O gestor do contrato pode vir a ser substituido temporaria ou definitivamente sem que isso

implique alteracao do contrato.
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3 - A substituicao do gestor de contrato é oponivel ao adjudicatario por mera notificagao.

Clausula 54°
Extincido do contrato
1 - O incumprimento, por uma das partes, das obrigagdes resultantes do presente contrato
confere a outra parte o direito de extinguir o contrato, nos termos do regime substantivo dos
contratos administrativos, Parte III, Titulo I, Capitulo VIII, artigos 330° a 335° do CCP, sem
prejuizo das correspondentes indemnizagoes legais.
2 - Sdo causas de exting¢ao do contrato:
a) O cumprimento;
b) A impossibilidade definitiva e todas as restantes causas de extincdo das obrigagdes
reconhecidas pelo direito civil;
¢) A revogacao;
d) A resolucio, por via de decisio judicial ou arbitral ou por decisdo do contraente publico,
devido a situacdes de grave violagdo das obrigacdes assumidas pelo cocontratante
(adjudicatério) ou com fundamento na altera¢do anormal e imprevisivel das circunstancias
que afetem gravemente os principios de boa-fé ou do interesse ptblico.
3 - No 4mbito das mesmas disposicdes, podera ainda ocorrer a rescisdo do contrato por mituo

acordo.

Clausula 55.2
Legislacio aplicavel e foro competente

1 - A tudo o que nio esteja especialmente regulamentado no presente caderno de encargos
aplica-se o regime previsto no Cédigo dos Contratos Publicos (CCP) aprovado pelo Decreto-
Lei n.° 18/2008 de 29 de Janeiro na sua atual redacio, e demais legislagdo e regulamentacéo
aplicavel e, em qualquer caso, sempre a Lei portuguesa.

2 - Os litigios decorrentes da execugdo, interpretacio e aplicacdo das regras contratuais serdo
submetidos a uma tentativa de conciliacdo a realizar entre os representantes expressamente
designados para o efeito pelas partes, no prazo de 10 (dez) dias, seguidos, contados da
solicitacdo que para o efeito qualquer das partes produza.

3 - Frustrada a conciliacdo, para todas as questdes emergentes do contrato sera competente o

Tribunal Administrativo e Fiscal de Castelo Branco, com expressa reniincia a qualquer outro.
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(Prof. Doutor Mario Lino Barata Raposo)
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