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CAPITULO |
DISPOSICOES GERAIS

Clausula 1.2
Objeto

O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar
na sequéncia do procedimento pré-contratual que tem por objeto principal a aquisicdo de
Projectos de Especialidade e Planos para 4 Instalagées Municipais nos Olivais para cada
um dos 4 Projectos de Arquitectura de Reabilitacdo e Requalificacdo nas seguintes
instalagcGes municipais a intervencionar na freguesia dos Olivais: Conforme Anexo | e Il do
presente Caderno de Encargos

- Requalificagao da Portaria da Quinta do Conde d’Arcos;

- Novo Balneario Feminino - Edificio das Instalagdes do Pessoal da Quinta do Conde
d’Arcos;

- Reabilitagdo das InstalagGes Sanitarias Publicas e das InstalagGes do Pessoal da Quinta
Pedagdgica dos Olivais;

- Requalificagdo das Instala¢oes Sanitarias Sul da Quinta Pedagdgica dos Olivais.

Os Projectos de Arquitectura serdo fornecidos pela entidade publica adjudicante na fase
de execugado do contrato.

2.- A densificacdo do objeto das prestacdes objeto do contrato encontra-se definida nas

clausulas do presente caderno de encargos e seus anexos, nomeadamente no Anexo TR
(termos de referéncia, caracteristicas, especificagcdes, condi¢cdes e requisitos técnicos) do
qual fazem parte integrante, que incluem a definicdo do conjunto de obrigacdes, tarefas,
procedimentos e especificagdes técnicas a que se vinculam o adjudicatario e a entidade
publica adjudicante, e que integram o contrato a celebrar para a elaboracdo do referido
projeto de execucdo, definindo os seus termos de execugao.

Este projeto corresponde ao Projeto Geral de Execucdo, de acordo com o disposto na
Portaria n.2 701-H/2008, de 29 de julho e restante legislacdo aplicavel, e nos termos do
presente caderno de encargos e seus anexos.

O objeto da presente prestacdo inclui, para além de todos os projetos referidos neste
caderno de encargos e seus anexos, a apresentacao dos seguintes elementos:

a) Clausulas técnicas gerais;

b) Plano de manutencdo dos trabalhos executados;
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c¢) Documentos a integrar nos elementos de solu¢do da obra, nomeadamente
declara¢Oes e termos de responsabilidade, a redigir de acordo com as minutas a
fornecer pela entidade publica adjudicante na fase de execu¢do do contrato.

O servigo a realizar abrange tudo quanto seja consequente ou necessario para a perfeita
execucdo da obra, sem exce¢des que ndo sejam as concretamente indicadas no caderno
de encargos, ndo sendo, portanto, de atender quaisquer alegacdes da nao previsibilidade
inicial de quaisquer trabalhos quer complementares quer especiais, com excec¢ao do que
possa decorrer do regime do suprimento de erros e omissdes, em fase de execuc¢do do
contrato, bem como, dos servicos de assisténcia técnica nos termos do disposto na
Clausula 11.2,

E ao prestador de servicos que compete inteirar-se da necessidade de efetuar quaisquer
projetos, estudos, planos, pareceres, levantamentos que, a luz da legislagdo em vigor,
sejam indispensaveis a completa concretizacdo do objeto desta prestacdo, ainda que os
mesmos ndo se encontrem indicados expressamente neste caderno de encargos e que
tdo pouco estejam incluidos entre as pecas e estudos fornecidos pela entidade publica
adjudicante.

Clausula 2.2
Contrato
O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos.
O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos:

a) Os termos do suprimento dos erros e das omissdes do caderno de encargos,
identificados pelos concorrentes, desde que esses erros e omissdes tenham sido
expressamente aceites pelo drgdao competente para a decisdo de contratar;

b) Os esclarecimentos e as retificacGes relativos ao caderno de encargos;

¢) O presente caderno de encargos com todas as pegas que o constituem;

d) A proposta adjudicada;

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatario.

Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no nimero anterior, a respetiva
prevaléncia é determinada pela ordem pela qual ai sdo indicados.

Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.2 2 da presente clausula e o
clausulado do contrato e seus anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos
ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.2 do Cddigo dos Contratos
Publicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.2 18/2008, 29 de janeiro, na redac¢do atualmente
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em vigor, doravante designado por CCP, e aceites pelo adjudicatario nos termos do

disposto no artigo 101.2 desse mesmo diploma legal.

Clausula 3.2
Prazo

O contrato mantém-se em vigor até a conclusdo dos servicos em conformidade com os

respetivos termos e condices e o disposto na lei, sem prejuizo das obrigacGes acessérias que

devam perdurar para além da cessacdo do contrato.

Clausula 4.2
Preco base

O valor maximo da aquisicdo (preco base) a observar para o contrato objeto do presente

procedimento é de 18.000,00 EUR (dezoito mil euros), acrescido de IVA a taxa legal em vigor.

Clausula 5.2
Disposi¢Oes e clausulas que regem a aquisicdao de servigos

Na presente aquisi¢ao de servigos observar-se-3o:

a)
b)

c)

d)

e)

f)

O Cddigo dos Contratos Publicos (CCP), na sua redagdo atual;

A Portaria n.2 701-H/2008, de 29 de julho, que aprova as instrucbes para a
elaboracdo de projetos de obras;

A Lei n.2 31/2009, de 3 de julho, republicada pela Lei n? 40/2015, de 1 de junho, e
sua regulamentacio;

O Decreto-Lei n.2 273/2003, de 29 de outubro, que estabelece regras gerais de
planeamento, organizacdo e coordenacdo para promover a segurancga, higiene e
saude no trabalho em estaleiros da construcao;

A Lei n.2 102/2009, de 10 de setembro, que regulamenta o regime juridico da
promocdo e prevencdo da seguranca e da saude no trabalho, de acordo com o
previsto no artigo 284.2 do Cddigo do Trabalho, no que respeita a prevencdo e
todos os restantes diplomas legais relativos a condi¢Ges de seguranca e de saude
no trabalho;

Os demais diplomas legais e regulamentares que se encontrem em vigor e que se
relacionem com o servico a prestar no ambito do contrato a celebrar, serdo
observados em todas as suas disposi¢cdes imperativas e nas demais cujo regime nao
haja sido alterado pelo contrato ou documentos que dele fazem parte integrante.
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Clausula 6.2
Interpretacao dos documentos que regem a aquisi¢ao de servigos

1.- Em caso de duvida sobre a interpretacdo das regras aplicaveis ou sobre o modo de

execucdo das respetivas obrigacGes, o prestador de servigos devera:

a)

b)

Formular tais duvidas imediatamente, por escrito, a entidade publica adjudicante e
aceitar as decisdes que esta tomar;

Se as duvidas ocorrerem apds o inicio da prestacdo de servicos, o prestador de
servicos deverd formuld-las imediatamente, também por escrito, justificando as
razOes da sua apresentacdo extemporanea, sem prejuizo da sua responsabilidade
decorrente do atraso.

2.- A falta de cumprimento dos deveres referidos nas alineas do nimero precedente torna o

prestador de servicos responsavel por todas as consequéncias da sua errénea ou

deficiente interpretacao.

CAPITULO I
OBRIGACOES CONTRATUAIS

Secgao |
Obrigacoes do prestador de servigos

Subseccao |
Disposi¢Oes gerais

Clausula 7.2
Obrigag0es principais do prestador de servigos

1.- Sem prejuizo de outras obrigacGes previstas na legislagdo aplicavel, no presente caderno

de encargos ou nas cldusulas contratuais, da celebracdo do contrato decorrem para o

prestador de servicos as seguintes obrigacdes principais:

a)

b)

Cumprir as clausulas do contrato e o estabelecido em todos os documentos que
dele fazem parte integrante;

Atuar de acordo com a legislacdo portuguesa;

Cumprir pontualmente todas as disposicdes regulamentares dos documentos
patenteados no procedimento e demais disposicdes normativas ndao expressamente
referidas, que se encontrem em vigor e que se relacionem com a execugao do
contrato;
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d) Respeitar, no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar e ndo esteja em oposicdo
com os documentos do contrato, as normas portuguesas, as especificages e
documentos de homologacdo de organismos oficiais e as instrucdes de fabricantes
ou de entidades detentoras de patentes.

e) A executar todos os trabalhos de harmonia com os regulamentos e normas em
vigor, cumprindo todas as instrucGes dadas pela entidade publica adjudicante.

O prestador de servicos deve assegurar que todos os trabalhos a realizar serdo
executados de acordo com os mais altos padrdoes de qualidade, respeitard regras,
regulamentos, cdédigos e normas a respeitar e, particularmente, nas relagdes com
terceiros, acatara as normas de confidencialidade que lhe forem indicadas pela entidade
publica adjudicante.

O prestador de servigos deverad inteirar-se dos locais objeto do presente procedimento e
junto da entidade publica adjudicante, do volume e natureza dos trabalhos a executar,
nao sendo atendidas quaisquer reclamagdes baseadas no desconhecimento e na falta de
previsao dos mesmos.

O prestador de servicos executard todos os trabalhos acessdrios que, expressa ou
explicitamente sejam exigidos, para atingir o objetivo do procedimento, cumprindo todas
as instrucbes que, para tal fim, lhe sejam dadas pela entidade publica adjudicante.

A titulo acessério, o prestador de servicos fica ainda obrigado, designadamente, a
recorrer a todos os meios humanos, materiais e tecnolégicos que sejam necessarios e
adequados a prestacdo do servico, bem como ao estabelecimento do sistema de
organizacdo necessario a perfeita e completa execugdo das tarefas a seu cargo.

Clausula 8.2
Trabalhos complementares em fase de execugao do contrato

Na fase de execucdao do contrato de aquisicdo de servicos, o prestador de servicos fica

vinculado ao regime de trabalhos complementares a que se referem os artigos 370.2 e

seguintes do CCP, por remissdo dos artigos 438.2 e 451.2 do mesmo cddigo, designadamente,

no que respeita a necessidade de obtencdo de levantamentos e estudos complementares aos

que se incluem no presente caderno de encargos, bem como, ensaios laboratoriais ou outros,

de acordo com o previsto nas alineas a), b), c) e e) do n.2 5 do artigo 432 do CCP.
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Clausula 9.2
Responsabilidade pelos esclarecimentos de erros e omissdes do
projeto em fase de formagao do contrato de empreitada

Sem prejuizo do disposto na clausula 112 assisténcia técnica, em sede de formacgdo do
contrato de empreitada, o prestador de servicos é responsdvel por esclarecer e sanar
eventuais erros e ou omissdes do projeto.

O prestador de servicos obriga-se a prestar a entidade publica adjudicante todos os
esclarecimentos necessarios a correta interpretagdo do projeto, sempre que para tal seja
interpelado, devendo a resposta aos esclarecimentos solicitados ocorrer no prazo maximo
de 48 horas, sob pena de aplicacdo das san¢des consideradas neste caderno de encargos.

O prestador de servigos obriga-se, ainda, a responder e a corrigir os erros e omissées do
projeto, reclamados pelos potenciais interessados no concurso da empreitada, devendo
para tanto fornecer a entidade publica adjudicante, no prazo maximo de 5 (cinco) dias, a
sua resposta, conforme o modelo previsto no modelo “Resposta aos Erros e Omissdes -
com notas explicativas”, a fornecer pela entidade publica adjudicante e, sempre que
necessario, todos os novos elementos ou documentos corrigidos, sob pena de aplicagdo
das sangbes consideradas neste caderno de encargos.

Quando devidamente justificado e em funcdo da complexidade ou volume dos elementos
reclamados, os prazos referidos nos nimeros anteriores podem ser prorrogados pela
entidade publica adjudicante, sob pedido formulado pelo prestador de servigos.

O pedido a que se refere o ponto anterior devera ser apresentado a entidade publica
adjudicante, até ao final do 1.2 dia a seguir aquele em que o pedido de parecer |he foi
solicitado, cabendo a entidade publica adjudicante decidir sobre o mesmo. A falta de
resposta pela entidade publica adjudicante, no dia imediatamente seguinte ao dia em que
o pedido de prorrogacao foi formulado, equivale ao indeferimento do mesmo.

A apresentacdo de respostas que ndo se encontrem adequadamente formuladas ou que
sejam apresentadas sem que tenham sido respeitadas as condi¢Ges previstas neste
caderno de encargos (“Resposta aos Erros e Omissdes - com notas explicativas”, em sede
de contrato de empreitada), implica a devolu¢ao das mesmas, com novo prazo a fixar pela
entidade publica adjudicante, aplicando-se, nos mesmos termos, a possibilidade prevista
nos dois pontos anteriores, sem prejuizo da possibilidade de aplicacdo da sangdo
contratual prevista neste caderno de encargos.
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Clausula 10.2
Responsabilidade pelos erros e omissées do projeto
em fase de execugao do contrato de empreitada

O prestador de servigos é, também, responsavel pelos erros e omissGes do projeto em
sede de execucdo da empreitada que vier a ser contratada pela entidade publica
adjudicante para realizacdo do projeto a que se refere o presente procedimento, nos
termos do disposto no CCP, e demais legislacdo aplicavel.

A responsabilidade por eventuais erros de concegdo, compatibilizagdo ou outros no
projeto patenteado a concurso e identificados ja em fase de execucdo da empreitada sera
imputada ao projetista, com as consequéncias previstas na lei, nomeadamente, no que se
refere ao direito que assiste ao dono de obra de ser indemnizado e que, nos termos do
n.2 6 en.2 7 do artigo 378.2 do CCP, deve ser por este, obrigatoriamente exercido.

Tendo em conta o referido na anterior clausula 82 trabalhos complementares em fase de
execucdo do contrato, para efeitos do disposto anteriormente ndo serdo aceites,
designadamente, justificacbes que tenham por base alegadas insuficiéncias de dados,
levantamentos ou qualquer outro elemento preparatério, seja de que natureza for.

Sempre que, no decorrer da empreitada, venha a ser identificado um possivel erro ou
omissdo do projeto, devera o projetista proceder a andlise da situacdo em causa, no prazo
maximo de 5 (cinco) dias, a contar da data em que tal facto |he seja comunicado,
apresentando um parecer técnico que explicite os factos com relevancia para a sua
adequada apreciacdo por parte da fiscalizacdo, sob pena de aplicacdo das sancdes
consideradas neste caderno de encargos.

Caso a andlise referida no ponto anterior confirme a existéncia de erros ou omissdes a
sanar, o parecer a emitir pelo projetista devera incluir todas as pecas necessdrias a
correta execucao dos respetivos trabalhos por parte do empreiteiro, ou seja, pecas
desenhadas, mapa de medi¢Bes e orcamento, do qual conste os trabalhos a executar
devidamente discriminados em atividades decompostas nas unidades correntes de
medi¢do (ml, m2, m3, kg, un).

Na defini¢cdo dos trabalhos complementares para suprimento de erros e omissdes, devera
0 projetista assegurar que a nova solucdo a adotar tem o minimo de implicagGes sobre o
projeto inicial, mantendo, sempre que possivel, as dimensdes iniciais dos elementos
estruturais e arquitetdnicos e adotando alternativas que limitem a incidéncia de precos
nado contratuais e a introducdo de corre¢des que condicionem outras especialidades.

Por forca da legislacdo que rege a execucdo da empreitada, ndo é admitida qualquer
alteracdo ao projeto, a menos que a mesma seja resultado de uma circunstancia ndo
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prevista e imprevisivel, cumprindo-se, igualmente, as demais condi¢Ges impostas pelo
artigo 370.2 do CCP.

Qualquer alteracdo ao projeto devera, assim, ser instruida pelo projetista com a
informacdo necessaria para definir em qual das situa¢Oes, legalmente possiveis, se
poderdo enquadrar as circunstancias que justificam a execugdo das altera¢des ao projeto,
ao abrigo de um contrato de obra publica.

N3do serdo aceites quaisquer alteracOes relativas ao projeto contratado, a menos que o
dono de obra entenda que as solugdes previstas no mesmo ndo garantem a adequada
realizacdo da obra, em condi¢des de seguranca e durabilidade.

Clausula 11.2
Assisténcia técnica

Sem prejuizo do disposto nas clausulas anteriores, o prestador de servicos compromete-
se a realizar todos os trabalhos de assisténcia técnica referidos na Portaria n.2
701-H/2008, de 29 de julho, designadamente, a prevista nos seus artigos 9.2, 10.2 e
demais normativos aplicdveis a natureza do projeto.

A assisténcia técnica iniciar-se-a imediatamente apds a entrega do projeto de execugdo e
terminard com a recegdo proviséria da obra, sendo que as telas finais deverdo ser
apresentadas 15 (quinze) dias antes da data da rececdo proviséria da obra, se outro prazo
nao for, entretanto, definido e comunicado pela entidade publica adjudicante, sob pena
de aplicacdo das sanc¢Oes previstas nesse caderno de encargos.

Durante a assisténcia técnica em fase de formacdo do contrato de empreitada, o
prestador de servicos, deverd, no prazo maximo de 48 horas, responder a todos os
esclarecimentos e fornecer todos os elementos solicitados pela entidade publica
adjudicante.

A assisténcia técnica em fase de execug¢do do contrato da empreitada iniciar-se-4 com o
comeco da empreitada, definido nos termos do disposto no n.2 1 do artigo 362.2 do CCP,
terminando com a recegdo proviséria da mesma.

A assisténcia técnica em fase de execucdo do contrato de empreitada compreende, para
além daquelas que se encontram especificamente indicadas nos artigos 9.2, 10.2 e
restantes preceitos aplicaveis, todos da Portaria n.2 701-H/2008, de 29 de julho, as
seguintes prestagoes:

a) Comparéncia do coordenador de Projeto ou de seu representante em todas as
reunides de obra (semanais), acompanhado dos projetistas das especialidades cuja
execucdo ja se encontre em curso;
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b) No dmbito da aplicacdo de materiais em obra, emissdo de parecer fundamentado
sobre esta matéria, no prazo mdximo de 5 (cinco) dias, a contar da data de
solicitacao desse parecer por parte do diretor da fiscalizacao;

c¢) Resposta a questdes colocadas pelo dono de obra ou fornecimento de elementos e
documentos, necessarias ao regular andamento dos trabalhos da empreitada e a
sua gestdo administrativa (formalizacdo de contratos “adicionais”, prorrogacdes de
prazo, suspensoes, reposicdes do equilibrio financeiro do contrato), no prazo
maximo de 5 (cinco) dias, a contar da data em que tais elementos forem solicitados
por parte do diretor da fiscalizacdo;

d) Corregdo, em qualquer altura, se tal lhe for solicitado pela entidade publica
adjudicante, de quaisquer erros, deficiéncias ou omissdes, no prazo maximo de 5
(cinco) dias, a contar da data em que tais corre¢des sejam solicitadas pelo diretor
da fiscalizacao;

e) Apoio em qualquer situacdo de contencioso ou diferendo existente entre a
entidade publica adjudicante e o empreiteiro e demais entidades intervenientes
nos trabalhos, relativa ao projeto.

O coordenador de projeto obriga-se a comparecer em todas as reunides para as quais seja
convocado pela entidade publica adjudicante e dono de obra;

7

O prestador de servicos é responsavel pela apreciagdo do material proposto pelo
empreiteiro, devendo a mesma ser expressa e fundamentada, em documento a elaborar
pelo projetista para o efeito, do qual deverdo constar, designadamente, os documentos
de homologacdo e fichas técnicas apresentadas pelo empreiteiro do material a aprovar,
acompanhado da analise comparativa, com referéncia a indicadores e valores especificos
das caracteristicas do material aprovado com as que constam do caderno de encargos, no
que respeita, nomeadamente, aos aspetos estéticos, de resisténcia mecanica,
comportamento térmico e acustico, eficiéncia energética e compatibilidade com os
demais elementos do projeto como um todo.

Sempre que da analise efetuada pelo projetista resulte a ndo-aceitacdo do material
proposto pelo Empreiteiro, tal decisdo deverd ser objeto de parecer devidamente
fundamentado, com indicacdo clara e inequivoca dos atributos e caracteristicas do
material rejeitado que inviabilizam a sua aceitacdo, designadamente, no que se refere a
nao equivaléncia do material proposto relativamente as caracteristicas do material
utilizado como referéncia no projeto de execucdo, sempre que do descritivo da atividade
conste a formulagdao “ou equivalente” para efeitos de definicdo do tipo de material e
solucdo técnica pretendida.

Compete ao diretor da fiscalizacdo aprovar formalmente o material com base na
apreciacdo efetuada pelo projetista, salvo nos casos em que a entidade publica
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adjudicante se oponha expressamente ao teor do parecer emitido pelo projetista,
circunstancia em que prevalecerd a vontade desta ultima.

Quando se verifigue a necessidade de serem executados trabalhos complementares,
qualquer que seja a sua qualificacdo, nos termos do disposto no artigo 370.2 do CCP,
compete ao projetista a emissdo de parecer técnico fundamentado, no prazo maximo de
5 (cinco) dias, que inclua todas as pecas necessdrias a correta execucdo dos referidos
trabalhos por parte do empreiteiro, ou seja, pecas desenhadas, mapa de medicOes e
orcamento, do qual conste os trabalhos a executar devidamente discriminados em
atividades decompostas nas unidades correntes de medi¢do (ml, m2, m3, kg, un).

Na definicdo dos trabalhos complementares a executar, deverd o projetista assegurar que
a nova solucdo a adotar tem o minimo de implicagdes sobre o projeto inicial, mantendo,
sempre que possivel, as dimensdes iniciais dos elementos estruturais e arquitetdnicos e
adotando alternativas que limitem a incidéncia de precos ndo contratuais e a introdugdo
de correg¢des que condicionem outras especialidades.

No ambito da assisténcia técnica, compete, ainda, ao prestador de servigos colaborar com
o dono da obra ou com quem este indicar na elaboracdo da compilacdo técnica da obra.

Quando devidamente justificado e em fun¢do da complexidade da analise a efetuar, os
prazos referidos anteriormente podem ser prorrogados pela entidade publica
adjudicante, sob pedido formulado pelo prestador de servicos. A falta de resposta pela
entidade publica adjudicante, no dia imediatamente seguinte ao dia em que o pedido de
prorrogacao foi formulado, equivale ao indeferimento do mesmo.

Os pedidos em causa deverdo ser apresentados a entidade publica adjudicante e dono de
obra, até ao final do 1.2 dia a seguir aquele em que o pedido de parecer lhe foi solicitado,

cabendo a entidade publica adjudicante e dono de obra decidir sobre os mesmos,
equivalendo a falta de resposta ao indeferimento do pedido.

Clausula 12.2
Transferéncia da propriedade

Com a execucdo do servico acordado ocorre a transferéncia da posse e da propriedade do
elemento a desenvolver ao abrigo do contrato para a entidade publica adjudicante,
incluindo os direitos autorais sobre todas as criagdes intelectuais abrangidas pelos
servigos a prestar.

Pela cessdo dos direitos a que alude o numero anterior ndo é devida qualquer
contrapartida para além do prego a pagar nos termos do presente caderno de encargos.
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Clausula 13.2
Direitos de autor

E garantida, nos termos referidos no presente artigo, a salvaguarda dos Direitos de Autor
e a divulgacdo, pelo prestador de servigos, dos estudos e projetos produzidos no ambito
da prestagao de servigos, nos termos da legislagao aplicavel.

Todos os elementos sdao produzidos pelo prestador de servicos, mediante encomenda
formulada pela entidade publica adjudicante, pelo que os inerentes Direitos de Autor
constituirdo, nos termos do artigo 14.2 n.2 1 do Cddigo dos Direitos de Autor e Direitos
Conexos, propriedade exclusiva da entidade publica adjudicante.

O prestador de servigos aceita e reconhece que a entidade publica adjudicante, assistird o
direito de usar e dispor de todos os documentos de natureza patrimonial adquiridos nos
termos do numero anterior, com exclusdo dos direitos de natureza moral e intelectual,
nos termos do artigo 56.2 do CAdigo dos Direitos de Autor e Direitos Conexos.

Clausula 14.2
Responsabilidade gerais do prestador de servigos

O prestador de servicos assume integral responsabilidade pelo servico contratado, sendo
0 Unico responsavel perante a entidade publica adjudicante pela boa prestacdo de
Servigos.

Sao, nomeadamente, da conta do prestador de servicos os encargos e responsabilidades
decorrentes da indicagdo no projeto de materiais, de elementos de construcdo ou de
processos de construgdo a que respeitem quaisquer patentes, licengas, marcas, desenhos
registados e outros direitos de propriedade industrial.

S3do da responsabilidade do prestador de servicos os encargos relativos a instrucao,
apreciacdo e emissdo de parecer, por parte das entidades concessionarias, dos projetos
gue necessitem da competente aprovacao e certificacao.

Sem prejuizo do disposto na cldusula 8.2 do presente caderno de encargos, caso a
entidade publica adjudicante tenha de assumir a indemnizacdo por prejuizos que, nos
termos do contrato ou deste caderno de encargos, possam ser imputaveis ao prestador
de servicos, este indemnizd-la-d pelos montantes assumidos e demais despesas
incorridas, assistindo-lhe, designadamente, o direito de regresso das quantias em causa.

As acOes de supervisdo e aprovacdo da entidade publica adjudicante em nada alteram ou
diminuem a responsabilidade do prestador de servicos no que se refere a prestacdo de
Servigos.
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Caso o projeto de execugdo seja sujeito a um processo de revisdo, do qual resultem
propostas de alteracao, no todo ou em parte, do seu conteldo, o projetista é responsavel
por decidir, mediante justificacdo detalhada, se tais propostas de alteracdao devem ser
acatadas, salvo nos casos em que a entidade publica adjudicante se oponha
expressamente a decisdo do projetista, circunstancia em que prevalecera a vontade desta
ultima.

Quando aplicavel, o prestador de servicos sera solidariamente responsavel com a
entidade revisora do projeto, relativamente aos servigcos por si prestados e que tenham
sido alterados pela mesma.

A entidade publica adjudicante ndo responde por quaisquer danos ou prejuizos sofridos
pelo prestador de servigos, salvo culpa comprovada dos agentes da entidade publica
adjudicante, no exercicio das respetivas fungoes.

Clausula 15.2
Coordenador de projeto

O coordenador de projeto sera responsavel pela efetiva coordenacdo global entre o
projeto geral e os diversos projetos de execucdo de especialidade, bem como, da
compatibilidade entre as varias pecas escritas e desenhadas que compdem o projeto geral
de execuc¢do que ird integrar o caderno de encargos do procedimento de formacgdo do
contrato da empreitada.

Serd, ainda, responsdvel pela compatibilidade dos elementos que integram o projeto de
execucdo com as clausulas juridicas, que serdo fornecidas pela entidade publica
adjudicante e que irdo integrar os elementos de solucdo de obra, bem como, com todas
as normas do CCP aplicaveis a formacgao e execuc¢do do contrato da empreitada.

Clausula 16.2
Representante da entidade publica adjudicante

O desenvolvimento dos trabalhos serd acompanhado por gestor da acdo e representante, a

nomear, no inicio da Fase 1, pela entidade publica adjudicante, ao qual cabera a articulagdo

com todos os interessados no processo, bem como a verificagdo do cumprimento das

disposi¢cGes contratuais.

1.-

2.-

Clausula 17.2
Revisao do projeto

O projeto elaborado no ambito do presente contrato podera ser objeto de prévia revisao.

Quando o projeto for sujeito a prévia revisao,
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O prestador de servicos devera responder, sempre que lhe for solicitado pela
entidade publica adjudicante, as questdes e pedidos de esclarecimento em sede de
revisao.

Caso do processo de revisdao resultem propostas de alteracdo, no todo ou em parte,
do conteldo do projeto de execugdo, o prestador de servicos é responsavel por
decidir, mediante justificacdao detalhada, em documento elaborado para o efeito, se
tais propostas de alteracao devem ser acatadas.

A apreciacdo do prestador de servigos sobrepGe-se ao parecer do revisor, salvo nos
casos em que a entidade publica adjudicante se oponha expressamente a decisdo
do prestador de servicos, circunstancia em que prevalecera a vontade desta ultima.

Compete ao prestador de servigos fornecer os projetos alterados de acordo com as
conclusdes do processo de revisao.

Os esclarecimentos e as altera¢des indicadas pontos anteriores devem ser
entregues pelo prestador de servicos no prazo de 2 (dois dias) a contar da data da
notificacdo da entidade publica adjudicante, sob pena de aplicagdo da sancdo
prevista na clausula 282 penalidades contratuais.

Quando devidamente justificado e em fungdo da complexidade da andlise ou
alteracgOes a efetuar, os prazos definidos pela entidade publica adjudicante podem
ser prorrogados, sob pedido formulado pelo prestador de servigos.

Os pedidos em causa deverdo ser apresentados a entidade adjudicante, até ao final
do 1.2 dia a seguir aquele em que o pedido de parecer |he foi solicitado, cabendo a
mesma decidir sobre aqueles, equivalendo a falta de resposta ao indeferimento do
pedido.

O prestador de servigos sera solidariamente responsavel com a entidade revisora
do projeto, relativamente aos servicos por si prestados e que tenham sido objeto
de alteracdo na sequéncia das conclusdes do processo de revisao.

Clausula 18.2
Patentes, licengas e marcas registadas

1.- S3o igualmente da responsabilidade do prestador de servicos quaisquer encargos

decorrentes da utilizacdo, no presente fornecimento, de marcas registadas, patentes

registadas ou licencas.

2.- Caso a entidade publica adjudicante venha a ser demandada por ter infringido, na

execucdo do contrato, qualquer dos direitos mencionados no numero anterior, o

prestador de servicos indemniza-a de todas as despesas que, em consequéncia, haja de

fazer e de todas as quantias que tenha de pagar seja a que titulo for.
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Clausula 19.2
Fases de execu¢ao do contrato

A aquisicdo objeto do contrato sera desenvolvida de acordo com o estipulado no n.2 1 do
artigo 3.2 do Capitulo | do Anexo | da Portaria n.2 701-H/2008 de 29 de julho, adotando-se o
seguinte faseamento:

a) Fase 1: Elaboracdo e entrega dos Estudos Prévios das Especialidades;

b) Fase 2:i. Elaboracdo e entrega dos Projectos de Execucdo das Especialidade;
ii. Versao final dos projectos de Execugdo da Especialidades
iii. Assisténcia Técnica a formacdo do contrato de empreitada;

c) Fase 3: Assisténcia Técnica a execucdo da obra.

Clausula 20.2
Requisitos e forma de apresentac¢ao dos elementos
que constituem a prestac¢ao de servigos

1.- Os elementos que a que se referem as fases 1 e 2 deverdo ser apresentados de acordo
com os seguintes requisitos:

a) Organizacdo das pecas escritas e desenhadas que constituem o projeto, em
formato digital, de acordo com o indicado no “Fluxograma Organizacional das
Pastas dos Ficheiros” a fornecer pela entidade publica adjudicante na fase de
execugado do contrato.

b) Sempre que, em qualquer peca constituinte do projeto, se faga referéncia a marcas,
modelos ou solugdes técnicas comerciais, a mencdo em causa deverd ser
acompanhada da expressao “ou equivalente”;

c¢) Das pecgas que constituem do projeto ndo devem constar referéncias a matérias
gue se encontrem reguladas no “Caderno de Encargos Tipo” da empreitada, a
fornecer pelo Municipio na fase de execuc¢do do contrato, designadamente, a
elementos a entregar com a proposta, requisitos associados a consignagdo ou a
rececdo proviséria da obra, prazos de garantia aplicaveis a obra ou a partes dela;

d) Estdvedada ainclusdo de quaisquer catalogos;

e) Por definicdo o projeto integra todos os elementos necessarios a completa
compreensao de todos os aspetos da obra a executar, pelo que das diferentes
pecas constituintes do mesmo ndo pode constar qualquer referéncia a eventuais
levantamentos de base e de campo, por parte do empreiteiro ou qualquer outra

pagina 17 de 31

Avenida Doutor Francisco Luis Gomes, 1 Porta 3 Bloco 3.9 (Edificio Entreposto), 1800-177 LISBOA | 218 172900 | dmaevce@cm-lisboa.pt



Camara Municipal de Lishoa
Direcao Municipal do Ambiente, Estrutura Verde, Clima e Energia

atividade que vise transferir para o mesmo a responsabilidade de completar o
projeto;

f) O mapa de quantidades, o mapa de medicGes detalhadas e o orgamento do projeto
deverdo integrar todas as especialidades num Unico ficheiro em formato XLS, ou
outro compativel, sendo responsabilidade do prestador de servigos a congregacao,
nesse documento, de todos os mapas de quantidades das diferentes
especialidades, assegurando, igualmente, a coeréncia e uniformidade do mapa
global, quer em termos de organizacdo e numeragdo dos capitulos, quer no que
respeita a descri¢cdo dos artigos incluidos no mesmo;

g) Os referidos documentos deverdo cumprir o formato estipulado no “Modelo para
preparacao de Orcamento, Mapa de Quantidades e Mapa de Medi¢Ges Detalhadas”
a fornecer pela entidade publica adjudicante na fase de execucdo do contrato,
estando vedada a inclusao neste documento de:

i) Artigos relativo a estaleiro;

ii)  Artigos relativos a encargos com o Plano de Prevencdo e Gestdo dos Residuos
de Construcdo e de Demoli¢do (PPGRCD);

iii) Artigos relativos a encargos com a elaborac¢do e implementac¢do do Plano de
Seguranca e Saude;

iv) Artigos medidos em “VG”;

v) Artigos com mencdo a “transporte a vazadouro”, por contrariar a legislacdo,

em vigor, relativa a gestdo dos residuos de construcdo e de demolicdo
(PPGRCD);

vi) Artigos relativos a encargos com vistorias, nomeadamente, para efeitos de
certificacdo das instalacGes, ensaios, compilagdo técnica, incluindo telas
finais, assisténcia técnica e trabalhos de construgdo civil associados a
instalacBes técnicas. Sempre que os trabalhos expressamente descritos
incluam apoio de construcgdo civil devera ser utilizado no artigo em causa a
formulagdo “incluindo todos os trabalhos necessarios a boa execugao,
nomeadamente, apoio de construgdo civil”;

vii) Artigos e capitulos numerados de forma ndo sequencial, contrarios ao
exemplo a fornecer pela entidade publica adjudicante e que incluam,
designadamente, letras, numeragdo romana, paréntesis, aspas, virgulas e
espag¢os em branco entre caracteres, ou seja qualquer caracter que nao seja
ndamero ou ponto;
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viii) Artigos e capitulos com numeragdo repetida, ou seja, a numeragdo é sempre
sequencial (cada artigo tem um cddigo Unico, diferente de todos os demais),
sem o reinicio da numeracgdo em cada capitulo ou especialidade;

O mapa de quantidades ndo podera conter artigos repetidos (com a mesma
descri¢ao de outros incluidos no mesmo documento);

Para além do mapa de quantidades global, e sempre que se preveja o faseamento
da empreitada, devera ser apresentado o mesmo mapa decomposto em fungdo das
atividades e respetivas quantidades que se preveem que venham a ser executadas
em cada uma das fases. Ao mapa de quantidades decomposto nao se aplica o
previsto na alinea anterior. De igual modo, e sempre que se justifique, deverd o
faseamento da empreitada encontrar-se refletido nas pecgas escritas e desenhadas
que compdem o projeto de execugdo por forma a assegurar a coeréncia do mesmo.

Tendo por base o mapa de quantidades deve ainda ser apresentado um mapa com
a indicacdo dos prazos de garantia de cada artigo, para cumprimento do Despacho
Normativo n.2 9/2014, de 31 de julho, e de acordo com a minuta especifica a
fornecer pelo Municipio em fase de execugdo do contrato.

No que se refere aos requisitos informaticos, o projeto deverda obedecer aos
requisitos impostos nos anexos do presente caderno de encargos

Caso se aplique, devera ser entregue ficheiro de compatibilizacdo entre o projeto
geral e as outras especialidades, demonstrando que o projeto forma um todo
coerente, com a adequada articulagao entre os diferentes projetos.

Clausula 21.2
Acompanhamento das fases de execu¢ao do contrato

Logo apds a assinatura do contrato, a entidade publica adjudicante convocara o prestador
de servigcos para reunido de arranque da execuc¢do do contrato, apds a qual notificard o
prestador de ervigos da data de inicio da contagem do prazo de execug¢do do contrato.

A entidade publica adjudicante acompanhara as diferentes fases de execucdo da presente
prestacdo através de reunides com periodicidade quinzenal, obrigando-se o prestador de
servigos a assegurar a presenca do coordenador de projeto, acompanhado dos projetistas
responsaveis pelas especialidades, nessas reunides e em quaisquer outras que a entidade
adjudicante vier a marcar, com uma antecedéncia minima de 5 (cinco) dias.

Compete a entidade publica adjudicante, elaborar a ata das reuniGes mencionadas no
ponto anterior. O prestador de servigos tera um prazo de 2 (dois) dias a contar da data da
rececao da mesma para a confirmar e suscitar os aditamentos que entenda convenientes,
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considerando-se a mesma tacitamente aceite, em caso de ndo pronuncia apds esse por
parte do prestador de servigos.

A referida ata deverd ser acompanhada de relatério que contenha informacao
circunstanciada sobre o desenvolvimento dos trabalhos objeto da fase em curso.

O cumprimento das obriga¢des do prestador de servicos na fase 4 serd acompanhado
pelo representante da entidade publica adjudicante designado para gestdo e
acompanhamento do contrato da empreitada.

Clausula 22.2
Prazo de execug¢ao do contrato

O prazo global para execucdo do contrato é de 290 dias, fixando-se os prazos para a
realizacdo e entrega a entidade publica adjudicante dos diversos trabalhos objeto do
presente contrato, da seguinte forma:

a) Fase 1: 30 (trinta) dias, contados a partir da data de notificacdo por parte da
Entidade Adjudicante para inicio da execucdo do contrato, o que devera ocorrer no
prazo maximo de um més. Nesta fase e com a notificacdo aqui prevista serdo
entregues ao prestador do servigco os levantamentos e projectos das construgdes,
objecto de intervengao;

b) Fase 2: 60 (sessenta) dias, contados a partir da solicitacgdo comunicada ao
coordenador dos projectos;

c) Fase 3: A assisténcia técnica, nos termos dos artigos 9.2 e 10.2 da Portaria n.2
701-H/2008, iniciar-se-4 com a fase de formacdo do contrato de empreitada e
terminard com a rececdo proviséria da obra.

A entidade publica adjudicante poderd suspender o prazo previsto na alinea a) da
presente clausula, nos termos do disposto no artigo 297.2 do CCP.

Os prazos para a aprovacao pela entidade publica adjudicante das prestagdes relativas as
fases 1 e 3 do presente contrato fixam-se da seguinte forma:

a) Fase 1: 15 (quinze) dias, contados a partir da data de entrega do estudo prévio;

b) Fase 3: 10 (dez) dias, contados a partir da entrega dos elementos indicados na
Clausula 19.3, alinea b);

Os prazos mencionados no ponto anterior sé produzem efeitos apds a confirmacao pela
entidade publica adjudicante da rece¢do de todos os elementos previstos elaborar em
cada fase de execuc¢do do projeto, ficando suspensos sempre que a entidade publica
adjudicante solicite ao prestador de servicos esclarecimentos e altera¢des as pegas
apresentadas.
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Os esclarecimentos e as altera¢des indicadas no ponto anterior devem ser entregues pelo
prestador de servicos no prazo de 2 (dois dias) a contar da data da notificacdo da entidade
publica adjudicante, sob pena de aplicacdo da sancdo prevista neste caderno de encargos.

O prazo referido no ponto anterior podera ser prorrogado mediante pedido devidamente
fundamentado por parte do projetista, em caso de especial complexidade dos trabalhos
envolvidos. A falta de resposta pela entidade publica adjudicante, no dia imediatamente
seguinte ao dia em que o pedido de prorrogacdo foi formulado, equivale ao
indeferimento do mesmo.

O pedido a que se refere o ponto anterior devera ser apresentado ao dono de obra, até
ao final do 1.2 dia a seguir aquele em que o pedido de parecer Ihe foi solicitado, cabendo
ao dono de obra decidir sobre o mesmo. A falta de resposta por parte do dono de obra
equivale ao indeferimento do pedido.

Clausula 23.2
Prorrogacgao de prazos de execugao

Ndo serdao concedidas ao prestador de servicos prorrogacdes dos prazos de execucao,

parcelares ou totais, exceto quando ocorra uma ou mais das situacdes seguintes:

1.-

a) AlteragGes introduzidas, por iniciativa da entidade publica adjudicante;
b) Suspensdo da execucdo do contrato, por iniciativa da entidade publica adjudicante;
c¢) Casos de forca maior nos termos do disposto na Clausula 29.3;

d) Outros casos da responsabilidade do prestador de servigos, mas que a entidade
publica adjudicante entenda ndo merecerem aplicacdo das penalidades contratuais
prevista na Clausula 28.2 do presente Caderno de Encargos.

Subseccao ll
Dever de sigilo

Clausula 24.2
Objeto do dever de sigilo

O prestador de servicos deve guardar sigilo sobre toda a informac¢do e documentacao
técnica e ndo técnica, comercial ou outra, relativa a entidade publica adjudicante, de que
possa ter conhecimento em virtude da execucdo do contrato, salvo se prévia e
expressamente autorizado pela entidade publica adjudicante.

A informacao e a documentacao cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas
a terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que ndo o
destinado direta e exclusivamente a execucdo do contrato.
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Exclui-se do dever de sigilo previsto a informacdo e a documentacdo que fossem
comprovadamente do dominio publico a data da respetiva obtencdo pelo prestador de
servicos ou que este seja legalmente obrigado a revelar, por forca da lei, de processo
judicial ou a pedido de autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas

competentes.

Clausula 25.2
Prazo do dever de sigilo

O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo 5 (cinco) anos a contar do

cumprimento ou cessagdo, por qualquer causa, do contrato, sem prejuizo da sujeicdo

subsequente a quaisquer deveres legais relativos, designadamente, a protecdo de segredos

comerciais ou da credibilidade, do prestigio ou da confianca devidos as pessoas coletivas.

1.-

Seccaol ll
Obrigag¢6es da entidade publica adjudicante

Clausula 26.2
Prego contratual

Pela prestacao dos servicos objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais
obrigacdes constantes do presente caderno de encargos, a entidade publica adjudicante
deve pagar ao prestador de servicos, o preco constante da proposta adjudicada, que nao
podera ser superior, sob pena de exclusdo, ao prego maximo fixado no presente caderno
de encargos acrescido de IVA a taxa legal em vigor, se este for legalmente devido.

O preco referido no nimero anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja
responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida ao contraente publico, incluindo as
despesas de alojamento, alimentacdo e deslocacdo de meios humanos, despesas de
aquisicao, transporte, armazenamento e manuten¢ao de meios materiais, despesas com a
elaboracdo da proposta, com a celebracdo do contrato escrito, com a apreciacdo e
aprovacdo dos projetos pelas entidades competentes, bem como quaisquer encargos
decorrentes da utilizacdo de marcas registadas, patentes ou licengas, obrigando-se o
prestador de servicos a cumprir todas as obrigacdes e prestacdes elencadas no presente
caderno de encargos sem qualquer acréscimo de custo relativamente ao prego contratual.

O preco a que se refere o n.2 1 da presente clausula serad pago ao prestador de servigos
em prestacdes faseadas as quais correspondem a uma percentagem do preco contratual,
nos seguintes termos:
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a) 30% do prego contratual, com a entrega dos Projetos de Especialidades
acompanhado de todos os elementos exigidos no presente caderno de encargos —
Fase 1;

b) 60% do prego contratual, com a entrega e aprovag¢ao da versao final dos projectos
de execucgdo de especialidades — Fase 2.

¢) 10% do prego contratual, correspondendo a Assisténcia Técnica em fase de
execuc¢do do contrato de empreitada, sendo liquidada com a rece¢do proviséria da
obra.

N3o serdo aceites pela entidade publica adjudicante quaisquer pedidos de pagamentos
adicionais com base no aumento do tempo de assisténcia a obra.

A assisténcia técnica da obra é simultdnea com a sua execucdo pelo que fica
automaticamente interrompida sempre que, por qualquer motivo, a mesma seja suspensa
na totalidade, ndo sendo de atender a quaisquer pedidos de pagamentos adicionais
correspondentes aos periodos de suspensao.

A entidade publica adjudicante apenas pagara ao prestador de servigcos as prestacoes
efetivamente realizadas, designadamente, no que respeita a fase de assisténcia técnica.

O preco contratual serd pago ao prestador de servigos, ndo assumindo a entidade publica
adjudicante qualquer responsabilidade perante outras entidades intervenientes no
projeto.

Clausula 27.2
Faturas e condi¢bes de pagamento

As quantias devidas pela entidade adjudicante, nos termos da clausula anterior, devem
ser pagas no prazo de 60 (sessenta) dias apds a rececao pela entidade publica adjudicante
das respetivas faturas, as quais s6 podem ser emitidas apds o vencimento da obrigacdo
respetiva.

a) As faturas referentes ao objeto do contrato entregues de acordo com as
solicitacdes da entidade publica adjudicante devem ser emitidas em nome da
Camara Municipal de Lisboa (CML), Dire¢do Municipal de Financas, (DMF) -
Departamento de Contabilidade (DC), e remetidas em formato eletrénico, de
acordo com a legislagdo em vigor (Decreto-Lei n.2 123/2018, de 28 de dezembro, e
com o Decreto-Lei n.2 111-B/2017, de 31 de agosto, revistos pelo Decreto-Lei
14-A/2020, de 7 de abril), para o seguinte endereco:

dmf.dc@cm-lisboa.pt
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b) Onde deve incluir obrigatoriamente a meng¢do ao Nimero de Compromisso, que
sera comunicado na notificacdo de adjudicacdo, sob pena de devolugdo das
mesmas.

Para os efeitos do nimero anterior, a obrigacdo considera-se vencida com a entrega dos
elementos a desenvolver pelo prestador de servigos ao abrigo do contrato.

Em caso de discordancia por parte da entidade publica adjudicante, quanto aos valores
indicados nas faturas, deve esta comunicar ao prestador de servicos, por escrito, os
respetivos fundamentos, ficando o prestador de servicos obrigado a prestar os
esclarecimentos necessarios ou proceder a emissdo de nova fatura corrigida.

Observado o disposto no n.2 1 da presente cldusula, desde que devidamente emitidas,
registadas e conferidas, as faturas sdo pagas através de transferéncia bancdria.

A inobservancia dos prazos de pagamento previstos no n.2 1 da presente clausula confere
ao adjudicatario o direito ao pagamento dos correspondentes juros moratdrios, sem
prejuizo dos demais direitos que legalmente lhe assistam.

CAPITULO Il
PENALIDADES CONTRATUAIS E RESOLUCAO

Clausula 28.2
Penalidades contratuais

Pelo incumprimento de obrigacbes emergentes do contrato, nomeadamente pelo
incumprimento de data e prazos de entrega de elementos referentes a cada fase do
contrato, a entidade publica adjudicante pode exigir do prestador de servicos o
pagamento de uma pena pecunidria, de montante a fixar em funcdo da gravidade do
incumprimento, nos seguintes termos:

a) Nos casos em que injustificadamente, o prestador de servigos ultrapasse os prazos
de entrega previstos no caderno de encargos, para cada fase da execucdo do
contrato, a entidade publica adjudicante aplicard, por cada dia de atraso, a sanc¢do
pecunidria correspondente a 1%o sobre o valor do contrato.

b) Caso as entregas a que se refere a alinea anterior se mostrem incompletas ou
desadequadas, no que respeita a qualquer aspeto do contrato, a entidade
adjudicante, fixard um prazo para a corre¢do das deficiéncias e faltas detetadas,
findo o qual, em caso de ndao apresentacdao das pecas devidamente corrigidas e
completas, a entidade adjudicante podera aplicar a san¢do prevista no ponto
anterior, até que o prestador proceda a entrega dos elementos.
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¢) Sem prejuizo da aplicagdo da sanc¢do prevista na alinea a), caso, nas entregas
subsequentes ao primeiro pedido de correcdo das pecas entregues, as mesmas
continuem a revelar-se incompletas ou desadequadas, a san¢do a que se refere a
linea a), aplicavel por cada dia de atraso, sofrera um acréscimo de 0,10%, por cada
novo pedido de correcdo ou apresentacdo de elementos em falta.

Por violacdo de todas as demais obrigacdes contratuais, ndo especificadas na presente
clausula, a entidade adjudicante podera aplicar uma san¢do pecuniaria no valor de igual a:

a) 0,10% do preco contratual por cada dia de atraso na entrega de esclarecimentos,
pecas de projeto, documentos e quaisquer outros elementos solicitados pela
entidade publica adjudicante ou previstos neste caderno de encargos;

b) Caso as entregas previstas na alinea a) se revelem incompletas ou desadequadas, a
penalidade a que se refere a mesma alinea, aplicavel por cada dia de atraso, sofrera
um acréscimo de 0,10%, por cada novo pedido de corregdo ou apresentagdo de
elementos em falta.

¢) 0,15% do prego contratual por cada auséncia em reunido prevista nos termos deste
caderno de encargos.

Em caso de resolucdo do contrato por incumprimento do prestador de servigos, a
entidade publica adjudicante pode exigir ao prestador de servigos uma pena pecunidria
que, no limite, podera ser igual a 20% do preco final do contrato.

Ao valor da pena pecunidria prevista no nimero anterior sdo deduzidas as importancias
pagas pelo prestador de servicos, relativamente aos servicos cujo atraso na respetiva
conclusdo tenha determinado a resolugdo do contrato.

A entidade publica adjudicante pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do
contrato com as penas pecunidrias devidas nos termos da presente clausula.

As penas pecuniarias previstas na presente clausula ndo obstam a que a entidade publica
adjudicante exija uma indemnizagdo pelo dano excedente.

As importancias resultantes da aplicacdo das penalidades previstas poderdo ser
descontadas através de qualquer crédito existente a favor da entidade publica
adjudicante no ambito da prestac¢do, incluindo a respetiva caugao, ou serdo deduzidas no
primeiro pagamento que se seguir a sua aprovac¢do. Caso o valor da penalidade seja
superior ao do pagamento, a parte restante serd deduzida na prestacdo imediata e assim
sucessivamente.

As penalidades previstas na presente clausula terdo como limite maximo global 20%
(vinte por cento) do preco final do contrato.
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Clausula 29.2
For¢a maior

Ndo podem ser impostas penalidades ao prestador de servicos, nem é havida como

incumprimento, a ndo realizacdo pontual das prestacdes contratuais a cargo de qualquer

das partes que resulte de caso de forca maior, entendendo-se como tal as circunstancias

que impossibilitem a respetiva realizagdo, alheias a vontade da parte afetada, que ela ndo

pudesse conhecer ou prever a data da celebracdo do contrato e cujos efeitos ndo lhe

fosse razoavelmente exigivel contornar ou evitar.

Podem constituir forca maior, se se verificarem os requisitos do numero anterior,

designadamente, tremores de terra, inundacdes, incéndios, epidemias, sabotagens,

greves, embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e

determinagdes governamentais ou administrativas injuntivas.

Nao constituem for¢a maior, designadamente:

a)

b)

f)

g)

Circunstancias que ndo constituam forca maior para os subcontratados do
prestador de servicos, na parte em que intervenham;

Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do prestador de servicos ou a
grupos de sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de
sociedades dos seus subcontratados;

Determinacbes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza
sancionatdria ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo prestador de
servicos de deveres ou 6nus que sobre ele recaiam;

Manifestacdes populares devidas ao incumprimento pelo prestador de servicos de
normas legais;

Incéndios ou inundagdes com origem nas instalagGes do prestador de servicos cuja
causa, propagag¢do ou proporgdes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao
incumprimento de normas de seguranga;

Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do prestador de servigos ndo
devidas a sabotagem;

Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forca maior deve ser

imediatamente comunicada a outra parte.

A forca maior determina a prorrogacdo dos prazos de cumprimento das obrigacGes

contratuais afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao

impedimento resultante da for¢ca maior.
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Clausula 30.2
Resolugdo da relagao contratual

O direito de resolucdo do contrato por qualquer uma das partes podera ser exercido nos
termos previstos nos artigos 332.2 a 335.2 do CCP.

Para efeito da alinea a) do n.2 1 do artigo 333.2 do CCP, entende-se por incumprimento
definitivo do contrato por facto imputavel ao prestador de servicos, designadamente o
atraso na entrega dos projetos, por periodo superior a 30 (trinta) dias.

A rescisdo do contrato produz efeitos a partir da data fixada na respetiva notificagao.

A cessacdo dos efeitos do contrato ndo prejudica o exercicio de responsabilidade civil ou
criminal por atos ocorridos durante a execu¢ao do mesmo.

O exercicio do direito de rescisdo nado prejudica a aplicagdo cumulativa das multas a que
haja lugar.

Clausula 31.2
Resolugdo por parte da entidade publica adjudicante

Sem prejuizo de outros fundamentos de resolu¢do do contrato previstos na lei, a entidade
publica adjudicante pode resolver o contrato, a titulo sancionatdrio, sem formalidade, no
caso de o prestador de servicos violar de forma grave ou reiterada qualquer das
obrigacdes que lhe incumbem, designadamente nos seguintes casos:

a) Deixe por qualquer forma, de dar cumprimento as condi¢des previstas por este
caderno de encargos e demais legislacdo vigente;

b) Pelo atraso na conclusdo dos servicos ou na entrega dos elementos referentes a
cada fase superior a 30 (trinta) dias ou declaragdo escrita do prestador de servicos
de que o atraso respetivo excedera esse prazo;

O direito de resolucdo referido no numero anterior exerce-se mediante declaracdo
enviada ao prestador de servicos e ndo determina a repeticdo das prestaces ja
realizadas, a menos que tal seja determinado pela entidade publica adjudicante.

Clausula 32.2
Resolugdo por parte do prestador de servigos

Sem prejuizo de outros fundamentos de resolucdo previstos na lei, o prestador de
servicos pode resolver o contrato quando:

a) Qualguer montante que lhe seja devido esteja em divida ha mais de 120 dias, ou

b) O montante em divida exceda 50 % do precgo contratual, excluindo juros;
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O direito de resolucdo é exercido mediante recurso a arbitragem, nos termos da clausula
362

Nos casos previstos na alinea a) do n.2 1, o direito de resolucdo pode ser exercido
mediante declaracdo enviada a entidade publica adjudicante que produz efeitos 30 dias
apods a recegao dessa declaracdo, salvo se este Ultimo cumprir as obrigacGes em atraso
nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

A resolucdo do contrato nos termos dos nimeros anteriores ndo determina a repeticdo
das prestagGes ja realizadas pelo prestador de servigos, cessando, porém, todas as
obrigacdes deste ao abrigo do contrato, com excecdo daquelas a que se refere o artigo
444.2 do CCP.

CAPITULO V
CAUCAO E SEGUROS

Clausula 33.2
Caugdo para garantir o cumprimento de obrigacoes

Nos termos do n.2 2 do artigo 88.2 do CCP e alinea b) do n.2 1 do artigo 49.2 da Norma de
Controlo Interno (NCI) aprovada pela Proposta n.2 187/2011, em reunido de cdmara de 6
de abril e publicada no 2.2 suplemento do Boletim Municipal n.2 894 de 7 de abril de
2011, ndo havera lugar a prestacdo de caucdo sendo a mesma substituida pela retencdo
de 10% do pagamento dos valores a efetuar, salvo no caso dos contratos com valor
inferior a 10.000,00 EUR.

Clausula 34.2
Seguros

E da responsabilidade do prestador de servicos a cobertura, através de contratos de
seguro, dos seguintes riscos:
a) Recursos humanos;

b) Viaturas utilizadas para a deslocacdao dos recursos humanos em cumprimento do
contrato;

a) Responsabilidade civil profissional.

Sem que isso constitua limitacao das suas obrigacdes e responsabilidades, o prestador de
servicos obriga-se a possuir uma apdlice de seguro que garanta a responsabilidade civil
em que incorrer por danos patrimoniais e ndo patrimoniais causados a entidade publica
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adjudicante, seus agentes, operadores ou terceiros em consequéncia de erros ou
omissdes cometidos na elabora¢do do projeto, nos termos do disposto no artigo 24.2 da
Lei n.2 31/2009, de 3 julho, republicada pela Lei n.2 40/2015, de 1 de junho.

O prestador de servicos obriga-se a manter valida a referida apdlice de seguro desde a
adjudicacdo desta aquisicdo de servicos até a recegdo proviséria da empreitada de
execucdo do projeto objeto do presente caderno de encargos tendo, no entanto, o limite
maximo de vigéncia de 5 (cinco) anos.

O referido seguro de responsabilidade civil profissional devera estar contratado junto de
seguradoras autorizadas a exercer a atividade em Portugal.

Os encargos referentes aos seguros bem como qualquer deducdo efetuada pelas
seguradoras a titulo de franquia, em caso de sinistro indemnizavel, serdo da conta do
prestador de servigos.

A entidade publica adjudicante pode, sempre que entender conveniente, exigir prova da
documentacdo da celebracdo dos contratos de seguro referidos nos nimeros anteriores,
devendo o prestador de servicos fornecé-la no prazo que a entidade publica adjudicante
fixar para o efeito.

CAPITULO VI
RESOLUGAO DE LITIGIOS

Clausula 35.2
Foro competente

Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato, fica estipulada a competéncia do

Tribunal Administrativo de Circulo de Lisboa, com expressa renuncia a qualquer outro.

1.-

Clausula 36.2
Arbitragem

Quaisquer litigios relativos, designadamente, a interpretacdo, execug¢do, incumprimento,
invalidade ou resolu¢do do contrato devem ser dirimidos por tribunal arbitral, devendo,
nesse caso, ser observadas as seguintes regras:

a) Sem prejuizo do disposto nas alineas b) a d) da presente cldusula, a arbitragem
far-se-a de acordo com as regras processuais propostas pelos arbitros;

b) O Tribunal Arbitral tem sede em Lisboa e é composto por trés arbitros;

c¢) O contraente publico designa um arbitro, o prestador de servigos designa um outro
arbitro e o terceiro, que preside, é cooptado pelos dois designados;

pagina 29 de 31

Avenida Doutor Francisco Luis Gomes, 1 Porta 3 Bloco 3.9 (Edificio Entreposto), 1800-177 LISBOA | 218 172900 | dmaevce@cm-lisboa.pt



Camara Municipal de Lishoa
Direcao Municipal do Ambiente, Estrutura Verde, Clima e Energia

d) No caso de alguma das partes ndo designar arbitro ou no caso dos arbitros
designados pelas partes ndo acordarem na escolha do arbitro-presidente, deve este
ser designado pelo Presidente do Tribunal Central Administrativo territorialmente
competente.

2.- O tribunal arbitral decide segundo o direito constituido e da sua decisdo ndo cabe recurso.

CAPITULO VII
DISPOSICOES FINAIS

Clausula 37.2
Subcontratacao e cessao da posi¢ao contratual

1.- A subcontratacdo pelo prestador de servicos e a cessao da respetiva posicao contratual
depende, em qualquer causa, da autorizacdo escrita da entidade publica adjudicante.

2.- A autorizacdo da cessdo de posicao contratual ou da subcontratacao depende:

a) Da prévia apresentacdo, pelo potencial cessiondrio ou pelo potencial
subcontratado, dos documentos de habilitacdo exigidos ao cedente ou ao
subcontratante no respetivo procedimento de formacao do contrato;

b) Do preenchimento, pelo potencial cessionario ou pelo potencial subcontratado, dos
requisitos minimos de capacidade técnica e financeira exigidos ao cedente ou ao
subcontratante, quando tal se tenha verificado no procedimento de formacgado do
contrato.

3.- Salvo nos casos de cessdao da posicdo contratual devidamente autorizada, a
responsabilidade pela execucdo de todos os servicos incluidos no contrato, seja qual for o
executor, sera sempre do prestador de servicos e sé dele.

Clausula 38.2
Comunicagoes e notificagbes

1.- Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacbes e
comunicacgdes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP,
para o domicilio ou sede contratual das partes, identificados no contrato.

2.- Qualquer alteracdo das informacdes de contato constantes do contrato deve ser
comunicada a outra parte.
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Clausula 39.2
Gestor do contrato

Nos termos dos artigos 290.2-A e 96.2, n.2 1, i) do CCP, a entidade publica adjudicante
nomeard um ou mais gestores do contrato que terdo a funcdo de acompanhar
permanentemente a execugdo deste.

Clausula 40.2
Contagem dos prazos

A contagem dos prazos, durante a execu¢do do contrato, serdo aplicaveis as normas contidas
no artigo 471.2 do CCP, sendo estes continuos, correndo em sabados, domingos e dias
feriados.

Clausula 41.2
Legislagao aplicavel

O contrato é regulado pela legislacdo portuguesa.
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