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1 OBJETO DO CONCURSO  

1.1 O presente Caderno de Encargos compreende as cláusulas a incluir no contrato a celebrar que 

tem como objeto principal a Aquisição de Serviços para a elaboração do Estudo Prévio e Projeto 

de Execução designado por “AA023 P4 - Duplicação da Adutora Lagoa – Seixo Alvo e Ampliação 

da EE de Lagoa. Reabilitação do Reservatório de Lagoa”, a seguir designada abreviadamente por 

Projeto. 

2 ELEMENTOS DO CONTRATO 

2.1 O contrato integra os seguintes elementos: 

a) Os suprimentos dos erros e das omissões do caderno de encargos identificados pelo(s) 

concorrente(s) e expressamente aceites pelo órgão competente para a decisão de 

contratar, nos termos do disposto no artigo 50.º do Código dos Contratos Públicos; 

b) Os esclarecimentos e as retificações relativos ao caderno de encargos; 

c) O presente caderno de encargos e os seus anexos; 

d) A proposta adjudicada; 

e) Os esclarecimentos sobre a proposta prestados pelo adjudicatário. 

2.2 Sem prejuízo do disposto no número seguinte, em caso de divergência entre os vários 

documentos que integram o contrato, a prevalência é determinada pela ordem por que vêm 

enunciados na cláusula 2.1. 

2.3 Os ajustamentos propostos pela entidade adjudicante nos termos previstos no artigo 99.º do 

Código dos Contratos Públicos e aceites pelo adjudicatário nos termos previstos no artigo 101.º 

do mesmo diploma legal prevalecem sobre todos os documentos previstos na cláusula 2.1. 
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3 DISPOSIÇÕES POR QUE SE REGE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 

3.1 Na execução do contrato da aquisição de serviços a que se refere o presente Caderno de 

Encargos observar-se-ão: 

a) O Código dos Contratos Públicos, aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 

de janeiro, alterado pela Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, pelo Decreto -Lei n.º 

223/2009, de 11 de setembro, pelo Decreto-Lei n.º 278/2009, de 2 de outubro, pela Lei 

n.º 3/2010, de 27 de abril, pelo Decreto-Lei n.º 131/2010, de 14 de dezembro, pela Lei n.º 

64 -B/2011, de 30 de dezembro, pelo Decreto-Lei n.º 149/2012, de 12 de julho, pelo 

Decreto-Lei n.º 214-G/2015, de 2 de outubro e Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de 

agosto, e pela Lei n.º 30/2021, de 21 de maio, doravante designados conjuntamente CCP; 

b) A Lei n.º 31/2009, de 3 de julho, alterada (e republicada) pela Lei n.º 40/2015, de 1 de 

junho, e alterada pela Lei n.º 25/2018, de 14 de junho (Qualificação profissional exigível 

aos técnicos responsáveis pela elaboração e subscrição de projetos, pela fiscalização de 

obra e pela direção de obra, que não esteja sujeita a legislação especial, e os deveres que 

lhes são aplicáveis); 

c) A Portaria n.º 701-H/2008, de 29 de julho (Categoria da Obra, Conteúdo do projeto de 

execução, bem como os procedimentos e normas a adotar na elaboração e faseamento de 

projetos de obras públicas); 

d) O Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislação complementar; 

e) Ao Regime Geral da Gestão de Resíduos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 102-D/2020, de 

10 de dezembro; 

f) Outros diplomas legais, normas, códigos e regulamentos em vigor, quer sejam de carácter 

técnico, fiscal ou laboral, nacionais ou comunitários, aplicáveis à presente aquisição de 

serviços; 

g) O estipulado no contrato e em todos os documentos que dele fazem parte integrante, ou 

quaisquer aditamentos que venham a ser estabelecidos. 

4 DISPOSIÇÕES GERAIS 

4.1 DEFINIÇÕES 

4.1.1 Para efeitos do presente Caderno de Encargos considera-se as seguintes definições: 

a)  “Assistência técnica” significa as prestações acessórias a realizar pelo Cocontratante, 

adiante também designado por Projetista, perante o Dono da Obra, sem prejuízo do 

cumprimento de outras obrigações legais ou contratuais que lhe incumbam, que visam, 

designadamente, assegurar a correta execução da obra, a conformidade da obra executada 

com o projeto e com o caderno de encargos e o cumprimento das normas legais e 

regulamentares aplicáveis. A Assistência Técnica consiste, entre outras atividades, na 

prestação de informações e esclarecimentos, bem como no acompanhamento da execução 

da obra, a prestar pelo Coordenador de Projeto e pelos Autores do Projeto ao Dono da 

Obra, ou quando previsto, ao empreiteiro geral, a qual deve realizar-se, sempre que for 

solicitado, ou quando tal se revele necessário, e preferencialmente, de forma presencial, 

podendo ocorrer: 
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i) durante a fase de preparação do procedimento de formação de um contrato 

público; 

ii) durante a fase de formação do contrato público, em particular, na resposta a 

esclarecimentos e a erros e omissões apresentados por interessados ou 

candidatos, e durante a apreciação das propostas, visando nomeadamente a 

correta interpretação do projeto e a escolha do Cocontratante; ou 

iii) durante a execução da obra; 

b) “Coordenador de segurança e saúde em fase de projeto” significa a pessoa singular ou 

coletiva que executa, durante a elaboração do projeto, as tarefas de coordenação em 

matéria de segurança e saúde, previstas na legislação aplicável; 

c) “Equipamento” significa todo e qualquer equipamento mecânico, metalomecânico, 

eletromecânico, elétrico e eletrónico e outros artigos de qualquer natureza, e respetivas 

interligações, que deverão tornar-se parte integrante da “Obra”. 

d) “Estudo” significa o resultado dos trabalhos ou parte deles realizados pelo Cocontratante, 

objeto da presente Aquisição de Serviços; 

e) “Obra” significa o objeto do Projeto nos termos deste Caderno de Encargos; 

f) “Procura” significa o conjunto de atividades, a cargo do Empreiteiro, em resultado das 

quais se fixam, em definitivo, após aprovação do Dono de Obra, as origens e as 

características do “Equipamento” e o seu fornecimento até à fase de “Pronto para 

Utilização”, inclusive;  

g)  “Técnico” significa a pessoa singular cujas qualificações a habilitam a desempenhar funções 

de elaboração, subscrição e coordenação de projetos, nos termos da Lei n.º 31/2009, de 

3 de julho, na redação em vigor, com inscrição válida em associação pública profissional, 

quando obrigatória. 

5 ENTIDADES INTERVENIENTES 

5.1 Além do Contraente Público e do Cocontratante, são entidades intervenientes na execução do 

Contrato de Fiscalização, as seguintes: 

- o(s) Autores de Projeto, se distintos do Cocontratante; 

- outros intervenientes que o Contraente Público entenda fazer participar. 

5.2 Outras entidades com jurisdição nos diversos aspetos relacionados com o Projeto, 

nomeadamente:  

(Incluir na lista entidades especificas que possam ser afetadas pela execução da empreitada, 

na sequência da elaboração do Projeto objeto da presente Aquisição de Serviços ou Entidades 

às quais será necessário submeter qualquer tipo de parecer ou pedido de licenciamento) 

- AdP SGPS / AdP Serviços, S.A.; 

- Agência Portuguesa do Ambiente - APA; 

- Autoridade para as Condições do Trabalho - ACT; 

- Autoridade Florestal Nacional - AFN; 
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- Câmara(s) Municipal(is); 

- Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional - CCDR; 

- Comissão Regional da Reserva Agrícola - CRRA; 

- Direção-Geral do Património Cultural; 

- Entidades gestoras de saneamento básico da zona abrangida pelas infraestruturas 

objeto do projeto; 

- Entidades do MAI (Ministério da Administração Interna); 

- Infraestruturas de Portugal - IP; 

- GDP – Gás de Portugal; 

- Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas - ICNF; 

- Portugal Telecom - PT; 

- REN - Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A.; 

-  Outras não listadas. 

6  SERVIÇOS COMPREENDIDOS NA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 

6.1 A presente aquisição de serviços compreende a elaboração de um Estudo Prévio e posterior 

Projeto de Execução, na medida em que se pretende a duplicação da conduta adutora elevatória 

entre o Reservatório e Estação Elevatória de Lagoa e o Reservatório de Seixo Alvo, bem como 

a ampliação da Estação Elevatória de Lagoa e a Reabilitação do Reservatório d Lagoa. 

Esta nova conduta deverá ser executada em FFD ou Aço e possuir um diâmetro que permita a 

adução de um caudal de aproximadamente 2500 m3/h numa extensão aproximada de 1500m. 

Será necessário estudar um novo traçado, de preferência por via pública, para a sua instalação 

uma vez que a atual conduta dada o seu traçado, dificulta a colocação de mais uma infraestrutura, 

evitando-se possíveis processos de expropriações. 

Deverá ainda ser efetuado o estudo ao choque hidráulico no traçado definido para a instalação 

da conduta e a devida adaptação dos sistemas que possam existir, para prevenir e minimizar tais 

efeitos. Acresce ainda a reformulação da parte elétrica, da EE, para a interligação dos novos 

grupos de bombagem e compatibilização com o existente. 

Os serviços a adquirir compreendem a elaboração do projeto de execução designado por 

“AA023 P4 - Duplicação da Adutora Lagoa – Seixo Alvo e Ampliação da EE de Lagoa. 

Reabilitação do Reservatório de Lagoa”, localizada no Concelho de Vila Nova de Gaia, que 

engloba as seguintes infraestruturas: 

 

▪ Execução de uma adutora elevatória entre o Reservatório de Lagoa e o Reservatório de Seixo 

Alvo, em FFD ou Aço, permitindo a adução de um caudal de aproximadamente 2500 m3/h;  

▪ Definição e compatibilização da interligação da nova adutora ao sistema existente;  

▪ Ampliação da Estação Elevatória de Lagoa;  

▪ Estudo ao choque hidráulico no traçado definido para a instalação da conduta;  
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▪ Reformulação da parte elétrica da Estação Elevatória de Lagoa para a interligação dos novos 

grupos de bombagem e compatibilização com o existente. 

▪ Averiguação da necessidade da criação de caixas de telegestão ao longo do traçado da nova 

conduta; 

▪ Definição e compatibilização da interligação da nova conduta ao sistema existente (adução à 

reserva existente); 

▪ Verificação da viabilidade e estudo da possibilidade de bombar diretamente de Lagoa para o 

Alto do Marquinho, fazendo bypass a Seixo Alvo, sendo que além das ligações ao sistema 

existente, esta solução implicaria a ligação à atual conduta elevatória Seixo Alvo – Alto do 

Marquinho; 

▪ Ligação/Remodelação Há Estação de Cloragem do Reservatório em Seixo Alvo; 

▪ Prever a Beneficiação/substituição dos equipamentos existentes na camara de manobras, caso 

se mostre necessário; 

▪ Reabilitação do reservatório existente de Lagoa, conforme patologias descritas no relatório 

técnico de avaliação de infraestrutura e demais que se mostrem necessárias; 

Neste contexto, pretende-se que seja elaborado um Estudo Prévio com vista à definição da solução 

técnica que deverá incluir, entre outros, o dimensionamento da conduta e respetivo grupo de 

bombagem, a definição da ligação ao sistema existente, o traçado da conduta, verificação e calculo do 

choque hidráulico, reformulação da parte elétrica da EE de Lagoa, reabilitação do Reservatório de 

Lagoa e consequentemente o desenvolvimento do projeto de execução e respetiva assistência técnica 

à obra. 

6.2 O enquadramento e descrição dos objetivos e características gerais do Estudo Prévio/Projeto 

objeto da presente aquisição de serviços encontram-se apresentados no ANEXO I do presente 

caderno de encargos. 

6.3 Os serviços objeto do presente procedimento compreendem o desenvolvimento das seguintes 

componentes: 

✓ Elaboração de Estudo Prévio, de acordo com o estabelecido na cláusula 9.1 deste 

Caderno de Encargos; 

✓ Elaboração do(s) Projeto(s) de Execução, de acordo com o estabelecido na cláusula 

9.2 deste Caderno de Encargos; 

✓ Elaboração do Plano de Segurança e Saúde e Compilação Técnica da fase de Projeto; 

✓ Elaboração do Plano de Gestão Ambiental e Plano de Prevenção e Gestão de 

Resíduos da Construção e Demolição; 

✓ Levantamentos Topográficos; 

✓ Levantamentos Cadastrais; 

✓ Elaboração da estimativa orçamental para a empreitada correspondente ao Estudo/ 

Projeto a elaborar, para efeitos de fundamentação do preço base a estabelecer no 

respetivo procedimento de concurso da empreitada; 

✓ Execução dos trabalhos auxiliares incluídos no preço global, de acordo com o 

estabelecido na cláusula 9.9 do presente Caderno de Encargos (Por exemplo 

levantamentos topográficos, levantamentos geológico-geotécnicos, levantamentos 

cadastrais, etc., em conformidade com os anexos do Programa do Procedimento); 
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✓ Elaboração dos processos de licenciamento e autorizações necessários (APA, CCDR, 

ICNF, IP, CCRA, etc.) e eventuais aditamentos; 

✓ Elaboração dos Processos de Concurso para lançamento das empreitadas; 

✓ Assistência Técnica, em conformidade com o disposto na cláusula 9.10 deste 

Caderno de Encargos. 

7 PRAZO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

7.1 O Cocontratante obriga-se a concluir a execução do Projeto, em estrito cumprimento de todas 

as obrigações do presente Caderno de Encargos, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias a contar 

da data a fixar em contrato. 

7.2 Para além do prazo global de execução dos projetos, fixado na cláusula anterior, consideram-se 

como vinculativos os seguintes prazos parciais: 

a) Entrega do Estudo Prévio de acordo com o estabelecido na cláusula 9.1, em condições de 

ser aprovado: nos primeiros 80 (oitenta) dias a contar da data a fixar em contrato; 

b) Entrega do Projeto de Execução de acordo com o estabelecido na cláusula 9.2 e 9.3, em 

condições de ser aprovado: 180 (cento e oitenta) dias a contar da data a fixar em contrato. 

c) Entrega do Plano de Segurança e Saúde e Compilação Técnica de acordo com o 

estabelecido na cláusula 9.49.4, em condições de serem aprovados: 180 (cento e oitenta) 

dias a contar da data a fixar em contrato; 

d) Entrega do Plano de Gestão Ambiental e Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de 

Construção, de acordo com o estabelecido nas cláusulas 9.5 e 9.6, respetivamente, em 

condições de serem aprovados: 180 (cento e oitenta) dias a contar da data a fixar em 

contrato; 

e) Entrega das peças do procedimento de concurso, de acordo com o estabelecido na cláusula 

9.79.7, em condições de serem aprovadas: até ao final do termo fixado na cláusula 7.1; 

f) Assistência Técnica na fase do procedimento de formação do contrato até à adjudicação 

da obra; 

g) Assistência Técnica na fase de execução na fase de Obra, até à Receção Provisória. 

 

7.3 O prazo não sofrerá paragens aquando da entrega de cada uma das partes, pelo que o mesmo 

deverá prosseguir independentemente da aprovação por parte do Contraente Público, desde 

que não seja ultrapassado o prazo definido na cláusula 10.1.1 do presente Caderno de Encargos 

para a aprovação pelo Contraente Público das referidas partes do Projeto. 

7.4 A contagem de tempo não sofrerá interrupção durante as diligências que o Contraente Público 

realize para tentar ter acesso a estudos ou projetos que tenham sido solicitados pelo 

Cocontratante. 

7.5 Desde que não resulte no incumprimento do prazo previsto na cláusula 7.1, os prazos previstos 

na cláusula 7.2, com exceção do previsto na alínea e), podem ser prorrogados pelo Contraente 

Público a requerimento do Cocontratante devidamente fundamentado, apresentando 

discriminadamente os motivos que justifiquem o pedido formulado. 
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7.6 Sempre que seja indispensável introduzir alterações, durante a realização do Projeto, por razões 

não imputáveis ao Cocontratante, as datas previstas para a ultimação das partes subsequentes 

àquela em que a alteração foi introduzida serão prorrogadas, se necessário, período equivalente 

ao concedido ao Cocontratante para executar as alterações determinadas. 

7.7 A prorrogação dos prazos nos termos da cláusula determina, por período equivalente, a 

prorrogação do prazo da prestação de serviços previsto na cláusula 7.1. 

8 OBRIGAÇÕES DO COCONTRATANTE 

8.1 Sem prejuízo de outras obrigações previstas na legislação aplicável, no Caderno de Encargos ou 

nas cláusulas contratuais, da celebração do contrato decorrem para o Cocontratante, as 

seguintes obrigações principais: 

a) Executar o Projeto que lhe for adjudicado, tal como descrito nas cláusulas deste Caderno 

de Encargos, com absoluta subordinação aos princípios da ética profissional, isenção, 

independência, zelo e competência; 

b) Cumprir as condições fixadas para a execução do Projeto; 

c) Sujeitar-se à ação fiscalizadora do Contraente Público; 

d) Garantir o sigilo quanto à informação a que o pessoal envolvido nos trabalhos venha a ter 

acesso; 

e) Proceder à entrega dos documentos correspondentes ao Projeto, de acordo com os 

prazos contratualizados; 

f) Prestar as informações que forem solicitadas pelo Contraente Público; 

g) Realizar todos os trabalhos enumerados na adjudicação, nas condições de prazo e preço 

contratados, competindo-lhe ainda elaborar, sem direito a indemnização, todos os estudos 

subsidiários necessários a um perfeito esclarecimento do Projeto; 

h) Proceder às alterações que venham a ser necessárias introduzir, nos termos no presente 

caderno de encargos; 

i) Disponibilizar o número suficiente de técnicos com qualificação técnico-científica 

adequada, de forma a garantir uma correta articulação entre os prestadores de serviços e 

os representantes do Contraente Público; 

j) A título acessório, o Cocontratante fica ainda obrigado a recorrer a todos os meios 

humanos, materiais e informáticos que sejam necessários e adequados à prestação do 

serviço, bem como ao estabelecimento do sistema de organização necessário à perfeita e 

completa execução das tarefas a seu cargo. 

9 METODOLOGIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

Os documentos a produzir pelo cocontratante discriminados na Cláusula 6.ª devem observar o 

disposto nas cláusulas seguintes. 

9.1 ESTUDO PRÉVIO E AVALIAÇÃO CUSTO-BENEFÍCIO 
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9.1.1 O Estudo Prévio deverá respeitar, em termos de conteúdo mínimo, o especificado na Portaria 

n.º 701-H/2008, de 29 de julho, e será constituído por peças escritas e desenhadas e por outros 

elementos informativos, compreendendo, pelo menos, os elementos indicados no ANEXO 

III do presente Caderno de Encargos. 

9.1.2 Na elaboração do Estudo Prévio devem ser observados os regulamentos e normas nacionais 

e comunitárias em vigor, bem como todos os aspetos integrantes de um Estudo Prévio tal 

como definido na legislação em vigor. 

9.1.3 O Cocontratante deverá optar, fundamentadamente, por soluções de engenharia que 

minimizem o consumo de energia potenciando a eficiência energética e minimizando a 

produção de gases de efeito estufa. Assim, devem ser selecionados equipamentos, sistemas e 

processos que procurem alcançar o melhor desempenho energético em benefício da eficiência 

global do Sistema. 

9.1.4 As soluções de remodelação e beneficiação deverão ter em consideração as infraestruturas 

existentes na atual instalação, privilegiando a sua integração tendo em conta o diagnóstico e 

avaliação do estado de condição realizado pelo Cocontratante.  

9.1.5 O Cocontratante deverá apresentar uma estimativa orçamental para efeitos de fundamentação 

do preço base a estabelecer para o procedimento de concurso da respetiva empreitada.  

9.1.6 O documento designado por “Estimativa Orçamental” deverá incluir uma lista de preços para 

cada componente da empreitada (construção civil, equipamento, instalações elétricas, etc.) 

desagregada pelas principais intervenções preconizadas, bem como um resumo da estimativa 

orçamental elaborada pelo Cocontratante. 

9.2 PROJETO DE EXECUÇÃO 

9.2.1 O Projeto de Execução deverá respeitar, em termos de conteúdo mínimo, o especificado na 

Portaria n.º 701-H/2008, de 29 de julho, e será constituído por peças escritas e desenhadas e 

por outros elementos informativos, compreendendo, pelo menos, os elementos indicados no 

ANEXO IV do presente Caderno de Encargos. 

9.2.2 As peças desenhadas que integram o Projeto de Execução deverão respeitar as especificações 

técnicas aplicáveis previstas em anexo ao presente Caderno de Encargos (ANEXO VI). 

9.2.3 Na elaboração do Projeto deverão ser respeitados os regulamentos e normas nacionais e 

comunitárias em vigor, bem como todos os aspetos integrantes de um Projeto definido 

conforme a legislação vigente. 

9.2.4 O Cocontratante deverá optar, fundamentadamente, por soluções de engenharia que 

minimizem o consumo de energia potenciando a eficiência energética e minimizando a 

produção de gases de efeito estufa. Assim, devem ser selecionados equipamentos, sistemas e 

processos que procurem alcançar o melhor desempenho energético em benefício da eficiência 

global do Sistema. 

9.2.5 Em conformidade como disposto no n.º 5 do artigo 28.º do Regime Geral da Gestão de 

Resíduos aprovado pelo Decreto-Lei n.º 102-D/2020, de 12 de dezembro, o projeto de 

execução deverá prever nas soluções propostas a utilização de pelo menos 10% de materiais 

reciclados ou que incorporem materiais reciclados relativamente à quantidade total de 

matérias-primas usadas em obra; 

9.2.6 As soluções técnicas constantes do Projeto de Execução devem preferencialmente prever a 
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incorporação de materiais recicláveis e duráveis, a adoção de processos construtivos que 

minimizem a produção de resíduos de construção e demolição (RCD) e a reutilização de 

materiais e incorporação de RCD em obra, no necessário equilíbrio entre a sustentabilidade 

financeira e ambiental, no cumprimento da qualidade mínima exigida nas especificações técnicas 

aplicáveis dos materiais e/ou equipamentos a instalar. 

9.2.7 O Projeto deve ser desenvolvido de modo a minimizar a utilização e ocupação da “zona da 

estrada”, tal como definida no Estatuto das Estradas da Rede Rodoviária Nacional aprovado 

pela Lei n.º 34/2015, de 27 de abril, alterado pelo Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro, quer 

em termos das infraestruturas a construir, quer em termos do espaço necessário para as 

executar, quando esteja em causa a Rede Rodoviária abrangida pela referida Lei e pela Portaria 

n.º 357/2015, de 14 de outubro. 

9.2.8 As soluções de remodelação e beneficiação deverão ter em consideração as infraestruturas 

existentes na atual instalação, privilegiando a sua integração tendo em conta o diagnóstico e 

avaliação do estado de condição realizado pelo Cocontratante. 

9.2.9 No início do documento designado por “Orçamento”, que faz parte integrante das peças 

escritas do Projeto, deverá ser apresentado um resumo do orçamento elaborado pelo 

Cocontratante. 

9.2.10 O “Orçamento” deverá conter uma lista de preços unitários em conformidade com os mapas 

de quantidades de trabalho apresentado. 

9.3 LISTA DE PREÇOS UNITÁRIOS  

9.3.1 A Lista de Preços Unitários elaborada a partir das medições do Projeto deverá ser apresentada 

com um formato que permita o interface com o SAP, ou seja, elaborada obrigatoriamente em 

folha de cálculo “Excel” constituída pelos seguintes campos: 

a) Colunas: 

• 1.ª Coluna – Designação: “Itens PO” - 10 – Construção Civil e Diversos; 20 – Equipamento 

eletromecânico; 30 – Instalações Elétricas 

• 2.ª Coluna – Designação: “Capítulos” - Identifica os capítulos da lista de preços. Não poderá 

ser incluído qualquer artigo de nível um com quantidades e preços unitários. Nestes casos 

será necessário criar um capítulo novo para preencher esse nível. Este campo deve ser 

preenchido com o seguinte formato: 

1 

1.1 

1.1.1 

1.1.2 

1.1.3 

É essencial que existam pontos entre cada nível de capítulos. No último caractere não deve 

existir nenhum ponto. Não existe limite de níveis de capítulos para a codificação. 

• • 3.ª Coluna – Designação: “Designação dos Trabalhos” - Descrição de cada artigo da 

empreitada, com a informação essencial à identificação do artigo nos primeiros 30 caracteres, 

sem prejuízo de o concorrente poder complementar a descrição dos artigos com maior 

detalhe; 
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• 4.ª Coluna – Designação: “Quantidades” - Quantidade do artigo; 

• 5.ª Coluna – Designação: “UN” - Unidade de medida do artigo. A unidade de medida a definir 

deverá estar de acordo com as unidades definidas no SAP (Quadro 1): 

 

Unid.medida Texto Dimensão 

CM Centímetro Comprimento 

DM Decímetro Comprimento 

FT Pé Comprimento 

IN Polegada (inch) Comprimento 

KM Quilômetro Comprimento 

M Metro Comprimento 

MI Milha Comprimento 

MIM Micrometro Comprimento 

MM Milímetro Comprimento 

NAM Nanômetro Comprimento 

YD Jarda Comprimento 

G Grama Massa 

KG Quilograma Massa 

KT Quilotoneladas Massa 

MG Miligrama Massa 

OZ Onça Massa 

TO Tonelada Massa 

4G Microlitro Volume 

CCM Centímetro cúbico Volume 

CDM Decímetro cúbico Volume 

CTL Centilitro Volume 

FT3 Pé cúbico Volume 

GLL Galão EUA Volume 

HL Hectolitro Volume 

IN3 Polegada cúbica Volume 

L Litro Volume 

M3 Metro cúbico Volume 

ML Mililitro Volume 

MMQ Milímetro cúbico Volume 

YD3 Jarda cúbica Volume 
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• 6.ª Coluna – Designação: “P. unit” - Preço unitário de cada artigo. O sistema SAP trabalha 

apenas com duas casas decimais; 

• 7.ª Coluna – Designação – “S. Preços” – No caso de um artigo incluído na parte do contrato 

por série de preços deve-se ativar este campo com um “X”. 

9.3.2 O ficheiro deverá ter uma ordem crescente (sem repetições) por “item” e por ”capítulos”. 

Não pode haver quebras de linha em cada célula com texto. 

9.3.3 Os artigos a cotar, respetivas, posições, designações, quantidades unidades devem ser 

colocadas na mesma linha. 

9.3.4 A Lista de Preços Unitários acima mencionada deve ser fornecida em suporte informático. 

9.3.5 Complementarmente à Lista de Preços deverá ser apresentado um Mapa Resumo, de modo a 

permitir a distinção entre os artigos incluídos no contrato por série de preços e por preço 

global (se aplicável), bem como permitir a discriminação por capítulos. 

9.4 PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE E COMPILAÇÃO TÉCNICA EM FASE DE PROJETO 

9.4.1 Os documentos de prevenção, designadamente o Plano de Segurança e Saúde e a Compilação 

Técnica, serão elaborados pelo Coordenador de Segurança em Projeto nomeado pelo 

Contraente Público, o qual atribuirá essas funções ao técnico qualificado para esse efeito 

designado pelo Cocontratante na sua proposta, de acordo com a legislação em vigor. 

9.4.2 Para efeitos da elaboração do Plano de Segurança e Saúde e Compilação Técnica, o 

ACR Acre Área 

CM2 Centímetro quadrado Área 

FT2 Pé quadrado Área 

HAR Hectare Área 

IN2 Polegada quadrada Área 

KM2 Quilômetro quadrado Área 

LHK Litros por 100 km Área 

M2 Metro quadrado Área 

MI2 Milha quadrada Área 

MM2 Milímetro quadrado Área 

YD2 Jarda quadrada Área 

B47 Kilonewton Força 

B73 Meganewton Força 

N Newton Força 

UN Unidade Sem dimensão 

VG Vl. Global Sem dimensão 

CJT Conjunto Sem dimensão 

H Hora Tempo 
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Coordenador de Segurança em Projeto deverá basear-se nos Modelos de Referência a 

disponibilizar pelo Contraente Público. O Coordenador de Segurança em Projeto poderá 

propor ao Contraente Público durante o desenvolvimento desses documentos, as alterações 

e/ou complementos à estrutura apresentada que se mostrarem necessárias face à 

especificidade de cada caso. 

9.4.3 O Coordenador de Segurança em Projeto deverá também cumprir todas as obrigações 

estabelecidas no Decreto-Lei n.º 273/2003 de 29 de outubro. 

9.4.4 De forma a dar cumprimento ao estabelecido na cláusula anterior, o Coordenador de 

Segurança em Projeto assegurará o cumprimento do referido na alínea a) do número 1 do 

artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 273/2003, e, por conseguinte, elaborará o Plano de Segurança e 

de Saúde em Projeto, em conformidade com o estabelecido na da alínea c) do número 1 do 

artigo 19.º e,  dando inicio à Compilação Técnica, nos termos da alínea d) do número 1 do 

artigo 19.º, devidamente organizada para acomodar toda a informação posterior a integrar. 

9.4.5 Esses dois documentos de prevenção de riscos profissionais (Plano de Segurança e Saúde e 

Compilação Técnica) deverão ser elaborados de forma a terem um caráter dinâmico em função 

da evolução da execução dos trabalhos da empreitada, e contemplar a exigência de 

demonstração das ações implementadas pela Fiscalização e pelo Cocontratante. 

9.4.6 Em caso de eventual substituição do técnico, deverá a proposta do novo técnico ser 

acompanhada pelos mesmos elementos indicados no presente Caderno de Encargos. 

9.4.7 O Contraente Público reserva-se o direito de, em tempo útil, determinar o uso de documentos 

tipo para qualquer dos documentos anteriormente indicados. 

9.5 PLANO DE GESTÃO AMBIENTAL 

9.5.1 O Plano de Gestão Ambiental (PGA) será elaborado por técnico designado para esse efeito 

pelo Cocontratante. 

9.5.2 Para efeitos da elaboração o PGA, o técnico designado para esse efeito pelo Cocontratante 

deverá basear-se no Modelo de Referência a disponibilizar pela Entidade Adjudicante (PGA 

Tipo) ou nos modelos da Agência Portuguesa do Ambiente.  

9.5.3 O PGA pretende estabelecer as linhas de orientação para a identificação e avaliação dos 

aspetos e impactes ambientais associados à obra e as principais medidas de atuação para as 

diferentes fases do processo (transição da fase de projeto para a fase de construção, fase de 

construção e fase de desativação da obra) permitindo a gestão racional dos aspetos ambientais, 

bem como a proteção do meio ambiente circundante. 

9.5.4 O PGA enquanto documento evolutivo e dinâmico estende-se desde a fase de execução de 

projeto até à fase de obra, pelo que deverá ser adaptado e desenvolvido, pelas entidades 

intervenientes, quer sejam projetista, fiscalização ou entidade executante.  

9.5.5 O PGA Tipo será adaptado às circunstâncias especificas da empreitada em questão, pelo 

Cocontratante de modo que integre o Caderno de Encargos patenteado a concurso e possa 

ser adaptado e complementado, após adjudicação, pela entidade executante na elaboração do 

PGA da obra, cabendo à fiscalização ou ao dono de obra, quando aplicável, comentar e aprovar 

o mesmo, antes do início dos trabalhos da obra (Consignação). 

9.5.6 A implementação do PGA assenta na definição de responsabilidades, formação e sensibilização 

dos principais intervenientes na área ambiental, o procurará assegurar o cumprimento da 
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legislação aplicável, de requisitos normativos das boas práticas ambientais e dos requisitos 

contratualmente estabelecidos. 

9.6 PLANO DE PREVENÇÃO E GESTÃO DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO  

9.6.1 O Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPGRCD) será 

elaborado por técnico designado para esse efeito pelo Cocontratante, nos termos do Regime 

Geral da Gestão de Resíduos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 102-D/2020, de 10 de dezembro. 

9.6.2 Para efeitos da elaboração o Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e 

Demolição, o técnico designado para esse efeito pelo Cocontratante deverá basear-se no 

Modelo de Referência a disponibilizar pela Entidade Adjudicante ou nos modelos da Agência 

Portuguesa do Ambiente.  

9.6.3 As soluções técnicas constantes do Projeto de Execução devem preferencialmente prever a 

incorporação de materiais recicláveis e duráveis, a adoção de processos construtivos que 

minimizem a produção de resíduos de construção e demolição (RCD) e a reutilização de 

materiais e incorporação de RCD em obra, no necessário equilíbrio entre a sustentabilidade 

financeira e ambiental, no cumprimento da qualidade mínima exigida nas especificações técnicas 

aplicáveis dos materiais e/ou equipamentos a instalar. 

9.6.4 Com vista ao cumprimento ao disposto no n.º 5 do artigo 28.º do Regime Geral da Gestão de 

Resíduos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 102-D/2020, de 10 de dezembro, que prevê a 

utilização de pelo menos 10% de materiais reciclados ou que incorporem materiais reciclados 

relativamente à quantidade total de matérias-primas usadas na obra, o Cocontratante deve 

realizar a avaliação da percentagem de materiais reciclados ou que incorporem materiais 

reciclados relativamente à quantidade total de matérias-primas usadas em obra com base nas 

Medições do projeto, tendo por referencia o peso em x 103 kg, toneladas (t), com base nas 

medições descriminadas elaborados com base no Projeto de Execução. Os resultados 

constarão no Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, em 

conformidade com previsto na alínea d) do n.º 2 do artigo 55.º do Regime Geral da Gestão de 

Resíduos. 

9.6.5 A avaliação referida na cláusula anterior deve ser suportada por certificados dos materiais e 

equipamentos, considerados de referência, emitidos por entidades competentes nacionais, 

europeias ou internacionais, de acordo com a legislação aplicável. Na inexistência de 

certificados aplicáveis, poder-se-á utilizar informação com origem nos respetivos fornecedores 

dos materiais e equipamentos, relatórios de ensaio, bibliografia técnica ou científica de 

referência, ou outros meios de prova, em observância do artigo 49.º-A do CCP, regulamentado 

pela Portaria n.º 72/2018, de 9 de março. 

9.7 PEÇAS DO PROCEDIMENTO DE CONCURSO 

9.7.1 As peças do procedimento de concurso da empreitada, decorrente do Projeto a desenvolver, 

incluirão a elaboração dos seguintes documentos: 

A. DOCUMENTOS A PATENTEAR NO CONCURSO PARA A EMPREITADA 

A.1. DOCUMENTOS TÉCNICOS 

✓ Memória Descritiva e Justificativa; 

✓ Medições; 
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✓ Peças Desenhadas; 

✓ Projeto de Licenciamento das Instalações Elétricas; 

✓ Mapa de Quantidades de Trabalho. 

A.2. DOCUMENTOS TÉCNICO-JURÍDICOS 

✓ Programa do Procedimento e respetivos anexos; 

✓ Caderno de Encargos e respetivos anexos. 

A.3. DOCUMENTOS DE PREVENÇÃO 

✓ Plano de Segurança e Saúde (PSS); 

✓ Plano de Gestão Ambiental (PGA); 

✓ Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPGRCD). 

B. DOCUMENTOS A NÃO PATENTEAR NO CONCURSO PARA A EMPREITADA  

✓ Compilação Técnica (CT); 

✓ Processos de Licenciamento para obtenção das necessárias licenças e autorizações 

junto das diversas entidades competentes; 

✓ Orçamento. 

9.7.2 Para efeitos da elaboração dos documentos técnico-jurídicos, o Contraente Público 

disponibilizará ao Cocontratante o Procedimento de Concurso Tipo para Empreitadas da 

Águas de Portugal, que será o documento de base para a elaboração do Procedimento de 

Concurso da empreitada, devendo todos os aspetos particulares relativos a cada um dos 

concursos de empreitadas em causa ser definidos pelo Cocontratante. 

9.8 PROCESSOS DE LICENCIAMENTO 

9.8.1 O Cocontratante é responsável pela elaboração e instrução de todos os Processos de 

licenciamento e autorizações necessários para a execução da empreitada correspondente ao 

Projeto a elaborar, nomeadamente as peças escritas e as peças desenhadas, com vista à 

obtenção das necessárias licenças e autorizações, junto das seguintes entidades, entre outras: 

✓ Câmara Municipal de Gaia; 

✓ Agência Portuguesa do Ambiente, IP (APA - ARH); 

✓ Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N); 

✓ EDP (incluindo projeto de licenciamento das instalações elétricas); 

✓ Infraestruturas de Portugal - IP; 

✓ Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF); 

✓ Autoridades; 

✓ Outros não listados. 

9.8.2 Os Processos de Licenciamento serão desenvolvidos, sempre que necessário, com as entidades 

com jurisdição nos diversos aspetos relacionados com o Projeto, designadas na cláusula 5.2. 
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9.9 TRABALHOS AUXILIARES 

9.9.1 Os trabalhos auxiliares de topografia estão incluídos no âmbito do Projeto e, portanto, no 

preço global contratado.  

9.9.2 A execução do reconhecimento geológico de superfície e do respetivo relatório estão 

incluídos no âmbito da Aquisição de Serviços e no preço global contratado. Será executado 

relatório independentemente dos trabalhos auxiliares relativos a sondagens e ensaios 

geológicos executados. O reconhecimento geológico-geotécnico de superfície incluirá as 

seguintes tarefas: 

✓ análise e interpretação sumária dos estudos de reconhecimento disponíveis, bem 

como da Carta Geológica de Portugal, na escala 1:50000, ao longo da implantação 

prevista de todas as infraestruturas; 

✓ visita de reconhecimento ao local, ao longo do traçado das infraestruturas a projetar, 

para reconhecimento de superfície e caso se justifique definição da localização de 

trabalhos de prospeção complementares. Neste reconhecimento dever-se-á ter em 

conta os resultados de prospeção disponíveis, de eventuais afloramentos rochosos, 

de taludes de escavação visíveis nas imediações e de outros aspetos que evidenciem 

pertinência; 

✓ elaboração de um relatório de reconhecimento de superfície com uma avaliação 

preliminar das condições geotécnicas efetuada com base nos elementos referidos 

anteriormente; 

✓ dever-se-á definir o cenário geotécnico provável dos locais e, para esclarecer 

eventuais situações que não sejam possíveis de caracterizar apenas com base nos 

elementos anteriores, será proposto um programa de reconhecimento 

complementar que incluirá o tipo e estimativa das quantidades. 

9.9.3 O levantamento cadastral de todas as parcelas de terreno a serem afetadas pelas obras, com 

identificação e morada dos proprietários dessas parcelas, está incluído no âmbito da presente 

Aquisição de Serviços e, portanto, no preço global contratado. 

9.9.4 O levantamento, identificação, localização dos serviços e infraestruturas enterradas afetados 

pela obra (incluindo a sua localização em planta), e contactos com as entidades competentes, 

está incluído no âmbito da Aquisição de Serviços e, portanto, no preço global contratado. 

9.9.5 Os trabalhos auxiliares de estudos geológico-geotécnicos, caso necessário, (onde se incluem a 

execução de sondagens, testes, caracterização dos terrenos e ensaios) estão incluídos no 

âmbito do Projeto e, portanto, no preço global contratado.  

9.9.6 A interpretação dos resultados dos estudos geotécnicos está incluída no âmbito do Projeto e, 

portanto, no preço global contratado. 

9.9.7 O reconhecimento local dos locais alvo de trabalhos auxiliares definidos no âmbito do Projeto, 

sejam eles levantamentos topográficos, cadastrais, sondagens, análises ou outros, com os 

prestadores de serviço designados para a sua realização, está incluído no âmbito da Aquisição 

de Serviços. Incluem-se também todos os pedidos de esclarecimento locais. 

9.9.8 Os trabalhos auxiliares incluídos no âmbito da Aquisição de Serviços, tais como levantamentos 

topográficos, levantamento cadastrais, sondagens e ensaios geológicos, ou outros de qualquer 

natureza, deverão respeitar o estipulado no ANEXO V ao presente Cadernos de Encargos. 
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9.10 REUNIÕES E RELATÓRIOS DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

9.10.1 Para o acompanhamento da execução do contrato, o Cocontratante fica obrigado a manter, 

com uma periodicidade mensal e/ou quando o Contraente Público entenda necessário para o 

suficiente esclarecimento sobre o desenvolvimento dos trabalhos, reuniões de coordenação 

do Projeto, das quais serão lavradas as atas pelo representante do Cocontratante responsável 

pela coordenação do projeto, a assinar por todos os intervenientes na reunião. 

9.10.2 As reuniões de coordenação deverão possibilitar, ao Contraente Público, um conhecimento 

dos problemas e das opções mais relevantes previamente à entrega do Projeto.  

9.10.3 As reuniões previstas na cláusula anterior devem ser alvo de uma convocação escrita do 

Cocontratante ou do Contraente Público, devendo o primeiro elaborar a agenda prévia e ata 

de cada reunião. 

9.10.4 O Cocontratante fica também obrigado a apresentar ao Contraente Público, com uma 

periodicidade mensal, um relatório com a evolução de todas as operações objeto dos serviços 

e com o cumprimento de todas as obrigações emergentes do contrato. 

9.10.5 No final da execução do contrato, o Cocontratante deve ainda elaborar um relatório final, 

discriminando os principais acontecimentos e atividades ocorridos em fase de execução do 

serviço. 

9.10.6 Todos os relatórios, registos, comunicações e demais documentos elaborados pelo 

Cocontratante devem ser integralmente redigidos em português. 

9.10.7 A realização de reuniões com a Entidade Adjudicante não substitui a entrega de documentos 

do Projeto. 

9.11 ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

9.11.1 Será ainda prestada Assistência Técnica ao Contraente Público, no âmbito do previsto no 

artigo 9.º da Portaria n.º 701-H/2008, de 29 de julho, que compreende: 

i) Na fase do procedimento de formação do contrato de empreitada e até à respetiva 

adjudicação, 

a) A prestação de informações e esclarecimentos solicitados pelos interessados/ candidatos 

durante o procedimento de concurso da empreitada, sob forma escrita e exclusivamente 

por intermédio do Contraente Público, no âmbito dos esclarecimentos para compreensão 

e interpretação das peças do procedimento, bem como parecer sobre a lista de Erros e 

Omissões das peças do procedimento, no prazo definido pelo Contraente Público, de 

acordo com os prazos previstos no artigo 50.º do CCP; 

b) Prestação do apoio ao Contraente Público na apreciação e comparação das condições da 

qualidade das soluções técnicas das propostas que se apresentarem ao concurso da 

empreitada, de molde a permitir a sua correta ponderação por aquele, incluindo a 

apreciação de compatibilidade com o Projeto ou os elementos integrantes do Caderno de 

Encargos, de variantes ou alterações que sejam apresentadas; 

ii) Na fase de execução da obra, 

a) Esclarecimento de dúvidas de interpretação de informações complementares relativas a 

ambiguidades ou omissões do Projeto, bem como elaboração das peças de alteração do 

Projeto necessárias à respetiva correção e à integral e correta caracterização dos trabalhos 
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a executar no âmbito da referida correção; 

b) Apreciação de documentos de ordem técnica apresentados pelo Empreiteiro ou pelo 

Dono da Obra, incluindo, quando apropriado, a sua compatibilidade com o Projeto; 

c) Prever no mínimo uma deslocação mensal, para apoio à Fiscalização/ Dono da Obra em 

esclarecimentos sobre o Projeto.  

9.11.2 A Assistência Técnica termina com a aprovação, pelo Contraente Público, das Telas Finais do 

Projeto de Execução apresentadas pelo Empreiteiro e com a Receção Provisória da Obra. 

10 RECEÇÃO DOS ELEMENTOS A ELABORAR AO ABRIGO DO CONTRATO 

10.1 VALIDAÇÃO DOS ELEMENTOS A ENTREGAR PELO COCONTRATANTE 

10.1.1 No prazo de 20 (vinte) dias a contar da entrega dos elementos referentes à execução do 

contrato, excetuando as previstas na alínea i) da Cláusula  9.11.1, às quais se aplicam os prazos 

previstos no CCP, o Contraente Público procede à respetiva análise, com vista a verificar se 

os mesmos reúnem as características, especificações e requisitos técnicos definidos nas 

cláusulas deste Caderno de Encargos e na proposta adjudicada, bem como outros requisitos 

exigidos por lei. 

10.1.2 No âmbito da análise a que se refere a cláusula anterior, o Cocontratante deve prestar ao 

Contraente Público toda a cooperação e todos os esclarecimentos necessários. 

10.1.3 No caso de a análise do Contraente Público, a que se refere a cláusula 10.1.1, não comprovar 

a conformidade dos elementos entregues com as exigências legais, ou no caso de existirem 

discrepâncias com as características, especificações e requisitos técnicos definidos no Caderno 

de Encargos, o Contraente Público deve disso informar, por escrito, o Cocontratante. 

10.1.4 No caso previsto na cláusula anterior, o Cocontratante deve proceder, à sua custa e no prazo 

razoável que for determinado pelo Contraente Público, às alterações e complementos 

necessários para garantir o cumprimento das exigências legais e das características, 

especificações e requisitos técnicos exigidos. 

10.1.5 Após a realização pelo Cocontratante das alterações e complementos necessários, no prazo 

respetivo, o Contraente Público procede a nova análise, nos termos da cláusula 10.1.1. 

10.1.6 Caso a análise do Contraente Público a que se refere a cláusula 10.1.1 comprove a 

conformidade dos elementos entregues pelo Cocontratante com as exigências legais e neles 

não sejam detetadas quaisquer discrepâncias com as características, especificações e requisitos 

técnicos definidos no Caderno de Encargos, deve ser emitida, no prazo máximo de 8 (oito) 

dias a contar do termo dessa análise, uma declaração de aceitação por parte do Contraente 

Público. 

10.1.7 A emissão da declaração a que se refere a cláusula anterior não implica a aceitação de eventuais 

discrepâncias com as exigências legais ou com as características, especificações e requisitos 

técnicos definidos no Caderno de Encargos, que não tenham sido detetadas na análise do 

Contraente Público, nem isenta o Cocontratante das suas responsabilidades. 

10.1.8 Na edição final do Projeto, devidamente corrigida nos termos da cláusula 10.1.4, deverá o 

Cocontratante entregar ao Contraente Público os seguintes exemplares dos documentos 

relativos a cada uma das fases, incluídos na presente Aquisição de Serviços: 
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✓ 3 (três) exemplares em papel das peças escritas (em formato A4 e A3, se necessário); 

✓ 3 (três) coleções em papel da totalidade das peças desenhadas (em formato 

normalizado entre A4 e A1); 

✓ 1 (uma) coleções em suporte informático (CD-ROM ou pen drive) das peças escritas 

e desenhadas, em formato editável, elaborados no âmbito do Projeto;  

✓ 1 (uma) coleção de ficheiros informáticos de impressão (PDF - Portable Document 

Format) relativos às peças desenhadas e escritas organizadas de acordo com os 

volumes e tomos físicos indicados na cláusula 9.7.1 deste Caderno de Encargos, 

preparados para impressão imediata e em frente-e-verso. 

10.1.9 Todos os documentos do Projeto, indicados na cláusula 9.7.1, ou seja, todas as peças escritas 

e todas as peças desenhadas, serão apresentados em português, bem como toda a 

correspondência realizada. 

10.1.10 Após a conclusão do Projeto, todos os elementos adicionais obtidos pelo 

Cocontratante, com relevância para a realização do mesmo, deverão ser devidamente 

compilados, acondicionados e entregues ao Contraente Público, juntamente com os 

documentos mencionados na cláusula 9.7.1. 

11 ORGANIZAÇÃO E MEIOS DO COCONTRATANTE 

11.1 DISPOSIÇÕES GERAIS 

11.1.1 Compete ao Cocontratante dispor de todos os meios humanos e materiais necessários à 

execução das ações a desenvolver na execução do Projeto, em conformidade com o previsto 

neste Caderno de Encargos, bem como o estabelecimento do sistema de organização 

necessário à perfeita e completa execução das tarefas a seu cargo. 

11.2 ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA INFORMAÇÃO 

11.2.1 Compete ao Cocontratante organizar e gerir integralmente todos os sistemas que considerar 

necessários para atingir os objetivos pretendidos e realizar as tarefas que lhe são cometidas. 

11.2.2 O Cocontratante deverá dar especial atenção a todas as tarefas relacionadas com o controlo 

de qualidade e das quantidades associadas à execução do Projeto, pelo que deverá adotar os 

meios de organização adequados a esta exigência. 

11.3 MEIOS HUMANOS 

11.3.1 DISPOSIÇÕES GERAIS 

11.3.1.1 A mobilização de todos os meios humanos necessários à realização do Projeto são da inteira 

responsabilidade do Cocontratante, que se obriga a garantir que os seus agentes colocam 

todo o seu conhecimento, zelo, competência e dedicação na realização das tarefas que lhe 

forem cometidas, de modo a que sejam executadas de acordo com as melhores práticas 

profissionais. 

11.3.1.2 O Contraente Público reserva-se no direito de ordenar a substituição de qualquer meio 

humano quando entender que não existem garantias de boa execução dos trabalhos que lhe 
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foram atribuídos ou ainda no caso de ter comportamento que comprometa o andamento ou 

a boa execução dos trabalhos no âmbito desta Aquisição de Serviços. 

11.3.2 EQUIPA DE PROJETO 

11.3.2.1 O Cocontratante obriga-se, sob reserva de aceitação pelo Contraente Público, a confiar a 

Coordenação do Projeto a um técnico qualificado para o projeto objeto da presente 

prestação de serviços, nos termos do previsto no n.º 3 do artigo 4.º da Lei n.º 31/2009, de 3 

de julho, na redação em vigor, e do Anexo I do citado diploma.  

11.3.2.2 O(s) Autor(es) de Projeto deverá(ão) ser engenheiro(s) ou engenheiro(s) técnico(s) que 

seja(m) reconhecido(s) pela Ordem dos Engenheiros e pela Ordem dos Engenheiros 

Técnicos e possuam a qualificação mínima exigida para o projeto objeto da presente 

prestação de serviços, nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 10.º da Lei n.º 31/2009, de 

3 de junho, na redação em vigor, e do Anexo III ao citado diploma.  

11.3.2.3 Para além do estabelecido nas cláusulas 11.3.2.1 e 11.3.2.2, a equipa de Projeto deverá 

integrar, no mínimo, os elementos necessários para as seguintes especialidades do projeto: 

✓ Coordenador de Projeto; 

▪ Eng. Civil ou Engº Mecânico/ Eng. Técnico Civil ou Mecânico, com pelo menos 5 

anos de experiência em coordenação de projeto. 

✓ Autor do Projeto; 

▪ Eng. Civil ou Mecânico/Eng. Técnico Civil ou Mecânico, da especialidade de 

hidráulica ou fluídos com pelo menos 5 anos de experiência 

✓ Engenheiros especialistas: Estruturas, Hidráulica, Mecânica, Construções Civis, 

Qualidade e Ambiente, Instalações Elétricas, Automação e Instrumentação, com pelo 

menos 3 anos de experiência 

✓ Coordenação de Segurança e Saúde em Projeto, com pelo menos 5 anos de 

experiência na implementação de sistemas de segurança e na elaboração de PSS da 

fase de projeto para instalações com as características das do objeto do presente 

projeto; 

✓ Outros 

▪ Desenhador 

▪ Medidor Orçamentista 

▪ Apoio Administrativo 

 

11.3.2.4 A equipa de Projeto deverá integrar todas as especialidades mencionadas na cláusula anterior, 

mesmo que para isso seja necessário afetar um número de técnicos superior ao indicado 

nessa cláusula, em resultado da impossibilidade de um mesmo técnico preencher várias das 

especialidades indicadas, em simultâneo. 

11.3.2.5 Qualquer alteração da composição da equipa de Projeto requerida na cláusula 11.3.2.3 

depende da aprovação do Contraente Público. 

11.3.3 O Coordenador de Segurança em Projeto não poderá ser substituído sem o consentimento 

expresso do Contraente Público e aprovação de novo elemento. 
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11.3.4 O Contraente Público poderá, em qualquer momento, determinar a substituição desse 

responsável, nomeadamente, se verificar que não possui experiência para a função, se revelar 

falta de dedicação e/ou empenho, ou por qualquer outra circunstância justificada. 

11.3.4.1 Qualquer alteração à constituição ou membros da equipa técnica, designados na proposta do 

Cocontratante, depende da aprovação do Contraente Público, devendo os elementos 

propostos cumprir os mesmos requisitos em termos de experiência e capacidade técnica dos 

membros designados na sua proposta.  

11.3.4.2 O técnico responsável pelo exercício da Coordenação de Segurança em Projeto deverá 

dispor de Certificado de Aptidão Profissional válido (CAP), emitido pela Autoridade para as 

Condições do Trabalho, de Nível 6 ou superior, nos termos da Lei n.º 42/2012, de 28 de 

agosto e respetivo comprovativo da sua atualização.  

11.3.4.3 Em sede de execução do Projeto, o Cocontratante deverá garantir que a afetação dos 

técnicos ao desenvolvimento do mesmo, tendo presente as ocupações previstas na fase de 

apresentação de propostas, se encontra em conformidade com a legislação em vigor. 

11.4 MEIOS MATERIAIS 

11.4.1 RESPONSABILIDADE 

11.4.1.1 Todos os meios materiais necessários à realização do Estudo/ Projeto tais como meios de 

transporte, informáticos, topográficos, fotográficos, vídeo e outros são da responsabilidade 

do Cocontratante. 

11.4.1.2 A indicação pelo Cocontratante dos meios materiais na proposta por si apresentada na fase 

de concurso não o inibe da responsabilidade de garantir outros meios materiais adicionais, 

tendo em vista a garantia de qualidade do Estudo/ Projeto. Os custos decorrentes dos 

eventuais meios materiais adicionais que se venham a revelar necessários serão da sua inteira 

responsabilidade sempre que os meios colocados em serviço se revelem insuficientes. 

11.4.2 INSTALAÇÕES 

11.4.2.1 Será por conta do Cocontratante as despesas das instalações perto da zona do Estudo/ 

Projeto, necessárias ao funcionamento dos seus serviços e as despesas relativas aos materiais 

e equipamentos de consumo corrente destinados ao pessoal da sua equipa, no período 

compreendido entre a assinatura do contrato e a entrega do Estudo/ Projeto. 

11.4.3 MEIOS DE TRANSPORTE 

11.4.3.1 O Cocontratante deverá colocar ao serviço do pessoal da sua equipa de Projeto os meios 

de transporte necessários para o desempenho das funções que lhe são cometidas, 

competindo-lhe igualmente assegurar a respetiva exploração e manutenção. 

11.4.4 OUTROS EQUIPAMENTOS 

11.4.4.1 Todo o equipamento que o Cocontratante prevê utilizar, em especial equipamentos de 

inspeção, ensaios e de topografia deverá ter características adequadas para a realização do 

Estudo/ Projeto. 

11.4.5 ALOJAMENTO, ALIMENTAÇÃO E DESLOCAÇÃO 
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11.4.5.1 As despesas de alojamento, alimentação e deslocação do pessoal do Cocontratante e seus 

consultores serão por conta do Cocontratante. 

12 TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE 

12.1 Com a declaração de aceitação a que se refere a cláusula 10.1.6, ocorre a transferência de posse 

e da propriedade dos elementos a desenvolver ao abrigo do contrato para o Contraente Público, 

incluindo os direitos de propriedade industrial das criações intelectuais abrangidas pelos serviços 

a prestar. 

12.2 Pela cessão dos direitos a que alude a cláusula anterior não é devida qualquer contrapartida, 

estando compreendida no preço contratual.  

13 CONFORMIDADE E GARANTIA TÉCNICA 

13.1 O Cocontratante fica sujeito, com as devidas adaptações e no que se refere aos elementos 

entregues ao Contraente Público em execução do contrato, às exigências legais, obrigações do 

fornecedor e prazos respetivos aplicáveis aos contratos de aquisição de bens móveis, nos termos 

do Código dos Contratos Públicos e demais legislação aplicável. 

14 DEVER DE SIGILO 

14.1 O Cocontratante obriga-se a não divulgar quaisquer informações e documentação, técnica e não 

técnica, comercial ou outra, relativa ao Contraente Público, de que venha a ter conhecimento 

ao abrigo ou em relação com a execução do contrato.  

14.2 O Cocontratante obriga-se também a não utilizar as informações obtidas para fins alheios à 

execução do contrato. 

14.3 O Cocontratante obriga-se a remover e destruir no termo final do prazo contratual todo e 

qualquer registo, em papel ou eletrónico, que contenha dados ou informações referentes ou 

obtidas na execução do contrato e que o Contraente Público lhe indique para esse efeito. 

14.4 O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de 5 (cinco) anos após a extinção 

das obrigações decorrentes do contrato, sem prejuízo da sujeição subsequente a quaisquer 

deveres legais relativos, designadamente, à proteção de segredos comerciais ou da credibilidade, 

do prestígio ou da confiança devidos às pessoas coletivas.  

15 TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS 

15.1 No caso de o Cocontratante necessitar de aceder a dados pessoais no decurso da execução do 

contrato, deve fazê-lo exclusivamente na medida do estritamente necessário para integral e 

adequada prossecução dos fins constantes do contrato, na qualidade de subcontratante, e por 

conta e de acordo com as instruções do Contraente Público, nos termos da legislação aplicável 

à proteção de dados pessoais. 

15.2 O Cocontratante não pode proceder à reprodução, gravação, cópia ou divulgação dos dados 

pessoais para outros fins que não constem do contrato, ou para proveito próprio. 
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15.3 O Cocontratante deve cumprir rigorosamente as instruções do Contraente Público no que diz 

respeito ao acesso, registo, transmissão ou qualquer outra operação de tratamento de dados 

pessoais. 

15.4 O Cocontratante deve proceder à implementação de medidas de segurança de tratamento de 

dados pessoais e adotar medidas técnicas e organizativas para proteger os dados contra 

destruição acidental ou ilícita, perda acidental, alterações, difusão ou acesso não autorizados, e 

contra qualquer outra forma de tratamento ilícito dos mesmos. 

15.5 O Cocontratante deve tomar as medidas adequadas para assegurar a idoneidade dos seus 

trabalhadores ou colaboradores, a qualquer título, que tenham acesso aos dados pessoais 

fornecidos pelo Contraente Público, ou por quem atue em representação desta.  

15.6 As medidas a que se refere o número anterior devem garantir um nível de segurança adequado 

em relação aos riscos que o tratamento de dados apresenta, à natureza dos dados a proteger e 

aos riscos, de probabilidade e gravidade variável para os direitos e liberdades das pessoas 

singulares. 

15.7 O Cocontratante deve assegurar que o acesso aos dados pessoais é limitado às pessoas que 

efetivamente necessitam de aceder aos mesmos para cumprir com as obrigações impostas pelo 

presente Caderno de Encargos e que os trabalhadores, colaboradores ou subcontratados 

assumiram um compromisso de confidencialidade ou estão sujeitos a adequadas obrigações 

legais de confidencialidade, e que conhecem e se comprometem a cumprir todas as obrigações 

aqui previstas, sendo o Cocontratante responsável pela utilização dos dados pessoais por parte 

dos mesmos. 

15.8 Mediante solicitação escrita do Contraente Público, o Cocontratante deve, no prazo de 15 

(quinze) dias, informar quais as medidas tomadas para assegurar o cumprimento dos deveres 

referidos nos números anteriores. 

15.9 O Cocontratante deve comunicar de imediato ao Contraente Público quaisquer reclamações 

ou questões colocadas pelos titulares dos dados pessoais. 

15.10 O Cocontratante encontra-se adstrito a notificar de imediato o Contraente Público de qualquer 

monitorização, auditoria ou controlo por parte de entidades reguladoras/de supervisão de que 

seja objeto. 

15.11 Se o Cocontratante tomar conhecimento, ou suspeitar, de violações de dados pessoais que 

resultem, ou possam resultar, na destruição acidental ou não autorizada de dados, na perda, 

alteração, acesso ou revelação não autorizada dos dados, deve notificar, por escrito, o 

Contraente Público disponibilizando-lhe uma descrição da violação de dados ocorrida, 

informando-o das categorias e número de titulares de dados afetados, das prováveis 

consequências da violação, assim como fornecendo-lhes qualquer outra informação que possam 

razoavelmente solicitar. 

15.12 Quando se verifique uma violação de dados pessoais, por causas imputáveis ao Cocontratante, 

este compromete-se a adotar as seguintes medidas, sem quaisquer custos adicionais para o 

Contraente Público:  

a) Tomar de imediato as medidas necessárias para investigar a violação ocorrida, identificar 

e prevenir a repetição dessa violação, e encetar esforços razoáveis para mitigar os efeitos 

dessa violação;  

b) Desenvolver as ações necessárias para remediar a violação; e 
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c) Documentar todas as circunstâncias referentes à violação para efeitos de controlo por 

parte da autoridade de supervisão. 

15.13 O Cocontratante obriga-se a ressarcir o Contraente Público por todos os prejuízos em que 

venham a incorrer em virtude da utilização ilegal e/ou ilícita de dados pessoais, nomeadamente 

por indemnizações e despesas em que tenham incorrido na sequência de reclamações ou 

processos propostos pelos titulares dos dados, bem como por taxas, coimas e multas que tenha 

de pagar.  

15.14 O incumprimento dos deveres estabelecidos na presente cláusula por parte do Cocontratante 

e a verificação de inexistência de garantias de compliance do mesmo é fundamento de resolução 

do presente contrato com justa causa pelo Contraente Público, podendo implicar o dever de 

indemnização por eventuais violações que lhe sejam imputadas. 

16 CONSERVAÇÃO DE DADOS PESSOAIS 

16.1 O Cocontratante deve apagar e destruir os dados pessoais tratados quando os mesmos 

deixarem de ser necessários para a execução do contrato, e sempre em prazo não superior a 

1(um) ano após a cessação do contrato que esteve na base da licitude do seu tratamento e de 

acordo com as instruções dadas pelo Contraente Público. 

16.2 Dependendo da opção do Contraente Público, o Cocontratante apagará ou devolverá todos os 

dados pessoais, depois de concluída a execução do contrato, apagando as cópias existentes, a 

menos que a conservação dos dados seja exigida ao abrigo da legislação aplicável. 

17 TRANSFERÊNCIA DE DADOS PESSOAIS 

17.1 O Cocontratante não pode transferir quaisquer dados pessoais para outra entidade, 

independentemente da sua localização, salvo autorização prévia e escrita do Contraente Público, 

exceto se for obrigado a fazê-lo pela legislação aplicável, ficando obrigado a informar, nesse caso, 

o Contraente Público antes de proceder a essa transferência. 

18 DEVER DE COOPERAÇÃO 

18.1 O Cocontratante deve cooperar com o Contraente Público ou com qualquer outra empresa do 

Grupo AdP, mediante solicitação, designadamente nas seguintes situações: 

a) Quando um titular de dados pessoais exerça os seus direitos ou cumpra as suas 

obrigações nos termos da legislação aplicável, relativamente aos dados pessoais tratados 

pelo Cocontratante em representação do Contraente Público;  

b) Quando qualquer das empresas do Grupo AdP deva cumprir ou dar sequência a qualquer 

avaliação, inquérito, notificação ou investigação da Comissão Nacional de Proteção de 

Dados ou entidade administrativa com atribuições e competências legais equiparáveis. 
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19 PREÇO CONTRATUAL E PREÇO BASE 

19.1 PREÇO CONTRATUAL 

19.1.1 Pela aquisição dos serviços objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais 

obrigações constantes do presente Caderno de Encargos, o Contraente Público deve pagar ao 

Cocontratante o preço constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA à taxa legal em 

vigor, se este for legalmente devido. 

19.1.2 O preço referido na cláusula anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja 

responsabilidade não esteja expressamente atribuída ao Contraente Público, incluindo 

despesas de alojamento, alimentação e deslocação de meios humanos, despesas de aquisição, 

transporte, armazenamento e manutenção de meios materiais, bem como quaisquer encargos 

decorrentes da utilização de marcas registadas, patentes ou licenças. 

19.2 PREÇO BASE 

19.2.1 O preço base do presente procedimento, em conformidade com o artigo 47.º do CCP é de 

49.000,00 € (quarenta e nove mil euros), não incluindo o imposto sobre o valor acrescentado. 

20 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

20.1 O preço contratual da aquisição dos serviços é pago, em prestações, correspondente às diversas 

fases da execução do contrato, nos seguintes: 

✓ Entrega e aprovação do Estudo Prévio               40% (quarenta por cento) do preço contratual 

✓ Entrega e aprovação do Projeto           50% (cinquenta por cento) do preço contratual 

✓ Assistência Técnica                                          10% (dez por cento) do preço contratual 

 

20.2 A(s) quantia(s) devidas pelo Contraente Público devem ser pagas no prazo de 30 (trinta) dias 

após a receção pelo Contraente Público das respetivas faturas, as quais só podem ser emitidas 

após vencimento da obrigação respetiva. 

20.3 Para efeitos do número anterior, a obrigação considera-se vencida com a entrega dos elementos 

correspondentes a cada fase a desenvolver pelo Cocontratante ao abrigo do contrato. 

20.4 A faturação deve ser efetuada de acordo com o disposto no Código do IVA, devendo a fatura 

mencionar, quando aplicável, todos os números das notas de encomenda e das guias de remessa 

a que dizem respeito. 

20.5 Durante o período transitório estabelecido nos n.ºs 3 e 4 do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 111-

B/2017, de 31 de agosto, com a redação conferida pelo Decreto-Lei n.º 123/2018, de 28 de 

dezembro e pelo Decreto-Lei n.º 14-A/2020, de 7 de abril, as faturas são emitidas pelo 

Cocontratante em formato papel. 

20.6 Decorrido o período transitório referido no número anterior e após confirmação pela 

Contraente Pública, as faturas eletrónicas a emitir pelo Cocontratante deverão ser enviadas para 

o Portal FE-AP, de receção de documentos em formato eletrónico (EDI), sistema suportado 

pela empresa eSPap – Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública, I.P..  
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20.7 Caso o Cocontratante não tenha ainda aderido a este Portal deve efetuar os seguintes passos: 

a) Consultar a informação sobre a fatura eletrónica em 

https://www.espap.gov.pt/spfin/Paginas/spfin.aspx#maintab; 

b) Consultar a informação especifica do processo de adesão dos fornecedores 

https://www.espap.gov.pt/spfin/onboarding/Paginas/onboarding%20de%20Fornecedores.asp

x#maintab1. 

c) Preencher o formulário de adesão: https://pt.surveymonkey.com/r/FE-AP_CIUS. 

20.8 As faturas eletrónicas deverão cumprir o estabelecido na versão em vigor do documento “Águas 

de Portugal - Manual de Boas Práticas - Faturação Eletrónica Inbound (Fornecedores)”, 

disponível em https://www.adp.pt/downloads/file427_pt.pdf. 

20.9 Em caso de discordância por parte do Contraente Público quanto aos valores indicados nas 

faturas, esta deve comunicar, por escrito, ao Cocontratante, os respetivos fundamentos, ficando 

este obrigado a prestar os esclarecimentos necessários ou a proceder à emissão de nova fatura 

corrigida. 

20.10 A falta de pagamento dos valores contestados pelo Contraente Público não vence juros de mora 

nem justifica a suspensão das obrigações contratuais do Cocontratante, devendo, no entanto, o 

Contraente Público proceder ao pagamento da importância não contestada. 

20.11 Desde que devidamente emitidas e observado o disposto na cláusula 20.1 as faturas são pagas 

através de transferência bancária para a instituição de crédito indicada pelo Cocontratante. 

20.12 No caso de suspensão da execução do contrato e independentemente da causa da suspensão, 

os pagamentos ao Cocontratante serão automaticamente suspensos por igual período. 

21 REVISÃO DE PREÇOS 

21.1.1 O contrato não está sujeito a revisão de preços. 

22 ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO MODO DE EXECUÇÃO DO 

CONTRATO 

22.1 A execução do contrato é permanentemente acompanhada pelo gestor do contrato designado 

pelo Contraente Público, a identificar no contrato. 

22.2 No exercício das suas funções, o gestor pode acompanhar, examinar e verificar, 

presencialmente, a execução do contrato pelo Cocontratante. 

22.3 Caso o gestor do contrato detete quaisquer desvios, defeitos ou outras anomalias na execução 

do contrato, encontra-se habilitado a determinar ao Cocontratante que adote as medidas que, 

em cada caso, se revelem adequadas à correção dos mesmos. 

22.4 O desempenho das funções de acompanhamento e fiscalização do modo de execução do 

contrato não exime o Cocontratante de responsabilidade por qualquer incumprimento ou 

cumprimento defeituoso das suas obrigações. 
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23 MODIFICAÇÃO OBJETIVA DO CONTRATO 

23.1 O Cocontratante realizará as alterações ao Projeto que lhe forem determinadas pelo 

Contraente Público, no decurso da execução dos trabalhos e até 1 (um) ano após a aprovação 

do Projeto. 

23.2 São consideradas prestações complementares todas as alterações referidas na cláusula anterior 

cuja espécie ou quantidade não esteja prevista no contrato e que não se destinem à retificação 

e, ou, à correção de erros e vícios dos trabalhos elaborados pelo Cocontratante. 

23.3 O valor das prestações complementares previstas na cláusula 23.2 será fixado nos termos 

previstos no artigo 373.º do CCP. 

23.4 O Cocontratante é obrigado a executar as prestações complementares ordenadas pelo 

Contraente Público, sem prejuízo do disposto no artigo 372.º do CCP. 

23.5 O Contraente Público pode suprimir algumas prestações do objeto do contrato emitindo ordem 

de prestações a menos, nos termos do artigo 379.º do CCP. 

23.6 O Contraente Público poderá determinar a suspensão da prestação de serviços, por razões 

alheias ao Cocontratante, por um período total acumulado não superior a 100 (cem) dias, sem 

que para tal careça do acordo da outra parte. 

24 CESSÃO DA POSIÇÃO CONTRATUAL E SUBCONTRATAÇÃO DO 

COCONTRATANTE 

24.1 Além da situação prevista na alínea a) do n.º 1 do artigo 318.º do Código dos Contratos Públicos, 

o Cocontratante pode ceder a sua posição contratual, na fase de execução do contrato, 

mediante autorização do Contraente Público. 

24.2 Para efeitos da autorização a que se refere o número anterior, o Cocontratante deve apresentar 

uma proposta fundamentada e instruída com os documentos previstos no n.º 2 do artigo 318.º 

do CCP. 

24.3 O Contraente Público deve pronunciar-se sobre a proposta do Cocontratante no prazo de 30 

(trinta) dias a contar da respetiva apresentação, desde que regularmente instruída, considerando-

se o referido pedido rejeitado se, no termo desse prazo, o mesmo não se pronunciar 

expressamente. 

24.4 Em caso de incumprimento, pelo Cocontratante, das suas obrigações, que reúna os pressupostos 

para a resolução do contrato, o Contraente Público pode determinar que o Cocontratante ceda 

a sua posição contratual ao concorrente do procedimento pré-contratual na sequência do qual 

foi celebrado o contrato em execução, que venha a ser indicado pelo Contraente Público, pela 

ordem sequencial daquele procedimento. 

24.5 A subcontratação pelo Cocontratante depende de autorização do Contraente Público, nos 

termos do Código dos Contratos Públicos. 

24.6 A subcontratação de fornecimentos e serviços que figurem na proposta apresentada será 

realizada nas condições estabelecidas neste Caderno de Encargos, não podendo o 

Cocontratante proceder à substituição dos respetivos subcontratados sem a prévia aprovação 

do Contraente Público. 

24.7 O Contraente Público reserva-se o direito de aceitar, ou não, a utilização dos subcontratados 
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ou tarefeiros propostos nas condições estabelecidas na cláusula anterior, sem ter de justificar 

tal resolução, não acarretando a aceitação do Contraente Público a diminuição da 

responsabilidade do Cocontratante, tal como se encontra definida na cláusula 24.1 do Caderno 

de Encargos. 

25 SANÇÕES CONTRATUAIS, INCUMPRIMENTO DO CONTRATO E SUA 

RESOLUÇÃO 

25.1 SANÇÕES 

25.1.1 Pelo incumprimento de obrigações emergentes do contrato, o Contraente Público pode exigir 

do Cocontratante o pagamento de sanções contratuais, de montante a fixar em função da 

gravidade do incumprimento. 

25.1.2 O Contraente Público pode, designadamente, exigir do Cocontratante o pagamento de 

sanções contratuais nos termos das cláusulas seguintes: 

25.1.2.1 POR INCUMPRIMENTO DO ESTABELECIDO NO N.º 1 DO ARTIGO 19.º DO DECRETO-LEI N.º 273/2003, DE 29 

DE OUTUBRO 

 O não cumprimento por parte do Cocontratante da presente Aquisição de Serviços, do 

estabelecido no n.º 1 do artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de outubro, 

determina a aplicação de uma sanção pecuniária pelo Contraente Público no valor de 75% 

(setenta e cinco por cento) do preço contratual correspondente às atividades do 

Coordenador de Segurança em Projeto nos períodos de faturação em que se verifique o 

incumprimento, sem prejuízo de poder determinar a comunicação à ACT - Autoridade para 

as Condições do Trabalho.  

 Caso seja aplicada ao Contraente Público coima por prática de fatos previstos na alínea a) 

do n.º 3 do artigo 25.º (contraordenação muito grave) do citado Decreto-Lei n.º 273/2003, 

de 29 de outubro, relativos a obrigações do Coordenador de Segurança em Projeto, o valor 

da coima será da responsabilidade do Cocontratante, obrigando-se a ressarcir o 

Contraente Público do respetivo valor, tendo este último o direito de descontar esse valor 

nos pagamentos devidos ao Cocontratante, sem prejuízo de outras ações que o Contraente 

Público venha a estabelecer e que sejam contratual ou legalmente admissíveis. 

25.1.2.2 POR INCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES EMERGENTES DO CONTRATO 

 Pelo incumprimento dos prazos de execução parciais indicados na cláusula 7.2 do presente 

Caderno de Encargos, o Contraente Público pode aplicar uma sanção pecuniária diária, 

calculada da seguinte forma: 

✓ € 250,00 (duzentos e cinquenta euros) do preço contratual, por cada dia de atraso 

no primeiro período de 15 (quinze) dias de incumprimento; 

✓ € 500,00 (quinhentos euros) do preço contratual, por cada dia de atraso, a partir do 

16.º dia de atraso. 

 Caso se registem atrasos em diversas fases de execução contratual, as sanções serão 

cumulativas. 
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 O Contraente Público reserva-se o direito de anular as sanções contratuais aplicadas ao 

Cocontratante por atrasos, caso venha a ser cumprido o prazo global de execução da 

presente aquisição de serviços. 

25.1.2.3 POR ALTERAÇÕES DA CONSTITUIÇÃO E AFETAÇÕES DA EQUIPA TÉCNICA 

 Nas situações em que, sem autorização do Contraente Público, o Cocontratante proceder 

à alteração da constituição da equipa afeta ao Projeto, quer na designação do técnico, quer 

em número de elementos que a integrem, ser-lhe-á aplicada, por cada alteração, uma sanção 

pecuniária de 5% (cinco por cento) do preço contratual global. 

25.1.3 MONTANTE MÁXIMO DAS SANÇÕES CONTRATUAIS 

25.1.3.1 As sanções estabelecidas na presente cláusula são cumuláveis entre si. 

25.1.3.2 O valor acumulado das sanções pecuniárias não poderá exceder o limite máximo de 20% 

(vinte por cento) do preço contratual, sem prejuízo do Contraente Público resolver o 

contrato nas condições estabelecidas na cláusula 25.2.1 do presente Caderno de Encargos. 

25.1.3.3 Nos casos em que seja atingido o limite de 20% e o Contraente Público decida não proceder 

à resolução do contrato, por dela resultar grave dano para o interesse público, aquele limite 

é elevado para 30%. 

25.1.3.4 As sanções contratuais previstas na presente cláusula não obstam a que o Contraente Público 

exija uma indemnização pelo dano excedente.  

25.1.4 LIQUIDAÇÃO DAS SANÇÕES 

25.1.4.1 O Contraente Público pode descontar o valor das sanções contratuais devidas nos termos 

da presente cláusula nos pagamentos devidos ao Cocontratante. 

25.2 RESOLUÇÃO DO CONTRATO 

25.2.1 RESOLUÇÃO POR PARTE DO CONTRAENTE PÚBLICO 

25.2.1.1 Sem prejuízo de outros fundamentos de resolução previstos na lei, o Contraente Público 

pode resolver o contrato, a título sancionatório, no caso de o Cocontratante violar de forma 

grave ou reiterada qualquer das obrigações que lhe incumbem. 

25.2.1.2 O Contraente Público pode resolver o contrato designadamente nos seguintes casos: 

a) Atraso, total ou parcial, na prestação dos serviços objeto do contrato superior a 30 dias 

ou declaração escrita do Cocontratante de que o atraso em determinada prestação 

excederá esse prazo; 

b) O valor das sanções pecuniárias atingir 20% (vinte por cento) do preço global do contrato, 

ou 30% (trinta por cento), nas situações em que atingido o limite 20% (vinte por cento) 

do preço global do contrato o Contraente Público decida não proceder à resolução do 

contrato, por dela resultar grave dano para o interesse público. 

25.2.1.3 O direito de resolução exerce-se mediante declaração enviada ao Cocontratante e não 

determina a repetição das prestações já realizadas pelo mesmo nos termos previstos no 

presente Caderno de Encargos, a menos que tal seja determinado pelo Contraente Público. 
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25.2.1.4 Em caso de resolução do contrato por incumprimento do Cocontratante, o Contraente 

Público pode exigir-lhe uma sanção pecuniária de até 20% (vinte por cento) do valor global 

contratado. 

25.2.1.5 Ao valor da sanção pecuniária prevista na cláusula anterior são deduzidas as importâncias 

pagas pelo Cocontratante ao abrigo da cláusula 25.1, relativamente aos serviços cujo atraso 

na respetiva conclusão tenha determinado a resolução do contrato. 

25.2.1.6 O disposto na cláusula 25.2.1.4 não prejudica o direito de indemnização nos termos gerais, 

não obstando a que o Contraente Público exija uma indemnização pelos danos excedentes. 

25.2.2 RESOLUÇÃO POR PARTE DO COCONTRATANTE 

25.2.2.1 O Cocontratante pode resolver o contrato nos termos previstos no artigo 332.º do CCP. 

25.2.2.2 Salvo na situação prevista na alínea c) do n.º 1 do artigo 332.º do CCP, o direito de resolução 

é exercido por via judicial.  

25.2.2.3 Nos casos previstos na alínea c) do n.º 1 do artigo 332.º do CCP, o direito de resolução pode 

ser exercido mediante declaração enviada ao Contraente Público, que produz efeitos 30 

(trinta) dias após a receção dessa declaração, salvo se esta última cumprir as obrigações em 

atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar. 

25.2.2.4 A resolução do contrato nos termos do presente conjunto de cláusulas não determina a 

repetição das prestações já realizadas pelo Cocontratante, cessando, porém, todas as 

obrigações deste ao abrigo do contrato. 

26 CAUÇÃO  

26.1 Para garantir o exato e pontual cumprimento das obrigações decorrentes do contrato o 

Cocontratante presta caução no valor de 5% (cinco por cento) do preço contratual, 

26.2 A dedução prevista na cláusula anterior pode ser substituída por títulos emitidos ou garantidos 

pelo Estado, por garantia bancária à primeira solicitação ou por seguro-caução, nos mesmos 

termos estabelecidos para a caução destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das 

obrigações contratuais.  

26.3 A caução prestada para garantir o exato e pontual cumprimento das obrigações decorrentes do 

contrato pode ser executada pelo Contraente Público sem necessidade de prévia decisão judicial 

ou arbitral, para satisfação de quaisquer créditos resultantes de mora, cumprimento defeituoso, 

incumprimento definitivo do Cocontratante das obrigações contratuais ou legais, incluindo o 

pagamento de sanções contratuais, ou para quaisquer outros efeitos especificamente previstos 

no contrato ou na lei. 

26.4 A resolução do contrato pelo Contraente Público, não impede a execução da caução nos termos 

da lei ou do contrato. 

26.5 A execução parcial ou total da caução referida nos números anteriores constitui o 

Cocontratante na obrigação de proceder à sua reposição pelo valor existente antes dessa mesma 

execução, no prazo de 15 (quinze) dias após a notificação do Contraente Público para esse 

efeito. 

26.6 A caução prestada só poderá ser liberada pelo Contraente Público, no prazo máximo de 30 

(trinta) dias contados da data de conclusão de todas as fases do contrato, conforme descritas 
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na cláusula 20.1, e desde que estejam realizadas todas as obrigações do Cocontratante. 

27 SEGUROS 

27.1 Além da contratação dos seguros exigidos por lei relativos à atividade desempenhada é, ainda, 

da responsabilidade do Cocontratante a cobertura, através de contrato de seguro, dos riscos 

inerentes à atividade objeto do contrato a celebrar. 

27.2 O Contraente Público pode, sempre que entender conveniente, exigir prova documental da 

celebração dos contratos de seguro referidos no número anterior, devendo o Cocontratante 

prestá-la no prazo de 10 (dez) dias. 

28 DISPOSIÇÕES FINAIS 

28.1 FORÇA MAIOR 

28.1.1 Não podem ser impostas sanções contratuais ao Cocontratante, nem é havida como 

incumprimento, a não realização pontual das prestações contratuais a cargo de qualquer das 

partes que resulte de caso de força maior. 

28.1.2 Para efeitos do contrato, só são consideradas de força maior as circunstâncias que, 

cumulativamente e em relação à parte que as invoca: 

a) Impossibilitem o cumprimento das obrigações emergentes do contrato; 

b) Sejam alheias à sua vontade; 

c) Não fossem por ela conhecidas ou previsíveis à data da celebração do contrato; e  

d) Não lhe seja razoavelmente exigível contornar ou evitar os efeitos produzidos por aquelas 

circunstâncias. 

28.1.3 Não constituem força maior, designadamente, quando aplicáveis: 

a) Circunstâncias que não constituam força maior para os subcontratados do Cocontratante, 

na parte em que intervenham; 

b) Greves ou conflitos laborais limitados às sociedades do Cocontratante ou a grupos de 

sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos 

seus subcontratados; 

c) Determinações governamentais, administrativas ou judiciais de natureza sancionatória, ou 

de outra forma resultantes do incumprimento pelo Cocontratante de deveres ou ónus 

que sobre ele recaiam; 

d) Manifestações populares devidas ao incumprimento pelo Cocontratante de normas legais; 

e) Incêndios ou inundações com origem nas instalações do Cocontratante cuja causa, 

propagação ou proporções se devam a culpa ou negligência sua ou ao incumprimento de 

normas de segurança; 

f) Avarias nos sistemas informáticos ou mecânicos do Cocontratante não devidas a 

sabotagem; 

g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros. 
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28.1.4 A parte que invocar caso de força maior deve comunicar e justificar tal situação à outra parte, 

logo após a sua ocorrência, bem como informar o prazo previsível para restabelecer o 

cumprimento das obrigações contratuais. 

28.1.5 Sem prejuízo do disposto na cláusula 28.1.6, a suspensão, total ou parcial, do contrato fundada 

em força maior, determina a prorrogação dos prazos de cumprimento das obrigações 

contratuais afetadas pelo período de tempo comprovadamente resultante da força maior. 

28.1.6 A suspensão, total ou parcial, do cumprimento pelo Cocontratante das suas obrigações 

contratuais fundada em força maior, por prazo superior a 30 (trinta) dias, autoriza o 

Contraente Público a resolver o contrato ao abrigo do n.º 1 do artigo 335.º do Código dos 

Contratos Públicos, não tendo o Cocontratante direito a qualquer indemnização. 

28.2 DEVERES DE INFORMAÇÃO 

28.2.1 Cada uma das partes deve informar a outra de quaisquer circunstâncias que cheguem ao seu 

conhecimento e possam afetar os respetivos interesses na execução do Contrato, de acordo 

com a boa-fé. 

28.2.2 Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstâncias, 

constituam ou não força maior, que previsivelmente impeçam o cumprimento ou o 

cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas obrigações. 

28.2.3 No prazo de 10 (dez) dias após a ocorrência de tal impedimento, a parte deverá informar a 

outra do tempo ou da medida em que previsivelmente será afetada a execução do contrato. 

28.3 COMUNICAÇÕES E NOTIFICAÇÕES 

28.3.1 Salvo quando o contrário resulte do contrato, quaisquer comunicações entre o Contraente 

Público e o Cocontratante relativas ao contrato devem ser efetuadas através de carta registada 

com aviso de receção ou por correio eletrónico, para os contatos a identificar no contrato. 

28.3.2 Qualquer alteração das informações de contrato constantes do contrato deve ser comunicada 

à outra parte. 

28.3.3 Qualquer comunicação feita por carta registada é considerada recebida na data em que for 

assinado o aviso de receção ou, na falta dessa assinatura, na data indicada pelos serviços postais. 

28.3.4 Salvo o disposto no n.º 2 do artigo 469.º do CCP, qualquer comunicação feita por correio 

eletrónico é considerada recebida na data constante do respetivo recibo de receção e leitura 

remetido pelo recetor ao emissor. 

28.4 FORO COMPETENTE 

28.4.1 Para resolução de todos os litígios decorrentes do contrato fica estipulada a competência do 

Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, com expressa renúncia a qualquer outro. 

28.5 CONTAGEM DOS PRAZOS 

28.5.1 Os prazos previstos no presente caderno de encargos são contínuos, correndo em sábados, 

domingos e dias feriados, aplicando-se à contagem dos prazos as demais regras constantes do 

artigo 471.º do CCP. 
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28.6 DIREITO APLICÁVEL E NATUREZA DO CONTRATO 

28.6.1 O contrato rege-se pelo direito português e tem natureza administrativa. 
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ANEXO I  

ENQUADRAMENTO E DESCRIÇÃO DOS OBJETIVOS E CARACTERÍSTICAS GERAIS DO 

PROJETO 

 

ENQUADRAMENTO 
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LOCALIZAÇÃO 

 

RR e EE de Lagoa 

 
https://www.google.pt/maps/place/Seixo+Alvo,+Olival/@41.0678477,-

8.5129281,426m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0xd247dcf04fb3147:0x1daedf1465bfe5a1!8m2!3d41.0604337!4d-8.5206622?hl=pt-PT 

 

 

RR Seixo Alvo 

 

 
https://www.google.pt/maps/place/Seixo+Alvo,+Olival/@41.0599287,-

8.5147357,201m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0xd247dcf04fb3147:0x1daedf1465bfe5a1!8m2!3d41.0604337!4d-8.5206622?hl=pt-PT 
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Traçado Conduta Atual Lagoa Seixo Alvo 

 



 

Caderno de Encargos  

Concurso Público  
Aquisição de Serviços Elaboração Projeto “AA023 P4- Duplicação da Adutora Lagoa – Seixo Alvo e Ampliação da EE de Lagoa. Reabilitação 

do Reservatório de Lagoa” 

 
 



 

Caderno de Encargos  

Concurso Público  
Aquisição de Serviços Elaboração Projeto “AA023 P4- Duplicação da Adutora Lagoa – Seixo Alvo e Ampliação da EE de Lagoa. Reabilitação 

do Reservatório de Lagoa” 

 

 

 

 
Nome da instalação  Reservatório e Estação Elevatória de Lagoa 

Local:  Rua Alto da Lagoa - Olival 4400 Vila Nova de Gaia. 

(Lat: 41.06802465N; Long: -8.51274149W) 

Nome da instalação  Reservatório de Seixo Alvo 

Local:  VILA NOVA DE GAIA 

Freguesia Sandim, Olival, Lever e Crestuma 
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ANEXO II 

ELEMENTOS DE CADASTRO  

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 
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ANEXO III  

CONTEÚDO DO ESTUDO PRÉVIO 

 

O Estudo Prévio será constituído pelos seguintes elementos: 

• Memória Descritiva e Justificativa 

• Peças Desenhadas 

 

ESTUDO PRÉVIO 

MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA 

Esta memória deverá abordar, no mínimo, os seguintes assuntos: 

a) Definição dos dados de base para o dimensionamento da conduta adutora elevatória: 

sistematização dos dados quantitativos e qualitativos que resultaram que serão utilizados no 

dimensionamento das soluções alternativas; 

b) Características geomorfológicas do local de implantação: área disponível, topografia e 

condicionalismos à implantação; 

c) Descrição geral das soluções alternativas equacionadas, justificando mais-valias e menos-valias 

das soluções equacionadas; 

d) Comparação técnico-económica das soluções alternativas equacionadas: deverão ser tidos em 

consideração os custos de investimento inicial, bem como os custos de exploração das soluções 

alternativas equacionadas; 

e) Listagem genérica dos trabalhos incluídos na empreitada; 

f) Caracterização geral do local de implantação da conduta: área disponível, topografia, acessos, 

condições de captação, infraestruturas de serviços essenciais; 

g) Definição de aspetos gerais da conceção; 

h) Definição dos pressupostos para a conceção, dimensionamento; 

i) Definição do tipo de materiais das tubagens e circuitos hidráulicos; 

j) Definição dos pressupostos para a conceção da rede de drenagem de águas; 

k) Definição dos equipamentos a colocar para a ampliação da Estação Elevatória de Lagoa; 

l) Definição das condições gerais de execução dos trabalhos de construção civil; 

m) Definição de requisitos mínimos a respeitar em termos de condições de segurança e saúde da 

instalação, designadamente no que se refere ao tipo de pavimentos dos locais, plataformas de 

acesso, escadarias e passadiços, guarda-corpos, tampas, corrimãos, botoneiras de paragem de 

emergência, sinalética identificativa, confinamento de zonas de armazenamento de resíduos, 

deteção de incêndio e intrusão, entre outros; 

n) Definição de requisitos mínimos em termos de sistemas instalações elétricas, de vigilância e de 

comunicações, designadamente, ao sistema de deteção de incêndio, ao sistema de deteção de 

intrusão, etc; 
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o) Estudo Choque Hidráulico. 

 

PEÇAS DESENHADAS 

As peças desenhadas a apresentar são, no mínimo, as seguintes: 

a) Implantação geral das soluções, em escala adequada; 

b) Planta de localização; 

c) Levantamentos topográficos já realizados; 

d) Plantas gerais, alçados e cortes das obras de construção civil; 

e) Desenhos gerais de implantação das bombas e acessórios para a sua interligação; 

f) Outros desenhos exigidos pelo desenvolvimento do estudo, necessários à boa compreensão e 

execução do mesmo; 

g) Os desenhos serão elaborados a escalas que permitam a sua fácil leitura e interpretação, admitindo-

se, quando aplicável, desenhos tipo sem escala, desde que acompanhados de quadros de dimensões. 

h) Diagramas de funcionamento processual das soluções alternativas; 

i) Perfil hidráulico das soluções alternativas. 

a) Definição das condições gerais de execução dos trabalhos de construção civil; 

b) Definição de condições específicas para a execução de trabalhos de construção civil dos órgãos e 

edifícios, tais como esquemas de proteção anticorrosiva, classes de betão a utilizar, recobrimentos 

de armaduras, fundações, aços, revestimentos de betão, critérios para os cálculos de estabilidade, 

etc.; 

c) Definição das condições gerais de conceção das instalações elétricas, nomeadamente dos quadros 

elétricos de força e de comando, da cablagem, das caixas de derivação, das terras, do PT e ramal de 

média tensão, da iluminação e tomadas, da proteção contra descargas atmosféricas, do grupo de 

emergência (quando aplicável), etc.; 

d) Definição dos requisitos mínimos a respeitar na conceção dos sistemas de controlo, automação e 

supervisão, nomeadamente da estratégia de comando, autómatos, sistema de supervisão e 

telegestão, entre outros; 

e) Definição de requisitos mínimos a respeitar em termos de condições de segurança e saúde da 

instalação, designadamente no que se refere ao tipo de pavimentos dos locais, plataformas de acesso, 

escadarias e passadiços, guarda-corpos, tampas, corrimãos, botoneiras de paragem de emergência, 

sinalética identificativa, confinamento de zonas de armazenamento de resíduos, deteção de incêndio 

e intrusão, entre outros; 
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ANEXO IV 

CONTEÚDO DO PROJETO DE EXECUÇÃO 

 

O Projeto de Execução será constituído pelos seguintes elementos: 

• Memória(s) Descritiva(s) e Justificativa(s) 

• Peças Desenhadas 

 

A Memória Descritiva e Justificativa deverá ser constituída, no mínimo, pelas seguintes memórias parciais: 

• Memória Descritiva e Justificativa da Construção Civil e Equipamentos; 

• Memória Descritiva e Justificativa das Instalações Elétricas, Automação e Instrumentação. 

 

 

MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA CONSTRUÇÃO CIVIL 

Esta memória deverá integrar todas as especialidades, no mínimo, os seguintes assuntos: 

 

a) Componente relativa ao enquadramento ambiental, paisagístico e arquitetónico dos 

diferentes componentes da obra, incluindo as medidas de mitigação de impactes negativos 

nas fases de construção e exploração do sistema. 

b) Esquemas de proteção anticorrosiva de tubagens, acessórios e serralharias; 

c) Descrição detalhada dos acabamentos interiores e exteriores dos edifícios, serralharias, 

carpintarias e cantarias;  

d) Plano de colocação das tubagens entre órgãos e plano de ensaios; 

e) Componente relativa à estabilidade e construção civil. 

f) Dimensionamento hidráulico e estrutural que englobe: 

✓ definição das bases de dimensionamento. 

✓ definição do tipo e localização de órgãos acessórios. 

✓ proteção exterior e interior de condutas. 

✓ proteção contra sobrepressões e subpressões. 

✓ soluções de atravessamento de linhas de água. 

✓ pormenores de ligação do sistema adutor aos sistemas municipais. 

✓ outros aspetos exigidos pelo desenvolvimento do projeto, necessários à boa 

compreensão e execução do mesmo. 

g) Componente relativa à caracterização geológica da zona intercetada pelo traçado. 

h) Outras componentes necessárias a uma boa definição da obra. 
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PEÇAS DESENHADAS 

a) Planta de localização. 

b) Definição dos traçados para implantação das condutas. 

c) Planta de implantação dos traçados à escala 1:2000 ou superior, incluindo identificação dos 

serviços afetados. 

d) Perfis longitudinais à escala da planta (horizontal) e sobrelevados 10 vezes (vertical). 

e) Esquema altimétrico e piezométrico das condutas para as diferentes situações de 

funcionamento. 

f) Pormenores construtivos das condutas, designadamente, de assentamento, amarração, 

ancoragem, travessia de linhas de água intercetadas e derivações. 

g) Desenhos de pormenor dos órgãos acessórios, designadamente reservatórios, câmaras de 

perda de carga, câmaras de ventosa, descargas de fundo e câmaras de válvulas de 

seccionamento. 

h) Desenhos de implantação de órgãos acessórios. 

i) Desenhos de implantação dos traçados ou órgãos do sistema sobre secções cadastrais, à 

escala 1:2000, e sobre cartas da RAN, REN, Rede Natura 2000, Zonas de Paisagem Protegida 

e outras. 

j) Outros desenhos exigidos pelo desenvolvimento do projeto, necessários à boa compreensão 

e execução do mesmo. 

k) Os desenhos serão elaborados a escalas que permitam a sua fácil leitura e interpretação, 

admitindo-se, quando aplicável, desenhos tipo sem escala, desde que acompanhados de 

quadros de dimensões. 

 

 

MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA 

a) Componente relativa ao enquadramento ambiental, paisagístico e arquitetónico dos 

diferentes componentes da obra, incluindo as medidas de mitigação de impactes negativos 

nas fases de construção e exploração do sistema. 

b) Componente relativa ao equipamento metalo e eletromecânico, com descrição do tipo e 

constituição dos equipamentos propostos. 

c) Componente relativa à estabilidade e construção civil. 

d) Componente relativa às instalações elétricas. 

e) Componente relativa à instrumentação e sistema de controle, comandos e automatismos. 

f) Quadro com a identificação dos sinais Input/Output por autómato e por tipo de sinal. 

g) Dimensionamento hidráulico e estrutural que englobe: 

✓ definição de formas, capacidade e caudal bombado; 

✓ opção técnico-económica pelo tipo e número de grupos de elevação; 
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✓ análise de variação de pressão e definição dos dispositivos de proteção adequados; 

✓ definição de materiais construtivos; 

✓ órgãos de medição, de segurança e de emergência; 

✓ soluções de ventilação, dos apoios dos grupos e de acessórios; 

✓ dimensionamento de estruturas e fundações; 

✓ projeto de arquitetura e arranjos exteriores para adequada integração arquitetónica 

e paisagística; 

✓ projeto de estruturas; 

✓ projeto das redes de utilidades (água, esgotos, incêndio, pluviais); 

✓ projeto de equipamento elétrico incluindo eventuais ramais de abastecimento, posto 

de transformação e grupos de emergência; 

✓ interligação de energia elétrica produzida com a fornecida pela rede geral; 

✓ indicação dos tipos de aço e classe de resistência dos betões; 

✓ esquemas de proteção anticorrosiva; 

✓ descrição detalhada dos esquemas de acabamentos e de proteções anticorrosivas de 

paredes interiores e exteriores, imersas e emersas, fora do terreno e enterradas, de 

órgãos e edifícios; 

✓ definição completa dos dispositivos de proteção contra o choque hidráulico; 

✓ outros aspetos exigidos pelo desenvolvimento do projeto, necessários à boa 

compreensão e execução do mesmo. 

h) Dimensionamento acústico da instalação, para uma gama média de ruído emissor de todos 

os equipamentos previstos, em funcionamento simultâneo – situação mais gravosa (grupos 

de bombagem, compressores, ventilação, quadros elétricos quando equipados com 

variadores de velocidade, etc). Deve ter por base parâmetros de ruído de grupos de 

bombagem facilmente disponibilizados no mercado (i.e. evitar a adoção de valores extremos, 

ou muitos bons e que pela falta de concorrência originariam custos de fornecimento 

desproporcionadamente elevados, ou muito maus e logo contrários aos interesses do Dono 

de Obra). Para tal o Cocontratante deverá estudar o mercado e evidenciar no projeto que 

os dados se basearam num número razoável de fornecedores disponíveis.  

i) Análise técnico-económica, em função do ciclo de vida dos grupos de bombagem, 

comparativa de todos os custos de fornecimento e instalação, exploração – em particular os 

energéticos – e abate dos equipamentos, com base em parâmetros (rendimentos) de 

equipamentos facilmente disponibilizados no mercado (i.e. evitar a adoção de valores 

extremos, ou muitos bons e que pela falta de concorrência originariam custos de 

fornecimento desproporcionadamente elevados, ou muito maus e logo contrários aos 

interesses do Dono de Obra). Para tal o Cocontratante deverá estudar o mercado e 

evidenciar no projeto que os dados se basearam num número razoável de fornecedores 

disponíveis.   

j) Outras componentes necessárias a uma boa definição da obra. 
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PEÇAS DESENHADAS 

a) Planta de localização. 

b) Plantas, alçados e cortes das obras de construção civil e dos edifícios das estações 

elevatórias. 

c) Pormenores construtivos das estações elevatórias, designadamente, de apoios de grupos, 

atravessamento de paredes, insonorização, ventilação, acessórios, portas e janelas. 

d) Descargas de emergência. 

e) Esquema dos postos de transformação (se aplicável). 

f) Esquema dos quadros elétricos de baixa tensão. 

g) Esquema das redes de potência, iluminação, sinalização e comando. 

h) Esquema unifilar de instrumentação e controlo de cada um dos setores da instalação. 

i) Traçado, em planta, dos caminhos de cabos de potência e de comando, controlo e sinalização 

j) Outros desenhos exigidos pelo desenvolvimento do projeto, necessários à boa compreensão 

e execução do mesmo. 

k) Os desenhos serão elaborados a escalas que permitam a sua fácil leitura e interpretação, 

admitindo-se, quando aplicável, desenhos tipo sem escala, desde que acompanhados de 

quadros de dimensões. 
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MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, 

AUTOMAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO 

Esta memória deverá integrar as especialidades de Eletricidade devendo abordar, no mínimo, os 

seguintes assuntos: 

a) Descrição detalhada das condições de alimentação; 

b) Descrição detalhada do Quadro elétrico; 

c) Descrição detalhada das condições de distribuição de energia em baixa tensão na instalação; 

d) Descrição detalhada do Grupo de Emergência (se aplicável); 

e) Descrição detalhada dos sistemas de iluminação interior e exterior e níveis de iluminação a 

garantir; 

f) Descrição detalhada dos sistemas de proteção de pessoas contra contactos diretos e indiretos; 

g) Descrição detalhada da rede de telecomunicações; 

h) Descrição detalhada do sistema automático de deteção de intrusão e incêndios; 

i) Descrição detalhada do sistema de supervisão e automação da instalação e da forma como este 

servirá à Estratégia de Controlo de Processo preconizada; 

j) Descrição detalhada do sistema de proteção contra descargas atmosféricas (se aplicável); 

 

PEÇAS DESENHADAS 

As peças desenhadas a apresentar são, no mínimo, as seguintes: 

a) Levantamento topográfico;  

b) Planta de localização; 

c) Implantação geral e implantação dos circuitos hidráulicos interiores e exteriores; 

d) Interligação hidráulica ao existente; 

e) Arranjos exteriores e enquadramento paisagístico da instalação; 

f) Plantas e cortes de construção civil e de implantação de tubagens e equipamentos; 

g) Desenhos de todos os edifícios da instalação (Células, camara de manobras, etc.), em planta, 

alçados e cortes necessários à sua completa representação;  

h) Traçados de cabos de alimentação dos QE; 

i) Planta e visualização tridimensional da instalação. 

j) Definição dos traçados para implantação das condutas. 
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k) Pormenores construtivos das condutas, designadamente, de assentamento, amarração, 

ancoragem, travessia de linhas de água intercetadas e derivações. 

l) Desenhos de pormenor dos órgãos acessórios, designadamente reservatórios, câmaras de 

perda de carga, câmaras de ventosa, descargas de fundo e câmaras de válvulas de 

seccionamento. 

m) Desenhos de implantação de órgãos acessórios. 

n) Outros desenhos exigidos pelo desenvolvimento do projeto, necessários à boa compreensão 

e execução do mesmo. 

o) Os desenhos serão elaborados a escalas que permitam a sua fácil leitura e interpretação, 

admitindo-se, quando aplicável, desenhos tipo sem escala, desde que acompanhados de 

quadros de dimensões. 
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ANEXO V 

LISTA DE TRABALHOS AUXILIARES INCLUÍDOS NO PREÇO GLOBAL  

No âmbito do procedimento em apreço, deverão ser incluídas as quantidades estimadas, dos trabalhos 

auxiliares do seguinte modo:  

✓ TOPOGRAFIA 

a) Preço por quilómetro linear de avanço, em levantamento topográfico clássico, às escalas 

1:1.000 (considerar largura de faixa suficiente, para identificação da limitação das propriedades 

adjacentes à conduta a executar (levantamento em faixa):  

Quantidades Estimadas: 2 km; 

 

b) Preço por metro quadrado de levantamento topográfico, à escala 1:100, considerando as 

seguintes quantidades mínimas por tipo de infraestrutura: 

Quantidades Estimadas:  1000m2 

 

✓ LEVANTAMENTOS CADASTRAIS 

a) Preço por quilómetro linear de avanço, para o caso de coletores, condutas de abastecimento 

e ventosas ou caixas de descarga 

Quantidades Estimadas: 5 (cinco) parcelas  

 

Para cada uma das parcelas de implantação dos recintos afetados pelas obras, eventualmente a 

expropriar, deverá ser elaborada planta cadastral dos seus limites, definidos por poligonal e com 

indicação das coordenadas dos respetivos pontos, com as respetivas confrontações, artigos 

matriciais e descrição predial da conservatória, indicando as áreas a expropriar, e os limites e áreas 

dos prédios de que serão destacadas, respetivos interessados (proprietários, arrendatários, 

usufrutuários, hipotecários, etc.) e moradas.  

 

Para cada uma das parcelas de implantação das condutas ou coletores afetadas pelas obras, fora 

do domínio público, eventualmente a constituir como servidão administrativa, deverá ser elaborada 

planta cadastral dos seus limites, de carácter permanente e de ocupação temporária durante a 

execução dos trabalhos, definidos por poligonal e com indicação das coordenadas dos respetivos 

pontos, com as respetivas confrontações, artigos matriciais e descrição predial da conservatória, 

indicando as áreas. 

A definição das áreas, a estimativa do seu valor, e o respetivo levantamento cadastral, das várias 

parcelas de terreno necessárias para a construção da(s) obra(s) será efetuada da seguinte forma: 

- Recolha de informação junto dos proprietários ou seus representantes e eventuais arrendatários; 

- Elaboração de um relatório que contenha uma descrição sucinta, obtida através de contactos 

informais, do sentimento dos proprietários e eventuais arrendatários relativamente à intenção da 

Águas do Norte, S.A. 

- Determinação dos artigos matriciais e do número de registo na conservatória do registo predial, 

quando exista; 

- Obtenção de certidões dos artigos matriciais e certidões de registo, quando existam; 

- Apresentação de duas plantas por parcela, uma com e outra sem a obra, com escala gráfica, no 

formato A4 ou A5, de preferência à escala 1/1000, com a designação da parcela e da sua área e do 

lugar, freguesia e concelho onde se encontra; 
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- Apresentação, de acordo com o modelo seguinte, de uma ficha por cada parcela; 

 

 
- Elaboração, para cada parcela, de um relatório informativo que contenha: o nome do proprietário, 

uma descrição do prédio, uma descrição pormenorizada da parcela a destacar, elementos de 

identificação, área da parcela e da propriedade em que esta se insere, descrição no PDM respetivo, 

confrontações da parcela e da propriedade em que esta se insere, benfeitorias existentes nas 

parcelas e nas propriedades em que estas se inserem e uma planta em papel, sem a infraestrutura, 

nas condições apresentadas anteriormente, tendo em vista auxiliar os peritos nomeados pelo 

tribunal na realização das vistorias “ad perpetuam rei memoriam”; 

- Piquetagem no terreno, nas parcelas em que tal seja autorizado pelos proprietários através de 

contactos informais, com estacas de madeira ou marcas de tinta, dos limites das parcelas nas áreas 

de propriedade privada, que deverão estar assinaladas nas plantas referidas anteriormente, com 

indicação das respetivas coordenadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha da Parcela

XX

Localização Matriz Registo na

(lugar, rua, freguesia, concelho) Artigo Nº Conservatória Nº

Confrontações da parcela Confrontação do terreno em que se insere a parcela

Norte — Norte —

Nascente — Nascente —

Sul — Sul —

Poente — Poente —

Prorietário

Residente em

Tlf. (  )

Arrendatário

Residente em

Tlf. (  )

Área (m2)

Construção Agrícola Florestal

 50m estrada  50m estrada  50m estrada  50m estrada  50m estrada  50m estrada REN RAN

Total Parcela Total terreno em

que se insere a parcela



 

Caderno de Encargos  

Concurso Público  
Aquisição de Serviços Elaboração Projeto “AA023 P4- Duplicação da Adutora Lagoa – Seixo Alvo e Ampliação da EE de Lagoa. Reabilitação 

do Reservatório de Lagoa” 

ANEXO VI 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS RELATIVAS AO MODO DE EXECUÇÃO DAS PEÇAS 

DESENHADAS/ TELAS FINAIS  

 
 

De acordo com a Especificação da AdDP para elaboração das Telas Finais - ETC 5.03 R2 
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ANEXO VII 

DECLARAÇÃO DO(S) AUTOR(ES) DO(S) DO(S) ESTUDO(S) 

 

Papel timbrado do 

Autor do Projeto 

DECLARAÇÃO 

  Designação social ou Nome, com o Número de Identificação de Pessoa Coletiva / Bilhete de 

Identidade (caso se trate de pessoa individual) NIPC ou BI, com domicílio profissional (ou sede) em 

localidade na Rua/Avenida ..., código postal, Adjudicatário da Aquisição de serviços para elaboração do 

Estudo de  Designação do projeto e, caso aplicável, da obra em que o projeto se integra, declara que 

na elaboração desse Estudo cumpriu com o disposto nas alíneas a e b do número 1 do Art.º 18.º do 

Decreto-Lei n.º 273/2003 de 29 de Outubro, comprometendo-se ainda a cumprir com o disposto na 

alínea c dos mesmos número e artigo durante a execução da obra, sempre que para tal seja solicitado. 

(caso aplicável) Mais declara que assegurou o cumprimento do mesmo relativamente aos responsáveis 

pelos projetos dos seus subcontratados e sucessiva cadeia de subcontratação que a seguir se identificam 

através do nome, qualificação, número do bilhete de identidade, domicílio profissional, especialidade do 

projeto de que são responsáveis, e correspondente assinatura e data, os quais também declaram pela 

presente terem tido em conta essas disposições legais na parte que lhes competia quanto às respetivas 

especialidades em que intervieram, comprometendo-se também a cumprir com o disposto na alínea c 

do número 1 do Art.º 18.º do mesmo Decreto-Lei, durante a execução da obra, sempre que para tal 

sejam solicitados. 

A presente declaração destina-se a ser apensa à Comunicação Prévia nos termos e para os efeitos da 

a) do n.º 3 do Art.º 15º do Decreto-Lei n.º 273/2003 de 29 de Outubro. 

 (Localidade),     de                   de    

                                          Assinatura(s) de quem obriga o Autor do Projeto 

Declaramos ter tomado perfeito conhecimento da presente declaração: 

Nome, qualificação, BI n.º BI     ,  e com domicílio profissional em localidade na Rua/Avenida ..., código 

postal, autor do projeto da especialidade de (especialidade) (ou autor do projeto geral):  

<Assinatura>, <data> 

(Repetir tantas vezes quantos os autores dos projetos da especialidade)  

 

Notas: a) A presente declaração deverá ser utilizada por cada Autor do Projeto contratado pela AdDP, o qual 

deverá recolher as assinaturas dos respetivos subcontratados. 

 b) Caso necessário, repetir a presente declaração noutras folhas, numerando-as, incluindo em todas a 

assinatura de quem obriga o Autor do Projeto, e os outros autores dos projetos das especialidades. 
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ANEXO VIII 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 


