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AGUAS DO DOURO E PAIVA, S.A.

AA063 Fl - AQUISICAO DE SERVICOS DE FISCALIZAGAO, GESTAO
DA QUALIDADE, COORDENAGAO DE SEGURANGCA EM OBRA E
GESTAO AMBIENTAL DA EMPREITADA REABILITAGCAO TROGO

CONDUTA LOUREDO_ ABELHEIRA

CONCURSO PUBLICO

CADERNO DE ENCARGOS

I OBJETO DO CONCURSO

I.I O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a
celebrar que tem por objeto principal a Aquisi¢ao de Servigos de Fiscalizagao, Gestao
da Qualidade, Coordenacao de Seguranca em Obra e Coordenacio de Gestao
Ambiental da Empreitada “AA063 El — Reabilitagago Trogo Conduta Louredo
Abelheira”, a seguir designada abreviadamente por Trabalho.

2 ELEMENTOS DO CONTRATO

2.1 O contrato integra os seguintes elementos:

a) Os suprimentos dos erros e das omissoes do caderno de encargos identificados
pelo(s) concorrente(s) e expressamente aceites pelo 6rgao competente para a
decisao de contratar, nos termos do disposto no artigo 50.° do Cddigo dos

Contratos Publicos;
b) Os esclarecimentos e as retificagoes relativos ao caderno de encargos;
c) O presente caderno de encargos e os seus anexos;
d) A proposta adjudicada;
e) Os esclarecimentos sobre a proposta prestados pelo adjudicatario.

2.2  Sem prejuizo do disposto no nimero seguinte, em caso de divergéncia entre os varios
documentos que integram o contrato, a prevaléncia é determinada pela ordem por
que vém enunciados no niimero anterior.
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2.3  Os ajustamentos propostos pela entidade adjudicante nos termos previstos no artigo
99.° do Cddigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos
previstos no artigo 101.° do mesmo diploma legal prevalecem sobre todos os
documentos previstos no n.° | da presente clausula.

3 DISPOSICOES POR QUE SE REGE A AQUISICAO DE
SERVICOS

3.1 A execucao do Contrato obedece:

a) O Cédigo dos Contratos Publicos, aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.°
18/2008, de 29 de janeiro, alterado pela Lei n.° 59/2008, de | | de setembro,
pelo Decreto -Lei n.° 223/2009, de || de setembro, pelo Decreto-Lei n.°
278/2009, de 2 de outubro, pela Lei n.” 3/2010, de 27 de abril, pelo Decreto-
Lei n.° 131/2010, de 14 de dezembro, pela Lei n.° 64 -B/2011, de 30 de
dezembro, pelo Decreto-Lei n.° 149/2012, de 12 de julho, pelo Decreto-Lei
n.° 214-G/2015, de 2 de outubro, pelo Decreto-Lei n.° | 11-B/2017, de 31
de agosto, e pela Lei n.° 30/2021, de 2| de maio, doravante designado por
CCP;

b) O estipulado no contrato e em todos os documentos que dele fazem parte
integrante, ou quaisquer aditamentos que venham a ser estabelecidos;

c) A Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, (Qualificagao profissional exigivel aos
técnicos responsaveis pela elaboragao e subscricao de projetos, pela
fiscalizacao de obra e pela diregao de obra, que nao esteja sujeita a legislagao
especial, e os deveres que lhes sao aplicaveis) alterada e republicada pela
Lei n.° 40/2015, de | de junho, e alterada pela Lei n.° 25/2018, de 14 de
junho;

d) A Lein.° 41/2015, de 3 de junho (Regime juridico aplicavel ao exercicio da
atividade da construgao), alterada pela Lei n.° 25/2018, de 15 de junho;

e) O Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro;

f) A Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de julho (Categoria da Obra, conteudo
do projeto de execugao, bem como os procedimentos e normas a adotar
na elaboragao e faseamento de projetos de obras publicas);

g) O Decreto-Lein.° 164/2014, de 4 de novembro, que aprova o Regulamento
de trabalhos arqueoldgicos;

h) Outros diplomas legais, normas, cédigos e regulamentos em vigor, quer
sejam de caracter técnico, fiscal ou laboral, nacionais ou comunitarios,
aplicaveis a presente aquisicao de servigos e respeitantes a construgao, a
revisao de precos, as instalagoes do pessoal, a seguranga social, a higiene,
seguranga, prevencao e medicina no trabalho, ao ambiente e a
responsabilidade civil perante terceiros;
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i) O Caderno de Encargos da empreitada no que se relacionar com
atribuicdes ou condi¢oes de desenvolvimento de acoes de fiscalizagao e de
gestao da qualidade, bem como aspetos de seguranga, satiide e ambiente.

4 DEFINICOES

4.1 Para efeitos do presente Caderno de Encargos considera-se as seguintes defini¢coes:

a)

b)

d)

g)

h)

i)

“Comissionamento” significa o conjunto de inspegoes, ensaios e outros
servigos, findos os quais se iniciarao as “Inspegoes e Ensaios de Funcionamento
da Obra”;

“Empreitada” significa todos os trabalhos que tém como resultado final a
“Obra” e a realizagao das atividades e trabalhos de “Comissionamento”,
“Inspegoes e Ensaios de Funcionamento”, incluidos no Contrato estabelecido
entre o Empreiteiro e o Dono de Obra, que sera objeto de fiscalizagao ao
abrigo do contrato celebrado nos termos do presente procedimento

“Empreiteiro” significa o cocontratante do Contrato de Empreitada, que sera
objeto de fiscalizagao ao abrigo do contrato a celebrar nos termos do presente
procedimento;

“Equipamento” significa todo e qualquer equipamento mecanico,
metalomecanico, eletromecanico, elétrico e eletrénico e outros artigos de
qualquer natureza, e respetivas interligacoes, que deverao tornar-se parte
integrante da “Obra” objeto de fiscalizagao;

“Fecho de empreitada” significa a realizagao de todas atividades definidas na
clausula 9.2.11 do presente Caderno de Encargos;

“Inspegoes e Ensaios de Funcionamento” significa o conjunto de inspegoes e
de ensaios de verificagao das garantias contratuais, nos termos da clausula 40.2
do Caderno de Encargos da Empreitada;

“Obra” significa o resultado final do conjunto de trabalhos de construgao,
remodelagao, reabilitacao, reparagao, conservagao ou adaptagao de bens
imoveis e equipamentos incluidos no Contrato da empreitada objeto da
fiscalizacao;

“Projeto variante” significa o projeto elaborado no todo ou em parte como
alternativa a outro ja existente, sem modificagdo dos seus objetivos e
condicionantes;

“Procura” significa o conjunto de atividades, a cargo do Empreiteiro, em
resultado das quais se fixam, em definitivo, apos aprovagao do Dono de Obra,
as origens e as caracteristicas do “Equipamento” e o seu fornecimento até a
fase de “Pronto para Utilizagao”, inclusive;

“Pronto para Embarque” significa que o “Equipamento” sera colocado em cais
de embarque, ou no parque de expedicio do fabricante, devidamente
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embalado, consoante o regime de entrega, com toda a documentagio em
ordem;

k) “Pronto para Utilizagao” significa que o “Equipamento” esta descarregado e
colocado no estaleiro, ja rececionado;

) “Telas finais” significa o conjunto de desenhos finais do projeto, integrando as
retificagoes alteragoes introduzidas no decurso da obra e que traduzem o que
foi efetivamente construido.

5 ENTIDADES INTERVENIENTES

5.1 Além do Contraente Publico e do Cocontratante, sao entidades intervenientes na
execugao do Contrato de Fiscalizagao, as seguintes:

- Empreiteiro(s);
- Projetista(s);
- outros intervenientes que o Contraente publico entenda fazer participar.

5.1.1 Outras entidades com jurisdigao nos diversos aspetos relacionados com a execugao
da Empreitada, nomeadamente:

- Agéncia Portuguesa do Ambiente - APA;

- Autoridade para as Condigoes do Trabalho - ACT;

- Autoridade Florestal Nacional - AFN;

- Camara(s) Municipal(ais);

- Comissao de Coordenagao e Desenvolvimento Regional - CCDR;
- Comissao Regional da Reserva Agricola -ERRAN;

- Entidades gestoras de saneamento basico da zona abrangida pelo
empreendimento;

- Estradas de Portugal - EP;

- GDP — Gas de Portugal;

- Portugal Telecom - PT;

- REN - Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A;;

- Outros nao listados

6 OBJETO DA AQUISICAO DE SERVICOS

6.1 SERVICOS COMPREENDIDOS NO OBJETO DO CONTRATO

6.1.1 Os servicos objeto do contrato consistem no acompanhamento e verificagao do exato
cumprimento do Contrato de Empreitada “AA063 El — Reabilitagao Troco Conduta
Louredo_ Abelheira”, compreendendo a fiscalizagao, a coordenagao da seguranga e
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sallde em obra, incluindo a coordenagao do Plano de Seguranca e Saude (PSS), a gestao
da qualidade, a coordenagao de gestao ambiental, incluindo a coordenagao do Plano
Gestao Ambiental, ou documento equivalente, do(s) seguinte(s) trabalho(s):

a) CONSTRUGAO CIVIL
A relagdo dos principais trabalhos de construgio civil é a seguinte:
- Arranque e reposi¢ao de pavimentos;
- Movimento de terras;
- Instalagao de tubagens e Acessorios;
- Marcos de Ventosas, Camaras de Descargas de Fundo, Valvulas e Acessorios;
- Caixas de visita;
- Soldaduras e respetivos Ensaios;
- Macicos de Amarracao;

- Arranjos exteriores;
- Sinalizagao;

- Trabalhos gerais e diversos.

b) EQUIPAMENTO MECANICO E ELETROMECANICO

As atividades relacionadas com esta especialidade incluem o fornecimento, transporte
e montagem, tudo conforme o constante no mapa de medi¢des, nomeadamente mas
ndo exaustivamente:

- Ventosas, valvulas, juntas e todos os acessoérios;

- Acessérios e Equipamentos;

c) INSTALAGOES ELETRICAS, INSTRUMENTAGAO E AUTOMAGAO

As atividades relacionadas com esta especialidade incluem o fornecimento e montagem
de todas as instalagdes elétricas da Estagido elevatéria e Reservatério de Cesar, bem
como ponto de entrega, tudo conforme o constante no mapa de medigOes,
nomeadamente mas nao exaustivamente:

- Rede de telegestdo;

Para além dos anteriormente elencados, a empreitada inclui todos os trabalhos necessarios de
ligagdo aos pontos de entrega dos respetivos distribuidores caso sejam considerados
necessarios para garantia do adequado funcionamento.
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6.1.2 O objeto do Contrato a celebrar na sequéncia do presente procedimento
compreende, ainda:

7

7.1

)

b)

d)

e)

f

Quanto ao projeto de execugao:
i) verificagao e analise do projeto antes do inicio da construgao;

ii) verificagao e analise das eventuais alteragoes ao projeto ao longo de
toda a empreitada.

Quanto a obra:

i) gestao administrativa, incluindo o processo de fecho da Empreitada;
ii) controlo do planeamento e execugao dos trabalhos;

iii) controlo de quantidades e custos;

iv) controlo de qualidade;

V) controlo do fornecimento e montagem do equipamento;

vi) controlo de seguranga;

vii) controlo ambiental;
viii)  registo fotografico e video dos trabalhos significativos;

Elaboragao da Compilagao Técnica com base nos elementos técnicos
fornecidos pelo(s) empreiteiro(s), em observancia do Decreto-Lei n.°
273/2003, de 29 de outubro, em conformidade com o modelo e instrugdes
constantes do ANEXO V;

Elaboragao do Cadastro Infraestrutural dos ativos da(s) obra(s), com base
nos elementos técnicos fornecidos pelo(s) empreiteiro(s) e de acordo com
o modelo e instrugoes constantes do ANEXO VI;

Verificagao da execucao do Plano de Prevencao e Gestao de Residuos de
Construgao e Demolicao (PPGRCD) pelo empreiteiro;

Processo de fecho da empreitada.

PRAZO CONTRATUAL

Sem prejuizo das obrigagoes acessoérias que perdurem para além da cessagao do
contrato, o prazo de execucao do contrato € de 345 (trezentos e quarenta e cinco
dias), contados a partir da data em que o Contraente publico comunique ao
Cocontratante a assinatura do contrato da empreitada objeto da fiscalizagao. O
presente prazo inclui a seguinte programacgao, de acordo com o Plano de Trabalhos
indicativo apresentado no ANEXO I:
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a) |5 (quinze) dias, a contar da data de assinatura do contrato da empreitada
e antes da consignacao da obra, para realizagao das atividades preparatoérias
e para analise e verificagao dos elementos a entregar pelo Empreiteiro neste
periodo, bem como para verificagao do projeto de execugao elaborado pelo
Empreiteiro.

b) 300 (trezentos) dias a contar da data da consignagdo da obra para
acompanhamento da execugao dos trabalhos da empreitada até a Rececao
Provisoria.

c) 30 (trinta) dias, a contar da data de Recegao Provisoria, para a elaboragao
dos autos de vistoria para efeitos de recegao das infraestruturas e conclusao
de todas as atividades relativas ao processo de fecho da empreitada.

7.1.1 O periodo inicial, definido na alinea a) da clausula 7.1, sera utilizado nas atividades que
o Cocontratante tera de realizar antes do inicio dos trabalhos de construgao
respeitantes a execu¢ao da empreitada, sendo desenvolvidos nas instalagdes do
Cocontratante, sem prejuizo de, sempre que necessario, efetuarem deslocagoes ao
local dos trabalhos e as instalacoes do Contraente Publico.

7.1.2 As atividades que decorrem apos a fase de execugao dos trabalhos da empreitada,
durante o periodo definido na alinea c) da clausula 7.1, para efeitos de recegao
provisoria e fecho de empreitada, serao desenvolvidas no Estaleiro e/ou nas instalagoes
do Cocontratante. O cronograma com a mobilizacao do pessoal devera afetar nestes
periodos apenas os meios necessarios a realizagao das atividades previstas, tendo por
base o exposto na clausula 9.2.11 do Caderno de Encargos.

7.2 MODIFICACAO E SUSPENSAO DO PRAZO DE EXECUCAO

7.2.1 O prazo de execugao dos trabalhos pode ser modificado em fungao do progresso da(s)
Empreitada(s), ficando, contudo, o Cocontratante obrigado a sua execugao, em
condigoes iguais as vigentes durante o prazo contratual, até a Recec¢ao Provisoria da(s)
Empreitada(s).

7.2.2 Em caso de modificagao do prazo de execucao da prestagao de servigos resultante da
prorrogacao do prazo da(s) execugao da Empreitada(s) objeto da fiscalizagao, o
Contraente Publico reserva-se o direito de rever a afetagao e composi¢ao da equipa
da Fiscalizagao, e ajusta-la em fun¢ao do grau de desenvolvimento da obra e trabalhos
a executar.

7.2.3 O Contraente Publico pode suspender o Contrato sempre que ocorra suspensao dos
trabalhos da empreitada por periodo superior a um més, podendo reduzir a equipa de
Fiscalizagao ou mesmo suprimi-la, independentemente da causa que a originou.

8 NATUREZA, EXTENSAO E DESCRICAO DOS TRABALHOS
DAS EMPREITADAS

8.1 A empreitada a fiscalizar compreende, genericamente, a execu¢ao da reabilitagao de
uma conduta adutora elevatéria de abastecimento de agua no lugar de Cedofeita, na
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freguesia de Uniao das Freguesias de Canedo, Vale e Vila Maior, no concelho de Santa
Maria da Feira.

A empreitada, prevé a instalacio de um trogo da conduta adutora elevatéria em Ago,
com um DN de 300 mm numa extensao prevista de aproximadamente 1400 m, por
um tracado alternativo, no local onde tém ocorrido varias roturas.

Para a sua interligagao a conduta existente, a montante e jusante, sera necessario a
criagao de duas novas caixas para a interligagao do trogo em ago, a executar, e a
conduta existente em FFD, bem como a execugao de caixas de telegestao.

A presente empreitada preveé ainda a instalagao de acessorios, equipamentos, aterro
de caixas de telegestao existente ao longo do antigo tragado, execugao de descarga de
fundo, pavimentacoes e todos os trabalhos de construgao civil necessarios a correta
execugao dos mesmos.

8.2 No ANEXO IV encontra-se uma planta de localizagao, com a identificagao das
infraestruturas acima referenciadas.

8.3 A obra a fiscalizar é classificada, nos termos da Portaria n.° 701-H/2008 de 29 de julho,
como obra de categoria Il do Tipo IX - Abastecimento e Tratamento de Agua.

9 OBRIGAGCOES DO COCONTRATANTE

9.1 DISPOSICOES GERAIS

9.1.1 Sem prejuizo de outras obrigacoes previstas na legislacio aplicavel, no Caderno de
Encargos ou nas clausulas contratuais, da celebragao do contrato decorrem para o
Cocontratante, as seguintes obriga¢oes principais:

a) Executar todas as obrigagoes para a execugao do objeto do Contrato a
celebrar na sequéncia do presente procedimento, nas condigoes de prazo
e prego contratados e em conformidade com o descrito nas clausulas deste
Caderno de Encargos, com absoluta subordinagao aos principios da ética
profissional, isengao, independéncia, zelo e competéncia;

b) Cumprir as condi¢oes fixadas para a execugao do Trabalho;
c) Sujeitar-se a agao fiscalizadora do Contraente Publico;

d) Proceder a entrega dos documentos correspondentes ao Trabalho, de
acordo com os prazos previstos;

e) Prestar as informagoes que forem solicitadas pelo Contraente Publico;

f) Disponibilizar o numero suficiente de técnicos com qualificagao técnico-
cientifica adequada, de forma a garantir uma correta articulagao entre os
prestadores de servicos e os representantes do Contraente Publico
referidos na clausula 9.3.1.

9.1.2 O Cocontratante devera desenvolver as atividades da prestagao de servigos com base
num sistema de gestio da qualidade que observe as normas da série ISO 9000, ou
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equivalente, e proceder a implementagao das respetivas metodologias aplicaveis as
diversas fases e atividades de construcao, incluindo os circuitos e agoes de recolha,
registo e tratamento da informagao e rotinas de comunicagao.

9.1.3 A titulo acessorio, o Cocontratante fica ainda obrigado, designadamente, a recorrer a
todos os meios humanos, materiais e informaticos que sejam necessarios e adequados
a prestagao do servico, bem como ao estabelecimento do sistema de organizagao
necessario a perfeita e completa execugao das tarefas a seu cargo.

9.1.4 Sao da responsabilidade do Cocontratante todos os encargos decorrente do
acompanhamento efetivo da execugao dos trabalhos da(s) Empreitada(s), atendendo
aos habituais condicionamentos verificados em obras da natureza da empreitada objeto
da presente aquisigao de servigos.

9.1.5 S3o da responsabilidade do Cocontratante todos os encargos referidos nas clausulas
deste Caderno de Encargos e ainda os relativos a despesas de alojamento, alimentagao
e deslocagao de meios humanos, despesas de comunicagoes, despesas de aquisigao,
transporte, armazenamento e manuten¢ao de meios materiais, bem como quaisquer
encargos decorrentes da reprodugao de documentos e da utilizagdo de marcas
registadas, patentes ou licengas, incluindo todo o apoio técnico que necessitar para o
cabal desempenho dos servigos contratados.

9.2 ATIVIDADES A REALIZAR PELO COCONTRATANTE

9.2.1 Verificacao e analise do projeto

9.2.1.1 O Cocontratante deve proceder a verificagao e analise dos Projetos de Execugao,
bem como verificar a conformidade dos mesmos com os contratos, os Cadernos de
Encargos das empreitadas e com as propostas apresentadas pelos Empreiteiros no
processo de adjudicagao das Empreitadas, tendo em linha de conta os seguintes
aspetos, entre outros:

a) compatibilizagido genérica entre pegas escritas e desenhadas,
nomeadamente no que refere ao articulado de medigoes;

b) verificagao dos desenhos de pormenor,
c) coordenagao dos projetos com os respetivos Planos de Trabalhos;

d) verificagao de eventuais problemas no desenvolvimento e realizagao das
obras com as consequentes incidéncias em termos de custo e/ou prazos;

e) outros aspetos patentes nos Projetos das Empreitadas e nas metodologias
propostas pelos Empreiteiros;

f) tracado e implantagao das tubagens e 6rgaos acessorios;
g) comprovagao de servigos afetados;

h) solugoes adotadas para a localizagao e implantagao de ventosas, descargas
de fundo e descargas de emergéncia;
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i) solugoes de protecao contra sobrepressdes e subpressoes (choque
hidraulico);

j) solugoes de protegao exterior e interior das tubagens;

k) solucoes de atravessamento de linhas de aguas, vias de comunicagao,
servicos afetados e outros;

[) pormenores de ligagao dos coletores, condutas ou ramais municipais ao
sistema;

m) tragado e implantagio das tubagens e 6rgaos acessorios;
n) equipamentos eletromecanicos e quadros elétricos;

o) formas, capacidade e caudal bombado;

p) comprovagao altimétrica;

q) comprovagao de servigos afetados;

r) materiais a utilizar e adaptabilidade aos espagos;

s) estruturas e fundagoes;

t) existéncia de nivel freatico em zonas que possam afetar equipamentos,
instalacoes elétricas ou mesmo a estabilidade de estruturas.

A atividade de verificagao e andlise dos projetos devera ser resumida em Relatorio
Preliminar contendo a verificagao dos projetos, a apresentar pelo Adjudicatario, num
prazo de 15 dias para a verificagao do Projeto de Execugao apods a adjudicagao da
Aquisicao de Servicos ou apos a apresentagao dos projetos de execuciao pelos
Empreiteiros, onde constem as nao conformidades dos Projetos, as implicagoes na
gestao da obra e as medidas corretivas para as ultrapassar.

Sempre que o Contraente Publico considere vantajoso, sera realizada uma reuniao
conjunta entre o Projetista e a Fiscalizagao para analise e discussao do conteudo do
Relatério Preliminar referido na clausula anterior, podendo o Empreiteiro estar
presente, se o Contraente Plblico o convocar.

A Fiscalizagao, no ambito da atividade de verificagao e andlise de projeto, devera
incluir também no Relatorio Preliminar referido na clausula 9.2.1.2, uma analise dos
materiais e equipamentos previstos, bem como os procedimentos construtivos
apresentados pelo Empreiteiro, verificando a sua adequagao as condigoes de servigo.

9.2.2 Trabalhos preparatoérios

9.2.2.1

Previamente ao inicio da execugao dos trabalhos de empreitada, a Fiscalizacao em
conjunto com o Empreiteiro devera “in loco” verificar o tragado e a implantagao dos
diferentes orgaos a construir, tendo por base as reais condigées do terreno
(recorrendo se necessario a verificagao topografica), as previsdes do Projetista e as
solugdes do Empreiteiro. Para o efeito, antes do inicio dos trabalhos, a Fiscalizagao
em conjunto com o Empreiteiro devera efetuar um reconhecimento detalhado dos
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locais por forma a obter atempadamente informagao adequada sobre todos os
condicionamentos detetados.

9.2.2.2 O resultado desta inspegao devera ser incluido no Relatério Preliminar referido na
clausula 9.2.1.2, antecipando os condicionamentos ao desenvolvimento previsto para
os trabalhos.

9.2.3 Gestiao administrativa

9.2.3.1 Compete ao Cocontratante organizar, gerir € manter a troca e fornecimento de
informagao, a articulagio entre as entidades intervenientes (Contraente Publico,
Fiscalizagao, Empreiteiro, Projetista, fornecedores de materiais e equipamentos e
outras entidades) e permitir, a cada momento, o conhecimento pormenorizado dos
trabalhos realizados pelo Empreiteiro, obrigando-se, para o efeito, a realizar as
seguintes tarefas:

2)

b)

d)

g)

h)

Proceder a recolha, tratamento e registo de informagao relativa ao
progresso das diferentes frentes de trabalho;

Elaborar, mensalmente, o “Relatorio Mensal de Acompanhamento da obra”
e entregar ao Contraente Publico (devera incluir todas as andlises,
informagoes, pareceres, recomendagoes e propostas decorrentes da sua
acao, bem como relativas a qualidade, seguranca e saude, ambiente,
arqueologia e uma reportagem fotografica) até ao 10.° (décimo) dia do més
seguinte. Deste relatério deverao ser entregues 2 (dois) exemplares ao
Contraente Publico;

Convocar, participar e secretariar as reunides semanais com os diversos
intervenientes na execucao da obra;

Participar em todas as reunidoes com os diversos intervenientes na obra,
ficando também a cargo do Cocontratante a elaboragao das respetivas atas.
Caso estas nao possam ficar prontas no final de cada reuniao, serao enviadas
num prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, a cada participante, a fim
de que os mesmos se possam pronunciar. Neste caso, e apos se terem
efetuado as retificagcdes necessarias, estas atas serao assinadas na reuniao
seguinte;

Proceder a abertura e preenchimento do Livro de Obra, com registo diario
das atividades relevantes em obra;

Elaborar os autos de recegao do equipamento em obra e sua conformidade
com os constantes no contrato;

Preparar, acompanhar ou conduzir as visitas a obra autorizadas pelo
Contraente Publico;

Preparar as instrugdes, ordens, avisos ou notificagbes, a enviar ao
Empreiteiro, pelo Cocontratante ou pelo Contraente Publico.
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9.2.4 Controlo do planeamento e execuc¢dao dos trabalhos

9.2.4.1 E da responsabilidade do Cocontratante garantir o cumprimento dos prazos e o
controlo dos custos da Empreitada, obrigando-se o Cocontratante executar as
seguintes tarefas de forma permanente e continua:

a) Analisar os Planos de Trabalhos para as varias frentes da obra e proceder a
sua aprovagao no prazo maximo de 5 (cinco) dias apos a apresentagao dos
mesmos pelo Empreiteiro;

b) Analisar, acompanhar, efetuar a medigio e o registo dos trabalhos
realizados;

c) Verificar as quantidades de materiais colocados na obra;

d) Verificar o equipamento a ser instalado, onde se inclui um levantamento
mensal pormenorizado de todo o equipamento colocado em estaleiro e
uma descrigdo sucinta do equipamento que se prevé chegar no més
seguinte;

e) Elaborar estimativas da duragao dos trabalhos ainda nao realizados, tendo
em conta a realidade da obra e os meios necessarios para garantir o
cumprimento do prazo da Empreitada;

f) Identificar e proceder a caracterizagao dos principais desvios verificados,
propondo, num prazo maximo de 5 (cinco) dias, as agoes necessarias a
recuperacao desses desvios incluindo, quando se justifique, a elaborac¢ao do
respetivo Plano de Recuperagao;

g) Efetuar o controlo do pessoal em obra;

h) Analisar e emitir parecer sobre pedidos de prorrogacoes de prazo, no prazo
de 5 (cinco) dias apds a apresentagao do pedido pelo Empreiteiro;

i) Aprovar o plano de ensaios de Comissionamento do Equipamento a realizar
pelo Empreiteiro, acompanhamento dos ensaios e elaboragao de um
relatério com os seus resultados, eventuais deficiéncias detetadas e
corregoes ou alteragoes a efetuar pelo Empreiteiro;

j) Realizar a inspegao a obra com vista a verificacio da supressio das
deficiéncias detetadas nos ensaios de Comissionamento e a identificacao das
condicoes adequadas para o inicio das Inspe¢oes e Ensaios de
Funcionamento;

k) Aprovar o plano de ensaios de funcionamento a realizar pelo Empreiteiro
durante a fase de Inspegoes e Ensaios de Funcionamento da Obra;

[) Acompanhar os ensaios e elaborar relatorio com os seus resultados,
eventuais deficiéncias detetadas e corregoes ou alteragoes a efetuar pelo
Empreiteiro;
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m) Realizar inspecao a obra com vista a verificagao da supressao das deficiéncias

detetadas na fase de Inspec¢oes e Ensaios de Funcionamento e a identificagao
das condigoes adequadas para a realizagdo da Recegao Proviséria da Obra;

9.2.4.2 O apoio topografico necessario sera sempre assegurado pelo Cocontratante.

9.2.5 Controlo de quantidades e custos

9.2.5.1 E da responsabilidade do Cocontratante assegurar o controlo das medigdes e
faturacao das quantidades de trabalho executadas mensalmente, obrigando-se o
Cocontratante executar as seguintes tarefas:

2)

b)

d)

g)

h)

Realizar o controlo geométrico das diferentes fases da obra para efeitos de
controlo de medigoes;

Realizar a medicao, no local da obra, das quantidades de trabalho
executadas mensalmente até ao 21.° (vigésimo primeiro) dia do meés,
correspondendo aos trabalhos executados até ao dia 20 (vinte) do mesmo
més, nos termos do Caderno de Encargos da empreitada a fiscalizar.

Elaborar os respetivos autos de medigcao até ao 24.° (vigésimo quarto) dia
do més em que foram executados os trabalhos, de acordo com o modelo
e respetivas instrugoes fornecidas pelo Dono da Obra.

Informar, analisar e emitir parecer sobre as reclamagoes apresentadas pelo
Empreiteiro relativamente aos autos de medi¢ao, no prazo maximo de 5
(cinco) dias, a contar da data de recegao da reclamagao;

Informar, analisar e emitir parecer sobre as propostas apresentadas pelo
Empreiteiro tendo em vista a realizagao de trabalhos complementares, no
prazo maximo de |10 (dez) dias a contar da data de recegao das mesmas;

Informar, analisar e emitir parecer sobre as propostas apresentadas pelo
Empreiteiro tendo em vista a realizagao de trabalhos complementares de
suprimento de erros e omissoes, no prazo maximo de 10 (dez) dias a contar
da data de recegao das mesmas;

Realizar a medicao e controlo dos trabalhos complementares, bem como
dos trabalhos a suprimir, e estimativa dos seus valores orgamentais, de
acordo com os dados estatisticos apurados;

Manter a conta-corrente permanentemente atualizada, com revisoes
mensais, num prazo de 3 (trés) dias a contar da data de elaboragao do auto
de medigao, nos termos do Caderno de Encargos da empreitada a fiscalizar.

Elaborar a conta final da Empreitada no prazo de 2 (dois) meses apods a
primeira revisao ordinaria de pregos subsequente a recegao provisoria ou,
se nao houver lugar a revisao ordinaria de pregos, apds a data da recegao
provisoéria, nos termos do disposto nos n.”* | e 2 do artigo 399.° do CCP;

Proceder a verificagao do calculo da revisao de pregos;
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k) Analisar e emitir parecer sobre pregos novos propostos pelo Empreiteiro
para trabalhos nao previstos, nas condi¢goes constantes no Caderno de
Encargos da Empreitada e elaboragao de pareceres para apreciagao pelo
Dono da Obra, no prazo maximo de 10 (dez) dias a contar da data de
rececao dos mesmos.

9.2.6 Controlo de qualidade

9.2.6.1 Esta area tem por finalidade o acompanhamento efetivo e sistematico de todos os
trabalhos em obra, de modo a assegurar que sejam executados de acordo com o
Projeto, as especificagoes do Caderno de Encargos da Empreitada e outras condigoes
contratuais, bem como as regras de boa execugao.

9.2.6.2 O acompanhamento do desenrolar dos trabalhos deve ser efetuado por observagao
visual e/ou topografica, por controlo “in situ” e/ou laboratorial, recorrendo, se
necessario, a entidade contratada pelo Cocontratante, dos materiais, equipamentos
e da execucao dos trabalhos.

9.2.6.3 O controlo a realizar pelo Cocontratante deve ser efetuado relativamente aos meios
utilizados (mao de obra, materiais e equipamentos), aos métodos de construgao, e a
qualidade dos materiais, equipamentos e processos de execucao, devendo, sempre
que for considerado necessario, ser apresentadas recomendagoes para melhorar os
métodos de execugao dos trabalhos.

9.2.6.4 O Cocontratante deve elaborar um Plano Geral de Garantia de Qualidade (PGGQ)
inerente a realizagdo da Empreitada, no prazo maximo de 30 (trinta) dias apos a
contar da data de inicio da prestagao de servigos. Este plano constituira a base do
sistema e integrara:

a) os objetivos em matéria de qualidade;

b) as responsabilidades dos intervenientes no ambito da qualidade e das
solugoes que propoe para a sua integragao e envolvimento num sistema
geral de qualidade;

c) programa de acdo para a qualidade, estabelecendo os requisitos que
deverao ser seguidos por cada interveniente;

d) procedimentos referentes ao tratamento de Nao Conformidades;

e) ficha representativa das principais atividades a realizar ao longo das obras
(exemplo: descrigao da atividade, descricao da metodologia de trabalho,
rendimentos das maquinas, rendimento da mao-de-obra, etc.);

f) fluxogramas de ligagao entre entidades, agoes, interfaces e resultados;
g) programas de inspecao e ensaio especificos;

h) procedimentos associados aos referidos fluxogramas;

i) requisitos para a Qualidade;

j) as diversas checklists necessarias;

Caderno de Encargos Tipo
Concurso Publico. Aquisigdo de Servigos de Fiscalizagdo 14/42



9.2.6.5

9.2.6.6

9.2.6.7

9.2.6.8

9.2.6.9

2\ AGUASoo
g DOURO : PAIVA

Grupo Aguas de Portugal

k) indicadores para avaliagdo do desempenho;
[) os demais aspetos especificados nas clausulas 9.2.6.5 a 9.2.6.13.

Mensalmente, devem ser efetuados relatorios parciais (integrados no Relatorio de
Acompanhamento referido na alinea b) da clausula 9.2.3.1), relativos ao controlo da
qualidade efetuado em obra, compreendendo a andlise critica e conclusdes dos
resultados obtidos, bem como a evolugao do tratamento das situagoes de Nao
Conformidades.

Com a conclusao da Empreitada, sera elaborado um Relatério Final da atividade global
do controlo de qualidade.

Compete igualmente ao Cocontratante a verificagao dos nivelamentos, alinhamentos,
implantagao e controlo dimensional ao longo da execug¢iao, no ambito do apoio
topografico a obra.

Sempre que seja necessario executar ensaios de controlo que nao sejam especificados
no Caderno de Encargos da Empreitada, a Fiscalizagdo devera propor os ensaios a
executar para os diferentes tipos de trabalhos e a sua periodicidade (ensaios em
laboratério e ensaios “in situ”). Os ensaios sistematicos serao realizados pelo
Empreiteiro que, para o efeito, devera dispor de laboratérios, ou de contrato com
um laboratério independente e certificado.

O controlo em laboratério incidira essencialmente sobre os seguintes aspetos:

a) qualidade de solos e sua compactagao;

b) betoes e seus componentes;

c) cofragens;

d) acgos utilizados nas armaduras;

e) reposigao de pavimentos;

f) fabrico e ensaios das tubagens;

g) qualidade dos materiais afetos a construgao civil;

h) instalagoes elétricas e dos equipamentos eletromecanicos (“in situ” e em
fabrica).

9.2.6.10Além dos ensaios em laboratério serao realizados os ensaios “in situ” previstos no

Caderno de Encargos da Empreitada, ou os considerados necessarios pela
Fiscalizagao, devendo o Cocontratante definir o plano especifico de ensaios “in situ”
e de controlo laboratorial, incluindo a frequéncia de ensaios, por tipo de ensaio,
equipamentos e materiais, em fun¢ao da cadéncia de execu¢io e de ensaios nao
rotineiros.

9.2.6.1 10 Cocontratante devera participar na preparagao e realizagao dos ensaios especificos

da obra, colaborando com os seus especialistas na andlise e emissao de
recomendagoes sobre os principais cuidados a ter, instrumentos e outros meios de
medicao a utilizar, afericoes prévias, checklists de registos e observagoes a recolher.
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9.2.6.120 controlo de qualidade devera ainda assegurar todo o acompanhamento, controlo
e registo de informagao relacionado com:

)
b)
)
d)
e)

qualidade dos materiais e dos trabalhos executados;

caracteristicas da obra realizada e o cumprimento do Projeto aprovado;
recursos utilizados e as quantidades de trabalho produzidas na obra;
processos de construgao e de montagem utilizados;

transporte, manuseamento, rece¢ao e armazenamento de materiais,
tubagens e equipamentos.

9.2.6.13Compete igualmente a area de controlo de qualidade as seguintes tarefas:

2)

b)

g)

h)

emitir parecer sobre os trabalhos realizados pelo Empreiteiro, num prazo
maximo de 5 (cinco) dias;

verificar o cumprimento das especificagdes de natureza técnica e material
constantes do Projeto de execug¢ao e do Caderno de Encargos da
Empreitada, no que respeita aos processos de construgao, equipamentos e
materiais utilizados nos trabalhos;

fiscalizar as operagoes executadas pelo Empreiteiro e, nomeadamente,
verificar a qualidade dos equipamentos utilizados;

verificar a implantagao e geometria das partes integrantes da Empreitada;

mandar executar e analisar os resultados dos ensaios necessarios ao
controlo de qualidade dos materiais, equipamentos e dos trabalhos
executados;

promover, juntamente com o Empreiteiro, os contactos e colaborar na
obtengao das respetivas licengas para o Dono de Obra, com as diferentes
entidades que sao afetadas pela execugao do Projeto;

elaborar programas de ensaios em fabrica dos equipamentos
eletromecanicos e pareceres sobre os resultados;

assegurar o seguimento efetivo e sistematico da qualidade no
desenvolvimento dos trabalhos, incluindo a fase de preparagao dos mesmos,
os processos construtivos, a verificagaio da conformidade e qualidade das
equipas de pessoal e dos equipamentos;

implementar um sistema de gestao da qualidade de execugao, podendo
solicitar a colaboragao do Empreiteiro, e acordar com este os planos de
inspegao e ensaio, bem como os respetivos procedimentos;

assegurar a obtengao, por parte do Empreiteiro, de todas as informagoes
de preparacao de novas espécies de trabalho, incluindo materiais, recursos
humanos, equipamentos e processos construtivos, de analise das condigoes
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de seguranca e de verificagao das quantidades, qualidade e adequagao dos
processos construtivos;

supervisionar a qualidade dos equipamentos, nomeadamente através da
inspecao e ensaio dos equipamentos (horas de funcionamento, registo das
operagoes de manutengao corrente e de reparagao, etc.) e o controlo de
habilitagoes, da capacidade e da experiéncia dos manobradores e do pessoal
de apoio a operagao dos principais equipamentos;

definir os procedimentos de atuagao perante situagoes de nao
conformidade, nomeadamente a sua abertura e fecho, identificando, quando
nao existirem critérios ja regulamentados, se os limites da tolerancia foram
ou nao ultrapassados;

rejeitar a aplicagcdo de materiais e equipamentos cujas caracteristicas
contrariem o especificado nas condigoes do contrato;

assegurar o controlo didrio dos trabalhos através das partes diarias,
procedendo a verificagao dos trabalhos através das fichas de inspegao
(checklists) que definam os campos de informagao de controlo e fiscalizagao
de qualidade que sera preciso registar;

emitir parecer sobre propostas apresentadas pelo Empreiteiro no que
respeita a alteragdoes aos materiais, equipamentos e processos de
construgao a utilizar na obra, num prazo maximo de 5 (cinco) dias;

elaborar recomendagoes julgadas convenientes, com o intuito de melhorar
a qualidade de execugao e verificar o cumprimento das condigoes
estabelecidas no titulo contratual da obra.

9.2.7 Controlo de fornecimento e montagem do equipamento

9.2.7.1 E da responsabilidade do Cocontratante assegurar o controlo do fornecimento e
montagem do Equipamento obrigando-se o Cocontratante executar as seguintes
tarefas constituem obrigagoes do Cocontratante as seguintes:

2)

b)

<)

d)

verificagao da organizagao dos processos de “Procura” de cada
Equipamento a fornecer e instalar pelo Empreiteiro, em conformidade com
o requerido no Contrato da Empreitada, designadamente no Caderno de
Encargos que dele faz parte integrante;

aprovagao, conjuntamente com o Contraente Publico, do Equipamento a
fornecer e instalar pelo Empreiteiro, na sequéncia das atividades de
“Procura” desenvolvidas por este num prazo maximo de 10 (dez) dias, nas
condigoes estabelecidas no Caderno de Encargos da Empreitada;

acompanhamento da rece¢ao do Equipamento na Obra e verificagao da sua
condicao de “Pronto para Utilizagao”;

acompanhamento das montagens do Equipamento;
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e) analisar as especificagoes técnicas apresentadas pelo Empreiteiro no ambito
das atividades de “Procura”, no prazo de |10 (dez) dias;

f) propor ao Contraente Publico, na sequéncia da apreciagao atras referida, a
aprovagao de cada especificagao técnica ou remeté-la ao Empreiteiro para
corre¢ao em conformidade com o exigido no Caderno de Encargos da
Empreitada;

g) verificar a documentacao apresentada pelo Empreiteiro por cada situagao
de “Pronto para Embarque” e propor a sua aprovagao ao Contraente
Publico num prazo maximo de 5 (cinco) dias;

h) proceder a rececio de cada posicao do Equipamento para efeitos de
celebragao do respetivo auto de “Pronto para Utilizagao”;

i) desenvolver as atividades relativas ao Comissionamento, em representagao
do Dono da Obra, conforme estabelecido nas especificagoes do Caderno
de Encargos do Procedimento de Concurso;

j) analisar e comentar o Manual de Instrugoes de Funcionamento e de
Manutengao apresentado pelo Empreiteiro nos termos do Caderno de
Encargos do Procedimento de Concurso e, estando ele em condigoes,
propor a sua aprovagao ao Dono da Obra;

k) propor ao Contraente Publico os ensaios do periodo de ”Inspegoes e
Ensaios de Funcionamento” a acordar com o Empreiteiro nos termos do
Caderno de Encargos da Empreitada;

[) acompanhar os ensaios do periodo de ”Inspegoes e Ensaios de
Funcionamento”, registar os resultados e fazer os comentarios de
apreciagao a aten¢ao do Empreiteiro;

9.2.8 Controlo de Seguranca

9.2.8.1

9.2.8.2

9.2.8.3

O Cocontratante deve nomear o Coordenador de Seguranga em obra, que

representara em obra o Contraente Publico, nos termos do Decreto-Lei n.°
273/2003, de 29 de outubro.

O Cocontratante obriga-se a estabelecer, manter e implementar um Sistema de
Gestao da Seguranca e Saude no Trabalho (SGSST) baseado na metodologia da gestao
da qualidade e tendo em conta todas as exigéncias do guia ILO/OSH 2001 (sistemas
de gestao da seguranga e saude no trabalho) da Organizagao Internacional do
Trabalho (OIT), assim como o cumprimento do estabelecido no Plano de Seguranga
e de Salude (PSS) e na Compilagao Técnica (CT), os quais prevalecem, em caso de
divergéncia, sobre o SGSST do Cocontratante. Esse sistema devera ter em conta a
legislagao vigente e aplicavel, nomeadamente, o Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de
outubro, e a Lei n.° 102/2009, de 10 de setembro, na redagao em vigor.

Eventuais alteragoes ou substituigoes dos documentos de referéncia e legislagao, que
venham a ocorrer durante a vigéncia do Contrato, determinam de imediato a
adequagao do SGSST a nova situagao.
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Para efeitos do desenvolvimento / complemento do PSS e CT da obra, o
Cocontratante tera de analisar e validar todos os elementos que venham a ser
exigidos ou apresentados pelo(s) Empreiteiro(s), homeadamente os que sejam
considerados importantes para planear os trabalhos e/ou para garantir a seguranga
ou preservar a saude dos trabalhadores.

No prazo de |5 (quinze) dias contados a partir da data da assinatura do Contrato, o
Cocontratante devera submeter a aprovagao do Contraente Publico, o documento,
com um nivel de desenvolvimento adequado, que defina objetivamente o SGSST
apresentado na sua proposta, que inclua o organograma nominal e definicio de
fungoes.

Sem prejuizo das responsabilidades legais ou contratualmente conferidas ao Diretor
de Fiscalizagao, este assegurara toda e qualquer fungao / competéncia que nao seja
cometida a outrem.

Para efeitos do referido na clausula 9.2.8.1, o Cocontratante devera, no prazo de 5
(cinco) dias apos a assinatura do Contrato, solicitar ao Contraente Publico a
marcagao de uma reuniao para a recolha das indicagoes que considere necessarias
para proceder ao desenvolvimento do documento referido na clausula 9.2.8.5,
nomeadamente informagoes sobre o SGSST que o Empreiteiro se propoe
implementar.

O Contraente Publico reserva-se o direito de auditar ou mandar auditar o SGSST do
Cocontratante em qualquer momento a partir do segundo més apos a assinatura do
Contrato, competindo ao Cocontratante corrigir as nao conformidades detetadas no
prazo de || (onze) dias da sua notificagao, caso nao venha a ser acordado outro
prazo.

O Contraente Publico reserva-se o direito de, em qualquer momento ou em
resultado de auditorias, mandar reformular quaisquer aspetos do SGSST, incluindo a
criagao de novos registos ou a redefinicio do ambito e extensdao da rastreabilidade.
Essa reformulagao devera ser efetuada pelo Cocontratante no prazo de || (onze)
dias, caso nao venha a ser acordado outro prazo.

9.2.8.100 Cocontratante devera manter em permanéncia, em bom estado de organizagao e

arrumagao os originais de todos os documentos do ambito do seu SGSST.

9.2.8.110 Contraente Publico tera, em qualquer momento, direito de acesso a toda a

documentacao e registos do SGSST, incluindo relatérios das auditorias efetuadas,
podendo solicitar copias dessa documentagao e registos, no todo ou em partes, em
suporte de papel e/ou informatico. Essa informacao devera ser fornecida, sempre que
possivel, no momento do pedido, ou no prazo maximo de 5 (cinco) dias, tratando-se
de volumes de informagao que exijam mais tempo.

9.2.8.120 Coordenador de Seguranga em Obra devera assegurar a implantagao,

implementacao e melhoria continua do SGSST. O Cocontratante nao podera
substituir esse Responsavel sem o consentimento expresso do Contraente Publico e
aprovagao de novo elemento. O Contraente Publico podera em qualquer momento
mandar substituir esse Responsavel, nomeadamente, verificando-se que nao possui
experiéncia para a fungao, revele falta de dedicagao e empenho, ou por qualquer
outra circunstancia justificada.
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9.2.8.130 Cocontratante obriga-se a apresentar, mensalmente, durante a vigéncia do
Contrato, um relatério sintese sobre o SGSST implementado. Este relatério sera
elaborado com base nos apresentados pelo Empreiteiro nos termos dos respetivos
Cadernos de Encargos e nas atas das reunides. O modelo desse relatorio devera ser
apresentado pelo Cocontratante até um més apos a assinatura do Contrato, devendo
no minimo conter informagao nomeadamente sobre: discriminagao da documentagao
produzida no ambito da seguranga e saude pela fiscalizagdo e/ou Empreiteiro,
incluindo as suas aprovagoes e/ou nao aprovagoes, caso aplicavel; reunioes sobre
seguranga e saude efetuadas, incluindo em anexo as respetivas atas; quadro resumo
de acidentes e indices de sinistralidade e sua analise, incluindo em anexo os relatorios
de investigacao de acidentes de trabalho eventualmente ocorridos; apreciacao das
condigoes de seguranga e saude da obra e medidas a implementar para melhoria do
sistema em causa. O Contraente Publico podera em qualquer momento mandar
introduzir as alteracoes a esse modelo que entender convenientes, nomeadamente,
a inclusao de informagao que considere relevante.

9.2.8.140s elementos referidos nas clausulas anteriores que devam ser apresentados pelo
Cocontratante, deverao ser fornecidos e em suporte informatico de formato a
acordar com o Contraente Publico. Essas copias deverao ser identificadas para
distribuicao controlada pelas pessoas que o Contraente Publico indicar.

9.2.8.15Ap06s a conclusao de cada empreitada objeto da presente Aquisicao de Servicos, o
Cocontratante fornecera ao Contraente Publico, devidamente organizada, toda a
documentagao relevante do ambito do SGSST da empreitada, incluindo todos os
registos da seguranca e saude.

9.2.8.16Apos a conclusao de cada empreitada objeto da presente Aquisicao de Servicos, o
Cocontratante fornecera ao Contraente Publico, devidamente organizada, a
Compilagao Técnica da obra, incluindo todos os elementos previstos no n.° 2 do
artigo 16.° do Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e de acordo com o
modelo constante do ANEXO V.

9.2.8.17Ap0s a conclusao de todas as empreitadas objeto da presente Aquisicao de Servicos,
o Cocontratante, fornecera ao Contraente Publico, devidamente organizada, em
suporte de papel e/ou informatico, conforme este vier a definir, toda a documentagao
relevante no ambito do SGSST relativo a Aquisicao dos Servigos contratada.

9.2.8.18Em caso de ocorréncia de acidentes de trabalho, serao aplicadas ao Cocontratante
da presente Aquisicio de Servigos as sangoes pecunidrias definidas na clausula
18.2.5.1.

9.2.8.190 nao cumprimento por parte do Cocontratante do estabelecido no n.° 2 do artigo
19.° do Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e bem assim do estabelecido no
presente grupo de clausulas relativo a seguranca e saude no trabalho, no PSS e na CT
(no que respeita a agao da fiscalizagao e/ou da coordenagao de seguranga em obra),
incluindo o nao cumprimento dos prazos de entrega estabelecidos de qualquer
documento referido relativo a seguranca e salde no trabalho, pode determinar a
comunicagao a Inspecao-Geral do Trabalho e a aplicagao das sangbes contratuais
previstas na clausula 18.2.5.2.
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9.2.9 Controlo Ambiental

9.2.9.1 Competira ao Cocontratante:

2)

b)

g)

h)

Designar um técnico Responsavel de Ambiente, com a competéncia
adequada;

Verificar o cumprimento dos requisitos constantes no Caderno de Encargos
da Empreitada, na legislagao e noutros requisitos aplicaveis, no Plano de
Prevencao e Gestao de Residuos na Construcao e Demolicao, em Estudos
de Incidéncias Ambientais, Avaliagao de Impactes Ambientais (quando
aplicavel) e no Plano de Gestao Ambiental;

Monitorizar as atividades com potenciais impactes no Ambiente,
nomeadamente no que concerne aos descritores listados no ANEXO 111
deste Caderno de Encargos:

Identificar e registar Ndo Conformidades, Acidentes, Incidentes e
Reclamag¢oes Ambientais e acompanhar o seu tratamento;

Propor as Acgodes Corretivas necessarias, tendo em conta as nao
conformidades detetadas;

Identificar potenciais Melhorias da gestao ambiental e necessidade de
formagao/sensibilizagao na area ambiental para os varios intervenientes;

Elaborar um Relatério Mensal de acompanhamento Ambiental, devendo
estar concluido até ao 10.° (décimo) dia do més imediatamente seguinte
aquele a que respeita, que evidencie o desempenho ambiental da
Empreitada, o qual podera ser integrado no Relatério de Gestao da
Qualidade ou auténomo. O Relatério Ambiental mensal da Fiscalizacao
deverd, no minimo abordar os seguintes aspetos:

Identificacdo de Aspetos e Impactes Ambientais e respetivos modos de
controlo e, se existirem, matrizes de avaliagao e respetiva metodologia.
Reportar também as eventuais alteragdes que possam conduzir a revisoes
da matriz, quer pela existéncia de novos aspetos ambientais, quer pela
alteragao das condigoes (ex. alteragao da frequéncia de ser gerado o
impacte ambiental, alteragdes nos modos de controlo para o
aspeto/impacte ambiental, existéncia de Ndo Conformidades associadas, etc.);

Consideragoes sobre os varios dominios do ambiente (recursos diversos,
agua, substancias e preparagoes perigosas, residuos, ar, ruido, arqueologia,
fauna, flora, paisagem, etc.). Devera ser indicada toda a informagao
relevante, incluindo agées de melhoria, evidéncias do cumprimento de
requisitos legais e outros requisitos aplicaveis, nomeadamente
licengas/autorizagoes, registos, guias de acompanhamento de residuos, etc.;

Tratamento de Ndo Conformidades, acidentes, incidentes ambientais e
reclamagoes de partes interessadas;

Caderno de Encargos Tipo
Concurso Publico. Aquisigdo de Servigos de Fiscalizagdo 21/42



k)

2\ AGUASoo
g DOURO : PAIVA

Grupo Aguas de Portugal

Como anexo, devera ser incluida a Matriz de Verificagdo Ambiental em
Obra cujo modelo se encontra no ANEXO Ill deste Caderno de Encargos.
No preenchimento deste registo, devera sempre evidenciar-se a
conformidade dos requisitos, quer sejam de caracter legal ou operacional,
nomeadamente com recurso ao registo fotografico ou documentagao a
constar nos relatorios. Sempre que se verifique alguma Ndo Conformidade
ou necessidade de implementar Acdes Preventivas/Melhoria, estas deverao
igualmente ser referidas.

9.2.9.2 As atividades da prestagao de servigos relativas ao Controlo Ambiental deverao
assentar na implementacao de um sistema de gestao do ambiente (normas da série
ISO 14000 ou equivalentes) e das respetivas metodologias aplicaveis as diversas fases
e atividades de construgao.

9.2.10 Registo fotografico e video dos trabalhos significativos

9.2.10.1 Cabe ao Cocontratante realizar e fornecer ao Contraente Publico:

2)

Elaboragao de album fotografico, anotado/comentado com a evolugao
mensal da obra, para aprovagao pelo Contraente Plblico num prazo de 5
(cinco dias) a contar da data da recegao do documento (os comentarios e
registos fotograficos deverao fazer mengao obrigatoria a data, local, frente
de trabalho, tipo de trabalho e equipamento utilizado, tendo fotografias em
formato digital com resolugao minima de 300 dpi);

9.2.11 Processo de Fecho da Empreitada

9.2.11.1Cabera ao Cocontratante na fase final da Empreitada, a execugiao das seguintes
atividades:

2)

b)

d)

constituicao dos processos referentes a todos os equipamentos fornecidos
e aplicados em obra;

verificagao da constituicao e conformidade das telas finais com o estipulado
no Caderno de Encargos e com a realidade da obra. O Cocontratante
devera exigir ao Empreiteiro a atualizagao permanente do Projeto “como
construido”, de modo a constituir uma base para a confirmagao das telas
finais;

verificagao do levantamento cadastral das infraestruturas;

elaboragao das Fichas de Cadastro dos ativos da(s) obra(s), com base nos
elementos fornecidos pelo(s) Empreiteiro(s), de acordo com as instrugoes
constantes do ANEXO VI e tipologia dos ativos definida no ANEXO VII,
todos do presente Caderno de Encargos, atividade que corresponde ao
preenchimento das bases de dados a facultar pelo Contraente Publico para
este efeito;

conclusao da Compilagao Técnica da obra;

formalizagao de todos os procedimentos legais relativos a recegao
provisoria da Empreitada;
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g) acompanhamento das vistorias para efeitos da recegao provisoria, incluindo
elaboracao do auto de vistoria;

h) verificagao da correta execu¢ao do PPGRCD, nos termos da alinea b) do
n.° 2 do artigo 394.° do CCP, para efeitos da recegao provisoria;

i) elaboragao da Conta Final da Empreitada;

j) verificacdo da constituicio e conformidade do Manual de Instrugoes de
Funcionamento e Manutengao com o estipulado no Caderno de Encargos
da Empreitada;

9.3 REUNIOES E RELATORIOS DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DO
CONTRATO

9.3.1

9.3.2

9.3.3

9.3.4

9.3.5

Para o acompanhamento da execugao do contrato, o Cocontratante fica obrigado a
manter, com uma periodicidade semanal reunides de coordenagao com os
representantes do Contraente Publico, das quais serao lavradas as atas, pelo
representante do Cocontratante responsavel pela gestao do projeto, a assinar por
todos os intervenientes na reuniao.

As reunides previstas na clausula anterior devem ser alvo de uma convocagao escrita
por parte do Cocontratante, o qual deve elaborar a agenda prévia para cada reuniao.

O Cocontratante fica também obrigado a apresentar a Contraente Publico, com uma
periodicidade mensal, um relatério com a evolugao de todas as operagoes objeto dos
servicos e com o cumprimento de todas as obrigagoes emergentes do contrato.

No final da execucao do contrato, o Cocontratante deve ainda elaborar um relatorio
final, discriminando os principais acontecimentos e atividades ocorridos em fase de
execucao do servico.

Todos os relatorios, registos, comunicagoes e demais documentos elaborados pelo
Cocontratante devem ser integralmente redigidos em portugués.

9.4 ELEMENTOS A ENTREGAR PELO COCONTRATANTE AO ABRIGO DO
CONTRATO

9.4.1
9.4.1.1

9.4.1.2

9.4.1.3

Validacdao dos Elementos a Entregar pelo Cocontratante

No prazo de 20 (vinte) dias a contar da entrega dos elementos referentes a cada fase
de execugao do contrato, o Contraente Publico procede a respetiva analise, com
vista a verificar se os mesmos relinem as caracteristicas, especificagoes e requisitos
técnicos definidos no Caderno de Encargos e na proposta adjudicada, bem como
outros requisitos exigidos por lei.

No ambito da analise a que se refere a clausula anterior, o Cocontratante deve
prestar ao Contraente Publico toda a cooperagao e todos os esclarecimentos
necessarios.

No caso de a analise do Contraente Publico, a que se refere a clausula 9.4.1 nao
comprovar a conformidade dos elementos entregues com as exigéncias legais, ou no
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caso de existirem discrepancias com as caracteristicas, especificagdes e requisitos
técnicos definidos no Caderno de Encargos, o Contraente Publico deve disso
informar, por escrito, o Cocontratante.

No caso previsto na clausula anterior, o Cocontratante deve proceder, a sua custa e
no prazo razoavel que for determinado pelo Contraente Plblico as alteragoes e
complementos necessarios para garantir o cumprimento das exigéncias legais e das
caracteristicas, especificagoes e requisitos técnicos exigidos.

Apos a realizagao das alteragoes e complementos necessarios pelo Cocontratante,
no prazo respetivo, o Contraente Publico procede a nova anilise, nos termos da
clausula 9.4.1.

Caso a analise do Contraente Publico a que se refere a clausula 9.4.1 comprove a
conformidade dos elementos entregues pelo Cocontratante com as exigéncias legais
e neles nao sejam detetadas quaisquer discrepancias com as caracteristicas,
especificagoes e requisitos técnicos definidos no Caderno de Encargos, deve ser
emitida, no prazo maximo de 8 (oito) dias a contar do termo dessa analise, declaragao
de aceitagao por parte do Contraente Publico.

A emissao da declaragao a que se refere a clausula anterior nao implica a aceitagao
de eventuais discrepancias com as exigéncias legais ou com as caracteristicas,
especificagoes e requisitos técnicos definidos no Caderno de Encargos.

9.4.2 Transferéncia da Propriedade

9.4.2.1

9.4.2.2

Com a declaragao de aceitagao a que se refere a clausula 9.4.1.6, ocorre a
transferéncia de posse e da propriedade dos elementos a desenvolver ao abrigo do
contrato para o Contraente Publico, incluindo todos os direitos autorais sobre todas
as criagoes intelectuais abrangidas pelos servigos a prestar-.

Pela cessao dos direitos a que alude a clausula anterior nao é devida qualquer
contrapartida para além do preco a pagar nos termos do presente Caderno de
Encargos.

9.5 SIGILO PROFISSIONAL

9.5.1
9.5.1.1

9.5.1.2

9.5.1.3

9.5.14

Objeto do Dever de Sigilo

O Cocontratante obriga-se a nao divulgar quaisquer informagoes e documentagao,
técnica e nao técnica, comercial ou outra, relativa a Contraente Plblica, de que venha
a ter conhecimento ao abrigo ou em relagao com a execugao do contrato.

O Cocontratante obriga-se também a nao utilizar as informagoes obtidas para fins
alheios a execugao do contrato.

O Cocontratante obriga-se a remover e destruir no termo final do prazo contratual
todo e qualquer registo, em papel ou eletrénico, que contenha dados ou informagoes
referentes ou obtidas na execugao do contrato e que o Contraente Publica lhe
indique para esse efeito.

O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de 5 (cinco) anos apos
a extincdo das obrigagoes decorrentes do contrato, sem prejuizo da sujei¢ao

Caderno de Encargos Tipo
Concurso Publico. Aquisigdo de Servigos de Fiscalizagdo 24/42



2\ AGUASoo
g DOURO : PAIVA

Grupo Aguas de Portugal

subsequente a quaisquer deveres legais relativos, designadamente, a protegao de
segredos comerciais ou da credibilidade, do prestigio ou da confian¢a devidos as
pessoas coletivas.

10 ORGANIZAGCAO E MEIOS DO COCONTRATANTE

10.1 DISPOSICOES GERAIS

10.1.1 Compete ao Cocontratante o apetrechamento e obtengao de todos os meios humanos
e materiais que sejam necessarios a execugao das agoes a desenvolver na fiscalizagao
da obra, em conformidade com o previsto neste Caderno de Encargos, bem como o
estabelecimento do sistema de organizagao necessario a perfeita e completa execugao
das tarefas a seu cargo.

10.1.2 Os planos de mobilizagao dos meios humanos e materiais serao elaborados em
concordancia com o Plano de Trabalhos da Empreitada, devendo ser ajustados em
funcao das eventuais alteracoes desse Plano de Trabalhos, apresentado pelo
Empreiteiro e aprovado pelo Gestor do Contrato.

10.1.3 Se o Gestor do Contrato verificar que os meios utilizados pelo Cocontratante sao
insuficientes ou inadequados a boa execugao dos trabalhos, podera impor o seu
reforgo, alteragao ou substituicao, sem qualquer acréscimo de custo.

10.2 ORGANIZACAO E GESTAO DA INFORMACAO

10.2.1 Compete ao Cocontratante organizar e gerir integralmente todos os sistemas, que
considerar necessarios para atingir os objetivos pretendidos e realizar as tarefas que
lhe sao cometidas.

10.2.2 O Cocontratante devera dar especial atengao a todas as tarefas relacionadas com o
controlo de qualidade e das quantidades associadas a execugao das obras, pelo que
devera adotar os meios de organizagao adequados a esta exigéncia.

10.2.3 O Cocontratante devera dar, também, especial atengao a montagem e definicao de
todos os circuitos de informagao necessarios a realizagao de todas as suas agoes, ja
que é objetivo geral da sua intervengao o apoio na constituicao e gestao de um sistema
de informacao e controlo.

10.2.4 O Cocontratante devera dispor de meios informaticos que permitam o registo de
todos os dados e elementos necessarios e suficientes a descricao dos trabalhos
realizados, dos consumos efetivados e dos seus custos. Os dados recolhidos serao
disponibilizados em permanéncia ao Dono da Obra, em documento impresso e
suporte informatico.

10.3 MEI0oS HUMANOS

10.3.1 Disposicoes Gerais

10.3.1.1 A mobilizagao de todos os meios humanos constantes da sua proposta e necessarios
a Aquisicao de Servigos sao da inteira responsabilidade do Cocontratante, que se
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obriga a garantir que os seus agentes coloquem todo o seu conhecimento, zelo,
competéncia e dedicagao na realizagao das tarefas que lhe forem cometidas, de modo
a que sejam executados de acordo com as melhores praticas profissionais.

10.3.1.2A equipa da Fiscalizagao devera respeitar o estabelecido na clausula 10.3.3 em termos
dos elementos minimos.

10.3.1.3A equipa de Fiscalizagao devera ser em numero suficiente, atendendo as condigoes
referidas nas clausulas 6.1 e 9.2, de forma a garantir o adequado e permanente
acompanhamento da execugao dos trabalhos da Empreitada até a conclusao do
contrato, nao estando por isso contemplado por parte do Contraente Publico,
qualquer pagamento adicional para além dos valores mensais contratualizados.

10.3.1.40 Cocontratante obriga-se a fornecer 4 AdDP - Aguas do Douro e Paiva S.A., no
ambito da Aquisicao de Servigos contratada, todo o Apoio de Sede (administrativo,
técnico e juridico, este ultimo se solicitado) necessario a Fiscalizagao da Empreitada,
nomeadamente através de consultores especializados internos ou externos e da
realizagao de trabalhos especificos requeridos pelo Contraente Publico no ambito da
gestao da Empreitada e que nao sejam executados diretamente pela equipa de
Fiscalizagao, devendo considerar-se esta atividade incluida no prego global
contratado.

10.3.1.5No caso de a equipa de Fiscalizagdo nao estar a corresponder em termos do
cumprimento de prazos e atividades definidas neste Caderno de Encargos, podera o
Contraente Publico exigir o reforco da equipa, sem aumento do prego global
contratado.

10.3.1.60 cronograma de mobilizagao do pessoal da Fiscalizagao tera obrigatoriamente em
atencao as atividades de construcao a fiscalizar, os horarios de trabalho e o Plano de
Trabalhos da Empreitada.

10.3.1.7Sempre que por motivo de doenga prolongada, férias ou outros motivos
fundamentados, seja necessaria a substituicio de qualquer elemento da equipa que
foi inicialmente proposta pelo Cocontratante, este propora, de imediato, a
Contraente Publico a sua substituicdo por elemento da mesma categoria, classe
profissional e com uma experiéncia idéntica ou superior. A nao substituicio de
qualquer elemento em falta, sem a apresentagao de justificagao que seja aceitavel pelo
Contraente Publico, podera levar ao nao pagamento da componente respetiva da
Aquisicio de Servicos, com base nas taxas apresentadas na proposta do
Cocontratante.

10.3.1.80 Contraente Publico, nomeadamente através do Gestor do Contrato, podera
solicitar a alteragao da composicao da equipa de Fiscalizagao ou dos prazos de
permanéncia previstos, tendo em conta o desenvolvimento dos trabalhos e as
condigoes de execucao da Empreitada.

10.3.1.90 Contraente Publico reserva-se o direito de ordenar que seja retirado dos servigos
cometidos ao Cocontratante qualquer elemento do seu pessoal que haja revelado
deficiente desempenho de fungoes, desrespeitando o Gestor do Contrato ou seus
colaboradores ou quaisquer outros intervenientes credenciados para o efeito na
Empreitada, ou ainda provocado indisciplina no desempenho dos seus deveres. A
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ordem devera ser fundamentada por escrito, quando o Cocontratante o exija, mas
sem prejuizo da imediata suspensao do elemento indicado.

10.3.1.10 A constituicao da equipa de pessoal do Cocontratante a colocar no local da
Empreitada corresponde a apresentada no contrato, em cumprimento da clausula
10.3.3. O ndo cumprimento desta obrigacio podera levar a AdDP - Aguas do Douro
e Paiva S.A. a rever os honorarios inicialmente contratualizados pela Prestagao de
Servigos.

10.3.2 Direcao da Fiscalizacao

10.3.2.10 Diretor de Fiscalizagao é o representante do Cocontratante para efeitos do
relacionamento com o Contraente Publico relativamente ao desenvolvimento da
Aquisi¢ao de Servicos.

10.3.2.2Para efeitos da clausula precedente, o Diretor de Fiscalizagao articulara a sua
atividade com o representante do Contraente Publico e com os Diretores Técnicos
das Empreitadas.

10.3.2.30 Diretor de Fiscalizagao fica obrigado, com autonomia técnica, aos deveres
definidos no artigo 16.° da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela
Lei n.° 40/2015, de | de junho, e alterada pela Lei n.° 25/2018, de 14 de junho, bem
como aos deveres previstos no Codigo dos Contratos Publicos.

10.3.3 Equipa de Fiscalizacao

A equipa da Fiscalizagao deve ser constituida, no minimo, pelos seguintes elementos,
com a afetagao minima indicada (ver mapa de afetagao dos meios humanos no

do presente Caderno de Encargos, que precisa os meses das afetagoes e as taxas
inerentes a cada técnico, de acordo com a planificagao previsivel da(s) empreitada(s)),
sendo que qualquer alteragao da sua composicao depende de aprovagao do Gestor
do Contrato, fungao do desenvolvimento dos trabalhos da Empreitada).

N.° de

Funcao ..
< tecnicos

Diretor da Fiscalizagao - Eng. Civil / Eng. Técnico Civil / Eng. Hidraulico I
(inscrito na ordem do Engenheiros ou OET)
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N.° de

Funcao . .
< técnicos

Coordenador de Seguranga em Obra (CSO) e Responsavel pela I
Gestao da Qualidade, acompanhamento Ambiental e Responsabilidade
Social

Engenheiro, Mecanico ou Eletromecanico (inscrito na ordem dos |
Engenheiros ou OET)

Fiscal de Hidraulica - Eng. Civil / Eng. Técnico Civil / Eng. Hidraulico I
(inscrito na ordem dos Engenheiros ou OET)

Equipa de topografia e CAD (topografo e auxiliar) |

Apoio Administrativo (Equipa multidisciplinar especialidades de Hidraulica, | g.n. e com
Estruturas, Geotecnia, Geologia, Quimica, etc para apoio a empreitada) afetagao

adequada

10.3.3.1Os técnicos designados pelo Cocontratante para a equipa de fiscalizagao poderao
acumular mais do que uma das fungdes indicadas na clausula anterior, desde que
cumpram, para cada uma delas, as afetagdes minimas respetivas e os requisitos
técnicos exigidos.

10.3.3.2Listam-se de seguida, para cada um dos elementos da Equipa da Fiscalizagao, os
requisitos de qualificagao exigidos para obras de Categoria |l de Abastecimento e
tratamento de agua, de acordo com a Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada e
republicada pela Lei n.° 40/2015, de | de junho, e alterada pela Lei n.° 25/2018, de 14
de junho:

a) Diretor de Fiscalizagao, nos termos do n.° 7 do art.” 4.° e Quadro n.° 2 do
Anexo I, todos da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, na redagao em vigor, e
pela Lei n.° 25/2018, de 14 de junho, incumbe a um engenheiro ou
engenheiro técnico civil. O engenheiro/engenheiro técnico deve ter, pelo
menos, 5 (cinco) anos de experiéncia em direcao de fiscalizagao de obras
hidraulicas.

b) Coordenador de Seguranga em Obra (CSO), nos termos do previsto no
Decreto-Lei n.° 273/2003 de 29 de outubro, devera ser exercido por
técnico superior devidamente qualificado, com formagao profissional
especifica complementar na area de seguranga e salde na construgao de
Técnico Superior de Seguranca e Saude no Trabalho (CAP Nivel 6 ou
superior), reconhecido pela Autoridade para as Condigoes do Trabalho —
ACT, ex IDICT - com cédula emitida e validada, com respetiva formagao
de atualizagao, caso aplicavel.
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c) Engenheiro Mecanico ou Eletromecanico — Engenheiro ou Engenheiro
técnico, licenciado em engenharia Eletrotécnica, Mecanica ou
Eletromecanica devendo possuir experiéncia, de pelo menos 5 (cinco) anos,
na fiscalizacao de instalagao e montagem de equipamentos mecanicos. Os
engenheiros ou os engenheiros técnicos deverao ter inscrigao em vigor nas
respetivas associagoes publicas profissionais ou ser por elas reconhecidos.

d) Engenheiro Fiscal de Hidraulica— Engenheiro ou Engenheiro técnico,
licenciado em engenharia Civil, devendo ter experiéncia em abastecimento
de agua e instalagao de condutas adutoras. Os engenheiros e engenheiros
técnicos deverao ter inscricao em vigor nas respetivas associagoes publicas
profissionais ou ser por elas reconhecidos.

e) Equipa de topografia, incumbe a um topografo e a um auxiliar. O topdgrafo
devera possuir formagao especifica e conhecimentos técnicos adequados a
trabalhos de topografia de campo. Devera possuir experiéncia, no
acompanhamento de obras, nomeadamente, no apoio ao controlo de
quantidades executadas e de custos.

f) Apoio Administrativo e de Sede — Em apoio de sede para realizar, entre
outras fungdes, a Revisao do Projeto, devera existir uma equipa
multidisciplinar para andlise do Projeto de Execugao e apoio a obra com
técnicos nas diversas especialidades, sendo estes engenheiros ou
engenheiros técnicos, com a qualificacao estabelecida no Anexo Ill da Lei
n.° 31/2009, de 3 de julho, com a redagao dada pela Lei n.° 40/2015, de |
de junho, para obras de Categoria Il. Devera ainda ter o numero de
elementos indispensavel ao apoio da atividade da Fiscalizagao, bem como
conhecimentos especificos para as fungoes a desempenhar.

10.3.3.30Os técnicos com exigéncias de qualificagao, nos termos da Lei n.° 31/2009, de 3 de
julho, com a redagao conferida pela Lei n.° 40/2015, de | de junho, deverao ter
inscricdo em vigor nas respetivas associagoes publicas profissionais ou ser por elas
reconhecidos.

10.3.3.40 Diretor de Fiscalizagao e o Coordenador de Seguranga em Obra devem pertencer
ao quadro do Cocontratante.

10.4 MEIOS MATERIAIS

10.4.1 Responsabilidade

10.4.1.1 Todos os meios necessarios ao controle e registo de qualidade e de outros dados
técnicos da obra, de controlo de produgao, bem como meios de transporte,
informaticos, topograficos, fotograficos, video e outros sao da responsabilidade do
Cocontratante, incluindo a sua aquisi¢ao, exploragao e manutengao.

10.4.1.2A indicagao pelo Cocontratante dos meios materiais na proposta por si apresentada
na fase de concurso nao o inibe da responsabilidade de garantir outros meios
materiais adicionais, tendo em vista a garantia de qualidade da sua Aquisicao de
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Servigos. Os custos decorrentes dos eventuais meios materiais adicionais que se
venham a revelar necessarios serao da sua inteira responsabilidade sempre que os
meios colocados em servigo se revelem insuficientes.

10.4.2 Instalacoes

10.4.2.1Sera por conta do Cocontratante as despesas das instalagoes perto da zona da obra,
necessarias ao funcionamento dos seus servigos e as despesas relativas aos materiais
e equipamentos de consumo corrente destinados ao pessoal da sua equipa, no
periodo compreendido entre a assinatura do Contrato de Empreitada e a Celebragao
da Consignagao da Obra.

10.4.2.2A Fiscalizagao dispora, apos a consignagao da empreitada, para o funcionamento dos
seus servigos, das instalagoes que o(s) Empreiteiro(s) ird(ao) construir nas zonas
abrangidas pela(s) obra(s), em conformidade com o previsto no Caderno de Encargos
da(s) Empreitada(s). Serao por conta do Cocontratante as despesas relativas aos
materiais e equipamentos de consumo corrente destinados ao pessoal da sua equipa.

10.4.3 Meios de transporte

10.4.3.10 Cocontratante devera colocar ao servigo do pessoal da sua equipa os meios de
transporte necessarios para o desempenho das fungdes que lhe sio cometidas,
competindo-lhe igualmente assegurar a respetiva exploragao e manutengao.

10.4.4 Meios informaticos

10.4.4.1 O Cocontratante devera dispor de um sistema informatico montado nas instalagoes
localizadas na obra, e que tera de ser compativel com o sistema informatico instalado
no Dono da Obra. Este sistema permitira, entre outros objetivos, o registo periddico
de todos os dados e elementos necessarios e suficientes a descricao dos trabalhos
realizados, dos consumos efetivados e dos seus custos.

10.4.5 Equipamento de protecao individual

10.4.5.1 Compete ao Cocontratante o fornecimento do equipamento de protegao individual
(EPl) dos elementos afetos ao acompanhamento de obra. O EPI devera ser
preferencialmente novo, ou estar dentro do prazo de validade, e obedecer as normas
legais em vigor sobre esta matéria.

10.4.6 Equipamento de comunicacao

10.4.6.1 O Cocontratante devera assegurar os meios indispensaveis para o estabelecimento
de uma comunicagao eficaz entre os seus agentes nas varias frentes da obra através
de distribuicao de telemovel por cada um dos elementos da equipa de Fiscalizagao
(Diretor, Engenheiros Fiscais, Fiscais, Topografos e Coordenador de Seguranga em
Obra), facultando os respetivos nimeros ao Gestor do Contrato. Em complemento
dos meios de comunicagao moveis, devera ainda dispor de ligacao a rede fixa com os
meios indispensaveis para o estabelecimento de comunicagao compativel entre a
Fiscalizagao, Contraente Publico e Empreiteiro. A ligacao a rede fixa sera composta
no minimo por duas linhas analogicas, sendo uma dedicada em exclusivo ao
fax/modem. E igualmente obrigatério dispor de meios que permitam a comunicagio
por correio eletronico.
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10.4.7 Outros equipamentos

10.4.7.1 Todo o equipamento que o Cocontratante prevé utilizar, em especial equipamentos
de inspecao, ensaios e de topografia devera ter caracteristicas adequadas as
exigéncias da Empreitada e ser em numero suficiente para que os trabalhos se
desenvolvam ao ritmo previsto no Plano de Trabalhos.

10.4.8 Alojamento, alimentacao e deslocacao

10.4.8.1 As despesas de alojamento, alimentagao e deslocagao do pessoal do Cocontratante
e seus consultores serao por conta do Cocontratante.

1 DI,ELEGA(;AO DE PODERES POR PARTE DO CONTRAENTE
PUBLICO

I1.1 O Cocontratante, no exercicio da Aquisicao de Servigos, tera poderes bastantes
delegados pelo Contraente Publico e estara por ele habilitado com os elementos
indispensaveis a resolver todas as questoes que lhe sejam colocadas pelo Empreiteiro
para o efeito da normal prossecugao dos trabalhos, devendo delas dar o devido
conhecimento a Contraente Publico através dos canais de comunicagao aprovados,
conforme estipulado no artigo 344.° do CCP e no Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de
outubro.

11.2 O Cocontratante nao pode tomar decisoes sem prévio consentimento do Contraente
Publico em assuntos que conduzam a qualquer uma das seguintes situagoes na execugao
da Empreitada:

a) Aumento de custos, nomeadamente decorrentes de trabalhos
complementares;

b) Diminuicao da qualidade da Empreitada;
c) Alteragao do prazo contratual da Empreitada;

d) Alteragcdo das marcas dos materiais ou equipamentos constantes da
proposta do Empreiteiro;

e) Alteragao do Plano de Prevengao e Gestao de Residuos de Construgao e
Demoligao (PPGRCD), de acordo com o Regime Geral da Gestao de
Residuos aprovado pelo Decreto-Lei n.° 102-D/2020, de 10 de dezembro;

f) Modificagao e resolugao do contrato.

11.3 O Cocontratante deve garantir através da sua atuagio, total independéncia
relativamente ao Empreiteiro e seus subempreiteiros, bem como fornecedores.
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12 PRECO CONTRATUAL E PRECO BASE

12.1 PRECO CONTRATUAL

12.1.1 Pela prestagao dos servigos objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das
demais obrigagoes constantes do presente caderno de encargos, o Contraente Publico
deve pagar ao Cocontratante o prego constante da proposta adjudicada, acrescido de
IVA a taxa legal em vigor, se este for legalmente devido.

12.1.2 O prego referido na clausula anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja
responsabilidade nao esteja expressamente atribuida ao Contraente Publico, isto &,
inclui despesas de alojamento, alimentagao e deslocagao de meios humanos, despesas
de comunicagoes, despesas de aquisi¢ao, transporte, armazenamento e manutengao de
meios materiais, bem como quaisquer encargos decorrentes da reprodugao de
documentos e da utilizagao de marcas registadas, patentes ou licengas, incluindo todo
o apoio técnico que necessitar para o cabal desempenho dos servigos contratados.

12.2 PRECO BASE

12.2.1 O prego base do presente procedimento, em conformidade com o artigo 47.° do CCP,
é de 45.000,00 EUR (quarenta e cinco mil euros), nao incluindo o imposto sobre o
valor acrescentado.

I3 CONDIGCOES DE PAGAMENTO

13.1 O prego contratual da aquisicao dos servigos € pago, em prestagoes mensais, em fungao
das taxas mensais da proposta adjudicada e taxas de afetacao de meios humanos e
materiais em cada um dos meses.

13.2 O Cocontratante devera apresentar as faturas acompanhadas dos elementos
justificativos, até ao dia 5 (cinco) do més seguinte ao periodo a que diz respeito.

13.3 O valor de cada fatura corresponde ao somatério dos produtos dos pregos unitarios,
constantes da proposta adjudicada, pelos respetivos meios humanos e materiais
efetivamente afetos a execugao dos trabalhos no més a que respeita.

13.4 A(s) quantia(s) devidas pelo Contraente Publico, nos termos da clausula anterior devem
ser pagas no prazo de 30 (trinta) dias apos a recegao pelo Contraente Publico das
respetivas faturas, as quais s6 podem ser emitidas apds vencimento da obrigacao
respetiva.

13.5 Para efeitos do numero anterior, a fatura sera emitida apés emissao da declaragao de
aceitacao pelo Contraente Publico com a entrega dos elementos a desenvolver pelo
Cocontratante ao abrigo do contrato.

13.6 A faturagao deve ser efetuada de acordo com o disposto no Cédigo do IVA, devendo a
fatura mencionar, quando aplicavel, todos os nimeros das notas de encomenda e das
guias de remessa a que dizem respeito.

13.7 Durante o periodo transitorio estabelecido nos n.°s 3 e 4 do artigo 9.° do Decreto-Lei

o

n.° 111-B/2017, de 3| de agosto, com a redagao conferida pelo Decreto-Lei n.°
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123/2018, de 28 de dezembro e pelo Decreto-Lei n.° 14-A/2020, de 7 de abril, as faturas
sao emitidas pelo Cocontratante em formato papel.

13.8 Decorrido o periodo transitorio referido no nimero anterior e apos confirmagao pela
Contraente Publica, as faturas eletrénicas a emitir pelo Cocontratante deverao ser
enviadas para o Portal FE-AP, de rececao de documentos em formato eletroénico (EDI),
sistema suportado pela empresa eSPap — Entidade de Servigos Partilhados da
Administracao Publica, I.P..

13.9 Caso o Cocontratante nao tenha ainda aderido a este Portal deve efetuar os seguintes
passos:

a) Consultar a informacao sobre a fatura eletronica em
https://www.espap.gov.pt/spfin/Paginas/spfin.aspx#maintab;

b) Consultar a informagao especifica do processo de adesio dos fornecedores
https://www.espap.gov.pt/spfin/onboarding/Paginas/onboarding%20de%20Forneced
ores.aspx#maintab|.

c) Preencher o formulario de adesao: https://pt.surveymonkey.com/r/FE-AP_CIUS.

13.10 As faturas eletrénicas deverdo cumprir o estabelecido na versao em vigor do
documento “Aguas de Portugal - Manual de Boas Praticas - Faturacdo Eletrénica Inbound
(Fornecedores)”, disponivel em https://www.adp.pt/downloads/file427_pt.pdf .

13.11 Em caso de discordancia por parte do Contraente Publico, quanto aos valores
indicados nas faturas, deve esta comunicar ao Cocontratante, por escrito, os respetivos
fundamentos, ficando o Cocontratante obrigado a prestar os esclarecimentos
necessarios ou a proceder a emissao de nova fatura corrigida.

13.12 Desde que devidamente emitidas e observado o disposto na clausula 13.3, as faturas
sao pagas através de transferéncia bancaria.

14 ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACGAO DO MODO DE
EXECUCAO DO CONTRATO

14.1 A execugao do contrato € permanentemente acompanhada pelo gestor do contrato
designado pelo Contraente Publico, a identificar no Contrato.

14.2 No exercicio das suas fungoes, o gestor pode acompanhar, examinar e verificar,
presencialmente, a execug¢ao do contrato pelo Cocontratante.

14.3 Caso o gestor do contrato detete quaisquer desvios, defeitos ou outras anomalias na
execugao do contrato, encontra-se habilitado a determinar ao Cocontratante que adote
as medidas que, em cada caso, se revelem adequadas a corregao dos mesmos.

O desempenho das fun¢oes de acompanhamento e fiscalizagdo do modo de execugao do
contrato nao exime o adjudicatario de responsabilidade por qualquer incumprimento ou
cumprimento defeituoso das suas obrigacoes.
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I5 REVISAO DE PREGCOS

Nao havera lugar a revisao de pregos.

16 PRESTACAO SIMULTANEA DE OUTROS SERVICOS DA
MESMA NATUREZA NO LOCAL DAS OBRAS

16.1 O Contraente Publico reserva-se o direito de realizar ou de mandar realizar por
terceiros, sem prejuizo do andamento normal do contrato, quaisquer servigos, sejam de
fiscalizacao, gestao da qualidade ou outros, ainda que de natureza idéntica aos servigos
a cargo do Cocontratante.

16.2 Quando o Cocontratante considerar que o desempenho das suas obrigagoes contratuais
esta a ser comprovadamente prejudicado em virtude da Aquisicao de Servigos por
terceiros podera apresentar a sua reclamagao por escrito a Contraente Plblico no prazo
maximo de 5 (cinco) dias a contar da data da ocorréncia.

17 SUBCONTRATADOS E TAREFEIROS E CESSAO DA POSICAO
CONTRATUAL

17.1 E admitida a cessdo da posicio contratual do Cocontratante conforme previsto nos
artigos 318.° e 318.°-A, do CCP.

17.2 A subcontratagao pelo Cocontratante depende da autorizagao do Contraente Publico,
nos termos do Codigo dos Contratos Publicos.

17.3 O Contraente Publico reserva-se no direito de ordenar a substituicao de qualquer
subcontratado ou tarefeiro, designadamente quando entender que nao existem garantias
de boa execugao dos trabalhos que lhe foram atribuidos ou ainda no caso de, por si ou
pelos seus agentes, ter comportamento que comprometa o andamento ou a boa
execugao dos trabalhos.

18 SANCOES CONTRATUAIS, INCUMPRIMENTO DO
CONTRATO E SUA RESOLUCAO

18.1 ATRASOS NA EXECUCAO DAS EMPREITADAS POR RESPONSABILIDADE DO
COCONTRATANTE

18.1.1 Quando se verificarem atrasos na execugao da(s) Empreitada(s) por responsabilidade
do Cocontratante, o prazo contratual desta Aquisicao de Servigos sera prorrogado
por um periodo igual ao dos atrasos verificados, sem quaisquer encargos para o
Contraente Publico e sem prejuizo das indemnizagoes a que houver lugar por danos
sofridos.
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18.2 SANCOES CONTRATUAIS

18.2.1 Por Nao Comparéncia ao Servico dos Agentes do Cocontratante

18.2.1.1 A nao comparéncia injustificada ao servigo de qualquer agente do Cocontratante, em
qualquer local da obra para o qual estava prevista a sua presencga, sera passivel de
aplicacdo de sangao pecuniaria correspondente ao custo, em dobro, do referido
agente, durante o periodo de auséncia.

18.2.1.2A reincidéncia do mesmo agente na falta referida na clausula anterior, implica a
duplicagao da sangao pecuniaria referida na mesma clausula. A dupla reincidéncia
implica a retirada desse elemento da equipa de Fiscalizagao.

18.2.1.3Nao havera lugar a aplicagao da sangao referida na clausula anterior no caso de o
agente ter sido substituido em tempo oportuno por outro de categoria idéntica ou
superior, e o facto comunicado previamente a Contraente Publico, tendo este
autorizado.

18.2.2 Por Falta de Meios Materiais

18.2.2.1Por cada dia de falta de meios materiais previstos neste Caderno de Encargos, da
responsabilidade do Cocontratante, que nao tenha sido, com antecedéncia adequada,
comunicada a Contraente Publico, e por este aceite como sendo justificada, sera
aplicada ao Cocontratante uma sangao pecuniaria diaria de 0,1% do prego contratual.

18.2.3 Por Incumprimento da Equipa da Fiscalizacao

18.2.3.10 nao cumprimento por parte do Cocontratante do estabelecido na clausula 10.3.3
em termos dos elementos minimos, respetiva formagao e afetagao minimas,
determina a aplicagao ao Cocontratante de uma san¢ao pecunidria correspondente
ao custo, em dobro, dos elementos em situagao irregular, durante o periodo de
incumprimento.

18.2.4 Por Incumprimento do n.° 2 do artigo 19.° do decreto-lei n.° 273/2003, de
29 de outubro

18.2.4.1 O nao cumprimento por parte do Cocontratante do estabelecido no n.® 2 do artigo
19.° do Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, determina a aplicagao de uma
sangao pecuniaria pelo Contraente Publico no valor de 75% (setenta e cinco por
cento) do preco contratual correspondente as atividades do Coordenador de
Seguranca em Obra nos periodos de faturagao em que se verifique o incumprimento,
sem prejuizo de poder determinar a comunicagio a ACT - Autoridade para as
Condigoes do Trabalho.

18.2.4.2Caso seja aplicada ao Contraente Pulblico coima por pratica de fatos previstos na
alinea a) do n.° 3 do artigo 25.° (contraordenagao muito grave) do citado Decreto-
Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, relativos a obrigagoes do Coordenador de
Seguranca em Obra, o valor da coima sera da responsabilidade do Cocontratante,
obrigando-se este a ressarcir o Contraente Publico do respetivo valor, tendo este
ultimo o direito de descontar esse valor nos pagamentos devidos ao Cocontratante,
sem prejuizo de outras a¢oes que o Contraente Publico venha a estabelecer e que
sejam contratual ou legalmente admissiveis.
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18.2.5 Por Acidentes de Trabalho

18.2.5.1 Ao Cocontratante da presente Aquisicio de Servicos serao aplicadas sangoes
pecuniarias de valor igual a 10% (dez por cento) do valor das multas/coimas que
vierem a ser aplicadas, por ocorréncia de acidentes de trabalho, ao Contraente
Publico da presente Aquisicao de Servigos.

18.2.5.20 nao cumprimento por parte do Cocontratante da presente Aquisicao de Servigos,
do estabelecido no n.° 2 do artigo 19.° do Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de
outubro, e bem assim do estabelecido na clausula 9.2.8 relativo a segurancga e saude
no trabalho, no PSS e na CT (no que respeita a agao da fiscalizagao e/ou da
coordenagao de seguranga em obra), incluindo o ndo cumprimento dos prazos de
entrega estabelecidos de qualquer documento referido relativo a seguranga e saude
no trabalho, podera determinar a comunicagao a Inspe¢ao-Geral do Trabalho e, caso
venha a ser aplicada qualquer das coimas previstas na alinea a) do n.° 3
(contraordenagao muito grave) do artigo 25.° do citado Decreto-Lei e bem assim
quaisquer outras sejam imputaveis a falta do Cocontratante, o valor das coimas sera
da responsabilidade do Cocontratante, obrigando-se este a ressarcir o Contraente
Publico do respetivo valor, tendo este Ultimo o direito de descontar imediatamente
nas prestagoes vincendas o valor dessas coimas e/ou a reter esse valor até a
conclusao do respetivo processo de contraordenagao, sem prejuizo de outras agoes
que o Contraente Publico venha a estabelecer e que sejam contratual ou legalmente
admissiveis.

18.2.5.3 Sem prejuizo do disposto nas clausulas anteriores, sempre que seja aplicada a
Contraente Publico coima por incumprimento das disposicoes normativas relativas a
matéria de seguranca e saude no trabalho, imputaveis ao Cocontratante, sera aplicada
a este uma sangao pecuniaria no valor das coimas aplicadas.

18.2.5.4A aplicacao das sangoes previstas na clausula 18.2.5.2 serao precedidas de audiéncia
prévia nos termos do Codigo do Procedimento Administrativo, termos em que as
sangoes so serao descontadas nas prestagoes vincendas apos a realizagao da audiéncia
prévia e deliberagao do ato administrativo da sua aplicagao.

18.2.5.5 Para efeitos do disposto na clausula anterior, o Contraente Publico determina, em
cada caso, se a audiéncia se processa por forma escrita ou oral e notifica os
interessados para dizerem o que se lhes oferecer, no prazo de |10 dias ou outro
superior se expressamente definido na referida notificagao.

18.2.5.6 A notificagao fornece o projeto de decisao e demais elementos necessarios para que
os interessados possam conhecer todos os aspetos relevantes para a decisao, em
matéria de facto e de direito, indicando também as horas e o local onde o processo
pode ser consultado.

18.2.6 Por Incumprimento de prazos

18.2.6.1Em caso de atraso na entrega do Relatorio Preliminar de Verificagao e Anilise do
Projeto, por facto imputavel ao Cocontratante, o Contraente Publico pode aplicar
uma sangao contratual, por cada dia de atraso, correspondente a:

v 100,00 EUR (cem euros) por cada dia de atraso no primeiro periodo de 7 (sete) dias;

v 200,00 EUR (duzentos euros) por cada dia de atraso, a partir do 8.° (oitavo) dia de
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atraso.

18.2.6.2Em caso de atraso na entrega do Relatério Mensal de Acompanhamento da Obra,
por facto imputavel ao Cocontratante, o Contraente Publico pode aplicar uma sangao
contratual, por cada dia de atraso, correspondente a:

v 40,00 EUR (quarenta euros) por cada dia de atraso no primeiro periodo de 5 (cinco)
dias;

v" 80,00 EUR (oitenta euros) por cada dia de atraso, a partir do 6.° (sexto) dia de atraso.

18.2.6.3Em caso de atraso na entrega dos pareceres sobre propostas apresentadas pelo
Empreiteiro no que respeita a alteragoes aos materiais, equipamentos e processos de
construgao a utilizar na obra, bem como sobre propostas de trabalhos
complementares, por facto imputavel ao Cocontratante, o Contraente Publico pode
aplicar uma sangao contratual, por cada dia de atraso, correspondente a:

v 100,00 EUR (cem euros) por cada dia de atraso no primeiro periodo de 5 (cinco)
dias;

v 200,00 EUR (duzentos euros) por cada dia de atraso, a partir do 6.° (sexto) dia de
atraso.

18.2.6.4Em caso de incumprimento dos prazos previstos na clausula 9.2.5.1, por facto
imputavel ao Cocontratante, o Contraente Publico pode aplicar uma sangao
contratual, por cada dia de atraso, correspondente a:

v 40,00 EUR (quarenta euros) por cada dia de atraso no primeiro periodo de 5 (cinco)
dias;
v" 80,00 EUR (oitenta euros) por cada dia de atraso, a partir do 6.° (sexto) dia de atraso.
18.2.6.5Em caso de atraso na entrega de qualquer um dos documentos necessarios a
finalizagdo do Processo de Fecho de Empreitada, descritos na clausula 9.2.11, por

facto imputavel ao Cocontratante, o Contraente Publico pode aplicar uma sangao
contratual, por cada dia de atraso, correspondente a:

v 75,00 EUR (setenta e cinco euros) por cada dia de atraso no primeiro periodo de 10
(dez) dias;
v 150,00 EUR (cento e cinquenta euros) por cada dia de atraso, a partir do | 1.° (décimo

primeiro) dia de atraso.

18.2.6.6 Caso se registem atrasos em diversas atividades de execugao contratual, as san¢oes serao
cumulativas.

18.2.7 Montante Maximo das Sancoes Contratuais

18.2.7.1 As sangoes estabelecidas na presente clausula sao cumulaveis entre si.

18.2.7.20 valor acumulado das sangbes pecunidrias nio podera exceder 20% (vinte por
cento) do prego contatual, sem prejuizo do Contraente Publico resolver o contrato
nas condi¢oes estabelecidas na clausula 18.3.1 do presente Caderno de Encargos.

18.2.7.3Nos casos em que seja atingido o limite de 20% e o Contraente Publico decida nao
proceder a resolugao do contrato, por dela resultar grave dano para o interesse
publico, aquele limite é elevado para 30%.
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18.2.7.4As sangOes contratuais previstas na presente cldusula ndo obstam a que o Contraente
Publico exija uma indemnizagao pelo dano excedente.

18.2.8 Liquidagao das San¢des

18.2.8.10 Contraente Publico pode descontar o valor das sangdes contratuais devidas nos
termos da presente clausula nos pagamentos devidos ao Cocontratante.

18.3 RESOLUCAO DO CONTRATO

18.3.1 Resolucao por parte do Contraente Publico

18.3.1.1Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugao previstos na lei, o Contraente
Publico pode resolver o contrato, a titulo sancionatério, no caso de o Cocontratante
violar de forma grave ou reiterada qualquer das obrigagoes que lhe incumbem.

18.3.1.20 Contraente Publico pode resolver o contrato designadamente nos seguintes casos:
a) O Contraente Publico pode resolver o contrato nos termos previstos no CCP.

b) Atraso, total ou parcial, na prestagao dos servicos objeto do contrato superior a 5
(cinco) dias ou declaragao escrita do Cocontratante de que o atraso em
determinada prestagao excedera esse prazo;

c¢) O incumprimento reiterado da situagao descrita na clausula 18.2.3.1, por um
periodo igual ou superior a 2 (dois) meses, pode determinar a resolu¢io do
contrato pelo Contraente Publico;

d) Nao comprovar a renovacao atempada do contrato de seguro de responsabilidade
civil que o Diretor de Fiscalizagao de Obra ¢é obrigado a deter nos termos dos n.°s
I, 2 e 9 do artigo 22.° do Decreto-Lei n.° 31/2019, de 3 de julho, configurando tal
facto como incumprimento definitivo;

e) O valor das san¢oes pecuniarias atingir 20% (vinte por cento) do preco global do
contrato, ou 30% (trinta por cento), nas situagoes em que atingido o limite 20%
(vinte por cento) do prego global do contrato o Contraente Publico decida nao
proceder a resolucao do contrato, por dela resultar grave dano para o interesse
publico.

18.3.1.30 direito de resolugao exerce-se mediante declaragao enviada ao Cocontratante e
nao determina a repeticao das prestacoes ja realizadas pelo mesmo nos termos
previstos no presente Caderno de Encargos, a menos que tal seja determinado pelo
Contraente Publico.

18.3.1.4Em caso de resolugio do contrato por incumprimento do Cocontratante, o
Contraente Publico pode exigir-lhe uma san¢iao pecunidria de até 20% (vinte por
cento) do valor global contratado.

18.3.1.5A0 valor da san¢ao pecunidria prevista na clausula anterior sio deduzidas as
importancias pagas pelo Cocontratante ao abrigo da clausula 18.2.6 relativamente aos
servigos cujo atraso na respetiva conclusao tenha determinado a resolugao do
contrato.
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18.3.1.60 disposto na clausula 18.3.1.4 nao prejudica o direito de indemnizagao nos termos
gerais, nao obstando a que o Contraente Publico exija uma indemnizagao pelos danos
excedentes.

18.3.1.7A0 valor da sangao pecunidria prevista na clausula anterior sio deduzidas as
importancias pagas pelo Cocontratante ao abrigo da clausula 3.2, relativamente aos
servigos cujo atraso na respetiva conclusao tenha determinado a resolugao do
contrato.

18.3.2 Resolucao por Parte do Cocontratante

18.3.2.1 O Cocontratante pode resolver o contrato com os fundamentos previstos no artigo
332.° do Codigo dos Contratos Publicos.

18.3.2.25alvo na situagao prevista na alinea c) do n.° | do artigo 332.° do Codigo dos
Contratos Publicos, o direito de resolugao é exercido por via judicial.

18.3.2.3A resolugao do contrato nao determina a repetigao das prestagoes ja realizadas pelo
Cocontratante, cessando, porém, todas as obrigagoes deste ao abrigo do contrato,
com excecao daquelas a que se refere o artigo 444.° do Cddigo dos Contratos
Publicos.).

19 CAUCAO

19.1 A caugao prestada para bom e pontual cumprimento das obrigagoes decorrentes do
contrato, pode ser executada pelo Contraente Publico, sem necessidade de prévia
decisao judicial ou arbitral, para satisfagao de quaisquer créditos resultantes de mora,
cumprimento defeituoso, incumprimento definitivo do prestador de servico das
obrigagoes contratuais ou legais, incluindo o pagamento de penalidades, ou para
quaisquer outros efeitos especificamente previstos no contrato ou na lei.

19.2 A resolugao do contrato pelo Contraente Publico, nao impede a execugao, contando
que para isso haja motivo.

19.3 A caucgao prestada, bem como os respetivos reforgos, sé6 poderao ser libertados pelo
Contraente Publico, no prazo maximo de 30 (trinta) dias contados da data da recegao
provisoria da(s) Empreitada(s), desde que estejam realizadas todas as atividades previstas
na Aquisicao de Servigos.

19.4 A caugao a que se referem as clausulas anteriores é liberada nos termos do artigo 295.°
do Cédigo dos Contratos Publicos.

20 SEGUROS E ENCARGOS SOCIAIS

20.1 O Cocontratante ficara responsavel pelo pagamento de todos os encargos sociais
estabelecidos na lei a todo o seu pessoal.

20.2 O Cocontratante é obrigado a contratar um seguro de responsabilidade civil que garanta
a cobertura dos riscos e danos direta ou indiretamente emergentes da sua atuagao no
valor minimo de € 100.000,00 (cem mil euros).
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20.3 O Cocontratante obriga-se a efetuar o seguro de pessoal afeto a Fiscalizagao, em
conformidade com o disposto nas clausulas seguintes.

20.4 As apodlices de seguro cobrirao acidentes de trabalho e doencas profissionais constando
delas uma clausula pela qual a entidade seguradora se compromete a manté-las validas
até a conclusao do presente contrato de Aquisi¢ao de Servigos.

20.5 As condigoes estabelecidas na clausula anterior abrangem igualmente o pessoal dos
subcontratados que eventualmente trabalhe na Fiscalizagao, bem como os eventuais
consultores que venham a colaborar, mesmo que em tempo restrito, respondendo o
Cocontratante pela observancia de tais condigoes perante o Contraente Publico.

20.6 O Cocontratante obriga-se ainda a segurar os meios de transporte que sejam empregues
na Fiscalizagado, bem como todas as pessoas neles transportadas na qualidade de
passageiros, seja quem for, estas ultimas com valor ilimitado de responsabilidade civil.

20.7 Os encargos referentes aos seguros impostos por este Caderno de Encargos, bem como
qualquer deducao efetuada pela Seguradora a titulo de franquia, em caso de sinistro
indemnizavel, serao por conta do Cocontratante.

20.8 O Contraente Publico pode, sempre que entender conveniente, exigir prova
documental da celebracao dos contratos de seguro referidos na clausula 20.2, devendo
o Cocontratante fornecé-la no prazo 5 (cinco) dias.

20.9 PESSOAL DO COCONTRATANTE

20.9.1 Disposicoes Gerais

20.9.1.10 Cocontratante € o responsavel pelas obrigagoes relativas ao seu pessoal afeto a
execugao dos trabalhos de fiscalizagao, bem como pela sua aptidao profissional e
disciplina, tendo por base a legislagao nacional em vigor.

20.9.1.20 Cocontratante é obrigado a manter a harmonia e a boa ordem nos locais de
trabalho.
20.9.2 Acidentes de Trabalho, Medicina no Trabalho e Seguranca no Trabalho

20.9.2.10 Cocontratante obriga-se ao cumprimento das disposi¢oes legais e regulamentares
em vigor sobre acidentes de trabalho e medicina no trabalho, relativamente a todo o
seu pessoal, sendo de sua conta os encargos que dai resultem.

20.9.2.20 Cocontratante € obrigado a acautelar, em conformidade com as disposigoes legais
e regulamentares aplicaveis, a seguranga do seu pessoal e a prestar-lhe assisténcia
médica de que carega por motivo de acidente no trabalho ou de doenga profissional.

21 DISPOSIGCOES FINAIS

21.1 FORCA MAIOR

21.1.1 Nenhuma das partes incorrera em responsabilidade se, por caso de forga maior, for
impedida de cumprir as obrigagoes assumidas no Contrato.
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21.1.2 Nao podem ser impostas sangoes ao Cocontratante, nem ¢é havida como
incumprimento, a nao realizagao pontual das prestagdes contratuais a cargo de
qualquer das partes que resulte de caso de for¢a maior, entendendo-se como tal as
circunstancias que impossibilitem a respetiva realizacao, alheias a vontade da parte
afetada, que ela nao pudesse conhecer ou prever a data da celebragao do contrato e
cujos efeitos nao lhe fosse razoavelmente exigivel contornar ou evitar.

21.1.3 Podem constituir for¢a maior, se se verificarem os requisitos da clausula anterior,
designadamente, tremores de terra, inundagoes, incéndios, epidemias, sabotagens,
greves, embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e
determinagoes governamentais ou administrativas injuntivas.

21.1.4 Nao constituem for¢a maior, designadamente:

a) Circunstancias que nao constituam for¢a maior para os subcontratados do
Cocontratante, na parte em que intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades em que este se integre,
bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos seus subcontratados;

c) Determinagoes governamentais, administrativas ou judiciais de natureza
sancionatoria ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo
Cocontratante de deveres ou 6nus que sobre ele recaiam;

d) Manifestagoes populares devidas ao incumprimento, pelo Cocontratante de
normas legais;

e) Incéndios ou inundagoes com origem nas instalagoes do Cocontratante cuja
causa, propagagao ou proporg¢oes se devam a culpa ou negligéncia sua ou
ao incumprimento de normas de seguranga;

f) Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do Cocontratante nao
devidas a sabotagem;

g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

21.1.5 A parte que invocar caso de for¢a maior deve comunicar e justificar tal situagao a outra
parte, logo apos a sua ocorréncia, bem como informar o prazo previsivel para
restabelecer o cumprimento das obrigagdoes contratuais.

21.1.6 A forga maior determina a prorrogacao dos prazos de cumprimento das obriga¢oes
contratuais afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente ao impedimento
resultante da forga maior.

21.2 DEVERES DE INFORMAGCAO

21.2.1 Cada uma das partes deve informar sem demora a outra de quaisquer circunstancias
que cheguem ao seu conhecimento e possam afetar os respetivos interesses na
execugao do contrato, de acordo com a boa-fé.

21.2.2 Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer
circunstancias, constituam ou nao forg¢a maior, que previsivelmente impegam o
cumprimento ou o cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas obrigagoes.
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21.2.3 No prazo de |5 (quinze) dias apos a ocorréncia de tal impedimento, a parte devera
informar a outra do tempo ou da medida em que previsivelmente sera afetada a
execugao do contrato.

21.3 COMUNICACOES

21.3.1 Salvo quando o contrario resulte do contrato, quaisquer comunicagoes entre o
Contraente Publico e o Cocontratante relativas ao contrato devem ser efetuadas
através de carta registada com aviso de recegao ou por correio eletronico, para os
contatos a identificar no contrato.

21.3.2 Qualquer comunicagao feita por carta registada é considerada recebida na data em que
for assinado o aviso de recegao ou, na falta dessa assinatura, na data indicada pelos
servigos postais.

21.3.3 Sem prejuizo no disposto no artigo 469.° do CCP, qualquer comunicagao feita por
correio eletronico é considerada recebida na data constante do respetivo recibo de
recegao e leitura remetido pelo recetor ao emissor.

21.4 FORO COMPETENTE

21.4.1 Para resolugao de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a
competéncia do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, com rentncia expressa a
qualquer outro.

21.5 CONTAGEM DOS PRAZOS

21.5.1 Os prazos previstos no presente caderno de encargos sao continuos, correndo em
sabados, domingos e dias feriados, aplicando-se a contagem dos prazos as demais
regras constantes do artigo 471.° do Codigo dos Contratos Publicos.

21.6 LEGISLACAO APLICAVEL

21.6.1 O contrato é regulado pela legislagao portuguesa.

Caderno de Encargos Tipo
Concurso Publico. Aquisigdo de Servigos de Fiscalizagdo 42/42



)\ AGUAS 0o
@ DOURO : PAIVA

Grupo Aguas de Portugal

ANEXO | - PLANO DE TRABALHOS INDICATIVO DA EMPREITADA CONFORME PREVISTO NA CLAUSULA 7.1

AA063 FI - Aquisigio de servicos de Fiscalizagdo, Gestio da Qualidade, Coordenagio de Seguranca em Obra e Gestio Ambiental da Emprei ilitagio Trogo Conduta Louredo_ Abelheira

DURAGCAO
(DIAS)
Andlise do Projeto de execugdo e PSS 15 —_—
Execugdo da Empreitada 300
Fecho da Empreitada 30

ANEXO Il - MAPA DE AFETACOES CONFORME ESPECIFICADO NA CLAUSULA 10.3.3

Em ficheiro anexo ao presente C.E.
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AA063 F1 - Aquisigio de servigos de Fiscalizagio, Gestio da Qualidade, Coordenagio de Seguranca em Obra e Gestio da Empi 50 Trogo Conduta Louredo_ Abelheira
FASE e MEs | MEs 2 MEs 3 MES 4 MES 5 MES 6 MEs 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11
Andlise do Projeto de execugéo e PSS 15
do da Empreitada 300
Fecho da Empreitada 30
TAXA Mas 0 (15 dias)
ARTIGO DESCRICAO PERIODO (MESES) o TOTAIS (€)
% % € % € % € % € % € % € % € % € % € % € % €
Diretor da Fiscalizagio /
1 1ns 50%  000€  50% 000€ 50% 000€ 50% 000€ 50% 000€  50% 000 € 50% 000 € 50%  000€ 50% 000 € 50% 000 € 50% 000 € 50% 000 € 0,00 €
Engenheiro Civil
Eng. Eletrotécnico,
3 2 Mecénico ou 5 0% 000€ 0%  000€ 20% 000€ 20% 000€ 0% 000€ 0% 000 € 0% 000€ 20%  000€ 20% 000 € 20% 000 € 20% 000 € 0% 000 € 0,00 €
E Eletromecénico
z CSO, Qualidade, Ambiente
3 3 RSE s 20%  000€  30% 000€ 30% 000€ 30% 000€ 30% 000€  30% 000 € 30% 000€ 30%  000€ 30% 000 € 30% 000€ 30% 000 € 20% 000 € 0,00 €
e
@
o 4 Fiscal Hidraulica 9 0%  000€ 0%  000€ 100% 000€ 100% 000€ 100% 000€  100%  000€  100% 000€ 100%  000€ 100% 000 € 100% 000€ 50% 000 € 0% 000 € 0,00 €
5 Equipa de Topografia
5 1" 0%  000€  20% 000€ 20% 000€ 20% 000€ 20% 000€  20% 000 € 20% 000€ 20%  000€ 20% 000 € 20% 000 € 20% 000 € 20% 000 € 0,00 €
(Topégrafo + Auxiliar)
Apoio Administrativo e de ) ) ) ) )
6 Sed. 15 Incluido qn.  Incliido  qn.  Inclido  qn. Incluido  qn. Incluido  qn. Incluido  qn.  Incluido  qn. Incluido qn.  Incluido qn. Incluido qn. Incluido qn. Incluido qn. Incluido
ede
Instalacdes - Materiais de
7 et 1ns Incluido 75% 75%  Incluido  100% Inclido  100% Inclido  100% Inclido  100% Inclido  100% Incluido  100% Incluido 100% Incluido 100% Incluido 100% Incluido 100%  Incluido
escritorio
8 Meios Transporte 15 Incluido 75% 75% Inclido  100% Incluido  100% Incluido  100% Incluido  100% Incluido  100% Inclido  100% Incluido 100% Incluido 100% Incluido 100% Incluido  100%  Incluido
9 Meios Informaticos 15 Incluido 75% 75%  Incluido  100% Inclido  100% Inclido  100% Incliido  100% Inclido  100% Incluido  100% Incluido 100% Incluido 100% Incluido 100% Incluido  100%  Incluido
Equipamento de Proteccio ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
10 Individual 15 Incluido 75% 75% Incluido  100% Incliido  100% Incliido  100% Incliido  100% Inclido  100% Incluido  100% Incluido 100% Incluido 100% Incluido 100% Incluido  100%  Incluido
ndividual
@ R
2 Equipamento de ) ’ ’ ’ i i . ’ ) i : i
< " 15 Incluido 75% 75%  Incluido  100% Incliido  100% Incluido  100% Inclido  100% Incluido  100% Incluido  100% Incluido 100% Incluido 100% Incluido 100% Incluido ~ 100%  Incluido
= Comunicacdo
I
E Equipamento fotografico e
g 12 1ns Incluido 75% 75% Incluido  100% Inclido  100% Inclido  100% Incliido  100% Inclido  100% Incluido  100% Incluido 100% Incluido 100% Incluido 100% Incluido  100%  Incluido
b videografico
@
8 Equipamento de ) ) ) ) ; ’ ’ ) ) ) ’ )
& 13 ~ . 1ns Incluido 75% 75%  Incluido  100% Inclido  100% Inclido  100% Inclido  100% Inclido  100% Incluido  100% Incluido 100% Incluido 100% Incluido 100% Incluido ~ 100%  Incluido
¥ Verificaio e Medigio
Equipamento de topografia ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
14 15 Incluido 75% 75%  Incluido  100% Inclido  100% Inclido  100% Inclido  100% Inclido  100% Incluido  100% Incluido 100% Incluido 100% Incluido 100% Incluido ~ 100%  Incluido
- Estagdes Totais e GPS
Equipamento de inspedo e
H . 15 Incluido 75% 75%  Incluido  100% Incluiido  100% Inclido  100% Inclido  100% Incluido  100% Incluido  100% Incluido 100% Incluido 100% Incluido 100% Incluido ~ 100%  Incluido
ensaios
Alojamento, Alimentacdo
16 Destocac 1ns Incluido 75% 75%  Incluido  100% Inclido  100% Inclido  100% Incliido  100% Inclido  100% Incluido  100% Incluido 100% Incluido 100% Incluido 100% Incluido 100%  Incluido
e Deslocagio
VALOR MENSAL 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

pr base: 45.000,00 €
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ANEXO Ill - MATRIZ DE VERIFICACAO AMBIENTAL EM OBRA

= = Evidéncias/
Dominio Descricao Sim Nao N e

aplicavel verificado Observaces

Existe um inventario do equipamento utilizado e respetivas declaragées CE de
Conformidade (RL)

As maquinas e componentes de seguranga exibem a Marcagiao CE (RL)

Os materiais (consumiveis, equipamentos) encontram-se arrumados e identificados

(RO)

A obra encontra-se devidamente sinalizada e vedada (RL)

O armazenamento de combustiveis cumpre as obrigagoes legais associadas

GERAL (licenciamento, armazenamento...) (RL)

E garantida a ndo obstrucio, mesmo que temporaria, das margens e leitos de linhas
de agua e da drenagem natural, e a preservagao das galerias ripicolas (RL)

Se necessario proceder a desmatagao, esta so6 é efetuada na zona correspondente ao
local de trabalho (estaleiro e obra) (RL)

Todas as areas temporariamente afetadas siao recultivadas com espécies existentes
(RO/RL)

A movimentagio de maquinas e veiculos é efetuada dentro da zona de trabalho e
acessos, nao sendo ocupadas zonas vizinhas (RL)

Caderno de Encargos Tipo. Anexos
Concurso Publico. Aquisicao de Servigos de Fiscalizagao
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Nio Nio Evidéncias/
Dominio Descriciao Sim Nao

aplicavel verificado Observaces

As medidas de minimizagao de impactes ambientais e outras condigoes impostas sao
cumpridas (quando aplicavel) (RL)

As origens dos inertes (pedreiras, areeiros) utilizados sao licenciadas (quando
aplicavel) (RL)

Existe um inventario das substancias/preparages perigosas armazenados e/ou em
utilizagdo (RO)

Existem no local as fichas de seguranga das substancias e preparagdes perigosas
armazenados e/ou em utilizagao (RL)

Existem meios para contengao de derrames nos locais de armazenamento e

SUBSTANC|~AS E utilizagdo de produtos quimicos, incluindo viaturas (se aplicavel) (RO)
PREPARACOES

PERIGOSAS

Existem instrugdes de atuagdo em caso de derrame (RO)

As substancias/preparagdes perigosas encontram-se devidamente acondicionadas,
rotuladas e armazenadas, nomeadamente sobre pavimento impermeabilizado ou
bacia de retengao adequada e ao abrigo da intempérie (RO)

Quando é efetuada uma trasfega de substancias/preparagdes perigosas, esta &

efetuada para recipientes proprios, rotulados com o produto em causa, ndo sendo

Caderno de Encargos Tipo. Anexos
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Nio Nio Evidéncias/
Dominio Descriciao Sim Nao e .
aplicavel verificado

Observacdes

utilizados p. ex. garrafas de bebidas ou outros recipientes de produtos alimentares
(RO)

O:s solos, linhas de agua e redes de aguas residuais/pluviais apresentam-se limpos,
sem evidéncias de derrames de combustiveis, 6leos ou outros produtos perigosos
(RL)

Os equipamentos e infraestruturas de armazenamento de substancias e preparagoes
perigosas encontram-se limpos e em bom estado de conservagao (RO)

O transporte interno de produtos quimicos perigosos (ex. combustiveis) é
acompanhado da Ficha de Seguranca, meios adequados de contengdo de derrames e
EPI, sendo preenchido o correspondente documento de transporte e cumprindo as
quantidades max. previstas no RPE (RL/RO)

As maquinas e veiculos sdo mantidos em bom estado de manutengao, nao sendo
visivel coloragio nos fumos, odor a combustivel, etc. (RO)

Os locais vizinhos apresentam-se sem deposicao visivel de poeiras (RL/RO)

AR

E efetuada a lavagem de rodados dos veiculos (se aplicavel) (RO)

As viaturas e maquinaria sdo periodicamente alvo de manutengao e inspegio
obrigatoria (se aplicavel) (RL)

Caderno de Encargos Tipo. Anexos
Concurso Publico. Aquisicao de Servigos de Fiscalizagao
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Nio Nio Evidéncias/
Dominio Descriciao Sim Nao

aplicavel verificado Observaces

A circulagio de veiculos no terreno é efetuada de acordo com os limites de
velocidade impostos (RL)

O transporte de materiais pulverulentos/particulados é efetuado em veiculos
fechados ou cobertos (RL)

Ha registos do funcionamento de grupos eletrogéneos de poténcia (n.° de horas de
funcionamento, consumo de combustivel) (RL)

Os equipamentos contendo fluidos de refrigeragao sao alvo de manutengao
periddica, ndo se verificando fugas (RL)

A manutengio periddica aos equipamentos contendo fluidos de refrigeragao
regulamentados é feita por técnicos qualificados, na periodicidade obrigatéria e sdo
efetuados os registos obrigatorios (RL)

Os residuos sao convenientemente geridos, nio existindo evidéncia de queima de
desperdicios, plasticos, madeiras, etc. (RL)

A descarga de efluente proveniente de ensaios hidraulicos/estanquicidade com

RECURSOS levad dal infraestrut luviais. solo. linha de 4 tc., é efetuada d
HIDRICOS/SOLO o ;aeva o ca: e: zara as |n~raes ru L.Jras dp uv~|a|s/,dso O,t IE~|-a “:agdua’ etc., € etetuada de
SUB.SOLO orma controlada, para nio gerar inundagbes/desestabilizagdo de

taludes/desabamentos (RO)

Caderno de Encargos Tipo. Anexos
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/

Nio Nio Evidéncias/
Dominio Descriciao Sim Nao e .
aplicavel verificado

Observacdes

Quando é necessario drenar agua das valas devido a elevado nivel fredtico ou chuva
é feita a sua descarga nas infraestruturas pluviais locais ou em linhas de agua apos as
devidas autorizagdes (RO/RL)

Quando é necessario drenar agua das valas e estas apresentam contaminagiao por
esgoto domeéstico é feita comunicagao as entidades competentes sobre modo de
atuagdo para descarga e sio seguidas as suas recomendagdes (RL)

A limpeza das caleiras das betoneiras/autobetoneiras é efetuada em estaleiro ou
para locais adequados, sem afetar cursos de agua ou solos (RL)

E efetuada a manutencio periddica do sistema de separacio de hidrocarbonetos (se
aplicavel) (RO)

As instalagSes sanitarias do estaleiro estdo ligadas a rede de esgotos municipais ou a
fossa séptica estanque (RL)

E efetuada a manutengio periddica da fossa séptica estanque (se aplicivel) RO

Em caso de inundagSes, desabamentos e destabilizagdo de taludes foram repostas as
condigGes iniciais (RO)

Em caso de ensaios hidraulicos/desinfe¢ées ha monitorizagao do volume de agua
consumida nas operagées (RO)

Caderno de Encargos Tipo. Anexos
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/

Nio Nio Evidéncias/
Dominio Descriciao Sim Nao e .
aplicavel verificado

Observacdes

Em caso de desinfegoes ha monitorizagao da qualidade do efluente a rejeitar
(concentragao de cloro residual) (RO)

Sdo respeitados os horarios de trabalho, nao sendo efetuadas atividades ruidosas
temporarias na proximidade de: edificios de habitagdo aos sabados, domingos e
feriados e nos dias Uteis entre as 20 e as 8 horas; de escolas durante o seu horario
de funcionamento; hospitais ou estabelecimentos similares (RL)

Quando é necessario o prolongamento do horario de trabalho, para além dos
limites legais, este é efetuado apos a obtencio da licenga para o efeito (RL)

Na existéncia de licenga especial de ruido por periodo superior a | més é efetuada a
monitorizagdo prevista no RGR e cumpridos os limites estabelecidos nos periodos

. de referéncia (RL)
RUIDO

Sao utilizadas maquinas e equipamentos mais recentes, homologados segundo
normas de certificagio acustica (marcagido CE, Declaragio CE de Conformidade,
indicagdo do nivel de poténcia sonora garantido) e com menor emissao de ruido, no
caso de utilizagdo no exterior (RL)

Os equipamentos utilizados cumprem os limites legislados das poténcias sonoras (se
aplicavel) (RL)

Quando existem, sio mantidos filtros, silenciadores, isolamentos das maquinas e
equipamentos durante a execugdo dos trabalhos (RO)

Caderno de Encargos Tipo. Anexos
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/

Nio Nio Evidéncias/
Dominio Descriciao Sim Nao e .
aplicavel verificado

Observacdes

O estaleiro/frente de obra estio dotados de um sistema de acondicionamento
adequado dos RCD produzidos, que permite a sua gestio seletiva (RL)

Os locais de trabalho apresentam-se limpos e arrumados, sem dispersio de residuos
e materiais ou mal acondicionados (RO)

Os contentores de residuos encontram-se convenientemente identificados (RO)

Existem instrugdes para a separagio/triagem e armazenamento temporario de RCD
ou, nos casos em que tal nio seja possivel, que garantam o seu encaminhamento
para operador de gestao licenciado (RL)

RESIDUOS

A deposigdo de RCD em aterro sé é permitida apds a sua submissao a triagem (RL)

Os residuos perigosos (6leos, combustiveis, tintas, etc.) encontram-se identificados
e armazenados corretamente (meios e locais adequados, nomeadamente com
impermeabilizagdo e/ou contengio de derrames, ao abrigo das intempéries) (RO)

A separagio de residuos ¢é realizada de forma correta, ndo havendo mistura de
residuos (RO/RL)

Existem e estdo validos os comprovativos das licengas dos transportadores dos
residuos (RL)

Caderno de Encargos Tipo. Anexos
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Nio Nio Evidéncias/
Dominio Descriciao Sim Nao

aplicavel verificado Observaces

Os transportadores de mercadorias por conta de outrem encaminham os residuos
imediatamente para o destinatario final (caso nao tenham autorizagao prévia para
tal) (RL)

Sao preenchidas as guias de transporte de mercadorias (quando aplicavel) e as Guias
de Acompanhamento de Residuos de Construgdo e Demolicao (GARCD) (RL)

Existem copias das GARCD (exemplar do destinatario - ndo operador de gestao de
residuos), ou certificado de recegio (destinatario operador de gestio de residuos),
e sao mantidas em arquivo (RL)

E efetuado o controlo do movimento de residuos entre frentes de obra e estaleiro
de apoio, mediante registo proprio (ex. guia de transporte de mercadorias) (RL)

As operagoes de gestio de residuos efetuadas em obra sdo licenciadas (quando

. aplicavel) (RL
RESIDUOS P ) (R

A EE promove a reutilizagao de materiais e a incorporagao
de reciclados de RCD na obra (quando aplicavel) (RL)

O plano de prevengio e gestio de RCD encontra-se disponivel no local da obra
(quando aplicavel) (RL)

O plano de prevencgao e gestio de RCD s6 ¢é alterado com as devidas justificagoes e
apos aprovagao do DO (quando aplicavel) (RL)

Caderno de Encargos Tipo. Anexos
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Nio Nio Evidéncias/
Dominio Descriciao Sim Nao

aplicavel verificado Observaces

Os RCD perigosos permanecem no local da obra por periodo inferior a 3 meses
(RL)

Os destinatarios enviam as copias das GARCD ou certificado de recegdo do
residuo, nos 30 dias seguintes a sua rececao (RL)

Os residuos sao encaminhados para destino final autorizado (RL)

Existem e estdo validos os comprovativos das autorizagdes ou licengas dos
destinatarios finais dos residuos (RL)

E efetuado o registo da movimentacio de terras e enviado as entidades
competentes (RL)

Os residuos valorizaveis sao encaminhados para valorizagao (madeiras, plasticos,
metais, etc.) (RO)

E efetuado o registo anual no SIRAPA, sendo consideradas todas as instalages
RESIiDUOS abrangidas (RL)

O produtor de 6leos usados esta registado na SOGILUB, entregando os dleos
usados a entidade integrada neste sistema e nos termos do previsto na legislagao
aplicavel (RL)

Em caso de derrame, o local afetado foi devidamente limpo, e os residuos
encaminhados para destino final adequado (RL)

Caderno de Encargos Tipo. Anexos
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Nio Nio Evidéncias/
Dominio Descriciao Sim Nao

aplicavel verificado Observaces

Apos conclusao da obra todos os RCD produzidos foram encaminhados a destino
final autorizado/licenciado (RL)

Onde: RL-Requisito Legal; RO-Requisito Operacional (pode incluir questées constantes nos CE ou Contratos)

Na coluna "Evidéncias/Observagdes " deve indicar-se todas as justificagdes (ex. N.°> GARCD; relatérios, fotos, registos diversos; o motivo para o preenchimento das colunas "Nao Aplicivel " e "Nao Verificado")

Responsavel pelo Preenchimento:

Caderno de Encargos Tipo. Anexos
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ANEXO IV = PLANTA DE LOCALIZACAO DAS INFRAESTRUTURAS A EXECUTAR

A presente intervencio levara a cabo a reabilitagdo de uma conduta adutora elevatéria de abastecimento de
agua no lugar de Cedofeita, na freguesia de Unido das Freguesias de Canedo, Vale e Vila Maior, no concelho

de Santa Maria da Feira.
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ANEXO V - MODELO DA COMPILACAO TECNICA DA OBRA

Caderno de Encargos Tipo. Anexos
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ANEXO VI - INSTRUCOES PARA ELABORACAO DAS FICHAS DE CADASTRO DAS
COMPONENTES DA OBRA

Caderno de Encargos Tipo. Anexos
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ANEXO VIl - TiPOLOGIA DE ATIVOS
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ANEXO VIIl - CADERNO DE ENCARGOS DA EMPREITADA A FISCALIZAR
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