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Capitulo | — Disposicoes Gerais

Clausula 1.2
(Objeto)
1. O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar na

sequéncia do procedimento pré-contratual que tem por objeto principal a aquisi¢ao de servigos
de elaboragéo da “Adaptagéo do Projeto na Rua do Bonjardim — Sul”, doravante designado por
Projeto.
2. O Projeto compreende a elaboragao dos seguintes projetos:
a) Arruamentos;
b) Redes Hidraulicas;
c) ITUR;
d) Sinalética;
e) Coordenacao.
3. O Projeto compreende, ainda, a prestacao dos seguintes servigos:
a) Atualizagéo do Plano de Seguranca e Saude de Projeto;
b) Atualizagéo do Plano de Prevengao e Gestao de Residuos de Constru¢édo e Demoligao;
c) Coordenacao dos Projetos.

4, O Projeto compreende, ainda, a elaboracdo de todos os estudos e analises necessarias a
conclusao dos projetos referidos no nimero anterior da presente Clausula.

5. O Projeto devera ser elaborado de acordo e em cumprimento do Programa Preliminar anexo ao
presente Caderno de Encargos, como Anexo |, nos termos da alinea n), do artigo 1.2 e do artigo
2.°, ambos da Portaria 701-H/2008, de 29 de julho.

6. Constitui projeto ordenador, para efeitos do disposto na alinea p), do artigo 3.2, da Lei n.?
31/2009, de 3 de julho, na sua redagéo atual, o projeto de arquitetura.

7. Nos termos do n.2 2 do artigo 1.2 da Portaria 701-H/2008, de 29 de julho € do n.? 1 do artigo 11.°

do Anexo |, da mesma portaria, classificam-se as obras como de categoria IV.

Clausula 2.2
(Prazo)
O contrato mantém-se em vigor até a data de recegdo provisoria das obras que venham a ser
executadas em concretizacao do Projeto, sem prejuizo das obrigagdes acessoérias que devam perdurar
para além da cessacao do contrato.
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Clausula 3.2
(Fases da prestacao do servico)

1. O Projeto desenvolver-se-a nas fases seguintes e de acordo com a Portaria n.® 701-H/2008, de
29 de julho:

a) Fase | — Projeto de Execugéo.

2. Os servigcos contratados envolvem e implicam a elaboragdo, pelo Projetista, dos estudos
subsididrios necessarios a adequada fundamentacdo dos projetos, designadamente, o
levantamento e andlise de todas as necessidades exigidas pelas diferentes entidades
intervenientes no processo, assim como daquelas para as quais é desenvolvido o Projeto, bem

como o levantamento fotografico e arquitetdnico julgados necessarios para a sua elaboracgéo.

Clausula 4.2
(Faseamento dos servicos)

1. O Projetista obriga-se a concluir a execugdo dos servigos inerentes as fases previstas na
Clausula anterior, no prazo indicado na respetiva proposta que, em caso algum, contrariarda o
seguinte:

a) Fase | - no prazo maximo de 28 (vinte e oito) dias de calendario, contados a partir de
notificacdo para o efeito.

2. Os prazos previstos nos nimeros anteriores podem ser prorrogados por iniciativa da Entidade

Adjudicante ou a requerimento do Projetista, desde que devidamente fundamentado.

Clausula 5.2
(Rececao dos elementos a produzir ao abrigo do contrato)

1. No prazo de 15 (quinze) dias a contar da entrega dos elementos referentes a cada fase de
execucdo do contrato, ou a contar da receg¢do pela Entidade Adjudicante da resposta da(s)
entidade(s) competente(s) para a emissdo de parecer, licenga ou autorizagdo, consoante os
elementos ndo estejam ou estejam sujeitos a apreciagcado por entidade(s) terceira(s), a Entidade
Adjudicante procede a respetiva analise, com vista a verificar se os mesmos reunem as
caracteristicas, especificagbes e requisitos técnicos definidos no presente Caderno de Encargos
e na proposta adjudicada.

2. Na andlise a que se refere 0 nimero anterior, o Projetista deve prestar & Entidade Adjudicante
toda a cooperagéao e todos os esclarecimentos solicitados.

3. Se os elementos forem reprovados pela Entidade Adjudicante, seja porque nao respeitam os
termos e condi¢des do Caderno de Encargos, seja porque consignam desconformidades com as
disposi¢des legais ou regulamentares na matéria, tendo merecido parecer negativo ou de
indeferimento do licenciamento da(s) entidade(s) competente(s) para o efeito, o Projetista,
cumulativamente:

a) Reformulara os elementos a suas expensas, por forma a eliminar os vicios e erros
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existentes e entrega-los-a, para nova apreciacao e aprovagao, no prazo que lhe for fixado
pela Entidade Adjudicante;
b) Entregara os elementos, devidamente retificados, com tantas copias quantas aquelas que
instruiram o processo inicialmente submetido a aprovagao;
c) Suportara o pagamento de uma sangdo contratual pecuniéria, no montante diario de 1%
(um por cento) do preco contratual da fase em questéo, pelo periodo compreendido entre
a notificagado da reprovagao dos projetos e a submissdo dos mesmos, para reapreciacao
e aprovacgao, depois de eliminados os vicios e omissoes.
Apos a realizagao das alteragdes e complementos necessarios pelo Projetista, a Entidade
Adjudicante procedera a nova analise, nos termos dos n.°s 1, 2 e 3 da presente Clausula.
Caso a analise da Entidade Adjudicante comprove a conformidade dos elementos entregues pelo
Projetista com o previsto no Caderno de Encargos, deve ser emitida, pela Entidade Adjudicante,
no prazo maximo de 15 (quinze) dias a contar do termo dessa analise, um auto de encerramento.
A emissd@o do auto a que se refere o nimero anterior ndo implica a aceitagdo de eventuais
discrepancias com as exigéncias legais ou com as caracteristicas, especificagées e requisitos
técnicos exigidos que eventualmente subsistam.
A aprovacdo ou reprovacgdo, pela Entidade Adjudicante ou por qualquer outro servico ou
organismo com competéncia para o efeito, dos elementos nao acarretara qualquer
responsabilidade daquela ou deste, nem exonerara o Projetista dos compromissos emergentes
do presente contrato ou da responsabilidade que porventura Ihe advenha da imperfei¢cédo das
concecgdes previstas, exceto relativamente as quais o Projetista tenha manifestado, por escrito,
reservas quanto a seguranga e adequacao das mesmas, e a responsabilidade emergente dos
projetos decorra dos factos incluidos nas reservas.
Ainda que a Entidade Adjudicante tenha ja aprovado os elementos, caso se venha,
posteriormente, a detetar quaisquer erros, omissées ou vicios nos mesmos, fica o Projetista
obrigado a proceder, sem quaisquer encargos adicionais para aquela, as reformulagbes impostas
por ela ou pelas entidades que detenham essa competéncia, quando essas alteragbes se
destinem a conformar os projetos com as disposi¢des legais ou técnicas indispensaveis a sua
aprovacao.
Em caso algum, o ndo cumprimento dos prazos estipulados na presente Clausula, para a
Entidade Adjudicante, consubstanciara uma aprovagao dos projetos e ou elementos sujeitos a

apreciacgao.

Clausula 6.2
(Preco base e preco contratual)
O preco base do procedimento, considerando todas as prestacdes e obrigacées compreendidas
na execucao do contrato, é o de 7.300,00 € (sete mil e trezentos euros).

Pela prestacao dos servigos objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais
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obrigacdes constantes do presente Caderno de Encargos, a Entidade Adjudicante deve pagar
ao Projetista o preco constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA a taxa legal em vigor,
se este for legalmente devido.

3. O preco referido no n.2 2 inclui todos os custos, encargos e despesas cuja responsabilidade nao
esteja expressamente atribuida & Entidade Adjudicante, incluindo as despesas de alojamento,
alimentagcdo e deslocacdo de meios humanos, despesas de aquisi¢cdo, transporte,
armazenamento e manutencao de meios materiais, bem como quaisquer encargos decorrentes
da utilizagdo de marcas registadas, patentes ou licengas.

4. O preco sera pago ao Projetista, da forma e de acordo com o vencimento seguinte:

a) Pela Fase I: 100% (cem por cento), com a aprovagao por parte da Entidade Adjudicante,
nos termos do n.% 5 da Clausula 5.2 do presente Caderno de Encargos.

5. O preco é fixo e nao revisivel e inclui todos os servigos contratados, incluindo o pagamento de
todas as especialidades e demais trabalhos subsidiarios, designadamente os estudos auxiliares
contratados e, ainda, os custos inerentes a prestacéo do Projetista.

6. As repeticbes dos projetos reprovados pela Entidade Adjudicante e ainda daqueles que tenham
sido aprovados, mas apresentem erros, omissdes ou quaisquer outras deficiéncias nao serao

remuneradas, correndo por conta do Projetista todos os trabalhos e encargos inerentes a sua

realizagéo.
Clausula 7.2
(CondicGes de pagamento)
1. As quantias devidas pela Entidade Adjudicante devem ser pagas no prazo de 60 (sessenta) dias

apéds arecegao pela Entidade Adjudicante das respetivas faturas, as quais sé podem ser emitidas
apods o vencimento da obrigagao respetiva.

2. Para os efeitos do nimero anterior, a obrigagdo considera-se vencida com a emissao do auto de
encerramento a que se refere o n.2 5 da Clausula 5.2 do presente Caderno de Encargos.

3. Em caso de discordancia por parte da Entidade Adjudicante, quanto aos valores indicados nas
faturas, deve esta comunicar ao Projetista, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando este
obrigado a prestar os esclarecimentos necessarios ou proceder a emissdo de nova fatura
corrigida.

4, Desde que devidamente emitidas e observado o disposto no n.® 1, as faturas sdo pagas através

de transferéncia bancaria.

Clausula 8.2
(Estimativa do Projeto e da obra)
1. O valor estimado para a execugéo dos trabalhos de empreitada a projetar € de 600.000,00 €

(seiscentos mil euros).
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2. O Projetista, na elaboragdo do Projeto, atendera ao valor referido no numero anterior, obrigando-

se a estudar e prever as solugdes mais viaveis, métodos construtivos e os materiais de
construgao mais ajustados aquela determinagéo, num balango qualidade, custo, beneficio, com
a perspetiva da melhoria substancial das condi¢cdes de utilizagdo do espaco por parte dos
utilizadores, devendo, obrigatoriamente, manter o valor estimado da obra no definido pela
Entidade Adjudicante, sempre sem prejuizo da qualidade e seguranga da mesma.

3. O Projetista deve apresentar o mapa de trabalhos e quantidades devidamente cotado por cada
artigo, subscrevendo, consequentemente, a declaracdo constante do Anexo Il, ao presente
Caderno de Encargos, para efeitos da definicdo, por parte da Entidade Adjudicante, do preco

base e valor do contrato de empreitada ao abrigo do Cédigo dos Contratos Publicos.

Capitulo Il — Sujeitos

Clausula 9.2
(Sujeitos)
O contrato de prestacéo de servigos sera celebrado entre a Entidade Adjudicante e o Projetista, com
identificacdo completa do coordenador do Projeto, do(s) autor(es) do Projeto, da especificagdo da(s)
funcao(des) que assume(m) e do(s) projeto(s) que elabora(m), bem como a identificacéo dos elementos

do seguro, nos termos do disposto no artigo 24.° da Lei n.? 31/2009, de 3 de julho, na sua redagéo

atual.
Clausula 10.2
(Composicao do Projetista)
1. As entidades que integram o Projetista, se forem mais do que uma, apresentar-se-d0 para a

celebracdo do respetivo contrato associadas em agrupamento complementar de empresas, ou
associadas em consorcio externo, ou noutra forma, mas sempre em regime de responsabilidade
solidéria passiva.

2. O coordenador do Projeto seré o interlocutor com Entidade Adjudicante e, para além das tarefas
de coordenagéao dos trabalhos do Projetista, respondera pela execucéo e por todos os meios e
procedimentos inerentes a prestacdo de servigos.

3. Aquando da celebracdo do contrato de prestacdo de servicos o Projetista fara prova da
formalizagdo da associagao.

4. Independentemente do que em contrario se dispuser em qualquer momento no contrato de
consorcio ou no instrumento de associagao juridica entre as entidades que integram o Projetista,
todas elas respondem solidariamente perante a Entidade Adjudicante pelo bom, perfeito e
tempestivo cumprimento das obrigacdes para ele emergente do contrato de prestagdo de

Servigos.
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5. Qualquer alteracdo ao regime de responsabilidade das entidades do Projetista é nula e de

nenhum efeito na relagdo de todos com a Entidade Adjudicante se ndo obtiver o prévio
consentimento, escrito, desta.

Nenhuma das entidades que integram o Projetista podera ceder, total ou parcialmente, a sua
posicao juridica no agrupamento, ou renunciar as suas obrigagdes, pelo que qualquer alteracao
na composi¢gao do mesmo carecera da prévia autorizacdo da Entidade Adjudicante.

A insolvéncia, dissolugéo ou inabilitagao judicial do exercicio da atividade social de qualquer das
entidades que integram o Projetista confere a Entidade Adjudicante o direito de rescindir o
contrato, salvo se, no exclusivo entendimento desta, as demais entidades oferecerem garantias
suficientes para assegurar o integral cumprimento do contrato, caso em que o contrato se

mantera em vigor, pelo menos para com estas, e respondendo elas por todo o seu objeto.

Clausula 11.2

(Alteracoes de ambito administrativo, juridico e comercial do Projetista)
O Projetista deve comunicar a Entidade Adjudicante, de imediato, os factos descritos na Clausula
anterior e ainda quaisquer outros factos que ocorram durante a execugao do contrato e que
altere:
a) Os poderes de representacao de quem obriga o Projetista;
b) A denominagéo social;
c) O endereco e a sede social;
d) A sua situacgdao juridico-comercial.
Qualquer comunicacdo efetuada por forga do disposto no numero anterior devera ser
acompanhada de documento idoneo que comprove a alteracao.
O Projetista deve, ainda, logo que delas tome conhecimento, informar a Entidade Adjudicante de
todos os factos que possam impossibilitar, parcial ou totalmente, o0 cumprimento das obrigagdes

contratuais a que esta adstrito e que possa comprometer a boa execugéo do contrato.

Clausula 12.2
(Equipa a afetar a execugao do contrato)
O Projetista afetard, obrigatoriamente, a elaboracao do Projeto os técnicos designados para a
equipa de Projeto, titulares das habilitagdes académicas, profissionais e técnicas legalmente
exigidas e aptas a elaboracao dos projetos para que foram designados, no respeito do disposto
no artigo 10.2 da Lei n.? 31/2009, de 3 de julho, na sua redacao atual.
Sem prejuizo do disposto no numero anterior, em casos devidamente fundamentados e com
autorizagdo da Entidade Adjudicante, é possivel substituir técnicos designados para a equipa de

Projeto, por outros que reinam, no minimo, as mesmas habilitagdes dos técnicos substituidos.
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Clausula 13.2
(Cessao da posicao contratual)

1. E admitida a cessdo da posicdo contratual por qualquer das partes, dependendo, no caso da
cessdo da posicdo contratual por parte do Projetista, da autorizacdo prévia da Entidade
Adjudicante e do cumprimento do previsto no CCP.

2. Em caso de incumprimento, pelo Projetista, das suas obrigagbes, que reina os pressupostos
para a resolucao do contrato, a Entidade Adjudicante pode fazer uso do mecanismo previsto no

artigo 318.2-A do CCP, cedendo o Projetista a sua posigao contratual nos termos ai previstos.

Clausula 14.2
(Subcontratados)

1. O Projeto compreendido no objeto do contrato sera elaborado pelo Projetista ou pelas entidades
indicadas por este, a quem recorrera por subcontratacéo.

2. O Projetista subcontratara imperativamente as entidades identificadas no contrato e referidas no
nuamero anterior, velando pelo rigoroso cumprimento dos servigos, programando e coordenando
os trabalhos, por forma a assegurar o cumprimento dos prazos fixados.

3. Na disciplina juridica que tutelara a sua relagdo com o subcontratado, devera a Projetista
salvaguardar o cumprimento do disposto no n.? 3 da Clausula 32.2 do presente Caderno de
Encargos.

4, Independentemente do vinculo juridico que liga os referidos subcontratados ao Projetista, este
responde sempre diretamente perante a Entidade Adjudicante pelos prejuizos ocasionados por

aqueles no ambito dos servigos.

Clausula 15.2

(Subcontratacao)
1. O Projetista pode subcontratar desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos
n.°s 3 e 6 do artigo 318.2 do CCP.
2. A Entidade Adjudicante pode opor-se a subcontratacdo na fase de execugéo do contrato quando

nado estejam verificados os limites constantes do artigo 317.2 do CCP, ou quando haja fundado
receio de que a subcontratacdo envolva um aumento de risco de incumprimento das obrigacdes
emergentes do contrato.

3. Todos os subcontratos devem ter uma norma onde o Subcontratado declara que conhece,
integralmente, o presente Caderno de Encargos, nomeadamente, as clausulas referentes a
subcontratacdo e ao pagamento direto aos Subcontratados.

4, Todos os subcontratos devem ter em anexo o mapa de trabalhos e quantidades de que sera
objeto a subcontratagdo, tendo por base o mapa de trabalhos e quantidades do presente
procedimento, fazendo coincidir, sem excec¢do, a numeragdo dos artigos e a correspondente

descricao.
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5. O disposto nos numeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os
Subcontratados e terceiros.

6. No prazo de 5 (cinco) dias apds a celebragcao de cada subcontrato, o Projetista deve comunicar
por escrito o facto a Entidade Adjudicante, remetendo-lhe cépia do contrato em causa.

7. A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigagdes contratuais € do
Projetista, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a Subcontratados.

8. Em caso de incumprimento do previsto nos n.°s 3 e 4 da presente Clausula, além de ser
considerada uma violagdo grave do contrato, a Entidade Adjudicante pode aplicar ao Projetista,
uma sangao contratual, no valor de 5.000,00 € (cinco mil euros), por cada violagéo, isto &, por
cada subcontrato celebrado em violagéo daquela norma.

9. E licito ao Projetista recorrer a auxiliares que a coadjuvem no cumprimento da sua prestacdo
contratual sem, todavia, nunca o substituirem.

Clausula 16.2
(Pagamentos diretos a Subcontratados)

1. O Subcontratado pode reclamar, junto da Entidade Adjudicante, os pagamentos em atraso que
Ihe sejam devidos pelo Projetista.

2. No caso previsto no nimero anterior a Entidade Adjudicante notifica o Projetista para, no prazo
de 10 (dez) dias:

a) Efetuar o pagamento; ou

b) Opor-se ao pagamento, apresentando motivo justificativo, devendo, quando aplicavel,
indicar o prazo, nao superior a 30 (trinta) dias, no qual se propde efetuar o pagamento em
atraso.

3. O Projetista deve, em qualquer dos casos de pagamento referidos nas alineas do ndmero
anterior e dentro do prazo que delas decorra, enviar a Entidade Adjudicante comunicacgdo a
informar que o pagamento foi efetuado.

4. A Entidade Adjudicante apenas procedera ao pagamento direto ao Subcontratado se:

a) O Projetista ndo se opuser ao pagamento ao Subcontratado;

b) O Projetista, no prazo concedido para o efeito, nada disser;

c) O Projetista, no prazo fixado no n.? 3, ndo proceder ao envio para a Entidade Adjudicante da
comunicacao ai prevista.

5. No caso de o Subcontratado interpelar a Entidade Adjudicante, nos termos € para os efeitos da
presente Clausula, este apenas procedera ao pagamento ao Projetista quando tiver sido
concluido o procedimento previsto nos n.°s 2, 3 e 4 da presente Clausula, nomeadamente e
quando aplicavel, apds o envio da comunicagao a informar que o pagamento foi efetuado.

6. E aplicavel o previsto nos n.os 4 e 5 do artigo 321.2-A do CCP.

MOD.PROJ.AD.03_D - Caderno Encargos



Gestao e Obras do Porto
Travessa da Bica Velha, 10 Porto.

4250-078 Porto GO Porto
T.+351 228 339 300
F.+351 228 339 310

www.goporto.pt

Capitulo Ill — Obrigacoes Contratuais

Clausula 17.2

(Obrigacoes do Projetista)
1. E obrigagdo do Projetista:

b) Elaborar a meméria descritiva e o caderno de encargos;

c) Elaborar o mapa de trabalhos e quantidades e a estimativa orgcamental;

d) Fornecer os elementos necessarios para a elaboracao do plano de gestao de residuos de
construgéo e demoli¢do;

e) Fornecer os elementos necessarios para a elaboragao do plano de seguranca e saude em
fase de projeto e da compilagéo técnica, de acordo com Decreto-Lei n.® 273/2003, de 29
de outubro - documentos estes a submeter & aprovagéo da Entidade Adjudicante, bem
como & aprovagao do Coordenador de Seguranga que vier a ser nomeado para o efeito;

f) Fornecer os elementos necessarios para a elaboracdo do plano de manutengédo e
conservagao.

2. E obrigacdo do Projetista a prestacdo de servicos de assisténcia técnica na fase de formagao do
contrato de empreitada — procedimento pré-contratual - e aquando da execugao da obra.
3. Sem prejuizo de outras obrigagbes previstas na legislacdo aplicdvel ou neste Caderno de

Encargos, decorrem para o Projetista as seguintes obrigacdes:

a) Elaborar o Projeto enunciado no n.? 1 da Cldusula 1.2 deste Caderno de Encargos e,
consequentemente, todos os projetos referidos no n.% 2 da Clausula 1.2 deste Caderno de
Encargos;

b) Elaborar as medi¢des e orgamento, com mapa de trabalhos e quantidades;

c) Harmonizar e compatibilizar, entre si, os projetos identificados no n.2 2 da Clausula 1.2, de
forma a eliminar quaisquer erros e/ou omissées suscetiveis de se refletirem, enquanto tal,
no ambito do procedimento pré-contratual ou em sede de execucdo dos trabalhos de
empreitada;

d) Prestar apoio e assisténcia técnica a Entidade Adjudicante na preparagéo e gestédo do
procedimento pré-contratual da empreitada que concretizard materialmente os projetos;

e) Prestar o servico de assisténcia técnica a obra, acompanhando a execugao da mesma,
nos termos definidos na Portaria n.2 701-H/2008, de 29 de julho, assegurando, em tempo
util e a suas expensas, a correcdo de eventuais erros e/ou omissbes do Projeto,
fornecendo os elementos necessarios que assegurem a supressdo das deficiéncias
detetadas;

f) Elaborar o plano de seguranga e saude em fase de projeto, nos termos definidos no
Decreto-Lei n.2 273/2003, de 29 de outubro;

g) Assessorar a Entidade Adjudicante na instrugéo de pedidos de parecer e na obtencao dos
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licenciamentos necessarios;

h) Elaborar o plano de gestdo de residuos de construgdo e demolicdo, nos termos da
legislagao aplicavel;

i) Consultar, nos termos e para efeitos do disposto no n.? 2 do artigo 60.2 do Cédigo dos
Direitos de Autor e dos Direitos Conexos, os eventuais titulares de direitos de autor,
informando-o das alteracdes a introduzir na obra;

i) Executar os trabalhos que lhe foram adjudicados com absoluta subordinacdo aos
principios da ética profissional, isen¢éo, independéncia, zelo e competéncia;

k) Prestar, a Entidade Adjudicante, ao revisor do Projeto e demais consultores, ao
Empreiteiro e a Fiscalizagéo, os esclarecimentos necessarios a correta interpretagéo dos
projetos;

1) Dar assisténcia ao Dono de Obra e ao Empreiteiro na selegdo dos materiais e
componentes a serem utilizados;

m) Assegurar 0 acompanhamento da obra, assinalando no respetivo livro de obra qualquer
facto contrario aos projetos;

n) Colaborar nas acgoes realizadas pelas entidades responsaveis por vistorias e fiscalizagao;

0) Contribuir para a melhoria das caracteristicas técnicas das infraestruturas, elaborando
projetos de acordo com as melhores regras da arte.

O mapa de trabalhos e quantidades mencionado na alinea b) do nimero anterior deve referir a

natureza e quantidades de todos os trabalhos necessarios, ndo sendo permitido o uso de

descri¢cdes genéricas (exemplo: “V.G.” ou “valor global”).

A titulo acessério, o Projetista fica obrigado, designadamente, a recorrer a todos os meios

humanos, materiais e informaticos que sejam necessarios e adequados a prestag¢do do servico,

bem como ao estabelecimento do sistema de organizacdo necessario a perfeita e completa

execucao das tarefas a seu cargo.

Clausula 18.2
(Outras Obrigacoes do Projetista)

O Projetista obriga-se a executar todos os servigos elencados no contrato e nos documentos do
concurso que, pela sua natureza normativa, sao vinculativos, cabendo-lhe ainda a realizacao de
todos os trabalhos das especialidades e estudos subsidiarios e complementares necessarios a
um perfeito esclarecimento dos projetos nas suas diferentes fases de evolugao, respeitando os
estudos e a proposta apresentados em sede de procedimento de contratagéao.

Os projetos e demais estudos referidos no niumero anterior deverao satisfazer as regras gerais
relativas a qualidade, seguranca, comodidade e economia dos futuros utilizadores da obra, sem
descurar os aspetos de integragdo ambiental e urbanistica.

Os servigos objeto do contrato e todos os atos que ao mesmo digam respeito, obedecerdo as

condicdes do presente documento, além de outras que se venham a verificar indispenséaveis para
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a completa e integral realizagdo dos servigos.
4. Para o bom e integral cumprimento da sua prestacao, o Projetista atendera, segundo uma ordem

de prioridade:

a) A lei portuguesa, que se define expressamente como lei do contrato, com expressa
rendncia a aplicagdo de qualquer outra;

b) Aos regulamentos dos organismos da classe que regulam o exercicio da respetiva
atividade profissional e de todos os individuos ao seu servico, independentemente da sua
qualificagao e do regime de contratagao;

c) As melhores técnicas de execucédo de cada um dos projetos;

d) Aos regulamentos técnicos, normas e especificagbes em vigor, em particular no dominio
da seguranga e dos impactos ambientais;

e) As disposicdes dos varios organismos oficiais que se relacionem com os trabalhos de
projeto;

f) As conclusdes das reunides de acompanhamento havidas com a Entidade Adjudicante,
com o revisor de projeto e com outras entidades cuja participacdo, porventura, venha a
revelar-se Util;

g) As alteragdes que venham a ser necessarias introduzir nos projetos e que forem
determinadas pela Entidade Adjudicante.

5. As normas e prescricdes a considerar na elaboragédo dos projetos que ndo sejam taxativamente

indicadas no contrato e no Caderno de Encargos, nem constem de disposi¢des legais ou

regulamentares em vigor, deverao ser as que melhor se coadunam com a obra e a envolvente

em causa.

Clausula 19.2
(Deveres dos autores dos Projetos)

Os autores dos projetos devem cumprir os deveres previstos na Lei n.2 31/2009, de 3 de julho, na sua

redacao atual, perante as entidades nela referidas, bem como perante a Entidade Adjudicante.

Clausula 20.2

(Deveres do coordenador do Projeto)

1. O coordenador do Projeto deve cumprir os deveres previstos na Lei n.® 31/2009, de 3 de julho,

na sua redacdo atual, perante as entidades nela referidas, bem como perante a Entidade

Adjudicante.

2. O coordenador do Projeto deve, ainda, assegurar a coordenagédo do Projeto com os demais

projetos que, ndo sendo da sua responsabilidade, sdo necessarios para a boa concretizagao do

empreendimento.
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Clausula 21.2
(Caracteristicas e especificacoes)

1. O Projeto incluird as pegas definidas neste Caderno de Encargos ou, na falta destas ultimas,
todas aquelas que sejam indicadas na legislagdo em vigor, designadamente no Cddigo dos
Contratos Publicos (CCP), na Portaria n.? 701-H/2008, de 29 de julho, e todas as demais
indispenséaveis a legal, coerente e completa definicdo da obra.

2. Todos os documentos contratualmente exigidos ao Projetista deverao corporizar uma verséao em
documento eletrénico com as caracteristicas seguintes:

a) Toda a documentagédo sera entregue com cépias em suporte informatico, nos formatos
seguintes:

i Pecas desenhadas, compativel com AUTOCAD (*dwg ou * dxf);
iii. Pecas escritas, compativel com o Microsoft Office.

b) Os suportes informaticos que contém os documentos deverao permitir reproduzir fielmente
os documentos entregues em papel e os ficheiros dos documentos deverdo ser
organizadas em pastas, contendo, cada uma delas, os elementos necessarios e
suficientes para reconstituir cada um dos documentos apresentados em suporte fisico.

3. O Projeto devera ser apresentado no seu volume original, acompanhado de tantas copias
quantas as entidades que sobre 0s mesmos se devam pronunciar, seja por parecer, seja para a
emissao de licengas, sem prejuizo do disposto no nimero seguinte.

4, Sem prejuizo do previsto nos nimeros anteriores da presente Clausula, o Projetista devera
disponibilizar, ainda, uma versao do projeto pronta a ser utilizada no &mbito do procedimento de
contratacao da empreitada.

5. Todas as pecas que integram, compdem e complementam o projeto de execugao, nos termos
previstos no artigo 43.° do CCP e da Portaria n.2 701-H/2008 de 29 de julho, devem ser
documentos eletronicos, assinados, individualmente, com assinatura eletrénica qualificada nos
termos previstos no artigo 54.2 da Lei n.? 96/2015, de 17 de agosto.

6. Aquando da apresentacdo dos projetos o Projetista devera apresentar os termos de
responsabilidade subscritos pelos autores dos projetos, atestando que na sua elaboragéo foram
observadas as normas gerais e especificas constantes das disposi¢des legais e regulamentares

em vigor, designadamente as normas técnicas de construgao.

Clausula 22.2
(Acompanhamento dos servicos)
1. O Projetista fica obrigado a manter reunides com a Entidade Adjudicante sempre que lhe for
solicitado, das quais se devera lavrar ata a assinar por todos os intervenientes na reuniéo.
A ata devera ser elaborada pelo Projetista e remetida para aprovagao da Entidade Adjudicante.
Sempre que entenda necessario, o Projetista podera solicitar reunibes com a Entidade

Adjudicante, devendo elaborar, previamente, a agenda para cada reuniao.
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4. O Projetista obriga-se a apresentar a Entidade Adjudicante, com uma periodicidade a ser definida

por esta, um relatério com a evolugcdo de todas as operagdes objeto dos servigos e com o
cumprimento de todas as obrigagbes emergentes do contrato.

No final da execucdo do contrato, o Projetista deve ainda elaborar um relatorio final,
discriminando os principais acontecimentos e atividades ocorridos em cada fase de execucao do
contrato.

Todos os relatérios, registos, comunicag¢des, atas e demais documentos elaborados pelo
Projetista devem ser assinados e integralmente redigidos em portugués, ainda que assumam a

forma de documento eletrénico.

Clausula 23.2
(Disponibilizacdo de meios)

Constitui obrigagdo do Projetista proceder a avaliagdo prévia dos termos, duragdo e
complexidade da prestacao de servigos a contratar e afetar os meios humanos e técnicos, em
nuamero e qualificacao técnica adequada, por forma a dar pontual cumprimento as obrigacdes
assumidas no contrato.

O Projetista reforgara, sem direito a qualquer contrapartida, os meios humanos e/ou materiais
afetos a prestagcdo de servigos, caso, no decurso dos servicos, se torne evidente a
impossibilidade de cumprimento tempestivo das obrigagcdes assumidas com o plano de

mobilizacdo em curso.

Clausula 24.2
(Direito de acesso)

O Projetista deve permitir a Entidade Adjudicante visitas e verificagbes de qualquer parte dos
trabalhos em curso, assim como todos 0os meios necessarios para o desempenho das suas
fungcbes de acompanhamento e supervisao.

O Projetista, se assim for solicitado, devera acompanhar os visitantes designados pela Entidade
Adjudicante, os quais terdo livre acesso a todas as dependéncias e locais onde se desenvolva o
trabalho.

O acompanhamento e supervisao dos servigos pela Entidade Adjudicante nao implica, em caso

algum, a diminuicao ou exoneracao de qualquer das responsabilidades do Projetista.

Clausula 25.2
(Erros e omissoes do Projeto)
A reviséo do Projeto efetuada pela Entidade Adjudicante ou por terceiros por esta contratados,
ndo desonera o Projetista das responsabilidades contratuais que lhe caibam por erros e
omissdes do Projeto em sede de contratagao e execugao da respetiva empreitada.

O Projetista ressarcird a Entidade Adjudicante dos prejuizos que esta venha a sofrer, resultantes
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de erros de calculo, erros materiais e outros erros e omissdes das folhas de medicao
discriminadas e referenciadas e respetivos mapas-resumo de quantidades de trabalhos do
Projeto, que lhe sejam imputaveis, nos termos definidos no CCP.

3. Se, nas circunstancias previstas no nimero anterior, o Projetista ndo ressarcir a Entidade
Adjudicante, podera esta recorrer a caugao prestada para se ver compensado do prejuizo sofrido.

4, Fica na disponibilidade exclusiva da Entidade Adjudicante, em alternativa a liquidacao dos
prejuizos incorridos, nos termos do disposto no n.? 2, a aplicacdo de uma sangao contratual
pecunidria de montante equivalente a 20% (vinte por cento) do preco do contrato, em
conformidade com o disposto no artigo 307.%, n.? 2, alinea c) e no artigo 329.2, n.? 2, ambos do
CCP.

Clausula 26.2
(Local da prestacao dos servicos)
Os servigos serao prestados pelo Projetista no local onde este reputar por mais conveniente, sem
prejuizo da obrigagdo de se deslocar as instalagées da Entidade Adjudicante ou ao local da obra,

sempre que seja convocado para o efeito ou se mostre necessario para a boa prestagcao dos servigos.

Clausula 27.2
(Assisténcia técnica)

A assisténcia técnica é assegurada pelos contratos anteriormente outorgados entre as partes.

Clausula 28.2
(Assisténcia técnica na fase de formacgao do contrato de empreitada)
A assisténcia técnica na fase de formagao do contrato de empreitada é assegurada pelos contratos

anteriormente outorgados entre as partes.

Clausula 29.2
(Assisténcia técnica na fase de execucao do contrato)
A assisténcia técnica na fase de execucado do contrato de empreitada é assegurada pelos contratos

anteriormente outorgados entre as partes.

Clausula 30.2
(Sigilo)

1. O Projetista guardara sigilo e garantira que semelhante obrigagcdo é cumprida pelos seus
colaboradores ou subcontratados, pelo que ndo comunicara ou divulgara a terceiros, sem
expresso consentimento da Entidade Adjudicante, qualquer informacao, técnica e nado técnica,
comercial, elementos, estudos ou resultados relacionados com a sua prestagdo ou com a

atividade e o funcionamento da Entidade Adjudicante.
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2. A informagdo e a documentagédo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas a

terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que n&o o destinado direta e
exclusivamente a execugao do contrato.

Exclui-se do dever de sigilo previsto a informagéo e a documentagéo que seja comprovadamente
do dominio publico a data da respetiva obtencao pelo Projetista ou que este seja legalmente
obrigado a revelar, por for¢a da lei, de processo judicial ou a pedido de autoridades reguladoras
ou outras entidades administrativas competentes.

A utilizacao, pelo Projetista, de informacgdes obtidas para fins diversos daqueles que constituem
objeto do contrato, fazem-no incorrer em responsabilidade civil e, como tal, constitui-se na

obrigacao de indemnizar a Entidade Adjudicante pelos prejuizos por esta sofridos.

Clausula 31.2

(Prazo do dever de sigilo)

O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de 4 (quatro) anos a contar do

cumprimento ou cessacao, por qualquer causa, do contrato, sem prejuizo da sujei¢cdo subsequente a

quaisquer deveres legais relativos, designadamente, a protecdo de segredos comerciais ou da

credibilidade, do prestigio ou da confianca devidos as pessoas coletivas.

Clausula 32.2

(Propriedade Intelectual e direitos de autor)
Os autores dos projetos, enquanto criadores da sua concecao global e dos respetivos suportes
escritos e desenhados, sdo os técnicos do Projetista, pelo que Ihes cabera assinar todas as
pec¢as daquele, subscrevendo as declaragbes e os termos de responsabilidade.
Todos os estudos e projetos elaborados pelo Projetista, no &mbito da execugéo do contrato, sdo
propriedade da Entidade Adjudicante que, dessa forma, adquire o conteldo patrimonial dos
respetivos direitos de autor.
Do mesmo modo, séo transferidos para a Entidade Adjudicante, definitiva e incondicionalmente,
os direitos que o Projetista tenha adquirido a entidades subcontratadas.
Sem prejuizo da transmissdo para a Entidade Adjudicante do caracter patrimonial dos direitos
de autor, os autores dos projetos gozam dos direitos morais sobre os mesmos, designadamente
o direito de reivindicar a respetiva paternidade e assegurar a sua genuinidade e integridade.
Sem prejuizo dos direitos conexos de que possam ser titulares, as pessoas singulares ou
coletivas intervenientes, seja a titulo de colaboradores, agentes técnicos, desenhadores,
construtores ou outro semelhante na producao e divulgagdo dos projetos nao poderao invocar,
relativamente a estes, quaisquer poderes incluidos no direito de autor.
Pela transmisséo dos direitos prevista na presente Clausula ndo é devida qualquer contrapartida

para além do pre¢o contratual.
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Capitulo IV — Penalidades Contratuais e Resolucao

Clausula 33.2

(Responsabilidades do Projetista)

—

O Projetista responde perante a Entidade Adjudicante por todos os danos, direta ou

indiretamente emergentes de erros, omissdes e demais deficiéncias na concegéo e elaboracao

de todos os trabalhos, estudos e projetos que constituem objeto do contrato, ou pela mora da
sua prestacao.

2. Serdo da conta do Projetista as obras, alteragbes, reparacdes e demais trabalhos necessarios
em virtude de deficiéncia, erro ou omissao do Projeto, verificada em fase de empreitada, bem
como a reparagao dos prejuizos sofridos pela Entidade Adjudicante e/ou por terceiros.

3. Se a Entidade Adjudicante vier a ser demanda por terceiros por danos a eles causados pelo

Projetista, em razéo dos servigos, este ultimo indemniza-la-a de todas as despesas que, em

consequéncia, haja de fazer e de todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

Clausula 34.2
(Penalidades contratuais)

1. Sem prejuizo das penalidades especificamente previstas no presente Caderno de Encargos, pelo
incumprimento de obrigacdes emergentes do contrato, a Entidade Adjudicante pode exigir do
Projetista o pagamento de penalidades contratuais, nos seguintes termos:

a) Pelo incumprimento dos prazos de prestacdo dos servicos, nomeadamente pelo
incumprimento dos prazos respeitantes a cada uma das fases, 2%. (dois por mil) do preco
contratual, por cada dia de atraso;

b) Pelo incumprimento das demais obrigagbes previstas no presente Caderno de Encargos,
500,00 € (quinhentos euros) por cada infracao verificada.

2. A Entidade Adjudicante pode compensar os pagamentos por si devidos com as penalidades
devidas.

3. As penalidades previstas ndo obstam a que a Entidade Adjudicante exija uma indemnizagao pelo
dano excedente.

4. A aplicagdo de qualquer sancao contratual pecunidria nao desobriga o Projetista da sua

obrigacao principal, pelo que o cumprimento da mesma permanece exigivel.

Clausula 35.2
(Resolucao pela Entidade Adjudicante)
1. Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugdo do contrato previstos na lei, a Entidade
Adjudicante pode resolver o contrato, a titulo sancionatério:

a) No caso de o Projetista violar de forma grave ou reiterada qualquer das obrigacdes que
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Ihe incumbem, designadamente no caso de haver atraso, total ou parcial, na prestagéo de
servigcos objeto do contrato, superior a 1 (um) més ou declaracado escrita do Projetista de
gue o atraso excedera esse prazo;

b) Pela verificagao de graves erros, negligéncia ou omissdes, imputaveis ao Projetista;

c) O incumprimento de qualquer obrigac@o pelo Projetista possa comprometer algum dos
pressupostos de financiamento da obra.

2. O direito de resolugao referido no niumero anterior exerce-se mediante declaragdo enviada ao
Projetista e ndo determina a repeticdo das prestagbes ja realizadas, a menos que tal seja
determinado pela Entidade Adjudicante.

3. A resolucdo sancionatéria do contrato, pelo incumprimento definitivo do mesmo pelo Projetista,
constitui a Entidade Adjudicante no direito a uma indemnizagao pelos prejuizos sofridos pelo
inadimplemento, indemnizagcdo essa que, nos termos do disposto no n.2 1 do artigo 810.2 do
Cédigo Civil, se fixa em 20% (vinte por cento) do prego contratual.

4, O disposto no numero precedente ndo obsta a que a Entidade Adjudicante exija indemnizag¢éo

pelo dano excedente a pré-liquidacao ali concretizada.

Clausula 36.2
(Resolucao pelo Projetista)

1. Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugao previstos na lei, o Projetista pode resolver o
contrato quando qualquer montante que lhe seja devido esteja em divida hd mais de 120 (cento
e vinte) dias.
O direito de resolugéo é exercido por via judicial.
A resolucdo do contrato nos termos da presente Clausula ndo determina a repeticdo das
prestacoes ja realizadas pelo Projetista, cessando, porém, todas as obrigacdes deste ao abrigo
do contrato, com excecao daquelas a que se refere o artigo 444.2 do CCP, ex vi artigo 451.2 do
CCP.

Capitulo V — Caucao e Seguros

Clausula 37.2
(Caucao e Retencéo)

1. Na fase de concurso néo € exigida prestacao de caugao.

2. A Entidade Adjudicante procedera, nos termos do n.2 3 do artigo 88.2 do CCP, a retencao de
10% (dez por cento) do valor dos pagamentos a efetuar, a titulo de garantia do perfeito e
tempestivo cumprimento do contrato.

3. A retencdo a efetuar, referida no nimero anterior, bem como a sua reposi¢ao, nos termos do n.?

3 da Clausula seguinte, representarao, para todos os efeitos legais e contratuais, garantia de
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exato e pontual cumprimento do contrato e de todas as obrigagcbes do Projetista.

Clausula 38.2
(Execucao da retencao)

1. A retencdo prestada para bom e pontual cumprimento das obrigagbes decorrentes do contrato,
referida na Clausula anterior, pode ser executada pela Entidade Adjudicante, sem necessidade
de prévia decisao judicial ou arbitral, para satisfacdo de quaisquer créditos resultantes de mora,
cumprimento defeituoso e incumprimento definitivo pelo Projetista das obrigagées contratuais ou
legais, incluindo o pagamento de penalidades, ou para quaisquer outros efeitos especificamente
previstos no contrato ou na lei.

2. A resolucao do contrato pela Entidade Adjudicante ndo impede a execugéao da retengéo, contanto
que para isso haja motivo.

3. A execugao parcial ou total da retengao referida nos nimeros anteriores constitui o Projetista na
obrigacao de proceder a sua reposicao pelo valor existente antes dessa mesma execugao, no
prazo de 8 (oito) dias ap6s a notificacdo da Entidade Adjudicante para esse efeito.

4, A retengé@o a que se referem os nimeros anteriores da presente Clausula é libertada nos termos
definidos no artigo 295.2 do CCP.

Clausula 39.2
(Contratos de seguro)

1. O Projetista e os seus Subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o
periodo de execugao do contrato, as apdlices de seguro previstas neste Caderno de Encargos e
na legislagéo aplicavel, devendo exibir copia das mesmas, bem como do recibo de pagamento
do respetivo prémio, na data de inicio da execuc¢ao do contrato.

2. O Projetista é responsavel pela satisfagcdo das obrigagdes previstas na presente secgao,
devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus
Subcontratados.

3. A Entidade Adjudicante pode exigir, em qualquer momento, copias das apdlices e dos recibos
de pagamento dos prémios dos seguros previstos na presente sec¢do ou na legislacao aplicavel,
ndo sendo admitida a execugéo do contrato sem a exibicdo destes documentos.

4, Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo Unico e
exclusivo do Projetista e dos seus Subcontratados, devendo os contratos de seguro ser
celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.

5. Os seguros previstos no presente Caderno de Encargos em nada diminuem ou restringem as
obrigacoes e responsabilidades legais ou contratuais do Projetista.

6. Em caso de incumprimento por parte do Projetista das obrigacdes de pagamento dos prémios
referentes aos seguros previstos no presente Caderno de Encargos, a Entidade Adjudicante

reserva-se no direito de se substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos
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e/ou que tenha suportado.
7. O Projetista obriga-se a manter as apdlices de seguro validas até a data da concluséo do

contrato.

Clausula 40.2
(Objeto dos contratos de seguro)

1. O Projetista obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja
apdlice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a
apresentar comprovativo de que o pessoal contratado pelos Subcontratados se encontra
igualmente abrangido por seguro de acidentes de trabalho de acordo com a legislagdo em
vigor em Portugal.

2. O Projetista deve dar cumprimento ao previsto no artigo 24.° da Lei n.? 31/2009, de 3 de
julho, na sua redacgéao atual.

Capitulo VI — Disposicoes Finais

Clausula 41.2
(Forca maior)
1. Nao constituem causas de for¢a maior, designadamente:

a) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do Projetista ou a grupos de
sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos
seus subcontratados;

b) Determinagdes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatéria ou
de outra forma resultantes do incumprimento pelo Projetista de deveres ou 6nus que sobre
ele recaiam;

c) Manifesta¢des populares devidas ao incumprimento pelo Projetista de normas legais;

d) Incéndios ou inundagbes com origem nas instalagbes do Projetista cuja causa,
propagacgao ou propor¢des se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento de
normas de seguranga;

e) Avarias nos sistemas informaticos ou mecéanicos do Projetista ndo devidas a sabotagem;

f) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

2. A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forga maior deve ser
imediatamente comunicada a outra parte.

3. A forca maior determina a prorrogacao dos prazos de cumprimento das obrigagbes contratuais
afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento resultante

da forca maior.
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Clausula 42.2
(Deveres de informacao)

Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias que
cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execuc¢ao do
contrato, de acordo com as regras gerais da boa-fé.
Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias,
constituam ou ndo for¢a maior, que previsivelmente impe¢cam o cumprimento ou o cumprimento
tempestivo de qualquer uma das suas obrigagdes.
No prazo de 10 (dez) dias ap6s a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra

do tempo ou da medida em que, previsivelmente, sera afetada a execugao do contrato.

Clausula 43.2
(Cessao de créditos)
O Projetista ndo pode ceder ou dar como garantia o contrato de prestagdo de servigos ou
qualquer dos direitos ou obrigacdes nele estipulados, designadamente, totalidade ou parte dos
créditos emergentes do contrato sem prévio acordo escrito da Entidade Adjudicante, nos termos
do disposto nos artigos 577.2 e seguintes do Codigo Civil.
Em caso de incumprimento do previsto na presente Clausula, além de ser considerada uma
violagdo grave do contrato, a Entidade Adjudicante pode aplicar ao Projetista, uma sangéo
contratual, no valor de 5.000,00 € (cinco mil euros), por cada violacao, isto é, por cada cessao

de créditos efetuada.

Clausula 44.2

(Modificacoes objetivas do contrato)

Sem prejuizo das modificacdes objetivas prevista no presente Caderno de Encargos e na lei, sédo

admitidas as seguintes modificagcdes objetivas:

a)
b)

Prorrogacéao do prazo para execugao do contrato, por causas imputaveis a Entidade Adjudicante;

Prorrogacgao do prazo para execugao do contrato, por causas de forga maior.

Clausula 45.2
(Protecao de dados)

O Adjudicatario é obrigado a tratar todos os dados pessoais a que tiver acesso, de acordo com
o previsto no Regulamento Geral de Protecdo de Dados Pessoais aprovado pelo Regulamento
(EU) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de abril de 2016 (RGPD).

A Entidade Adjudicante, no caso de suspeitar da verificagdo de algum incumprimento do RGPD,
deve notificar o Adjudicatério para este, no prazo de 5 (cinco) dias, demonstrar o total
cumprimento do referido regulamento.

Caso o Adjudicatario ndo demonstre o total cumprimento do RGPD, seja porque nao o
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demonstrou, seja porque ndo o cumpre, a Entidade Adjudicante fica autorizada a proceder a
auditoria aos sistemas de informacédo do Adjudicatario, ficando este responsavel por todos os
custos dessa auditoria.

4. No caso previsto no nimero anterior, a Entidade Adjudicante podera compensar os custos que
tenha suportado com eventuais quantias que sejam devidas ao Adjudicatario, ou através do
acionamento da caucgao, caso esta tenha sido prestada, ou através do recurso as retencdes que
eventualmente tenham sido efetuadas.

5. No caso de se verificar algum incumprimento do RGPD por parte do Adjudicatéario, este devera,
no prazo de 10 (dez) dias, pdr fim ao incumprimento e demonstra-lo a Entidade Adjudicante.

6. O nao cumprimento do RGPD ¢é considerado, para todos os efeitos, um incumprimento muito
grave do contrato, podendo a Entidade Adjudicante resolver o contrato.

7. Caso o Adjudicatario impeca ou nao colabore na realizagcdo da auditoria referida no n.? 3 da
presente Clausula, a Entidade Adjudicante poderé resolver o contrato, por incumprimento muito

grave do Adjudicatario.

Clausula 46.2
(Avaliacao do Projetista)
A prestagdo contratual do Projetista sera avaliada em conformidade com os critérios especificos
definidos pela Entidade Adjudicante para o efeito, critérios esses que se encontram disponiveis no
website da GO Porto, em cumprimento do disposto na norma NP EN ISO 9001:2015.

Clausula 47.2
(Foro competente)
Para resolugéo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal

Administrativo e Fiscal do Porto, com expressa rendncia a qualquer outro.

Clausula 48.2
(Comunicacgoes e notificagoes)
1. As comunicacoes feitas durante a execug¢do do contrato, entre a Entidade Adjudicante e o
Projetista, devem ser escritas e efetuadas por correio eletrénico ou outro meio de transmissao

escrita e eletronica de dados.

2. As comunicagdes referidas no numero anterior consideram-se efetuadas na data da respetiva
expedicao.
3. Tratando-se de comunicagdes efetuadas por telecopia a data da notificacao corresponde a data

constante no relatério de transmisséo bem-sucedido.
4. As notificacoes e comunicagdes nos termos dos numeros anteriores e que tenham como
destinatario a Entidade Adjudicante, efetuadas apds as 17 (dezassete) horas do local de recegéo

ou em dia nao util nesse mesmo local, presumem-se feitas as 10 (dez) horas do dia Gtil seguinte.
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Clausula 49.2

(Legislacao aplicavel)

Porto.
GO Porto

Em tudo o omisso no presente Caderno de Encargos, observar-se-a o regime do CCP e restante

legislagao aplicavel.

Clausula 50.2

(Contagem dos prazos)

Os prazos previstos séo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.

MOD.PROJ.AD.03_D - Caderno Encargos
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ANEXO I

(a que se refere o n.2 3 da clausula 8.2)

[e]' (nome, nimero de documento de identificagdo e morada), na qualidade de representante legal de? [e]
(firma, namero de identificagéo fiscal e sede ou, no caso de agrupamento concorrente, firmas, nimeros de
identificacdo fiscal e sedes), projetista no ambito do procedimento de [e] (designagéo ou referéncia ao
procedimento em causa), declara, sob compromisso de honra, que os precos unitarios apresentados no
mapa de trabalhos e quantidades correspondem aos pregos atualizados de mercado para efeitos da
definicdo, por parte da Entidade Adjudicante, do preco base e valor do contrato de empreitada ao abrigo
do Codigo dos Contratos Publicos. Mais declara que, para efeitos de alteragdo do prego base do
procedimento, decorrente do eventual suprimento de erros e omissdes, 0s pre¢os unitérios apresentados
no mapa de trabalhos e quantidades, podem registar, na sua globalidade, uma varia¢do, para menos, de
[0]® %.

[e] (local), [e] (data), [e] [assinatura 4].

' Identificagdo do declarante;
2 Aplicavel apenas a concorrentes que sejam pessoas coletivas;
3 Inserir percentagem de variagdo dos precos;

* Nos termos do disposto nos n.%s 4 e 5 do artigo 57.;
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