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PARTE I - CLAUSULAS JURIDICAS

Capitulo I - DISPOSICOES GERAIS

Clausula 12 - Objeto

O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar na
sequéncia de procedimento pré-contratual que tem por objeto a aquisicdo de servigos para elaboracdo
de estudo prévio para o aumento da capacidade de escoamento do tunel da Ribeira das Vinhas e da
capacitacdo de drenagem dos caudais excedentarios, na zona baixa da Vila de Cascais, melhor

caracterizado na cldusula 252 deste caderno.

Clausula 22 - Cessdo da posicdao contratual

1. Quando aplicavel o adjudicatario ndo poderd ceder a sua posicdo contratual ou qualquer dos

direitos e obrigacdes decorrentes do contrato sem autorizagao da entidade adjudicante.

2. Para efeitos da autorizagdo prevista no nimero anterior, deve ser observado o disposto no artigo
316° do Cddigo dos Contratos Publicos (CCP) aprovado pelo Decreto-Lei n.°18/2008, de 29 de

Janeiro na sua atual redacao.

Clausula 32 - Disposicoes que regem o Contrato

1. O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e seus anexos e rege-se:

a) Pelas clausulas dele constantes;

b) Pelo estabelecido nos documentos que dele fazem parte integrante, nos termos do n° 2;

c) Pelo disposto no Cddigo dos contratos Publicos (CCP), aprovado pelo D.L. 18/20018, de 29
de janeiro, na sua atual redacdo, demais legislacdo aplicavel a contratagdo publica e legislacdo
aplicavel aos bens postos a concurso.

2. O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos:

a) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que esses erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo
orgdo competente para a decisdo de contratar;

b) Os esclarecimentos e as retificacOes relativos ao caderno de encargos;

c) O presente caderno de encargos;

d) A proposta adjudicada;

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo prestador de servigos.

f) Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no nimero anterior, a respetiva

prevaléncia é determinada pela ordem pela qual sdo indicados.
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Capitulo II - OBRIGAGCOES CONTRATUAIS

Seccao I - Obrigacdes do adjudicatario

Claus

ula 4.2 - Prestacao de servigos

1. O adjudicatario obriga-se a prestar os servigos objeto do contrato, com as caracteristicas e

qualidade definidas nas clausulas técnicas do presente caderno de encargos.

2. A Camara Municipal de Cascais (CMC) reserva-se o direito de rejeitar quaisquer servigos fornecidos

pelo adjudicatario que ndo apresentem a qualidade e caracteristicas técnicas exigidas.

Claus

O adju
com o

Parlam

a)

b)

)

d)

e)

Claus

Ap

ula 52 - Obrigacoes referentes ao tratamento de dados pessoais

dicatario assegura que cumpre com a legislagdo de Protegdo de Dados Pessoais, nomeadamente
Regulamento Geral de Protecao de Dados Pessoais (RGPD - Regulamento (EU) 2016/679 do
ento Europeu e do Conselho de 27 de abril de 2016) e, em particular:

Assegura que os seus colaboradores autorizados a tratar dados pessoais assumiram um
compromisso de confidencialidade ou estdo sujeitos a adequadas obrigagOes legais de

confidencialidade, nos termos do RGPD;

Assegura que, no ambito dos servigos a prestar, objeto do presente contrato, adota e cumpre

integralmente as exigéncias e medidas de seguranca previstas no artigo 32.° do RGPD;

Assegura a capacidade de prestar a necessaria assisténcia a Entidade Adjudicante no sentido de
permitir que este cumpra a obrigagdo de dar resposta aos pedidos dos titulares dos dados tendo
em vista o exercicio dos direitos previstos no RGPD, nomeadamente o direito de acesso do titular
aos seus dados pessoais, direito de retificacdo e direito ao apagamento dos dados, sem prejuizo
da necessidade da sua conservacao, durante o prazo, legalmente fixado ou por esses serem

necessarios em processo judicial ou em execucdo de norma especial;

Garante mecanismos de notificagdo efetivos em caso de violagdo de dados pessoais;

Garante capacidade para nos termos da alinea g) do artigo 28.2 do RGPD, apagar ou devolver
todos os dados pessoais a Entidade Adjudicante, consoante a sua escolha, depois de concluida a

prestagao de servigos objeto do contrato e decorrido o prazo para a sua conservagao.

ula 62 - Prazo da prestacao de servicos

restacdo de servicos a realizar no dmbito do contrato devera ser executada tendo em conta os

prazos mencionados na proposta adjudicada no maximo total de 130 dias, de acordo com o

faseamento definido na clausula 252 deste caderno, com inicio apds a data de envio da requisigdo da

Camara Municipal de Cascais, sem prejuizo das obrigacdes acessérias que devam perdurar para além

da cessacdo do mesmo.
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Clausula 72 - Situagdes imprevistas ndo imputaveis ao adjudicatario

1. Qualquer situacao imprevista, e ndo imputavel ao adjudicatario, que obste ao regular andamento
da prestacao do servico, deve ser de imediato comunicada ao servico competente (Divisdo de
Ribeiras e Inteligéncias Hidricas) através do gestor do contrato conforme clausula 112 deste

caderno.

2. Ao gestor do contrato caberd dar resposta e decidir o procedimento a adotar para retomar a

execugdo normal da prestacdo do servigo.

Clausula 82 - Responsabilidade

1. O adjudicatario assume integral responsabilidade pela prestacdo de servigos contratada, sendo o

Unico responsavel perante a CMC, pela boa execugdo e cumprimento da mesma.

2. O adjudicatario responde por quaisquer erros, deficiéncias ou omissGes na prestacdo do servico,
gualquer que seja a sua origem e qualquer que seja o momento em que forem detetados, salvo se

provar que os mesmos decorreram de dados fornecidos por escrito pela CMC.

3. Em qualquer altura e logo que solicitado pela CMC, o adjudicatario obriga-se a corrigir os erros, as
deficiéncias ou omissdes no prazo razoavel que lhe vier a ser fixado, sob pena de aquela mandar
executa-los a terceiros, por conta do adjudicatario, sempre que a responsabilidade dos mesmos lhe

seja imputavel.

4. As acdes de supervisao e controlo da CMC em nada alteram ou diminuem a responsabilidade do

adjudicatario no que se refere a prestacao do servico.

Clausula 92 - Objeto do dever de sigilo

1. O adjudicatario deve guardar sigilo sobre toda a informagdo e documentacdo, técnica e ndo

técnica, comercial ou outra, relativa a CMC, de que possa ter conhecimento ao abrigo do contrato.

2. A informagdo e a documentacdao cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas a
terceiros, nem ser objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que ndo o destinado direta

e exclusivamente a execucdo do contrato.

3. Exclui-se do dever de sigilo previsto, a informagdo e a documentagao que forem comprovadamente
do dominio publico a data da respetiva obtencdo pelo adjudicatario ou que este seja legalmente
obrigado a revelar, por forga da lei, de processo judicial ou a pedido de autoridades reguladoras ou
outras entidades administrativas competentes.

Clausula 102 - Prazo do dever de sigilo

O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de 10 anos a contar do cumprimento ou

cessacao do contrato, sem prejuizo da sujeicdo subsequente a quaisquer deveres legais relativos,
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designadamente, a protecdo de segredos comerciais ou da credibilidade, do prestigio ou da confianca

devidos as pessoas coletivas.

Seccao II - Obrigagcoes da Camara Municipal de Cascais

Clausula 112 -Gestor do Contrato

Sera designado o gestor do contrato para acompanhar a execugdo do mesmo.

Clausula 122 - Preco contratual

1. Pela prestagao de servigo objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais obrigacoes
constantes do presente caderno de encargos, a CMC deve pagar ao adjudicatario o preco constante

da proposta adjudicada, acrescido de IVA a taxa legal em vigor, se este for legalmente devido.

2. O preco referido no n.° 1 da presente clausula inclui todos os custos, encargos e despesas cuja

responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida a CMC.

3. O preco a que se refere o n.° 1 corresponderd a um valor determinado pela aplicagdo do(s)

preco(s) unitario(s) constante(s) da proposta.

4. S3do, nomeadamente, suportados pelo adjudicatario os seguintes encargos:
a) Todas as despesas relativas ao transporte dos bens objeto do contrato para o respetivo
local de entrega;
b) Todos os encargos decorrentes da utilizagdo de marcas registadas, patentes ou licencgas;
c) Todas as deslocacgles, estadias e despesas de alimentacao;
d) Encargos com telecomunicacdes e correios;
e) Tradugdo de documentos;
f)  Reproducao de documentos;

g) Equipamento e consumiveis de escritério.

5. Todos os encargos derivados da apresentacdao da proposta, assinatura do contrato, prestacao de

garantias e seguros sdo igualmente da conta do adjudicatario.

Clausula 132 - Preco base

1. O preco base para a totalidade da prestacdo dos servigos € de € 74.800,00 (Setenta e quatro mil e
oitocentos euros).

2. Os valores indicados ndo incluem o Imposto sobre Valor Acrescentado.

3. O prego base atras mencionado foi definido tendo em conta aquisicGes anteriores com o mesmo

objeto.
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Clausula 142 - Condicoes de pagamento

1. Os pagamentos sdo efetuados no prazo de 60 dias apds a entrega das respetivas faturas, as quais
s6 podem ser emitidas apds o vencimento da obrigacdo a que se referem, devendo conter a
mencdo do numero de compromisso e do nimero de requisicdo externa, nos termos da Lei n.°
8/2012, de 21 de fevereiro, na redacao que lhe foi conferida pela Lei n.© 22/2015, de 17 de margo
e o constante no Decreto-Lei n.°© 127/2012, de 21 de junho, na versao atualizada pelo Decreto-Lei
n.°99/2015, de 02 de junho.

2. As faturas deverdao ser preferencialmente submetidas de forma desmaterializada sob tecnologia

Electronic Data Interchange (E.D.I.) no portal de faturagdo eletrénica da Saphety, ou em caso de

impossibilidade de usar este método poderdo ser enviadas via mail para drcd@cm-cascais.pt .

3. Serdo considerados pagamentos parcelares da seguinte forma, ndao havendo contudo lugar a
adiantamentos, conforme resulta da clausula 152 do presente caderno encargos.
a) - 20% do valor da adjudicagdo apds a entrega do relatdrio inicial;
b) - 60% do valor da adjudicagdo apés a entrega do estudo prévio;

c) - 20% do valor da adjudicagdo apds a entrega do Relatério Final e respetiva

validagao/aprovacgao pela CMC.

Clausula 152 - Adiantamentos

No ambito do presente procedimento ndo ha lugar a adiantamentos.

Capitulo III - Penalidades contratuais e resolugédo

Clausula 162 - Penalidades contratuais

1. Pelo ndo cumprimento pontual de obrigagbes emergentes do contrato, a CMC pode exigir ao
prestador dos servicos o pagamento de uma sancdo pecuniaria pelo incumprimento das datas e
prazos de entrega dos servicos solicitados, e por causa imputavel ao prestador dos servigos, de
montante a fixar, em funcdo da gravidade do incumprimento, até 20% do preco contratual

correspondente a fase em questdo.

2. Em caso de resolugdao do contrato por incumprimento do prestador dos servigos, a CMC pode

exigir-lhe uma pena pecuniaria de até 20% do preco contratual.

3. Ao valor da pena pecuniaria prevista no nimero anterior sdo deduzidas as importancias pagas pelo
prestador dos servigos ao abrigo do n.° 1, relativamente aos servigos cujo atraso na respetiva
conclusdo, tenha determinado a resolugdao do contrato.
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Na determinacdo da gravidade do incumprimento, a CMC tem em conta, nomeadamente, a
duracdao da infracdo, a sua eventual reiteracdo, o grau de culpa do prestador dos servigos e as

consequéncias do incumprimento.

A aplicacdo das sancgbes previstas na presente clausula sera objeto de audiéncia prévia, nos termos

previstos no n.% 2 do artigo 308.° do Cddigo dos Contratos Publicos.

A cobranca das eventuais sancbes em que o prestador dos servigos incorra, sera efetuada, a
critério da CMC, designadamente por desconto no pagamento ou pagamentos subsequentes a

verificacdo do facto que tenha dado origem a penalidade.

As sancGes pecunidrias previstas na presente clausula ndo obstam a que a CMC exija uma

indemnizacao pelo dano excedente.

Clausula 172 - Resolugao por parte da Camara Municipal

1.

6.

Sem prejuizo do disposto na clausula anterior, a CMC pode resolver o contrato em caso de
incumprimento definitivo por fato imputavel ao prestador do servico das suas obrigages
contratuais, nos termos do disposto na parte final do n.° 1 do artigo 325.° e ainda do disposto nos
artigos 333.9 e 448.° do CCP.

No caso previsto no nimero anterior, a CMC pode exigir ao prestador do servico, uma pena
pecuniaria até 10% do preco contratual, sem prejuizo de responsabilidade civil nos termos gerais

do direito.

Ao valor da pena pecunidria prevista no nimero anterior sdo deduzidas as importancias pagas pelo
adjudicatario ao abrigo da clausula anterior, relativamente aos servigos cujo atraso na respetiva
execugao tenha determinado a resolugao do contrato, ndo podendo, no entanto o valor da sangao
pecuniaria a pagar pelo prestador do servigo, prevista no nimero anterior, ser de montante inferior

a 5 % do preco contratual.

Considera-se incumprimento definitivo do contrato, imputavel ao prestador do servigco, o atraso ou
incumprimento grave e reiterado da boa execugdo dos servicos e/ou dos prazos do fornecimento

objeto do contrato a celebrar.

Na determinacdao da gravidade do incumprimento, a CMC tem em conta, nomeadamente, a
duragcdo da infracdo, a sua eventual reiteracdo, o grau de culpa do adjudicatario e as

consequéncias do incumprimento.

A aplicacdo das sancées previstas na presente clausula sera objeto de audiéncia prévia, nos termos
previstos no n.° 2 do artigo 308.° do CCP.
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7. O exercicio do direito de resolugdo previsto nos nimeros anteriores pela CMC ndo preclude o
direito de a mesma vir a ser ressarcida pelos prejuizos que |he advierem da conduta do prestador

do servigo nos termos gerais do direito.

8. A CMC, independentemente da conduta do prestador do servico, reserva-se, ainda, o direito de

resolver o contrato nos termos e com os fundamentos previstos nos artigos 334.9 e 335.9 do CCP.

9. A rescisdo sera feita mediante aviso prévio, através de carta registada com aviso de rececdo, com

a antecedéncia minima de 10 (dez) dias.

Clausula 182 - Resolugao por parte do adjudicatario

1. O adjudicatario pode resolver o contrato nos termos dos artigos 332.° e 449.0 (ex vi artigo 451.9)
do CCP.

2. Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugdo previstos na lei, o adjudicatario pode resolver o
contrato quando qualquer montante que lhe seja devido esteja em divida ha mais de 6 meses ou o

montante em divida exceda 25% do preco contratual, excluindo juros.

3. No caso previsto no ponto 2 da presente cldusula, o direito de resolugdo pode ser exercido
mediante declaragdo enviada a entidade adjudicante, que produz efeitos 30 dias apds a recegao
dessa declaracdo, salvo se este ultimo cumprir as obrigacdes em atraso nesse prazo, acrescidas

dos juros de mora a que houver lugar.

4. Nos demais casos, o direito de resolugdo do contrato é exercido por via judicial.

Clausula 192 - Forga maior

1. Ndo podem ser impostas penalidades ao adjudicatario, nem é havida como incumprimento, a ndo
realizacao pontual das prestacdes contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte de caso
de forca maior, entendendo-se como tal as circunstancias que impossibilitem a respetiva
realizagdo, alheias a vontade da parte afetada, que ela ndo pudesse conhecer ou prever a data da

celebragdo do contrato e cujos efeitos ndo lhe fosse razoavelmente exigivel contornar ou evitar.

2. Podem constituir forca maior, se se verificarem os requisitos do niUmero anterior, designadamente,
tremores de terra, inundacdes, incéndios, epidemias, sabotagens, greves, embargos ou bloqueios
internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinagbes governamentais ou

administrativas injuntivas.
3. Nao constituem forga maior, designadamente:

a) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do prestador de servicos ou as de
sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou de sociedades dos seus

subcontratados;
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b)

)

d)

e)

f)

Determinagdes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatdria ou
de outra forma resultantes do incumprimento pelo prestador de servigos de deveres ou 6nus
que sobre ele recaiam;

Manifestacdes populares devidas ao incumprimento pelo prestador de servicos de normas
legais;

Incéndios ou inundagdes com origem nas instalacBes do prestador de servigcos cuja causa,
propagacgao ou proporcées se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento de
normas de seguranga;

Avarias nos sistemas informaticos ou mecéanicos do prestador de servigos ndo devidas a
sabotagem;

Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

4. A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forca maior deve ser

imediatamente comunicada a outra parte.

5. A forca maior determina a prorrogacao dos prazos de cumprimento das obrigagdes contratuais

afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento resultante da

forca maior.

Capitulo IV - Resolugdo de litigios

Clausula 202 - Foro competente

Para a resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada competéncia do Tribunal

Administrativo e Fiscal de Sintra, com expressa renlncia a qualquer outro.

Capitulo V - Disposicodes finais

Clausula 212 - Publicidade

O adjudicatario ndo pode fazer ou consentir qualquer espécie de publicidade relacionada com o

presente contrato, sem a prévia autorizacao da CMC.

Clausula 222 - Comunicagdes e notificacoes

1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes e comunicagdes entre

as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para o domicilio ou sede

contratual de cada uma, identificados no contrato.

2. Qualquer alteracao das informagdes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada por

escrito, nos termos definidos no nimero anterior, a outra parte.
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Clausula 232 - Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.

Clausula 242 - Legislagdo aplicavel

O contrato é regulado pela legislagdo portuguesa, em particular o Cédigo dos Contratos Publicos.

PARTE II - CLAUSULAS TECNICAS

Clausula 252 - Especificagdes técnicas

Aquisicdo de servicos para elaboragdo de Estudo Prévio para o aumento da capacidade de escoamento do
Tunel da Ribeira das Vinhas e da capacitacdo de drenagem dos caudais excedentarios, na zona baixa da

Vila de Cascais, de acordo com o seguinte:

A - ENQUADRAMENTO, OBJETIVOS E PRINCIPAIS COMPONENTES DO ESTUDO PREVIO

As caracteristicas da Bacia Hidrografica da Ribeira das Vinhas (i.e., formato semelhante a um tridangulo
invertido, com hipsometria acentuada no topo e vales encaixados) induzem risco de inundagdes,

designadamente na baixa da Vila de Cascais - local mais a jusante da Ribeira das Vinhas.

De facto, ao longo do tempo, tém-se verificado situacdes de inundacdes na Baixa de Cascais, associadas
a fendmenos extremos de precipitacdo, prevendo-se que as mesmas, ndo sé continuem, no futuro, a
afetar esta zona, como possam ser agravadas devido as alteragGes climaticas.

Como tal, é entendimento da Cadmara Municipal de Cascais (CMC) que se devera conhecer e avaliar com
rigor, os possiveis tipos de intervencodes estruturantes na Ribeira das Vinhas, que proporcionem melhores

condicOes do escoamento dos seus caudais, com vista a minimizagcao dos impactos de cheias.

A ribeira das Vinhas tem sido objeto de diversos estudos ao longo dos anos, homeadamente, o estudo
promovido pelo entdo INAG, estudos hidroldgicos e hidraulicos para a delimitacdo das zonas inundaveis,
e um Plano de Protecdo Contra Cheias da Ribeira das Vinhas (PPCCRV).

Tais estudos adotaram, na sua maioria, solugbes estruturais com impacto significativo, ao nivel
paisagistico e ambiental, ndo coincidente com o atual objetivo do municipio de Cascais no dominio em

apreco.

O estudo mais recente, o PPCCRYV, foi apresentado em Marco de 2016, num trabalho desenvolvido pela

Faculdade de Ciéncias e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa.

Este Plano indica que a melhoria da capacidade de vazdo do troco coberto da ribeira das Vinhas - galeria

de descarga ribeirinha, designado por Tunel da Ribeira das Vinhas - afigura-se necessaria e prioritaria,
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independentemente das restantes solugbes que se vieram a propor para os trocos mais a montante,
devido a sua capacidade atual ser relativamente reduzida, havendo grande vantagem em ser aumentada,

por forma a reduzir os efeitos das inundagées na parte baixa da Vila de Cascais.

Além disso, considerando que os caudais centenarios, afluentes ao tunel da ribeira, sdo provavelmente
superiores a qualquer que seja a capacidade melhorada de escoamento do mesmo, importa estudar as
solugdes possiveis de drenagem para a sub-bacia da Baixa de Cascais, capaz de drenar os caudais ndao

transportaveis pelo respetivo troco coberto.

Assim, tendo sido decidida a intervengdo faseada na bacia hidrografica da Ribeira das Vinhas, e sendo a
melhoria da capacidade de escoamento da galeria de descarga ribeirinha, um dos aspetos prioritarios,
pretende-se contratar através do presente procedimento, a realizagdo de um estudo prévio que contenha

as seguintes componentes principais:

e Estudo hidraulico e construtivo do aumento da capacidade de escoamento da galeria de descarga

ribeirinha (troco coberto da Ribeira das Vinhas, designado por Tunel da Ribeira das Vinhas);

e Estudo de solucBes de drenagem e enxugo conducentes a mitigacdo de efeitos de inundagoes,
nomeadamente através de reordenamento do sistema gravitico de drenagem, existente na zona,
e concecdo de pré-dimensionamento dos coletores e dos sistemas elevatorios capazes de elevar
os caudais pluviais excedentes a capacidade de transporte da galeria existente, acima da situacdo

de maré mais desfavoravel.

B - ELEMENTOS A INCLUIR E TRABALHOS A APRESENTAR

O Estudo Prévio a apresentar sera elaborado de acordo com a legislacdo em vigor, e devera incluir os

elementos escritos e desenhados indicados na Portaria n® 701-H/2008, de 29 de Julho.

Elementos a incluir

Sem prejuizo de competir ao adjudicatario a definicdo e apresentacdo de todos os aspetos necessarios
para a execugdo do objeto do contrato, deverdo ser obrigatoriamente incluidos os seguintes elementos:

1. Caracterizagdo e avaliagdo estrutural da possibilidade de alargamento e/ou rebaixamento da
cota de soleira do trogo final coberto na Ribeira das Vinhas (tunel), de modo a possibilitar o
aumento da sua capacidade de vazao em situagao de cheias;

2. Avaliagdo técnica/selegdo da informagdo ja existente, incluindo a informagdo geoldgica e
geotécnica necessdria ao estudo construtivo das solugbes, e o cadastro das redes de

drenagem atualmente existentes, afluentes ao tunel;
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10.

Partindo de estudos existentes, nomeadamente o estudo da autoria da Universidade Nova de
Lisboa (2016), deverdo ser desenvolvimentos varios cenarios em fungdo dos diferentes
impactos de retengdo de cheias, para diferentes periodos de retorno, conducentes a
maximizacao da capacidade de vazao do trogo coberto; para solucdo de rebaixamento serao
estudadas pelo menos duas sobreescavaces (0,50 m e 1,00 m); deverda ser ponderada
também a possibilidade de revestimento das paredes do tlnel com material hidraulicamente
mais eficiente e com espessura e comportamento estrutural que permita reduzida perda de
secgao;

Caracterizacao dos pontos negros de inundagOes anteriores e relacionamento com a rede de
drenagem atualmente existente, tendo em vista o caudal pluvial precipitado diretamente nos
pavimentos locais, bem como o caudal importado das zonas de montante da bacia da ribeira
e com refluxo local por incapacidade de transporte pela ribeira;

Localizacdo e concecdo de sistemas de ndo-retorno de caudais pluviais (do tunel para as
redes pluviais);

Localizacdo e concecdo dos sistemas elevatérios de drenagem das zonas alagaveis, com
ajustamento do tracado da rede de drenagem gravitica existente, para reducao do nimero de
bombeamentos;

Dimensionamento das condutas elevatodrias, dos grupos elevatorios, pogos de bombagem e
analise do choque hidraulico e eventuais medidas de mitigacdo do seu impacto hidraulico;
Para cada cenario alternativo proposto, quer para o trogo coberto, quer para a drenagem:
Realizagdo de estudos hidraulicos e construtivos e indicagdo do faseamento de obra de
implantacao tecnicamente possivel, e definicdo da estimativa orcamental;

Analises custo-beneficio de solucbes de engenharia de cada cenario, tendo em vista os custos
respetivos e dificuldades provocadas a atividade local, durante a fase de construcdo das
obras;

Definicdo de plano e respetivas especificagdes técnicas, para a realizagdo de prospegdo
geoldgico-geotécnica para o trogo coberto, a elaborar na fase de Projeto de Execugdo ou em
fase anterior a este, mas fora do ambito do Estudo-Prévio, incluindo a respetiva estimativa

orcamental;
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

No caso de serem necessarios outros trabalhos complementares, além dos indicados no ponto
anterior, que se verifiquem ser necessarios para a elaboracdo do projeto de execugdo, devem
ser indicados, caracterizados e elencadas as respetivas especificagdes técnicas para abertura
de procedimento para a sua contratacao;

Definicdo de plano de monitorizacao para a obra do trogo coberto, durante os trabalhos de
construcdo;

Estimativa orcamental das solucdes finais a propor;

Descricdo sumaria dos processos construtivos e modo de construgdo, especificando as
respetivas fases de execugdao, bem como os principais impactes decorrentes da realizacao das
obras, e as correspondentes medidas minimizadoras;

Priorizacdo das intervengoes, analisando-se também o seu eventual faseamento;
Apresentacdo de um quadro sintese das propostas de intervencdo, para cada cenario a
propor, que deve contemplar os elementos técnicos de caracterizacdo da intervencao,

respetiva quantificacdo e os custos associados.

Trabalhos a apresentar

Sem prejuizo de competir ao adjudicatdrio a definicdo e entrega de todos os trabalhos necessarios para a

plena execucao do objeto do contrato, deverdo ser obrigatoriamente incluidos os seguintes trabalhos a

apresentar:

a)

b)

c)

d)

Relatério Inicial, com a apresentacao do plano de trabalhos/metodologia;

Levantamento topografico da geometria interior da galeria existente, incluindo ligacdes de
sistemas de drenagem de aguas pluviais e/ou residuais indevidas, com georreferenciagdao em
planimetria e altimetria no sistema de coordenadas ETRS 89 (com entrega de ficheiro DWG);
Levantamento das infraestruturas de drenagem existentes na zona baixa da Vila de Cascais,
exteriores ao trogo coberto, que ndo estejam contempladas no cadastro do Municipio ou da
empresa concessionaria (Aguas de Cascais), num maximo de 30 caixas de visita e respetivos
coletores a elas ligados (com entrega de ficheiro DWG). Caso o cadastro existente das redes
de drenagem se verifiqguem pouco fidveis, o adjudicatario deve reportar a CMC antes de
prosseguir o estudo, por forma a corrigir-se a situagao;

Entrega do Estudo Prévio, para anadlise e aprovacgdo pela CMC, incluindo pecas escritas e

desenhadas (em formato editavel e ndo editavel), nomeadamente:
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i. Memoria descritiva e justificativa das solugdes preconizadas, incluindo os cenarios
estudados e que lhe deram origem, as estimativas orgamentais e os calculos
hidraulicos, construtivos e técnico-econdmicos comparativos;

ii. Desenhos preliminares (plantas, cortes e alcados) das estacGes elevatdrias, indicando
a localizagdo dos equipamentos, nas escalas 1:50 ou 1:100;

iii. Desenhos preliminares do tracado em planta, das correcdes da rede pluvial existente
na zona baixa de Cascais, incluindo os coletores confluentes as estacbes elevatoérias
preconizadas;

iv. Desenhos preliminares do tracado em planta das condutas elevatorias, com origem
nas estacOes elevatodrias preconizadas;

v. Perfis longitudinais em escalas sobrelevadas dez vezes entre comprimentos e alturas;

vi. Esquemas das solugbes construtivas no tunel;

vii. Versao final dos levantamentos topograficos e cadastrais, como pegas desenhadas em
formato DWG;

e) Relatério Final do Estudo Prévio, a entregar apds a respetiva analise e aprovacao pela CMC.

Para além de todos os elementos considerados necessarios pelo adjudicatario, e os

decorrentes do cumprimento da legislacdo em vigor, o Relatério Final inclui:

i. A apresentacdo das especificagdes técnicas a incluir no Caderno de Encargos
e Programa de Concurso do procedimento a langar posteriormente, para a
contratacdo da fase subsequente - o projeto de execugao.

Este item inclui a elaboracdo das especificagdo técnicas de outros trabalhos a

contratar, necessarios para a elaboracdo do projeto de execucdo, tais como os

trabalhos de geotecnia;

ii. A memoria descritiva e justificativa, e as pecas desenhadas das solucdes
finais aprovadas pela CMC, correspondentes ao cenario selecionado, as
respetivas estimativas orgamentais e os célculos hidraulicos, construtivos e
técnico-econdmicos;

iii. A apresentacdo de um quadro sintese das propostas de intervencdo, para o

cenario aprovado pela CMC, que deve contemplar os elementos técnicos de
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caracterizagdo das intervencdes, respetiva quantificacdo e o0s custos
associados.
iv. A elaboragdo de um Plano de agdo com priorizacao de intervencgdes, com base

na versao do Estudo Prévio aprovada pela CMC;
Incluem-se também, no ambito desta aquisicdo de servigos:

a) A participagdo nas reunides com a CMC por esta solicitadas, para discussdao de solugbes
técnicas e prestacdo de esclarecimentos, bem como em eventuais reuniées com outras
entidades competentes;

b) A participacdo em reunides de progressao dos trabalhos, a elaboracdo de apresentacdes
em formato digital (PowerPoint © ou semelhante) para apresentacdo dos mesmos, e a
participacdo em reunides com as entidades que a CMC designar, para a sua
apresentagao.

c) Durante a realizacdo do estudo prévio, a Camara Municipal de Cascais podera solicitar
informagdes adicionais sobre os trabalhos apresentados, sugerir modificagdes, aceitar ou
rejeitar as solucdes propostas pelo adjudicatario, que, neste caso, devera apresentar

novas solucdes e demonstrar a sua eficacia para os objetivos enunciados.
Fases dos trabalhos e prazos maximos de execucao;

a) 12 Fase da entrega dos Trabalhos - Relatério Inicial: até 7 dias apds a data de envio da

requisicdo da Camara Municipal de Cascais;

b) 22 Fase da entrega dos trabalhos - Estudo Prévio: até 120 dias apds a data de envio da

requisicdo da Camara Municipal de Cascais;

c) 32 Fase da entrega dos trabalhos - Relatério Final: até 10 dias apds aprovacao do Estudo

Prévio pela Camara Municipal de Cascais.

PROPRIEDADE INTELECTUAL

O Estudo Prévio contratado através do presente procedimento serd propriedade intelectual da

entidade adjudicante - Camara Municipal de Cascais.
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