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PARTE | — PARTE GERAL

ARTIGO 1.2 - OBJETO DO PROCEDIMENTO

1. O presente ajuste direto tem por objeto a Empreitada para instalacdo de guarda-corpos nos
passadicos de madeira na Paisagem Protegida da Arriba Fdssil da Costa da Caparica.

2. A empreitada a contratar inclui a instalacdo de guarda-corpos nos locais ja identificados.

ARTIGO 2.2 - AMBITO GEOGRAFICO DA PRESTAGAO DE SERVICO

O ambito territorial da empreitada a realizar corresponde a area geografica da Paisagem Protegida
da Arriba Fdssil da Costa da Caparica.

ARTIGO 3.2 - PRAZO DE EXECUGAO

A execucdo da empreitada tera o seu inicio na data da producdo dos efeitos do contrato a celebrar
no ambito da presente adjudicacdo direta, terminando até 60 dias apds a adjudicacao, sem prejuizo
das obrigacGes acessorias que devam perdurar para além da cessacdo do contrato.

ARTIGO 4.2 - CONTRATO
1. O contrato a celebrar integra os seguintes elementos:

a) Os suprimentos dos erros e das omissoes do Caderno de Encargos, identificados pela entidade
convidada, desde que esses erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo érgao
competente para a decisdo de contratar;

b) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao Caderno de Encargos;

¢) O Caderno de Encargos;

d) A proposta adjudicada;

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo cocontratante.

2. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no numero anterior, a respetiva
prevaléncia é determinada pela ordem pela qual ai sdo indicados.

3. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.2 2 e o clausulado do contrato e
seus anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o
disposto no artigo 99.2 do Cédigo dos Contratos Publicos (CCP), na redagdo em vigor, e aceites pelo
adjudicatario, face ao disposto no artigo 101.2 do mesmo diploma legal.

ARTIGO 5.2 - OBRIGAGOES PRINCIPAIS DO COCONTRATANTE

1. Sem prejuizo de outras obrigacGes previstas na legislacdo aplicavel, no presente Caderno de
Encargos ou nas cldusulas contratuais, decorrem para o cocontratante as seguintes obrigacdes
principais:
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a) Prestar os servicos conforme as condi¢cdes definidas no presente Caderno de Encargos e
respetivos anexos, e demais documentos contratuais;

b) Identificar as questdes técnicas que carecem de ser definidas em conjunto com o contraente
publico;

c) Participar nas reunides de trabalho com o contraente publico, sempre que seja convocado para
o efeito;

d) Garantir a entrega dos produtos nos prazos previstos;
e) Propor atempadamente medidas de resolucdo de eventuais erros detetados;

f) Cumprir, a todo o momento, as obrigacdes legais relativas aos servicos prestados, assegurando
a execucdo dos mesmos de acordo com as melhores regras técnicas e da arte conhecidas e
praticadas;

g) Analisar e levar em consideracdo todas as situacdes e circunstancias relevantes para a execucdo
do contrato, incluindo, entre outras e a titulo meramente exemplificativo, a informacdo prévia
necessaria, as circunstancias de modo, tempo e lugar e os meios de modo a salvaguardar que os
servicos serdo prestados nos termos contratados, sem hiatos, falhas ou interrupcdes que pudessem
ter sido previstas, propondo a correcdo de erros e desvios;

h) Assumirtodos os riscos inerentes a prestacdo dos servigos, bem como aqueles que, em concreto,
apenas sejam ou possam ser do conhecimento do cocontratante ou por este gerido em primeira
linha;

i) Cumprir as politicas, praticas e procedimentos de seguranca de informacdo do contraente
publico;

j) Garantir, a todo o momento, a correta, completa e adequada articulacdo e compatibilizacdo
entre os servicos prestados e a finalidade a que os mesmos se dirigem com outros servicos ou outras
finalidades que com eles estejam ou possam estar em relacdo, de modo a ndo afetar negativamente
guaisquer outros servigos ou produtos do contraente publico;

k) Suportar quaisquer encargos decorrentes da utilizacdo, no dmbito do contrato celebrado, de
direitos de propriedade intelectual ou industrial;

I) Manter vélidos os seguros profissionais de todos os membros da equipa técnica.

2. O cocontratante fica ainda obrigado a proceder as alteracGes e correcdes necessdrias dos
produtos apresentados, resultantes de orientaces ou andlises do contraente publico.

3. O cocontratante fica ainda obrigado, designadamente, a recorrer a todos os meios humanos,
materiais e informadticos que sejam necessdrios e adequados a prestacdo do servico, bem como ao
estabelecimento do sistema de organizacdo necessario a perfeita e completa execugdo das tarefas
a seu cargo.

4. Todos os relatérios, comunica¢Oes, proposta de regulamento, pecas graficas e demais
documentos elaborados pelo cocontratante, devem ser integralmente redigidos em portugués,
entregues em suporte papel e digital, e, neste ultimo caso, em formato editavel, respeitando as
especificacOes técnicas do Caderno de Encargos e seus anexos.
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ARTIGO 6.2 - FASES

A empreitada objeto do contrato compreende as seguintes fases:

Fases Produtos Prazo

Instalagdo dos guarda-corpos nos passadigos 60 dias

ARTIGO 7.2 - ACOMPANHAMENTO DA EXECUGAO DO CONTRATO

1. O representante do cocontratante sera por este designado e exercerd a funcdes de Gestor do
Projeto, sendo o interlocutor junto do contraente publico.

2. O Gestor do Projeto deverd, em estreita articulagdo com o contraente publico, assegurar o
cumprimento das obrigacdes constantes do presente Caderno de Encargos e respetivos anexos, e
demais documentos contratuais.

3. Ao longo do processo de elaboracdo dos planos de gestdo serdo realizadas reuniGes de
acompanhamento, convocadas pelo contraente publico, destinadas a aferir com o cocontratante o
trabalho desenvolvido em cada uma das fases e etapas do trabalho.

4. Quaisquer comunicacGes ou notificacdes entre as partes do contrato sdo efetuadas
primordialmente através do seguinte enderego de correio eletrénico: ppafcp@icnf.pt, com aviso
de entrega.

ARTIGO 8.2 - GESTOR DO CONTRATO

A entidade adjudicante designara o gestor do contrato, com a funcdo de acompanhar
permanentemente a respetiva execucgdo, exercendo as competéncias previstas no artigo 290.2-
do CCP.

ARTIGO 9.2 - DEVER DE SIGILO

1. O cocontratante deve guardar sigilo sobre toda a informacdo e documentacdo, técnica e ndo
técnica, comercial ou outra, relativa ao contraente publico e de que possa ter conhecimento ao
abrigo ou em relagdo com a execugdo do contrato.

2. Exclui-se do dever de sigilo a informacdo e a documentacdo que sejam comprovadamente do
dominio publico a data da sua obtencdo pelo cocontratante publico ou que este seja obrigado a
revelar, por forga da lei, de processo judicial ou a pedido de entidades administrativas competentes.

3. A informacdo e a documentacdo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas a
terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que ndo o destinado direta e
exclusivamente a execuc¢do do contrato.

4. A obrigacdo de sigilo prevista no presente artigo é extensivel aos agentes, funcionarios,
colaboradores do cocontratante ou terceiros que os mesmos envolvam, respondendo o
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cocontratante solidariamente perante o contraente publico sobre o incumprimento da presente
obrigacao.

ARTIGO 10.2 - DIREITOS DE PROPRIEDADE

Os dados recolhidos e produzidos no dambito da execucdo do contrato a celebrar no ambito da
presente adjudicacdo direta, sdo propriedade exclusiva do contraente publico, incluindo os direitos
de cépia e os direitos de autor.

ARTIGO 11.2 - PRECO CONTRATUAL

1. Pela empreitada objeto desta adjudicacdo direta, bem como pelo cumprimento das demais
obrigacbes constantes do presente caderno de encargos, o contraente publico deve pagar ao
cocontratante o preco constante da proposta adjudicada, acrescido do valor do IVA, a taxa legal em
vigor.

2. O preco contratual ndo pode, em qualquer caso, ser superior ao preco base fixado de 15 300€
(quinze mil e trezentos euros).

3. O preco referido no n.2 2 inclui todos os custos, encargos e despesas cuja responsabilidade ndo
esteja expressamente atribuida ao contraente publico, incluindo nomeadamente as despesas de
alojamento, alimentacdo e deslocacdo de meios humanos, despesas de aquisicdo de bens e
servicos, transporte, armazenamento e manutencdo de meios materiais, bem como quaisquer
encargos decorrentes da utilizacdo de marcas registadas, patentes ou licencas.

ARTIGO 12.2 - CONDIGCOES DE PAGAMENTO

1. As quantias devidas pelo contraente publico, nos termos dos artigos dos anteriores, devem ser
pagas no prazo de 30 dias apds a rececdo da respetiva fatura a qual s6 podem ser emitida apés o
vencimento da respetiva obrigacao.

2. Para efeitos do disposto no numero anterior, a obrigacdo vence-se no més seguinte aquele em
que foram prestados os servicos objeto do presente procedimento, mediante a entrega dos
produtos detalhados no Oo presente Caderno de Encargos relativos as fases em questdo, da
seguinte forma:

Percentagem do
Fases
prego
Ap0s a conclusdo da Fase | 100%

3. Em caso de discordancia por parte do contraente publico, quanto aos valores indicados na
fatura, deve este comunicar ao cocontratante, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando o
cocontratante obrigado a prestar os esclarecimentos necessarios ou proceder a emissao de nova
fatura corrigida.
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4. A fatura é emitida em nome do ICNF, |.P., com referéncia aos documentos que |lhe deram
origem, designadamente, especificando o nimero de compromisso e remetida ao contraente
publico, para o endereco eletrénico drenf.lvt@icnf.pt.

5. Desde que devidamente emitida e observado o disposto no n.2 1, a fatura sera paga através de
transferéncia bancaria.

6. Para efeitos de pagamento, é condicdo a elaboracdo de auto de aceitacdo, devidamente
validado (assinado/carimbado) pelo Diretor Regional da Conservacdo da Natureza e Florestas de
Lisboa e Vale do Tejo do contraente publico.

7. No caso de atraso por parte do contraente publico no cumprimento das obrigacées pecunidrias
a que esta vinculado, tem o cocontratante direito, nos termos da legislacdo em vigor, aos juros de
mora sobre o montante em divida, a taxa legal em vigor.

ARTIGO 13.2 - RESPONSABILIDADE

1. O cocontratante responde perante o contraente publico por todos os prejuizos, direta ou
indiretamente emergentes dos trabalhos objeto do contrato, bem como daqueles que resultem do
incumprimento ou do deficiente cumprimento das suas obrigacdes contratuais, até a conclusao da
prestacdo de servicos.

2. Do mesmo modo, o cocontratante responde por todos os prejuizos causados por quaisquer atos
ou omissOes de terceiros que atuem em sua representacao.

3. Se o contraente publico vier a ser demandado por terceiros por prejuizos causados pelo
cocontratante, no ambito da execu¢do do contrato, este ultimo indemniza-lo-4 de todas as
despesas que, em consequéncia, haja de realizar e de todas as quantias que tenha de pagar, seja a
que titulo for.

4. Correm inteiramente por conta do cocontratante a reparacdo e a indemnizacdo de todos os
prejuizos que, por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a conclusado
da prestacao dos servicos, em consequéncia do modo de execucdo dos trabalhos, da atuacdo do
seu pessoal ou dos seus fornecedores.

5. Sdo da responsabilidade do cocontratante quaisquer encargos decorrentes da utilizacdo, no
fornecimento, de marcas registadas, patentes registadas ou licencas.

ARTIGO 14.2 - SANGOES CONTRATUAIS

1. Pelo incumprimento, mora no cumprimento ou cumprimento defeituoso de obrigacGes
emergentes do contrato, o contraente publico pode exigir do cocontratante o pagamento de uma
san¢do pecunidria, de montante a fixar em funcdo da gravidade do incumprimento, nos seguintes
termos:

a) Pelo incumprimento, mora no cumprimento ou cumprimento defeituoso das datas e prazos
definidos no presente caderno de encargos, a sancdo serd calculada de acordo com a seguinte
formula:

A
P V 5000
= X
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em que P corresponde ao montante da penalidade, V é igual ao valor do contrato e A é o nimero
de dias em atraso.

b) Pela detecdo de inconformidades nos documentos apresentados pelo cocontratante, nas
diversas fases do procedimento, e que determinam a correcdo dos mesmos, bem como pela
persisténcia de discrepancias com as caracteristicas, especificacdes e requisitos técnicos definidos
nas cldusulas técnicas e anexos ao presente Caderno de Encargos, apds as correcdes, as alteracdes
ou a revisdo dos documentos apresentados pelo cocontratante, nas diversas fases do
procedimento, poderdo ser aplicadas as seguintes sancdes contratuais:

i) Mais de 30% de inconformidades - determinando-se a rejeicdo de todo o trabalho
correspondente a fase em causa e reinicio da mesma, bem como a aplicacdo de uma sancdo de
1.500,00 € (mil e quinhentos euros);

ii) Entre 5% e 30% de inconformidades - determinando-se a devolugdo para correcdo apenas dos
elementos que ndo tenham sido aceites, bem como a aplicacdo de uma sanc¢do de 1.000,00 € (mil
euros);

iii) Menos de 5% de inconformidades - determinando-se a devolugdo para corregdao apenas dos
elementos que ndo tenham sido aceites, bem como a aplicagdo de uma penalidade de 500,00 €
(quinhentos euros).

c) Pelo incumprimento, mora no cumprimento ou cumprimento defeituoso das demais obrigacdes
do presente caderno de encargos, até 0,55% do prego contratual por cada incumprimento ou
cumprimento defeituoso.

2. Na determinacdo da gravidade do incumprimento, o contraente publico terd em conta,
nomeadamente, a duracdo da infragdo, a sua eventual reiteracao, o grau de culpa do cocontratante
e as consequéncias do incumprimento.

3. Os valores das sanc¢bes contratuais que venham a ser aplicadas sdo descontados na fatura
imediatamente seguinte.

4. O valor acumulado da aplicacdo de sang¢des contratuais ndo pode exceder 20% do preco
contratual, sem prejuizo do contraente publico poder resolver o contrato, nos termos do disposto
no artigo 17.2 do presente caderno de encargos.

5. Nos casos em que seja atingido o limite previsto no niumero anterior e na circunstancia do
contraente publico ndo proceder a resolucdo do contrato por dela resultar grave dano para o
interesse publico, aquele limite é elevado para 30%.

ARTIGO 15.2 - FORCA MAIOR

1. Ndo podem ser impostas sangOes contratuais ao cocontratante, nem é havida como
incumprimento, a ndo realizacdo pontual das prestacdes contratuais a cargo de qualquer das partes
gue resulte de caso de for¢ga maior, entendendo-se como tal as circunstancias que impossibilitem a
respetiva realizacdo, alheias a vontade da parte afetada, que ela ndo pudesse conhecer ou prever
a data da celebragdo do contrato e cujos efeitos ndo lhe fossem razoavelmente exigiveis contornar
ou evitar.

2. Podem constituir casos fortuitos ou de forga maior, se se verificarem os requisitos do numero
anterior, designadamente, tremores de terra, inundagdes, incéndios, epidemias, sabotagens,
greves, embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e
determinacdes governamentais ou administrativas injuntivas.

3. Na&o constituem casos fortuitos ou de forca maior, designadamente:
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a) Circunstancias que ndo constituam forca maior para os subcontratados dos cocontratantes, na
parte em que intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades dos cocontratantes ou a grupos de
sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos seus
subcontratados;

c) Determinagdes governamentais, administrativas, judiciais de natureza sancionatéria ou de outra
forma resultantes do incumprimento pelos cocontratantes de deveres e énus que sobre ele
recaiam;

d) Manifestacdes populares devidas ao incumprimento pelos cocontratantes fornecedor de
normas legais;

e) Incéndios ou inundacdes com origem nas instalacGes dos cocontratantes cuja causa, propagacao
ou proporgdes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento de normas de seguranca;

f) Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do cocontratante ndo devidas a sabotagem;
g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

4. A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de for¢ca maior deve ser
imediatamente comunicada a contraparte.

5. A forga maior determina a prorrogacdo dos prazos de cumprimento das obrigagdes contratuais
afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento resultante da
for¢a maior.

ARTIGO 16.2 - RESOLUCAO DO CONTRATO PELO CONTRANTE PUBLICO

1. Sem prejuizo de outros fundamentos de resolucdo do contrato, previstos na lei, o contraente
publico pode resolver o contrato, a titulo sancionatério, no caso de o cocontratante violar de forma
grave ou reiterada qualquer das obrigacées que lhe incumbem.

2. Considera-se incumprimento definitivo, para efeitos do disposto na alinea a) do n.2 1 do artigo
333.2 do CCP, o atraso na execucdo das obrigacOes resultantes do contrato, apds a interpelacado
para o cumprimento.

ARTIGO 17.2 - RESOLUGAO DO CONTRATO PELO COCONTRATANTE

O cocontratante pode resolver o contrato nos casos previstos no artigo 332.2 do CCP.

ARTIGO 18.2 - SUBCONTRATAGAO E CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL

A subcontratacdo e a cessdao da posicdo contratual pelo cocontratante dependem da prévia
autorizacdo, dada por escrito, pelo contraente publico, nos termos do disposto no CCP.

ARTIGO 19.2 - COMUNICAGOES E NOTIFICAGOES

1. Quaisquer comunica¢les ou notificacdes efetuadas entre as partes devem ser efetuadas
preferencialmente através de correio eletrdnico para enderecos a indicar por cada uma das partes,
através da transmissdo escrita e eletrénica de dados, com aviso de entrega ou carta registada com
aviso de rececdo.
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2. Qualquer comunicacdo ou notificacdo efetuada por carta registada é considerada recebida na
data em que for assinado o aviso de rececdo ou, na falta dessa assinatura, na data indicada pelos
servigos postais.

3. Qualquer comunicacdo ou notificacdo feita por correio eletrénico é considerada recebida na
data constante na respetiva comunicacdo de rececdo transmitida pelo recetor para o emissor.

4. As notificacOes e as comunicacbes que tenham como destinatario a entidade adjudicante e que
sejam efetuadas através de correio eletronico ou outro meio de transmissao escrita e eletrdnica de
dados, feitas apds as 17 horas do local de rececdo ou em dia ndo Util nesse mesmo local, presumem-
se efetuadas as 10 horas do dia util seguinte.

ARTIGO 20.2 - CONTAGEM DOS PRAZOS
A contagem de prazos na fase de execucdo do contrato sdo aplicaveis as seguintes regras:

a) N3o se inclui na contagem do prazo o dia em que ocorrer o evento a partir do qual o mesmo
comega a correr;

b) Os prazos sdo continuos, ndo se suspendendo nos sabados, domingos e feriados;

c) O prazo fixado em semanas, meses ou anos, a contar de certa data, termina as 24 horas do dia
gue corresponda, dentro da ultima semana, més ou ano, a essa data; se no ultimo més nao existir
dia correspondente, o prazo finda no primeiro dia do més seguinte;

d) O prazo que termine em sdbado, domingo, feriado ou em dia em que o servico perante o qual
deva ser praticado o ato, ndo esteja aberto ao publico, ou ndo funcione durante o periodo normal,
transfere-se para o 1.2 dia (til seguinte.

ARTIGO 21.2 - CAUCAO

Considera-se, face ao valor (precgo contratual < € 20.000,00), que ndo deve ser exigida cau¢do nem
deve proceder-se a retengdo nos pagamentos, prevista no n.2 3 art.2 882 do CCP.

ARTIGO 22.2 - LEGISLACAO APLICAVEL

O contrato é regulado pelo disposto no Cédigo dos Contratos Publicos e restante legislacdo
aplicavel, em vigor.

ARTIGO 23.2 - FORO COMPETENTE

Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do
Tribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa, com expressa rentncia a qualquer outro.
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PARTE Il — ESPECIFICACOES TECNICAS

SECCAO | — ESPECIFICAGCOES TECNICAS GERAIS

ARTIGO 24.2 - ENQUADRAMENTO

Na sequéncia da execucdo da empreitada para “Construcao e Instalacdo de Passadicos de Madeira
na Paisagem Protegida da Arriba Fdssil da Costa da Caparica (PPAFCC) e no Parque Natural das
Serras de Aire e Candeeiros (PNSAC)” — Lote 1, realizada na Mata Nacional dos Medos — Paisagem
Protegida da Arriba Fdssil da Costa de Caparica, verificou-se que os passadicos atingem uma altura
consideravel, em alguns setores do tracado, chegando a atingir os 2,10 metros. Esta situacdo
decorreu da necessidade de manter as inclinacdes dos passadicos inferiores a 6%, por forma a
permitir a acessibilidade a pessoas com mobilidade reduzida.

O Caderno de Encargos da referida empreitada previa como forma de assegurar os guarda-corpos
do passadico (area lateral), e em ambos os lados, a colocacdo de uma fiada de corda poliester, caida
a altura do passa-mao do guarda-corpos, suportada pelos pilares que ladeiam o passadico, a qual
se revelou ndo ser suficiente para garantir a seguranga dos utentes nos trogos em que a altura do
passadico ao solo é igual ou superior a 1,10 metros.

Acresce ainda que se trata de uma drea florestal, em que a vegetacdo envolvente do passadico é
constituida por vegetacdo arbustiva de médio e grande porte, potenciando o risco de ferimento
grave em caso de queda acidental.

Assim, é necessario proceder ao refor¢o dos guarda-corpos construidos e instalados nos passadicos,
através da aplicacdo complementar de tabua de guarda nos trogcos em que a altura do passadico ao
solo é igual ou superior a 1,10 metros.

ARTIGO 25.2 - DESCRIGAO DOS TRABALHOS

Os trabalhos consistem na instalacdo de tdbua de guarda-corpos, em pinho nérdico, tratada em
autoclave C4, com acabamento de tonalidade castanha, com seccdo transversal de 14*2cm, com
fixagcdes nos pilaretes do passadigo em ago inoxidavel, a meia distancia entre a plataforma e a fiada
de corda do passadico construido e instalado.

Os trabalhos serdo executados nos trogos de passadico cuja altura, medida a partir do solo, é igual
ou superior a 1,10 metros, numa extensdo total de 1100 metros lineares.

Os trabalhos incluem o transporte dos materiais até ao local da obra, devendo ser assegurados os
meios de transporte e de elevacdo para a sua execugao.

ARTIGO 26.2 - REUNIOES TECNICAS DE ACOMPANHAMENTO

1. Devera ocorrer o contacto regular, presencial ou ndo, entre o contraente publico e as equipas
técnicas do cocontratante, para orientacdes de detalhe e resolucdo de problemas ou dificuldades
gue eventualmente surjam.
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2. Ostrabalhos destinados a execucdo das intervencées de conservagao, serdao acompanhados por
uma equipa pluridisciplinar do ICNF, I.P., nas quais devem estar presentes os responsdveis pelo
projeto bem como os técnicos e especialistas que os assuntos a discutir justifiquem.

3. A periodicidade das reunides serd indicada pelo ICNF,I.P..

4. Para além das reunides periddicas o ICNF, I.P., sempre que julgar conveniente, poderd convocar
reunioes sobre assuntos especificos.

5. As reunides referidas nos pontos anteriores serdo realizadas nas instalagdes do ICNF, I.P. ou no
local onde decorrem os estudos de caracterizacdo e/ou intervengdes.
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