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Capitulo |
Disposicoes iniciais
Clausula 1.2
Objeto

O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no Contrato a celebrar no
ambito do concurso para a realizacdo da empreitada de Reordenamento da Rede viaria na
Periferia da Localidade de Proenca-a-Velha.
O contrato entra em vigor, a partir da data da celebracao do Auto de Consignacao, bem
como, respetiva publicitacdo, pela entidade adjudicante, no portal da Internet dedicado aos
contratos publicos, Base.gov, como condicdo de eficacia do respetivo contrato, nomeadamente
para efeitos de quaisquer pagamentos.
O contrato termina, quando executados todos os trabalhos constantes do mapa de quantidades,
ou esgotada a verba cativa para efeitos do presente procedimento, sem prejuizo do definido no
artigo 370.2 e seguintes do CCP.
0 prazo de execugao / entrega, conforme documentagdo do procedimento, ndo poderd ter uma
duracdo maxima de contrato superior a 3 anos.

Clausula 2.2

Disposicoes por que se rege a empreitada

A execucao do Contrato obedece:

a. As Clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que
dele fazem parte integrante;

b. Ao Cddigo dos Contratos Publicos, doravante CCP, aprovado pelo Decreto-Lei n.2 18/2008,
de 29 de Janeiro, na redacao introduzida pelo DL 111-B/2017, de 31 de Agosto, e suas
posteriores alteragdes e/ou retificagdes;

c. A Lei n.2. 102/2009, de 10 de Setembro, que institui o regime juridico da promocao da
seguranca e salde no trabalho, e suas posteriores altera¢des e/ou retificacdes;

d. Ao Decreto-Lei n.2. 273/2003, de 29 de Outubro, que estabelece as regra gerais de
planeamento, organizacao e coordenacao para promover a seguranca, higiene e salde
no trabalho em estaleiros da construgao, e respetiva legislacao complementar;

e. Ao Decreto-Lei n.2 9/2007, de 17 de Janeiro, que aprova o Regulamento Geral do Ruido,
com os complementos da Circular Clientes n.2 2/2007, emitida pelo Instituto Portugués de
Acreditacgao, I.P. (IPAC), e suas posteriores alteragdes e/ou retificagdes;

f. Ao Decreto-Lei n.2 46/2008, de 12 de Marco, referente a gestdo de residuos de
construgcao e demolicao (RCD), e respetiva legislacao complementar, e suas posteriores
alteracdes e/ou retificages;

g. Ao Decreto-Lei n.2 163/2006, de 08 de Agosto, cujo objeto é a definicdo das condigdes de
acessibilidade a satisfazer no projeto e na construcao de espacos publicos, equipamentos
coletivos e edificios publicos e habitacionais, e suas posteriores alteracdes e/ou
retificacdes;

h. Asregras da arte;

i. Arestante legislacdo aplicavel, nomeadamente a que se respeita as regras de medicéo, a
revisdo de precos, as instalacées do pessoal, a seguranca social, a seguranca, higiene e
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prevencao e medicina no trabalho, ao ambiente e a responsabilidade civil perante

terceiros.

2. Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados no Contrato,

sem prejuizo do disposto no n.2 4 do artigo 96.2 (Conteldo do contrato) do CCP:

a.

- o o o

O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto
no artigo 99.2 (Ajustamentos ao conteldo do contrato a celebrar) do Cddigo dos
Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.°
(Aceitacao da minuta do contrato) desse mesmo Cédigo;
Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos que tenham sido
expressamente definidos pelo 6rgdo competente para a decisdo de contratar, nos termos
do disposto no artigo 50.2 (Esclarecimentos, retificacdo e alteracao das pecas
procedimentais) do CCP;
Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao caderno de encargos;
A proposta adjudicada;
Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;
Todos o0s outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno
de encargos.
Clausula 3.2
Interpretacao dos documentos que regem a empreitada

1. No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a f) do n.2

2 da cldusula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sao ai indicados.

2. Em caso de divergéncia entre o programa e o projeto de execugao, prevalece o primeiro quanto a

definicdo das condicdes juridicas e técnicas de execucdo da empreitada e o segundo em tudo o

que respeita a definicao da prdpria obra.

3. No caso de divergéncia entre as varias pecas do projeto de execucao:

a.

As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizacdo, as
caracteristicas dimensionais da obra e a disposicdo relativa das suas diferentes partes;

As folhas de medicdes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de
quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outros no que se refere a natureza
e & quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto no artigos 50.2 (Esclarecimentos,
retificacdo e alteracdo das pecas procedimentais) do CCP, sem prejuizo da remissao
direta que estes elementos fizeram para outras pecas;

Em tudo o mais prevalece o que constar da memdria descritiva e das restantes pecas do

projeto de execucao.

4. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a f) do n.2 2 da cldusula

anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos

propostos de acordo com o disposto no artigo 99.2 (Ajustamentos ao contelido do contrato a

celebrar) do Cédigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no

artigo 101.2 (Aceitacdo da minuta do contrato) desse mesmo Cédigo.
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Clausula 4.2
Esclarecimento de duvidas

1. As ddvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizacdo da obra antes do inicio da execucao
dos trabalhos a que respeitam.

2. No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execucdo dos trabalhos a que dizem
respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizacdo da obra,
juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentacdo antes do inicio daquela
execugao.

3. O incumprimento do disposto no niUmero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas as
consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a demolicdo e
reconstrucao das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Cldusula 5.2
Projeto

1. O projeto de execucdo a considerar para a realizacdo da empreitada é o patenteado no
procedimento.

2. Até a data da rececao provisdria, o empreiteiro entrega ao dono da obra trés colecdes atualizadas
de todos os desenhos referidos no nUmero anterior, duas elaboradas em suporte de papel e duas
em suporte digital, uma colecdo em desenhos ndo editaveis (pdf) e outra em desenhos editaveis
(dwg).

Capitulo 1l
Obrigacoes do empreiteiro
Seccao |
Preparacao e planeamento dos trabalhos
Clausula 6.2
Preparacao e planeamento da execucao da obra

1. O empreiteiro é responsavel:

a. Perante o dono da obra pela preparagao, planeamento e coordenagao de todos os
trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela
preparacao, planeamento e execucdo dos trabalhos necessarios a aplicacdo, em geral,
das normas sobre seguranca, higiene e salde no trabalho vigentes e, em particular, das
medidas consignadas no plano de seguranca e salde, e no plano de prevencao e gestao
de residuos de construcao e demolicdo que acompanham o projeto de execugao;

b. Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacao, planeamento e coordenacao dos
trabalhos necessarios a aplicagdo das medidas sobre seguranca, higiene e saldde no
trabalho em vigor, bem como pela aplicacdo do documento indicado na alinea i) don.2 4
da presente cldusula.

2. Adisponibilizacdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizacao da obra e dos
trabalhos preparatérios ou acessoérios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e
equipamentos, competem ao empreiteiro.

3. O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso
corrente, sejam considerados como preparatérios ou acessérios a execucdo da obra,

designadamente:
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c. Trabalhos de montagem, construcdo, manutencdo, desmontagem e demolicdo do
estaleiro;

d. Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na
obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e
terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os
regulamentos de seguranca, higiene e saldde no trabalho e de policia das vias publicas;

e. Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as serviddes e
serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execucao dos trabalhos e
para evitar a estagnacdo de dguas que 0s mesmos possam originar;

f.  Trabalhos de construcao dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

4. A preparacao e o planeamento da execuc¢ao da obra compreendem ainda:

a. A apresentacao pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos
materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execucdo da empreitada;

b. 0 esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c. A apresentacao pelo empreiteiro de reclamacdes relativamente a erros e omissdes do
projeto que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.2 4 do artigo
378.2 (Recusa da execucao de trabalhos complementares) do CCP;

d. A apreciacdo e decisdao do dono da obra das reclamacdes a que se refere a alinea
anterior;

e. 0O estudo e definigao pelo empreiteiro dos processos de construgao a adotar na realizagao
dos trabalhos;

f. A elaboracao e apresentacao pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso
previsto no n.2 3 do artigo 361.2 (Plano de trabalhos) do CCP;

A aprovacdo pelo dono da obra dos documentos referidos nas alineas f) e g);

h. A elaboracdo pelo empreiteiro de documento do qual conste o desenvolvimento prético
do plano de seguranca e salde, da responsabilidade do dono de obra, devendo analisar,
desenvolver e complementar as medidas ai previstas, em funcdo do sistema utilizado
para a execugcao da obra, em particular as tecnologias e a organizagao de trabalhos
utilizados pelo empreiteiro.

Cldusula 7.2
Plano de trabalhos ajustado

1. No prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da celebracdo do Contrato, o dono da obra pode
apresentar ao empreiteiro um plano final de consignagao, que densifique e concretize o plano
inicialmente apresentado para efeitos de elaboracdo da proposta.

2. No prazo de 20 (vinte) dias a contar da data da notificagcao do plano final de consignagao, deve o
empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo
361.2 do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos, observando na
sua elaboracao a metodologia fixada no presente caderno de encargos.

3. 0 plano de trabalhos ajustado ndao pode implicar a alteragao do preco contratual, nem a alteragao
do prazo de conclusdao da obra nem ainda alterages aos prazos parciais definidos no plano de
trabalhos constante do Contrato, para além do que seja estritamente necessario a adaptacdo do
plano de trabalhos ao plano final de consignacao.

4. O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:
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a. Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusao da empreitada, bem como a
sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucao das diversas
espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e
a unidade de tempo que serve de base a programacao;

b. Indicar as quantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra necessaria, em cada
unidade de tempo, a execucao da empreitada;

¢. Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de
tempo, a execucao da empreitada;

d. Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou nao no presente caderno de encargos,
gue serdo mobilizados para a realizacdao da obra.

O plano de pagamentos deve conter a previsao, quantificada e escalonada no tempo, do valor dos
trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a efetuar pelo
dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.
Clausula 8.2
Modificacdo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos
O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razdes
de interesse publico.
No caso previsto no nimero anterior, o empreiteiro tem direito a reposicao do equilibrio financeiro
do Contrato, se for caso disso, em funcao dos danos sofridos em consequéncia dessa modificacao,
mediante reclamagao a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notificacao da mesma
que deve conter os elementos referidos no n.2 3 do artigo 354.2 do CCP.
Em quaisquer situacdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser
alterado, independentemente de tal se dever a facto imputdvel ao empreiteiro, deve este
apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.
Sem prejuizo do numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execugao da obra ou dos
respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no
prazo de dez dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de corregao que sejam
necessarias a recuperacao do atraso verificado.
Sem prejuizo do disposto no n.2 3 do artigo 373.2 (Preco e prazo de execucdo dos trabalhos
complementares) do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre as alteracbes propostas pelo
empreiteiro ao abrigo dos nimeros 3 e 4 da presente cldusula no prazo de dez dias, equivalendo a
falta de pronuncia a aceitagao do novo plano.
Em qualquer dos casos previstos nos numeros anteriores, o plano de trabalhos modificado
apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele nao resulte
prejuizo para a obra ou prorrogacao dos prazos de execucao.
Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento do
plano de pagamentos.
Seccao Il
Prazos de execucdao
Clausula 9.2
Prazo de execucao da empreitada

O empreiteiro obriga-se a:
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a. Iniciar a execucdo da obra na data da conclusao da consignacao total ou da primeira
consignacgao parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a
aprovacao do plano de seguranca e salde, caso esta Ultima data seja posterior, sem
prejuizo do plano de trabalhos aprovado;

b. Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execucao previstos no plano de
trabalhos em vigor;

¢.  Concluir a execucao da obra e solicitar a realizacdo de vistoria da obra para efeitos da
sua rececao provisdéria no prazo de 60 (sessenta) Dias a contar da data da sua
consignacao ou da data em que o dono da obra comunique a aprovacao do plano de
seguranca e salde, caso esta Ultima data seja posterior.

No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucao de trabalhos em relagao ao plano de
trabalhos em vigor que sejam imputdveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a
tomar todas as medidas de reforco de meios de acdo e de reorganizacao da obra necessarias a
recuperacao dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execucao.

Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda & execucdo de trabalhos fora de horas
regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de encargos ou
resulte de caso de forca maior, pode o dono da obra exigir-lhe o pagamento dos acréscimos de
custos das horas suplementares de servico a prestar pelos representantes da fiscalizacao.

Em caso algum serdo atribuidos prémios ao empreiteiro.

Se houver lugar & execucdo de trabalhos a mais cuja execucdo prejudique o normal
desenvolvimento do plano de trabalhos e desde que o empreiteiro o requeira, 0 prazo para a
conclusao da obra serd prorrogado nos seguintes termos:

a. Sempre que se trate de trabalhos a mais da mesma espécie dos definidos no contrato,
proporcionalmente ao que estiver estabelecido nos prazos parcelares de execucao
constantes do plano de trabalhos aprovado e atendendo ao seu enquadramento geral na
empreitada;

b. Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam no contrato, por acordo
entre o dono da obra e o empreiteiro, considerando as particularidades técnicas da
execucao.

Na falta de acordo quanto ao calculo da prorrogacdo do prazo contratual previsto na cldusula
anterior, proceder-se-a de acordo com o disposto no n.2 5 do artigo 373.2 (Preco e prazo de
execucgao dos trabalhos complementares) do CCP;
Sempre que ocorra suspensdo dos trabalhos ndo imputdvel ao empreiteiro, considerar-se-ao
automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensao, o prazo global de execucao da
obra e os prazos parciais que, previstos no plano de trabalhos em vigor, sejam afetados por essa
suspensao.
Clausula 10.2

Cumprimento do plano de trabalhos
O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizacdo da obra dos desvios que se
verifiquem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes
do plano em vigor.
Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nimero anterior, ndo coincidirem
com os desvios reais, o diretor de fiscalizacao da obra notifica-o dos que considera existirem.
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No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execucdo dos trabalhos previstos no plano
em vigor, de modo a pOr em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, é aplicavel o

disposto no n.2 4 da cldusula 8.2.

Clausula 11.2
Multas por violacdao dos prazos contratuais

Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execucdo da obra por facto imputdvel ao
empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sancao contratual, por cada dia de atraso, em valor
correspondente a 1 %o do preco contratual.
No caso de incumprimento de prazos parciais vinculativos de execucao da obra por facto
imputavel ao empreiteiro, é aplicavel o disposto no n.2 1, sendo o montante da sancao contratual
af prevista reduzido a metade.
O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sancdo contratual por
incumprimento dos prazos parciais vinculativos de execugao da obra quando recupere o atraso na
execucao dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execucdo do Contrato.

Clausula 12.2

Atos e direitos de terceiros
Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execu¢ao da obra em virtude de qualquer facto
imputdvel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento da
ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizacdo da obra, a fim de o dono da obra ficar
habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.
No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou
perturbacdes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter
conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse
facto ao diretor de fiscalizacdo da obra, para que este possa tomar as providéncias que julgue
necessdrias perante a entidade concessiondria ou exploradora daquele servico.
Seccao lll
Condicoes de execucao da empreitada
Clausula 13.2
Condicoes gerais de execucao dos trabalhos

A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o
projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais condicdes técnicas
contratualmente estipuladas.
Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja
aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescricdes técnicas definidas nos termos da
cldusula 2.2
O empreiteiro pode propor ao dono da obra mediante previa consulta ao autor do projeto a
substituicdo dos métodos e técnicas de construcdo ou dos materiais previstos no presente
caderno de encargos e no projeto por outros que considere mais adequados, sem prejuizo da

obtencao das caracteristicas finais especificadas para a obra.
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Clausula 14.2

Especificacoes dos equipamentos, dos materiais e elementos de construcao
Os equipamentos, materiais e elementos de construcao a empregar na obra terdo a qualidade, as
dimensdes, a forma e as demais caracteristicas definidas no respetivo projeto e nos restantes
documentos contratuais, com as tolerancias regulamentares ou admitidas nestes documentos.
Sempre que o0 projeto e o0s restantes documentos contratuais nao fixem as respetivas
caracteristicas, o empreiteiro ndo poderd empregar materiais ou elementos de construcao que
nao correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente
empregues em obras que se destinem a idéntica utilizacao.
No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de construcdo a empregar nos termos dos
nlimeros anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que compativeis
com o direito comunitario, ou, na falta desta, as normas utilizadas na Unido Europeia.
Sem prejuizo do disposto no artigo 378.2 (Responsabilidade pelos trabalhos complementares) do
CCP quando aplicavel, nos casos previstos nos nimeros 2 e 3 desta clausula, ou sempre que o
empreiteiro entenda que as caracteristicas dos materiais e elementos de constru¢do fixadas no
projeto ou nos restantes documentos contratuais ndo sao tecnicamente aconselhdveis ou as mais
convenientes, o empreiteiro comunicara o facto ao dono da obra e apresentard uma proposta de
alteracao fundamentada e acompanhada com todos os elementos técnicos necessarios para a
aplicacdo dos novos materiais e elementos de construcao e para a execucao dos trabalhos
correspondentes, bem como da alteracao de precos a que a aplicagao daqueles materiais e
elementos de construcao possa dar lugar.
A proposta prevista no nimero anterior devera ser apresentada, de preferéncia, no periodo de
preparacao e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as diligéncias de aprovacao
nao comprometam o cumprimento do plano de trabalhos.
Se o dono da obra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e ndao determinar a
suspensao dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizard os materiais e elementos de
construcao previstos no projeto e nos restantes documentos contratuais.
O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteragao das
caracteristicas técnicas dos materiais e elementos de construcdo, ou o regime aplicavel & sua
eventual diminuicdo, é o regime definido no CCP «trabalhos a mais e a menos» ou para a
«responsabilidade por erros e omissdes», consoante a referida alteragao configure «trabalhos a

mais ou a menos» ou «trabalhos de suprimento de erros e omissdes».

Clausula 15.2
Materiais e elementos de construcao pertencentes ao dono da obra

Se 0 dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender conveniente empregar
na mesma materiais ou elementos de construcao que lhe pertencam ou provenientes de outra
sobras ou demolicdes, o empreiteiro sera obrigado a fazé-lo descontando-se, se for caso disso, no
preco da empreitada o respetivo custo ou retificando-se o preco dos trabalhos em que aqueles
forem aplicados.

0 disposto no nimero anterior nao sera aplicadvel se o empreiteiro demonstrar ja haver adquirido

0s materiais necessarios para a execucao dos trabalhos ou na medida em que o tiver feito.
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Clausula 16.2
Aprovacao de equipamentos, materiais e elementos de construcao

Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos, materiais e
elementos de construcao a aplicar com as estabelecidas no projeto e nos restantes documentos
contratuais, o empreiteiro submeté-los-a 4 aprovacdo do dono da obra.
Em qualquer momento poderd o empreiteiro solicitar a referida aprovacdo, considerando-se a
mesma concedida se o dono da obra nao se pronunciar nos 15 dias subsequentes, exceto no caso
de serem exigidos ensaios que impliqguem o alargamento deste prazo devendo, no entanto, tal
facto ser comunicado, no mesmo periodo de tempo, pelo dono da obra ao empreiteiro.
O empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e elementos de
construcao que este lhe solicitar.
A colheita e remessa das amostras deverao ser feitas de acordo com as normas oficiais em vigor
ou outras que sejam contratualmente impostas.
Salvo disposicao em contrario, os encargos com a realizacdo dos ensaios correrdao por conta do
dono da obra.

Clausula 17.2

Reclamacdo contra a nao aprovacao de materiais e elementos de construcao

Se for negada a aprovacao dos materiais e elementos de construcao e o empreiteiro entender que
a mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as condi¢cdes contratualmente
estabelecidas, este poderd pedir a imediata colheita de amostras e apresentar ao dono da obra
reclamacgao fundamentada no prazo de 10 dias.
A reclamacao considera-se deferida se o dono da obra nao notificar o empreiteiro da respetiva
decisdo nosl5 dias subsequentes & sua apresentacdo, exceto no caso de serem exigidos novos
ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser comunicado, no mesmo
prazo, pelo dono da obra ao empreiteiro.
Os encargos com 0s novos ensaios a que a reclamagao do empreiteiro deu origem serao
suportados pela parte que decair.

Clausula 18.2

Efeitos da aprovacao dos materiais e elementos de construcao

Uma vez aprovados os materiais e elementos de construcao para obra, ndo podem os mesmos ser
posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem a sua qualidade.
No ato de aprovacao dos materiais e elementos de construcdo poderd o empreiteiro exigir que se
colham amostras de qualquer deles.
Se a modificacdao da qualidade dos materiais e elementos de construcdo resultar de causa
imputdvel ao empreiteiro, este deverd substitui-los & sua custa.

Clausula 19.2

Aplicacao dos materiais e elementos de construcao

Os materiais e elementos de construcdo devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta
conformidade com as especificacbes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se, na
falta de tais especificacdes as normas oficiais em vigor ou, se estas nao existirem, os processos

propostos pelo empreiteiro e aprovados pelo dono da obra.
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Clausula 20.2
Substituicao de materiais e elementos de construcao
Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com os
necessarios requisitos os materiais e elementos de construcao que:

a. Sejam diferentes dos aprovados;

b. Nao sejam aplicados em conformidade com as especificacdes técnicas contratualmente
exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar e que nao possam
ser utilizados de novo.

As demolic0es e a remocdo e substituicdo dos materiais e elementos de construcdo serao da
responsabilidade do empreiteiro.
Se o0 empreiteiro entender que nao se verificam as hipéteses previstas no n.2 1 desta cldusula,
poderd pedir a colheita de amostras e reclamar.
Clausula 21.2
Depdsito de materiais e elementos de construcao nao destinados a obra
O empreiteiro ndo podera depositar nos estaleiros, sem autorizacao do dono da obra, materiais e
elementos de construcao que nao se destinem & execucao dos trabalhos da empreitada.
Clausula 22.2
Responsabilidade pelos Trabalhos complementares
0 empreiteiro é responsavel pelo valor dos trabalhos complementares nas seguintes condicdes:

a. No limite de 50% do respetivo valor, quando a necessidade dos trabalhos
complementares que tenham como finalidade o suprimento de erros e omissdes fosse
objetivamente detetdvel nos termos do artigo 50.2 (Esclarecimentos, retificacdo e
alteracdo das pecas procedimentais) do Cddigo dos Contratos Publicos e nao tenha, na
fase de formagao do contrato, apresentado a respetiva lista de erros e omissdes;

b. No limite de 50% do respetivo valor, quando a necessidade dos trabalhos
complementares que tenham como finalidade o suprimento de erros e omissdes fosse
objetivamente detetdvel no prazo de 60 dias apds a data da consignacdo total ou da
primeira consignagao parcial e os nao tenha apresentado nesse prazo;

c. Pelo valor integral dos trabalhos de suprimento de erros e omissdes, que, ndo podendo
ser detetados nos termos referidos nas alineas anteriores, ndo sejam por si apresentados
no prazo de 30 dias a contar da data em que possam ser objetivamente detetdveis na
fase de execucdo do contrato.

d. Pelo valor integral dos trabalhos de suprimento de erros e omissfes, quando tenha a
obrigacdo de elaborar o projeto de execucao, exceto se 0s erros e omissdes detetados
tiverem sido induzidos pelos elementos elaborados ou disponibilizados pelo dono da obra;

0 Dona da Obra é responsavel pelo valor dos trabalhos complementares nas seguintes condicdes:

a. No limite de 50% do respetivo valor nas condicdes referidas nas alineas a) e b) do
NUmero anterior;

b. Pelo valor integral dos respetivos trabalhos, em qualquer outra situagao que nao se
enquadre no nimero anterior.

Caso os erros e omissdes decorram do incumprimento ou deficiente cumprimento de obrigagdes
contratuais de terceiros perante o dono da obra, este deve obrigatoriamente exercer o direito que
Ihe assista de ser indemnizado por esses terceiros.
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Nas condicdes referidas no nimero anterior, o empreiteiro fica sub-rogado no direito de exigir
indemnizacdo que assiste ao dono da obra, até ao limite do que tenha suportado nos termos das
alineas a) e b) do nimero 1.
A indemnizaco referida nos pontos 3 e 4, aplica-se o limite definido no n.2. 7 do artigo 378.2
(Responsabilidade pelos trabalhos complementares) do CCP.

Clausula 23.2

Alteracoes ao projeto propostas pelo empreiteiro

Sempre que propuser qualquer alteracdo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos os
elementos necessdrios a sua perfeita apreciacdo.
Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a memdria ou nota
descritiva e explicativa da solugao seguida, com indicacao das eventuais implicag0es nos prazos e
custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e calculos justificativos e especificacbes de
qualidade da mesma.
Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragées ao projeto propostas
pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra e
apreciadas pelo autor do projeto de execucdo no ambito da assisténcia técnica que a este
compete.
Se da alteracao aprovada resultar economia, sem decréscimo da utilidade, duracao e solidez da
obra, o empreiteiro terd direito a metade do respetivo valor.

Clausula 24.2

Mencoes obrigatdrias no local dos trabalhos

Sem prejuizo do cumprimento das obrigacdes decorrentes da legislacao em vigor, o empreiteiro
deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra, do dono da obra e do
empreiteiro, com mencdo do respetivo alvard ou nimero de titulo de registo, e manter cépia dos
alvaras ou titulos de registo dos subcontratados ou dos documentos previstos na referida alinea,
consoante 0s casos.
O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacao, o livro de registo
da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual e dos
demais documentos a respeitar na execugao da empreitada, com as alteracdes que neles hajam
sido introduzidas.
O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor,
bem como a manter, a disposicdo de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de
trabalho aplicaveis.
Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto
respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Clausula 25.2

Ensaios

Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacdo das suas caracteristicas e
comportamentos sao os especificados no presente caderno de encargos e 0s previstos nos
regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.
Quando o dono da obra tiver ddvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizacdo de

quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.
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3. No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem insatisfatérios e
as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com os
mesmos ensaios e com a reparacao daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso
contrério, de conta do dono da obra.

Clausula 26.2
Medicoes

1. As medicdes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos nao previstos no projeto e
os trabalhos nao devidamente ordenados pelo dono da obra sdo feitas no local da obra com a
colaboragao do empreiteiro e sao formalizados em auto.

2. As medicOes sao efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do més
imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

3. Os métodos e os critérios a adotar para a realizacdo das medicdes respeitam a seguinte ordem de
prioridades:

a. As normas oficiais de medigao que porventura se encontrem em vigor;
b. As normas definidas no projeto de execugao;
¢.  As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;
d. Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono
da obra e 0 empreiteiro.
Clausula 27.2
Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1. Salvo no que respeite a materiais e elementos de construcao que sejam fornecidos pelo dono da
obra, correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes
da utilizacdo na execucao da empreitada de materiais, de elementos de construcao ou de
processos de construgao a que respeitem quaisquer patentes, licengas, marcas, desenhos
registados e outros direitos de propriedade industrial.

2. No caso de o dono da obra ser demandado por infragdo na execugao dos trabalhos de qualquer
dos direitos mencionados no nimero anterior, 0 empreiteiro indemniza-o por todas as despesas
que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que
titulo for.

3. O disposto nos nimeros anteriores ndo é, todavia, aplicdvel a materiais e a elementos ou
processos de construcao definidos neste caderno de encargos para 0s quais se torne
indispensavel o uso de direitos de propriedade industrial quando o dono da obra ndo indique a
existéncia de tais direitos.

4. No caso previsto no nimero anterior, 0 empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia dos
direitos em causa, ndo iniciard os trabalhos que envolvam o seu uso sem que o diretor de
fiscalizacdo da obra, quando para tanto for consultado, o notificar, por escrito, de como deve
proceder.

Clausula 28.2
Execucao simultanea de outros trabalhos no local da obra

1. O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos nao
incluidos no Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.
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Os trabalhos referidos no nimero anterior sdao executados em colaboracdo com o diretor de
fiscalizacdo da obra, de modo a evitar atrasos na execucdo do Contrato ou outros prejuizos.
Quando o empreiteiro considere que a normal execucao da empreitada estd a ser impedida ou a
sofrer atrasos em virtude da realizacdo simultanea dos trabalhos previstos no n.2 1, deve
apresentar a sua reclamacao no prazo de dez dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem
adotadas as providéncias adequadas a diminuicdo ou eliminacdo dos prejuizos resultantes da
realizacao daqueles trabalhos.
No caso de verificacdo de atrasos na execucao da obra ou outros prejuizos resultantes da
realizacdo dos trabalhos previstos no n.2 1, o empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio
financeiro do Contrato, de acordo com os artigos n.2 282.2 (Reposicdo do equilibrio financeiro do
contrato) e n.2 354.2 (Reposicdo do equilibrio financeiro por agravamento dos custos na realizacao
da obra) do CCP, a efetuar nos seguintes termos:
a. Prorrogacdo do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso
eventualmente verificado na realizacao da obra, e;
b. Indemnizacdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execucao do Contrato que
demonstre ter sofrido.
Seccao IV
Pessoal
Clausula 29.2
Obrigacoes Gerais
Sao da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacdes relativas ao pessoal empregado
na execucdo da empreitada, & sua aptiddo profissional e & sua disciplina.
O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apés ordem do dono da obra, o pessoal que haja
tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no
desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou
agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.
A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o
exija, mas sem prejuizo da imediata suspensdo do pessoal.
As quantidades e a qualificacao profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada devem estar
de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.
Clausula 30.2
Horario de trabalho
0O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do hordrio de trabalho, ou por turnos, desde que, para o
efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se necesséaria, nos termos da legislacao
aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao
diretor de fiscalizacao da obra.
Clausula 31.2
Seguranca, higiene e satde no trabalho
O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicdes legais e regulamentares em vigor sobre
seguranca, higiene e saldde no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, bem

como a outras pessoas intervenientes tempordria ou permanentemente no estaleiro da obra,
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incluindo fornecedores e visitantes autorizados, correndo por sua conta os encargos que resultem
do cumprimento de tais obrigacdes.

O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicdes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a
assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no trabalho.

No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacdes estabelecidas nos nlimeros
anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra pode tomar, & custa daquele, as providéncias que se
revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacao da obra o
exija, o empreiteiro apresenta apdlices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a
todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.2 1 da cldusula 39.2.

O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizacao da obra, pela
observancia das obrigacles previstas nos ndmeros anteriores, relativamente a todo o pessoal
empregado na obra e as pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da

obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados.

CAPITULO 1l
Obrigacoes do dono da obra

Clausula 32.2
Preco e condicoes de pagamento; gestor do contrato e diretor de fiscalizacao da obra
Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacbes decorrentes do
contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia total de 41.736,41€ (Quarenta e
um Mil setecentos e trinta e seis Euros e quarenta e um Céntimos), acrescida de IVA & taxa
legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto pela execugao do
contrato.
Para efeitos de quaisquer pagamentos, referentes a execugao da empreitada, em cumprimento do
artigo 290.2 -A, do CCP, foi designado como GESTOR DO CONTRATO, com a funcao de

acompanhar permanentemente a execucao deste, Sandra Isabel Farropas de Jesus;

Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu
montante determinado por medicées mensais a realizar de acordo com o disposto na cldusula
26.2,

Os pagamentos sao efetuados no prazo maximo de 30 dias, com o limite legal de 60 dias nos
termos do artigo 299.2, n® 4 do CCP, apds a apresentacao da respetiva fatura.

As faturas e os respetivos autos de medicao sao elaborados de acordo com o modelo e respetivas
instrucdes fornecidos pelo diretor de fiscalizagao da obra.

Cada auto de medicao deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que
tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacao pelo diretor de fiscalizacao da obra
condicionada & efetiva realizacdo daqueles.

No caso de falta de aprovacdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de

fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteldo, deve aquele devolver a respetiva
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fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de
fiscalizagao da obra e uma outra com os valores por este nao aprovados.
O disposto no niumero anterior ndo prejudica o prazo de pagamento estabelecido no n.2 3 no que
respeita 4 primeira fatura emitida, que se aplica quer para os valores desde logo aceites pelo
diretor de fiscalizacdo da obra, quer para os valores que vierem a ser aceites em momento
posterior, mas que constavam da primeira fatura emitida.
0 pagamento dos trabalhos a mais e dos trabalhos de suprimento de erros e omissdes é feito nos
termos previstos nos ndmeros anteriores, mas com base nos precos que lhes forem, em cada
caso, especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.2 do CCP.
Clausula 33.2
Adiantamentos ao empreiteiro
0O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um adiantamento
da parte do preco da obra necessdria a aquisicdo de materiais ou equipamentos cuja utilizacao
haja sido prevista no plano de trabalhos.
Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.2 (Adiantamentos de preco) e 293.2 (Garantia
suplementar dos adiantamentos) do CCP, o adiantamento referido no nimero anterior sé pode ser
pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestacao de uma caucao do valor do
adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancaria ou seguro-
caucao.
Todas as despesas decorrentes da prestacao da caucdo prevista no nimero anterior correm por
conta do empreiteiro.
A caugao para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada a medida que
forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido efetuado
pelo dono da obra, nos termos do n.2 2 do artigo 295.2 (Liberagao da caugao) do CCP.
Decorrido o prazo da execucdo dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem que tenha
ocorrido a liberacao da correspondente caugao, o empreiteiro pode notificar o dono da obra para
que este cumpra a obrigacdo de liberacdo da caucao, ficando autorizado a promové-la a titulo
parcial ou integral, se, 15 dias apds a notificacdo, o dono da obra ndo tiver dado cumprimento 4
referida obrigacdo, nos termos do n.2 9 do artigo 295.2 (Liberacao da caucao) do CCP.
Clausula 34.2
Reembolso dos adiantamentos

Os adiantamentos concedidos nos termos da cldusula anterior devem ser gradualmente
reembolsados, mediante dedugao nos respetivos pagamentos contratuais, sendo as quantias a
deduzir calculadas com base nas seguintes férmulas:

a. Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior ao

valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o
previstos no plano de pagamentos em vigor:

Vri= Va x Vpt - Vrt
vt

b. Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais seja igual ou superior ao valor
acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o
previsto no plano de pagamentos em vigor:

Vri= Va x V'pt - Vrt
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vt
Em que:

Vri é o valor de cada reembolso a deduzir na situacdo de trabalhos contratuais;

Va é o valor do adiantamento;

Vt é o valor dos trabalhos contratuais por realizar 4 data de pagamento do adiantamento;

Vpt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, até ao més em
que se processa o reembolso, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor;

V'pt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més em que se processa 0
reembolso;

Vrt é o valor acumulado dos reembolsos ja deduzidos até ao més em que se processa o reembolso.

Clausula 35.2
Descontos nos pagamentos

Para reforco da caucao prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das
obrigacdes contratuais, as importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos
pagamentos parciais previstos é deduzido o montante correspondente a 5 % desse pagamento.
0 desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depdsito de titulos, garantia
bancéria ou seguro-caucdo, nos mesmos termos previstos no programa do procedimento para a
caucao referida no niUmero anterior.

Clausula 36.2

Mora no pagamento

Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacées de pagamento do preco
contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa
legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora, serdo obrigatoriamente
abonados ao empreiteiro, independentemente de este os solicitar e incidirdo sobre a totalidade da
divida.
0 pagamento dos juros de mora referidos no nimero anterior devera ser efetuado pelo dono da
obra no prazo de 15 dias a contar da data em que tenham ocorrido o pagamento dos trabalhos, as
revisdes ou acertos que lhes deram origem.

Clausula 37.2

Revisao de precos
A revisdo dos precos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de mdo-de-obra, de
materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucdao da empreitada, é efetuada nos
termos do disposto no Decreto-Lei n.2 6/2004, de 6 de Janeiro, na modalidade de férmula.
A revisdo de precos obedece a seguinte formula: F18 - Estruturas de betao armado, nos
termos do disposto no Despacho n.2 1592/2004 (2.2 Série). - Publicado em Diario da Republica - Il
Série, n.2 19 de 23 de Janeiro de 2004 e do Despacho n.2 22 637/2004 (2.2 Série). - Publicado em
Diario da Republica - Il Série, n.2 260 de 05 de Novembro de 2004.
Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da revisao de precos da
empreitada sao incluidos nas situacdes de trabalhos.
Seccao |
Seguros
Clausula 38.2
Contratos de seguro

O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o
periodo de execucdo do contrato, as apdlices de seguro previstas neste caderno de encargos e na
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legislacao aplicavel, devendo exibir cépia das mesmas, bem como do recibo de pagamento do
respetivo prémio, na data da consignacdo.
O empreiteiro é responsdvel pela satisfacdo das obrigacées previstas na presente seccdo,
devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus subcontratados.
0 dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cépias e recibos de pagamento das apdlices e
dos recibos de pagamento dos prémios dos seguros previstos na presente seccdo ou na legislacao
aplicavel, ndo sendo admitida a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicdo
destes documentos.
Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo Unico e exclusivo
do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com
entidade seguradora legalmente autorizada.
Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as
obrigacdes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.
Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacées de pagamento dos prémios
referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se substituir aquele,
ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou que tenha suportado.
O empreiteiro obriga-se a manter as apoélices de seguro validas até & data da rececdo proviséria
da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares que em cada
momento estejam afetos & obra ou ao estaleiro, até 4 data em que deixem de o estar.
Clausula 39.2

Objeto dos contratos de seguro
O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apdlice
deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar
comprovativo de que o pessoal contratado pelos subempreiteiros se encontra igualmente
abrangido por seguro de acidentes de trabalho de acordo com a legislagao em vigor em Portugal.
O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
automdvel cuja apdlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomocdo prépria afetos &
obra, que circulem na via puUblica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de
passageiros ou de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais
sobre responsabilidade civil automével, (riscos de circulacdo), bem como a apresentar
comprovativo de que os veiculos afetos & obra pelos subempreiteiros se encontram igualmente
segurados.
O empreiteiro obriga-se, ainda a, celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir os danos
préprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos 0s meios
auxiliares que vier a utilizar na obra, incluindo bens iméveis, armazéns, abarracamentos,
refeitérios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamento fixos ou moéveis.
No caso dos bens imoéveis referidos no nimero anterior, a apdlice deve cobrir, no minimo, os
riscos de incéndio, raio, explosao e riscos catastréficos, devendo o capital seguro corresponder ao
respetivo valor patrimonial.
O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automével previsto no n.2

2 desta cldusula deverd respeitar os limites minimos legalmente obrigatdrios.
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Capitulo IV
Representacao das partes e controlo da execucao do contrato
Clausula 40.2
Representacao do empreiteiro
Durante a execucao do Contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo diversa no caderno de encargos ou no
Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacao.
O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacdo pelo dono da obra, a confiar a sua
representacdo a um técnico com as qualificacdes minimas previstas no Anexo Il da Lei n.?
31/2009, de 3 de Julho, na atual redagao.
Apos a assinatura do Contrato e antes da consignacao, o empreiteiro confirmard, por escrito, o
nome do diretor de obra, indicando a sua qualificacdo técnica devendo esta informacao ser
acompanhada por uma declaracdo subscrita pelo técnico designado, com assinatura reconhecida,
assumindo a responsabilidade pela direcao técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar
essa funcdo com proficiéncia e assiduidade.
As ordens, os avisos e as notificacfes que se relacionem com os aspetos técnicos da execucdo da
empreitada sao dirigidos diretamente ao diretor de obra.
O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e estd presente no local da obra sempre
que para tal seja convocado.
O dono da obra poderd impor a substituicdao do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser
fundamentada por escrito, com base em razdes objetivas e ou inerentes & atuacdo profissional do
diretor de obra.
Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem aquele
indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder,
perante o diretor de fiscalizacao da obra, pela marcha dos trabalhos.
O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicdvel em
matéria de seguranca, higiene e salde no trabalho e, em particular, pela correta aplicacdo do
documento referido na alinea h) do n.2 4 da cladusula 6.2,
O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicdvel em
matéria de aplicacdo do plano de gestdo de residuos da construcdo e demolicao.
Clausula 41.2
Representacao do dono da obra
Durante a execucao o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizacdo da obra, salvo
nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo distinta no caderno de encargos ou no
Contrato, se estabelega diferente mecanismo de representacao.
0 dono da obra notifica 0 empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacdo da obra que designe
para a fiscalizacdo local dos trabalhos até a data da consignacdo ou da primeira consignacao
parcial.
O diretor de fiscalizacdo da obra tem poderes de representacao do dono da obra em todas as
matérias relevantes para a execucdo dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as
questdes que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de
modificacao, resolucao ou revogacdao do Contrato.
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Clausula 42.2
Livro de registo da obra

1. O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e
rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizacdo da obra, contendo uma informacdo sistematica e de
facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execucdo dos trabalhos.

2. Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sao os referidos no n.2 3 do artigo 304.2
(Direcao do modo de execucao das prestacdes) e no n.2 3 do artigo 305.2 (Fiscalizacao do modo
de execucao do contrato) do CCP.

3. O livro de registo ficard patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o deverd
apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizacdo da obra ou por entidades oficiais
com jurisdicao sobre os trabalhos.

Capitulo V
Rececao e liquidacao da obra
Clausula 43.2
Rececao provisdria

1. Arececao proviséria da obra depende da realizacao de vistoria, que deve ser efetuada logo que a
obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacdo do empreiteiro ou por iniciativa
do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execugao
da obra.

2. No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam a sua recegao provisédria, esta é
efetuada relativamente a toda a extensdo da obra que nao seja objeto de deficiéncia.

3. 0O procedimento de rececao proviséria obedece ao disposto nos artigos 394.2 (Vistoria) a 396.2
(Defeitos da obra) do CCP.

Clausula 44.2
Prazo de garantia
1. O prazo de garantia varia, de acordo com os seguintes tipos de defeitos:

a. Dez anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;

b. Cinco anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos nao estruturais ou
instalacdes técnicas.

c. Dois anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela
autonomizavel.

2. Caso tenham ocorrido rececles provisérias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do
nlUmero anterior é igualmente aplicdvel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas
pelo dono da obra, desde que suscetivel de uso independente e autonomizavel.

3. Excetuam-se do disposto no n.2 1 as substituicdes e os trabalhos de conservacao que derivem do
uso normal da obra ou de desgaste e depreciacao normais consequentes da sua utilizacdo para os
fins a que se destina.

1. Assim e em cumprimento do artigo 397.2 (Garantia da obra), o empreiteiro sera obrigado a corrigir
todos os defeitos da obra, nos seguintes termos:

a. 5 Anos, no caso de defeitos relativos a elementos construtivos ndo estruturais ou a

instalagdes técnicas;
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Clausula 45.2
Rececao definitiva
No final de cada um dos prazos de garantia previsto na cldusula anterior, é realizada uma nova
vistoria a obra para efeitos de rececdo definitiva.
Se a vistoria referida no nUmero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas
condicdes de funcionamento e conservacao, esta sera definitivamente recebida.
A rececgao definitiva depende, em especial, da verificacdo cumulativa dos seguintes pressupostos:
a. Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condicdes normais de
exploracao, operacao ou utilizacao, da obra e respetivos equipamentos, de forma que
cumpra todas as exigéncias contratualmente previstas;
b. Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes do periodo de
garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.
No caso de a vistoria referida no n.2 1 permitir detetar deficiéncias, deterioracdes, indicios de
ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a nao verificacdo dos
pressupostos previstos no ndmero anterior, o0 dono da obra fixa o prazo para a correcao dos
problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a realizacao
de uma nova vistoria nos termos dos nimeros anteriores.
Sao aplicaveis & vistoria e ao auto de rececdo definitiva, bem como & falta de agendamento ou
realizacdo da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a rececao proviséria quanto as
mesmas matérias, nos termos do disposto no n.2 6 do artigo 398.2 (Rececao definitiva) do CCP.

Clausula 46.2
Restituicao dos depositos e quantias retidas e liberacao da caucao

1. Feita a rececao definitiva de toda a obra, sdo restituidas ao empreiteiro as quantias retidas
como garantia, ou a qualquer, outro titulo a que tiver direito.

2. Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacdo do empreiteiro ou corrigidos aqueles que
hajam sido detetados até ao momento da liberacdo, ou ainda quando considere os defeitos
identificados e nao corrigidos como sendo de pequena importancia e nao justificativos da ndo
liberacao, o dono da obra promove a liberacdo da caucao destinada a garantir o exato e
pontual cumprimento das obrigacdes contratuais, nos seguintes termos):

a. Se o prazo de garantia for superior a 2 anos
i. No final do primeiro ano, 30%, do valor da caugao;
ii. No final do segundo ano, 30%, do valor da caugao;
iii. No final do terceiro ano, 15%, do valor da caucado;
iv. No final do terceiro ano, 15%, do valor da caucao;
v. No final do quinto ano, os 10%, restantes
b. Se o prazo de garantia for igual ou inferior a 2 anos
i. 30 Dias ap6s o termo do prazo de garantia.

3. Nos contratos sujeitos, nos termos do disposto no n.2 2 do artigo 397.2 (Garantia da obra), a
diferentes prazos de garantia e, consequentemente, a rececles provisérias e definitivas
parciais, a liberacdo parcial da caucdo, nos termos do disposto nos nimeros anteriores, é
promovida na proporcao do valor respeitante a cada um dos conjuntos de elementos que
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compdem a obra, designadamente estruturais, construtivos nao estruturais ou instalacdes
técnicas e equipamentos.

4. Decorrido o prazo fixado para a liberacdo da caucdo sem que esta tenha ocorrido, o
empreiteiro pode notificar o dono da obra para que este cumpra a obrigacao de liberacao da
caucao, ficando autorizado a promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias apés a
notificacao o dono da obra nao tiver cumprido a referida obrigagao, nos termos do n2 9 do
artigo 295.9 (Liberagao da caucao) do CCP.

5. A mora na liberacdo, total ou parcial, da caucdao confere ao empreiteiro o direito de
indemnizacao, designadamente pelos custos adicionais por este incorridos com a manutengao
da caucao prestada por periodo ao que seria devido.

6. Nos casos em que a caucdo tenha sido prestada por depésito em dinheiro ou o reforco da
garantia tenha sido efetuado em numerario, 0 empreiteiro terd direito a exigir juros de mora
calculados desde a data em que o dono da obra deveria ter restituido as quantias retidas.

Capitulo VI
Disposicoes finais
Clausula 47.2
Deveres de colaboracao reciproca e informacao

1. As partes estao vinculadas pelo dever de colaboragao mutua, designadamente no tocante &
prestacao reciproca de informacdes necessarias & boa execucdo do contrato, sem prejuizo dos
deveres de informacgao previstos no artigo 290.2 (Informacao e sigilo) do CCP.

Clausula 48.2
Subcontratacao e cessao da posicao contratual

1. O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas nos documentos de habilitagao,
desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos nimeros 3 e 6 do artigo 318.2
(Cessao e subcontratacao pelo cocontratante) do CCP.

2. O dono da obra apenas pode opor-se & subcontratacdo na fase de execucdo quando nao
estejam verificados os limites constantes do artigo 383.2 (Limites as subempreitadas) do CCP,
ou quando haja fundado receio de que a subcontratacao envolva um aumento de risco de
incumprimento das obrigacdes emergentes do contrato ou nos casos previstos no n.2 2 do
artigo 385.2 (Subempreitadas na fase de execucao) do CCP. A subcontratacao na fase de
execucao estd sujeita a autorizacdo do dono da obra, dependente da verificacdo da
capacidade técnica do subcontratado em moldes semelhantes aos que foram exigidos ao
subempreiteiro na fase de formacdo do contrato, aplicando-se, com as necessarias
adaptacdes, o disposto nos nimeros 3 e 6 do artigo 318.2 (Cessdo e subcontratacdo pelo
cocontratante) do CCP.

3. Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no
artigo 384.2 (Forma e conteudo) do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e
expresso o que for acordado quanto & revisao de precos.

4. O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizacdo da obra
para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal
dos subempreiteiros presentes na obra.

5. O disposto nos nimeros anteriores é igualmente aplicadvel aos contratos celebrados entre os
subcontratados e terceiros.
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6. No prazo de cinco dias ap6és a celebra¢do de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro
deve, nos termos do n.2 3 do artigo 385.2 (Subempreitadas na fase de execugao) do CCP,
comunicar por escrito o facto ao dono da obra, remetendo-lhe cépia do contrato em causa.

7. A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigacdes contratuais é do
empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

8. A cessao da posicao contratual por qualquer das partes depende da autorizacao da outra,
sendo em qualquer caso vedada nas situacles previstas no n.2 1 do artigo 317.2 (Limites a
cessdo e a subcontratacao pelo cocontratante) do CCP.

Clausula 49.2
Resolucdo do contrato pelo dono da obra
1. Sem prejuizo das indemnizacgdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver o
contrato nos seguintes casos:

a. Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao empreiteiro;

b. Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instru¢es transmitidas
no exercicio do poder de direcdo sobre matéria relativa & execugao das prestacdes
contratuais;

c. Oposicao reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizacdao do dono da
obra;

d. Cessao da posicao contratual ou subcontratacdo realizadas com inobservancia dos
termos e limites previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro
da manutengao das obrigagdes assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da boa-
fé;

e. Se o valor acumulado das sangfes contratuais com natureza pecunidria exceder o limite
previsto no n.2 2 do artigo 329.2 (Aplicacao das sancOes contratuais) do CCP;

f.  Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

g. Nao renovacao do valor da caucao pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja
obrigado;

h. O empreiteiro se apresente & insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i. Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, nao cumprir o disposto na legislagao sobre
seguranca, higiene e salde no trabalho;

j.  Se, tendo faltado a consignacdo sem justificacao aceite pelo dono da obra, o empreiteiro
ndo comparecer, apés segunda notificacdo, no local, na data e na hora indicados pelo
dono da obra para nova consignacao desde que nao apresente justificacao de tal facto
aceite pelo dono da obra;

k. Se ocorrer um atraso no inicio da execucao dos trabalhos imputdvel ao empreiteiro que

seja superior a %0 do prazo de execucdo da obra;

. Se o empreiteiro ndo der inicio 4 execucao dos trabalhos a mais decorridos 15 dias da
notificacdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacao apresentada por
aquele e reitera a ordem para a sua execugao;
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m. Se houver suspensao da execucdo dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel
ao empreiteiro ou se este suspender a execugao dos trabalhos sem fundamento e fora
dos casos previstos no n.2 1 do artigo 366.2 (Suspensao pelo empreiteiro) do CCP, desde
que da suspensao advenham graves prejuizos para o interesse publico;

n. Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.2 3 do artigo
404.2 (Desvio do plano de trabalhos) do CCP;

0. Se nao foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se ndo
for repetida a execucdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos
defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.2 (Garantia da obra) do CCP;

p. Porrazoes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2. Nos casos previstos no nimero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro,
serd o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo de o dono da obra
poder executar as garantias prestadas.

3. No caso previsto na alinea p) do n2 1, o empreiteiro tem direito a indemnizacao
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser
deduzido o beneficio que resulte da antecipacao dos ganhos previstos.

4. A falta de pagamento da indemnizacdo prevista no nimero anterior no prazo de 30 dias
contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao
empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.

Clausula 50.2
Resolucao do contrato pelo empreiteiro

1. Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, o0 empreiteiro pode resolver o
contrato nos seguintes casos:

a. Alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias;

b. Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;

¢. Incumprimento de obrigacdes pecunidrias pelo dono da obra por periodo superior a seis
meses ou quando o montante em divida exceda 25% do preco contratual, excluindo
juros;

d. Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacao da relacdo contratual do dono da
obra, quando tornem contréria 4 boa-fé a exigéncia pela parte plblica da manutencao do
contrato;

e. Incumprimento pelo dono da obra de decises judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

f. Se nao for feita consignacao da obra no prazo de seis meses contados da data da
celebracdo do contrato por facto ndo imputdvel ao empreiteiro;

g. Se, havendo sido feitas uma ou mais consignacdes parciais, o retardamento da
consignagao ou consignacdes subsequentes acarretar a interrupgao dos trabalhos por
mais de 120 dias, seguidos ou interpolados;

h. Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e omissdes e 0s
trabalhos a menos, relativos ao contrato e resultantes de atos ou factos ndo imputaveis
ao empreiteiro, ocorrer uma redugao superior a 20% do prego contratual;

i. Se asuspensao da empreitada se mantiver:
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i. Por periodo superior a um quinto do prazo de execucao da obra, quando
resulte de caso de forca maior;

ii. Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de
facto imputdvel ao dono da obra;

j.  Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.2 (Reposicao do equilibrio financeiro por
agravamento dos custos na realizacao da obra) do CCP, os danos do empreiteiro
excederem 20% do preco contratual.

2. No caso previsto na alinea a) do niUmero anterior, apenas ha direito de resolucao quando esta
ndo implique grave prejuizo para a realizacdo do interesse publico subjacente & relacao
juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutencao do contrato ponha
manifestamente em causa a viabilidade econdmico-financeira do empreiteiro ou se revele
excessivamente onerosa, devendo, nesse ultimo caso, ser devidamente ponderados os
interesses publicos e privados em presenca.

O direito de resolucao é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

4. Nos casos previstos na alinea c¢) do n.2 1, o direito de resolucdo pode ser exercido mediante
declaracao ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apés a rececao dessa declaragao,
salvo se o dono da obra cumprir as obrigacées em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de
mora a que houver lugar.

Clausula 51.2
Foro competente

1. Para resolucao de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do

Tribunal Administrativo de Castelo Branco, com expressa renlncia a qualquer outro.
Clausula 52.2
Arbitragem

1. Quaisquer litigios relativos, designadamente, a interpretacdo, execucdo, incumprimento,
invalidade, resolugao ou reducao do Contrato podem ser dirimidos por tribunal arbitral,
devendo, nesse caso, ser observadas as seguintes regras:

a. Sem prejuizo do disposto nas alineas b) a d), a arbitragem respeita as regras processuais
propostas pelos arbitros;

b. O Tribunal Arbitral tem sede em Idanha-a-Nova e é composto por trés arbitros;

¢. 0O dono da obra designa um arbitro, o empreiteiro designa, um outro arbitro, e o terceiro,
que preside, é cooptado pelos dois designados;

d. No caso de alguma das partes ndo designar arbitro ou no caso de os arbitros designados
pelas partes ndo acordarem na escolha do arbitro presidente, deve esse ser designado
pelo Presidente do Tribunal Central Administrativo territorialmente competente.

2. O tribunal arbitral decide segundo o direito constituido e da sua decisdao ndo cabe recurso,
salvo se as partes acordarem diversamente.

Clausula 53.2
Comunicacoes e notificacoes

1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes e comunicacdes
entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cédigo dos Contratos
Publicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no Contrato.
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2. Qualquer alteracao das informacdes de contacto constantes do Contrato deve ser comunicada

a outra parte.
Clausula 54.2
Contagem dos prazos
Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sdbados, domingos e dias
feriados.
Clausula 55.2
Protecao de dados e principio da transparéncia
O artigo 6.2 do Regulamento Geral sobre a Protecao de Dados indica as situacdes em que o
tratamento de dados é licito, designadamente quando “o tratamento for necessario para a
execucao de um contrato no qual o titular dos dados é parte, ou para diligéncias pré -
contratuais a pedido do titular de dados”, e “o tratamento for necesséario para o cumprimento
de uma obrigacdo juridica a que o responsavel pelo tratamento esteja sujeito”.
Sempre que sejam remetidos dados pessoais, nomeadamente em relacao a equipa de trabalho
proposta, os mesmos devam ser acompanhados de declaracdao de consentimento para o
tratamento dos dados para esta finalidade, por parte dos seus titulares.
Nos termos da alinea v) do n.2 1 do artigo 4.2 da Portaria n.2 57/2018, de 26 de fevereiro, a
publicitacdo do contrato, é feita no Portal BASE, incluindo anexos e aditamentos, com excegao
das informacdes que se relacionem com segredos de natureza comercial, industrial ou outra e
das informacdes respeitantes a dados pessoais.
Nestes termos dispoe ainda o Cdédigo dos Contratos Publicos, a introducao de
melhorias e aperfeicoamentos ao regime vigente, bem como, a introducao de
medidas de transparéncia e boa gestao publica. Deste modo entende-se que a
formacdo dos contratos aplicam-se os principios gerais da contratacao publica, em
especial, também o da transparéncia, deste modo, e sem prejuizo do disposto nos
numeros anteriores, relativamente a aplicacdo do Regulamento Geral sobre a
Protecao de Dados, a todos os contratos publicos no ambito do CCP, devera ser
aplicado o principio da transparéncia, principio este, que se sobrepde ao ora citado
RGPD.
Em sumula, previnem-se todos os concorrentes, candidatos e/ou interessados da
sobreposicdo do PRINCiPIO DA TRANSPARENCIA no ambito do CCP (Cédigo dos
Contratos Publicos) ao RGPD (Regulamento Geral sobre a Protecao de Dados).
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