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PARTE I - CLAUSULAS JURIDICAS

Capitulo I - DISPOSICOES GERAIS

Clausula 12 - Objeto

O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar na
sequéncia de procedimento pré-contratual que tem por objeto a aquisicdo de servicos para a

elaboracao projetos de especialidades para fracdo no Edificio Estacdo da Parede.

Clausula 22 - Cessdo da posicdao contratual

1. Quando aplicavel o adjudicatario ndo podera ceder a sua posicdo contratual ou qualquer dos

direitos e obrigacdes decorrentes do contrato sem autorizagdo da entidade adjudicante.

2. Para efeitos da autorizagdo prevista no nimero anterior, deve ser observado o disposto no artigo
316° do Cddigo dos Contratos Publicos (CCP) aprovado pelo Decreto-Lei n.°18/2008, de 29 de

Janeiro na sua atual redacao.

Clausula 32 - Disposicdes que regem o Contrato

1. O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e seus anexos e rege-se:

a) Pelas clausulas dele constantes;

b) Pelo estabelecido nos documentos que dele fazem parte integrante, nos termos do n° 2;

c) Pelo disposto no Cdédigo dos contratos Publicos (CCP), aprovado pelo D.L. 18/20018, de 29
de janeiro, na sua atual reda¢do, demais legislagdo aplicavel a contratagdo publica e legislagdo
aplicavel aos bens postos a concurso.

2. O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos:

a) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que esses erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo
o6rgdo competente para a decisdo de contratar;

b) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao caderno de encargos;

c) O presente caderno de encargos;

d) A proposta adjudicada;

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo prestador de servigos.

f) Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no niUmero anterior, a respetiva prevaléncia

é determinada pela ordem pela qual sao indicados.

Capitulo II - OBRIGAGCOES CONTRATUAIS
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Seccao I - Obrigacdes do adjudicatario

Clausula 4.2 - Prestacao de servigos

1. O adjudicatario obriga-se a prestar os servigos objeto do contrato, com as caracteristicas e

qualidade definidas nas clausulas técnicas do presente caderno de encargos.

2. A Camara Municipal de Cascais (CMC) reserva-se o direito de rejeitar quaisquer servigos fornecidos

pelo adjudicatario que ndo apresentem a qualidade e caracteristicas técnicas exigidas.

Clausula 52 - Obrigacoes referentes ao tratamento de dados pessoais

O adjudicatario assegura que cumpre com a legislacdo de Protecdo de Dados Pessoais, nomeadamente
com o Regulamento Geral de Protecdo de Dados Pessoais (RGPD — Regulamento (EU) 2016/679 do

Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de abril de 2016) e, em particular:

a) Assegura que os seus colaboradores autorizados a tratar dados pessoais assumiram um
compromisso de confidencialidade ou estdo sujeitos a adequadas obrigacdes legais de

confidencialidade, nos termos do RGPD;

b) Assegura que, no ambito dos servicos a prestar, objeto do presente contrato, adota e cumpre

integralmente as exigéncias e medidas de seguranca previstas no artigo 32.2 do RGPD;

c) Assegura a capacidade de prestar a necessdria assisténcia a Entidade Adjudicante no sentido de
permitir que este cumpra a obriga¢do de dar resposta aos pedidos dos titulares dos dados tendo
em vista o exercicio dos direitos previstos no RGPD, nomeadamente o direito de acesso do titular
aos seus dados pessoais, direito de retificacdo e direito ao apagamento dos dados, sem prejuizo da
necessidade da sua conservagdo, durante o prazo, legalmente fixado ou por esses serem

necessarios em processo judicial ou em execug¢do de norma especial;

d) Garante mecanismos de notificacdo efetivos em caso de violagdo de dados pessoais;

e) Garante capacidade para nos termos da alinea g) do artigo 28.2 do RGPD, apagar ou devolver todos
os dados pessoais a Entidade Adjudicante, consoante a sua escolha, depois de concluida a

prestacdo de servicos objeto do contrato e decorrido o prazo para a sua conservacao.

Clausula 62 - Prazo da prestacao de servicos

A prestacdo de servicos a realizar no ambito do contrato deverd ser executada tendo em conta o

prazo mencionado na proposta adjudicada, no maximo total de 60 dias e a calendarizacdo por fases
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descrita na cldusula 252 deste caderno, com inicio apds a data de envio da requisicdo da Camara
Municipal de Cascais, sem prejuizo das obrigacGes acessodrias que devam perdurar para além da

cessagao do mesmo.

Clausula 72 - Situagcdes imprevistas ndo imputaveis ao adjudicatario

1. Qualquer situagdo imprevista, e ndo imputavel ao adjudicatario, que obste ao regular andamento
da prestacdo do servico, deve ser de imediato comunicada ao servico competente (Direcdo
Municipal de Gestdo e Intervencdo Territorial) através do gestor do contrato conforme clausula

112 deste caderno.

2. Ao gestor do contrato caberd dar resposta e decidir o procedimento a adotar para retomar a

execugao normal da prestagdo do servigo.

Clausula 82 - Responsabilidade

1. O adjudicatario assume integral responsabilidade pela prestacdo de servigos contratada, sendo o

Unico responsavel perante a CMC, pela boa execugdo e cumprimento da mesma.

2. O adjudicatario responde por quaisquer erros, deficiéncias ou omissGes na prestacdo do servico,
qualquer que seja a sua origem e qualquer que seja 0 momento em que forem detetados, salvo se

provar que os mesmos decorreram de dados fornecidos por escrito pela CMC.

3. Em qualquer altura e logo que solicitado pela CMC, o adjudicatario obriga-se a corrigir os erros, as
deficiéncias ou omissdes no prazo razoavel que lhe vier a ser fixado, sob pena de aquela mandar
executa-los a terceiros, por conta do adjudicatario, sempre que a responsabilidade dos mesmos lhe

seja imputavel.

4. As acdes de supervisao e controlo da CMC em nada alteram ou diminuem a responsabilidade do

adjudicatario no que se refere a prestagdo do servico.

Clausula 92 - Objeto do dever de sigilo

1. O adjudicatdrio deve guardar sigilo sobre toda a informagdo e documentagdo, técnica e nao

técnica, comercial ou outra, relativa a CMC, de que possa ter conhecimento ao abrigo do contrato.

2. A informagdo e a documentacdao cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas a
terceiros, nem ser objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que ndo o destinado direta

e exclusivamente a execucdo do contrato.

3. Exclui-se do dever de sigilo previsto, a informagdo e a documentagao que forem comprovadamente
do dominio publico a data da respetiva obtencdo pelo adjudicatario ou que este seja legalmente
obrigado a revelar, por forga da lei, de processo judicial ou a pedido de autoridades reguladoras ou

outras entidades administrativas competentes.
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Clausula 102 - Prazo do dever de sigilo

O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de 10 anos a contar do cumprimento ou
cessacdo do contrato, sem prejuizo da sujeicdo subsequente a quaisquer deveres legais relativos,
designadamente, a protecdo de segredos comerciais ou da credibilidade, do prestigio ou da confianca

devidos as pessoas coletivas.

Seccao II - Obrigagcoes da Camara Municipal de Cascais

Clausula 112 -Gestor do Contrato

Sera designado o gestor do contrato para acompanhar a execugdo do mesmo.

Clausula 122 - Preco contratual

1. Pela prestagao de servigo objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais obrigacoes
constantes do presente caderno de encargos, a CMC deve pagar ao adjudicatario o preco constante

da proposta adjudicada, acrescido de IVA a taxa legal em vigor, se este for legalmente devido.

2. O preco referido no n.° 1 da presente cldusula inclui todos os custos, encargos e despesas cuja
responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida a CMC.

3. O preco a que se refere o n.9 1 correspondera a um valor determinado pela aplicacdo do(s)

preco(s) unitario(s) constante(s) da proposta.

4. S3do, nomeadamente, suportados pelo adjudicatario os seguintes encargos:
a) Todas as despesas relativas ao transporte dos bens objeto do contrato para o respetivo
local de entrega;
b) Todos os encargos decorrentes da utilizagdo de marcas registadas, patentes ou licencas;
c) Todas as deslocacOes, estadias e despesas de alimentacgao;
d) Encargos com telecomunicacdes e correios;
e) Tradugdo de documentos;
f) Reproducdo de documentos;

g) Equipamento e consumiveis de escritério.

5. Todos os encargos derivados da apresentacao da proposta, assinatura do contrato, prestacao de

garantias e seguros sdo igualmente da conta do adjudicatario.

Clausula 132 - Preco base

1. O preco base para a totalidade da prestagdo dos servigos € de € 19.860,00 (dezanove mil,

oitocentos e sessenta euros).
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2. Os valores indicados ndo incluem o Imposto sobre Valor Acrescentado.

3. O preco base atras mencionado foi definido tendo em conta os valores de mercado.

Clausula 142 - Condi¢cdes de pagamento

1. Os pagamentos sdo efetuados no prazo de 60 dias apds a entrega das respetivas faturas, as quais

s6 podem ser emitidas apds o vencimento da obrigacdo a que se referem, devendo conter a
mencdo do numero de compromisso e do nimero de requisicdo externa, nos termos da Lei n.°
8/2012, de 21 de fevereiro, na redacao que lhe foi conferida pela Lei n.© 22/2015, de 17 de marco
e o constante no Decreto-Lei n.° 127/2012, de 21 de junho, na versao atualizada pelo Decreto-Lei
n.°99/2015, de 02 de junho.

2. As faturas deverdo ser preferencialmente submetidas de forma desmaterializada sob tecnologia

Electronic Data Interchange (E.D.I.) no portal de faturagdo eletrdnica da Saphety, ou em caso de

impossibilidade de usar este método poderdo ser enviadas via mail para drcd@cm-cascais.pt .

3. Serdo considerados pagamentos parcelares da seguinte forma, conforme fases descritas na

cladusula 252 deste caderno:

a) 35% Apods a conclusdo da fase 1 - Anteprojeto;

b) 40% Apds a conclusdo da fase 2 - Projeto de Licenciamento;
c) 20% Ap0ds a conclusdo da fase 3 - Projeto de Execucdo;

d) 5% Apds a conclusdo da fase 4 — Assisténcia Técnica.

Clausula 152 - Adiantamentos

No ambito do presente procedimento ndo ha lugar a adiantamentos.

Capitulo III - Penalidades contratuais e resolugdo

Clausula 162 - Penalidades contratuais

1.

Pelo ndo cumprimento pontual de obrigacdes emergentes do contrato, a CMC pode exigir ao
prestador dos servicos o pagamento de uma sangdo pecunidria pelo incumprimento das datas e
prazos de entrega dos servigos solicitados, e por causa imputavel ao prestador dos servigos, de
montante a fixar, em fungdo da gravidade do incumprimento, até 20% do preco contratual
correspondente a fase em questao.

. Em caso de resolugdo do contrato por incumprimento do prestador dos servicos, a CMC pode

exigir-lhe uma pena pecuniaria de até 20% do preco contratual.
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3. Ao valor da pena pecuniaria prevista no nimero anterior sdo deduzidas as importancias pagas pelo
prestador dos servigos ao abrigo do n.° 1, relativamente aos servicos cujo atraso na respetiva

conclusdo, tenha determinado a resolucdo do contrato.

4. Na determinacao da gravidade do incumprimento, a CMC tem em conta, nomeadamente, a
duracdao da infracdo, a sua eventual reiteracdo, o grau de culpa do prestador dos servigos e as

consequéncias do incumprimento.

5. A aplicacdo das sancgOes previstas na presente cldusula sera objeto de audiéncia prévia, nos termos

previstos no n.° 2 do artigo 308.° do Cddigo dos Contratos Publicos.

6. A cobranca das eventuais sancGes em que o prestador dos servigos incorra, sera efetuada, a
critério da CMC, designadamente por desconto no pagamento ou pagamentos subsequentes a

verificacdo do facto que tenha dado origem a penalidade.

7. As sangldes pecuniarias previstas na presente cladusula ndo obstam a que a CMC exija uma

indemnizacao pelo dano excedente.

Clausula 172 - Resolugao por parte da Camara Municipal

1. Sem prejuizo do disposto na clausula anterior, a CMC pode resolver o contrato em caso de
incumprimento definitivo por fato imputavel ao prestador do servico das suas obrigages
contratuais, nos termos do disposto na parte final do n.° 1 do artigo 325.9 e ainda do disposto nos
artigos 333.9 e 448.° do CCP.

2. No caso previsto no numero anterior, a CMC pode exigir ao prestador do servigo, uma pena
pecuniaria até 10% do preco contratual, sem prejuizo de responsabilidade civil nos termos gerais

do direito.

3. Ao valor da pena pecunidria prevista no nimero anterior sdo deduzidas as importancias pagas pelo
adjudicatario ao abrigo da clausula anterior, relativamente aos servigos cujo atraso na respetiva
execucdo tenha determinado a resolugao do contrato, ndo podendo, no entanto o valor da sangao
pecuniaria a pagar pelo prestador do servigo, prevista no nimero anterior, ser de montante inferior

a 5 % do preco contratual.

4. Considera-se incumprimento definitivo do contrato, imputavel ao prestador do servico, o atraso ou
incumprimento grave e reiterado da boa execugdo dos servicos e/ou dos prazos do fornecimento

objeto do contrato a celebrar.

5. Na determinagdo da gravidade do incumprimento, a CMC tem em conta, nomeadamente, a
duragcdo da infracdo, a sua eventual reiteracdo, o grau de culpa do adjudicatario e as

consequéncias do incumprimento.
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A aplicacdo das sangoes previstas na presente cldusula sera objeto de audiéncia prévia, nos termos

previstos no n.° 2 do artigo 308.° do CCP.

O exercicio do direito de resolucdo previsto nos numeros anteriores pela CMC ndo preclude o
direito de a mesma vir a ser ressarcida pelos prejuizos que lhe advierem da conduta do prestador

do servigo nos termos gerais do direito.

A CMC, independentemente da conduta do prestador do servico, reserva-se, ainda, o direito de

resolver o contrato nos termos e com os fundamentos previstos nos artigos 334.9 e 335.9 do CCP.

A rescisdo sera feita mediante aviso prévio, através de carta registada com aviso de rececdo, com

a antecedéncia minima de 10 (dez) dias.

Clausula 182 - Resolugao por parte do adjudicatario

1.

O adjudicatario pode resolver o contrato nos termos dos artigos 332.9 e 449.° (ex vi artigo 451.9)
do CCP.

Sem prejuizo de outros fundamentos de resolucdo previstos na lei, o adjudicatario pode resolver o
contrato quando qualquer montante que lhe seja devido esteja em divida ha mais de 6 meses ou o

montante em divida exceda 25% do preco contratual, excluindo juros.

No caso previsto no ponto 2 da presente clausula, o direito de resolucdo pode ser exercido
mediante declaracdo enviada a entidade adjudicante, que produz efeitos 30 dias apds a recegao
dessa declaracdo, salvo se este ultimo cumprir as obrigacGes em atraso nesse prazo, acrescidas

dos juros de mora a que houver lugar.

Nos demais casos, o direito de resolucdo do contrato é exercido por via judicial.

Clausula 192 - Forga maior

1.

3.

N3o podem ser impostas penalidades ao adjudicatario, nem é havida como incumprimento, a nao
realizacao pontual das prestacdes contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte de caso
de forca maior, entendendo-se como tal as circunstadncias que impossibilitem a respetiva
realizacdo, alheias a vontade da parte afetada, que ela ndo pudesse conhecer ou prever a data da

celebracdo do contrato e cujos efeitos ndo lhe fosse razoavelmente exigivel contornar ou evitar.

Podem constituir forca maior, se se verificarem os requisitos do nimero anterior, designadamente,
tremores de terra, inundagdes, incéndios, epidemias, sabotagens, greves, embargos ou bloqueios
internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinacdes governamentais ou

administrativas injuntivas.

Nao constituem forga maior, designadamente:
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a) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do prestador de servigos ou as de
sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou de sociedades dos seus
subcontratados;

b) Determinagdes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatdria ou
de outra forma resultantes do incumprimento pelo prestador de servigos de deveres ou 6nus
que sobre ele recaiam;

c) Manifestacdes populares devidas ao incumprimento pelo prestador de servicos de normas
legais;

d) Incéndios ou inundagdes com origem nas instalacGes do prestador de servigcos cuja causa,
propagacgao ou proporcées se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento de
normas de seguranga;

e) Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do prestador de servicos ndo devidas a
sabotagem;

f) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

4. A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forca maior deve ser

imediatamente comunicada a outra parte.

5. A forca maior determina a prorrogacao dos prazos de cumprimento das obrigagdes contratuais
afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento resultante da

forga maior.

Capitulo IV - Resolugdo de litigios

Clausula 202 - Foro competente

Para a resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada competéncia do Tribunal

Administrativo e Fiscal de Sintra, com expressa renlncia a qualquer outro.

Capitulo V - Disposicdes finais

Clausula 212 - Publicidade

O adjudicatario ndo pode fazer ou consentir qualquer espécie de publicidade relacionada com o

presente contrato, sem a prévia autorizacao da CMC.

Clausula 222 - Comunicagodes e notificacoes
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1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e comunicacGes entre
as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para o domicilio ou sede

contratual de cada uma, identificados no contrato.

2. Qualquer alteracao das informagdes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada por

escrito, nos termos definidos no nimero anterior, a outra parte.

Clausula 232 - Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.

Clausula 242 - Legislacdo aplicavel

O contrato é regulado pela legislacdo portuguesa, em particular o Cédigo dos Contratos Publicos.

PARTE II - CLAUSULAS TECNICAS

Clausula 252 - Especificagcdes técnicas

Aquisicdo de servicos para a elaboracdo de projetos de especialidades para fragdo no Edificio Estagdo da

Parede.

1 - ESTUDOS / ESPECIALIDADES A APRESENTAR

O projeto a elaborar devera integrar os seguintes elementos por fase de projeto:
— Anteprojeto:

o Pegas desenhadas: onde se apresentardao as plantas simplificadas de cada
especialidade e algum corte transversal tipo (caso necessario).

— Licenciamento:

o Pecas escritas compostas por uma memodria descritiva e justificativa, onde
registard os condicionantes e pressupostos de projeto e justificara tecnicamente
todo o projeto;

o Pegas desenhadas: onde se apresentardo as plantas de cada especialidade e
cortes transversais e longitudinais a caracterizar todos os elementos de projeto;

— Projeto de Execugdo:

o Pecas escritas compostas por uma memdria descritiva e justificativa, onde
registard os condicionantes e pressupostos de projeto e justificard tecnicamente
todo o projeto;

o Pecgas desenhadas: onde se apresentarao as plantas de cada especialidade e
cortes transversais e longitudinais a caracterizar todos os elementos de projeto;
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o Mapa de quantidades: onde se quantificam todos os trabalhos necesséarios a
empreitada;

o Estimativa Orcamental: onde se pretende apresentar uma ordem de grandeza do
valor da empreitada, de acordo com o Mapa de quantidades apresentado;

o Caderno de encargos: onde se prescreve algumas orientagdes adicionais para
cada trabalho quantificado em mapa de quantidades.

As Especialidades propostas sao:

Projeto de alimentacdo e distribuicdo de rede de Energias Elétricas Prediais
- Projeto das Redes de Drenagem de Esgotos Domésticos e Pluviais

- Projeto da Rede de Abastecimento de Aguas

- Projeto de InstalacGes Telefénicas e Telecomunicagdes

—  Projeto de SCIE (Seguranga Contra Incéndios em Edificios)

- Projeto de InstalacGes Eletromecanicas - Elevadores;

— Projeto de Infraestruturas eletromecanicas de Climatizacgdo.

2 - ANTEPROJETO

As pecgas constituintes do Anteprojeto deverdo obedecer ao estabelecido no presente Programa Preliminar
e respeitar as disposicoes legais relativas a elaboracdao de projetos de obras publicas, de acordo com o
disposto no Decreto-Lei n.° 18/2008 de 29 de Janeiro, bem como na Portaria n.© 701 - H/2008 de 29 de
Julho, no ambito de todas as especialidades envolvidas.

De acordo com o Programa Preliminar, para cada um dos projetos dispostos nas alineas c¢) a o) do ponto
anterior, devera ser apresentado:

Os projetos que envolvem remodelagdes ou alteragbes devem apresentar uma colegdo suplementar de
desenhos, recorrendo as cores convencionais.

As pecas desenhadas e pormenorizagdes deverdo ser apresentadas nas escalas consideradas adequadas
a boa compreensdo dos projetos e de acordo com a Portaria n.© 701 — H/2008 de 29 de Julho.

Em muitos casos as pegas desenhadas de determinado projeto poderdo ser apresentadas conjuntamente,
desde que se garanta a compreensao do projeto. Algumas dessas pecas poderdo ser dispensadas, desde
que devidamente justificadas.

No entanto, a CMC reserva-se o direito de exigir pegas escritas e desenhadas adicionais, sempre que se
considerar necessario.

3 - PROJETO DE LICENCIAMENTO
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Apods a devida aprovacdo do Anteprojeto, as pecas constituintes do Projeto de Licenciamento, deverdo
obedecer as disposicOes legais relativas a elaboracdo de projetos de obras publicas, de acordo com o
disposto no Decreto-Lei n.°© 18/2008 de 29 de Janeiro, bem como na Portaria n.© 701 - H/2008 de 29 de
Julho, no ambito de todas as especialidades envolvidas.

Os Projetos das varias especialidades deverdo ser devidamente articulados entre si, confirmados no
terreno e junto das entidades gestoras das infraestruturas existentes no local.

Os projetos que envolvem remodelagdes ou alteracdes devem apresentar uma colecao suplementar de
desenhos, recorrendo as cores convencionais.

As pecas desenhadas e pormenorizagdes deverdo ser apresentadas nas escalas consideradas adequadas
a boa compreensdo dos projetos e de acordo com a Portaria n.© 701 — H/2008 de 29 de Julho.

Em muitos casos as pecas desenhadas de determinado projeto poderao ser apresentadas conjuntamente,
desde que se garanta a compreensao do projeto. Algumas dessas pegas poderao ser dispensadas, desde
que devidamente justificadas.

No entanto, a CMC reserva-se o direito de exigir pegas escritas e desenhadas adicionais, sempre que se
considerar necessario.

4 - PROJETO DE EXECUCAO

Apds a devida aprovacdao do Licenciamento, as pegas constituintes do Projeto de Execucdo, deverao
obedecer as disposicdes legais relativas a elaboracdo de projetos de obras publicas, de acordo com o
disposto no Decreto-Lei n.° 18/2008 de 29 de Janeiro, bem como na Portaria n.° 701 - H/2008 de 29 de
Julho, no ambito de todas as especialidades envolvidas.

Os Projetos das varias especialidades deverdao ser devidamente articulados entre si, confirmados no
terreno e junto das entidades gestoras das infraestruturas existentes no local.

Os projetos que envolvem remodelacdes ou alteracdes devem apresentar uma colegcao suplementar de
desenhos, recorrendo as cores convencionais.

As pecas desenhadas e pormenorizagdes deverdo ser apresentadas nas escalas consideradas adequadas
a boa compreensdo dos projetos e de acordo com a Portaria n.°© 701 - H/2008 de 29 de Julho.

Em muitos casos as pegas desenhadas de determinado projeto poderdo ser apresentadas conjuntamente,
desde que se garanta a compreensao do projeto. Algumas dessas pegas poderao ser dispensadas, desde
que devidamente justificadas.

No entanto, a CMC reserva-se o direito de exigir pegas escritas e desenhadas adicionais, sempre que se
considerar necessario.

5 - DIRECCAO TECNICA DO PROJETO

Deve ser assegurada a Programacdao e Coordenacdo do projeto por Engenheiro ou Arquiteto, em
conformidade com o artigo 8° da Portaria n.© 701 - H/2008 de 29 de Julho.

Caderno de Encargos - Proc. N.2 788/DCP/2022 — AQUISIGAO DE SERVICOS PARA PROJETOS DE ESPECIALIDADES PARA FRAGAO NO EDIFICIO
ESTACAO DA PAREDE.

14



CAMARA MUNICIPAL

A coordenacdo técnica dos estudos das equipas projetistas serd assumida pelo Gabinete vencedor do
concurso, o qual passard a ser, para todos os efeitos inerentes ao projeto e suas consequéncias, o
responsavel da Equipa, perante a Cadmara Municipal de Cascais.

A equipa projetista sera necessariamente constituida, para além do Coordenador, por todos os elementos
especialistas indispensaveis ao desenvolvimento do projeto.

A equipa projetista deverda integrar obrigatoriamente e nominalmente todos os técnicos para o
desenvolvimento das especialidades necessarias a cada projeto, atendendo a especificidade de cada
intervengao.

6 - FASES E CALENDARIO DE ELABORACAO DO PROJECTO

A prestacdo de servico sera executada de acordo com o estabelecido no caderno de encargos, no
contrato e na proposta do adjudicatario.

As propostas deverdo ser elaboradas com base no programa preliminar, sem prejuizo de eventuais
alteragOes de que possa ser objeto no decorrer do desenvolvimento do projeto.

O inicio da prestacdo de servicos é contado a partir da data de envio da requisicdo externa (RE) da CMC.

A partir desta data, o projetista devera apresentar as seguintes fases do projeto com o prazo maximo
seguinte:

1.2 Fase - Anteprojeto: 15 dias contados a partir da data da recegdao da requisicdo externa (RE) da
CMC;

2.2 Fase - Projeto de Licenciamento: 30 dias apds a aprovacdo da fase anterior;
3.2 Fase - Projeto de Execucdo: 30 dias apos a aprovacgdo da fase anterior;

4.2 Fase - Assisténcia técnica a obra. Deve ser prestada desde a fase do procedimento de
formacdo do contrato, até a adjudicacdo da obra e durante a sua execucdao, de acordo com a
Portaria n.© 701 - H/2008 de 29 de Julho, no ambito das varias especialidades envolvidas.

Os prazos poderao ser eventualmente dilatados desde que devidamente justificado pelo projetista, e com
0 acordo da CMC.

A entrega final dos projetos de execucao ocorrera até ao 15° (décimo quinto) dia posterior a aprovacgao
dos mesmos por parte da CMC.

7 - ACOMPANHAMENTO DO PROJETO

O acompanhamento do projeto entre a Camara Municipal de Cascais e o Gabinete Projetista sera
efetuado por intermédio de um programa de reunides cuja versdo minima sera:

1.2 Reunido (preparatéria)
— Fase: Apo6s o conhecimento da adjudicacdo (inicio dos trabalhos);
- Objetivo: Apresentagdo da equipa projetista, esclarecimento de duvidas relativas ao processo e

reconhecimento do edificio existente e as suas condigdes atuais.
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2.2 Reunido (preparatoéria)
— Fase: Apds o conhecimento da adjudicagdo (inicio dos trabalhos);

— Objetivo: Apresentacdo da equipa projetista a Arquiteta representante da Protecdo Civil do
edificio e discussdo de todas as alteracdes pretendidas ao edificio.

3.2 Reunido:

- Fase: Apods a entrega do Anteprojeto e da emissdo do respetivo parecer por parte da Camara
Municipal de Cascais;

— Objetivo: Dar a conhecer o parecer da Camara Municipal de Cascais e estabelecer metodologia
para prosseguimento do trabalho.

4.3 Reuniao:

- Fase: Apos a entrega do Licenciamento e da emissdo do respetivo parecer por parte da Camara
Municipal de Cascais;

— Objetivo: Dar a conhecer o parecer da Camara Municipal de Cascais e estabelecer metodologia
para prosseguimento do trabalho.

5.2 Reunido:

— Fase: Apos entrega do Projeto de Execucdo e da emissdo do respetivo parecer por parte da
Camara Municipal de Cascais;

— Objetivo: Dar a conhecer o parecer da Camara Municipal de Cascais e estabelecer metodologia
para eventuais acertos e entrega final do trabalho.

Para além destas reunides a equipa projetista poderd ser contactada em qualquer altura pelo técnico
coordenador da Acao da Camara Municipal de Cascais para esclarecimentos que se julguem necessarios.

8 - NUMERO DE EXEMPLARES E ELEMENTOS A APRESENTAR

Cada uma das fases de projeto a entregar devera ser formalizada através da entrega de:
a. 2 Conjuntos completos em suporte papel.

Dois exemplares das pecgas escritas e desenhadas de cada projeto. As pegas desenhadas serdo
apresentadas em formato A4 sendo possivel incluir outros formatos normalizados (A3, A2, Al e A0),
desde que dobrados sob o formato final A4.

b. 1 Cépia em formato digital Word, Excel, PDF/A, DWG e DWFX.

Os projetos deverdao ser apresentados em suporte informatico, compativel com AUTOCAD no caso de
pecas desenhadas em ficheiros DWG e DWFX (assinado digitalmente) e em ficheiros Word, Excel e PDF/A
(assinado digitalmente), no caso de pecgas escritas. Os mapas de trabalhos, medicdes e orgamento,
deverdo ser apresentados em Excel editavel.

Todos os projetos deverao ser acompanhados dos respetivos termos de responsabilidade / declaragao
dos técnicos intervenientes, declarando o cumprimento das normas legais e regulamentares aplicaveis,
acompanhado com cépia do Bilhete de Identidade ou Cartdo de Cidaddo e Declaracdo da Ordem ou
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Associacao profissional. Termo de responsabilidade emitido pelo coordenador de projeto que ateste a
compatibilidade entre os mesmos.

Com a entrega de cada fase de projeto, devera ser apresentada declaracdo do(s) técnico(s) autores
prescindindo dos respetivos direitos de autor.

No inicio da obra devera ser fornecido um caderno em formato A3 (scale to fit) com as pecas desenhadas
do projeto de execugao.

9 - DISPOSICOES FINAIS

a) - Entende-se por aprovacdo o momento em que entidade adjudicante comunica ao adjudicatario
a aprovagao no todo ou em parte da fase em que se encontra o trabalho.
Os prazos mencionados no presente documento sdo contados em dias seguidos.

b)

c) - Efetuada a proposta em fase de Anteprojeto e apds aprovagao pelo DIT/DOEE, deverdo as
equipas projetistas submeter os Projetos das diversas especialidades a aprovagdo por parte das
entidades Licenciadoras, & excecdo dos Projetos de Rede de Distribuicio Predial de Agua,
incluindo Rede de Incéndio e de Rede de Drenagem de Aguas Residuais, que deverdo ser
apresentados em triplicado na Camara Municipal de Cascais - DIT/DOEE, devidamente instruidos
e acompanhados de suporte digital das pecas desenhadas em formato DWG, para envio as Aguas
de Cascais com vista a sua aprovacgao.

d) - Sempre que haja necessidade de se fazer referéncia a marcas de produtos quer nas pecas
escritas quer nas pecas desenhadas, devera ser cumprido o disposto no ponto 12 e 13 do Artigo
499 do Decreto-lei n.© 18/2008 de 29 de Janeiro o qual se transcreve:

“12 - E proibida a fixacdo de especificacdes técnicas que facam referéncia a um fabricante ou
uma proveniéncia determinados, a um processo especifico de fabrico, a marcas, patentes ou
modelos e a uma dada origem ou produgdo, que tenha por efeito favorecer ou eliminar
determinadas entidades ou determinados bens.

13 - E permitida, a titulo excecional, a fixacdo de especificacdes técnicas por referéncia,
acompanhada da mengdo «ou equivalente», aos elementos referidos no ndmero anterior
guando haja impossibilidade de descrever, de forma suficientemente precisa e inteligivel, nos
termos do disposto nos n%s. 2 a 4, as prestagdes objeto do contrato a celebrar.”

A utilizacdo da expressdo “tipo” que € habitualmente utilizada ndo ¢é suficiente, devera ser
complementada com a utilizagdo da mengao “ou equivalente” e esta deve ser feita caso a caso.

O ndo cumprimento desta regra podera levar a anulagdo do concurso.

e) - As alteracbes aos projetos decorrentes das consultas efetuadas a CMC, entidades licenciadoras
e dos pareceres efetuados pelo DIT/DOEE consideram-se incluidas na prestagdo de servigos
contratada sem qualquer agravamento da contrapartida remuneratéria.

f) - As cdpias em papel e as cdpias em formato digital dos projetos deverdo ser entregues na
seguinte morada:

Camara Municipal de Cascais

DIT/DOEE - Divisdo de Obras de Edificios e Equipamentos
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Rua José Joaquim de Freitas n.° 2, 2750-404 Cascais

10 - NORMAS E LEGISLACAO A APLICAR

Para o desenvolvimento de todas as especialidades e nas suas fases devera respeitar-se a legislagdo
geral e especializada em vigor, atender-se as normas existentes para estes tipos de edificios e respeitar-
se 0 Programa Preliminar.

Cada fase do projeto devera ser composta dos elementos constantes da Portaria n.© 701-H/2008, de 29
de Julho, aplicavel a especificidade do projeto e de todas as especialidades envolvidas no mesmo.

Devera atender-se as condicionantes Urbanisticas do local, através da consulta do PDM e outros
instrumentos de Planeamento em vigor.

11 - ANEXO A —

CLAUSULAS TECNICAS

NOTAS A CONSIDERAR NA ELABORAGAO DOS MAPAS DE MEDIGOES / TRABALHOS E

ORCAMENTO

1) Documento constituido por pecas escritas que fazem parte integrante das diversas fases de Projeto
onde deverdo apresentar o Resumo Orcamental, o Mapa de Orcamento, o Mapa de Trabalhos e o
Mapa de MedicOes.

2) Para a elaboragdo do presente Documento, deverdao ser tomadas em consideracao as seguintes

questoes:

-~ Devera ser apresentado um mapa Unico, sequencial e organizado por capitulos, que abranja
todos os trabalhos e especialidades que integram o projeto;

— Tera de incluir um capitulo inicial *Cap.1 - Trabalhos Preliminares”, que devera obrigatoriamente
incluir os seguintes artigos:

a)

b)

c)

d)

e)

Montagem, construcao, manutencao, desmontagem e demoligao do estaleiro - Vg;

Fornecimento e colocagdo de placas identificadoras da empreitada, com 3,00x2,50 m?,
em que conste o seguinte: Designagao da Obra; Dono da Obra; Valor da Adjudicacgdo;
Prazo de Execugdo; Nome do Empreiteiro; Equipa Projetista; Fiscalizagdo - Vg;

Vedacdo da Obra, Instalagbes para a fiscalizacdo e pessoal trabalhador, abastecimento
de energia elétrica, de agua potavel, instalagdo telefénica, reposicdo de todos e
quaisquer materiais e/ou trabalhos danificados e limpeza final de obra, em tudo de
acordo com o projeto de estaleiro e legislacdo aplicavel - Vg;

Execucdo de todos os trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as
pessoas que trabalhem na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal
dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para
satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e saude no trabalho e de policia das
vias publicas - Vg;

Execucdo de trabalhos de construgdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas
deste - Vg;
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f)

g)

h)

3)

Fornecimento de telas finais e croquis dos trabalhos realizados, em cdpia e suporte
informatico - Vg;

Desenvolvimento e fornecimento da compilacdo técnica da obra de acordo com
legislacdo aplicavel - Vg;

Execucdo de sondagens para reconhecimento de cabos e canalizagdes existentes, em
escavagdo manual e cuidadosa, incluindo todos os trabalhos necessarios - Vg;

Implementacdo em obra do Plano de Seguranca e Saude, incluindo todos os meios
humanos, materiais, trabalhos, e equipamentos necessario - Vg;.

Aplicacdo do plano de Prevencdo e Gestdo de Residuos de Construcdo e Demolicdo
(PPGRCD) de acordo com o Decreto-Lei n.° 46/2008 e conforme indicacdao do projeto,
respetiva adaptagdo continua a realidade da obra, nomeadamente a retificacdo de
quantidades e classificacdo dos residuos obtidos, procedendo ao respetivo registo e
entrega a Fiscalizacdo de comprovativos previstos pela lei - Vg;

— No inicio de cada Capitulo devera ser incluida a nota que a seguir passaremos a transcrever, a
qual evita os artigos relativos a transporte a vazadouro:

" Nota: Deve estar incluido no prego unitario de todos os artigos listados os valores relativos
a recolha, transporte, armazenagem, triagem em obra ou operador licenciado, tratamento,
valorizagdo e/ou eliminagdo dos residuos resultantes a destino final por operador licenciado,
incluindo todos os encargos do processo.”;

- No Capitulo dos Arranjos Exteriores devera ser incluida a nota que a seguir passaremos a
transcrever:

“ Nota: Os custos referentes a manutencdo das zonas verdes, durante o periodo de
manutencdo (1 ano), deverdo ser incluidos e diluidos nos diversos precos unitarios do
capitulo do mapa orgamental relativos aos trabalhos que lhe ddo origem.”;

Este facto deve-se a impossibilidade de fazer o fecho administrativo da empreitada, uma vez que a
manutencdo se ird prolongar para um periodo seguinte a conclusdo da empreitada;

- O Mapa de MedicOes devera ser apresentado segundo exemplo em anexo:

3.3.1 | Fornecimento e colocagdo de
betdao leve com utilizagdo de
argila expandida tipo Leca 3/8
ou equivalente, na execugao da
camada de forma sobre lajes do
piso -1 (altura média 0,06 m). |m?2

Cobertura algado poente 1 24,70 112,10 298,87 |298,87
Cobertura algado sul 1 28,50 | 8,20 233,70 (233,70
Cobertura caixa de escada 1 5,00 |3,50 17,50 17,50
Cobertura caixa de escada 1 |8,40 |3,80 31,92 (31,92 581,99
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-  Nos Mapas de Medigbes / Trabalhos / Orcamento, devera existir um artigo a definir que o
adjudicatario “Empreiteiro” devera requerer as certificacdes das Instalacbes / Equipamentos /
Sistemas por entidade inspectora sem custos para o dono de obra;

-  Nos Mapas de MedigGes / Trabalhos / Orcamento, devera existir um artigo a definir que o
adjudicatario “Empreiteiro” devera requerer bem como executar os ramais de ligacdo a partir
das respetivas infraestruturas publicas existentes sem custos para o dono de obra.

3) Recomendacdes:

Sempre que haja necessidade de se fazer referéncia a marcas de produtos quer nas pecas escritas quer
nas pecas desenhadas, devera ser cumprido o disposto no ponto 12 e 13 do Artigo 49° do Decreto-lei n.°
18/2008 de 29 de Janeiro o qual se transcreve:

“12 - E proibida a fixacdo de especificacdes técnicas que facam referéncia a um fabricante ou
uma proveniéncia determinados, a um processo especifico de fabrico, a marcas, patentes ou
modelos e a uma dada origem ou produgao, que tenha por efeito favorecer ou eliminar
determinadas entidades ou determinados bens.

13 - E permitida, a titulo excecional, a fixacdo de especificacbes técnicas por referéncia,
acompanhada da mengdo «ou equivalente», aos elementos referidos no ndmero anterior
quando haja impossibilidade de descrever, de forma suficientemente precisa e inteligivel, nos
termos do disposto nos n%s. 2 a 4, as prestagdes objeto do contrato a celebrar.”

A utilizacdo da expressdo “tipo” que ¢ habitualmente utilizada ndo é suficiente, devera ser
complementada com a utilizagdo da mengdo “ou equivalente” e esta deve ser feita caso a caso.

O ndo cumprimento desta regra podera levar a anulagdo do concurso.
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