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Clausula 1. 2 OBJETO

A presente empreitada de obras publicas tem por objeto a execucdo dos trabalhos de construcao
civil para a resolucdo de patologias detetadas no ambito de trés notificacdes de entidades
publicas em fracdes do IGFSS. As mesmas localizam-se no Distrito de Setubal, nas seguintes
moradas:

- Lg. Antdnio Sérgio, n27, 32 Dto. — Moita;
- Rua Sr. Jesus dos Aflitos, n24, 32 Dto. Setubal;
- Rua Dr. Luis Teixeira Macedo e Castro, n223, 22 Esq. - Setubal

Os trabalhos deverdo desenvolver-se em conformidade com o Caderno de Encargos, a Memoaria
Descritiva e Documentacdo Fotografica (se existir) e demais documentacdo que fazem parte
integrante do contrato a celebrar, nos termos do presente procedimento.

Clausula 2. 2 DISPOSICOES POR QUE SE REGE A EMPREITADA
O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar.
1. A execugao do contrato obedece:

a) Asclausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele
fazem parte integrante;

b) Ao Decreto-Lei n.2 111-B/2017, de 31 de agosto, que publicou em anexo o Cddigo dos
Contratos Publicos (CCP);

c) Ao Decreto-Lei n.2 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislagdo complementar;

d) A restante legislacdo e regulamentacdo aplicdvel, nomeadamente a que respeita a
construgao, revisao de pregos, instalacdes do pessoal, seguranga social, higiene,
seguranca, prevencdo e medicina no trabalho e responsabilidade civil perante terceiros;

e) Asregras da arte.

2. Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se parte integrante do
contrato:

a) O clausulado contratual;

b) O suprimento dos erros e das omissdes do Caderno de Encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo
orgdo competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto no artigo 502 do
CCP;

c) Os esclarecimentos e as retificacbes relativos ao Caderno de Encargos;
d) O Caderno de Encargos;

e) O projeto de execucgdo;

f) A proposta adjudicada;

g) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;
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h) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no
Caderno de Encargos.

Cldusula 3.2 INTERPRETAGAO DOS DOCUMENTOS QUE REGEM A EMPREITADA

1.

No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a h) do
Ponto 2 da Clausula 2.2 prevalecem os documentos pela ordem em que sdo ai indicados.

Em caso de divergéncia entre o Caderno de Encargos e o projeto de execucdo, prevalece o
primeiro quanto a definicdo das condicdes juridicas e técnicas de execucdo da empreitada e
o segundo em tudo o que respeita a definicdo da prépria obra.

Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a h) do Ponto 2 da
Cldusula 2.2 e o clausulado contratual prevalecem os primeiros, salvo quanto aos
ajustamentos propostos, de acordo com o disposto no artigo 99.2 do CCP e aceites pelo
adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.2 desse mesmo Cddigo.

Cldusula 4.2 ESCLARECIMENTO DE DUVIDAS

1.

As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas a fiscalizagao da obra designada pelo Dono de Obra, antes
do inicio da execucdo dos trabalhos a que respeitam.

No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execucdo dos trabalhos a que
dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente a fiscalizagdo da obra
designada pelo Dono de Obra, juntamente com os motivos justificativos da sua nao
apresentagdo antes do inicio daquela execugao.

O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas
as consequéncias da errada interpretagdo que porventura haja feito, incluindo a demoligdo e
reconstrucdo das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Clausula 5.2 PROJETO

O projeto de execucdo a considerar para a realizacdo da empreitada é o patenteado no
procedimento.

Clausula 6.2 GESTAO DE RESIDUOS DE CONSTRUGAO E DEMOLIGCAO (RCD)

1.

Todos os residuos produzidos em obra serdo encaminhados para vazadouro onde fique
assegurada a sua triagem e reutilizagao;

A gestdo de residuos é da responsabilidade do respetivo produtor, cuja responsabilidade
termina aquando a sua transmissao a operador licenciado para a gestdao de residuos e
encaminhamento para as entidades responsaveis por sistemas de fluxos de residuos, nos
termos previstos na Leij;

A deposicdao em aterro devera constituir a ultima opgao;

As operagbes de gestdo, reutilizagdo e eliminagdo de RCD devem ser efetuadas por
operadores devidamente credenciados para esse efeito;
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5.

O transporte de RCD devera cumprir o disposto na legislagdo em vigor, nomeadamente no
que se refere na Portaria n.2 335/97, de 16 de maio, e na Portaria n.2 417/2008, de 11 de
junho;

O transporte de RCD deverd ser acompanhado por Guia de Transporte de Residuos, devendo
o Empreiteiro receber um Certificado que confirme a rececdo dos residuos por entidade
credenciada, apds 30 dias.

Clausula 7.2 PREPARAGCAO E PLANEAMENTO DOS TRABALHOS

a) O empreiteiro é responsavel:

i. Perante o dono da obra pela preparacdo e planeamento no ambito do plano de
prevencao e gestdo de residuos de construcdo e demolicdo, ainda que em caso de
subcontratacdo, e ainda pela preparacao, planeamento e execucdo dos trabalhos
necessarios a aplicacdo, em geral, das normas sobre seguranca e saude no trabalho
vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano de seguranca e salde, e
no plano de prevencgao e gestdo de residuos de construgao e demoligao;

ii.  Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagao, planeamento e coordenagao dos
trabalhos necessdrios a aplicacdo das medidas sobre seguranca, higiene e saide no
trabalho em vigor.

b) A disponibilizacdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizacdo da obra

c)

e dos trabalhos preparatdrios ou acessoérios, incluindo os materiais e os meios humanos,
técnicos e equipamentos, compete ao empreiteiro.

O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, exigéncia legal ou segundo o uso
corrente, sejam considerados como preparatérios ou acessérios a execucao da obra, como
trabalhos de montagem, construgdao, manutengao, desmontagem e demoli¢ao do estaleiro e
de andaimes, e ainda:

i.  Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na
obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e
terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os
regulamentos de seguranca, higiene e saide no trabalho e de policia das vias publicas;

ii.  Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisorias, de todas as serviddes e
serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugdo dos trabalhos;

d) A preparacdo e o planeamento da execucdo da obra compreendem ainda:

i.  Aapresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos
materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execugdo da empreitada;

ii. O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

iii. Aapresentacdo pelo empreiteiro de reclamacodes relativamente a erros e omissées do
projeto que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.2 4 do
artigo 378.2 do CCP;

iv. A apreciacdo e decisdo do dono da obra das reclamac¢bes a que se refere a alinea
anterior;
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v. Aelaboragdo e apresentagao pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso
previsto no n.2 3 do artigo 361.2 do CCP;

vi. A elaboragdao de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de
seguranca e saude, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai
previstas, em funcdo do sistema utilizado para a execucdo da obra, em particular as
tecnologias e a organizacdo de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.

Clausula 8.2 PRAZO DE EXECUGCAO DA EMPREITADA

a)

O empreiteiro obriga-se a:

i.  Iniciar a execucdo da obra na data da conclusdo da consignacdo total ou da primeira
consignacdo parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao
empreiteiro a aprovacdo do plano de seguranca e saude, caso esta Ultima data seja
posterior;

ii. Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execug¢ao previstos no plano de
trabalhos em vigor;

iii.  Concluir a execucdo da obra e solicitar a realizacdo de vistoria da obra para efeitos da
sua rece¢do proviséria no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da sua
consignacao.

b) No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucdo de trabalhos em relacdo ao plano

de trabalhos em vigor, imputdveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar
todas as medidas de reforco de meios de acdo e de reorganizacdo da obra necessarias a
recuperacao dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execucao.

Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro, pela conclusao da execugao da
obra antes do prazo fixado na subalinea iii) da alinea a).

Clausula 9.2 MULTAS POR VIOLAGCAO DOS PRAZOS CONTRATUAIS

1.

Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execucdo da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sang¢do contratual, por cada dia de atraso, em
valor correspondente a 2%o do prego contratual.

No caso de incumprimento de prazos parciais vinculativos de execucdo da obra por facto
imputdvel ao empreiteiro, é aplicavel o disposto no n.2 1, sendo o montante da sangdo
contratual ai prevista reduzido a metade.

O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sang¢do contratual por
incumprimento dos prazos parciais vinculativos de execu¢do da obra quando recupere o
atraso na execucdo dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execuc¢do do
contrato.

Clausula 10.2 CONDIGOES GERAIS DE EXECUGAO DOS TRABALHOS

1.

A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com
o projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais condi¢cdes técnicas
contratualmente estipuladas.
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2. O empreiteiro pode propor ao dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, a
substituicao dos métodos e técnicas de construgao ou dos materiais previstos no presente
caderno de encargos e no projeto por outros que considere mais adequados, sem prejuizo da
obtencdo das caracteristicas finais especificadas para a obra.

Cldusula 11.2 ESPECIFICAGOES DOS EQUIPAMENTOS, DOS MATERIAIS E
ELEMENTOS DE CONSTRUCAO

Os equipamentos, materiais e elementos de construgao a empregar na obra terdo a qualidade,
as dimensdes, a forma e as demais caracteristicas definidas no respetivo projeto e nos restantes
documentos contratuais, com as tolerancias regulamentares ou admitidas nestes documentos.

Clausula 12.2 OUTROS ENCARGOS DO EMPREITEIRO

Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparagao e indemnizagao de todos os prejuizos
qgue, por motivos que |he sejam imputdveis, sejam sofridos por terceiros até a rececao definitiva
dos trabalhos em consequéncia do modo de execugao destes ultimos, da atuagao do pessoal do
empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e dos fornecedores e do deficiente comportamento ou
da falta de seguranca das obras, materiais, elementos de construgao e equipamentos.

Clausula 13.2 OBRIGACOES GERAIS

1. S3o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacGes relativas ao pessoal
empregado na execuc¢do da empreitada, a sua aptiddo profissional e a sua disciplina.

2. O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal que
haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade
no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de
representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de
terceiros.

Clausula 14.2 SEGURANCA, HIGIENE E SAUDE NO TRABALHO

1. No prazo de 10 dias Uteis, contados a partir da data de adjudicacdo, devera o empreiteiro
apresentar o Plano de Seguranca e Saude, no qual conste o desenvolvimento pratico do Plano,
nos termos previstos nos termos previstos no Art2 112 e Art2 122 do D.L- n2 273/2003 de 29
de Outubro.

2. O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢des legais e regulamentares em vigor
sobre seguranca, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na
obra, bem como a outras pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente na obra,
incluindo fornecedores e visitantes autorizados, correndo por sua conta os encargos que
resultem do cumprimento de tais obrigacdes.

3. O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicOes legais e
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regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-
Ihe a assisténcia médica de que carega por motivo de acidente no trabalho.

4. No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacdes estabelecidas nos
numeros anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra pode tomar, a custa daquele, as
providéncias que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do
empreiteiro.

5. E obrigatdria a apresentacdo da apdlice de seguro contra acidentes de trabalho que cubra
todo o pessoal a afetar a obra, antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que a
fiscalizacdo o exija.

6. E imperativo que o empreiteiro apresente aquando do inicio dos trabalhos um Plano de
Contingéncia/Mitigacdo alinhado com as orientagcdes emanadas pela Direcdo-Geral da Saude,
no ambito da prevencao e controlo de infecdo pelo novo Coronavirus (COVID-19).

Clausula 15.2 PRECO E CONDICOES DE PAGAMENTO

1. Pela execugao da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagdes decorrentes do
contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia relativa a adjudicagao acrescida
de IVA a taxa legal em vigor, que em caso algum podera ultrapassar o valor do prego base do
procedimento, que é de €18.000,00 (DEZOITO MIL EUROS), a que acresce IVA a taxa legal em
vigor.

2. Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu
montante determinado por medigdes mensais.

3. O pagamento a efetuar pelo dono de obra, para todas as empreitadas com prazo de execugdo
previsto inferior a 30 dias, serd efetuado apds a validacdo da intervencdo com auto de recegdo
assinado por ambas as partes.

4. No caso de falta de aprovacdo de fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de
fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteddo, deve aquele devolvé-la ao
empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de
fiscalizacdo da obra e uma outra com os valores por este ndo aprovados.

5. O pagamento dos trabalhos complementares e dos trabalhos de suprimento de erros e
omissGes é feito nos termos previstos nos nimeros anteriores, mas com base nos pregos que
Ihes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.2 do CCP.

Clausula 16.2 CAUCAO

1. Nao é exigivel a prestagao de caugao ao abrigo do disposto no n.2 2 do artigo 88.2 do CCP.
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Clausula 17.2 REPRESENTACAO DO DONO DA OBRA E DA FISCALIZACAO

O acompanhamento técnico e de fiscalizacdo da obra em representacdo do Dono de Obra, serdo
da responsabilidade do técnico designado pelo IGFSS, IP/DPI/DGIS.

Clausula 18.2 RECECAO PROVISORIA DA OBRA

1.

A rececdo proviséria da obra depende da realizacdo de vistoria, que deve ser efetuada logo
gue a obra esteja concluida, mediante solicitacdo do empreiteiro ou por iniciativa do Dono de
Obra.

No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam a sua recegao provisoria, esta
é efetuada relativamente a toda a extensdo da obra que ndo seja objeto de deficiéncia.

O ato de recegdao provisoéria da obra deve ser registado em documento subscrito pelo
representante do Dono de Obra e pelo adjudicatario obedecendo ao disposto nos artigos
394.2 2 396.2 do CCP, devendo a este documento serem anexados registos fotograficos que
identifiquem os trabalhos realizados.

Clausula 19.2 PRAZO DE GARANTIA

1.

O prazo de garantia obedece ao disposto n.2 2 do artigo 397.2 do Decreto-Lei n.2 111-B/2017
de 31 de agosto.

Caso tenham ocorrido recegdes provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos
do numero anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido
recebidas pelo dono da obra.

Clausula 20.2 DEVERES DE COLABORAGAO RECIPROCA E INFORMACAO

1.

Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias que
cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execu¢ao do
Contrato, de acordo com as regras gerais da boa-fé.

Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias,
constituam ou ndo forga maior, que previsivelmente impegam o cumprimento ou o
cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas obrigagdes.

No prazo de dez dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra do
tempo ou da medida em que previsivelmente serd afetada a execu¢ao do Contrato.

Clausula 212 SUBCONTRACAO E CESSAO DE POSICAO CONTRATUAL

1.

2.

O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta adjudicada, desde
que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n2 3 e 6 do artigo 318.2 do CCP.

O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratagao na fase de execugao quando nao
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estejam verificados os seguintes limites:

a) As entidades que ndo sejam titulares de alvard ou de titulo de registo emitido pelo
Instituto dos Mercados Publicos do Imobilidrio e da Construcdo e do Imobilidrio, I.P.,
contendo as habilitacGes adequadas a execuc¢do da obra a subcontratar;

b) A entidades nacionais de Estado signatario do Acordo sobre o Espaco Econdmico
Europeu ou do Acordo sobre Contratos Publicos da Organizacdo Mundial de Comércio
gue, ndo sendo titulares do alvara ou do titulo de registo, ndo apresentem uma
declaracdo, emitida pelo Instituto da Construcdo e do Imobiliario, I.P., comprovativa de
que podem executar as prestacGes objeto do contrato a celebrar por preencherem os
requisitos que lhes permitiriam ser titular de um alvara ou de um titulo de registo
contendo as habilitacGes adequadas a execucdo da obra a realizar;

Sem prejuizo do disposto no numero anterior, ndo pode o empreiteiro subcontratar
prestacoes objeto do contrato de valor total superior a 75 % do preco contratual, acrescido
ou deduzido dos precos correspondentes aos trabalhos a mais ou a menos, aos trabalhos de
suprimento de erros e omissdes e a reposicao do equilibrio financeiro a que haja lugar no
ambito do contrato em causa.

O disposto no n°1 é igualmente aplicavel aos contratos de subempreitada celebrados entre
o subempreiteiro e um terceiro.

O dono da obra pode ainda opor-se a subcontratagdo na fase de execugao quando haja
fundado receio de que a subcontratacdo envolva um aumento de risco de incumprimento
das obrigacdes emergentes do Contrato.

Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos descritos a
seguir, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado
quanto a revisao de pregos:

a) A identificagdo das partes e dos respetivos representantes, assim como do titulo a que
intervém, com indicagao dos atos que os habilitam para esse efeito;

b) A identificacdo dos alvaras ou titulos de registo das partes;
c) A descri¢do do objeto do subcontrato;

d) O preco;

e) Aforma e o prazo de pagamento do preco;

f) O prazo de execucdo das prestacdes objeto do subcontrato.

6.1 Os empreiteiros, os subempreiteiros, assim como os terceiros sdao obrigadas a manter
em arquivo os contratos celebrados em que sdo intervenientes pelo periodo de cinco
anos a contar da data da conclusdo das obras.

O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizagdo da obra
para que este, em qualgquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal
dos subempreiteiros presentes na obra.

O disposto nos numeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os
subcontratados e terceiros.
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9. No prazo de cinco dias ap0s a celebragdo de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro
deve, nos termos do n2 3 do artigo 385.2 do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da
obra, remetendo-lhe cépia do contrato em causa.

10. A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigacdes contratuais é
do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

11. A cessdo da posicao contratual por qualquer das partes depende da autorizacdo da outra,
sendo em qualquer caso vedada nas situagGes previstas no n.2 1 do artigo 317.2 do CCP.

Clausula 22.2 RESOLUGCAO DO CONTRATO PELO DONO DA OBRA

1. Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver o
contrato nos seguintes:

a)

b)

d)

e)

f)

g)

h)

j)

k)

Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputdvel ao empreiteiro;

Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrugdes transmitidas
no exercicio do poder de direcdo sobre matéria relativa a execucao das prestacdes
contratuais;

Oposicao reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizacdo do dono da
obra;

Cessdo da posigdo contratual ou subcontratagao realizadas com inobservancia dos termos
e limites previstos na lei ou no Contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da
manutengado das obrigacdes assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da boa fé;

Se o valor acumulado das sang¢des contratuais com natureza pecuniaria exceder o limite
previsto no n.2 2 do artigo 329.2 do CCP;

Incumprimento pelo empreiteiro de decisGes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

N3o renovagao do valor da caugdao pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja
obrigado;

O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislacdo sobre
seguranca, higiene e saude no trabalho;

Se, tendo faltado a consignacdo sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o empreiteiro
ndo comparecer, apos segunda notificacdo, no local, na data e na hora indicados pelo
dono da obra para nova consignacdo desde que ndo apresente justificacdo de tal falta
aceite pelo dono da obra;

Se ocorrer um atraso no inicio da execucdo dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que
seja superior a 1/40 do prazo de execucdo da obra;

Se o empreiteiro ndo der inicio a execucdo dos trabalhos a mais decorridos 15 dias da
notificacdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacdo apresentada por
aquele e reitera a ordem para a sua execugao;
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m) Se houver suspensdo da execugao dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputdvel
ao empreiteiro ou se este suspender a execucao dos trabalhos sem fundamento e fora
dos casos previstos no n.2 1 do artigo 366.2 do CCP, desde que da suspensdao advenham
graves prejuizos para o interesse publico;

n) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.2 3 do artigo
404.2 do CCP;

o) Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se ndo
for repetida a execucdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos
defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.2 do CCP;

p) Por razées de interesse publico, devidamente fundamentado.

2. Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro,
sera o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do dono da obra
poder executar as garantias prestadas.

3. No caso previsto na alinea p) do n.2 1, o empreiteiro tem direito a indemnizagdo
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser
deduzido o beneficio que resulte da antecipag¢do dos ganhos previstos.

4. A falta de pagamento da indemnizagdo prevista no nimero anterior no prazo de 30 dias
contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere
ao empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.

Clausula 23.2 RESOLUCAO DO CONTRATO PELO EMPREITEIRO

1. Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o
contrato nos seguintes casos:

a) Alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias;

b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputdvel ao dono da obra;

c) Incumprimento de obrigacGes pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior a seis
meses ou quando o montante em divida exceda 25% do preco contratual, excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacao da relacdo contratual do dono da
obra, quando tornem contraria a boa fé a exigéncia pela parte publica da manutencdo do
contrato;

e) Incumprimento pelo dono da obra de decisGes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

f) Se ndo for feita consignacdo da obra no prazo de seis meses contados da data da
celebracdo do contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignacGes parciais, o retardamento da
consignac¢do ou consignagdes subsequentes acarretar a interrupg¢ao dos trabalhos por
mais de 120 dias, seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e omissdes e os
trabalhos a menos, relativos ao Contrato e resultantes de atos ou factos ndao imputaveis
ao empreiteiro, ocorrer uma reducao superior a 20% do preco contratual;
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i) Se asuspensdo da empreitada se mantiver:
i.  Por periodo superior a um quinto do prazo de execugao da obra, quando resulte de
caso de forca maior;

ii. Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto
imputdavel ao dono da obra;

j) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.2 do CCP, os danos do empreiteiro
excederem 20% do preco contratual.

2. No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, apenas ha direito de resolucdo quando esta
ndo implique grave prejuizo para a realizacdo do interesse publico subjacente a relagdo
juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutencdo do contrato ponha
manifestamente em causa a viabilidade econdmico-financeira do empreiteiro ou se revele
excessivamente onerosa, devendo, nesse ultimo caso, ser devidamente ponderados os
interesses publicos e privados em presenca.

3. O direito de resolugdo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

4. Nos casos previstos na alinea c) do n.2 1, o direito de resolucdo pode ser exercido mediante
declaracdo ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a rececdo dessa declaracgao,
salvo se o dono da obra cumprir as obrigacdes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de
mora a que houver lugar.

Clausula 242 FORO COMPETENTE

Para resolugao de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do
Tribunal Administrativo de Circulo de Lisboa com expressa renuncia a qualquer outro.
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