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1 - CLAUSULAS JURIDICAS

Capitulo |
Disposicdes iniciais

Clausula 1.2
Objeto

O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no Contrato a celebrar no
ambito da consulta prévia para a empreitada de construcdo de 2 pont8es para travessia
rodoviaria e 3 pontdes para travessia pedonal sobre a Ribeira Vale Marinha do Guichéo,
na Ferradosa, Freguesia de Vale de Figueira, Concelho de S&o Jo&o da Pesqueira.

Clausula 2.2
Disposicdes por que se rege a empreitada

1 - A execugdo do Contrato obedece:

a) As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele
fazem parte integrante;

b) Cédigo dos Contratos Publicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro, na
redacdo dada pelo Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de 31 de agosto, retificado pela Declaracdo de
Retificagdo n.° 36-A/2017, de 30 de outubro e pela Declaragéo de Retificacdo n.° 42/2017, de
30 de novembro, alterado pela Lei n.° 30/2021, de 21 de maio e retificada pela Retificacdo n.°
25/2021, de 21 de julho, doravante designado como CCP;

¢) Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislagdo complementar;

d) A restante legislacdo e regulamentacdo aplicavel, nomeadamente a que respeita a
construcéo, a revisdo de precos, as instalacdes do pessoal, & seguranca social, a higiene,
seguranca, prevencgdo e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

e) A toda a legislacéo técnica, designadamente:

i) Legislacdo técnica geral de caracter regulamentar;

i) Aregulamentagéo de carater normativo;

iii) Todas as normas de exigéncia ou de ensaio, produzidas por organismos
reconhecidos a nivel nacional ou internacional;

iv) Especificagbes do LNEC ou organismos homoélogos de outros estados, certificados
para a producdo de especificacdes;

v) Homologacdes concedidas pelo LNEC ou organismos homoélogos de outros estados,
certificados para a producdo de homologacdes.

f) As regras da arte.

2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do numero anterior, consideram-se integrados no
Contrato:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no
artigo 99.° do Cédigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do
disposto no artigo 101.° desse mesmo Cédigo;

b) Os suprimentos dos erros e das omissGes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo 6rgéo
competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto no artigo 50.° do CCP;

c) Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao caderno de encargos;
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d) O caderno de encargos;

e) O projeto de execucéo;
f) A proposta adjudicada;

g) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

h) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de
encargos.

Clausula 3.2
Interpretacdo dos documentos que regem a empreitada

1 - No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a h)
do n.° 2 da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que séo ai indicados.

2 - Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o0 projeto de execucao, prevalece o
primeiro quanto a definicdo das condi¢@es juridicas e técnicas de execucao da empreitada € o
segundo em tudo o que respeita a definigdo da prépria obra.

3 - No caso de divergéncia entre as varias pecas do projeto de execucao:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizacdo, as
caracteristicas dimensionais da obra e a disposi¢éo relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medi¢Bes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de
quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere & natureza e
quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto no artigo 50.° do CCP;

¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da memdéria descritiva e das restantes pecas do
projeto de execucéo.

4 - Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a h) do n.° 2 da
clausula anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos
ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do Cédigo dos Contratos
Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo
Cadigo.

Clausula 4.2
Esclarecimento de duvidas

1 - As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretagdo dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizacdo da obra antes do inicio da
execucao dos trabalhos a que respeitam.

2 - No caso de as duvidas ocorrerem somente ap6s o inicio da execucéo dos trabalhos a que
dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizacdo da
obra, juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentagdo antes do inicio
daquela execucéo.

3 - O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responséavel por todas
as consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a demolicdo e
reconstrucédo das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Clausula 5.2
Projeto

O projeto de execugcdo a considerar para a realizacdo da empreitada é o patenteado no
procedimento.
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Capitulo 1l
Obrigacdes do empreiteiro

Seccéo |
Preparacéo e planeamento dos trabalhos

Clausula 6.2
Preparacéo e planeamento da execucéo da obra

1 -O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra pela preparacéo, planeamento e coordenacao de todos os trabalhos
da empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela preparacéo,
planeamento e execucdo dos trabalhos necessarios a aplicacdo, em geral, das normas sobre
seguranca, higiene e saude no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no
plano de seguranca e saude, e no plano de prevencao e gestdo de residuos de construgdo e
demolicéo;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e coordenacdo dos
trabalhos necessérios a aplicacdo das medidas sobre seguranca, higiene e saude no trabalho
em vigor, bem como pela aplicagdo do documento indicado na alinea i) do n.° 4 da presente
clausula.

2 -A disponibilizacdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizacdo da
obra e dos trabalhos preparatérios ou acessaorios, incluindo os materiais e 0s meios humanos,
técnicos e equipamentos, compete ao empreiteiro.

3 -O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o
uso corrente, sejam considerados como preparatérios ou acessorios a execug¢do da obra,
designadamente:

a) Trabalhos de montagem, constru¢do, manutencdo, demolicéo, reposi¢cdo e desmontagem do
estaleiro, incluindo designadamente:

N

i) O fornecimento, instalacdo, manutencéo das instalacdes destinadas a equipe de
Fiscalizagdo compostas por:

a) Médulo compartimentado com dimensdes minimas exteriores de 7,20m por
2,40m, de duas divisbes para gabinete e casa de banho (possuindo um
lavatério e uma sanita). Ambos os gabinetes deverdo ter janelas com
dimensodes aproximadas de 1,00 x 1,00 m.

¢) Médulo com dimens6es minimas de 4,80 m por 2,40 m, com pelo menos
uma janela com dimensdes aproximadas de 1,00 x 1,00 m, para sala de
reunides de obra e de utilizacdo exclusiva da Fiscalizag&o.

d) Mobiliario de  escritério, constando 2 (duas) secretarias de
dimens&o1,00x0,80m e trés gavetas cada; 4 armarios de prateleiras abertas
com dimensdo 2,00m (comprimento) por 2,00m (altura), 1 (uma) mesa de
reunides com dimensao de 3,50m por 0,80m, 1 (uma) mesa redonda com
didmetro 2,00 m e 10 (dez) cadeiras sem bracos.

e) Os moédulos deverdo possuir tomadas de alimentagdo elétrica, e o médulo
de gabinetes devera, pelo menos num dos compartimentos possuir tomada de
fax e telefone.
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Os moadulos destinados a gabinete e reunifes deverdo ser isolados
termicamente e dispor de sistema de climatizag&o (ar condicionado).

Podera ser aceite em alternativa espaco e equipamentos dentro de imoéveis
existentes desde que garantidas condigBes equivalentes &s descritas nas
alineas anteriores.

Os encargos de fornecimento das redes e equipamentos bem como as
alimentacbes de agua, luz, telefone (incluindo aparelho de fax) e internet
(incluindo equipamento de banda larga) serdo por conta do Empreiteiro, até a
conclusdo da Empreitada e/ou ter sido efetuada a Ultima rececdo provisoéria,
apos a qual, todo o equipamento descrito sera devolvido ao Empreiteiro em
condi¢cdes adequadas ao uso previsto.

ii) As instalagdes e redes provisorias de dgua, saneamento, eletricidade e telefone, de
apoio a obra

iil) Todo o equipamento préprio e adequado para a execuc¢do dos trabalhos previstos,
designadamente meios de elevagdo e transporte de materiais e equipamentos,
magquinas, ferramentas, andaimes, contentores, sanitarios e outros.

b) Trabalhos necessérios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na
obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em
geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca,
higiene e salde no trabalho e de policia das vias publicas. Incluem-se todos os trabalhos e
disponibilizacdo dos meios necessérios para o integral cumprimento do Plano de Seguranca
em Obra, de acordo com a legislacdo em vigor, designadamente o Decreto-Lei. n.° 273/2003,
de 29 de outubro e respetiva legislacdo complementar;

¢) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as serviddes e
serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execu¢do dos trabalhos e para
evitar a estagnagdo de aguas que 0s mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construgéo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;

e) Trabalhos de salvaguarda e manutencdo, de caracter provisdrio, de acessos e outras
serventias a propriedades ou outros domicilios de terceiros, incluindo vedagfes de protecdo e
integridade dos mesmos sempre que a atividade da obra impe¢a as normais condi¢cdes de
utilizacdo e integridade daqueles acessos e serventias;

f) Trabalhos inerentes a gestdo de residuos, conforme legislagdo em vigor e em particular
previstos no Plano de Prevencéo e Gestdo dos Residuos de Construcdo e Demolicdo — PPG
RCD;

g) Outros encargos decorrentes do funcionamento da obra e operacionalidade do seu estaleiro

e envolvente, obrigatérios pela legislagdo em vigor e devidos diretamente a atividade do
estaleiro e da respetiva obra;

4- A preparacéo e o planeamento da execu¢do da obra compreendem ainda:

a) A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos
materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execugdo da empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c) A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamacgbes relativamente a erros e omissdes do
projeto que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.° 4 do artigo 378.°
do CCP;
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d) A apreciacéo e decisdo do dono da obra das reclamacdes a que se refere a alinea anterior;

e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construcdo a adotar na realizacdo
dos trabalhos;

f) A elaboracdo e apresentacdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso
previsto no n.° 3 do artigo 361.° do CCP;

g) A aprovacéo pelo dono da obra dos documentos referidos nas alineas f);

h) A elaboracdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de
seguranca e saude, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas,
em funcdo do sistema utilizado para a execug¢do da obra, em particular as tecnologias e a
organizacéo de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.

Clausula 7.2
Plano de trabalhos ajustado

1 — No prazo de 20 (vinte) dias a contar da data da celebracéo do Contrato, o dono da obra
pode apresentar ao empreiteiro um plano final de consignacdo, que densifique e concretize o
plano inicialmente apresentado para efeitos de elaborag&o da proposta.

2 — No prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da notificacdo do plano final de consignacéo,
deve o empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos
do artigo 361.° do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos,
observando na sua elaborag&o a metodologia fixada no presente caderno de encargos.

3 — O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteracdo do preco contratual, nem a
alteracdo do prazo de conclusdo da obra nem ainda alteragdes aos prazos parciais definidos
no plano de trabalhos constante do Contrato, para além do que seja estritamente necessario a
adaptacao do plano de trabalhos ao plano final de consignacéo.

4 - O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusédo da empreitada, bem como a
sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucdo das diversas
espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a
unidade de tempo que serve de base a programagao;

b) Indicar as quantidades e a qualificacao profissional da mao-de-obra necesséria, em cada
unidade de tempo, a execucéo da empreitada;

¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necesséario, em cada unidade de
tempo, a execuc¢do da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de encargos,
que serdo mobilizados para a realizacdo da obra.

5 - O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do
valor dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a
efetuar pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

Clausula 8.2
Modificac@o do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1 - O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por
razfes de interesse publico.
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2 - No caso previsto no ndmero anterior, 0 empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio
financeiro do Contrato em funcdo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificacéo,
mediante reclamacé@o a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notificacdo da
mesma, que deve conter os elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.° do CCP.

3 - Em quaisquer situacdes em que se verifigue a necessidade de o plano de trabalhos em
vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve
este apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

4 - Sem prejuizo do ndmero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execucdo da obra ou dos
respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o0 empreiteiro para apresentar, no
prazo de dez dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de corre¢céo que
sejam necessarias a recuperacgao do atraso verificado.

5 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia-se
sobre as alteracdes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n° 3 e 4 da presente clausula no
prazo de dez dias, equivalendo a falta de prondncia a aceita¢do do novo plano.

Seccéo Il
Prazos de execucéao

Clausula 9.2
Prazo de execucéo da empreitada

1 - O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execucdo da obra na data da conclusdo da consignagéo total ou da primeira
consignacao parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a
aprovacao do plano de seguranca e salde, caso esta Ultima data seja posterior;

b) Concluir a execucdo da obra e solicitar a realizagdo de vistoria da obra para efeitos da sua
recec¢édo provisoéria no prazo de 30 (trinta) dias contar da data da sua consignagéo.

2 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucéo de trabalhos em relacéo ao
plano de trabalhos em vigor, imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a
tomar todas as medidas de reforco de meios de acéo e de reorganizagdo da obra necessérias
a recuperacao dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execugao.

Clausula 10.2
Cumprimento do plano de trabalhos

1 - O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizacdo da obra dos desvios que se
verifiqguem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as
previsbes do plano em vigor.

2 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nimero anterior, nao
coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizac&o da obra notifica-o dos que considera
existirem.

3 - No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execucdo dos trabalhos previstos no
plano em vigor, de modo a p6r em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, é
aplicavel o disposto no n.° 3 da clausula 8.2.
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Clausula 11.2
Multas por violagcdo dos prazos contratuais

1 - Em caso de atraso no inicio ou na concluséo da execucdo da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sancdo contratual, por cada dia de atraso, em
valor correspondente a 1,5 %o do preco contratual.

2 - No caso de incumprimento de prazos parciais de execucdo da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, é aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o0 montante da sancao contratual ai prevista
reduzido a metade.

3 - O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sangdo contratual por
incumprimento dos prazos parciais de execucdo da obra quando recupere o atraso na
execucao dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execucgédo do Contrato.

Clausula 12.2
Atos e direitos de terceiros

1 - Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucdo da obra em virtude de qualquer facto
imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento
da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizacéo da obra, a fim de o dono da obra
ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

2 - No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar
prejuizos ou perturbacdes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou
dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer
destes, esse facto ao diretor de fiscalizagdo da obra, para que este possa tomar as
providéncias que julgue necessérias perante a entidade concessionéria ou exploradora daquele
servico.

Seccéo Il
Condicdes de execucdo da empreitada

Clausula 13.2
Condicdes gerais de execucdo dos trabalhos

1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade
com o projeto, com 0 presente caderno de encargos e com as demais condi¢cBes técnicas
contratualmente estipuladas.

2 - Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no
gue seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescricdes técnicas definidas nos
termos da clausula 2.2,

3 - O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituicdo dos métodos e técnicas de
construcdo ou dos materiais previstos no presente caderno de encargos e no projeto por outros
que considere mais adequados, sem prejuizo da obtencdo das -caracteristicas finais
especificadas para a obra.

Clausula 14.2
Erros ou omissdes do projeto e de outros documentos

1 - O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizacdo da obra quaisquer erros ou
omissdes dos elementos da solugcéo da obra por que se rege a execucdo dos trabalhos, bem
como das ordens, avisos e notificagdes recebidas.

2 - O empreiteiro tem a obrigacdo de executar todos os trabalhos de suprimento de erros e
omissdes que Ihe sejam ordenados pelo dono da obra, o qual deve entregar ao empreiteiro
todos os elementos necessarios para esse efeito, salvo, quanto a este Ultimo aspeto, quando o
empreiteiro tenha a obrigacéo pré-contratual ou contratual de elaborar o Projeto de execucao.
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3 - S6 pode ser ordenada a execucao de trabalhos de suprimento de erros e omissdes quando
0 somatério do preco atribuido a tais trabalhos com o preco de anteriores trabalhos de
suprimento de erros e omissfes ndo exceder 5%, do preco contratual.

4 - O dono da obra é responsavel pelos trabalhos de suprimento dos erros e omissdes
resultantes dos elementos que tenham sido por si elaborados ou disponibilizados ao
empreiteiro.

5 - O empreiteiro é responsavel por metade do preco dos trabalhos de suprimentos de erros ou
omissdes cuja detecdo era exigivel na fase de formacao do contrato nos termos previstos nos
n.°s 1 e 2 do artigo 50.° do CCP, exceto pelos que hajam sido identificados pelos concorrentes
na fase de formacdo do contrato, mas que ndo tenham sido expressamente aceites pelo dono
da obra.

6 - O empreiteiro é ainda responsavel pelos trabalhos de suprimento de erros e omissdes que,
ndo sendo exigivel a sua detec¢é@o na fase de formacao dos contratos, também nao tenham sido
por ele identificados no prazo de 30 dias a contar da data em que lhe fosse exigivel a sua
detecéo.

Clausula 15.2
AlteracBes ao projeto propostas pelo empreiteiro

1 - Sempre que propuser qualquer alteracéo ao projeto, o0 empreiteiro deve apresentar todos 0s
elementos necessarios a sua perfeita apreciagéo.

2 - Os elementos referidos no niumero anterior devem incluir, nomeadamente, a meméria ou
nota descritiva e explicativa da solucdo seguida, com indicagdo das eventuais implicacdes nos
prazos e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e calculos justificativos e
especificacdes de qualidade da mesma.

3 - N&o podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteracbes ao projeto
propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da
obra.

Clausula 16.2
Mencdes obrigatérias no local dos trabalhos

1 - Sem prejuizo do cumprimento das obrigacBes decorrentes da legislagdo em vigor, o
empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra, do
dono da obra e do empreiteiro, com mencao do respetivo alvard ou nimero de titulo de registo
ou dos documentos a que se refere o n.° 2 do artigo 81.° do CCP, e manter cépia dos alvaras
ou titulos de registo dos subcontratados ou dos documentos previstos na referida alinea,
consoante 0s casos.

2 - O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacao, o livro de
registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual e
dos demais documentos a respeitar na execug¢do da empreitada, com as alteracdes que neles
hajam sido introduzidas.

3 - O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horéario de trabalho em
vigor, bem como a manter, a disposicdo de todos os interessados, 0 texto dos contratos
coletivos de trabalho aplicaveis.

4 - Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto
respeitantes aos trabalhos ai em curso.
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Clausula 17.2
Ensaios, materiais e elementos de construcéao

1 - Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagdo das suas
caracteristicas e comportamentos sao os especificados no presente caderno de encargos e 0s
previstos nos regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

2 - Materiais e elementos de construcéo:

i) Os materiais e elementos de construcdo a empregar na obra terdo as
gualidades, dimensdes, formas e demais caracteristicas definidas nas pecas
escritas e desenhadas do projeto, neste caderno de encargos e nos restantes
documentos contratuais, com as toler&ncias normalizadas ou admitidas nos
mesmos documentos.

ii) Todos o0s materiais ou equipamentos previstos incorporar na obra,
independentemente do rigor de sua definicdo no projeto de execucdo ou no
ambito de alguma alteracdo do mesmo, antes de serem adquiridos e fornecidos
a obra, carecem de ser aprovados pelo dono de obra ou pela sua fiscalizacéo,
mediante a apresentacdo prévia da documentagdo técnica (fichas técnicas,
documentos de homologacéo, certificados, amostras ou outros). Esta pedido
prévio deverd ser efetuado com a antecedéncia minima conveniente,
relativamente a necessidade do desenvolvimento da obra e o prazo de
resposta & mesma poderd ser no maximo de dez dias seguidos, sendo da
exclusiva responsabilidade do empreiteiro possiveis atrasos da obra quando a
condicdo da devida antecedéncia néo se verifique.

iii) Sempre que o projeto, este caderno de encargos ou o contrato ndo fixem as
caracteristicas de materiais ou elementos de construcdo, o empreiteiro nao
podera empregar materiais que ndo correspondam as caracteristicas da obra
ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente empregues em obras que
se destinem a idéntica utilizagdo.

iv) No caso de duavida quanto aos materiais a empregar nos termos da clausula
anterior, devem observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que
compativeis com o direito comunitario, ou, na falta destas, as normas utilizadas
na Comunidade Europeia.

V) Nos casos previstos nas sub alineas ii) e iii), 0 empreiteiro propora, por escrito,
a fiscalizacdo a aprovacdo dos materiais ou elementos de constru¢do
escolhidos. Esta proposta devera ser apresentada, de preferéncia, no periodo
de preparacdo e planeamento da empreitada e sempre de modo que as
diligéncias de aprovacdo ndo comprometam o cumprimento do plano de
trabalhos nem o prazo em que o dono da obra se devera pronunciar.

vi) O empreiteiro podera propor a substituicdo contratual de materiais ou de
elementos de construcdo, desde que, por escrito, a fundamente e indique em
pormenor as caracteristicas que esses materiais ou elementos dever&o
satisfazer e o aumento ou diminuicdo de encargos que da sua substituicdo
possa resultar, bem como o prazo em que o dono da obra se devera
pronunciar.

vii) O aumento ou diminuicdo de encargos resultantes da imposicdo ou aceitacdo
pelo dono da obra de qualquer das caracteristicas de materiais ou elementos
de construcdo sera, respetivamente, acrescido ou deduzido do preco da
empreitada.
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a) Sempre que o dono da obra ou o empreiteiro o julgue necessario, este Ultimo apresentara
amostras de materiais ou elementos de construcdo a utilizar, as quais, depois de aprovadas
pelo fiscal da obra, servirdo de padréo;

3 - Amostras padréo:

b) As amostras deverdo ser acompanhadas, se a sua natureza o justificar ou for exigido pela
fiscalizagédo, de certificados de origem e de analises ou ensaios feitos em laboratorio oficial;

c) Sempre que a apresentacdo das amostras seja de iniciativa do empreiteiro, ela devera ter
lugar, na medida do possivel, durante o periodo de preparacdo e planeamento da obra e, em
qualquer caso, de modo que as diligéncias de aprovacdo ndo prejudiqguem o cumprimento do
plano de trabalhos;

d) A existéncia do padrao ndo dispensara, todavia, a aprovacdo de cada um dos lotes de
materiais ou de elementos de construgédo entrados no estaleiro, conforme estipula o n.° 4;

e) As amostras padrao serdo restituidas ao empreiteiro a tempo de serem aplicadas na obra.

4 - | otes, amostras e ensaios:

a) Os materiais e elementos de construcéo serdo divididos em lotes, de acordo com o disposto
neste caderno de encargos ou, quando ele for omisso a tal respeito, segundo as suas origens,
tipos e, eventualmente, datas de entrada na obra;

b) De cada um dos lotes colher-se-d0, sempre que necessario, trés amostras, nos termos
estabelecidos neste caderno de encargos, para cada material ou elemento, destinando-se uma
delas ao empreiteiro, a outra ao dono da obra e ficando a terceira de reserva na posse deste
dltimo;

c) A colheita das amostras e a sua preparacdo e embalagem serdo feitas na presenca da
fiscalizacdo e do empreiteiro, competindo a este Ultimo fornecer todos os meios indispensaveis
para o efeito. Estas operacBes obedecerdo as regras estabelecidas neste caderno de
encargos, nos regulamentos e documentos normativos aplicaveis ou, na sua omisséo, as que
forem definidas por acordo prévio;

d) As amostras ndo ensaiadas serao restituidas ao empreiteiro logo que se verifique ndo serem
necessarias;

f) Nos casos em que este caderno de encargos ndo estabeleca expressamente a
obrigatoriedade de realizagdo de ensaios, as amostras do dono da obra e do empreiteiro
podem ser ensaiadas em laboratérios de reconhecida competéncia, a escolha de cada um
deles;

f) Nos casos em que a obrigatoriedade de realizacdo de ensaios ndo esteja estabelecida.
expressamente neste caderno de encargos, o dono da obra podera, com base ou ndo nos
ensaios, rejeitar provisoriamente quaisquer lotes. Essa rejeicdo sO se considerara, porém,
definitiva se houver acordo entre as partes;

g) Nos casos em que este caderno de encargos estabeleca a obrigatoriedade de realizac&o
dos ensaios previstos, 0 empreiteiro promovera por sua conta a realizagdo dos referidos
ensaios em laboratério escolhido por acordo com o dono da obra ou, se tal acordo ndo for
possivel, num laboratério oficial;

h) Nos casos a que se refere a clausula anterior, o dono da obra podera rejeitar o lote
ensaiado, se o0s resultados dos ensaios realizados nédo forem satisfatérios. Essa rejeicao sé se
considerard, porém, definitiva se houver acordo entre as partes ou se 0s ensaios houverem
sido realizados em laboratério oficial ou, ainda, se a natureza dos mesmos nao permitir a sua
repeticdo em condicdes idénticas;
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i) Em todas as hipéteses em que, nos termos das alineas a) a h), a rejeicdo de materiais ou
elementos de construcao tiver caracter meramente provisério e ndo for possivel estabelecer
acordo entre o dono da obra e o empreiteiro, promover-se-a 0 ensaio da terceira amostra em
laboratério oficial, considerando-se definitivos, para todos os efeitos, os seus resultados;

j) Sempre que os materiais ou elementos de construcao forem rejeitados definitivamente, seréo
da conta do empreiteiro as despesas feitas com todos os ensaios realizados; em caso de
aprovacao, o dono da obra suportara as despesas relativas aos ensaios a que ele préprio
tenha mandado proceder e aos que tenham incidido sobre a terceira amostra;

I) Na aceitacdo ou rejeicdo de materiais ou elementos de construcdo, de acordo com o
resultado dos ensaios efetuados, observar-se-80 as regras de decisédo estabelecidas para cada
material ou elemento neste caderno de encargos, nos regulamentos e documentos normativos
aplicaveis ou, na sua omissdo, as que forem definidas por acordo antes da realizagdo dos
ensaios.

5 - Aprovacdo dos materiais e elementos de construcéo:

a) Os materiais e elementos de construcdo ndo poderdo ser aplicados na empreitada sendo
depois de aprovados pela fiscalizacéo;

b) A aprovagdo dos materiais e elementos de construcdo serd feita por lotes e resulta da
verificag8@o de que as caracteristicas daqueles satisfazem as exigéncias contratuais;

c) A aprovacao ou rejeicdo dos materiais e elementos de construgdo devera ter lugar nos oito
dias subsequentes a data em que a fiscalizacdo foi notificada, por escrito, da sua entrada no
estaleiro, considerando-se aprovados se a fiscalizacdo ndo se pronunciar no prazo referido, a
ndo ser que a eventual realizacdo de ensaios exija periodo mais largo, facto que, no mesmo
prazo, sera comunicado ao empreiteiro;

d) No momento da aprovagdo dos materiais e elementos de construgdo proceder-se-4 a sua
perfeita identificagdo. Se, nos termos da cldusula anterior, a aprovacao for tacita, o empreiteiro
poderd solicitar a presenca da fiscalizagdo para aquela identificagao.

6 - Casos especiais:

a) Os materiais ou elementos de construgdo sujeitos a homologacdo ou classificacdo
obrigatérias s6 poderdo ser aceites quando acompanhados do respetivo documento de
homologacéo ou classificagédo, emitido por laboratério oficial, mas nem por isso ficardo isentos
dos ensaios previstos neste caderno de encargos;

b) Para os materiais ou elementos de construcéo sujeitos a controlo completo de laboratdrio
oficial ndo serdo exigidos ensaios de rececdo relativamente as caracteristicas controladas
guando o empreiteiro fornega documento comprovativo emanado do mesmo laboratério; ndo se
dispensara, contudo, a verificacdo de outras caracteristicas, nomeadamente as geométricas;

¢) A fiscalizacdo poderd verificar, em qualquer parte, o fabrico e a montagem dos materiais ou
elementos em causa, devendo o empreiteiro facultar-lhe, para o efeito, todas as informacdes e
facilidades necessérias. A aprovacao so6 sera, todavia, efetuada depois da entrada na obra dos
materiais ou elementos de construgéo referidos.

7 - Dep0sito e armazenagem de materiais ou elementos de construgéo:

a) O empreiteiro devera possuir em depésito as quantidades de materiais e elementos de
construcdo suficientes para garantir o normal desenvolvimento dos trabalhos, de acordo com o
respetivo plano, sem prejuizo da oportuna realizagdo das diligéncias de aprovacao
necessarias;
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b) Os materiais e elementos de construcéo deverdo ser armazenados ou depositados por lotes
separados e devidamente identificados, com arrumacédo que garanta condi¢cdes adequadas de
acesso e circulacéo;

c) Desde que a sua origem seja a mesma, o dono da obra podera autorizar que, depois da
respetiva aprovacdo, os materiais e elementos de construcdo ndo se separem por lotes,
devendo, no entanto, fazer-se sempre a separac¢ao por tipos;

d) O empreiteiro assegurara a conservacao dos materiais e elementos de construcao durante o
seu armazenamento ou depésito;

e) Os materiais e elementos de construgao deterioraveis pela acdo dos agentes atmosféricos
podem ser indicados taxativamente ou a titulo exemplificativo neste caderno de encargos. Em
qgualquer caso, os mesmos serdo obrigatoriamente depositados em armazéns fechados que
ofere¢cam seguranga e protecdo contra as intempéries e humidade do solo;

f) Os materiais e elementos de construcdo existentes em armazém ou depdsito e que se
encontrem deteriorados seréo rejeitados e removidos para fora do local dos trabalhos, nos
termos da clausula seguinte.

8 - Remocéo de materiais ou elementos de construgéo:

a) Os materiais e elementos de construgdo rejeitados provisoriamente deverdo ser
perfeitamente identificados e separados dos restantes;

b) Os materiais e elementos de construcéo rejeitados definitivamente serdo removidos para
fora do local dos trabalhos no prazo que a fiscalizagdo da obra estabelecer, de acordo com as
circunstancias;

c) Em caso de falta de cumprimento pelo empreiteiro das obrigacfes estabelecidas nas
anteriores alineas a) e b), podera a fiscalizac@o fazer transportar os materiais ou os elementos
de construcdo em causa para onde mais convenha, pagando o que necessario for, tudo a custa
do empreiteiro, mas dando-lhe prévio conhecimento da decisao;

d) O empreiteiro, no final da obra, tera de remover do local dos trabalhos os restos de materiais
ou elementos de construcdo, entulhos, equipamento, andaimes e tudo o mais que tenha
servido para a sua execucdo, dentro do prazo estabelecido neste caderno de encargos.

Clausula 18.2
Medicdes

1 - As medicdes de todos os trabalhos executados sdo feitas no local da obra com a
colaboracdo do empreiteiro, devendo ser formalizados em autos distintos, conforme o0s casos:

a) Quantidades executadas dos trabalhos contratuais, até aos valores totais previstos em
cada artigo respetivo;

b) Outros eventuais trabalhos a mais ordenados pelo dono de obra e/ou executados pelo
empreiteiro, estes Gltimos sem prejuizo de puder ndo ser reconhecidos como passiveis
de virem a ser pagos pelo dono de obra, com base no contexto técnico (normativo) ou
juridico do contrato em vigor, designadamente n&o terem sido aprovados ou tdo pouco
solicitados pela fiscalizacdo ou dono de obra e podendo acrescer a obrigacao,
mediante ordem do dono de obra ou fiscalizagcdo de sua demolicdo e reposicao,
integrais ou parciais daqueles trabalhos.

2 - As medi¢Ges sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do
més imediatamente seguinte aquele a que respeitam.
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3 - A realizacao das medi¢Ges obedece aos critérios recomendados por publicacdo do
laboratorio Nacional de Engenharia Civil-LNEC, “Curso sobre Regras de Medicdo na
Construgao”, por M. Santos da Fonseca ou em caso de trabalhos cuja natureza nédo esteja
prevista nesta publicacao:

a) As normas oficiais de medi¢do que porventura se encontrem em vigor;

b) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da
obra e o empreiteiro.

4 — Os trabalhos mencionados na alinea b) do n.° 1, uma vez reconhecidos pelo dono de obra
serdo objeto regulamentar e adequada contratacdo, no mais curto espago de tempo decorrido
da sua execucgédo e com o acordo do empreiteiro.

Clausula 19.2
Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1 - Ocorrem inteiramente por conta do empreiteiro 0s encargos e responsabilidades
decorrentes da utilizagdo na execugdo da empreitada de materiais, de elementos de
construcdo ou de processos de construgdo a que respeitem quaisquer patentes, licencas,
marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.

2 - No caso de o dono da obra ser demandado por infracdo na execucdo dos trabalhos de
qualquer dos direitos mencionados no nimero anterior, 0 empreiteiro indemniza-o por todas as
despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar,
seja a que titulo for.

Clausula 20.2
Execugdo simultanea de outros trabalhos no local da obra

1 - O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por
outrem, conjuntamente com 0s da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos
ndo incluidos no Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

2 - Os trabalhos referidos no nimero anterior sédo executados em colabora¢do com o diretor de
fiscalizagdo da obra, de modo a evitar atrasos na execuc¢do do Contrato ou outros prejuizos.

3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execucdo da empreitada estd a ser impedida
ou a sofrer atrasos em virtude da realizagdo simultdnea dos trabalhos previstos no n.° 1, deve
apresentar a sua reclamacdo no prazo de dez dias a contar da data da ocorréncia, a fim de

serem adotadas as providéncias adequadas a diminuicdo ou eliminagdo dos prejuizos
resultantes da realizac&do daqueles trabalhos.

4 - No caso de verificagdo de atrasos na execu¢do da obra ou outros prejuizos resultantes da
realizac@o dos trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito a reposi¢do do equilibrio
financeiro do Contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354.° do CCP, a efetuar nos seguintes
termos:

a) Prorrogacao do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente
verificado na realizacdo da obra, €;

b) Indemnizacdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execuc¢do do Contrato que
demonstre ter sofrido.

Clausula 212
Outros encargos do adjudicatario

1 - Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparacdo e a indemnizacéo de todos os
prejuizos que, por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a rececdo
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definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de execucao destes ultimos, da atuacéo do
pessoal do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do deficiente
comportamento ou da falta de seguranca das obras, materiais, elementos de construgédo e
equipamentos;

2 - Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebracao dos contratos de seguros indicados
no presente caderno de encargos, a constituicdo das caucdes exigidas no programa do
procedimento e as despesas inerentes a celebracéo do Contrato.

Seccéo IV
Pessoal

Clausula 22.2
Obrigacdes gerais

1 - Sdo da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacdes relativas ao pessoal
empregado na execucdo da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apos ordem do dono da obra, o pessoal que haja
tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no
desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou
agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

3 - A ordem referida no numero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o
empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspenséo do pessoal.

4 - As quantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada devem
estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Clausula 23.2
Horario de trabalho

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que,
para o efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se necesséria, nos termos da
legislagédo aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo
programa ao diretor de fiscalizacdo da obra.

Clausula 24.2
Seguranca, higiene e salde no trabalho

1 - O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢des legais e regulamentares em vigor
sobre seguranca, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na
obra, correndo por sua conta 0s encargos que resultem do cumprimento de tais obrigagdes.

2 - O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicdes legais e
regulamentares apliciveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe
a assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no trabalho.

3 - No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacdes estabelecidas nos
nameros anteriores, o diretor de fiscalizagdo da obra pode tomar, a custa dele, as providéncias
gue se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

4 — Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizagdo da
obra o exija, o empreiteiro apresenta apdlices de seguro contra acidentes de trabalho
relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da clausula
302
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5 - O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizacdo da obra,
pela observancia das obrigagbes previstas nos nimeros anteriores, relativamente a todo o
pessoal empregado na obra.

Capitulo Il
Obrigagdes do dono da obra

Clausula 25.2
Preco e condi¢bes de pagamento

1 - Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obriga¢gbes decorrentes do
Contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro o Preco Contratual, que ndo pode exceder
0 Preco Base, que se fixa no valor de 32 000,00€ (trinta e dois mil euros), acrescida de IVA a
taxa legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto pela execugéo
do Contrato.

2 -Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu
montante determinado por medicBes mensais a realizar de acordo com o disposto na alinea a)
do n.° 1. da clausula 18.2,

3 - Os pagamentos séo efetuados no prazo méaximo de 30 (trinta) dias apds a apresentagdo
da respetiva fatura.

4 - As faturas e os respetivos autos de medicdo séo elaborados de acordo com o modelo e
respetivas instrugcdes fornecidos pelo diretor de fiscalizagéo da obra.

5 - Cada auto de medicéo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que
tenham sido concluidos durante 0 més, sendo a sua aprovacéo pelo diretor de fiscalizagdo da
obra condicionada a realizacdo completa daqueles.

6 - No caso de falta de aprovacao de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor
de fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteudo, deve aquele devolver a
respetiva fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo
diretor de fiscalizacdo da obra e uma outra com os valores por este ndo aprovados.

7 - O pagamento dos trabalhos a mais e dos trabalhos de suprimento de erros e omissfes é
feito nos termos previstos nos nimeros anteriores, mas com base nos pregos que lhes forem,
em cada caso, especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.° do CCP.

Clausula 26.2
Adiantamentos ao adjudicatario

1 - O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um
adiantamento da parte do custo da obra necessaria a aquisicdo de materiais ou equipamentos
cuja utilizacao haja sido prevista no plano de trabalhos.

2 - Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido no
namero anterior s6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestacdo de uma
caucdo do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado,
garantia bancaria ou seguro-caugéo.

3 - Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caucdo prevista no nimero anterior
correm por conta do empreiteiro.

4 - A caucdo para garantia de adiantamentos de preco € progressivamente liberada a medida
que forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido
efetuado pelo dono da obra, nos termos do n.° 2 do artigo 295.° do CCP.
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Clausula 27.2
Descontos nos pagamentos

1 - Com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigagGes contratuais, as
importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos pagamentos parciais previstos
€ deduzido o montante correspondente a 10% desse pagamento.

2 - O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depdsito de titulos,
garantia bancaria ou seguro-caucdo, nos mesmos termos previstos no programa do
procedimento para a caucao referida no nimero anterior.

Clausula 28.2

Mora no pagamento

Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigagBes de pagamento do preco
contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa
legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora.

Clausula 29.2
Revisado de precos

1 - A revisdo dos precos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de méo-de-
obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucdo da empreitada, é efetuada
nos termos do disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro, na modalidade de Formula.

2 - Arevisao de precos obedece a seguinte formula: F19 (estrutura metdlicas) prevista no n.°
1 do Despacho n.° 22 637/2004, de 12 de outubro, (Publicado no D.R. n.° 260, Il Série, de 5
de novembro de 2004).

3 - Os diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da reviséo de precos da
empreitada sdo incluidos nas situa¢des de trabalhos.

Seccéo V
Seguros

Clausula 30.2
Contratos de seguro

1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja
apolice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a
apresentar comprovativo que o0 pessoal contratado pelos subempreiteiros possui seguro
obrigatorio de acidentes de trabalho de acordo com a legislagdo em vigor em Portugal.

2 - O empreiteiro e 0s seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor,
durante o periodo de execucdo do Contrato, as apdlices de seguro previstas nas clausulas
seguintes e na legislacdo aplicidvel, das quais deverdo exibir copia e respetivo recibo de
pagamento de prémio na data da consignagao.

3 - O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obriga¢cBes previstas ha presente seccao,
devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apodlices de seguro dos seus
subcontratados.

4 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 da clausula seguinte, o empreiteiro obriga-se a manter as
apolices de seguro referidas no n.° 1 validas até ao final a data da recegédo provisoria da obra
ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares afetas a obra ou ao
estaleiro, até a desmontagem integral do estaleiro.

5 - O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, copias e recibos de pagamento das
apolices previstas na presente sec¢cdo ou na legislacdo aplicavel, ndo se admitindo a entrada
no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicdo daquelas cépias e recibos.

Empreitada de construgdo de 2 pontdes para travessia rodoviaria e 3 pontdes para travessia pedonal sobre a Ribeira Vale
Marinha do Guichéo, na Ferradosa, Freguesia de Vale de Figueira, Concelho de Sao Jodo da Pesqueira
CADERNO DE ENCARGOS
Pag. 21 de 66

clara 20-05-2022 16:37:55 2022,3,,G,1276



o

6 - Todas as apolices de seguro e respetivas franquias previstas na presente secgao e restante
legislacdo aplicavel constituem encargo Unico e exclusivo do empreiteiro e dos seus
subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora
legalmente autorizada.

7 - Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem
as obrigac@es e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro perante o dono da obra
e perante a lei.

8 - Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacbes de pagamento dos
prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se
substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou por ele suportados.

Clausula 31.2
Outros sinistros

1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
automovel cuja apodlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomogédo prépria por si
afetos a obra, que circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de serem
veiculos de passageiros e de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as
normas legais sobre responsabilidade civil automével (riscos de circulagdo), bem como
apresentar comprovativo que os veiculos afetos a obras pelos subempreiteiros se encontra
segurado.

2 - O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos proprios
do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apodlice deve cobrir todos 0os meios
auxiliares que vier a utilizar no estaleiro, incluindo bens iméveis, armazéns, abarracamentos,
refeitérios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou méveis, onde devem ser
garantidos os riscos de danos proprios.

3 - O capital minimo seguro pelo contrato referido nos niumeros anteriores deve perfazer, no
total, um capital seguro que ndo pode ser inferior ao capital minimo seguro obrigat6rio para os
riscos de circulagcdo (ramo automével).

4 - No caso dos bens imoveis referidos no n.° 2, a apdlice deve cobrir, no minimo, os riscos de
incéndio, raio, explosdo e riscos catastroficos, devendo o capital seguro corresponder ao
respetivo valor patrimonial.

Capitulo IV
Representacdo das partes e controlo da execugdo do contrato

Clausula 32.2
Representacdo do empreiteiro

1 -Durante a execucdo do Contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo
nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo diversa no caderno de encargos ou
no Contrato, se estabele¢a diferente mecanismo de representagéo.

2 -O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacdo pelo dono da obra, a confiar a sua
representacdo a um técnico certificado pela sua associacdo profissional, com habilitacdo
correspondente, a Diretor de Obra, correspondente ao n.° 4 do artigo 14.° da portaria
1379/2009, de 30 de outubro, para o exercicio de direcdo de obra.

3 -Apbs a assinatura do Contrato e antes da consignacédo, o empreiteiro confirmard, por escrito,
0 nome do diretor de obra, indicando a sua qualificacéo técnica e ainda se o mesmo pertence
ou nao ao seu quadro técnico, devendo esta informacéo ser acompanhada por uma declaracdo
subscrita pelo técnico designado, com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade
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pela direcdo técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa funcdo com
proficiéncia e assiduidade.

4 -As ordens, os avisos e as notificacdes que se relacionem com os aspetos técnicos da
execucado da empreitada sao dirigidos diretamente ao diretor de obra.

5 -O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra
sempre que para tal seja convocado.

6 -O dono da obra podera impor a substituicao do diretor de obra, devendo a ordem respetiva
ser fundamentada por escrito.

7

7 -Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem
aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para
responder, perante o diretor de fiscalizagdo da obra, pela marcha dos trabalhos.

8 -O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagéo aplicavel em
matéria de segurancga, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correta aplicagdo do
documento referido na alinea i) do n.° 4 da clausula 6.2.

Clausula 33.2
Representagdo do dono da obra

1 - Durante a execuc¢do o dono da obra € representado por um diretor de fiscaliza¢do da obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo distinta no caderno de encargos
ou no Contrato, se estabelega diferente mecanismo de representacéo.

2 - O dono da obra notifica 0 empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacdo da obra que
designe para a fiscalizacdo local dos trabalhos até & data da consignacdo ou da primeira
consignacao parcial.

3 - O diretor de fiscalizacdo da obra tem poderes de representacédo do dono da obra em todas
as matérias relevantes para a execugdo dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as
questdes que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de
modifica¢éo, resolucéo ou revogacéo do Contrato.

Clausula 34.2
Gestor de Contrato

Nos termos da alinea i) do artigo 96.° conjugado com o artigo 290.°-A do CCP, foi designado o
gestor do contrato, Hugo Tiago Calolo Fonseca, com a funcdo de acompanhar
permanentemente a execucao deste.

Clausula 35.2
Livro de registo da obra

1 - O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e
rubricadas por si e pelo diretor de fiscaliza¢@o da obra, contendo uma informacéo sistemética e
de facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execug¢do dos
trabalhos.

2 - Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra séo, para além dos referidos no
n.° 3 do artigo 304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP, os seguintes:

a) Registo periédico, no maximo quinzenal, do estado de desenvolvimento dos trabalhos e seu
balizamento relativo ao plano de trabalhos em vigor;

b) Registo de toda a informacéo trocada entre os agentes do Empreiteiro e do Dono de Obra,
considerada importante por, pelo menos, uma das partes;
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c) Registo de todos os atos e acontecimentos decorrentes da execucdo da empreitada,
considerados importantes por, pelo menos, uma das partes.

3 - O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o
devera apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizacdo da obra ou por entidades
oficiais com jurisdicdo sobre os trabalhos.

Capitulo V
Rececao e liguidacdo da obra

Clausula 36.2
Rececao proviséria

1 - A rececdo provisoria da obra depende da realizacéo de vistoria, que deve ser efetuada logo
que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacdo do empreiteiro ou por
iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais
de execucédo da obra.

2 - No caso de serem identificados defeitos da obra que impegcam a sua rececgdo provisoria,
esta é efetuada relativamente a toda a extenséo da obra que ndo seja objeto de deficiéncia.

3 - O procedimento de rececdo proviséria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do
CCP.

Clausula 37.2
Prazo de garantia

1 - Na data da assinatura do auto de rececao provisdria inicia-se o prazo de garantia, durante o
qual o empreiteiro esta obrigado a corrigir todos os defeitos da obra.

2 - O prazo de garantia varia de acordo com 0s seguintes tipos de defeitos:
a) 10 (dez) anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais.

b) 5 (cinco) anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou
instalacdes técnicas.

¢) 2 (dois) anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela
autonomizaveis.

3 - Caso tenham ocorrido rece¢bes provisoOrias parcelares, o prazo de garantia fixado nos
termos do numero anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham
sido recebidas pelo dono da obra.

4 - Excetuam-se do disposto no n.° 2 as substituicbes e os trabalhos de conservacdo que
derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciacdo normais consequentes da sua
utilizagdo para os fins a que se destina.

Clausula 38.2
Rececao definitiva

1 - No final dos prazos, de garantia previsto na clausula anterior, é realizada uma nova vistoria
a obra para efeitos de Rececao definitiva.

2 - Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas
condicdes de funcionamento e conservacao, esta sera definitivamente recebida.
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3 - A rececdo definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes
pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condicdes normais de
exploracdo, operacdo ou utilizacdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que
cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacbes decorrentes do periodo de garantia
relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

4 - No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioracdes, indicios
de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo verificagdo dos
pressupostos previstos no nimero anterior, o dono da obra fixa 0 prazo para a sua correcao
dos problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a
realizacdo de uma nova vistoria nos termos dos nimeros anteriores.

Clausula 39.2
Restituicdo dos depdsitos e quantias retidas e liberagdo da caucéao

1 - Feita a rececao definitiva de toda a obra, séo restituidas ao empreiteiro as quantias retidas
como garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.

2 - Verificada a inexisténcia de defeitos da prestagdo do empreiteiro ou corrigidos aqueles que
hajam sido detetados até ao momento da liberagdo, ou ainda quando considere os defeitos
identificados e ndo corrigidos como sendo de pequena importancia e ndo justificativos da ndo
liberacdo, o dono da obra promove a liberacdo da caucdo destinada a garantir o exato e
pontual cumprimento das obrigacdes contratuais, nos seguintes termos:

a) 30% do valor da caucao, no prazo de 30 dias apds o termo do primeiro ano do prazo a que
estéo sujeitas as obrigacdes de correcdo de defeitos, designadamente as de garantia;

b) 30% do valor da caucao, no prazo de 30 dias ap6s o termo do segundo ano do prazo a que
estéo sujeitas as obrigacdes de correcédo de defeitos, designadamente as de garantia;

¢) 15% do valor da cauc¢éo, no prazo de 30 dias apdés o termo do terceiro ano do prazo a que
estdo sujeitas as obrigacdes de correcdo de defeitos, designadamente as de garantia;
d) 15% do valor da caugédo, no prazo de 30 dias apds o termo do quarto ano do prazo a que
estdo sujeitas as obrigacdes de correcdo de defeitos, designadamente as de garantia;

e) Os restantes 10%, no prazo de 30 dias apos o termo do quinto ano do prazo a que estdo
Sujeitas as obrigac6es de correcdo de defeitos, designadamente as de garantia.

3 - No caso de haver lugar a rececdes definitivas parciais, a liberacdo da caucdo prevista no
namero anterior € promovida na proporc¢ao do valor respeitante a rececao parcial.

Capitulo VI
Disposic¢des finais

Clausula 40.2
Deveres de informacéo

1 - Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias que
cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execucao do
Contrato, de acordo com as regras gerais da boa fé.

2 - Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer
circunstancias, constituam ou néo forca maior, que previsivelmente impegcam o cumprimento ou
0 cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas obrigacdes.
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3 - No prazo de dez dias apos a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra
do tempo ou da medida em que previsivelmente sera afetada a execugao do Contrato.

Clausula 41.2
Subcontratacao e cesséo da posi¢cdo contratual

1 - O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta adjudicada, desde
que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.°s 3 a 6 do artigo 318.° do CCP.

2 - O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratacdo na fase de execucdo quando néo
estejam verificados os limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou quando haja fundado
receio de que a subcontratacdo envolva um aumento de risco de incumprimento das
obrigacdes emergentes do Contrato.

3 - Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no
artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for
acordado quanto a revisdo de precos.

4 - O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizacdo da
obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do
pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

5 - O disposto nos niumeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre
0s subcontratados e terceiros.

6 - No prazo de cinco dias ap6és a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro
deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da
obra, remetendo-lhe cépia do contrato em causa.

7 - A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigag8es contratuais é
do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

8 - A cessao da posicéao contratual por qualquer das partes depende da autorizacdo da outra,
sendo em qualquer caso vedada nas situa¢des previstas no n.° 1 do artigo 317.° do CCP.

Clausula 42.2
Resolucéo do contrato pelo dono da obra

1 - Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver
0 contrato nos seguintes casos:
a) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel ao empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instru¢des transmitidas no
exercicio do poder de direcéo sobre matéria relativa a execucao das prestagfes contratuais;

¢) Oposicao reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo do dono da obra;
d) Cessao da posi¢cdo contratual ou subcontratacdo realizadas com inobservancia dos termos e
limites previstos na lei ou no Contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da manutencdo

das obrigac¢des assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da boa fé;

e) Se o valor acumulado das san¢des contratuais com natureza pecuniaria exceder o limite
previsto no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;

f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;
g) Ndo renovacdao do valor da caugéo pelo empreiteiro, no caso em que a tal esteja obrigado;

h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;
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i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislacdo sobre
seguranca, higiene e saude no trabalho;

j) Se, tendo faltado a consignagéo sem justificagdo aceite pelo dono da obra, o empreiteiro nao
comparecer, apos segunda notificagdo, no local, na data e na hora indicados pelo dono da obra
para nova consignacdo desde que nao apresente justificacdo de tal falta aceite pelo dono da
obra;

I) Se ocorrer um atraso no inicio da execucao dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que seja
superior a 1/40 do prazo de execucao da obra;

m) Se o empreiteiro ndo der inicio a execucdo dos trabalhos a mais decorridos 15 dias da
notificacdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacdo apresentada por aquele e
reitera a ordem para a sua execucao;

n) Se houver suspensédo da execucdo dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel ao
empreiteiro ou se este suspender a execuc¢do dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos
previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde que da suspensdo advenham graves
prejuizos para o interesse publico;

0) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo 404.°
do CCP;

p) Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se nédo for
repetida a execucdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos
termos do disposto no artigo 397.° do CCP;

g) Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2 - Nos casos previstos no nimero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro,
sera o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do dono da obra poder
executar as garantias prestadas.

3 - No caso previsto na alinea q) do n.° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizagdo
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser
deduzido o beneficio que resulte da antecipacao dos ganhos previstos.

4 - A falta de pagamento da indemnizacdo prevista no nimero anterior no prazo de 30 dias
contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao
empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.

Clausula 43.2
Resolucado do contrato pelo empreiteiro

1 - Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, 0 empreiteiro pode resolver o
contrato nos seguintes casos:

a) Alterac@o anormal e imprevisivel das circunstancias;
b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputével ao dono da obra;

¢) Incumprimento de obrigacdes pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior a seis
meses ou quando o montante em divida exceda 25% do preco contratual, excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacgéo da relacdo contratual do dono da
obra, quando tornem contraria a boa fé a exigéncia pela parte publica da manutencéo do
contrato;

e) Incumprimento pelo dono da obra de decisBes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;
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f) Se néo for feita consignacdo da obra no prazo de seis meses contados da data da
celebragédo do contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignacdes parciais, o retardamento da consignacéo
ou consignagBes subsequentes acarretar a interrup¢do dos trabalhos por mais de 120 dias,
seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e omissdes e 0s
trabalhos a menos, relativos ao Contrato e resultantes de atos ou factos nao imputaveis ao
empreiteiro, ocorrer uma reducédo superior a 20% do preco contratual;

I) Se a suspensdo da empreitada se mantiver:

i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execuc¢do da obra, quando resulte de
caso de for¢a maior;

i) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto
imputavel ao dono da obra.

m) Se, verificando-se o0s pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do empreiteiro
excederem 20% do preco contratual.

2 - No caso previsto na alinea a) do niumero anterior, apenas ha direito de resolugdo quando
esta ndo impliqgue grave prejuizo para a realizacdo do interesse publico subjacente a relacdo
juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manuten¢do do contrato ponha
manifestamente em causa a viabilidade econémico-financeira do empreiteiro ou se revele
excessivamente onerosa, devendo, nesse Ultimo caso, ser devidamente ponderados os
interesses publicos e privados em presenca.

3 - O direito de resolugédo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

4 - Nos casos previstos na alinea c) do n.° 1, o direito de resolugéo pode ser exercido mediante
declaragédo ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a rece¢do dessa declaracéo,
salvo se o dono da obra cumprir as obrigacdes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de
mora a que houver lugar.

Clausula 44.2
Foro competente

Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do
tribunal administrativo de circulo de Viseu, com expressa renlncia a qualquer outro.

Clausula 45.2
Comunicagdes e notifica¢bes

1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes e
comunicacdes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cdédigo
dos Contratos Publicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no
Contrato.

2 - Qualquer alteracdo das informacdes de contacto constantes do Contrato deve ser
comunicada a outra parte.

Clausula 46.2
Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias
feriados, em conformidade com o previsto no artigo 471.° do CCP.
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Clausula 47.2
Matéria omissa

Para toda a matéria omissa no presente caderno de encargos, prevalece Codigo dos Contratos
Puablicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro, na redacdo dada pelo
Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de 31 de agosto, retificado pela Declaracao de Retificacdo n.° 36-
A/2017, de 30 de outubro e pela Declaracéo de Retificacdo n.° 42/2017, de 30 de novembro e
alterado pela Lei n.° 30/2021, de 21 de maio e retificada pela Retificacdo n.° 25/2021, de 21 de
julho, de 30 de novembro e demais legislac6es nacional.
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ESPECIFICACOES TECNICAS

1 Materiais

1.1 Prescri¢cBes comuns a todos os materiais

Todos os materiais a empregar devem ser acompanhados de certificados de origem e dos
documentos de controle de qualidade e obedecer ainda a:

- Sendo nacionais, as normas portuguesas, documentos de homologacdo de laboratérios
oficiais, regulamentos em vigor e especificacdes destas condi¢gbes técnicas;

- Sendo estrangeiros, as normas e regulamentos em vigor no Pais de origem, caso néo haja
normas nacionais aplicaveis.

Nenhum material pode ser aplicado na obra sem prévia autoriza¢do da Fiscalizacéo.

O facto de a Fiscalizag&o permitir o emprego de qualquer material ndo isenta o Adjudicatario da
responsabilidade sobre o seu comportamento.

A Fiscalizagao poderd, sempre que assim entender, mandar proceder a ensaios de controle de
qualidade dos materiais, desde que sobre eles haja davidas.

Os encargos com estes ensaios serdo da conta do Adjudicatario caso os resultados ndo
comprovem a qualidade exigida para os materiais.

1.2 Materiais ndo especificados

Todos os materiais ndo especificados e que tenham emprego na obra deverdo satisfazer aos
regulamentos que Ihe dizem respeito, Normas Portuguesas, Documentos de Homologacéo e
de Classificacdo, bem como as normas de boa construgéo.

Em qualquer dos casos, serdo submetidos a aprovacdo da Fiscalizacdo, que podera
determinar a realizagdo de ensaios especiais para comprovacgdo das suas caracteristicas.

1.3 Trabalhos néo especificados

Os trabalhos nao especificados neste Caderno de Encargos, que forem necessarios para o
cumprimento da presente empreitada, serdo executados com perfeicdo e solidez, tendo em
vista os Regulamentos, Normas e demais legislacdo em vigor, as indica¢cées do projecto e as
instrucdes da Fiscalizag&o.

O prazo para a realizagdo da empreitada sera a acordar com o Dono da Obra.

2- EXECUCAO DOS TRABALHOS

2.1- A descricdo dos trabalhos apresenta-se no mapa de quantidades que integra o presente
caderno de encargos.

2.2- Os trabalhos néo especificados neste Caderno de Encargos, que forem necessarios para o
cumprimento da presente empreitada, serdo executados com perfeicdo e solidez, tendo em
vista os Regulamentos, Normas e demais legislacdo em vigor, as indicacdes do projeto e as
instrucbes da Fiscalizacéo.
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PARTE Il
1 - ELEMENTOS DE SOLUGAO DA OBRA
1.1 - PROGRAMA

Conforme definido no n.° 1 artigo 43.° do CCP (Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro, na
redacdo dada pelo Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de 31 de agosto, retificado pela Declaracdo de
Retificagdo n.° 36-A/2017, de 30 de outubro e pela Declaracdo de Retificacdo n.° 42/2017, de
30 de novembro, alterado pela Lei n.° 30/2021, de 21 de maio e retificada pela Retificag&do n.°
25/2021, de 21 de julho, de 30 de novembro) e Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de julho.

a) Objetivos da obra

O objetivo da obra consiste na construcdo de 5 pont8es sobre a ribeira para assim, facilitar a
passagem de pessoas e veiculos entre os terrenos agricolas.

b) Caracteristicas gerais da obra

Trabalho de demolig6es, movimento de terras, trabalhos de metalomecénica e outros trabalhos
de construcao civil.

¢) Dados sobre a localiza¢éo do empreendimento

Sito sobre a Ribeira Vale Marinha do Guichéo, Lugar da Ferradosa, Freguesia de Vale de Figueira,
Concelho de S&o Joao da Pesqueira, conforme previsto no projeto.

d) Elementos das condi¢bes existentes

Efetuou-se o reconhecimento do local de modo a se garantir melhores condicbes de
seguranca.

e) Dados basicos relativos as exigéncias de comportamento, funcionamento, exploracdo e
conservacgdo da obra, tendo em atengéo as disposi¢des regulamentares:

Toda a regulamentacdo em vigor para o tipo de instalacdes em apreco.

f) Estimativa de custo e respetivo limite de desvios e eventuais indicag6es de financiamento do
empreendimento:

Conforme Caderno de Encargos.
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1.2.1 - Mem©o&ria descritiva
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Meméria Descritiva

A presente memoria descritiva refere-se ao projeto da empreitada de construcdo de 2
pontBes para travessia rodoviaria e 3 pontdes para travessia pedonal sobre a Ribeira
Vale Marinha do Guichao, na Ferradosa, Freguesia de Vale de Figueira, Concelho de Sao
Jodo da Pesqueira.

A descricdo dos trabalhos apresenta-se no mapa de quantidades que integra o presente
caderno de encargos.

Os trabalhos ndo especificados neste Caderno de Encargos, que forem necessarios para o
cumprimento da presente empreitada, serdo executados com perfeicdo e solidez, tendo em
vista os Regulamentos, Normas e demais legislacdo em vigor, as indicacdes do projeto e as
instrucfes da Fiscalizacao.
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1.2.2 — Planta de localizacao e pecas desenhadas
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1.2.3 - Mapa de quantidades
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Construcéo de 2 pontbes para travessie
rodoviaria e 3 pontdes para travessia pedc

sobre a Ribeira Vale Marinha do Guichéo,
MAPA DE QUANTIDADES Ferradosa, Freguesia de Vale de Figueir:

Concelho de Sao Joao da Pesqueira

P=SQSZIRA

maio 22
Preco Local
Cadigo Designacéo Descricdo  Unidade Qtd Base Requisitos Entrega
1 PONTOES
1.1 CAPITULO 1 - ESTALEIRO

Montagem, manutencdo e desmontagem do estaleiro e
demais trabalhos preparatorios e acessorios previstos no
1.1.1 artigo 350.° do Cédigo dos Contratos Publicos. vg 1
Execucédo de todos os trabalhos e implementacdo das
medidas previstas no Plano de Prevencé@o e Gestéo dos
Residuos de Construcdo e Demoligdo(PPG), conforme
Decreto-Lei n.° 46/2008, de 12 de marco, alterado pelo
Decreto-Lei n.° 73/2011, de 17 de junho, incluindo a
recolha, triagem (separacdo de residuos por tipologia de
materiais), licenciamentos, armazenamento temporario,
assegurando igualmente que os RCD s&do mantidos na
obra o menor tempo possivel , bem como a promogéo da
reutilizacdo de materiais e a incorporagdo de reciclados
de RCD na obra, ou nos casos que tal ndo seja possivel o
seu transporte e encaminhamento para operadores de
gestdo licenciados, tendo em vista a sua posterior
utilizacé@o, valorizagéo ou eliminacdo por esta ordem de
prioridade, incluindo todos os custos inerentes, dos
residuos produzidos no ambito da obra, bem como de
todas as taxas relativas a gestdo e tratamento de
1.1.2 residuos inertes para depdsito em aterro. vg 1
Elaboragéo e execucado do Plano de Seguranga e Saude
em Obra, conforme Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de
outubro, sua implementag¢é@o de acordo com a legislacéo
em vigor e dos principios constantes do caderno de
encargos, meios de protegdo coletiva e individual,
fornecimento de todas as placas indicadoras, maquinas,
redes provisérias de aguas, saneamento e eletricidade,
placas identificativas, vedacdo da obra e demais

1.1.3 trabalhos de acordo com C.E. vg 1
Descri¢ao de construgao metalica dos 2 pontdes
2 (C=5000*L=3000) mm

Fixac&o de 36 blocos de betdo pré fabricados com a
designacgéo “delimitador de terras” de seccao
(1000*500*500)mm do tipo “VERDASCA” conforme vosso
dimensionamento. Blocos assentes sobre base de betdo.
Notas :

- Excluimos desaterros

- A base de trabalho tem de ser por vocés nivelada e
2.1 devidamente compactada de forma regular un 2
Fornecimento e aplicagdo de dois pontdes constituidos
por trés vigas principais em perfis IPE 300 no seu
comprimento e vigas transversais em perfis HEA 160
espacados de 700mm, conforme vosso
dimensionamento.

Estrutura fixa a blocos de betao pré-fabricados, inclui
todos os acessorios de fixacdo e pintura.

Tratamento da Estrutura metélica:

- Decapagem Grau SA2 %

- Protegdo anticorrosiva (epoxi de zinco)

- Acabamento a Esmalte SR — Ral Standard

22 Medidas dos pontdes: un 2
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-2*(C = 5000 x L = 3000) mm

Fornecimento e aplicagéo de laje de cofragem tipo “PC65
Colaborante” com 1mm de espessura conforme vosso
dimensionamento, fixa através de pregos Hilti.

Inclui remate de bordadura em chapa galvanizada em
2.3 todo o perimetro do pont&o. un 2

Fornecimento e aplicacdo de betdo para a laje dos 2
pontdes com um enchimento entre os 0.30m e os 0.40m

3 de altura. un 2
Descricdo de construgcdo metélica dos 3
4 pontdes pedonais

Fixacéo de 36 blocos de betdo pré fabricados com a
designagéo “delimitador de terras”, do tipo “VERDASCA”
conforme nosso dimensionamento. Blocos assentes
sobre base de betéao.

Notas :

- Excluimos desaterros

- A base de trabalho tem de ser por vocés nivelada e
4.1 devidamente compactada de forma regular un 3

Fornecimento e aplicagdo de trés pontdes, constituidos
por vigas metéalicas conforme nosso dimensionamento.
Estrutura fixa a blocos de betéo pré-fabricados, inclui
todos os acessorios de fixagdo e pintura.

Tratamento da Estrutura:

- Decapagem Grau SA2 %2

- Protegdo anticorrosiva (ep6xi de zinco)

- Acabamento a Esmalte SR — Ral Standard

Medidas:

4.2 -3*(C =4000 x L = 1500) mm un 3
Fornecimento e aplicagdo de revestimento superior dos

4.3 pontées em chapa géta 3/5 “Antiderrapante” un 3
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1.2.4-Plano de seguranca e saude em projeto
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PLANO DE SEGURANCA E DE SAUDE
(FASE DE PROJETO)

INDICE

PARTE | — MEMORIA DESCRITIVA

1.1 - Aprovagédo do PSS

1.2 - Objetivos do PSS

1.3 - Listagem de documentacéo a entregar pela entidade executante
1.4 - Comunicacdao prévia do inicio dos trabalhos

PARTE Il - CARACTERIZACAO DA EMPREITADA

PARTE Ill - LISTA DE TRABALHOS COM RISCOS ESPECIAIS

PARTE IV — IDENTIFICACAO DE RISCOS E MEDIDAS PREVENTIVAS
PARTE V — LISTA DE MATERIAIS COM RISCOS ESPECIAIS

PARTE VI — GESTAO E ORGANIZACAO GERAL DO ESTALEIRO

6.1 - Implantagdo do estaleiro
6.2 - IndicacOes gerais de seguranca

PARTE VIl - PROCEDIMENTOS DE EMERGENCIA
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1 - MEMORIA DESCRITIVA

1.1 - APROVACAO DO PSS

O Plano de Seguranca e Saude, € um documento que reldne todas as informacdes e
indicacdes relevantes em matéria de Seguranca e Salde visando a reducédo do risco de
acidentes profissionais e a protecdo da Saude dos trabalhadores durante as varias etapas da
obra.

O presente PSS iniciou-se na fase de elaboracdo do projeto e serd anexo ao conjunto de
elementos que servem de base ao concurso da empreitada, permanecendo posteriormente
apenso ao contrato da empreitada. (n.° 1 e 2 do artigo 5.° do Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29
de outubro).

Na fase de execugao da obra “a entidade executante deve desenvolver e especificar o Plano
de Seguranca e Saude em projeto, de modo a complementar as medidas previstas...” (artigo
11.° e artigo 5.° do Decreto-Lei n.° 273/03, de 29 de outubro). Trata-se, pois, de um
documento dindmico, que sera sujeito a altera¢gfes até a conclusdo da obra, sempre que tal
se justifique.

O Plano de Seguranca e Saude constitui um dos instrumentos fundamentais do planeamento
e da organizacdo da seguranca no trabalho em estaleiros temporarios ou moveis, com efeito
“a entidade executante s6 pode iniciar a implantacdo do estaleiro depois da aprovacgdo pelo
dono da obra do plano de seguranca e salde para a execuc¢do da obra.” (artigo 13).

Assim, e com 0 objetivo de garantir que a seguranca e a salde dos trabalhadores, sejam
consideradas em todas as fases da obra de construcdo de 2 pontBes para travessia
rodovidria e 3 pontdes paratravessia pedonal sobre a Ribeira Vale Marinha do Guichéo,
na Ferradosa, Freguesia de Vale de Figueira, Concelho de Sdo Jodo da Pesqueira, de
que é dono da obra a Camara Municipal de Sdo Jodo da Pesqueira, promoveu o Servi¢o de
Obras Publicas, Fiscalizagdo e Coordenagdo de Seguranga, a elaboracdo do necessario
Plano de Seguranca e Saude para a fase de projeto.

O presente documento sera apresentado para aprovacéo ao Dono de Obra e posteriormente
distribuido para implementacdo e controle ao coordenador de seguranca em obra, ao diretor
técnico da empreitada, fiscalizacdo, encarregados e subempreiteiros.

Elaborado na Divisdo de Planeamento, Obras, Ambiente e Urbanismo.
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1.2 - OBJETIVOS DO PSS

O Plano de Seguranca e Saude é elaborado tendo por objetivo base a prevencdo da seguranca de
todos os intervenientes da obra, trabalhadores, encarregados, visitantes, fiscalizagao e outros.

Para sua eficicia, torna-se imperativo o cumprimento atempado das medidas de prevencdo e de
protecéo solicitadas pelo referido documento, sendo condicdo essencial para a redu¢do do ndmero e
gravidade dos acidentes de trabalho num setor tdo problemético como € o da construgao civil.

QUATRO OBJETIVOS FUNDAMENTAIS:
1- Prevencéo:

= Definicdo das condi¢des de execugéo que conduzem & diminuicao dos riscos profissionais;
= Eliminagdo dos riscos na origem,

»= Organizagdo do trabalho;

=  Substituicdo do que é perigoso pelo que é isento de perigo ou menos perigoso;

» Priorizagdo da protec¢ao coletiva face a individual;

= Promocao da vigilancia da saude dos trabalhadores,

2- Formagao e informacéao:

» Informagdo aos trabalhadores dos riscos que correm em cada etapa da obra e medidas de
protecéo de que dispdem para se precaverem contra eventuais danos;

= Instruir para a atuacdo em caso de emergéncia (primeiros socorros, combate a incéndio,
evacuagao);

= Garantir a formacdo geral e de equipas para a atuacdo (para que melhores formados e
informados saibam quais os deveres e obrigagdes a cumprir e em seguranca executarem as
suas tarefas);

3- Dar cumprimento a legislagéo:
= Nomeadamente, o artigo 5.° do Decreto-Lei n.° 273/03, de 29 de outubro.
4- Controle e fiscalizagao:

= O adjudicatario deve verificar as condi¢cdes de seguranca higiene e saude no trabalho e na
obra, quer em relacdo a fornecedores, subempreiteiros;

= Deve ainda colaborar com a IGT, dono da obra, fiscalizagcdo e projetistas no exercicio das
medidas de implementag&o de SHT.
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1.3 - DOCUMENTACAO A ANEXAR AO PSS - FASE DE EXECUCAO

1. Plano de Sinalizacdo — quando a obra intervenha com a via publica - artigo 79.° do Decreto
Regulamentar n.° 22-A/98, de 1 de outubro.

2. Declaragdes da entidade executante, do coordenador de seguranga em obra, do fiscal ou fiscais da
obra, do diretor técnico da empreitada, do representante da entidade executante e do responséavel
pela direcéo técnica da obra, para anexar & comunicacao prévia, previstas no n.° 3 do artigo 15.° do
Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro.

3. Horario de trabalho (o mapa de horério de trabalho deve ser afixado no estaleiro - artigo 215.°/216.°
Cadigo do trabalho — Lei n.° 72009, de 12 de fevereiro).

4. Livro de obra;

5. Registo sucinto que contenha informag8es sobre os extratos de remuneracdes a seguranga social,
validade e n.° das apdlices de seguros de acidentes de trabalho, informagfes sobre as maquinas e
equipamentos em obra bem como dos trabalhadores (BI, NIF, distribuicdo de EPI...);

6. Aguando da entrada de algum subempreiteiro, devera ser entregue, com a devida antecedéncia a
cépia do Alvara ou titulo de registo, a declaragéo de ndo divida & seguranca social e &s financas e a
copia do contrato onde seja mencionado claramente a percentagem de trabalhos adjudicada.

Nota:

O inicio dos trabalhos esta condicionado a entrega e aprovagédo da documentacéo acima referida.

Empreitada de construgéo de 2 pontdes para travessia rodoviaria e 3 pontdes para travessia pedonal sobre a Ribeira Vale Marinha do
Guich&o, na Ferradosa, Freguesia de Vale de Figueira, Concelho de Sdo Jodo da Pesqueira
CADERNO DE ENCARGOS
Péag. 50 de 66

clara 20-05-2022 16:37:55 2022,3,1,G,1276



1.4 - COMUNICACAO PREVIA DO INICIO DOS TRABALHOS

Verificando-se as situagdes previstas no artigo 15.° do Decreto-Lei n.° 273/03, de 29 de outubro, a
Comunicagao Prévia (de acordo com o exigido na Diretiva Estaleiros que indica o seu contelido) devera
ser enviada ao ACT (Autoridade para as Condi¢des de Trabalho) anteriormente a abertura do estaleiro e
da respetiva fixagcdo em local visivel.

No n.° 2 do mesmo artigo 15.°, refere que a Comunicacdo Prévia deverd se datada e assinalada e
constar os seguintes elementos:

= Endereco completo do estaleiro;

= Natureza e utilizagdo previstas para a Obra;

= Dono da Obra, o0 autor ou autores do projeto e a entidade executante, bem como os respetivos
domicilios ou sedes;

= Fiscal ou fiscais da obra, o coordenador de seguranca em projeto e o coordenador de
seguranga em obra, bem como os respetivos domicilios;

= Diretor Técnico da empreitada e o representante da entidade executante, se for nomeado para
permanecer no estaleiro durante a execug¢do da obra, bem como os respetivos domicilios, no
caso de empreitada de obra publica;

= O responsavel pela direcdo técnica da obra e o respetivo domicilio, no caso de obra particular;

= As datas previstas para inicio e termo dos trabalhos no estaleiro;

= Estimativa do nimero maximo de trabalhadores por conta de outrem e independentes que se
encontram presentes e em simultdneo no estaleiro, ou do somatério dos dias de trabalho
prestado por cada um dos trabalhadores, consoante a comunicagéo prévia seja baseada nas
alineas a) ou b) do n°1;

= Estimativa do nimero de empresas e trabalhadores independentes que se encontram a operar
no Estaleiro;

= Aidentificacdo dos subempreiteiros j& selecionados;

O dono da obra deve comunicar a Inspegdo-geral do Trabalho qualquer alteracdo dos elementos da
comunicagdo prévia nas quarenta e oito horas seguintes, e dar ao mesmo tempo conhecimento da
mesma ao coordenador de seguranga em obra e & entidade executante.

Empreitada de construgéo de 2 pontdes para travessia rodoviaria e 3 pontdes para travessia pedonal sobre a Ribeira Vale Marinha do
Guich&o, na Ferradosa, Freguesia de Vale de Figueira, Concelho de Sdo Jodo da Pesqueira
CADERNO DE ENCARGOS
Péag. 51 de 66

clara 20-05-2022 16:37:55 2022,3,1,G,1276



2 - CARACTERIZACAO DA EMPREITADA

Na presente sec¢do do PSS inclui-se uma caracterizacdo genérica dos trabalhos da empreitada,
identificam-se condicionantes, riscos especiais e registam-se algumas notas sobre a realizagcdo da

empreitada.

Os elementos aqui incluidos devem ser considerados pelos intervenientes nos processos de
preparagdo, planeamento e execucdo da empreitada, que deverdo avaliar e implementar as medidas de
prevencéo consideradas necessérias e adequadas.

Localizacdo e area do prédio

Q Intencdo de Intervencao

O objetivo da obra consiste na construcéo de 2 pontdes para travessia rodoviéria e 3 pontdes sobre a
Ribeira Vale Marinha do Guichdo, na Ferradosa, Freguesia de Vale de Figueira, Concelho de S&o Joao
da Pesqueira.

O Aspetos construtivos

A obra consiste em trabalho de movimentag&o de terras, serralharias, betdo armado e outros trabalhos

de construgao civil.
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3 - LISTA DE TRABALHOS COM RISCOS ESPECIAIS

TRABALHOS QUE IMPLICAM RISCOS ESPECIAIS PARA A SAUDE E
SEGURANCA DOS TRABALHADORES

De acordo com as determinag8es do artigo 7.° do Decreto-Lei 273/2003, de 29 de outubro, dos trabalhos a efetuar
destacamos, pelos riscos especiais envolvidos, aqueles que expdem os trabalhadores a riscos de queda em altura.

Trabalhos que exponham os trabalhadores a riscos de soterramento, de afundamento ou de queda
1 | em altura, particularmente agravados pela natureza da atividade ou dos meios utilizados, ou do meio
envolvente do posto, ou da situagdo do trabalho, ou do estaleiro.

Trabalhos que exponham os trabalhadores a substancias quimicas ou bioldgicas que representem
2 | riscos especificos para a seguranca e saude ou relativamente as quais exista uma obrigacgao legal da
vigilancia médica.

Trabalhos com radia¢Bes ionizantes, em relacdo aos quais seja obrigatéria a designacdo de zonas

3 iy . o ;
controladas ou vigiadas como as definidas na legisla¢céo em vigor.

4 Trabalhos efetuados em vias ferroviarias ou rodoviarias que se encontrem em utilizacéo, ou na sua
proximidade.

5 Trabalhos que impliguem a montagem e desmontagem de elementos pré-fabricados ou outros cuja
forma, dimensdes ou peso exponham os trabalhadores a risco grave.

6 Quaisquer outros trabalhos que o Dono de Obra ou o autor do projeto fundamentadamente

considerem suscetiveis de constituir risco grave para a saude e seguranca dos trabalhadores.
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4 — RISCOS E MEDIDAS PREVENTIVAS

1. EQUIPAMENTOS E OBRAS AUXILIARES

RISCOS PROTE(;AO COLETIVA EPI
» Queda de pessoas |= Colocar-se sempre as devidas prote¢cbes para |= Capacete de
em altura e ao | trabalhos em alturas (Guarda corpos) especialmente | protecao,
mesmo nivel, guando os trabalhos se realizarem a mais de 2.5m |= Botas com
= Atropelamentos, acima do solo. palmilha e biqueira
» Queda de materiais, |= Os andaimes a instalar devem obedecer as normas de | de ago,
= Esmagamentos e | seguranga (descritas nas “Regras gerais de |= Luvas contra
outros ferimentos | seguranga” do presente documento). choques
por queda de = Arrumacdo e organizagéo dos locais de trabalho e em | mecénicos,
materiais, todo o estaleiro, protetores
= Cortes e |= Colocagéo de sinalizagao de seguranga | auriculares e
dilaceracbes, especialmente nos locais que possam representar | mascaras anti
= Sobre esforgos, maior perigo (zonas onde decorram trabalhos em | poeiras qguando
= Projecéo de objetos, altura com probabilidade de queda de materiais e | necessario.
» Exposicéo ao ruido e | pessoas; locais de armazenamento de materiais |* Quando se
a poeiras, perigosos ou sujeitos a tensdes elétricas, etc.,) efetuarem
= Choques elétricos, = Utilizacdo de equipamentos de trabalho em bom | trabalhos em altura
= Acidentes varios | estado de funcionamento e de acordo com as normas | deverdo estar

envolvendo terceiros

europeias,

Certificar-se de que os trabalhadores sé@o habilitados e
responsaveis para realizar esta tipologia de trabalhos.
Manter pessoal habilitado e devidamente equipado a
comandar o0 ftransito enquanto o0s restantes
trabalhadores colocam a sinalizagdo na via publica o
mais rapidamente possivel,

Colocacao de vedacao em todo o perimetro da obra,
Durante a montagem do estaleiro deveréo ser criadas
vias de circulagdo devidamente compactadas e
desobstruidas de modo a evitar possiveis
desmoronamentos e capotamentos de maquinas,

A mudanga dos postes de eletricidade deve ser
efetuada com recurso a equipamentos adequados
como gruas. Nesta operacdo deve garantir-se o corte
geral da energia elétrica.

disponiveis cintos
de vida e arnés de
seguranga.

= Coletes refletores.
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6. SINALIZAGCAO E 7. PUBLICIDADE

RISCOS:

PROTECAO COLETIVA:

EPI:

= Projecéo de objetos,
= Soterramento,
= Esmagamentos,

= Exploséo,

= Cortes e ferimentos
Varios como
consequéncias da

demoli¢do insegura,

= Quedas ao mesmo nivel
por ma organizacdo do
estaleiro,

= Danos em
circundantes.

edificios

= Antes de se proceder a uma demolicdo deve efetuar-
se um estudo prévio da estrutura do edificio e seu
estado de conservacao, das redes técnicas interiores,
produtos perigosos existentes, edificios vizinhos, vias
de circulagao a afetar.

= De seguida deve proceder-se ao isolamento do local
atendendo as vias de circulagdo envolventes,
sinalizando adequadamente, criar zonas de passagem
devidamente protegidas, utilizando toldes, grades
redes para a vedacgéo e isolamento,

= Assegurar-se de que agua, eletricidade gas... estdo
devidamente cortados,

= As partes frageis do edificio como envidracados,
serdo retirados com antecedéncia do edificio,

= A demolicdo deve ser feita gradualmente de cima para
baixo,

= Proibir o estacionamento de viaturas nas imediagdes
da zona a demolir,

= Sempre que se torne necessario e vantajoso deverao
ser montados andaimes ou plataformas para a
demolig&o.

= Todo o pessoal devera
usar botas de protegéo
(com palmilhas e
biqueira de aco)

= O pessoal que esteja
sujeito a quedas de
materiais deve utilizar
capacete  rigido de
protecdo

= O pessoal que trabalhe
com arestas afiadas ou
material tosco devera
utilizar luvas de prote¢éo

= Protetores auriculares e
mascaras anti poeiras
quando necessario.

= Cintos de vida e arnés
de seguranca sempre
que se trabalhem em
alturas.

3. MOVIMENTACAO DE TERRAS

RISCOS: PROTEQAO COLETIVA: EPI
= Atropelamentos, = Manter pessoal habilitado e devidamente equipado a | = Utilizagdo de capacete
= Acidentes com o balde da comandar o transito enquanto 0s restantes em trabalhos junto a
maquina, trabalhadores colocam a sinalizagdo na via publica o magquinas,
= Esmagamentos por mais rapidamente possivel, = Utilizacdo de colete
gueda de materiais, = Colocacao de entivagdo em valas com profundidade refletor em todas as
= Acidentes Varios superior a 1,50m. operagoes,

envolvendo terceiros.
= Desabamentos de terras.

= N@o pode haver sobrecarga de terras nas bermas
das valas.

= Colocacdo de escadas metdlicas sempre que se
efetuem trabalhos dentro de valas.

= Arrumacdao e organizacgdo da frente de obra,

= Formacgdo para todo o pessoal empregue na obra,
mediante a sua categoria profissional e tarefa que ira
desempenhar.

= Nao permitir a circulagdo de veiculos pesados nas
proximidades das escavagoes,

= Utilizacdo de botas de
protecdo em todos os
trabalhos.
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RISCOS: PROTECAO COLETIVA: EPI:

= Atropelamentos » Reforco diario da sinalizacdo, mantendo um | = Capacete de
= Acidentes  varios trabalhador qualificado e devidamente equipado com protecéo,
envolvendo vestuario refletor no auxilio de manobras de | = Botas com palmilha
terceiros. maquinas e camides, bem como na coordenacgdo do e biqueira de aco,
transito, quando a obra interfira com a via publica, por | = Luvas contra
forma a evitar acidentes com terceiros durante 0s choques mecénicos,
trabalhos, = Coletes refletores.

» Manter em obra apenas o pessoal necessario, néo
permitindo a entrada de terceiros, a menos que
devidamente equipados e acompanhados pelos
responsaveis da obra,

= Utilizacdo de equipamentos de trabalho, quer sejam
maquinas e ferramentas, quer sejam EPI’s) em bom
estado de funcionamento e de acordo com as normas
europeias,

= Arrumagdo e organizacao do estaleiro,

= Formagdo para todo o pessoal empregue na obra,
mediante a sua categoria profissional e tarefa que ird
desempenhar.

5 - LISTA DE MATERIAIS COM RISCOS ESPECIAIS

Na presente obra os riscos associados a manipulacdo de materiais perigosos pela sua natureza ndo sdo
significativos, sendo, no entanto, necessario tomar medidas de prevencgdo relativas aos riscos potenciais que
possam, no entanto, dai advir.

Na lista que adiante se apresenta, pretende-se identificar e avaliar qualitativamente os riscos para a segurancga e
salde dos trabalhadores, visando a adog&o das medidas, a definir pelo Coordenador de Seguranca.

Os outros materiais principais a manusear, a madeira de cofragem e o aco das armaduras ndo estéo identificados
como potencialmente perigosos pela sua natureza, mas mais pelos efeitos que podem provocar nos trabalhos que a
eles recorram, pelo que ndo constam desta lista.

Nao pode ser descurada a atencéo a produtos perigosos de utilizag&o indireta, como sejam os combustiveis, tanto
no que se refere ao seu acondicionamento, como na sua aplicagéo.

Assim, devera o técnico responsavel pela seguranca implementar as medidas de prevengdo e de protecao
necessarias, nomeadamente através da correta escolha do equipamento individual de protecdo a utilizar pelos
trabalhadores, ou através do estabelecimento dos procedimentos adequados que se revelem necessarios.

Devera igualmente ter-se em atencdo que aquando da eventual introdugdo de novos trabalhos na obra, ndo
previstos neste momento e que impliqguem o emprego de outros materiais que envolvam riscos de manipulacao,
estes devem ser convenientemente analisados e avaliados nos seus eventuais efeitos e riscos pelo Coordenador de
Seguranca.
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6 - GESTAO E ORGANIZACAO GERAL DO ESTALEIRO
6.1 — IMPLANTAGCAO DO ESTALEIRO

Englobamos aqui as atividades de obra que, muito embora ndo digam diretamente respeito ao ato de construir,
constituem tarefas que Ihes séo inerentes e essenciais.

No estudo de implantagdo do estaleiro é importante ter em conta o regime meteorolégico do local.

Em caso de acidente é fundamental estar disponivel um meio de comunicacéo fiavel que facilite o pedido de
socorro. Por tal motivo, é da mais elementar prudéncia assegurar, desde o inicio da montagem do estaleiro, os
meios indispenséaveis. E também prudente ter afixado, junto ao telefone, os contactos previsivelmente importantes
em caso de emergéncia.

A insuficiéncia de corrente elétrica num estaleiro provoca normalmente cortes intempestivos no fornecimento o que,
por sua vez, aumenta o risco de acidente.

A visdo otimista do problema, baseando a sua solugdo na gestao "apertada" dos consumos, resulta normalmente
numa grande desorganizacdo geradora de perdas de producdo e de acidentes. A adocdo de fontes de energia
alternativas ao abastecimento publico de eletricidade (gerador préprio, vibradores a gasoleo, etc.) é perfeitamente
aceitavel, mas obriga & tomada de medidas de organizagdo e de prevengao complementares.

Para o calculo aproximado da poténcia elétrica necesséria € frequente multiplicar o valor da poténcia instalada por
um coeficiente de funcionamento igual a 0,7. Tal fator manifesta-se algumas vezes irrealista pelo que se recomenda
0 estudo caso a caso das necessidades de cada obra, com a eleicdo subsequente de um coeficiente ajustado a
situacao concreta.

Um regular abastecimento de &gua ao estaleiro é indispensavel ndo s6 para a producdo, mas também para a
segurancga e bem-estar dos trabalhadores. A sua escassez obriga ao estudo de medidas alternativas de combate a
incéndios, aumenta o risco de doengas, incentiva o consumo de bebidas alcodlicas, etc.

Justifica-se plenamente que, imediatamente antes de iniciar os trabalhos de implantacdo do estaleiro, se efetue
uma verificacao sistematizada dos condicionalismos existentes, confirmando o que ja se sabia e, eventualmente, se
identifique outros.

6.2 — INDICACOES GERAIS DE SEGURANCA
| - Conselhos gerais:

Para contribuir para a melhoria das condi¢6es de trabalho, deverdo ser cumpridas as seguintes normas
de seguranca:

= Respeitar as indicagfes de seguranga,

= Levar em conta as instru¢des dadas pelos responsaveis do estaleiro,

= Na&o efetuar atos ou gestos que possam expor trabalhadores/ entidades ao perigo,

= Anular de imediato as situagfes perigosas, ou assinala-las ao chefe direto,

= Utilizar as ferramentas e os aparelhos sé para os fins a que estdo destinados,

= Cumprir as proibi¢cdes de fumar,

= N&o consumir bebidas alcodlicas no estaleiro ou nas oficinas.

Il - Ordem no estaleiro e nos postos de trabalho:

A ordem é um fator essencial a seguranga. Assim, terdo de se verificar os seguintes aspetos:

= Empilhar corretamente todas as pegas de madeira ou tabuas, depois de lhes arrancar os pregos para
evitar riscos de ferimento,

= Limpar e cobrir com areia as manchas de éleo, gordura, e as zonas geladas,

= Armazenar corretamente os materiais para se evitar todo o risco de acidente durante a circulacdo de
trabalhadores,

=  Manter os postos de trabalho em ordem, os materiais arrumados, as vias de circulagdo desimpedidas para
evitar que os trabalhadores escorreguem ou caiam,

= Retirar todo o entulho e as matérias combustiveis antes de se proceder a qualquer operacdo de soldadura
ou corte e, dessa forma, reduzir o risco de incéndio,
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= No posto de trabalho elevado, ndo deitar os materiais de qualquer forma para os colegas que trabalhem a
nivel inferior ndo serem atingidos,

= As aberturas existentes nos pavimentos de trabalho devem estar corretamente tapadas e protegidas,

= Os locais de trabalho e os acessos devem estar iluminados e dispor de protecéo,

= A area a atribuir ao estaleiro deve ter em conta pelo menos o n.° de trabalhadores em causa e as
caracteristicas do material armazenado. Devera haver a preocupacéo de ndo cercear, a montagem das
instalagBes e equipamentos existentes, devido a dificuldade de espaco.

= O estaleiro deve possuir um sistema de abastecimento de agua que seja suficiente, eficaz e salubre. A
agua que se destine a limpeza geral das instalages, ao arrastamento de dejetos e afins industriais ndo
necessita de respeitar as regras de salubridade requerendo apenas um grau de limpeza que nao
prejudique os fins; a agua destinada a ingestdo direta, confe¢do de alimentos e lavagem de utensilios
culinarios e higiene corporal requerem um grau de salubridade rigoroso.

Il - Equipamentos de protecdo individual:

Usar equipamentos de protecdo individual tem por finalidade atenuar os riscos &s tarefas que cada operario
desempenha. Permitird evitar muitos acidentes com incidéncia na cabeca, nas maos, nos peés, nos olhos, etc.,
assim terdo de ser verificados os seguintes aspetos:
= Chefe de estaleiro dever4d recomendar providencias para cumprimento rigoroso das medidas de
seguranga,
= Deverd efetuar-se um estudo de sistema de punicdo “suave”, mas eficaz, para ser aplicado aos
prevaricadores de certas normas consideradas de maior importancia,
= Usar capacete de seguranca a partir do momento em que se entra no estaleiro e em todos os locais e em
todos os trabalhos, devido ao risco de ferimentos da cabeca produzidos pela queda ou proje¢cédo de objetos
e materiais ou por pancadas,
= Usar sapatos ou botas de seguranca com palmilha e biqueira de ago para evitar ferimentos ou
esmagamentos,
= Usar luvas apropriadas aos trabalhos a executar, de forma a evitar doengas de pele e ferimentos,
= Usar 6culos de protecéo ou ecrés para evitar proje¢des de limalha, fadlhas, liquidos causticos nos olhos,
= Usar uma mascara respiratoria nos locais onde existam riscos de emanag¢des nocivas, tais como gases,
poeiras, fumos, etc.,
= Utilizar protecdes contra o ruido, no estaleiro ou oficinas,
= Nunca usar roupas sujas de 6leo e gordura durante os trabalhos de soldadura ou corte. Essas roupas
correm o risco de inflamar,
»= Para além das protecdes individuais, devem pensar em usar também roupa de trabalho,
= Usar roupas justas ao corpo e nao folgadas, sobretudo na proximidade de maquinas em movimento.

IV - Movimento de terras. A seguranc¢a nos trabalhos de escavacgao:

A execugdo destes trabalhos merece especial atencao, tendo em vista prevenir a ocorréncia de deslizamentos de
terras, devido a retirada da vegetacao que constitui um fator de estabilizagcao dos taludes.

Em épocas de chuvas, deve proteger-se o talude desmatado, criando, com plastico uma vala de crista do talude, de
modo a encaminhar as 4guas e acompanhar a execucdo dos elementos da obra implantados no talude, com a
execucgdo de elementos de sustentagdo em betdo pobre (muro de espera, revestimento superficial do talude na
totalidade ou em parte).

Como se depreende, um fator importante na ocorréncia de deslizamentos de terras é a infiltracéo de aguas, pluviais
ou ndo. Sera, assim, importante salvaguardar a ndo ocorréncia de novos caminhos preferenciais de circulagao de
aguas, executados inadvertidamente durante a desmatagéo ou escavacgéo do talude.

V - Maquinas e ferramentas:

As maquinas para trabalhar materiais (metal, madeira), as betoneiras, os aparelhos de soldadura ou corte, as gruas,
etc. s6 devem ser utilizadas e cuidadas na sua manutencéo por pessoas competentes, formadas para esse efeito.
As instrucBes para a utilizagcdo e manutencao devem ser respeitadas:
= Utilizar os dispositivos de prote¢cdo. Nunca deverao ser retirados nem inutilizados,
= As diferentes maquinas devem estar paradas durante todos os trabalhos, deve ser assegurado que é
impossivel po-las, por inadverténcia, em funcionamento,
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Nunca se devera utilizar maquinas ou ferramentas que revelem defeitos capazes de comprometera
seguranga. Deverdo ser imediatamente assinalados ao chefe direto. Todas as operagfes devem ser
efetuadas por pessoal competente e formado para esse efeito,

Nao deve ultrapassar a carga maxima de utilizagdo., que deve estar legivelmente escrita nos monta -
cargas, has gruas e em outros aparelhos de elevacao (se existirem),

Deve utilizar-se material adequado as cargas a levantar,

Deve zelar-se pelo bom estado de cordas, correntes, cabos, ganchos, etc.

Devem ser protegidos os cabos correntes, cordas, etc., das arestas vivas,

As cargas compridas, bicudas (tdbuas, ferros de armadura de betdo) devem estar amarradas de tal forma
que ndo seja possivel soltarem-se durante o transporte. Devem ser eventualmente, guiadas com a ajuda
de cordas,

Se os materiais ndo puderem ser corretamente acondicionados, serdo utilizados acessoérios apropriados ao
seu transporte a granel,

N&o se sobrecarregardo as paletes e os monta - cargas,

Os materiais deverdo se corretamente empilhados,

E expressamente proibido transportar pessoas em monta - cargas, gruas ou outros aparelhos destinados
exclusivamente a transporte de cargas,

Ninguém deve permanecer no raio de agdo das maquinas de elevagdo para serem evitados acidentes por
choque ou por queda de materiais.

Uma maquina s6 deve ser utilizada para o fim que foi concebida.

Baldes, gruas, vagonetas, s6 podem ser utilizadas para transportar pessoal,

As gruas ndo devem transportar cargas superiores as indicadas pelo fabricante e os cabos, roldanas,
ganchos e outros partes méveis devem ser revisto periodicamente,

Os condutores das maquinas devem ser devidamente habilitados para esse fim e conhecer perfeitamente
as caracteristicas do equipamento que manobram.

A carga nunca pode impedir a visibilidade do condutor,

Quando haja que se efetuar trabalhos pela via publica, cumprir-se-do as condi¢des previstas no cédigo da
circulacao,

Todas as maquinas dispordo de barra de protecdo, para eu no caso de capotamento ndo haja o risco de
esmagamento do condutor,

Nos “dumpers” é expressamente proibido o transporte de operérios,

A velocidade sera moderada e sempre inferir a 20 km / hora.

VI - Para se evitarem os riscos de eletrocusséao, deverdo ter-se em conta 0s seguintes aspetos:

Deve zelar-se atentamente pelo estado de conservacdo das ferramentas elétricas portateis brocas,
rebarbadoras, etc.,) dos seus cabos de alimentacao, fichas, etc.

As ferramentas devem ser corretamente ligadas as caixas de alimentacao, previstas para o efeito,

Nunca se deverdo fazer adaptacdes provisdrias em ferramentas, fichas ou tomadas. Devem confiar-se
esses trabalhos a profissionais,

Depois de uma ferramenta elétrica portatil ter sofrido uma pancada ou queda, ndo deve ser utilizada sem
passar pelo exame de uma pessoa competente,

Se estiver a chover, as ferramentas elétricas ndo devem ser utilizadas ao ar livre.

VII - Transporte manual de cargas:

O transporte manual de cargas deve ser efetuado mantendo o corpo em posicado correta para evitar acidentes

como:

Ferimentos nas maos, pés e cabeca,

Les8es na coluna vertebral que podem ter consequéncias graves,

Antes de se fazer um transporte manual qualquer deve ser verificada e desimpedida a zona que rodeia a
carga a levantar, as vias de circulacédo e a area de armazenamento, 0 que evitara escorregdes e quedas.
Nunca se deve levantar uma carga com as costas dobradas. Para levantar corretamente uma carga é
necessario:

Assentar os pés de um lado e do outro da carga e depois baixar-se sempre com a coluna vertebral direita,
Utilizar os musculos das coxas, mantendo os bragos esticados e fazer com que a carga seja elevada o
mais perto possivel do corpo, conservado a coluna vertebral direita.

Uma carga nunca deve ser transportada a altura dos olhos pois havera falta de visibilidade, deste modo,
possibilidade de choques, quedas, etc.

Durante o transporte de cargas compridas (tabuas, tubos, escadas, etc.,) serd dada atencdo a
possibilidade de haver pessoas no caminho. Sempre que possivel, devem utilizar-se acessorios
adequados (pingas, etc.)

7 — PLANO DE EMERGENCIA
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Nos termos da legislagdo em vigor, constitui obrigacdo do empregador o estabelecimento das medidas a adotar em
caso de ocorréncia de acidente ou mesmo de uma catastrofe (incéndios, explosdes, sismos, inundagges).

Deverdo assim ser previstas medidas eficazes para primeiros socorros, e para evacuagdo de sinistrados ou de
todos os trabalhadores em caso de catéstrofe. O plano de sinaliza¢&o é nestes casos, elemento essencial.

No tocante a primeiros socorros, dever-se-4 prever instalagbes adequadas consoante a dimensdo do
empreendimento e o n.° de trabalhadores do estaleiro. Tais instalacdes deverdo ter os equipamentos e o material
indispensaveis ao cumprimento das suas fungdes. Devem localizar-se em local de facil acesso possibilitando a
movimentagdo de macas e serem devidamente sinalizadas. Caso o nimero de trabalhadores o justifique, deve
prever-se pessoal Técnico adequado em regime permanente ou parcial

(médicos, enfermeiros).

Dever-se-4 também prever como alids atras se referiu, a designagdo de um ou mais trabalhadores com
conhecimentos suficientes para a prestagdo de primeiros socorros (designados, corretamente por

Socorristas). Dependendo da &rea de estaleiro, da area de construcéo e do nimero de trabalhadores, dever-se-a
prever uma forma rapida de comunicacdo com estes Socorristas do estaleiro (por exemplo, através do recurso a
meios de comunicagao como estes aparelhos: “Walkie Talkie, bip, telefone portatil, radio”).

A ocorréncia de acidente grave ou de doenca subita envolvendo um ou mais trabalhadores, obriga também a que
se prevejam medidas eficazes para a evacuacgdo rapida dos sinistrados através de contacto com o servico de
ambulancias que conduzird aqueles ao posto médico ou hospital mais proximo do local do estaleiro (para que em
caso de sinistrado seja mais rapida e eficiente a assisténcia).

Primeiros socorros:

Compete & entidade patronal garantir que os primeiros socorros bem como o pessoal para esse fim possam ser
fornecidos em qualquer momento, devem ser tomadas medidas para assegurar a evacuacgdo dos trabalhadores
acidentados ou acometidos de doencga subita, a fim de Ihes ser prestada assisténcia médica.

Quando a dimenséo do estaleiro ou o tipo de atividades o exigirem devem ser previstas uma ou mais instalacées
destinadas a primeiros socorros.

As instalacdes destinadas a primeiros socorros devem possuir 0s equipamentos e materiais de primeiros socorros
indispensaveis e ser facilmente acessivel as macas. Devem ainda ser objeto de uma sinalizagdo conforme com as
normas nacionais de transposicao da Diretiva 77/576/CEE.

Deve existir igualmente material de primeiros socorros em todos os locais onde as condi¢des de trabalho o exijam.
Esse material deve ser devidamente sinalizado e de facil acesso. O endere¢o e 0 nimero de telefone do servi¢o de
urgéncia local devem estar claramente assinalados e ser bem visiveis.

A prestacdo de socorro a vitimas de sinistros laborais na empresa € uma obrigagéo laboral, cujo incumprimento é
passivel de aplicagdo de sancdes (coimas). Os primeiros socorros apresentam uma especificidade consideravel,
exigindo, pois, que se disponha na empresa de material adequado (caixa de primeiros socorros), de pessoal
tecnicamente habilitado na prestacdo desses cuidados e de um conhecimento suficiente da rede de organismos
junto de quem se poderd, ou devera pedir apoio em tais situagdes (hospitais, bombeiros, protecéo civil...)

Qualidades e deveres dos Socorristas

Ser socorrista €, sobretudo, ser capaz de prestar com eficacia o primeiro auxilio a uma vitima de acidente, ou
doenca subita, a fim de evitar o agravamento do seu estado.

No desempenho do primeiro socorro sera desejavel que cada um tenha uma conduta norteada por principios éticos
e morais e de respeito pelo seu semelhante.

Como atuar numa situacdo de acidente ou doenca subita:

O pano de acéo do socorrista deve ser estruturado de acordo com um conjunto de principios que visam estabilizar
as lesdes e promover um transporte adequado da vitima. Tais principios séo:

Prevenir / proteger
A observancia deste principio imp&e-se se houver risco de agravamento da situacao de ocorrerem novos acidentes.

Regras fundamentais e observar na aplicagdo deste principio:
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= Na&o se exponha,

= Pense antes de agir,

= Mantenha-se calmo,

»  Procure afastar o perigo sem agravar o estado da vitima,

» Sinalize os locais onde tenham ocorrido acidentes de viacéo (triangulos, lanternas), pois, deste modo, esta
a avisar os outros os automobilistas e a prevenir novos acidentes,

»  Procure identificar, rapida e objetivamente, possiveis lesdes.

Alertar

O alerta deve obedecer as regras basicas seguintes:

=  Procure falar com calma e pausadamente,

= |dentifique-se (nome, nimero de telefone)

= Diga onde se encontra

= Refira: o sucedido, tipo de acidente, n.° de vitimas envolvidas, as lesGes que apresentam, a idade
aproximada das vitimas, os fatores agravantes (risco de incéndio ou explosdo, encarceramento em
viaturas acidentadas, capotamentos)

= (Enquanto ndo chegam os técnicos da emergéncia, se tem formagao em primeiros socorros, atue.)

Socorrer

Procure identificar, prioritariamente as situa¢des de "socorro essencial:
Alteracdes Cardio — respiratorias

Choque

Hemorragia

Envenenamento

No ato de socorro tem grande importancia o levantamento e transporte da vitima:
= O levantamento e transporte de sinistrados estdo a cargo das equipas de socorro organizado,

»= As situacBes de emergéncia exigem que o transporte se fagca sempre em ambulancia e nunca em viatura
ligeira de passageiros.

Exame da vitima

A abordagem do acidentado, ou doente passa pela observa¢do de um conjunto de elementos que possam conduzir
a uma hipdtese de diagnostico que permita a realizacdo de um primeiro socorro adequado.

Exame priméario: consiste em identificar as situagbes que possam fazer perigar a vida do acidente, este exame
passa pela verificagdo das fungdes vitais.

Aspetos a verificar:

=  Avitima esté consciente: vé, fala, ouve, sente, reage a estimulos,

= A vitima ventila — ver, ouvir, sentir: observe durante 10 segundos se ha movimentos do térax ou do
abdémen e se o ar expirado se ouve e se sente,

= A vitima tem pulsacgdo: coloque dois dedos na artéria carotida, no pescoco, sem exercer grande presséo e
avalie durante 10 segundos,

=  Avitima sangra,

= Avitima estd em estado de choque.

Exame secundario: consiste em identificar as situagfes que ndo constituam perigo para a vida no local do
acidente, por ndo afetarem funcdes vitais.

Aspetos a verificar:

= Avitima apresenta alteragfes das pupilas (dilatagéo, contragdo, desigualdade),
=  Avitima refere dor que possa indicar possivel fratura ou traumatismo,
= Avitima apresenta zonas de edema ou deformagéo,
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= Avitima apresenta de edema ou deformagoes,
= Aferida apresenta feridas ou queimaduras.

E ainda importante:

=  Saber como correu o acidente, ou doenca subita,
=  Observar a vitima e o local

= Interrogar a vitima, quando consciente,

= Interrogar as testemunhas de ocorréncia.

Caixa de primeiros socorros

Nos locais de trabalho deve existir, obrigatoriamente, material de primeiro socorro guardado em caixas ou armarios
protegidos do calor e humidade, em local de facil acesso, devidamente sinalizado, e que esteja sempre disponivel
quando necessario. Nao existem listas padronizadas que tenham de ser invariavelmente seguidas.

A caixa ou armario, de primeiros socorros deve ser organizada de acordo com o nimero de trabalhadores, atividade
desenvolvida e riscos inerentes e deve conter:

= Luvas esterilizadas de véarios tamanhos,

= Compressas embaladas individualmente e de tamanhos variados,
= Algodao,

= Adesivo hipoalergénico,

» Pensos rapidos de varios tamanhos,

= Penso rapido tipo banda adesiva,

= Ligaduras indesmalhaveis de varios tamanhos,

= Ligaduras elasticas,

= Lencos triangulares (para suspenséo do bracgo),

= Talas de varios tamanhos para imobilizacdes,

= Anticético, tipo betadine,

= Agua oxigenada,

= Soro fisioldgico,

= Alcool,

= Alfinetes-de-ama,

= Cotonetes,

» Pinca hemostética (duas),

= Ping¢a de dissecc¢ao (duas),

= Tesoura com ponta reta e curva,

= Tesoura forte para a roupa,

= Canivete,

= Termémetro clinico, lanterna pequena, esfimomandmetro,
= Insuflador, tipo "ambu",

= Colirio oftadlmico (por indicacdo médica),

= Pomada para feridas e queimaduras (por indicagao médica)
= Comprimidos vérios (por indicacdo médica)

Sera de notar que os medicamentos e 0 material de penso utilizados devem ser repostos de imediato. S6 assim se
podera garantir uma boa operacionalidade e um primeiro socorro adequado.

Deve verificar-se regularmente o estado e validade dos medicamentos contidos na caixa, ou armario, de primeiros
socorros, com vista a sua substituicdo. Deve ainda ter-se em atencdo a temperatura maxima a que podem ser
sujeitos.

Empreitada de construgéo de 2 pontdes para travessia rodoviaria e 3 pontdes para travessia pedonal sobre a Ribeira Vale Marinha do
Guich&o, na Ferradosa, Freguesia de Vale de Figueira, Concelho de Sdo Jodo da Pesqueira
CADERNO DE ENCARGOS

Péag. 62 de 66

clara 20-05-2022 16:37:55 2022,3,1,G,1276



o

Numero Nacional de Emergéncia

BOMBEIROS Bombeiros Voluntarios de S. Jodo da Pesqueira Telef. 254 484 293
Bombeiros Voluntéarios de Ervedosa do Douro Telef. 254 423 280

HOSPITAIS Centro de Saude de S. Jodo da Pesqueira Telef. 254 489 400
Sub de Urgéncia Basica de Moimenta da Beira Telef. 254 520 250

Hospital Distrital de Lamego Telef. 254 609 980

Centro Hospitalar de Vila Real/Peso da Régua, EPE Telef. 259 300 500

GNR S. Jodo da Pesqueira Telef. 254 484 244

No presente documento, procura dar-se resposta a uma das principais exigéncias da Diretiva Estaleiros (n.°
92/57/CEE) transposta para o direito interno portugués através do Decreto — Lei n.° 273/03, de 29 de outubro
— O Plano de Seguranca e de Saude, que o dono da obra devera promover tendo em conta 0s mecanismos
previstos nessa regulamentacao.

Trata-se de um documento evolutivo iniciando-se a sua elaboracdo na fase de concegdo do
empreendimento, devendo ser complementado e adaptado nas subsequentes fases. O seu principal
objetivo consiste na eliminagdo ou reducdo dos riscos profissionais a que se encontram expostos 0s
trabalhadores dos estaleiros de obras de construcao, sector onde a sinistralidade laboral atingiu nos dltimos
anos, 0s mais elevados indices comparativamente com o conjunto dos sectores de atividade econdémica.
Prever tais riscos visando a adocdo atempada de medidas de prevencdo e de protecdo adequadas, é
condicdo essencial para a reducdo do numero e gravidade dos acidentes de trabalho no sector da
construcao.
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o

(

1.2.5 - Plano de prevencéao e gestao de residuos de
construcao e demolicao
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Empreitada:

Construgdo de 2 pontdes para travessia rodoviaria e 3 pontdes para travessia pedonal sobre a Ribeira Vale Marinha do Guiché
Ferradosa, Freguesia de Vale de Figueira, Concelho de Sao Jodo da Pesqueira

a) Nome Municipio de Sdo Jodo da Pesqueira
b) Morada, Localidade, Cédigo Postal, Freguesia, Concelho Av. Marqués de Soveral, 5130-321 S. Jodo da

Pesqueira
¢) Telefone, Fax, Correio eletrénico 254.489.999; 254.489.989; cmsjp@mail.telepac.pt
d) Namero Identificagdo Pessoa Coletiva (NIPC) 506892646
d) CAE principal Rev3 84113

a) Tipo de obra Construgdo de 2 pontdes para travessia rodoviaria e 3
pontdes para travessia pedonal sobre a Ribeira Vale
Marinha do Guich&o, na Ferradosa

b) Codigo do CPV 44212120-6 --- estruturas de Pontes

c) N.° de processo de Avaliacéo de Impacto ambiental (AIA) | A empreitada ndo se enquadra nos pressupostos que
obriguem a elaboragédo do AIA

d) Identificac&@o do local de implantagéo Lugar de Ferradosa, Freguesia de Vale de Figueira,
Concelho de S&o Jodo da Pesqueira

1. Caracterizacao da obra

a) Caracterizagdo sumaria da obra a efetuar

A empreitada inclui trabalho de movimento de terras, serralharias, betdo armado e outros trabalhos de construcao civil.

b) Descrigao sucinta dos métodos construtivos a utilizar tendo em vista os principios referidos no artigo 2.° do Decreto-
Lei n.° 46/2008, de 12 marco, alterado pelo Decreto-Lei n.° 73/2011, de 17 de junho.

Nos métodos construtivos a observar, sempre que for possivel, serdo conciliadas as normas e regulamentos técnicos
em vigor para a construcéo civil, com os principios da gestdo dos RCD, referidos no artigo 2.° do Decreto-Lei n.°
46/2008, de 12 marco, alterado pelo Decreto-Lei n.° 73/2011, de 17 de junho.

2. Incorporacédo de reciclados

a) Metodologia para a incorporagao de reciclados de RCD

Nao se prevé a existéncia de reciclados de RCD

b) Reciclados de RCD integrados na obra

Identificacdo dos reciclados Quantidade integrada Quantidade integrada relativamente ao total de
na obra (t) materiais usados (%)

Valor total
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3. Prevencéo de residuos

a) Metodologia de prevencéo de RCD

b) Materiais a reutilizar em obra

Identificacdo dos materiais Quantidade a reutilizar | Quantidade a reutilizar relativamente ao total dos
(t) materiais usados (%)
170101 17,50 100
Valor total 17,50

4. Acondicionamento e triagem

a) Referéncia aos métodos de acondicionamento e triagem de RCD na obra ou em local afeto a mesma

b) Caso a triagem néo esteja prevista, apresentacao de fundamentacéo para a sua impossibilidade

N&o se aplica

5. Produgao de RCD

Cédigo LER Quantidades Quantidad | Operag¢ao | Quantidad | Operacédo de | Quantidad | Operacédo
produzidas (t) e para de es para valorizacédo e para de
reciclagem | reciclagem | valorizaca eliminacédo | eliminaca
(%) 0 (%) (%) o
Total 17,50
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