#4SSEMBLEIA DA K EPUBLICA

DIRECGAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DIVISAO DE APROVISIONAMENTO E PATRIMONIO

CADERNO DE ENCARGOS

1. OBJETO

O objeto do contrato consiste na execucao da Empreitada para criacao de
instalagcdao sanitaria para pessoas com mobilidade condicionada na
ROPAR - Piso R/c, Novo Edificio.

2. DESCRIGCAO

Os trabalhos a executar constam das Medicbes e Memodria Descritiva e
Justificativa e restantes pecas que acompanham o presente Caderno de

Encargos.
3. PLANEAMENTO DAS OPERAGCOES DE CONSIGNAGCAO
3.1. Nesta fase incumbe ao dono da obra preparar:

e A disponibilizacao do espaco do estaleiro e respetivas serventias;
e A disponibilizagao do local de realizagao dos trabalhos;
e As indicagOes a fornecer sobre as infraestruturas a disponibilizar a obra

(agua, eletricidade, telecomunicagodes).
3.2. Incumbe ao empreiteiro:

e Inteirar-se dos elementos mencionados no ponto anterior;
e Inteirar-se localmente das condicdes aparentes de realizacdo dos
trabalhos referentes a empreitada;
e Remeter ao Dono da Obra curricula vitae e certificados de habilitagdes
profissionais dos responsaveis pela orientacdo da obra, designadamente:
i) Diretor técnico da empreitada;
ii) Representante permanente do empreiteiro na obra;

iii) Técnico de seguranca e saude da empresa;

N.c 31/2022
Empreitada para criagdo de instalacdo sanitaria para pessoas com mobilidade condicionado
na ROPAR - piso R/c, Novo Edificio.



#4SSEMBLEIA DA K EPUBLICA

DIRECGAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DIVISAO DE APROVISIONAMENTO E PATRIMONIO

e Apresentar apolice de seguro contra acidentes de trabalho relativamente

a todo o pessoal empregado na obra;

3.3. Esta fase culmina com a assinatura, pelos representantes do dono da obra
e do empreiteiro, do auto de consignacgao.

4. TRABALHOS PREPARATORIOS OU ACESSORIOS DA EXECUGCAO DA
OBRA

4.1. O Empreiteiro é responsavel pela preparagao, planeamento e coordenacgao
de todos os trabalhos da empreitada, seja qual for o agente executor, bem como
pela preparacao, planeamento e execugdo dos trabalhos necessarios a aplicacao,
em geral, das normas em matéria ambiente e das normas sobre seguranca,
higiene e saude no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas

no Plano de Seguranca e Saude.

4.2. A preparagao e o planeamento da execugao da obra compreendem, além

dos trabalhos preparatoérios ou acessorios previstos no artigo 350.° do CCP:

a) A apresentacao pelo Empreiteiro ao Dono da Obra de quaisquer duvidas
relativas aos materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execucao
da empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pelo Dono da Obra;

c) O estudo e definicao pelo Empreiteiro dos processos de construgdao a
adotar na realizacao dos trabalhos;

d) A elaboracao e apresentacao pelo Empreiteiro dos planos definitivos de
trabalhos e de pagamentos;

e) A aprovagao pelo Dono da Obra dos documentos referidos nas alineas c)
e d);

f) A elaboragao de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do

Plano de Seguranca e Saude.
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4.3. Os atos previstos no ponto 4.2 deverao realizar-se no prazo de 10 dias
contados da consignacao, ou, no caso da alinea e), a contar da rececdao dos

documentos ali referidos.

5. CAUGAO

Nao é exigida a prestacdo de caucao para a presente empreitada.
6. RETRIBUI(;I\O DO EMPREITEIRO

6.1. O montante da remuneracdao a receber pelo Empreiteiro é previamente
fixado e corresponde a realizacdo de todos os trabalhos necessarios para a
execucao da obra objeto do Contrato equivale ao preco total constante da

proposta, que nao podera exceder 19.587,48 €.

6.2. O pagamento ao Empreiteiro dos trabalhos incluidos no Contrato far-se-a
por medicdao, com observancia do disposto nos artigos 387.° e seguintes do

Cddigo dos Contratos Publicos.

6.3. Para efeito do pagamento, o Empreiteiro apresentara, mensalmente ao Dono
da Obra, através da Fiscalizacdo, fatura acompanhada do respetivo Auto de
Medicao visado pela Fiscalizacdo, desenhos, levantamentos topograficos, bem

como dos calculos necessarios para uma analise clara das medigdes efetuadas.

6.4. O Dono da Obra deduzird ainda nos pagamentos parciais a fazer ao

Empreiteiro:

a) As importancias necessarias ao reembolso dos adiantamentos e a
liguidagao das multas que Ihe tenham sido aplicadas;

b) O montante correspondente a 5 % desse pagamento a titulo de reforgo da
caugdo prestada, nos casos assim previstos;

c) Todas as demais quantias que sejam legalmente exigiveis.
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7. REVISAO DE PRECOS DO CONTRATO

7.1. Arevisdo dos precos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos
de mao-de-obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucao
da empreitada, sera efetuada nos termos do Decreto-Lei n.? 6/2004, de 6 de

janeiro.

7.2. A revisdao dos pregos consistird na multiplicagdo do valor contratual dos
trabalhos executados e medidos em cada més, por um coeficiente de atualizacao
resultante da aplicagao da férmula tipo FO5 aprovada pelo Despacho 1.592/2004,
de 23 de janeiro (DR n.° 19, 22 série, de 23 de janeiro de 2004).

7.3. A revisdo de precos sera sempre feita de acordo com o plano de pagamentos

(cronograma financeiro).
8. PRAZOS DE EXECUGAO DA EMPREITADA

8.1. O prazo maximo de execucao da empreitada é de 21 dias, incluindo sabados,

domingos e feriados.
8.2. O prazo mencionado inclui ja:

a) O periodo de mobilizagdo do equipamento para a obra;

b) O periodo para montagem das instalagdes temporarias de apoio a
obra;

c) A preparacao dos acessos a obra, frentes de obra e outros acessos
considerados indispensaveis a realizagdo da obra;

d) Tempos mortos provocados por condigdes atmosféricas inerentes ou
proprias ao local ou regido onde se vai realizar a obra;

e) Outros trabalhos preparatérios considerados indispensaveis para o
controlo da obra tais como levantamentos topograficos e estudos das
gualidades de materiais de construcao;
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f) Os periodos de paralisacdo provocados por acidentes ou outras causas

gue nao tenham origem em casos de forga maior.
9. MULTAS POR VIOLAGAO DOS PRAZOS CONTRATUAIS

9.1. Se o0 Empreiteiro nao concluir a obra no prazo contratualmente estabelecido,
acrescido de prorrogacdes graciosas ou legais, ser-lhe-ao aplicadas, até ao fim

dos trabalhos ou a rescisao do Contrato, as multas contratuais didrias seguintes:

a) 1 por mil do valor de adjudicacao no primeiro periodo correspondente
a um décimo do referido prazo;

b) Em cada periodo subsequente de igual duracdo a multa sofrera um
aumento de 0,5 por mil até atingir o maximo de 2 por mil, sem
contudo e na sua globalidade poder vir a exceder 20 por cento do valor

de adjudicacgao.

9.2. As multas poderao ser, a requerimento do Empreiteiro ou por iniciativa do
Dono da Obra, reduzidas a montante adequado ou anuladas sempre que se
verifique que as obras foram bem executadas, que o atraso havido na conclusao
ou no inicio dos trabalhos ndo foi motivado por inciria ou ma orientagdo dos
mesmos pelo Empreiteiro, e se mostrem desajustadas em relagdo aos prejuizos

reais sofridos pelo Dono da Obra.
10. PESSOAL

10.1. S3o da exclusiva responsabilidade do Empreiteiro as obrigacdes relativas
ao pessoal empregado na execugdo da empreitada, a sua aptiddo profissional e

a sua disciplina.

10.2. O Empreiteiro é obrigado a manter a policia e boa ordem no local dos
trabalhos e a retirar destes, sempre que lhe seja ordenado, o pessoal que haja
desrespeitado os agentes do Dono da Obra, provoque indisciplina ou seja menos

probo no desempenho dos seus deveres.
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10.3. A ordem referida na cladusula anterior devera ser fundamentada por escrito
quando o Empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensao do

pessoal.
11. AMBIENTE, SEGURANCA, HIGIENE E SAUDE NO TRABALHO

11.1. O Empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicOes legais e
regulamentares em vigor sobre ambiente, seguranca, higiene e saude no
trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, sendo da sua conta

0s encargos que de tal resultem.

11.2. O Empreiteiro é responsavel pela preparacao, planeamento e coordenacao
dos trabalhos necessarios a aplicacdao das medidas sobre ambiente, seguranca,
higiene e saude no trabalho em vigor, bem como pela aplicacdo do Plano de

Higiene e Seguranca.

11.3. O Empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as
disposicOes legais e regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal
empregado na obra e a prestar-lhe a assisténcia médica de que carega por motivo

de acidente no trabalho.

12. INSTALAGOES PROVISORIAS

As instalacdes provisodrias destinadas ao funcionamento dos servigos exigidos
pela execucdo da empreitada devem obedecer ao disposto na lei sobre a matéria
e ser submetidas a aprovagao da fiscalizagdo.

13. PRAZO DE GARANTIA

Os prazos de garantia sao contados a partir da data da rececdo provisoria e

variam de acordo com o defeito da obra, nos seguintes termos:
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a) 5 anos, no caso de defeitos relativos a elementos construtivos nao
estruturais ou a instalagdes técnicas;
b) 2 anos, no caso de defeitos relativos a equipamentos afetos a

obra, mas dela autonomizaveis.
14. SIGILO

O adjudicatario garantira o mais absoluto sigilo quanto a informacdes que os seus
técnicos venham a ter conhecimento relacionadas com a atividade da entidade

adjudicante.
15. CONDICIONAMENTO DE RUIDOS E HORARIOS

O desenvolvimento da obra devera ter em atencao e ajustar-se aos trabalhos
parlamentares por forma a nao os perturbar, assim como a utilizagdo que é dada
a Residéncia Oficial do Presidente da Assembleia da Republica (ROPAR).

16. CONFIDENCIALIDADE

O adjudicatario garantira a confidencialidade e ndo utilizagdo, para quaisquer
efeitos promocionais, sem o prévio consentimento da Assembleia da Republica,
no que concerne a utilizagcdo de fotos, plantas/desenhos ou outros documentos

respeitantes a execugao da obra.

N.c 31/2022
Empreitada para criagdo de instalacdo sanitaria para pessoas com mobilidade condicionado
na ROPAR - piso R/c, Novo Edificio.



