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CADERNO DE ENCARGOS

I OBJETO DO CONCURSO

I.1 O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar que tem
como objeto principal a prestagao de servigos de elaboragao do Projeto designado por “AA023 P6
Reabilitagdo das caixas de visita da ligagdo Lever — Jovim — Ramalde — Nova Sintra", a seguir designada
abreviadamente por Projeto.

2 ELEMENTOS DO CONTRATO

2.1 O contrato integra os seguintes elementos:
a) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelo(s)
concorrente(s) e expressamente aceites pelo 6rgio competente para a decisao de contratar,

nos termos do disposto no artigo 50.° do Codigo dos Contratos Publicos;
b) Os esclarecimentos e as retificagSes relativos ao caderno de encargos;
c¢) O presente caderno de encargos e os seus anexos;
d) A proposta adjudicada;
e) Os esclarecimentos sobre a proposta prestados pelo adjudicatario.

2.2 Sem prejuizo do disposto no nimero seguinte, em caso de divergéncia entre os varios documentos
que integram o contrato, a prevaléncia é determinada pela ordem por que vém enunciados na clausula
2.1.

2.3 Os ajustamentos propostos pela entidade adjudicante nos termos previstos no artigo 99.° do Caodigo
dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos previstos no artigo 101.° do mesmo
diploma legal prevalecem sobre todos os documentos previstos na clausula 2.1.

3 DISPOSICOES POR QUE SE REGE A AQUISICAO DE SERVICOS

3.1 Na execugao do contrato da aquisicao de servigos a que se refere o presente Caderno de Encargos
observar-se-ao:

a) O Codigo dos Contratos Publicos, aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de
janeiro, alterado pela Lei n.° 59/2008, de | | de setembro, pelo Decreto -Lei n.° 223/2009, de ||
de setembro, pelo Decreto-Lei n.° 278/2009, de 2 de outubro, pela Lei n.° 3/2010, de 27 de abril,
pelo Decreto-Lei n.° 131/2010, de 14 de dezembro, pela Lei n.° 64 -B/201 1, de 30 de dezembro,
pelo Decreto-Lei n.° 149/2012, de 12 de julho, pelo Decreto-Lei n.° 214-G/2015, de 2 de outubro
e Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de 31 de agosto, e pela Lei n.° 30/2021, de 21 de maio, doravante
designados conjuntamente CCP;

Caderno de Encargos.
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A Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada (e republicada) pela Lei n.° 40/2015, de | de junho, e
alterada pela Lei n.° 25/2018, de 14 de junho (Qualificacao profissional exigivel aos técnicos
responsaveis pela elaboragao e subscricao de projetos, pela fiscalizagdo de obra e pela diregao
de obra, que nao esteja sujeita a legislagao especial, e os deveres que lhes sao aplicaveis);

A Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de julho (Categoria da Obra, Contelldo do projeto de
execucao, bem como os procedimentos e normas a adotar na elaboragao e faseamento de
projetos de obras publicas);

O Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislagio complementar;

Ao Regime Geral da Gestao de Residuos, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 102-D/2020, de 10 de
dezembro;

Outros diplomas legais, normas, codigos e regulamentos em vigor, quer sejam de caracter
técnico, fiscal ou laboral, nacionais ou comunitarios, aplicaveis a presente aquisicao de servigos;

O estipulado no contrato e em todos os documentos que dele fazem parte integrante, ou
quaisquer aditamentos que venham a ser estabelecidos.

4 DISPOSICOES GERAIS

4.1 DEFINICOES

4.1.1 Para efeitos do presente Caderno de Encargos considera-se as seguintes defini¢oes:

a)

b)

“Assisténcia técnica” significa as prestagoes acessorias a realizar pelo Cocontratante, adiante
também designado por Projetista, perante o Dono da Obra, sem prejuizo do cumprimento de
outras obrigagoes legais ou contratuais que lhe incumbam, que visam, designadamente, assegurar
a correta execugao da obra, a conformidade da obra executada com o projeto e com o caderno
de encargos e o cumprimento das normas legais e regulamentares aplicaveis. A Assisténcia
Técnica consiste, entre outras atividades, na prestacao de informagoes e esclarecimentos, bem
como no acompanhamento da execucio da obra, a prestar pelo Coordenador de Projeto e pelos
Autores do Projeto ao Dono da Obra, ou quando previsto, ao empreiteiro geral, a qual deve
realizar-se, sempre que for solicitado, ou quando tal se revele necessario, e preferencialmente,
de forma presencial, podendo ocorrer:

i)  durante a fase de preparagao do procedimento de formagao de um contrato publico;

ii)  durante a fase de formagdo do contrato publico, em particular, na resposta a
esclarecimentos e a erros e omissoes apresentados por interessados ou candidatos, e
durante a apreciagao das propostas, visando nomeadamente a correta interpretagao do
projeto e a escolha do Cocontratante; ou

iii) durante a execucio da obra;

“Coordenador de seguranga e saude em fase de projeto” significa a pessoa singular ou coletiva
que executa, durante a elaboragio do projeto, as tarefas de coordenagio em matéria de
seguranga e salde, previstas na legislagao aplicavel;

“Equipamento” significa todo e qualquer equipamento mecdnico, metalomecanico,
eletromecanico, elétrico e eletronico e outros artigos de qualquer natureza, e respetivas
interligagoes, que deverao tornar-se parte integrante da “Obra”.

Caderno de Encargos.

AA023 P6



e\ AGUAS Do
V DOURO :PAIVA

Grupo Aguas de Portugal

d) “Estudo” significa o resultado dos trabalhos ou parte deles realizados pelo Cocontratante, objeto
da presente Aquisicao de Servigos;

e) “Obra” significa o objeto do Projeto nos termos deste Caderno de Encargos;

f) “Procura” significa o conjunto de atividades, a cargo do Empreiteiro, em resultado das quais se
fixam, em definitivo, apos aprovacao do Dono de Obra, as origens e as caracteristicas do
“Equipamento” e o seu fornecimento até a fase de “Pronto para Utilizagao”, inclusive;

g) “Técnico” significa a pessoa singular cujas qualificagdes a habilitam a desempenhar fun¢oes de
elaboracao, subscricao e coordenagao de projetos, nos termos da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho,
na redagao em vigor, com inscrigao valida em associagao publica profissional, quando obrigatoria.

5 ENTIDADES INTERVENIENTES

5.1 Além do Contraente Publico e do Cocontratante, sio entidades intervenientes na execucao do
Contrato, as seguintes:

- o(s) Autores de Projeto, se distintos do Cocontratante;
- outros intervenientes que o Contraente Publico entenda fazer participar.
5.2 Outras entidades com jurisdicao nos diversos aspetos relacionados com o Projeto, nomeadamente:

(Incluir na lista entidades especificas que possam ser afetadas pela execugao da empreitada, na
sequéncia da elaboragiao do Projeto objeto da presente Aquisicao de Servigos ou Entidades as quais
sera necessario submeter qualquer tipo de parecer ou pedido de licenciamento)

- AdP SGPS / AdP Servicos, S.A,;

- Agéncia Portuguesa do Ambiente - APA;

- Autoridade para as Condi¢oes do Trabalho - ACT;
- Camara(s) Municipal(is) afetadas

- Infraestruturas de Portugal - IP;

6 SERVICOS COMPREENDIDOS NA AQUISICAO DE SERVICOS

6.1.1 A presente aquisi¢ao de servigos compreende a elaboragao do Projeto “AA023 P6 Reabilitagiao das
caixas de visita da ligacao Lever — Jovim — Ramalde — Nova Sintra”. O projeto devera contemplar o
desenvolvimento das solugdes técnicas para resolugio as anomalias/patologias detetadas,
especialmente as consideradas de 3 (razoavel) a 5 (Muito Mau), no Relatorio de “Inspegao das caixas
de visita das condutas adutoras Lever — Jovim (037-038), Jovim — Nova Sintra (039 + 040 + 041) e
Jovim — Ramalde (042 + 043)” (anexo ao presente Caderno de Encargos). Salvaguarda-se que, no que
respeita a adutora Jovim — Nova Sintra (039 + 040), dado se encontrarem fora de servigo, apenas se
pretende intervir em duas caixas (039CXV380 e 039CXV410), que apresentam problemas de
seguranca.

6.2 O enquadramento e descricio dos objetivos e caracteristicas gerais do projeto objeto da presente
aquisicao de servigos encontram-se apresentados no ANEXO I do presente caderno de encargos.

6.3 Os servicos objeto do presente procedimento compreendem o desenvolvimento das seguintes
componentes:

Caderno de Encargos.
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v Elaboragio de levantamento inicial das patologias existentes na instalagio e sua validagio,
para respetiva resolugao/ tratamento no ambito do projeto de execugao;

v Elaboragio do Projeto de Execucgio, de acordo com o estabelecido na cliusula 9.2 deste
Caderno de Encargos;

v' Elaboragio do Plano de Seguranca e Salide e Compilagio Técnica da fase de Projeto;

v" Elaboracao do Plano de Gestao Ambiental e Plano de Prevencio e Gestao de Residuos da
Construcao e Demoligao;

v’ Elaboragio da estimativa orcamental para a empreitada correspondente ao Estudo/ Projeto
a elaborar, para efeitos de fundamentagdo do prego base a estabelecer no respetivo
procedimento de concurso da empreitada;

v Elaboragio dos processos de licenciamento e autorizagdes necessarios (IP, Municipios, etc.)
e eventuais aditamentos;

v Elaboragido dos Processos de Concurso para langamento das empreitadas;

v’ Assisténcia Técnica, em conformidade com o disposto na cldusula 9.7 deste Caderno de
Encargos.

PRAZO DA PRESTAGAO DO SERVICO

O contrato vigorara pelo tempo necessario a execugao do projeto e a assisténcia técnica em obra até
a recegao provisoria da empreitada, sem prejuizo das obrigagSes acessorias que devam perdurar para
além da cessacao do contrato

Para além do prazo global de execugao dos projetos, fixado na clausula anterior, considera-se como
vinculativo o seguinte prazo parcelar:

- Entrega do Projeto de Execucao de acordo com o estabelecido na clausula 9.2, em condi¢oes de
ser aprovado: 150 (cento e cinquenta) dias a contar da data a fixar no contrato.

O prazo nao sofrera paragens aquando da entrega de cada uma das partes do Projeto, pelo que o
mesmo devera prosseguir independentemente da aprovacao por parte do Contraente Publico, desde
que nao seja ultrapassado o prazo definido na clausula 10.1.1 do presente Caderno de Encargos para
a aprovagao pelo Contraente Publico das referidas partes do Projeto.

A contagem de tempo nao sofrera interrupgao durante as diligéncias que o Contraente Publico realize
para tentar ter acesso a estudos ou projetos que tenham sido solicitados pelo Cocontratante.

Sempre que seja indispensavel introduzir alteragoes, durante a realizagao do Projeto, por razdes nao
imputaveis ao Cocontratante, as datas previstas para a ultimagao das partes subsequentes aquela em
que a alteragao foi introduzida serdo prorrogadas, se necessario, periodo equivalente ao concedido ao
Cocontratante para executar as alteragoes determinadas.

A prorrogacao dos prazos nos termos da clausula determina, por periodo equivalente, a prorrogagao
do prazo da prestagao de servigos previsto na clausula 7.2.

OBRIGAGCOES DO COCONTRATANTE

Sem prejuizo de outras obrigagdes previstas na legislagio aplicavel, no Caderno de Encargos ou nas

Caderno de Encargos.
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clausulas contratuais, da celebragio do contrato decorrem para o Cocontratante, as seguintes
obrigagoes principais:

a)

g)

h)

9

Executar o Projeto que |he for adjudicado, tal como descrito nas clausulas deste Caderno de
Encargos, com absoluta subordinagdo aos principios da ética profissional, isen¢do, independéncia,
zelo e competéncia;

Cumprir as condigoes fixadas para a execugao do Projeto;
Sujeitar-se a acao fiscalizadora do Contraente Publico;
Garantir o sigilo quanto a informagao a que o pessoal envolvido nos trabalhos venha a ter acesso;

Proceder a entrega dos documentos correspondentes ao Projeto, de acordo com os prazos
contratualizados;

Prestar as informagoes que forem solicitadas pelo Contraente Publico;

Realizar todos os trabalhos enumerados na adjudicagao, nas condi¢gdes de prazo e prego
contratados, competindo-lhe ainda elaborar, sem direito a indemnizagao, todos os estudos
subsidiarios necessarios a um perfeito esclarecimento do Projeto;

Proceder as alteragoes que venham a ser necessarias introduzir, nos termos no presente caderno
de encargos;

Disponibilizar o numero suficiente de técnicos com qualificagao técnico-cientifica adequada, de
forma a garantir uma correta articulagao entre os prestadores de servigos e os representantes
do Contraente Publico;

A titulo acessorio, o Cocontratante fica ainda obrigado a recorrer a todos os meios humanos,
materiais e informaticos que sejam necessarios e adequados a prestacao do servico, bem como
ao estabelecimento do sistema de organizagao necessario a perfeita e completa execucao das
tarefas a seu cargo;

Constitui encargo do Adjudicatario o transporte, deslocagao de técnicos e materiais, assumindo
os riscos inerentes ao servico, nomeadamente, eventuais reparagoes provocadas por avarias ou
acidentes e danos provocados a terceiros.

Na prestagao de servigos objeto do presente contrato o Adjudicatario obriga-se a cumprir com
todos os requisitos legais exigidos no ambito da seguranga e salde, bem como as normas de
seguranca internas da AdDP;

O Adjudicatario obriga-se a também a obter todas as licengas necessarias, junto das autoridades
competentes (ex: GNR e Policia), para acesso as caixas de visita, incluindo o pagamento das taxas
ou despesas inerentes.

9 METODOLOGIA DA PRESTAGAO DE SERVICOS

Os documentos a produzir pelo cocontratante discriminados na Clausula 6. devem observar o
disposto nas clausulas seguintes.

9.1 ESTUDO PREVIO

9.1.1 O Estudo Prévio devera respeitar, em termos de contelldo minimo, o especificado na Portaria n.

o

701-H/2008, de 29 de julho, e sera constituido por pecas escritas e desenhadas e por outros

Caderno de Encargos.
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elementos informativos.

Na elaboracio do Estudo Prévio devem ser observados os regulamentos e normas nacionais e
comunitarias em vigor, bem como todos os aspetos integrantes de um Estudo Prévio tal como
definido na legislagao em vigor.

O Cocontratante devera optar, fundamentadamente, por solugoes de engenharia que minimizem o
consumo de energia potenciando a eficiéncia energética e minimizando a produgao de gases de efeito
estufa. Assim, devem ser selecionados equipamentos, sistemas e processos que procurem alcangar o
melhor desempenho energético em beneficio da eficiéncia global do Sistema.

As solugdes de reabilitacdo e beneficiacio deverao ter em consideragao as infraestruturas existentes
na atual instalagao, privilegiando a sua integra¢ao tendo em conta o diagnostico e avaliagao do estado
de condigao realizado pelo Cocontratante.

PROJETO DE EXECUGAO

O Projeto de Execucao devera respeitar, em termos de conteido minimo, o especificado na Portaria

° 701-H/2008, de 29 de julho, e sera constituido por pecas escritas e desenhadas e por outros
elementos informativos, compreendendo, pelo menos, os elementos indicados no ANEXO Il do
presente Caderno de Encargos.

As pecas desenhadas que integram o Projeto de Execucio deverao respeitar as especificacoes
técnicas aplicaveis previstas em anexo ao presente Caderno de Encargos (Erro! A origem da
referéncia nao foi encontrada.).

Na elaboraciao do Projeto deverao ser respeitados os regulamentos e normas nacionais e
comunitarias em vigor, bem como todos os aspetos integrantes de um Projeto definido conforme a
legislagao vigente.

O Cocontratante devera optar, fundamentadamente, por solugoes de engenharia que minimizem o
consumo de energia potenciando a eficiéncia energética e minimizando a produgao de gases de efeito
estufa. Assim, devem ser selecionados equipamentos, sistemas e processos que procurem alcangar o
melhor desempenho energético em beneficio da eficiéncia global do Sistema.

Em conformidade como disposto no n.° 5 do artigo 28.° do Regime Geral da Gestdo de Residuos
aprovado pelo Decreto-Lei n.° 102-D/2020, de 12 de dezembro, o projeto de execucio devera
prever nas solugoes propostas a utilizacio de pelo menos 10% de materiais reciclados ou que
incorporem materiais reciclados relativamente a quantidade total de matérias-primas usadas em obra;

As solugbes técnicas constantes do Projeto de Execucio devem preferencialmente prever a
incorporagao de materiais reciclaveis e duraveis, a ado¢ao de processos construtivos que minimizem
a produgido de residuos de construgio e demoligio (RCD) e a reutilizagio de materiais e
incorporagao de RCD em obra, no necessario equilibrio entre a sustentabilidade financeira e
ambiental, no cumprimento da qualidade minima exigida nas especificagdes técnicas aplicaveis dos
materiais e/ou equipamentos a instalar.

As solugdes de reabilitacdo e beneficiacio deverao ter em consideragao as infraestruturas existentes
na atual instalagao, privilegiando a sua integragao tendo em conta o diagndstico e avaliagao do estado
de condigao realizado pelo Cocontratante.

No inicio do documento designado por “Orgamento”, que faz parte integrante das pegas escritas do
Projeto, devera ser apresentado um resumo do orgamento elaborado pelo Cocontratante.

O “Orgamento” devera conter uma lista de pregos unitarios em conformidade com os mapas de

Caderno de Encargos.
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quantidades de trabalho apresentado.

PLANO DE SEGURANGCA E SAUDE E COMPILACAO TECNICA EM FASE DE PROJETO

Os documentos de prevengao, designadamente o Plano de Seguranca e Saide e a Compilagao
Técnica, serao elaborados pelo Coordenador de Seguranga em Projeto nomeado pelo Contraente
Publico, o qual atribuira essas fungdes ao técnico qualificado para esse efeito designado pelo
Cocontratante na sua proposta, de acordo com a legislagdo em vigor.

Para efeitos da elaboragao do Plano de Seguranca e Saude e Compilagao Técnica, o Coordenador de
Seguranca em Projeto devera basear-se nos Modelos de Referéncia a disponibilizar pelo Contraente
Publico. O Coordenador de Seguranga em Projeto podera propor ao Contraente Publico durante o
desenvolvimento desses documentos, as alteragoes e/ou complementos a estrutura apresentada que
se mostrarem necessarias face a especificidade de cada caso.

O Coordenador de Seguranga em Projeto devera também cumprir todas as obrigagoes estabelecidas
no Decreto-Lei n.° 273/2003 de 29 de outubro.

De forma a dar cumprimento ao estabelecido na clausula anterior, o Coordenador de Seguranga em
Projeto assegurara o cumprimento do referido na alinea a) do nimero | do artigo 19.° do Decreto-
Lei n.° 273/2003, e, por conseguinte, elaborara o Plano de Seguranca e de Saide em Projeto, em
conformidade com o estabelecido na da alinea ¢) do nimero | do artigo 19.° ¢, dando inicio a
Compilagao Técnica, nos termos da alinea d) do nimero | do artigo 19.°, devidamente organizada
para acomodar toda a informagao posterior a integrar.

Esses dois documentos de prevencao de riscos profissionais (Plano de Seguranga e Salde e
Compilagao Técnica) deverao ser elaborados de forma a terem um carater dindmico em fungao da
evolucao da execugio dos trabalhos da empreitada, e contemplar a exigéncia de demonstragao das
agoes implementadas pela Fiscalizagao e pelo Cocontratante.

Em caso de eventual substituicio do técnico, nas condigdes referidas na clausula anterior, devera a
proposta do novo técnico ser acompanhada pelos mesmos elementos indicados no presente
Caderno de Encargos.

O Contraente Publico reserva-se o direito de, em tempo util, determinar o uso de documentos tipo
para qualquer dos documentos anteriormente indicados.

9.4 PLANO DE GESTAO AMBIENTAL (NAO APLICAVEL)

9.5
9.5.1

9.5.2

9.5.3

PLANO DE PREVENCAO E GESTAO DE RESIDUOS DE CONSTRUCAO E DEMOLICAO

O Plano de Prevengao e Gestao de Residuos de Construgao e Demoligao (PPGRCD) sera elaborado
por técnico designado para esse efeito pelo Cocontratante, nos termos do Regime Geral da Gestao
de Residuos, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 102-D/2020, de 10 de dezembro.

Para efeitos da elaborac¢io o Plano de Prevenciao e Gestio de Residuos de Construcao e Demolicao,
o técnico designado para esse efeito pelo Cocontratante devera basear-se no Modelo de Referéncia
a disponibilizar pela Entidade Adjudicante ou nos modelos da Agéncia Portuguesa do Ambiente.

As solugoes técnicas constantes do Projeto de Execugao devem preferencialmente prever a
incorporagao de materiais reciclaveis e duraveis, a adogao de processos construtivos que minimizem
a produgiao de residuos de construgio e demolicio (RCD) e a reutilizagio de materiais e
incorporacao de RCD em obra, no necessirio equilibrio entre a sustentabilidade financeira e
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ambiental, no cumprimento da qualidade minima exigida nas especificagoes técnicas aplicaveis dos
materiais e/ou equipamentos a instalar.

Com vista ao cumprimento ao disposto no n.° 5 do artigo 28.° do Regime Geral da Gestao de
Residuos, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 102-D/2020, de 10 de dezembro, que prevé a utilizagao de
pelo menos 10% de materiais reciclados ou que incorporem materiais reciclados relativamente a
quantidade total de matérias-primas usadas na obra, o Cocontratante deve realizar a avaliagao da
percentagem de materiais reciclados ou que incorporem materiais reciclados relativamente a
quantidade total de matérias-primas usadas em obra com base nas Medi¢oes do projeto, tendo por
referencia o peso em x 103 kg, toneladas (t), com base nas medi¢coes descriminadas elaborados com
base no Projeto de Execucao. Os resultados constarao no Plano de Prevencao e Gestao de Residuos
de Construgao e Demoligao, em conformidade com previsto na alinea d) do n.° 2 do artigo 55.° do
Regime Geral da Gestao de Residuos.

A avaliagdo referida na clausula anterior deve ser suportada por certificados dos materiais e
equipamentos, considerados de referéncia, emitidos por entidades competentes nacionais, europeias
ou internacionais, de acordo com a legislagao aplicavel. Na inexisténcia de certificados aplicaveis,
poder-se-a utilizar informagdo com origem nos respetivos fornecedores dos materiais e
equipamentos, relatérios de ensaio, bibliografia técnica ou cientifica de referéncia, ou outros meios
de prova, em observancia do artigo 49.°-A do CCP, regulamentado pela Portaria n.° 72/2018, de 9
de margo.

9.6 PECAS DO PROCEDIMENTO DE CONCURSO

9.6.1

As pegas do procedimento de concurso da empreitada, decorrente do Projeto a desenvolver,
incluirao a elaboragao dos seguintes documentos:

A. DOCUMENTOS A PATENTEAR NO CONCURSO PARA A EMPREITADA
A.l. DOCUMENTOS TECNICOS

v" Memobdria Descritiva e Justificativa;
v" Medigbes (Se aplicavel);
v" Pecas Desenhadas;

A.2. DOCUMENTOS TECNICO-JURIDICOS

v Convite e respetivos anexos;

v Caderno de Encargos (Clausulas Gerais e Clausulas Especiais e respetivos anexos).

A.3. DOCUMENTOS DE PREVENGAO

v Plano de Seguranca e Saude (PSS) e Compilagido Técnica (CT)

v Plano de Prevencgio e Gestio de Residuos de Construgio e Demoli¢io (PPGRCD).

B. DOCUMENTOS A NAO PATENTEAR NO CONCURSO PARA A EMPREITADA

v Processos de Licenciamento para obtencio das necessarias licengas e autorizagdes junto
das diversas entidades competentes;

v" Orgamento.

9.6.2 Para efeitos da elaboragao dos documentos técnico-juridicos, o Contraente Publico disponibilizara

ao Cocontratante o Procedimento de Concurso Tipo para Empreitadas da Aguas de Portugal, que
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sera o documento de base para a elaboragio do Procedimento de Concurso da empreitada, devendo
todos os aspetos particulares relativos a cada um dos concursos de empreitadas em causa ser
definidos pelo Cocontratante.

9.7 REUNIOES E RELATORIOS DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUGAO DO CONTRATO

9.7.1

9.7.2

9.7.3

9.74

9.7.5

9.7.6

9.7.7

Para o acompanhamento da execuciao do contrato, o Cocontratante fica obrigado a manter, com
uma periodicidade quinzenal e/ou quando o Contraente Plblico entenda necessario para o suficiente
esclarecimento sobre o desenvolvimento dos trabalhos, reunides de coordenacao do Projeto, das
quais serao lavradas as atas pelo representante do Cocontratante responsavel pela coordenagao do
projeto, a assinar por todos os intervenientes na reuniao.

As reunioes de coordenacao deverao possibilitar, ao Contraente Publico, um conhecimento dos
problemas e das opgoes mais relevantes previamente a entrega do Projeto.

As reunides previstas na clausula anterior devem ser alvo de uma convocagiao escrita do
Cocontratante ou do Contraente Publico, devendo o primeiro elaborar a agenda prévia e ata de cada
reuniao.

O Cocontratante fica também obrigado a apresentar ao Contraente Publico, com uma periodicidade
mensal, um relatério com a evolugao de todas as operagoes objeto dos servicos e com o
cumprimento de todas as obrigagoes emergentes do contrato.

No final da execug¢io do contrato, o Cocontratante deve ainda elaborar um relatério final,
discriminando os principais acontecimentos e atividades ocorridos em fase de execugao do servigo.

Todos os relatorios, registos, comunicagoes e demais documentos elaborados pelo Cocontratante
devem ser integralmente redigidos em portugués.

A realizagao de reunides com a Entidade Adjudicante nao substitui a entrega de documentos do
Projeto.

9.8 ASSISTENCIA TECNICA

9.8.1

Sera ainda prestada Assisténcia Técnica ao Contraente Publico, no ambito do previsto no artigo 9.°
da Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de julho, que compreende:

i) Na fase do procedimento de formagao do contrato de empreitada e até a respetiva adjudicagao,

a) A prestacao de informagdes e esclarecimentos solicitados pelos interessados/ candidatos
durante o procedimento de concurso da empreitada, sob forma escrita e exclusivamente por
intermédio do Contraente Publico, no ambito dos esclarecimentos para compreensio e
interpretacao das pegas do procedimento, bem como parecer sobre a lista de Erros e
Omissoes das pegas do procedimento, no prazo definido pelo Contraente Publico, de acordo
com os prazos previstos no artigo 50.° do CCP;

b) Prestagao do apoio ao Contraente Publico na apreciagao e comparagao das condigoes da
qualidade das solugbes técnicas das propostas que se apresentarem ao concurso da
empreitada, de molde a permitir a sua correta ponderagao por aquele, incluindo a apreciagao
de compatibilidade com o Projeto integrante do Caderno de Encargos, de variantes ou
alteragdes que sejam apresentadas;

if) Na fase de execugao da obra,

a) Esclarecimento de duvidas de interpretagio de informagoes complementares relativas a
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ambiguidades ou omissoes do Projeto, bem como elaboragao das pegas de alteragao do
Projeto necessarias a respetiva correcao e a integral e correta caracterizacao dos trabalhos
a executar no ambito da referida correcio;

b) Apreciacao de documentos de ordem técnica apresentados pelo Empreiteiro ou pelo Dono
da Obra, incluindo, quando apropriado, a sua compatibilidade com o Projeto;

c) Prever uma deslocagao mensal, para apoio a Fiscalizagdo/ Dono da Obra em esclarecimentos
sobre o Projeto.

9.8.2 A obrigacao do adjudicatdrio de prestar assisténcia técnica termina com a recegao provisoria da obra.

10 RECEGAO DOS ELEMENTOS A ELABORAR AO ABRIGO DO CONTRATO

10.1 VALIDACAO DOS ELEMENTOS A ENTREGAR PELO COCONTRATANTE

10.1.1

10.1.2

10.1.3

10.1.4

10.1.5

10.1.6

10.1.7

10.1.8

No prazo de 20 (vinte) dias a contar da entrega dos elementos referentes a execugao do contrato,
excetuando as previstas na alinea i) da Clausula 9.8.1, as quais se aplicam os prazos previstos no
CCP, o Contraente Pulblico procede a respetiva analise, com vista a verificar se os mesmos retinem
as caracteristicas, especificagdes e requisitos técnicos definidos nas clausulas deste Caderno de
Encargos e na proposta adjudicada, bem como outros requisitos exigidos por lei.

No ambito da andlise a que se refere a clausula anterior, o Cocontratante deve prestar ao Contraente
Publico toda a cooperagao e todos os esclarecimentos necessarios.

No caso de a anilise do Contraente Publico, a que se refere a clausula 10.1.1, nao comprovar a
conformidade dos elementos entregues com as exigéncias legais, ou no caso de existirem
discrepancias com as caracteristicas, especificagdes e requisitos técnicos definidos no Caderno de
Encargos, o Contraente Publico deve disso informar, por escrito, o Cocontratante.

No caso previsto na clausula anterior, o Cocontratante deve proceder, a sua custa e no prazo
razoavel que for determinado pelo Contraente Publico, as alteragoes e complementos necessarios
para garantir o cumprimento das exigéncias legais e das caracteristicas, especificagbes e requisitos
técnicos exigidos.

Apoés a realizagdo pelo Cocontratante das alteragdes e complementos necessarios, no prazo
respetivo, o Contraente Publico procede a nova anilise, nos termos da clausula 10.1.1.

Caso a analise do Contraente Publico a que se refere a clausula 10.1.1 comprove a conformidade dos
elementos entregues pelo Cocontratante com as exigéncias legais e neles ndo sejam detetadas
quaisquer discrepancias com as caracteristicas, especificacdes e requisitos técnicos definidos no
Caderno de Encargos, deve ser emitida, no prazo maximo de 8 (oito) dias a contar do termo dessa
analise, uma declaragao de aceitagao por parte do Contraente Publico.

A emissao da declaragao a que se refere a clausula anterior nao implica a aceitagao de eventuais
discrepancias com as exigéncias legais ou com as caracteristicas, especificagoes e requisitos técnicos
definidos no Caderno de Encargos, que nao tenham sido detetadas na anadlise do Contraente Publico,
nem isenta o Cocontratante das suas responsabilidades.

Na edicao final do Projeto, devidamente corrigida nos termos da clausula 10.1.4, devera o
Cocontratante entregar ao Contraente Plblico os seguintes exemplares dos documentos relativos a
cada uma das fases, incluidos na presente Aquisicao de Servigos:

v 3 (trés) exemplares em papel das pegas escritas (em formato A4 e A3, se necessario);
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v 3 (trés) colecdes em papel da totalidade das pegas desenhadas (em formato normalizado
entre A4 e Al);

v’ 3 (trés) colegdes em suporte informatico (CD-ROM ou pen drive) das pegas escritas e
desenhadas, em formato editavel, elaborados no ambito do Projeto;

v" 1 (uma) colegio de ficheiros informaticos de impressio (PDF - Portable Document Format)
relativos as pegas desenhadas e escritas organizadas de acordo com os volumes e tomos
fisicos indicados na clausula 9.6.1 deste Caderno de Encargos, preparados para impressao
imediata e em frente-e-verso.

10.1.9 Todos os documentos do Projeto, indicados na clausula 9.6.1, ou seja, todas as pegas escritas e todas
as pecas desenhadas, serio apresentados em portugués, bem como toda a correspondéncia realizada.

10.1.10 Apos a conclusao do Projeto, todos os elementos adicionais obtidos pelo Cocontratante,
com relevancia para a realizagao do mesmo, deverao ser devidamente compilados, acondicionados e
entregues ao Contraente Publico, juntamente com os documentos mencionados na clausula 9.6.1.

Il ORGANIZAGCAO E MEIOS DO COCONTRATANTE

1.1 DISPOSICOES GERAIS

11.1.1 Compete ao Cocontratante dispor de todos os meios humanos e materiais necessarios a execugao
das agoes a desenvolver na execugao do Projeto, em conformidade com o previsto neste Caderno
de Encargos, bem como o estabelecimento do sistema de organizacio necessario a perfeita e
completa execugao das tarefas a seu cargo.

11.2 ORGANIZACAO E GESTAO DA INFORMACAO

11.2.1 Compete ao Cocontratante organizar e gerir integralmente todos os sistemas que considerar
necessarios para atingir os objetivos pretendidos e realizar as tarefas que lhe sio cometidas.

11.2.2 O Cocontratante devera dar especial atengdo a todas as tarefas relacionadas com o controlo de
qualidade e das quantidades associadas a execugao do Projeto, pelo que devera adotar os meios de
organizagao adequados a esta exigéncia.

11.3 MEIOS HUMANOS

11.3.1 DisPOSICOES GERAIS

11.3.1.1 A mobilizagdo de todos os meios humanos necessarios a realizacio do Projeto sio da inteira
responsabilidade do Cocontratante, que se obriga a garantir que os seus agentes colocam todo o
seu conhecimento, zelo, competéncia e dedicagdo na realizagao das tarefas que lhe forem
cometidas, de modo a que sejam executadas de acordo com as melhores praticas profissionais.

11.3.1.2 O Contraente Publico reserva-se no direito de ordenar a substituicio de qualquer meio humano
quando entender que nao existem garantias de boa execugao dos trabalhos que lhe foram atribuidos
ou ainda no caso de ter comportamento que comprometa o andamento ou a boa execugao dos
trabalhos no ambito desta Aquisicao de Servigos.

11.3.2 EQUIPA DE PROJETO
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11.3.2.1 O Cocontratante obriga-se, sob reserva de aceitagdo pelo Contraente Publico, a confiar a
Coordenagao do Projeto a um técnico qualificado para o projeto objeto da presente prestagao de
servigos, nos termos do previsto no n.° 3 do artigo 4.° da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, na redagao
em vigor, e do Anexo | do citado diploma.

11.3.2.2 O(s) Autor(es) de Projeto devera(ao) ser engenheiro(s) ou engenheiro(s) técnico(s) que seja(m)
reconhecido(s) pela Ordem dos Engenheiros e pela Ordem dos Engenheiros Técnicos, e possuam
a qualificagdo minima exigida para o projeto objeto da presente prestacao de servigos, nos termos
do disposto no n.° 3 do artigo 10.° da Lei n.° 31/2009, de 3 de junho, na redagao em vigor, e do
Anexo Ill ao citado diploma.

11.3.2.3 Para além do estabelecido nas clausulas 11.3.2.1 e 11.3.2.2, a equipa de Projeto deveri integrar, no
minimo, os elementos necessarios para as seguintes especialidades do projeto:

» Coordenador de Projeto
v" Engenheiros / Engenheiros técnicos, com 5 anos de experiéncia em elaboragio
ou coordenagao de projeto

=  Autores de Projeto:

* Eng. Civil/ Eng. Técnico Civil, com 5 anos de experiéncia

= Engenheiros especialistas: construgoes civis/estruturas, mecanica e eletromecanica,
Instalagoes Elétricas;

= Coordenador de Seguranca em Projeto

11.3.2.4 A equipa de Projeto devera integrar todas as especialidades mencionadas na clausula anterior,
mesmo que para isso seja necessario afetar um nimero de técnicos superior ao indicado nessa
clausula, em resultado da impossibilidade de um mesmo técnico preencher varias das especialidades
indicadas, em simultaneo.

11.3.2.5 Qualquer alteragio da composicao da equipa de Projeto requerida na clausula 11.3.2.3 depende da
aprovagao do Contraente Publico.

11.3.3 O Coordenador de Seguranga em Projeto nao podera ser substituido sem o consentimento expresso
do Contraente Publico e aprovagio de novo elemento.

11.3.4 O Contraente Publico podera, em qualquer momento, determinar a substituicio desse responsavel,
nomeadamente, se verificar que nao possui experiéncia para a fungao, se revelar falta de dedicagao
e/ou empenho, ou por qualquer outra circunstancia justificada.

11.3.4.1 Em sede de execugao do Projeto, o Cocontratante devera garantir que a afetagdo dos técnicos ao
desenvolvimento do mesmo, tendo presente as ocupagoes previstas na fase de apresentagiao de
propostas, se encontra em conformidade com a legislagao em vigor.

11.4 MEIOS MATERIAIS

11.4.1 RESPONSABILIDADE

11.4.1.1 Todos os meios materiais necessarios a realizagio do Projeto tais como meios de transporte,
informaticos, topograficos, fotograficos, video e outros sao da responsabilidade do Cocontratante.

11.4.1.2 A indicacao pelo Cocontratante dos meios materiais na proposta por si apresentada na fase de
concurso nao o inibe da responsabilidade de garantir outros meios materiais adicionais, tendo em
vista a garantia de qualidade do Projeto. Os custos decorrentes dos eventuais meios materiais
adicionais que se venham a revelar necessarios serdo da sua inteira responsabilidade sempre que
os meios colocados em servico se revelem insuficientes.
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11.4.2 INSTALACOES

11.4.2.1 Sera por conta do Cocontratante as despesas das instalagoes perto da zona do Projeto, necessarias
ao funcionamento dos seus servicos e as despesas relativas aos materiais e equipamentos de
consumo corrente destinados ao pessoal da sua equipa, no periodo compreendido entre a
assinatura do contrato e a entrega do Projeto.

11.4.3 MEIOS DE TRANSPORTE

11.4.3.1 O Cocontratante devera colocar ao servico do pessoal da sua equipa de Projeto os meios de
transporte necessarios para o desempenho das fun¢oes que lhe sio cometidas, competindo-lhe
igualmente assegurar a respetiva exploragao e manutengao.

11.4.4 OUTROS EQUIPAMENTOS
11.4.4.1 Todo o equipamento que o Cocontratante prevé utilizar, em especial equipamentos de inspegao,
ensaios e de topografia devera ter caracteristicas adequadas para a realizagdo do Projeto.

11.4.5 ALOJAMENTO, ALIMENTAGAO E DESLOCAGAO

11.4.5.1 As despesas de alojamento, alimentacao e deslocacio do pessoal do Cocontratante e seus
consultores serao por conta do Cocontratante.

12 TRANSFERENCIA DE PROPRIEDADE

12.1 Com a declaragido de aceitagdo a que se refere a clausula 10.1.6, ocorre a transferéncia de posse e da
propriedade dos elementos a desenvolver ao abrigo do contrato para o Contraente Puiblico, incluindo
os direitos de propriedade industrial das criagoes intelectuais abrangidas pelos servigos a prestar.

12.2 Pela cessao dos direitos a que alude a clausula anterior nao é devida qualquer contrapartida, estando
compreendida no prego contratual.

13 CONFORMIDADE E GARANTIA TECNICA

13.1 O Cocontratante fica sujeito, com as devidas adaptagoes e no que se refere aos elementos entregues
ao Contraente Publico em execucgiao do contrato, as exigéncias legais, obrigagcdes do fornecedor e
prazos respetivos aplicaveis aos contratos de aquisicio de bens moveis, nos termos do Codigo dos
Contratos Publicos e demais legislagao aplicavel.

14 DEVER DE SIGILO

14.1 O Cocontratante obriga-se a nao divulgar quaisquer informagoes e documentagao, técnica e nao
técnica, comercial ou outra, relativa ao Contraente Publico, de que venha a ter conhecimento ao abrigo
ou em relacao com a execugao do contrato.

14.2 O Cocontratante obriga-se também a nao utilizar as informagoes obtidas para fins alheios a execugao
do contrato.

14.3 O Cocontratante obriga-se a remover e destruir no termo final do prazo contratual todo e qualquer
registo, em papel ou eletréonico, que contenha dados ou informagoes referentes ou obtidas na
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execucao do contrato e que o Contraente Publico Ihe indique para esse efeito.

O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de 5 (cinco) anos apos a extingao das
obrigagoes decorrentes do contrato, sem prejuizo da sujeicao subsequente a quaisquer deveres legais
relativos, designadamente, a protecao de segredos comerciais ou da credibilidade, do prestigio ou da
confianga devidos as pessoas coletivas.

I5 TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS

15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

15.6

15.7

15.8

15.9

No caso de o Cocontratante necessitar de aceder a dados pessoais no decurso da execucao do
contrato, deve fazé-lo exclusivamente na medida do estritamente necessario para integral e adequada
prossecucao dos fins constantes do contrato, na qualidade de subcontratante, e por conta e de acordo
com as instru¢coes do Contraente Publico, nos termos da legislagao aplicavel a protecao de dados
pessoais.

O Cocontratante nao pode proceder a reproducio, gravacao, copia ou divulgacao dos dados pessoais
para outros fins que nao constem do contrato, ou para proveito proprio.

O Cocontratante deve cumprir rigorosamente as instrugoes do Contraente Plblico no que diz
respeito ao acesso, registo, transmissao ou qualquer outra operacao de tratamento de dados pessoais.

O Cocontratante deve proceder a implementagao de medidas de seguranca de tratamento de dados
pessoais e adotar medidas técnicas e organizativas para proteger os dados contra destruicao acidental
ou ilicita, perda acidental, alteracoes, difusao ou acesso nao autorizados, e contra qualquer outra forma
de tratamento ilicito dos mesmos.

O Cocontratante deve tomar as medidas adequadas para assegurar a idoneidade dos seus
trabalhadores ou colaboradores, a qualquer titulo, que tenham acesso aos dados pessoais fornecidos
pelo Contraente Publico, ou por quem atue em representagao desta.

As medidas a que se refere o numero anterior devem garantir um nivel de seguranga adequado em
relagao aos riscos que o tratamento de dados apresenta, a natureza dos dados a proteger e aos riscos,
de probabilidade e gravidade variavel para os direitos e liberdades das pessoas singulares.

O Cocontratante deve assegurar que o acesso aos dados pessoais € limitado as pessoas que
efetivamente necessitam de aceder aos mesmos para cumprir com as obrigagdes impostas pelo
presente Caderno de Encargos e que os trabalhadores, colaboradores ou subcontratados assumiram
um compromisso de confidencialidade ou estio sujeitos a adequadas obrigagoes legais de
confidencialidade, e que conhecem e se comprometem a cumprir todas as obrigagoes aqui previstas,
sendo o Cocontratante responsavel pela utilizagao dos dados pessoais por parte dos mesmos.

Mediante solicitagao escrita do Contraente Publico, o Cocontratante deve, no prazo de |5 (quinze)
dias, informar quais as medidas tomadas para assegurar o cumprimento dos deveres referidos nos
nimeros anteriores.

O Cocontratante deve comunicar de imediato ao Contraente Pulblico quaisquer reclamagdes ou
questoes colocadas pelos titulares dos dados pessoais.

15.10 0 Cocontratante encontra-se adstrito a notificar de imediato o Contraente Publico de qualquer

monitorizac¢ao, auditoria ou controlo por parte de entidades reguladoras/de supervisio de que seja
objeto.

I15.11 Se o Cocontratante tomar conhecimento, ou suspeitar, de violagdes de dados pessoais que resultem,

ou possam resultar, na destruicao acidental ou nao autorizada de dados, na perda, alteragao, acesso
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ou revelagio nao autorizada dos dados, deve notificar, por escrito, o Contraente Publico
disponibilizando-lhe uma descricao da violagao de dados ocorrida, informando-o das categorias e
numero de titulares de dados afetados, das provaveis consequéncias da violagao, assim como
fornecendo-lhes qualquer outra informagao que possam razoavelmente solicitar.

15.12 Quando se verifique uma violagao de dados pessoais, por causas imputaveis ao Cocontratante, este

compromete-se a adotar as seguintes medidas, sem quaisquer custos adicionais para o Contraente
Publico:

a) Tomar de imediato as medidas necessarias para investigar a violagdo ocorrida, identificar e
prevenir a repeticao dessa violagao, e encetar esfor¢os razodaveis para mitigar os efeitos dessa
violagao;

b) Desenvolver as a¢coes necessdrias para remediar a violagao; e

c¢) Documentar todas as circunstincias referentes a violagao para efeitos de controlo por parte da
autoridade de supervisao.

15.13 O Cocontratante obriga-se a ressarcir o Contraente Publico por todos os prejuizos em que venham
a incorrer em virtude da utilizagao ilegal e/ou ilicita de dados pessoais, nomeadamente por
indemnizagoes e despesas em que tenham incorrido na sequéncia de reclamagdes ou processos
propostos pelos titulares dos dados, bem como por taxas, coimas e multas que tenha de pagar.

15.14 0O incumprimento dos deveres estabelecidos na presente clausula por parte do Cocontratante e a
verificagdo de inexisténcia de garantias de compliance do mesmo é fundamento de resolugao do
presente contrato com justa causa pelo Contraente Publico, podendo implicar o dever de
indemnizagao por eventuais violagoes que lhe sejam imputadas.

16 CONSERVAGAO DE DADOS PESSOAIS

16.1 O Cocontratante deve apagar e destruir os dados pessoais tratados quando os mesmos deixarem de
ser necessarios para a execugao do contrato, e sempre em prazo nao superior a |(um) ano apos a
cessagao do contrato que esteve na base da licitude do seu tratamento e de acordo com as instrugoes
dadas pelo Contraente Publico.

16.2 Dependendo da opgao do Contraente Publico, o Cocontratante apagara ou devolvera todos os dados
pessoais, depois de concluida a execugao do contrato, apagando as copias existentes, a menos que a
conservacao dos dados seja exigida ao abrigo da legislagao aplicavel.

17 TRANSFERENCIA DE DADOS PESSOAIS

17.1 O Cocontratante nao pode transferir quaisquer dados pessoais para outra entidade,
independentemente da sua localizagio, salvo autorizagdo prévia e escrita do Contraente Publico,
exceto se for obrigado a fazé-lo pela legislagao aplicavel, ficando obrigado a informar, nesse caso, o
Contraente Publico antes de proceder a essa transferéncia.

18 DEVER DE COOPERACAO

18.1 O Cocontratante deve cooperar com o Contraente Publico ou com qualquer outra empresa do Grupo
AdP, mediante solicitagao, designadamente nas seguintes situagoes:
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a) Quando um titular de dados pessoais exerga os seus direitos ou cumpra as suas obrigagoes nos
termos da legislagao aplicavel, relativamente aos dados pessoais tratados pelo Cocontratante em

representacao do Contraente Publico;

b) Quando qualquer das empresas do Grupo AdP deva cumprir ou dar sequéncia a qualquer
avaliagcdo, inquérito, notificagao ou investigagao da Comissao Nacional de Protecao de Dados

ou entidade administrativa com atribuices e competéncias legais equiparaveis.

19 PRECO CONTRATUAL E PRECO BASE

19.1 PRECO CONTRATUAL

19.1.1 Pela aquisicao dos servicos objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais obriga¢oes
constantes do presente Caderno de Encargos, o Contraente Publico deve pagar ao Cocontratante o
preco constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA a taxa legal em vigor, se este for legalmente
devido.

19.1.2 O preco referido na clausula anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja
responsabilidade nio esteja expressamente atribuida ao Contraente Publico, incluindo despesas de
alojamento, alimentagao e deslocagdo de meios humanos, despesas de aquisicao, transporte,
armazenamento e manuten¢do de meios materiais, bem como quaisquer encargos decorrentes da
utilizacdo de marcas registadas, patentes ou licengas.

19.2 PRECO BASE

19.2.1 O preco base do presente procedimento, em conformidade com o artigo 47.° do CCP é de 27.000,00
EUR (vinte e sete mil euros), nao incluindo o imposto sobre o valor acrescentado.

20 CONDICOES DE PAGAMENTO
20.1 O preco contratual da aquisicao dos servigos é pago, em prestagoes, correspondente as diversas fases
da execugao do contrato, nos seguintes termos:
e Com a entrega do levantamento inicial das patologias — 20% do prego;
e Com a entrega do projeto de execugio: 40% do preco;
e Com a aprovagao do projeto de execugao: 30% do prego; e

e Com a conclusao da assisténcia técnica (data da recegao proviséria da obra): restantes 10%
do prego.

20.2 A(s) quantia(s) devidas pelo Contraente Publico devem ser pagas no prazo de 30 (trinta) dias apos a
rececao pelo Contraente Publico das respetivas faturas, as quais s6 podem ser emitidas apos
vencimento da obrigagao respetiva.

20.3 Para efeitos do numero anterior, a obrigacio considera-se vencida com a entrega dos elementos
correspondentes a cada fase a desenvolver pelo Cocontratante ao abrigo do contrato.

20.4 A faturagio deve ser efetuada de acordo com o disposto no Cddigo do IVA, devendo a fatura
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mencionar, quando aplicavel, todos os numeros das notas de encomenda e das guias de remessa a que
dizem respeito.

Durante o periodo transitorio estabelecido nos n.°s 3 e 4 do artigo 9.° do Decreto-Lei n.° I 1 [-B/2017,
de 3| de agosto, com a redagiao conferida pelo Decreto-Lei n.° 123/2018, de 28 de dezembro e pelo
Decreto-Lei n.° 14-A/2020, de 7 de abril, as faturas sao emitidas pelo Cocontratante em formato papel.

Decorrido o periodo transitorio referido no nimero anterior e apds confirmagao pela Contraente
Publica, as faturas eletronicas a emitir pelo Cocontratante deverao ser enviadas para o Portal FE-AP,
de rececao de documentos em formato eletrénico (EDI), sistema suportado pela empresa eSPap —
Entidade de Servigos Partilhados da Administragao Publica, I.P..

As faturas sao emitidas eletronicamente pelo Cocontratante e deverao ser enviadas para o Portal FE-
AP, de rececao de documentos em formato eletrénico (EDI), sistema suportado pela empresa eSPap
— Entidade de Servigos Partilhados da Administragao Publica, I.P..

Caso o Cocontratante nao tenha ainda aderido a este Portal deve efetuar os seguintes passos:

a) Consultar a informacao sobre a fatura eletronica em
https://www.espap.gov.pt/spfin/Paginas/spfin.aspx#maintab;

b) Consultar a informacao especifica do processo de adesio dos fornecedores
https://www.espap.gov.pt/spfin/onboarding/Paginas/onboarding%20de%20Fornecedores.aspx#mai
ntabl.

c) Preencher o formulario de adesao: https://pt.surveymonkey.com/r/FE-AP_CIUS.

As faturas eletrénicas deverdo cumprir o estabelecido na versio em vigor do documento “Aguas de
Portugal - Manual de Boas Praticas - Faturagao Eletronica Inbound (Fornecedores)”, disponivel em
https://www.adp.pt/downloads/file427 _pt.pdf.

Em caso de discordancia por parte do Contraente Publico quanto aos valores indicados nas faturas,
esta deve comunicar, por escrito, ao Cocontratante, os respetivos fundamentos, ficando este obrigado
a prestar os esclarecimentos necessarios ou a proceder a emissao de nova fatura corrigida.

20.10 A falta de pagamento dos valores contestados pelo Contraente Publico nio vence juros de mora nem

justifica a suspensao das obrigagoes contratuais do Cocontratante, devendo, no entanto, o Contraente
Publico proceder ao pagamento da importancia nao contestada.

20.11 Desde que devidamente emitidas e observado o disposto na clausula 20.1 as faturas sio pagas atraveés
de transferéncia bancaria para a instituicao de crédito indicada pelo Cocontratante.

20.12No caso de suspensdo da execugao do contrato e independentemente da causa da suspensio, os
pagamentos ao Cocontratante serdo automaticamente suspensos por igual periodo.

21 REVISAO DE PREGCOS

21.1.1 O contrato nao esta sujeito a revisao de pregos.

22 ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DO MODO DE EXECUGCAO DO

CONTRATO
22.1 A execugdo do contrato é permanentemente acompanhada pelo gestor do contrato designado pelo

Contraente Publico, a identificar no contrato.
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22.2 No exercicio das suas fungoes, o gestor pode acompanhar, examinar e verificar, presencialmente, a
execucao do contrato pelo Cocontratante.

22.3 Caso o gestor do contrato detete quaisquer desvios, defeitos ou outras anomalias na execugiao do
contrato, encontra-se habilitado a determinar ao Cocontratante que adote as medidas que, em cada
caso, se revelem adequadas a corregao dos mesmos.

23 MODIFICAGAO OBJETIVA DO CONTRATO

23.1 O Cocontratante realizara as alteragoes ao Projeto que lhe forem determinadas pelo Contraente
Publico, no decurso da execugao dos trabalhos e até 2 (dois) anos apés a aprovagao do Projeto.

23.2 Sao consideradas prestagoes complementares todas as alteragoes referidas na clausula anterior cuja
espécie ou quantidade nao esteja prevista no contrato e que nao se destinem a retificagao e, ou, a
corregao de erros e vicios dos trabalhos elaborados pelo Cocontratante.

23.3 O valor das prestagoes complementares previstas na clausula 23.2 sera fixado nos termos previstos
no artigo 373.° do CCP.

23.4 O Cocontratante ¢é obrigado a executar as prestagoes complementares ordenadas pelo Contraente
Publico, sem prejuizo do disposto no artigo 372.° do CCP.

23.5 O Contraente Publico pode suprimir algumas prestacoes do objeto do contrato emitindo ordem de
prestagoes a menos, nos termos do artigo 379.° do CCP.

23.6 O Contraente Publico podera determinar a suspensao da prestagao de servigos, por razoes alheias ao
Cocontratante, por um periodo total acumulado nao superior a 100 (cem) dias, sem que para tal carega
do acordo da outra parte.

24 CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL E SUBCONTRATACAO DO
COCONTRATANTE

24.1 Além da situagao prevista na alinea a) do n.° | do artigo 318.° do Cddigo dos Contratos Publicos, o
Cocontratante pode ceder a sua posicao contratual, na fase de execugao do contrato, mediante
autorizacao do Contraente Publico.

24.2 Para efeitos da autorizacao a que se refere o numero anterior, o Cocontratante deve apresentar uma
proposta fundamentada e instruida com os documentos previstos no n.° 2 do artigo 318.° do CCP.

24.3 O Contraente Publico deve pronunciar-se sobre a proposta do Cocontratante no prazo de 30 (trinta)
dias a contar da respetiva apresentacgao, desde que regularmente instruida, considerando-se o referido
pedido rejeitado se, no termo desse prazo, o mesmo nao se pronunciar expressamente.

24.4 Em caso de incumprimento, pelo Cocontratante, das suas obrigagoes, que relina os pressupostos para
a resolugao do contrato, o Contraente Plblico pode determinar que o Cocontratante ceda a sua
posicao contratual ao concorrente do procedimento pré-contratual na sequéncia do qual foi celebrado
o contrato em execugao, que venha a ser indicado pelo Contraente Publico, pela ordem sequencial
daquele procedimento.

24.5 A subcontratagao pelo Cocontratante depende de autorizagao do Contraente Publico, nos termos do
Cadigo dos Contratos Publicos.

24.6 A subcontratagio de fornecimentos e servigos que figurem na proposta apresentada sera realizada nas
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condigcoes estabelecidas neste Caderno de Encargos, niao podendo o Cocontratante proceder a
substituicao dos respetivos subcontratados sem a prévia aprovagao do Contraente Publico.

24.7 O Contraente Pablico reserva-se o direito de aceitar, ou nao, a utilizacio dos subcontratados ou
tarefeiros propostos nas condigoes estabelecidas na clausula anterior, sem ter de justificar tal
resolugao, nao acarretando a aceitagao do Contraente Publico a diminuicao da responsabilidade do
Cocontratante, tal como se encontra definida na clausula 24.1 do Caderno de Encargos.

25 SANGOES CONTRATUAIS, INCUMPRIMENTO DO CONTRATO E SUA RESOLUGCAO

25.1 SANCOES

25.1.1 Pelo incumprimento de obrigacoes emergentes do contrato, o Contraente Publico pode exigir do
Cocontratante o pagamento de san¢oes contratuais, de montante a fixar em fun¢ao da gravidade do
incumprimento.

25.1.2 O Contraente Publico pode, designadamente, exigir do Cocontratante o pagamento de sangoes
contratuais nos termos das clausulas seguintes:

25.1.2.1 POR INCUMPRIMENTO DO ESTABELECIDO NO N.° | DO ARTIGO 19.° DO DECRETO-LEI N.° 273/2003, DE 29 DE
OUTUBRO

25.1.2.1.1 O na3o cumprimento por parte do Cocontratante da presente Aquisicio de Servicos, do
estabelecido no n.° | do artigo 19.° do Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, determina a
aplicagao de uma sangao pecuniaria pelo Contraente Publico no valor de 75% (setenta e cinco por
cento) do preco contratual correspondente as atividades do Coordenador de Seguranga em
Projeto nos periodos de faturagio em que se verifique o incumprimento, sem prejuizo de poder
determinar a comunicagao a ACT - Autoridade para as Condi¢oes do Trabalho.

25.1.2.1.2 Caso seja aplicada ao Contraente Publico coima por pratica de fatos previstos na alinea a) do n.°
3 do artigo 25.° (contraordenagao muito grave) do citado Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de
outubro, relativos a obrigacoes do Coordenador de Seguranga em Projeto, o valor da coima sera
da responsabilidade do Cocontratante, obrigando-se a ressarcir o Contraente Pulblico do
respetivo valor, tendo este ultimo o direito de descontar esse valor nos pagamentos devidos ao
Cocontratante, sem prejuizo de outras agoes que o Contraente Publico venha a estabelecer e
que sejam contratual ou legalmente admissiveis.

25.1.2.2 POR INCUMPRIMENTO DE OBRIGAGOES EMERGENTES DO CONTRATO

25.1.2.2.1 Pelo incumprimento dos prazos de execugao parciais indicados na clausula Erro! A origem da r
eferéncia ndo foi encontrada. do presente Caderno de Encargos, o Contraente Publico pode

aplicar uma sangao pecuniaria didria, calculada da seguinte forma:

v" Uma fragdo de 1/200 (um sobre duzentos) do preco contratual, por cada dia de
atraso, no primeiro periodo de trinta dias de incumprimento.

v" Em cada periodo subsequente de igual duragio, a san¢do sofrerd um acréscimo de
[/600 (um sobre seiscentos).

25.1.2.2.2 Caso se registem atrasos em diversas fases de execugao contratual, as sangoes serao cumulativas.

Caderno de Encargos.
AA023 P6 19



e\ AGUAS Do
V DOURO :PAIVA

Grupo Aguas de Portugal

25.1.223 O Contraente Publico reserva-se o direito de anular as sangdes contratuais aplicadas ao
Cocontratante por atrasos, caso venha a ser cumprido o prazo global de execugao da presente

aquisi¢ao de servigos.

25.1.2.3 POR ALTERACOES DA CONSTITUICAO E AFETACOES DA EQUIPA TECNICA

25.1.2.3.1 Nas situagoes em que, sem autorizagao do Contraente Publico, o Cocontratante proceder a
alteragcdo da constituicao da equipa afeta ao Projeto, quer na designaciao do técnico, quer em
nimero de elementos que a integrem, ser-lhe-a aplicada, por cada alteragao, uma sangao

pecuniaria de 5% (cinco por cento) do prego contratual global.

25.1.3 MONTANTE MAXIMO DAS SANGCOES CONTRATUAIS
25.1.3.1 As sangoes estabelecidas na presente clausula sio cumulaveis entre si.

25.1.3.2 O valor acumulado das sangoes pecunidrias ndo podera exceder o limite maximo de 20% (vinte por
cento) do preco contratual, sem prejuizo do Contraente Publico resolver o contrato nas condigoes
estabelecidas na clausula 25.2.1 do presente Caderno de Encargos.

25.1.3.3 Nos casos em que seja atingido o limite de 20% e o Contraente Publico decida nio proceder a

resolugao do contrato, por dela resultar grave dano para o interesse publico, aquele limite é elevado
para 30%.

25.1.3.4 As sangoes contratuais previstas na presente clausula nao obstam a que o Contraente Publico exija
uma indemnizac¢ao pelo dano excedente.

25.1.4 LIQUIDACAO DAS SANCOES

25.1.4.1 O Contraente Publico pode descontar o valor das sangbes contratuais devidas nos termos da
presente clausula nos pagamentos devidos ao Cocontratante.

25.2 RESOLUCAO DO CONTRATO

25.2.1 RESOLUCAO POR PARTE DO CONTRAENTE PUBLICO

25.2.1.1 Sem prejuizo de outros fundamentos de resolucao previstos na lei, o Contraente Publico pode
resolver o contrato, a titulo sancionatério, no caso de o Cocontratante violar de forma grave ou
reiterada qualquer das obrigagoes que Ihe incumbem.

25.2.1.2 O Contraente Publico pode resolver o contrato designadamente nos seguintes casos:

a) Atraso, total ou parcial, na prestacao dos servigos objeto do contrato superior a 60 dias ou
declaragao escrita do Cocontratante de que o atraso em determinada prestagdo excedera esse
prazo;

b) O valor das san¢es pecuniarias atingir 20% (vinte por cento) do prego global do contrato, ou
30% (trinta por cento), nas situagoes em que atingido o limite 20% (vinte por cento) do pre¢o
global do contrato o Contraente Plblico decida nao proceder a resolugao do contrato, por dela
resultar grave dano para o interesse publico.

25.2.1.3 O direito de resolucao exerce-se mediante declaragao enviada ao Cocontratante e nao determina
a repeticao das prestagoes ja realizadas pelo mesmo nos termos previstos no presente Caderno de
Encargos, a menos que tal seja determinado pelo Contraente Publico.
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25.2.1.4 Em caso de resolugao do contrato por incumprimento do Cocontratante, o Contraente Publico
pode exigir-lhe uma sangao pecuniaria de até 20% (vinte por cento) do valor global contratado.

25.2.1.5 Ao valor da sangao pecuniaria prevista na clausula anterior sao deduzidas as importancias pagas pelo
Cocontratante ao abrigo da clausula 25.1, relativamente aos servicos cujo atraso na respetiva
conclusao tenha determinado a resolugao do contrato.

25.2.1.6 O disposto na clausula 25.2.1.4 nao prejudica o direito de indemnizagao nos termos gerais, nao
obstando a que o Contraente Publico exija uma indemnizagao pelos danos excedentes.

25.2.2 RESOLUGAO POR PARTE DO COCONTRATANTE
25.2.2.1 O Cocontratante pode resolver o contrato nos termos previstos no artigo 332.° do CCP.

25.2.2.2 Salvo na situagao prevista na alinea ¢) do n.° | do artigo 332.° do CCP, o direito de resolugao é
exercido por via judicial.

25.2.2.3 Nos casos previstos na alinea c¢) do n.° | do artigo 332.° do CCP, o direito de resolugiao pode ser
exercido mediante declaragio enviada ao Contraente Publico, que produz efeitos 30 (trinta) dias
ap6s a rececao dessa declaragao, salvo se esta ultima cumprir as obrigacoes em atraso nesse prazo,
acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

25.2.2.4 A resolugao do contrato nos termos do presente conjunto de clausulas nao determina a repetigao
das prestagoes ja realizadas pelo Cocontratante, cessando, porém, todas as obrigacdes deste ao
abrigo do contrato.

26 CAUCAO

26.1 A caucao sera prestada nos termos estabelecidos no Ponto 20. da Carta Convite.

26.2 A caucdo prestada para garantir o exato e pontual cumprimento das obrigagdes decorrentes do
contrato pode ser executada pelo Contraente Publico sem necessidade de prévia decisao judicial ou
arbitral, para satisfagio de quaisquer créditos resultantes de mora, cumprimento defeituoso,
incumprimento definitivo do Cocontratante das obrigagdes contratuais ou legais, incluindo o
pagamento de sangbes contratuais, ou para quaisquer outros efeitos especificamente previstos no
contrato ou na lei.

26.3 A resolugao do contrato pelo Contraente Publico, nao impede a execucao da caugao nos termos da
lei ou do contrato.

26.4 A execugao parcial ou total da caugao referida nos niumeros anteriores constitui o Cocontratante na
obrigacao de proceder a sua reposicao pelo valor existente antes dessa mesma execugao, no prazo de
I5 (quinze) dias apos a notificagdo do Contraente Publico para esse efeito.

26.5 A caugio prestada sé podera ser liberada pelo Contraente Publico, no prazo maximo de 30 (trinta)
dias contados da data de conclusao de todas as fases do contrato, conforme descritas na clausula 20.1,
e desde que estejam realizadas todas as obrigacoes do Cocontratante.

27 SEGUROS

27.1 Além da contratagao dos seguros exigidos por lei relativos a atividade desempenhada ¢, ainda, da
responsabilidade do Cocontratante a cobertura, através de contrato de seguro, dos riscos inerentes a
atividade objeto do contrato a celebrar.
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27.2 O Contraente Publico pode, sempre que entender conveniente, exigir prova documental da celebragao
dos contratos de seguro referidos no nimero anterior, devendo o Cocontratante presta-la no prazo
de 10 (dez) dias.

28 DISPOSICOES FINAIS

28.1 FORCA MAIOR

28.1.1

28.1.2

28.1.3

28.1.4

28.1.5

28.1.6

Nao podem ser impostas sang¢oes contratuais ao Cocontratante, nem é havida como incumprimento,
a nao realizagao pontual das prestagoes contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte de
caso de for¢a maior.

Para efeitos do contrato, sé sao consideradas de forga maior as circunstancias que, cumulativamente
e em relagao a parte que as invoca:

a) Impossibilitem o cumprimento das obrigagoes emergentes do contrato;
b) Sejam alheias a sua vontade;
c) Nao fossem por ela conhecidas ou previsiveis a data da celebragao do contrato; e

d) Naio |he seja razoavelmente exigivel contornar ou evitar os efeitos produzidos por aquelas
circunstancias.

Nao constituem for¢a maior, designadamente, quando aplicaveis:

a) Circunstancias que nao constituam for¢a maior para os subcontratados do Cocontratante, na
parte em que intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do Cocontratante ou a grupos de sociedades
em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos seus
subcontratados;

c) Determinagoes governamentais, administrativas ou judiciais de natureza sancionatoria, ou de
outra forma resultantes do incumprimento pelo Cocontratante de deveres ou énus que sobre
ele recaiam;

d) Manifestagoes populares devidas ao incumprimento pelo Cocontratante de normas legais;

e) Incéndios ou inundagbes com origem nas instalagbes do Cocontratante cuja causa, propagagao
ou proporg¢oes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento de normas de
seguranga;

f) Avarias nos sistemas informaticos ou mecéanicos do Cocontratante nao devidas a sabotagem;
g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

A parte que invocar caso de for¢a maior deve comunicar e justificar tal situagao a outra parte, logo
apos a sua ocorréncia, bem como informar o prazo previsivel para restabelecer o cumprimento das
obrigages contratuais.

Sem prejuizo do disposto na clausula 28.1.6, a suspensao, total ou parcial, do contrato fundada em
forca maior, determina a prorrogacao dos prazos de cumprimento das obrigacoes contratuais
afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente resultante da for¢a maior.

A suspensao, total ou parcial, do cumprimento pelo Cocontratante das suas obrigagdes contratuais
fundada em for¢a maior, por prazo superior a 30 (trinta) dias, autoriza o Contraente Publico a
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resolver o contrato ao abrigo do n.° | do artigo 335.° do Cédigo dos Contratos Publicos, nao tendo
o Cocontratante direito a qualquer indemnizagao.

28.2 DEVERES DE INFORMAGCAO

28.2.1 Cada uma das partes deve informar a outra de quaisquer circunstancias que cheguem ao seu
conhecimento e possam afetar os respetivos interesses na execu¢ao do Contrato, de acordo com a
boa-fé.

28.2.2 Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias,
constituam ou nao for¢a maior, que previsivelmente impe¢cam o cumprimento ou o cumprimento
tempestivo de qualquer uma das suas obrigagoes.

28.2.3 No prazo de 10 (dez) dias apos a ocorréncia de tal impedimento, a parte devera informar a outra do
tempo ou da medida em que previsivelmente sera afetada a execugao do contrato.

28.3 COMUNICACOES E NOTIFICACOES

28.3.1 Salvo quando o contrario resulte do contrato, quaisquer comunicagoes entre o Contraente Publico
e o Cocontratante relativas ao contrato devem ser efetuadas através de carta registada com aviso
de rececgao ou por correio eletrénico, para os contatos a identificar no contrato.

28.3.2 Qualquer alteragao das informagoes de contrato constantes do contrato deve ser comunicada a
outra parte.

28.3.3 Qualquer comunicagao feita por carta registada é considerada recebida na data em que for assinado
o aviso de rececao ou, na falta dessa assinatura, na data indicada pelos servigos postais.

28.3.4 Salvo o disposto no n.° 2 do artigo 469.° do CCP, qualquer comunicagio feita por correio eletronico
€ considerada recebida na data constante do respetivo recibo de recegao e leitura remetido pelo
recetor ao emissor.

28.4 FORO COMPETENTE

28.4.1 Pararesolugao de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal
Administrativo e Fiscal do Porto, com expressa renuncia a qualquer outro.

28.5 CONTAGEM DOS PRAZOS

28.5.1 Os prazos previstos no presente caderno de encargos sdo continuos, correndo em sabados,
domingos e dias feriados, aplicando-se a contagem dos prazos as demais regras constantes do artigo
471.° do CCP.

28.6 DIREITO APLICAVEL E NATUREZA DO CONTRATO

28.6.1 O contrato rege-se pelo direito portugués e tem natureza administrativa.
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ANEXO |
ENQUADRAMENTO E DESCRICAO DOS OBJETIVOS E CARACTERISTICAS GERAIS DO
PROJETO

(a que se refere a Clausula 6.2)

AMBITO

A presente aquisicao de servicos compreende a elaboragao do “AA023 P6 Reabilitagao das caixas de
visita da ligacdo Lever — Jovim — Ramalde — Nova Sintra”. O projeto devera contemplar o
desenvolvimento das solugdes técnicas para resolugdo as anomalias/patologias detetadas,
especialmente as consideradas de 3 (razoavel) a 5 (Muito Mau), no Relatério de “Inspegao das caixas
de visita das condutas adutoras: Lever-Jovim (037+038), Jovim-Nova Sintra (041) e Jovim-Ramalde
(042+043)”. Salvaguarda-se que, no que respeita a adutora Jovim — Nova Sintra (039 + 040), dado se
encontrarem fora de servico, apenas se pretende intervir em duas caixas (039CXV380 e 039CXV410),
que apresentam problemas de seguranca.

A Aquisicao de Servigos objeto do presente procedimento contempla o desenvolvimento das seguintes
componentes:

e Elaboracio de levantamento inicial das patologias existentes na instalagao e sua validagao, para
respetiva resolugio/ tratamento no ambito do projeto de execugao;

e Elaboracio do Projeto de Execucao, de acordo com o estabelecido na clausula 9.2 deste
Caderno de Encargos;

e Elaboragiao do Plano de Seguranga e Satide e Compilagao Técnica da fase de Projeto;

e Elaboragao da estimativa or¢amental para a empreitada correspondente ao Projeto a elaborar,
para efeitos de fundamentagdo do prego base a estabelecer no respetivo procedimento de
concurso da empreitada;

e Elaboragao do Plano de Gestao de Residuos de Construgao e Demolicao e do Plano de Gestao
Ambiental;

e Elaboragiao do Processo de Concurso para langamento da empreitada;

e Assisténcia Técnica, em conformidade com o disposto na clausula 9.8 deste Caderno de
Encargos.
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ENQUADRAMENTO

As adutoras Lever-Jovim, Jovim-Nova Sintra e Jovim-Ramalde sao responsaveis pelo
abastecimento de agua a cerca de 700.000 habitantes dos concelhos do Porto, Matosinhos,
Maia, Gondomar, Valongo e Paredes. Verifica-se, desta forma, a importancia destes ativos para
o sistema de adugao da empresa.

Em 2003/2004, ou seja, ha cerca de 20 anos atras, efetuou-se um levantamento fotografico e
topografico das caixas enterradas.

Tendo em conta estes factos, o departamento de Gestao de Ativos (GA) da AdDP iniciou em
janeiro de 2019 ano a inspegao as caixas enterradas e ventosas destas adutoras, num total de
|67 caixas/ventosas visitadas:

INSPECAO

A inspecao decorreu ao longo de 49 dias, entre 22/jan e | [/mar. A imagem seguinte indica a
localizagao das caixas:

039 040 CG Jovim - Nova Sintra 0+1

| 041 CG Jovim - Nova Sintra Il
|| 042 043 Jovim-Ramalde

Figura | — Localizagao das caixas/marcos inspecionados.
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A condicao de cada componente da caixa foi avaliada segundo uma escalade | a 5 - sendo o
| atribuido a um elemento novo ou sem patologias e a classificagao 5 destinada as situagoes

mais graves:
P wuitoBom
2] o
Razodvel
e weu
[ T

Salienta-se que apenas foram analisadas as superficies expostas e visiveis no momento da
vistoria.

A explanagao dos critérios de avaliagao do estado de condi¢ao constam do relatério de
inspegao.
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Para as condutas desativadas, Adutora Jovim — Nova Sintra (039+040), e considerando que as
mesmas estao fora de servigo, nao se prevendo mais a sua reativagao, apenas sera necessario
intervir em duas caixas (039CXV380 e 039CXV410), que apresentam problemas de seguranga.

Nas restantes adutoras, sera necessario analisar as patologias em todas as -caixas,
especialmente as consideradas de 3 (razoavel) a 5 (Muito Mau), devendo ser projetada a
solugao para a reparagao e reabilitagao das mesmas.
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ANEXO 1l
RELATORIO DE “INSPEGAO DAS CAIXAS DE VISITA DAS CONDUTAS ADUTORAS:
LEVER-JOVIM (037+038), JOVIM-NOVA SINTRA (039+040+041) E JOVIM-RAMALDE
(042+043)”
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ANEXO I
PROJETO DE EXECUGAO

(a que se refere a clausula 9.2.1)

A Memoéria Descritiva e Justificativa devera ser constituida, no minimo, pelo seguinte:

a)
a)
b)

<)

d)

a)

Descrigao dos trabalhos/ beneficiagoes a realizar;
Modo de reabilitacao dos betoes;
Esquemas de protecao anticorrosiva de tubagens, acessorios e serralharias;

Descricao detalhada dos esquemas de acabamentos, impermeabilizagdes e de protegoes
anticorrosivas de paredes interiores e tetos;

Descricao detalhada dos acabamentos interiores e exteriores das caixas (reposicio de
pavimentos);

Descricao detalhada da beneficiagao nos sistemas de iluminagao e instalagoes;

As pecas desenhadas deverao identificar demoli¢oes, beneficiagdes e o que se mantém. Deverao ser
apresentados outros desenhos exigidos pelo desenvolvimento do projeto, necessarios a boa
compreensao e execu¢ao do mesmo.
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ANEXO IV
ESPECIFICAGCOES TECNICAS RELATIVAS AO MODO DE EXECUGCAO DAS PEGCAS
DESENHADAS/ TELAS FINAIS

(a que se refere a clausula 9.2.2)

De acordo com a Especificagdo da AdDP para elaboragao das Telas Finais - ETC 5.03
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