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AGUAS DO BAIXO MONDEGO E GANDARA, E.I.M, S.A.

CADERNO DE ENCARGOS

(Artigos 40 e 42.2 do Cédigo dos Contratos Publicos)

Procedimento Pré-contratual para a formacg3o de contrato de “AQUISICAO DE SERVICOS DE
FISCALIZACAO E COORDENAGAO DE SEGURANGA E SAUDE DE EMPREITADAS”, nos termos do
Cdodigo dos Contratos Publicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.2 18/2008, de 29 de janeiro, na
redacdo que |he foi dada pelo Decreto-lein.2 111-B/2017, de 31 de agosto e Pela Lei n.2 30/2021,

de 21 de maio.

Aprovado em

O Presidente do Conselho de Administracdo
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PARTE | — CLAUSULAS JURIDICAS

Titulo | — Disposig¢oes iniciais

Capitulo | — Disposi¢oes Gerais

Clausula 12 — Objeto

1 -0 presente caderno de encargos compreende as cldusulas a incluir no contrato a celebrar no
seguimento de procedimento pré-contratual que tem por objeto principal a “Aquisicdo de

servicos de fiscalizacdo e coordenacdo de seguranca e saude de empreitadas”.

Clausula 22 — Contrato

1 — O contrato a celebrar é composto pelo respetivo clausulado e integra ainda os seguintes

elementos:

a) Os suprimentos dos erros e omissées do caderno de encargos identificados pelo
concorrente, desde que esses erros e omissdes tenham sido, expressamente, aceites
pelo 6rgao competente para a decisdo de contratar;

b) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao caderno de encargos;

c) O presente caderno de encargos;

d) A proposta adjudicada;

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatario.

2 — Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no nimero anterior, a respetiva
prevaléncia é determinada pela ordem pela qual ai sdo indicados, de acordo com o disposto no

n.2 2 do artigo 96.2 do Cddigo dos Contratos Publicos (CCP);

3 —Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas do n.2 1 do clausulado do
contrato, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o
disposto no artigo 99.2 do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo

101.2 desse mesmo diploma legal.

Procedimento: Ajuste Direto — Procedimento n.2 017/05/2022/DP 4
Caderno de Encargos



L YR

‘ AGUAS DO BAIXO MONDEGO E GANDARA, E.I.M, S.A.

Clausula 32 - Prazo

O prazo estimado para a prestacao de servicos, é varidvel, consoante a empreitada a que diga

respeito:

= A:“Fecho de Sistemas de Saneamento — Lote 1: ZI, Seixo e Cabecas Verdes” - o contrato
inicia-se em 18 de julho de 2022 e tem a duracdo de 120 (cento e vinte) dias.

= B: “Empreitada de Sistemas de Medicdo, Controlo e Gestdo nos Sistemas de
Abastecimento de Agua” - o contrato inicia-se com a outorga e tem a duracdo de 255

(duzentos e cinquenta e cinco) dias.

Titulo Il — Obrigagdes Contratuais

Capitulo | - Obrigagdes do Adjudicatario

Clausula 42 — Obrigac0es principais do adjudicatario

1-Sem prejuizo de outras obrigaces previstas em legislacdo aplicavel, no presente Caderno de
Encargos ou nas clausulas contratuais, da celebragdo do contrato decorrem para o adjudicatario

as seguintes obrigac¢des principais:

a) Obrigacdo de prestacdo dos servicos de acordo com as especificagdes e requisitos
previstos na Parte Il do presente Caderno de Encargos;

b) Obrigacdo de executar o contrato de forma profissional e competente, utilizando os
conhecimentos técnicos, o Know-how, a diligéncia, o zelo e a pontualidade préprios
das melhores praticas;

c) Obrigagdo de recorrer a todos os meios humanos e materiais que sejam necessarios
e adequados a execugao do contrato;

d) Obrigacdo de comunicar atempadamente, logo que tenha conhecimento, a ABMG
— Aguas do Baixo Mondego e Gandara EIM, S.A., de facto que torne total ou
parcialmente impossivel a prestagao objeto do procedimento, ou o cumprimento de

qualquer outra das suas obrigagdes nos termos do contrato celebrado;

Procedimento: Ajuste Direto — Procedimento n.2 017/05/2022/DP 5
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e)

f)

h)

j)

Obrigacdo de nao alterar as condi¢cdes de prestacdo do servico fora dos casos
previstos no Caderno de Encargos;

Obrigacdo de comunicar qualquer facto que ocorra durante a execugdo do contrato
e que altere, designadamente, a sua demonizagao social, os seus representantes
legais, a sua situacado juridica e a sua situagcdo comercial;

Obrigacdo de possuir todas as autorizagdes, consentimentos, aprovagoes, registos e
licengas necessarios para o pontual cumprimento das obriga¢cdes assumidas no
contrato, o mesmo se aplicando a outros laboratdrios a que o adjudicatario venha
esporadicamente a recorrer para a execucao de algum parametro, para o qual ndo
detenha os meios necessarios;

Obrigacdo de disponibilizar a informacdo relevante para a gestdo do contrato;
Obrigacdo de garantir os servicos identificados na sua proposta;

Obrigacdo de respeitar a ac3o fiscalizadora da ABMG — Aguas do Baixo Mondego e

Gandara, E.I.LM., S.A.

2 — Os servicos a prestar estdo especificados na Parte Il do Caderno de Encargos.

Clausula 52 — Forma de prestacao do servico

1 — N3do se trata de uma relagao de trabalho subordinado, porquanto o prestador de servigo ird

prestar a sua atividade:

a) Com autonomia técnica e sem a superintendéncia e/ ou relagdo de autoridade de
qualquer chefia ou 6rgdo da estrutura organizacional da entidade contratante;

b) Com autonomia técnica e sem a superintendéncia e/ ou relagdo de autoridade de
qualquer chefia ou érgao da estrutura organizacional dos municipios participantes no
capital social da entidade contratante;

c) O trabalho serd realizado sem observancia de um horario previamente definido;

d) O prestador de servigos ndo se encontra numa situagdo de dependéncia econémica face
a entidade contratante e aos seus participantes no capital social.

Procedimento: Ajuste Direto — Procedimento n.2 017/05/2022/DP 6

Caderno de Encargos



ABMG

‘ AGUAS DO BAIXO MONDEGO E GANDARA, E.I.M, S.A.

2 — Todos os relatérios, registos, comunicacdes, atas e demais documentos elaborados pelo

prestador de servicos devem ser integralmente redigidos em portugués.

3 — A prestacdo dos servicos objeto do contrato sera feita consoante as necessidades

identificadas a cada momento pela ABMG.

4 — O adjudicatario obriga-se a iniciar as atividades descritas no presente Caderno de Encargos

e solicitadas pela ABMG, no prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis a contar da solicitacdo desta.

Clausula 62 — Conformidade dos servigos

1 — O adjudicatdrio obriga-se a prestar os servicos objeto do contrato em conformidade com as
condicbes definidas no presente caderno de encargos, assim como a dar pronta e completa
satisfacdo a todas as solicitagcdes feitas pela ABMG E.I.LM., S.A. em matéria de controlo da

execugdo do contrato.

2 — No decurso da andlise da execucdo das obrigacdes contratuais, o adjudicatdrio devera

prestar a ABMG, E.I.M., S.A. toda a cooperacdo e todos os esclarecimentos necessarios.

3 — No caso de n3o se verificar a completa e/ ou atempada realizacdo de alguma ou de todas as
prestacdes devidas pelo adjudicatario, no cumprimento estrito do presente contrato, a ABMG

E.I.LM., S.A. deve disso informar, por escrito, o adjudicatario.

4 — No caso previsto no numero anterior, o adjudicatario deve proceder, a sua custa e no prazo
razoavel que for determinado pela ABMG, E.I.M., S.A., as a¢Bes necessarias para garantir o

cumprimento das condi¢des contratadas.

Clausula 72 — Objeto do dever de sigilo

1 — O adjudicatario, bem como qualquer colaborador ou recurso que este afete ao contrato a
celebrar, deve guardar sigilo sobre toda a informacdo e documentacdo, técnica e ndo técnica,
comercial ou outra, relativa aos servicos e a ABMG, E.I.M., S.A,, de que possa ter conhecimento
ao abrigo ou em relagdo com a execucgdo do contrato, responsabilizando-se pela observancia de

idéntico sigilo por parte dos colaboradores que afete a execuc¢do do presente contrato.

Procedimento: Ajuste Direto — Procedimento n.2 017/05/2022/DP 7
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2 — Ainformacdo e a documentacdo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas a
terceiros, a outros trabalhadores do adjudicatario ou a qualquer outro recurso que direta ou
indiretamente colabore com o adjudicatario, além daqueles que se encontrem afetos ao
cumprimento do objeto do contrato, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento

gue ndo o destinado direta e exclusivamente a execugao do contrato.

3 — Excetuam-se do dever de sigilo previsto a informacdo e a documentacdo que forem
comprovadamente do dominio publico a data da respetiva obtencdo pelo adjudicatdrio ou que
este seja obrigado a revelar, por forca da lei, de processo judicial ou a pedido de autoridades

reguladoras ou outras entidades administrativas competentes.

4 — A quebra do dever de sigilo é motivo bastante para a imediata resolucdo do contrato por
parte da ABMG, E.I.M., S.A., sem prejuizo de indemniza¢do que seja devida nos termos gerais

de direito.

Clausula 82 — Direitos de Autor

1 — A entidade adjudicatdria é responsavel pelo cumprimento e respeito pelos direitos de
propriedade intelectual e/ou industrial no ambito da prestacdo do objeto do contrato a celebrar,
devendo suportar todos os custos ou encargos decorrentes do fornecimento e utilizagao de

marcas registadas, patentes, ou licengas.

2 — Caso a entidade adjudicante seja responsabilizada pela violacdo de direitos de propriedade
intelectual e/ou industrial no ambito da execugdo do contrato e, nesse contexto, lhe venha a ser
exigido o pagamento de qualquer valor, seja a titulo de indemnizagdo, penalidade, coima, multa
ou qualquer outro, a entidade adjudicataria quando seja culposamente responsavel pelas causas
que originarem os pagamentos efetuados pela entidade adjudicante, obriga-se a indemnizar a
entidade adjudicante por todos os danos sofridos e despesas incorridas no prazo maximo de 15

(quinze) dias a contar da interpelagdo para esse efeito.

Procedimento: Ajuste Direto — Procedimento n.2 017/05/2022/DP 8
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Capitulo Il — Obrigagées da ABMG, E.I.M., S.A.

Clausula 92 — Prego contratual

1 — Pela prestacdo dos servigos objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais
obrigacGes constantes do presente caderno de encargos, a ABMG, E.I.M., S.A. deve pagar ao
adjudicatario os pregos unitdrios constantes da proposta adjudicada, acrescido de IVA a taxa

legal em vigor, se devido.

2 — Os pregos referidos no nimero anterior incluem todos os custos, encargos e despesas cuja

responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida a ABMG, E.I.M., S.A.

3 -0 preco contratual maximo admissivel para o presente procedimento é de 13.320,00 € (treze
mil trezentos e vinte euros), acrescido de IVA a taxa legal em vigor, desdobrando-se da seguinte

forma:

= A:“Fecho de Sistemas de Saneamento — Lote 1: ZI, Seixo e Cabecas Verdes” - 7.200,00€
(sete mil e duzentos euros);
= B: “Empreitada de Sistemas de Medi¢do, Controlo e Gestdo nos Sistemas de

Abastecimento de Agua” - 6.120,00€ (seis mil cento e vinte euros);

4 — O prego a indicar na proposta, devera ser individualizado para cada uma das empreitadas
objeto da presente prestagdo de servicos, devendo ser acompanhado de um cronograma

financeiro.

Clausula 102 - CondigGes de pagamento

1 — A quantia devida pela entidade adjudicante, nos termos da cldusula 92, deve ser paga no
prazo de 60 (sessenta) dias, apds a rece¢do pela ABMG — Aguas do Baixo Mondego e Gandara,
E.ILM., S.A. da (s) respetiva (s) fatura (a), a qual s6 pode ser emitida apds o vencimento da

obrigagao respetiva.

2 — Para os efeitos do nimero anterior, a obrigacdo considera-se vencida no final de cada més,

com a entrega do relatdrio das atividades desenvolvidas pelo adjudicatario nesse periodo.

Procedimento: Ajuste Direto — Procedimento n.2 017/05/2022/DP 9
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3 — Em caso de discordancia por parte da ABMG, E.Il.M., S.A. quanto ao valor indicado na fatura,
deve esta comunicar ao adjudicatario, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando o
adjudicatario obrigado a prestar os esclarecimentos necessarios ou a proceder a emissdo do

respetivo documento retificativo de fatura.

4 — A discordancia por parte da ABMG, E.I.M., S.A. quanto aos valores indicados na fatura, nos

termos do nimero anterior, interrompe o prazo de 30 (trinta) dias a que se fere o n.2 1.

5 — Desde que devidamente emitidas, as faturas sdo pagas através de transferéncia bancaria.

Titulo lll - Sang¢6es Contratuais e Resolugao

Clausula 112 — Sang¢6es Contratuais

1 — No caso de mora no cumprimento ou cumprimento defeituoso das obrigacdes emergentes
do contrato, e por causa imputavel ao adjudicatario, a ABMG — Aguas do Baixo Mondego e
Gandara, E.I.M.,S.A. poderd interpela-lo para cumprir pontualmente as obrigacdes contratadas,
guando tal ainda seja possivel e se mantenha o interesse do credor na prestacdo, devendo nesse
caso o adjudicatdrio dar-lhe cumprimento imediato, bem como suportar os danos que a ABMG

— Aguas do Baixo Mondego e Gandara E.I.M., S.A. sofra na sequéncia de tais atos.

2 — Ao ser interpelado para os efeitos previstos no numero anterior deverd o adjudicatario

cumprir imediatamente e de forma integral e satisfatéria a obrigacdo em falta.

3 — Pelo incumprimento de obrigagdes emergentes do contrato, a ABMG — Aguas do Baixo
Mondego e Gandara, E.I.M.,S.A. podera exigir ao Prestador de Servicos o pagamento de uma
pena pecuniaria, de montante a fixar em fun¢do da gravidade do incumprimento, nos seguintes

termos:

a) Andocomparénciainjustificada de qualquer técnico do Adjudicatario, em qualquer local
da obra para o qual estava prevista a sua presenga ou em reunides agendadas pelo Dono
de Obra, sera passivel de aplicagdo de sang¢do pecunidria correspondente ao custo, em

dobro, do referido técnico durante o periodo de auséncia;

Procedimento: Ajuste Direto — Procedimento n.2 017/05/2022/DP 10
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b) Por cada reincidéncia do mesmo técnico na falta referida na alinea anterior, sera
duplicada a multa até limite mdximo de trés reincidéncias, a partir do qual esse agente
sera retirado da equipa de fiscalizagao;

c) Por cada dia de atraso na instalacdo dos meios materiais previstos neste Caderno de
Encargos, da responsabilidade do Adjudicatédrio, que ndo tenha sido comunicada a
Entidade Adjudicante e por esta aceite como sendo justificada, serd aplicado ao
Adjudicatario uma sangao pecuniaria diaria de 0,1% do preco global do contrato;

d) O ndo cumprimento por parte do Adjudicatario do estabelecido na Parte Il deste
Caderno de Encargos, relativamente ao nimero minimo de elementos da equipa de
fiscalizacdo, respetiva formacdo e afetacdo minimas, determina a aplicacdo ao
Adjudicatario de uma sancdo pecuniaria correspondente ao custo, em dobro, dos
elementos em situacdo irregular, durante o periodo de incumprimento;

e) O ndo cumprimento por parte do Adjudicatario da presente Aquisicdo de Servicos, do
estabelecido no n.2 2 do artigo 19.2 do Decreto-Lei n.2 273/2003 de 29 de outubro,
determina a aplicagdo de uma sang¢do pecuniaria no valor de 75% do prego contratual
correspondente as atividades do Coordenador de Seguranca em Obra nos periodos de
faturacdo em que se verifique o incumprimento, sem prejuizo de poder determinar a
comunicacdo a Autoridade para as Condi¢Ges do Trabalho;

f) Ao adjudicatario da presente aquisicdo de servicos serdo aplicadas san¢des pecuniarias
de valor igual a 5% do valor das multas que vierem a ser aplicadas, por ocorréncia de
acidentes de trabalho, a Entidade Adjudicante;

g) Sem prejuizo do disposto nas alineas anteriores, sempre que seja aplicada a Entidade
Adjudicante coima por incumprimento das disposicdes normativas relativas a matéria
de seguranca e salde no trabalho, imputaveis ao Adjudicatdrio, serd aplicada a este uma
sangao pecuniaria no valor das coimas aplicadas;

h) Sem prejuizo do disposto nas alineas anteriores, sempre que seja aplicada a Entidade
Adjudicante coima por incumprimento das disposicdes normativas relativas a matéria
de seguranca e saude no trabalho, imputaveis ao Adjudicatério, sera aplicada a este uma

sanc¢do pecunidria no valor das coimas aplicadas.

Procedimento: Ajuste Direto — Procedimento n.2 017/05/2022/DP 11
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4 — Em caso de resolucdo do contrato por incumprimento do prestador de servicos, a ABMG —
Aguas do Baixo Mondego e Gandara E.I.M., S.A. pode exigir-lhe uma pena pecunidria até 30%

do preco contratual.

5 — Ao valor da pena pecuniaria prevista no nimero anterior sdao deduzidas as importancias
pagas pelo prestador de servicos ao abrigo do nimero 3, relativamente aos incumprimentos que

tenham determinado a respetiva resolucao.

6 — Na determinacdo da gravidade do incumprimento, a ABMG — Aguas do Baixo Mondego e
Gandara E.l.LM., S.A. tem em conta, nomeadamente, a duracdo da infracdo, a sua eventual

reiteracdo, o grau de culpa do fornecedor e as consequéncias do incumprimento.

7 — A ABMG — Aguas do Baixo Mondego e Gandara E.I.M. S.A. pode compensar os pagamentos
devidos ao abrigo do contrato com as penas pecunidrias devidas nos termos da presente

clausula.

8- As penas pecunidrias previstas na presente cldusula ndo obstam a que a ABMG — Aguas do

Baixo Mondego e Gandara E.I.M. S.A. exija uma indemnizacdo pelo dano excedente.

9 — O eventual incumprimento das demais obriga¢des contatuais por parte do adjudicatario
confere 3 ABMG — Aguas do Baixo Mondego e Gandara E.I.M. S.A. a faculdade de rescindir de
imediato o contrato, nos termos da clausula que estabelece os termos de resolucdo por parte

da entidade adjudicante.

Clausula 122 - Forga maior

1 — Ndo podem ser impostas penalidades ao prestador, nem é havida como incumprimento, a
nao realizagdo pontual das prestagdes contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte
de caso de forga maior, entendendo-se como tal as circunstancias que impossibilitem a respetiva
realizacdo, alheias a vontade da parte afetada, que ela ndo pudesse conhecer ou prever a data
da celebracdo do contrato e cujos efeitos ndo lhe fosse razoavelmente exigivel contornar ou

evitar.
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2 — Podem constituir forca maior, se se verificarem os requisitos do numero anterior,
designadamente, tremores de terra, inundagdes, incéndios, epidemias, sabotagens, greves,
embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinagdes

governamentais ou administrativas injuntivas.
3 — Nao constituem forca maior, designadamente:

a) Circunstancias que ndo constituam forca maior para os subcontratados do prestador de

servigos, na parte em que intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do prestador de servigos ou a grupos de
sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos seus

subcontratados;

c) Determinag¢Oes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatéria ou de
outra forma resultantes do incumprimento pelo prestador de servicos de deveres ou dnus que

sobre ele recaiam;

d) ManifestacGes populares devidas ao incumprimento pelo prestador de servigos de servicos

de normas legais;

e) Incéndios ou inundagGes com origem nas instalacGes do prestador de servicos cuja causa,
propagacdo ou proporgdes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento de normas

de seguranga;
f) Avarias nos sistemas informaticos ou mecéanicos do fornecedor ndo devidas a sabotagem;
g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

4 — A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forca maior deve ser

imediatamente comunicada a outra parte.

5 — A forca maior determina a prorrogacdo dos prazos de cumprimento das obrigacGes
contratuais afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao

impedimento resultante da fora maior.
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Clausula 132 — Resolugao por parte da ABMG, E.I.M.,, S.A.

1—-Sem prejuizo de outros fundamentos de resolucao previstos na lei, nomeadamente no artigo
333.2 do CCP, a ABMG, E.l.M., S.A. pode resolver o contrato, a titulo sancionatério, no caso de
o adjudicatario violar de forma grave ou reiterada qualquer das obrigacdes objeto do presente

caderno de encargos.

2 — Em funcdo da ponderacdo da gravidade e reiteracdo do incumprimento, a verificacdo das
situacdes previstas no numero anterior, considera-se haver incumprimento definitivo, suscetivel
de aplicacdo da sancdo de resolucdo sancionatdria quando, apds notificacdo e concessao de
prazo para o cumprimento da obrigacdo em falta, o adjudicatario continue a incorrer em

incumprimento.

3 — A sancdo de resolucdo ou suspensdo é notificada ao adjudicatario por carta registada com

aviso de rececdo, com indicacdo da situacdo de incumprimento e respetivos fundamentos.

4 — A cessacao dos efeitos do contrato ndo prejudica a verificacdo da responsabilidade civil ou

criminal por atos ocorridos durante a execucdo da prestacao.

5 — Em caso de resolugdo do contrato o adjudicatario é obrigado a entregar de imediato toda a
documentacdo e informacdo, independentemente da forma que esta revista, produzida no
ambito do contrato e que esteja em sua posse, a qual é, para todos os efeitos, propriedade

exclusiva da entidade adjudicante.

6 — A resolucdo do contrato ndo prejudica a aplicacdo de qualquer das sang¢des previstas na
cldusula 182,

Clausula 142 — Resolugao por parte do adjudicatario

O adjudicatario pode resolver o contrato nos termos e condi¢es estabelecidos no artigo 332.2

do CCP.
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Titulo IV — Resolugdo de Litigios

Clausula 152 — Foro competente

Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do

Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra, com expressa renuncia a qualquer outro.

Titulo V — Disposicoes finais

Clausula 162 — Subcontratacao e cessao da posi¢dao contratual

1 — O adjudicatario ndo podera ceder a sua posicdo contratual ou qualquer dos direitos e

obrigacbes decorrentes do contrato sem prévia autorizagdo escrita da ABMG E.I.M., S.A..

2 — Se o adjudicatario contratar um subcontratante para a realizacdo de operacgGes especificas
de tratamento de dados por conta da ABMG E.I.M., S.A,, sdo impostas a esse subcontratante as
mesmas obrigacGes em matéria de protecdo de dados por conta da ABMG E.LM., S.A. e o
adjudicatario, referidas na cldusula 72, em particular a obrigacdo de apresentar garantias
suficientes de execucdo de medidas técnicas e organizativas adequadas de uma forma que o

tratamento seja conforme com os requisitos do presente regulamento.

3 — Em caso de violagdo das obrigacdes em matéria de protecdo de dados pelo subcontratante,
o adjudicatario continua a ser plenamente responsdvel, perante a ABMG E.l.LM., S.A,, pelo

incumprimento das obrigacGes desse subcontratante.

Clausula 172 — Comunicagoes e notificagoes

1 — As comunicagdes e notificagdes entre as partes devem ser efetuadas, por escrito, com

suficiente clareza, de modo a que o destinatario fique ciente da respetiva natureza do conteudo.

2 — Com excecdo das situacdes em que o presente caderno de encargos exija uma formalidade

especial, as notificagdes podem ser efetuadas pelos seguintes meios:

a) Por correio eletrdnico;

b) Por carta registada com aviso de rececao;
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3 - A ABMG, E.I.LM., S.A., em momento posterior a outorga do contrato, procedera a indicacao

das pessoas de contacto e respetivos enderecos eletrénicos.

4 — As faturas deverao ser enviadas em formato digital para o endereco faturas@abmg.pt, desde

gue cumpridas todas as disposi¢Oes legais relacionadas com a faturacao eletrénica.

5 — Em alternativa ao envio em formato digital, as faturas podem ser enviadas para os Servicos

Centrais da ABMG, E.I.M,, S.A., sitos na seguinte morada:
e Rua de S3o Pedro, Pavilhdo Multiusos da Carapinheira, 3140 — 099 Carapinheira

6 — Os contactos do adjudicatario (correio eletrénico e endereco) serdo os indicados na

proposta.

7 — Qualquer alteracdo das informacdes de contacto constantes do contrato deve ser
comunicada a outra parte.

Clausula 182 — Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sao continuos, correndo em sdbados, domingos e dias feriados,
salvo quando se explicita o prazo em dias Uteis.

Clausula 192 - Legislacao aplicavel

O contrato é regulado pela legislacdo portuguesa.

Parte Il — Clausulas Técnicas

Clausula 202 - EspecificagOes gerais

1 — Os servigos de Fiscalizagdo tém por objeto a total compreensdo dos projetos, o
acompanhamento e verificagdo do exato cumprimento dos projetos e suas alteracbes, do
contrato celebrado entre o Dono de Obra e o Empreiteiro, do Caderno de Encargos que faz parte

dos processos de empreitada e do plano de trabalhos em vigor das empreitadas.
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2 — A equipa de fiscalizacdo de obra fica sujeita aos deveres previstos no Cédigo dos Contratos
Publicos e normas legais em vigor aplicaveis ao presente procedimento e aos deveres elencados

na Lei 31 /2009, de 03 de julho, alterada e republicada pela Lei n.2 40/2015, de 1 de junho.

3 — E ainda encargo do Adjudicatario a Coordenacdo de Seguranca durante a execucdo da
empreitada, para a qual deve nomear um responsavel, que assumira essa coordenacao prevista

no n.2 2 do artigo 19.° do Decreto-Lei n.2 273/2003, de 29 de outubro.

Clausula 212 — Processo da empreitada

1 — Aquando da assinatura do contrato, a ABMG — Aguas do Baixo Mondego e Gandara,
E.I.M.,S.A. fornecerd ao prestador de servicos uma cole¢cdo completa do processo de empreitada

e do restante expediente relacionado com a empreitada a fiscalizar.

Clausula 222 — Ambito do servigo

1 — A aquisicdo de servicos tem por objeto o acompanhamento e verificacdo do exato
cumprimento dos contratos de empreitada, bem como da gestdo da qualidade, da coordenacdo
da seguranca e salide em obra e da gestdo ambiental (incluindo a gestdo do plano de prevengao
e gestdo de residuos de construcdo e demolicdo) da empreitada, desde o inicio da sua execugao
até a rececdo proviséria, a verificacdo das telas finais e elaboracdo das compilagcGes técnicas das

obras.

2 — A prestac¢do de servigos enquadra ainda as eventuais fases de pré-arranque e arranque das
instalagGes, toda a componente de supervisdo de ensaios, testes de funcionamento e
comissionamentos, avalizacdo de telas finais e organiza¢do da compilagdo técnica, conducdo das

vistorias para a rececdo provisdria das obras e conta final de empreitada.

3 — A Fiscalizagdo devera processar-se sempre de modo a ndo perturbar o andamento normal

dos trabalhos e sem diminuir a iniciativa e correlativa responsabilidade do Empreiteiro.

4 — O objeto do contrato a celebrar na sequéncia do presente procedimento compreende as

seguintes atribui¢cdes do Adjudicatdrio no exercicio da prestacdo de servigos de Fiscalizagdo:
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4.1 — AtribuigOes genéricas

a) Verificar a implanta¢do da obra;

b) Verificar a adequabilidade do projeto as condi¢des reais de execucdo da obra e
providenciar para que, em caso contrdrio, sejam tomadas as medidas necessarias pelo
dono de obra;

c) Aprovar os materiais a aplicar, apds parecer do projetista;

d) Garantir a aplicacdo dos processos de execugao;

e) Verificar o cumprimento dos processos de execugao que estejam definidos no projeto;

f) Verificar as caracteristicas dimensionais da obra;

g) Verificar, em geral, o modo como sdo executados os trabalhos;

h) Verificar a observancia dos prazos estabelecidos;

i) Proceder as medicGes necessarias e verificar o estado de realizacdo dos trabalhos;

i) Averiguar se foram infringidas quaisquer disposicdes do contrato e das leis e
regulamentos aplicaveis;

k) Verificar se os trabalhos sdo executados de acordo com a calendarizagdo prevista no
plano de trabalhos;

[) Servir de intermedidrio entre o empreiteiro e o dono de obra, concretamente quanto as
alteracgOes introduzidas no projeto, propostas do empreiteiro ou ordens emanadas;

m) Comunicar ao Empreiteiro as alteracgbes introduzidas no plano de trabalhos pelo Dono
de Obra e garantir a sua aprovacao pelo Empreiteiro;

n) Resolver, quando forem da sua competéncia, ou submeter, com a sua informacdo, no
caso contrario, a decisdao do Dono de Obra todas as questdes que surjam ou lhe sejam
postas pelo Empreiteiro e providenciar no que seja necessario para o bom andamento
dos trabalhos, para a perfeita execugdo, seguranga e qualidade da obra e facilidade das
medig¢des;

o) Transmitir ao Empreiteiro as determinag¢Ges do Dono de Obra e verificar o seu correto
cumprimento;

p) Verificar as faturas apresentadas pelo Empreiteiro nos termos do respetivo contrato e
apor-lhes, quando estiverem em condicGes, a indicacdo de "bom para pagamento";
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a)

t)

Controlar a presta¢do dos servigos por si prestados fora dos periodos normais (turnos,
feriados, dias de descanso, etc.) para posterior ressarcimento do Dono de Obra pelo
Empreiteiro do trabalho extraordindrio da fiscalizacdo;

Controlar e verificar o cumprimento das normas relativas ao livro de registo da obra, e
rubricar as respetivas paginas;

Realizar pelo menos uma reunido mensal no local da obra, assegurando a elaboragao
das respetivas atas, com a presenca do empreiteiro, do diretor de fiscalizagao, do diretor
técnico e dos projetistas quando necessario, sem prejuizo de, em caso de necessidade,
poderem ser agendadas reunides extraordinarias;

Realizar uma cobertura fotografica com camara com datador e uma cobertura video das
principais fases do desenvolvimento dos trabalhos da empreitada. Deverao ainda ser
escolhidos pontos fixos dos quais se farda um registo fotografico sistematico (com o
mesmo enquadramento e a mesma periodicidade) para permitir a visualizacdo da

sequéncia da execucdo da obra.

4.2 — Verificacdo dos projetos:

a)

Apreciar todos os elementos que integram o projeto e verificar a sua compatibilidade
entre si;

Implementar os procedimentos em obra, que garantam que a elaboragao das telas finais
se processe em simultaneo com o decorrer da mesma;

Apreciar e aprovar as telas finais da empreitada a elaborar pelo Empreiteiro.

4.3 — Sistema de informacao:

a)

b)

Analisar a qualidade dos processos de fabrico a elaborar pelo Empreiteiro, verificando a
sua conformidade e propondo a sua aprovacao ou rejeicdo;
Apreciar e informar sobre o plano de estaleiro e outras instalag¢des, verificando se estdo

de acordo com o estabelecido no contrato e com a legislacao em vigor;

Procedimento: Ajuste Direto — Procedimento n.2 017/05/2022/DP 19
Caderno de Encargos



ABMG

‘ AGUAS DO BAIXO MONDEGO E GANDARA, E.I.M, S.A.

c)

g)

Propor a emissdao de instrucdes e de outros documentos para o Empreiteiro,
considerados necessarios a execugao da empreitada, dentro das condi¢des contratuais
e das condicGes locais reveladas pelo respetivo desenvolvimento;

Participar e secretariar reuniées com o Dono de Obra de periodicidade ndo superior a
quinzenal, que permitam a andlise do andamento da empreitada e das acdes
desenvolvidas pelo Empreiteiro;

Coordenar e secretariar as reunides e demais contactos que o Dono de Obra decida
efetuar com entidades intervenientes na execucdo da empreitada, fazendo executar as
acoes dai resultantes;

Preparar, acompanhar e conduzir todas as visitas as obras julgadas convenientes pelo
Dono de Obra;

Coordenar e secretariar reunides de obra com o Empreiteiro, com os Projetistas ou com
outras entidades, direta ou indiretamente ligadas a empreitada, a fim de analisar os
trabalhos em curso, esclarecer dividas, estudar, alterar ou identificar e encaminhar
problemas a resolver com periodicidade quinzenal;

Fornecer mensalmente todos os dados e estatisticas recolhidos na obra e elaborar
relatérios pormenorizados a submeter ao Dono de Obra contendo todas as analises,

informacdes, pareceres, recomendacgdes e propostas decorrentes da sua atuacao.

4.4 — Controlo do planeamento da empreitada:

a)

Analise e verificagdo do desenvolvimento da empreitada a luz do Plano de Trabalhos
aprovado, controlando e registando os trabalhos realizados;

Identificagdo e caracterizagdo dos principais desvios verificados, propondo,
nomeadamente, as agbes necessarias a sua compensac¢do parcial ou total e a sua
eliminacdo futura;

Acompanhamento do cumprimento das medidas aprovadas pelo Dono de Obra com o
fim de recuperar eventuais atrasos, de forma a dar cumprimento as datas estabelecidas;
Atualizacao das estimativas de tempos para os trabalhos ainda por realizar, tendo em

conta as estatisticas efetivamente verificadas no decurso dos trabalhos ja realizados;
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e)

Andlise e apreciacdao dos cronogramas financeiros previsionais do Empreiteiro, tendo

em conta as analises anteriores e as regras de revisdo de precos em vigor.

4.5 — Acompanhamento e controlo da Empreitada:

a)

b)

c)

g)

Desenvolver atividades de garantia de qualidade inerentes a realizagdo da empreitada,
nos dominios da execucdo, materiais e componentes, subsistemas e equipamentos;
Fazer cumprir as condig¢Oes estabelecidas no contrato;

Emitir parecer quanto a aceitacdo ou solicitacdo de retirada e substituicdo do pessoal
técnico de chefia do empreiteiro, nomeadamente o Diretor de Obra e Encarregado;
Apreciar e informar com antecedéncia sobre a qualificacdo e o nivel de comportamento
profissional dos meios humanos do empreiteiro pelas diversas especialidades;
Participar na realizacdo dos ensaios de obra em colaboragdo com o Empreiteiro, os
Projetistas e outras entidades especializadas;

Analisar e verificar a qualidade dos materiais, equipamentos e processos utilizados pelo
Empreiteiro, implementando as ac¢Bes necessdrias e promovendo sempre que
necessario e o Dono de Obra assim o entenda, a realizacdo de ensaios em laboratério
acreditado;

Providenciar a apresentacdo, pelo Empreiteiro, de todos os desenhos das alteragdes
introduzidos ao Projeto durante a execu¢do da empreitada e promover a sua
salvaguarda até futuro arquivo final;

Elaborar, segundo as normas a serem aprovadas pelo Dono de Obra, os processos
conducentes a consignagdo, rececao provisoria e vistorias para efeitos de libertagao de
caucdo e recegao definitiva;

Elaborar a conta final de empreitada, nos moldes aprovados pelo Dono de Obra.

4.6 — Controlo administrativo da empreitada

a)

Proceder mensalmente as medi¢des dos trabalhos executados, a elaboracdo dos autos
de medicdo e informar sobre reclamages eventualmente apresentadas pelo

Empreiteiro;
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b)

Medir e controlar os trabalhos complementares e proceder a estimativa dos seus
valores orgamentais;

Determinar mensalmente a revisao de precos devidas ao empreiteiro;

Determinar com base nos autos de medi¢do, os pagamentos devidos ao Empreiteiro,

referente aos trabalhos complementares;

4.7 — O Adjudicatdrio integrara, na sua equipa, o Coordenador de Seguranca em Obra, o qual

terd a seu cargo as atribuicGes principais de fazer cumprir as obrigacGes legalmente atribuidas

ao Dono de Obra constantes do art.2 17. ° do Decreto-Lei n.2 273/2003, de 29 de outubro,

nomeadamente:

a)

Validar e propor ao Dono de Obra para aprovacdo o Plano de Seguranca e Saude para a
execucdo da obra, o seu desenvolvimento e suas alteragGes, e comunicacdo ao

empreiteiro;

b) Comunicar previamente a abertura do estaleiro a Inspecdo-Geral do Trabalho, de
acordo com o estabelecido no ponto 1 do artigo 15.° do mesmo diploma;

c) Entregar ao Empreiteiro copia da Comunicacdo Prévia da abertura do estaleiro, bem
como as respetivas atualizacGes;

d) Elaboragdo da Compilagdo Técnica da obra;

e) Sempre que necessario, atuar em conformidade com o n.°2 do artigo 19.° do referido
diploma;

f) Assegurar o cumprimento das regras de gestdo e de organizacdo geral do estaleiro
referidas no Anexo | do referido diploma;

g) Verificar se é cumprido pelo Empreiteiro o exigido nos artigos 11. ° e 13. ° do referido
diploma, quanto ao desenvolvimento e aplicagdo do Plano de Seguranga e Saude para a
execucdo da obra;

h) Exigir o cumprimento e/ou elaboracdo de fichas de procedimentos de seguranca e
respetivas medidas de prevencao para trabalhos com riscos especiais;

i) Verificar se é dado conhecimento do Plano de Segurancga e Saude para execucdo da obra
e das suas alteracbes, aos subempreiteiros, fornecedores e trabalhadores
independentes, e se 0 mesmo é cumprido;
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Exigir um registo atualizado dos subempreiteiros, fornecedores e trabalhadores
independentes que trabalhem no estaleiro num prazo superior a 24 horas, com a
informacdo constante do artigo 21.° do diploma ja referido;

Assegurar a verificacdo sistematica do cumprimento, por parte de empreiteiros,
subempreiteiros, fornecedores e trabalhadores independentes, dos requisitos legais e
contratuais em matéria de seguros;

Assegurar a recolha e tratamento da informacdo sobre acidentes, incluindo a
informacao estatistica segundo as normas em vigor;

Dar resposta, em tempo Util, a todas as questdes colocadas por todas as entidades
envolvidas na execucdo da obra, de forma a evitar qualquer perturbacdo ao normal
desenvolvimento dos trabalhos;

Realizar com o Empreiteiro reunides obrigatdrias com periodicidade mensal, e sempre
gue justificavel, elaborando relatérios que registem o nivel de cumprimento do Plano
de Seguranca e Saude e as acOes desenvolvidas nesse ambito, para correcdo de

eventuais situacdes de ndo - conformidade.

4.8 — Controlo ambiental

a)

Verificar o cumprimento das medidas minimizadoras de defesa do ambiente
abrangendo as rejei¢des para a atmosfera, meio hidrico, solo e demais requisitos legais
e contratuais, de acordo com as metodologias das Normas da série ISO 14000:2004 e as
relativas ao controlo de residuos de obra, fazendo cumprir o Plano de Prevengao e
Gestdo de Residuos na Constru¢ao e Demoligao;

Monitorizar as atividades com potenciais impactes no ambiente;

Identificar e registar ndao conformidades, acidentes, incidentes e reclamagdes
ambientais e acompanhar o seu tratamento;

Propor as a¢Ges corretivas necessarias, tendo em conta as ndo conformidades detetadas

e identificar potenciais melhorias da gestdo ambiental.

4.9 — Informacao técnica sobre Garantia da Qualidade
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a) Assegurar as a¢des de acompanhamento, controlo, inspe¢do e ensaio por que é
responsavel e a verificacdo do funcionamento das acBes de inspecdo e ensaio dos
intervenientes nas empreitadas de construcao e fornecimentos e a sua monitorizagao.
Inscrevem-se nestas acles a participacdo em ensaios de obra e a sua realizacdo direta,
a verificacdo dos critérios que orientam o aprovisionamento dos empreiteiros, a
verificacdo da conformidade da qualidade dos materiais, equipamentos e processos
construtivos, a verificacdo da implantagdo das obras e dos seus elementos integrantes,
a verificacdo da conformidade de realizacdo dos desenhos com as construgGes, a
verificagao da conformidade dos ensaios finais;

b) Assegurar o seguimento efetivo e sistematico da qualidade no desenvolvimento dos
trabalhos, incluindo a fase de preparacdo dos mesmos, os processos construtivos, a
verificacdo da conformidade em numero e qualidade das equipas de pessoal e dos
equipamentos;

c) Estabelecer, em articulagdo com os empreiteiros, um sistema de gestdo da qualidade de
execucdo e acordar com estes os planos de inspe¢do e ensaio e respetivos
procedimentos;

d) Assegurar a obtencdo, por parte dos empreiteiros, de todas as informagdes de
preparacdo de novas espécies de trabalho, incluindo materiais, recursos humanos,
equipamentos e processos construtivos, para analise das condi¢des de seguranga,
verificacdo de quantidade e qualidade e adequacdo dos processos construtivos;

e) Definir, de acordo com os projetos e caderno de encargos da empreitada, o plano
especifico de ensaios in situ e de controlo laboratorial, do ponto de vista da gestdo do
empreendimento, incluindo definicdo de frequéncias de ensaios, por tipos de ensaio e
materiais, em fungao da cadéncia de execugdo e de ensaios ndo rotineiros;

f) Participar na preparagdo e realizagdo dos ensaios especificos da obra, colaborando com
os especialistas na analise e emissdao de recomendacdes sobre os principais cuidados a
ter, instrumentos e outros meios de medi¢do a utilizar, aferigdes prévias, "check-lists"

de registos e observacgdes a recolher;
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g) Definir os procedimentos de atuacdo perante situacbes de ndo conformidade,
identificando, quando ndo existirem critérios ja regulamentados, se os limites da
tolerdncia foram ou ndo ultrapassados;

h) Rejeitar a aplicacdo de materiais cujas caracteristicas contrariem o especificado nas
condig¢bes do contrato;

i) Participar nas reunidoes de coordenacdo entre projeto e obra;

j)  Assegurar o controlo diario dos trabalhos através das partes diarias, procedendo a
verificacdo dos trabalhos através das fichas de inspec¢do (check-lists) que definam os
campos de informacao de controlo e fiscalizacdo de qualidade que serd preciso registar;

k) Verificar a necessidade de execug¢do de ensaios em laboratério oficial, acordando com
o Dono de Obra, os procedimentos a que devem obedecer tais encomendas;

I) Efetuar o estudo estatistico dos resultados dos ensaios e reportar os resultados obtidos;

m) Elaborar as rotinas de identificacdo de lotes, elementos de obra, data, hora, tipo de
material, etc., que deverdo constar no registo geral em poder do laboratério;

n) Definir, em conjunto com as restantes dreas funcionais do empreendimento e sob
orientacdo do Dono de Obra, os procedimentos de informacdo e os planos de atuagao
gue devem ser imediatamente acionados em caso de situacdes de ndo-conformidade;

o) Fiscalizar o cumprimento das obrigagdes dos empreiteiros zelando pelo exato
cumprimento dos respetivos contratos na area da gestdo da qualidade;

p) Elaborar Relatério Técnico de Vistoria a obra, logo apds o pedido de rece¢do provisodria
da mesma, com referéncia ao estado de acabamento dos trabalhos e eventuais
deficiéncias, registando as alteragdes aos projetos realizadas no decorrer da
empreitada, nas suas diferentes componentes e especialidades, bem como das telas
finais corrigidas, a apresentar pelo Adjudicatario da Obra, relatério que concluird com
parecer da oportunidade, ou nao, da rece¢do requerida, bem como elaboragdo do
respetivo de auto de recegao provisdria nos termos da lei;

g) Elaborar Relatério Técnico de Vistoria a Obra com referéncia a eventuais deficiéncias a

efetuar 30 dias antes da data limite para a liberacdo da caucdo da empreitada nos

Procedimento: Ajuste Direto — Procedimento n.2 017/05/2022/DP 25
Caderno de Encargos



ABMG

‘ AGUAS DO BAIXO MONDEGO E GANDARA, E.I.M, S.A.

termos da lei e respetivo autos de vistoria para o efeito, bem como auto de rececao

definitiva nos termos da lei.

Clausula 232 - Organiza¢ao e meios do adjudicatario
1 - Disposi¢des Gerais

1.1 — Compete ao Adjudicatario o apetrechamento e obten¢do de todos os meios humanos e
materiais, que sejam necessarios a execu¢do das acdes a desenvolver na Fiscalizacdo e
Coordenacdo de Seguranga em Obra, bem como o estabelecimento do sistema de organizacao

necessario a perfeita e completa execucdo das tarefas a seu cargo.

1.2 — Os planos de mobilizacdo dos meios humanos e materiais serdo elaborados em
concordancia com o Plano de Trabalhos da empreitada devendo ser ajustados em func¢do das

eventuais alteracdes apresentadas pelo Empreiteiro e aprovadas pelo Dono de Obra.

1.3 —Se o Dono de Obra verificar que os meios utilizados pelo Adjudicatario sao insuficientes ou
menos adequados a boa execugdo dos servicos de sua atribuicdo, poderd impor o seu reforgo,

incluindo a aquisicdo de meios materiais ou a sua modificacdo ou substituicao.
2 — Organizagao e Gestdo da Informacgao

2.1 — Compete ao Adjudicatdrio organizar e gerir integralmente todos os sistemas que
considerar necessarios para atingir os objetivos pretendidos e realizar as tarefas que Ihe sdo

cometidas.

2.2 — O Adjudicatario devera dar, também, especial atencdo a montagem e definicdo de todos
os circuitos de informagdo necessarios a realizacdao de todas as suas a¢les, ja que é objetivo
geral da sua intervenc¢do o apoio na constituicdo e gestdo de um sistema de processamento de

informacao e controlo.
3 — Meios Humanos

3.1 — A mobilizagdo de todos os meios humanos constantes da sua proposta e necessarios a

prestacdo de servicos sdo da inteira responsabilidade do Adjudicatario, que se obriga a garantir
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gue os seus agentes coloquem todo o seu conhecimento, zelo, competéncia e dedicacdo na
realizacdo das tarefas que |lhe forem cometidas, de modo a que sejam executados de acordo

com as melhores praticas profissionais.

3.2 — A equipa de fiscalizagdo devera respeitar o estabelecido no Anexo | em termos dos

elementos minimos.

3.3 - 0Os técnicos designados pelo Adjudicatdrio para a equipa de Fiscalizacdo, poderdao acumular
mais do que uma das funcdes, desde que cumpram, para cada uma delas, as afetacdes minimas

respetivas e os requisitos técnicos exigidos.

3.4 — Devera estar sempre presente em obra um dos seguintes elementos da equipa de
fiscalizagdo, designadamente, o Diretor de Fiscalizagdo / Fiscal ou o Coordenador de Seguranca

e Saude e Qualidade e Ambiente.

3.5 — Listam-se de seguida, para os elementos da Equipa da Fiscalizagdo, os requisitos de

gualificacdo exigidos:

a) Diretor de Fiscalizacdo, os requisitos de qualificacdo exigidos para obras de acordo com
a Lei n.2 31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei n.2 40/2015, de 1 de
junho.

As qualificacGes minimas especificas do Diretor de Fiscalizacdo definidas nos termos do
previsto no Quadro n.2 2 do Anexo Il da Lei n.2 31/2009, de 3 de julho, com a redagdo
dada pela Lei n.2 40/2015, de 1 de junho, devem ser adequadas a categoria da obra,
conforme classificagao das obras por categorias constante do Anexo Il da Portaria n.2

701-H/2008, de 29 de julho.

Deverd, por conseguinte, atender-se ao quadro seguinte:

Natureza Classe de Obra
Empreitada Tipologia Categoria
AA ou AR* (Alvara)
A SAR X Il 4
B AA IX 1 3

*AA — Abastecimento de Agua; AR — Aguas Residuais
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b) Coordenador de Seguranca em Obra, nos termos do previsto no Decreto-Lei n.2
273/2003 de 29 de outubro, devera ser exercido por técnico superior devidamente
qualificado, com formacao profissional especifica complementar na drea de seguranga
e salde na construcdo de Técnico Superior de Seguranca e Saldde no Trabalho (CAP Nivel
6 ou superior), reconhecido pela Autoridade para as Condi¢Ges do Trabalho — ACT, com

cédula emitida e validada.

3.6 — Os técnicos com exigéncias de qualificagdo, nos termos da Lei n.2 31/2009, de 3 de julho,
com a redac¢do conferida pela Lei n.2 40/2015, de 1 de junho, deverdo ter inscricdo em vigor nas

respetivas associagGes publicas profissionais ou ser por elas reconhecidos.

3.7 — De entre os vdrios elementos da equipa de Fiscalizacdo, o Diretor da Fiscalizacdo é o
representante do Adjudicatdrio para efeitos das ligacbes deste com o Dono de Obra
relativamente ao desenvolvimento da prestacdo de servicos. Compete ao Diretor de Fiscalizacdo

coordenar toda a equipa e estar presente em todas as reunides de obra.

3.8 — Sempre que, por motivo de doenca, férias ou outros motivos fundamentados, seja
necessaria a substituicdo de qualquer elemento da equipa que foi proposta pelo Adjudicatario,
este submeterd, de imediato, a apreciacdo do Dono de Obra a sua substituicdo por elemento da

mesma categoria e classe profissional adequada nos termos da lei.

3.9 -0 Dono de Obra reserva-se no direito de ordenar que seja retirado dos servigcos cometidos
ao Adjudicatario, por notificagdo fundamentada por escrito, qualquer elemento do seu pessoal
que haja revelado deficiente desempenho das fun¢ées que |he estdo cometidas, desrespeitando
os agentes do Dono de Obra, seus colaboradores ou quaisquer outros intervenientes na

empreitada, ou, ainda, haja provocado indisciplina no desempenho dos seus deveres.
4 — Meios Materiais

4.1 - Todos os meios necessdrios ao controlo e registo da qualidade e de outros dados técnicos
das obras, topogréficos, de controlo da produ¢do, bem como meios de transporte, informaticos
e outros, sdo da responsabilidade do Adjudicatario, incluindo a sua manutencgao, exploragao e

aquisicao.
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4.2 — O Adjudicatario devera colocar ao servico do pessoal da sua equipa os meios de transporte
necessarios para o desempenho das fun¢des que lhe sdo cometidas, competindo-lhe igualmente

assegurar a sua exploragdo e manutencdo.

4.3 — Compete ao Adjudicatdrio o fornecimento do equipamento de protecao individual dos seus

agentes e empregados, que deverd obedecer as normas em vigor sobre esta matéria.

4.4 — O Adjudicatario devera assegurar os meios indispensaveis para o estabelecimento de uma
comunicacao eficaz entre os seus agentes, incluindo telefones, telemdveis e modem-fax com

caracteristicas de transferéncia compativeis com os que estdao em utilizagcdo pelo Dono de Obra.

4.5 — O sistema informdatico que o Adjudicatdrio montarad nas suas instalacdes de obra serd
compativel com o instalado no Dono de Obra e permitira, entre outros objetivos, o registo
periddico de todos os dados e elementos necessarios e suficientes a descri¢do dos trabalhos

realizados e ao controle da qualidade, do planeamento e dos custos.

4.6 — Os equipamentos de inspecdo e ensaio e de topografia a utilizar pelo Adjudicatario deverao
ter caracteristicas adequadas as exigéncias da empreitada e serem em numero suficiente para

gue os trabalhos se desenvolvam ao ritmo previsto pelo plano de trabalhos da Empreitada.

Clausula 242 - Pessoal do adjudicatario
1 — Disposicdes Gerais

1.1- O Adjudicatario é o responsavel pelas obrigacGes relativas ao seu pessoal empregado na
execucdo dos trabalhos de Fiscalizacdo e Coordenacdo de Seguranca em Obra, a sua boa aptidao

profissional e a sua disciplina.

1.2 — O Adjudicatério é obrigado a manter a harmonia e a boa ordem no local dos trabalhos,
sendo responsavel pela retirada dos elementos que porventura provoquem indisciplina no

desempenho das suas fungdes.

2 — O Adjudicatario obriga-se a praticar um horario de trabalho idéntico ao horario praticado

pelo Empreiteiro na execuc¢ao da empreitada.
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3 —E daresponsabilidade do Adjudicatdrio o pagamento de todos os encargos sociais legalmente

fixados, referentes a todo o pessoal.
4 — Acidentes de Trabalho, Medicina no Trabalho e Seguranca do Pessoal

4.1 — O Adjudicatario obriga-se ao cumprimento das disposi¢cdes legais e regulamentares em
vigor sobre acidentes de trabalho e medicina no trabalho, relativamente a todo o seu pessoal,
sendo de sua conta os encargos que de tal resultem, bem como respetivos seguros de acidentes

de trabalho.

4.2 — O Adjudicatdrio é obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicdes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do seu pessoal e a prestar-lhe assisténcia médica

de que careca por motivo de acidente no trabalho ou de doenca profissional.
5 —Seguros e Seguranga

5.1 — O Adjudicatdrio é obrigado a contratar um seguro de responsabilidade civil que garanta a
cobertura dos riscos e danos direta ou indiretamente emergentes da sua atuacdo, em
conformidade com a Lei n2 31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei n.2 40/2015,
de 1 de junho.

5.2 — O Adjudicatario obriga-se a efetuar o seguro do seu pessoal empregue nos servicos de
Fiscalizagcdo da empreitada e de Coordenagdo de Seguranga em Obra em conformidade com a
Lei n? 31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei n.2 40/2015, de 1 de junho e

legislacdo em vigor aplicavel.

5.3 — As condicGes estabelecidas no nimero anterior abrangem igualmente o pessoal dos
subcontratados que trabalhem nos servicos de Fiscalizacdo da empreitada e de Coordenacdo de
Seguranga em Obra, bem como os eventuais consultores que venha a agregar, mesmo que em

tempo restrito, respondendo o Adjudicatdrio pela sua observancia perante o Dono de Obra.

5.4 — O Adjudicatario obriga-se ainda a segurar os meios de transporte que sejam empregues na
Fiscalizacao da empreitada e na Coordenacgao de Seguranga em Obra, bem como todo o pessoal
neles transportados na qualidade de passageiros, seja quem for, estes uUltimos com valor

ilimitado de responsabilidade civil.
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Anexo |

MAPA DE AFETAGOES PARA A EQUIPA DE FISCALIZAGAO

A: Fecho de Sistemas de Saneamento — Lote 1: ZI, Seixo e Cabegas Verdes

Prazo de Execugdo (més)

Lote Designagdo Equipa Técnica Afetacdo —
Execugdo Fecho de

Fisica da Obra Obra

A [Fecho de Sistemas de Saneamento -

Lote 1: ZI, Seixo e Cabegas Verdes Diretor de Fiscalizagdo / Fiscal (Engenheiro Civil) 80% 3,5 0,5

Coordenador de Seguranga em Obra 20% 3,5 0,5

B: Empreitada de Sistemas de Medi¢do, Controlo e Gestdo nos Sistemas de Abastecimento de

Agua

Prazo de Execugdo (més)

Lote Designagdo Equipa Técnica Afetacdo =
Execugdo Fecho de

Fisica da Obra Obra

B |Implementagdo de Sistemas de

Medicio, Controlo e Gestao nos Diretor de Fiscalizagdo / Fiscal (Engenheiro Civil) 30% 55 0,5
Sistemas de Abastecimento de Agua
Coordenador de Seguranga em Obra 30% 5,5 0,5
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