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Parte | — Clausulas Juridicas

Clausula 12 - Objeto

O objeto do contrato consiste na prestagdo de servigos para a Coordenacdo e Fiscalizacdo de
obra e Coordenacdo de Seguranca e Saude no Trabalho da Empreitada para a construgdo do
Centro de Atividades Ocupacionais e Lar Residencial da Associacao Algarvia de Pais e Amigos
das Criangas Diminuidas Mentais (AAPACDM - Faro), de acordo as clausulas técnicas descritas
na parte Il deste caderno de encargos.

Clausula 22 - Prego base

1. O prego base (“pre¢o maximo”) para este procedimento é de € 43.500,00 (quarenta e trés
mil e quinhentos euros), ao qual acresce o IVA, a taxa legal em vigor.

2. O pregos referido no nimero anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja
responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida a entidade adjudicante, nomeadamente,
as despesas de alojamento, alimentacdo e deslocacdo dos recursos humanos, despesas de
aquisicdo, transporte, armazenamento, aquisicdo e manutencdo de meios materiais
(designadamente, computadores, ligagdo a internet e telefone), desde que ndo considerados
na proposta do empreiteiro da obra, bem como, quaisquer encargos com seguros.

Clausula 32 - Consulta preliminar ao mercado

Face ao disposto no artigo 352-A, n2 1 e 4 do Cédigo dos Contratos Publicos (CCP), foi efetuada
consulta preliminar ao mercado, tendo a entidade consultada e infra descrita, apresentado o
seguinte orcamento:

- LGH Construction & Project Unip. Lda €43.500,00

Clausula 42 - Local da prestagdo de servicos

No ambito do procedimento de concurso publico sem publicagdo no jornal oficial da unido.
europeia - Procedimento n.2 01/EMPREITADA/2022, a presente prestacdo de servigos
01/FISCALIZACAO/2022 para a coordenagio e fiscalizagdo de obra e coordenagdo de seguranca
e saude no trabalho, tera lugar no lote de terreno cedido pelo Municipio de Faro, sito na Rua
Natdlia Correia (Urbanizagdo Senhora da Saude), na Lejana, em Faro.

Clausula 52 - Prazo da prestacao de servigcos

1. Estima-se em 600 dias (seiscentos) o tempo da prestagdo de servigos, com inicio apos a
celebracdo do contrato ou até a ultima recegdo proviséria, caso esta ocorra em data anterior
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ao decurso desses prazos.

2. Caso a Ultima recegdo provisdria ocorra em data anterior aos prazos referidos no nliimero
anterior, ndo havera lugar a mais pagamentos mensais por parte do dono da obra ao
adjudicatario.

3. Fica, no entanto, ressalvada a obrigatoriedade da presenca do adjudicatdrio no decurso do
prazo de garantia relativo a empreitada, sempre que seja solicitado, pelos servigos
competentes da entidade adjudicante, nomeadamente a fim de pronunciar-se sobre
deficiéncias da mesma e nos processos conducentes a rece¢ado definitiva.

Clausula 62 - Gestor do contrato

1. O Gestor do Contrato tem como fun¢do acompanhar permanentemente a execugdo do
mesmo, sendo que, caso detete desvios, defeitos ou outras anomalias na execuc¢do do
Contrato, deve comunica-las de imediato a Entidade Adjudicante, propondo as medidas
corretivas que, em cada caso, se revelem adequadas.

2. Sem prejuizo do referido no nimero anterior, ao Gestor do Contrato compete ainda:
a) Ndo obstante as func¢des de representacdo da Entidade Adjudicante, a desempenhar

pelo diretor de fiscalizacdo de obra, estabelecer a iigagﬁo entre a Entidade Adjudicante e o
Empreiteiro;

b) Solicitar em qualquer momento ao Empreiteiro e Diretor de fiscalizagdo de obra, os
elementos e esclarecimentos julgados convenientes para compreensio do estado da execucdo
dos servicos.

2. Nos termos do disposto no artigo 2902-A, conjugado com o artigo 962, n2 1 alinea i), ambos
do Cddigo dos Contratos Publicos (CCP), as funcdes de gestor do contrato serdo
desempenhadas por Sandra Isabel dos Reis Gongalves, diretora de servicos da AAPACDM,
devendo esta ser substituida nas suas férias, auséncias e impedimentos por Carla Sofia Ramos
Farias.

Clausula 72 - Condigbes de pagamento

1. Os concorrentes fixam na sua proposta as condigbes de pagamento, sendo que, serdo
deduzidos nos pagamentos parciais a efetuar ao adjudicatario, os descontos e as penalidades
que lhe tenham sido aplicados.

2. Niao podem ser propostos adiantamentos pelos concorrentes, por conta da presente
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prestacao de servicos.

3. Os pagamentos serao mensais, de montante igual, com a entrega dos relatérios de
acompanhamento.

4. Nos termos do n.2 4, do artigo 299.2, do CCP, o prazo de pagamento ndo devera exceder em
qualquer caso, os 60 (sessenta) dias.

Clausula 82 - Seguros

1. E da responsabilidade do adjudicatério a cobertura, através de contratos de seguro, dos
riscos de responsabilidade civil e de acidentes de trabalho, nos termos da legislagdo em vigor.

2. O contraente puablico poderd, sempre que entender conveniente, exigir prova documental
da celebracdo dos contratos de seguro referidos no nimero anterior, devendo o adjudicatario
fornecé-la no prazo de 24 (vinte quatro) horas.

Cldusula 92 - Penalidades contratuais

Nos casos em que, injustificadamente, o adjudicatario ndo compareca, se atrase ou recuse a
efetuar a prestacao de servicos, aplicar-se-a o seguinte regime de penalidades:

a) O adjudicante podera, em caso de necessidade, adquirir a outra empresa a continuidade da
realizacdo da prestacdo de servigos, ficando a diferenga de preco, se houver, a cargo do
adjudicatdario;

b) Por cada dia em que for excedido o prazo estabelecido para o inicio da prestacdo de
servigos, o adjudicatario ficarad sujeito ao pagamento de multa correspondente a 1% sobre o
valor da prestagao de servigos;

¢) A ndo comparéncia do adjudicatario em qualquer local da obra para o qual estava prevista a
sua presenca, sera passivel de multa correspondente ao dobro do custo da fiscalizagdo durante
o periodo de auséncia, desde que esta ndo tenha sido, com a devida antecedéncia,
comunicada aos servigos competentes da entidade adjudicante e por esta autorizada;

d) Os pagamentos previstos nas alineas anteriores poderdo ser sujeitos a desconto em faturas
ainda ndo liquidadas;

e) Se qualquer multa, isoladamente, ou 0 seu conjunto, atingirem o valor superior a 15% do
montante contratual, a entidade adjudicante reserva-se o direito de optar pela rescisao do
contrato.

Clausula 10.2 - Sigilo e confidencialidade

0 adjudicatério garantira o sigilo e confidencialidade sobre toda a informacgdo e documentagdo
técnica e ndo técnica, comercial ou outra, de que venha a ter conhecimento, relacionada com
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a atividade da AAPACDM - Faro.

Cldusula 11.2 - Subcontratacdo e Cessao da Posicao Contratual

Ao abrigo do disposto no artigo 316.2 e seguintes do CCP, estipula-se que o adjudicatéario ndo
podera ceder a sua posicao contratual ou qualquer dos direitos e obrigagdes decorrentes do
contrato, nem podera recorrer a subcontratacdo para executar a prestacdo de servigos objeto
do presente procedimento.

Clausula 122 - Tratamento de dados pessoais

1. O adjudicatario é obrigado a tratar todos os dados pessoais a que tenha acesso, de
acordo com o previsto no Regulamento Geral de Prote¢do de Dados Pessoais aprovado
pelo Regulamento (UE) n.2 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de
abril de 2016 (de ora em diante, “RGPD”), devendo, nomeadamente:

a) Tratar os dados pessoais apenas mediante instrucdes documentadas da Entidade
Adjudicante, incluindo no que respeita as transferéncias de dados para paises terceiros ou
organizagGes internacionais, a menos que seja obrigado a fazé-lo pelo direito da Unido ou do
Estado-Membro a que estd sujeito, informando nesse caso a Entidade Adjudicante desse
requisito juridico antes do tratamento, salvo se a lei proibir tal informagdo por motivos
importantes de interesse publico;

b) Assegurar que as pessoas autorizadas a tratar os dados pessoais assumiram um
compromisso de confidencialidade ou estdo sujeitas a adequadas obrigacSes legais de
confidencialidade;

¢) Adotar todas as medidas exigidas nos termos do artigo 32.2 do RGPD;

d) Garantir o cumprimento do RGPD, nas condi¢des aqui previstas, quando pretenda
contratar um subcontratante;

e) Tomar em conta a natureza do tratamento, e na medida do possivel, prestar assisténcia
a Entidade Adjudicante pelo tratamento através de medidas técnicas e organizativas
adequadas, para permitir que este cumpra a sua obrigacdo de dar resposta aos pedidos dos
titulares dos dados tendo em vista o exercicio dos direitos previstos no Capitulo Il do RGPD;

f) Prestar assisténcia a Entidade Adjudicante no sentido de assegurar o cumprimento das
obrigagbes previstas nos artigos 32.2 a 36.2 do RGPD, tendo em conta a natureza do
tratamento e a informagao ao seu dispor;

g) Consoante a op¢ao tomada pela Entidade Adjudicante, apagar ou devolver-lhe todos os
dados pessoais depois de concluido o Contrato, apagando as cépias existentes, a menos que a
conservagao dos dados seja exigida ao abrigo do direito da Unido ou dos Estados-Membros;

h) Disponibilizar a Entidade Adjudicante todas as informac6es necessarias para demonstrar
o cumprimento das obrigaces previstas na presente cldusula, facilitando e contribuindo para
as auditorias, inclusive as inspegdes, conduzidas pela Entidade Adjudicante ou por outro
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auditor por esta mandatado.

2. A Entidade Adjudicante, no caso de suspeitar de incumprimento do RGPD, pode notificar o
Adjudicatario para este, no prazo de 5 (cinco) dias, demonstrar o total cumprimento do
referido regulamento.

3. Caso o Adjudicatario ndo demonstre o total cumprimento do RGPD, seja porque n3do o
demonstrou, seja porque ndo o cumpre, a Entidade Adjudicante fica autorizada a proceder a
auditoria aos sistemas de informagdo do Empreiteiro, ficando este responsdvel por todos os
custos dessa auditoria

4. No caso previsto no nimero anterior, a Entidade Adjudicante pode compensar os custos
que tenha suportado com eventuais quantias que sejam devidas ao Adjudicatario, ou através
do acionamento da caugdo, caso esta tenha sido prestada, ou através do recurso as retengbes
que eventualmente tenham sido efetuadas

5. No caso de se verificar algum incumprimento do RGPD por parte do Adjudicatédrio, este
deve, no prazo de 10 (dez) dias, por fim ao incumprimento e demonstra-lo & Entidade
Adjudicante.

6. O ndo cumprimento do RGPD, por facto imputavel ao Adjudicatério, é considerado, para
todos os efeitos, incumprimento definitivo, podendo a Entidade Adjudicante resolver o
contrato, ao abrigo da alinea a) do n.2 1 do artigo 333.2 do CCP.

7. Caso o Adjudicatdrio impeca ou nao colabore na realizagdo da auditoria referida no n.2 3 da
presente clausula, a Entidade Adjudicante pode resolver o contrato, com fundamento em
oposicao reiterada ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo, ao abrigo da alinea ¢) do n.2 1 do
artigo 333.2 do CCP.

Clausula 132 — Legislagdo aplicavel

Em tudo o que o presente Caderno de Encargos e seus Anexos for omisso, aplica-se as
disposigbes constantes do Cddigo dos Contratos Pablicos, na sua redagdo atual, do Codigo do
Procedimento Administrativo e demais legislacao portuguesa aplicavel.

Clausula 142 - Foro competente

O foro competente para dirimir quaisquer conflitos decorrentes do presente contrato é o do
tribunal administrativo de Loulé.

Parte Il = Clausulas técnicas
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Clausula 15.2 - Ambito dos trabalhos de fiscalizagdo

1. A fiscalizagdo da obra serd realizada nos termos da Lei n.2 41/2015, de 3 de junho e da Lei
n.2 31/2009, de 3 de jutho e demais legislacdo aplicavel, sendo que o Dono de Obra nomeara
um representante que fara o acompanhamento da equipa de fiscalizagdo.

2. Sera da competéncia do Adjudicatario acompanhar e fiscalizar os trabalhos nas areas de:
a) Arquitetura;

b) Estrutura;

c) AVAC;

d) InstalagGes elétricas;

e) Instalagdes hidraulicas e gés;

f) Seguranca contra incéndios em edificios;

g) Acustica;

h} Arranjos exteriores;

i) Verificagdo do regulamento energético de edificios de comércio e servigos (RECS); e
j) Topografia, designadamente implantacdo e movimento de terras.

3. A fiscalizagdo competira, ainda, em especial:

3.1 Coordenacdo da Empreitada

Esta area tem por objetivo criar e assegurar um sistema de informagdo que garanta a
permanente e facil ligacdo entre empreiteiro — dono de obra — e outras entidades
intervenientes e permitir, a cada momento, a descricdo pormenorizada dos trabalhos
realizados pelos empreiteiros, abrangendo:

a) Recolha, tratamento e registo das informagdes relativas ao desenvolvimento das diferentes
frentes de trabalho;

b) Elaboragdo mensal de relatérios traduzindo a situacdo fisica e financeira dos trabalhos,
todas as andlises, informagGes, pareceres, recomendagGes e propostas decorrentes da sua
atuacdo;

¢) Elaboragdo de relatérios especificos que sejam solicitados pelo Dono de Obra;
d) Proposta, participagdo e secretariado de reunides com os diversos intervenientes na obra;

e) Participacdo e secretariado de reunides com o Dono da Obra {quando solicitadas), que
permitam a analise, entre outros, do desenvolvimento dos trabalhos da obra, esclarecimento
de duvidas, estudo de alternativas, reavaliagdo de recursos;

f) Preparacao e acompanhamento de todas as visitas a obra, julgadas convenientes pelo Dono
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de Obra;

g) Preparagdo de instrugbes, ordens, avisos ou notificacbes a enviar ao empreiteiro pelo
representante do Dono de Obra;

h) Encaminhamento para o Dono de Obra, nos termos estabelecidos e a instituir por este, de
toda a correspondéncia trocada com o empreiteiro e demais entidades intervenientes;

i) Criacdo de um sistema de arquivo de toda a documentacdo referente 3 empreitada;

j) Fornecimento mensal de todos os dados e estatisticas recolhidas na obra, tendo em atencio
que os procedimentos informaticos deverdo ser compativeis com os sistemas do Dono de
Obra;

k) Promogdo e controlo dos contactos com todas as entidades afetadas pela obra para
obtencdo das respetivas aprovagdes e licengas.

3.2 Controlo do planeamento, desenvolvimento e execucdo dos trabalhos

O controlo funcional desta area deverd garantir o cumprimento dos prazos acordados, através
de um controlo permanente e dinamico da progressdo dos trabalhos, abrangendo:

a) Andlise e apreciacdo do programa de trabalhos proposto pelo empreiteiro para a realizagdo
dos trabalhos contratuais;

b) Analise, controlo e registo dos trabalhos realizados.

¢) Elaboracdo e atualizagdo de estimativas de tempos e prazos para os trabalhos ainda ndo
realizados, tendo em conta as estatisticas verificadas no decurso dos trabalhos ja realizados;

d) Andlise, controlo e previsdo de tempos e prazos necessarios das atividades, comparando as
estimativas baseadas no realizado com o plano de trabalhos da obra;

e) Verificagdo do desenvolvimento da obra, identificagdo e caracterizacdo dos principais
desvios verificados, propondo as a¢gdes necessarias a sua correcdo, parcial ou total e/ ou a sua
eliminagdo futura.

3.3 Controlo de qualidade

Tem por finalidade acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos em obra, de modo a que
sejam cumpridos os projetos e as especificagbes dos contratos, de acordo com as boas praticas
e regras de boa execugdo, de acordo com o infra descrito.

a) O controlo serd efetuado relativamente aos meios utilizados (mdo de obra, materiais,
maquinas e equipamentos), aos métodos de construgdo e a qualidade dos materiais e
processos de execugdo. Sempre que considerado necessdrio, deverdo ser apresentadas
recomendacdes com a finalidade de melhorar os métodos de execug¢do dos trabalhos;

b) Fazem também parte desta area funcional a verificagdo dos nivelamentos, dos alinhamentos
e da implantagdo altimétrica e planimétrica. Compete ainda a fiscalizagdo o controlo
dimensional ao longo da execugdo, o controlo da instalagao dos equipamentos e o controlo

Y

dos sistemas operacionais dos diferentes 6rgaos, nomeadamente quanto a eficiéncia dos
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sistemas;

¢) O controlo de qualidade devera assegurar todo o acompanhamento, controlo e registo de
informacgao relacionada com:

- A qualidade dos materiais, dos equipamentos, e dos trabalhos executados que devem
cumprir as especificagdes constantes dos Projetos, do Caderno de Encargos e dos documentos
de Homologacdo de materiais;

- As caracteristicas das obras realizadas e o cumprimento dos projetos aprovados;
- Os recursos utilizados e as quantidades de trabalho produzidas nas obras;

- O processo de construgdo utilizado.

d) Competirdo também ao setor de controlo de qualidade as seguintes funcdes:

- Dar parecer sobre os trabalhos realizados pelo empreiteiro;

- Fiscalizar as operacdes executadas pelo empreiteiro e nomeadamente, verificar a qualidade
dos equipamentos utilizados;

- Verificar e controlar a implantagdo das partes integrantes das obras e sua geometria;

- Analisar as condi¢des de adaptagdo das obras de construcdo civil 3s necessidades da
instalagdo e funcionamento dos equipamentos;

- Acompanhar o controlo das caracteristicas, das condi¢es de rece¢do e armazenamento, da
montagem e ligacdo dos equipamentos;

- Acompanhar a montagem dos equipamentos, verificando se as respetivas especificacbes
técnicas, respeitam as condi¢Bes do Caderno de Encargos e Normas em vigor e promover a
realizacdo dos ensaios e testes necessarios;

- Compilar toda a documentagdo relativa a materiais, maquinas e equipamentos empregues,
nomeadamente onde conste das caracteristicas técnicas, ensaios, homologacées, instrugdes
de montagem e de funcionamento;

- Participar nos processos conducentes a recec¢do proviséria e definitiva da obra.

3.4 Controlo financeiro e administrativo da empreitada

Esta drea tem por finalidade o controlo das medigdes e faturacdes, abrangendo:
a) Controlo dimensional das diferentes fases da obra para efeitos de controlo de medigdes;

b) Medicdo das quantidades de trabalho executadas mensalmente e elaboragdo dos respetivos
autos de medigdo, nos termos e formatos a indicar pelo dono de obra;

¢} Informagdo sobre as reclamagdes eventualmente apresentadas pelo empreiteiro
relativamente aos autos de medicdo;

d) Elaboragdo da conta — corrente da obra, nos termos e formatos a indicar pelo dono de obra;

e) Verificagdo dos autos apresentados pelo empreiteiro com base nas medicdes efetuadas
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conjuntamente e elaboragdo de pareceres para a sua aprovagao ou rejei¢do;

f) Analisar e dar parecer técnico justificativo sobre propostas de realizagdo de trabalhos a mais
e a menos, e trabalhos ndo previstos;

g) Apreciagdo de novos pre¢os propostos pelo empreiteiro para trabalhos ndo previstos, com
base nos dados estatisticos de consumos ja disponiveis, e elabora¢io de pareceres para
apreciacao pelo Dono da Obra;

h) Medigdo e controlo dos trabalhos realizados a mais ou a menos, e estimativa dos seus
valores orcamentais, de acordo com os dados estatisticos apurados, fazendo-os aprovar pelo
dono de obra e elaborando as consequentes projecées no custo final;

i) Assegurar a entrega por parte do adjudicatario da empreitada, das telas finais de arquitetura
e especialidades.

3.5 Seguranca em obra

Esta drea caracteriza-se pela adog¢do de medidas preventivas de seguranga, de modo a evitar
eventuais acidentes, competindo-lhe nomeadamente:

a) Elaborar analise e dar parecer sobre os Planos de Seguranca e Salide em obra;
b) Garantir o cumprimento do estabelecido nos Planos de Seguranga e Satide em obra;
c) Assegurar a coordenacdo de seguranga;

d) Realizar mensalmente, e sempre que justificdvel, relatérios descrevendo as condicbes de
seguranga e o cumprimento das respetivas regras;

e) Elaborar inquéritos e andlises pormenorizadas sobre todos os acidentes ocorridos,
responsdveis por danos humanos e /ou materiais;

f) Elaborar as estatisticas dos acidentes ocorridos;

g) Fecho de contas e preparagdo das recegdes provisdrias, apds a conclusdo da obra

Clausula 16.2 - Articulagdo com o Dono de Obra

1. A fiscalizagdo atua com a supervisdo do técnico fiscal da obra (a nomear pelos servicos
competentes da entidade adjudicante) a quem sdo conferidos os poderes bastantes para a
prestacdo de todos os esclarecimentos necessarios ao desenvolvimento normal dos trabathos.

2. Para além dos demais deveres que resultam da legislagdo em vigor, decorre para o diretor
de fiscalizagdo de obra as seguintes obrigacbes / deveres:

a) Assumir a defesa ativa dos interesses contratuais do dono da obra tomando as iniciativas e
propondo as medidas adequadas;

b) Zelar pela defesa dos interesses contratuais do dono de obra executando as orientagdes
determinadas.
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3. Compete, ainda, a fiscalizacdo, designadamente:

a) Realizar pelo menos uma reunido semanal no local da obra, assegurando a elaboragdo das
respetivas atas, com a presenca de representantes do dono de obra, do empreiteiro, do
diretor técnico, do fiscal coordenador e dos autores dos projetos quando necessario, e
seguinte ordem de trabalhos minima:

- Duvidas de interpretag¢do dos projetos;

- Aprovacgdo de amostras (de acordo com orientacdes do dono de obra);

- Trabalhos a mais ou trabalhos a menos (de acordo com orientag&es do dono de obra);
- Cumprimento dos planos de trabalhos;

- Situagdo das medigdes, faturagdo e processamento dos autos aprovados;

- Marcac¢do de reunido de obra seguinte.

b) Obter do empreiteiro a identificagdo do diretor técnico da obra e, por sua vez, obter deste
declaragdo, assumindo a sua responsabilidade pela execucdo técnica da respetiva obra e
comprometendo-se a executar essa fungdo com proficiéncia e assiduidade;

c) Obter do empreiteiro a constituigdo na obra de um espago reservado de trabalho onde
estejam patentes e em bom estado de conservagdo o livro de registo das obras e um exemplar
dos projetos, do caderno de encargos e dos demais documentos a respeitar na execucdo da
empreitada, com as alteragSes que nela hajam sido introduzidas;

d) Obter do empreiteiro a apresentagdo de novo plano de trabalhos e respetivo cronograma
financeiro e plano de pagamentos, sempre que hajam sido propostas e aprovadas alteracdes
ao plano em vigor, resultantes, entre outros, de trabalhos a mais e a menos, para aprovagdo
do dono de obra

e) Obter dos autores dos projetos o esclarecimento de duvidas suscitadas na sua execugao;

f) Realizar com os representantes do empreiteiro uma reunido, a marcar com o dono de obra,
imediatamente a seguir a assinatura dos respetivos contratos com a descricao dos
procedimentos administrativos; cépia do projeto anexa ao contrato; estrutura dos servigos e
identificagdo dos responsdveis; telefone, e-mail e fax para contactos;

f) Oficiar o empreiteiro, imediatamente a seguir a assinatura dos contratos, informando-o da
identificacdo do fiscal coordenador, e dos elementos da equipa de fiscalizagéo;

g) Obter do empreiteiro a colocagdo dos painéis publicitarios conforme previsto no caderno de
encargos;

h) A Fiscalizagdo devera estar presente na vistoria, para efeitos da rececdo provisoria das
obras.

Clidusula 17.2 - Organizagdo e meios do adjudicatario
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1. Compete ao Adjudicatdrio o apetrechamento e obtencdo de todos os meios humanos e
materiais que sejam necessarios a execug¢ao das agdes a desenvolver na Fiscalizagdo da Obra,
em conformidade com o previsto neste Caderno de Encargos, bem como o estabelecimento do
sistema de organizacdo necessario a perfeita e completa execucdo das tarefas a seu cargo.

2. Os planos de mobilizagdo de meios humanos e materiais serdo elaborados em concordancia
com o plano de trabalhos da obra e com o cronograma de mobilizacdo e tempos de afetacdo
da equipa, devendo ser ajustados e aprovados pelos servicos competentes do contraente
publico.

3. Se a entidade adjudicante verificar que os meios utilizados pelo Adjudicatario sdo
insuficientes ou menos adequados a boa execugdo dos trabalhos de sua atribuicdo, podera
impor o seu reforgo, incluindo a aquisicdo de meios materiais ou a sua modificacio ou
substituicdo.

Clausula 18.2 -Meios humanos

1. A mobilizagdo e selecdo de todos os meios humanos necessarios para a execucdo dos
trabalhos a cargo do adjudicatério sdo da sua inteira responsabilidade, obrigando-se a garantir
que todos os seus agentes coloquem a sua pericia, cuidado e diligéncia na realizagdo dos
servicos que lhe forem cometidos no dmbito da sua capacidade profissional.

2. A constituigdo da equipa de pessoal do adjudicatdrio, a colocar no local da obra, serd a que
melhor se adapte as necessidades de desenvolvimento das acdes incluidas no dmbito da
prestagdo de servigos para a Coordenagdo e fiscalizagdo de obra e Coordenagio de Seguranca
e Salde no Trabalho.

3. N@o obstante o mencionado nos pontos anteriores, os meios humanos técnicos minimos a
afetar a prestacdo de servicos e as respetivas qualificacdes minimas exigidas sdo as seguintes:

a) Coordenador da Fiscalizacdo — Engenheiro Civil com afetagio & obra de 15%, com presenca
nas reunibes de obra

Engenheiro sénior com Bacharelato ou Licenciatura em Engenharia Civil, comprovada por
fotocopia da cédula profissional com experiéncia comprovada em fiscalizagdo (no minimo de 8
anos de experiéncia), que coordenara toda a equipa e que estard presente em todas as
reunides de obra.

b) Engenheiro Civil - com afetacdo 3 obra de 25%

Bacharelato ou Licenciatura em Engenharia Civil, com experiéncia minima de 5 anos.

c) Coordenador de Higiene e Seguranca— com afetacio a obra de 10%

e Devera ter qualificagdes para exercer a fungdo, nos termos do Decreto-Lei n? 273/2003, de
29 de outubro, e diligenciar pelo cumprimento dos principios gerais de preven¢do em matéria
de seguranga e saude, consagrados no Decreto-Lei n.2 441/91 de 14 de novembro, alterado
pelo Decreto-Lein.2 133/99, de 21 de Abril;

® Para esta fungdo, exige-se como qualificagdo minima CAP nivel 6 - Técnico Superior de
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Higiene e Seguranca no Trabalho.

¢ Esta fungdo poderd ser, e quando possivel, ser assumida cumulativamente pelo Coordenador
da Fiscaliza¢do ou pelo Eng. Civil.

4. O Adjudicatdrio deverd manter, ao longo da execu¢do do contrato, a equipa técnica
apresentada na sua proposta, em especial no que concerne a qualificagio e experiéncia
exigidas no presente caderno de encargos.

5.Qualquer alteragdo a equipa técnica afeta a prestagdo de servicos em causa dependera de
aceitagdo prévia do Adjudicante.

6. Sempre que se verifique necessidade de efetuar trabalhos durante feriados e/ou fins de
semana, a fiscalizagdo devera assegurar os mesmos, sem qualquer encargo adicional para a
entidade adjudicante.

7. O adjudicatario pode, caso assim o entenda e mediante prévia anuéncia da entidade
adjudicante, recorrer a intervengdo de quaisquer outros especialistas nos diversos ramos de
Engenharia.

8. A entidade adjudicante reserva-se o direito de ordenar que seja retirado dos servigos
cometidos ao adjudicatério, qualquer elemento do seu pessoal que, a seu exclusivo juizo, ndo
tenha aptiddes para as fungGes que ocupe, ou haja desrespeitado os agentes da entidade
adjudicante, seus colaboradores ou quaisquer outros intervenientes nas obras, ou ainda tenha
provocado indisciplina no desempenho dos seus deveres. A ordem devera ser fundamentada
por escrito, quando o Adjudicatério assim o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensdo do
pessoal indicado.

Clausula 19.2 - Consulta do processo de empreitada e solicitagdo de cépias

1. Os projetos que constam do processo de procedimento patenteado para a Empreitada para
a construgdo do Centro de Atividades Ocupacionais e Lar Residencial da AAPACDM - Faro
podem ser examinados todos os dias Gteis das 10HO0 3s 12HO0O e das 14H30 as 16H30, desde a
data da publicagdo do antncio do procedimento até ao Ultimo dia para a entrega das
propostas, na sede da Associagdo Algarvia de Pais e Amigos das Criangas Diminuidas Mentais
(AAPACDM - Faro), sito na Rua do Compromisso n.250, 8000-252 Faro

2. Os interessados podem solicitar, por escrito, a Associagdo Algarvia de Pais e Amigos das
Criangas Diminuidas Mentais, cépias dos projetos que constam do processo de concurso
patenteado para a empreitada referida, as quais serdo fornecidas no prazo de 3 (trés) dias.

3. E da responsabilidade exclusiva dos interessados a verificagdo e comparagdo das copias com
os elementos dos projetos patenteados

Assinado por: Jorge Manuel
Raminhos Leitio

Identificacdo: BID2315356
Data: 2022-06-23 as 11:02:31
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