DIVISAO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SERVICO DE CONTRATACAO PUBLICA E GESTAO DE STOCKS

Caderno de Encargos

PROCEDIMENTO POR CONSULTA PREVIA N.° 65/22

(Nos termos do disposto na alinea a), b), ¢c) ou d) do n.° 1 do art.® 20.° do CCP)

1. Objeto
O presente procedimento € designado como "Consulta Prévia N.° 65/22" e tem
por objeto a prestacdo de servicos para a elaboracdo do projeto de execucdo

da requalificacdo da Escola Bdsica n.° 2, nos termos do Mapa de Quantidades.

2. Carateristicas da prestagcao dos servigos

O confrato extinguir-se-a pelo seu cumprimento, devendo a prestacdo de
servicos ocorrer mediante a rececdo da requisicdo externa.

A prestacdo de servico deverd obedecer d Memdria Descritiva constante do

Anexo |.

3. Valor base

O valor global maximo que a entidade adjudicante se dispde a pagar pela
execuc@o de todas as prestacdes, que constituem o objeto do contrato,
ascende a 68.700,00€ (sessenta e oito mil e setecentos euros), acrescido de IVA
a taxa legal em vigor.

O preco base definido tem por fundamento os precos atualizados de mercado,
obtidos através da consulta preliminar prevista no art.® 35.°-A, nos termos do n.° 3
do art.® 47.° do CCP.
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4. Periodo de vigéncia

A prestacdo de servicos, objeto do presente procedimento de aquisicdo,
deverd iniciar-se apds a outorga do contrato escrito, até ao limite de 120 dias
com a aprovacdo do projeto de execucdo, sendo que a assisténcia técnica
deverd ocorrer entre o inicio da empreitada e o auto de rececdo proviséria da

mesma.

5. Condic¢oes de faturagcao e pagamento

As faturas deverdo ser emitidas apds a prestacdo dos servicos, nos termos do
CIVA, e ser@o objeto de pagamento no prazo mdéximo de 60 dias, a contar da
sua rececdo.

As condicoes de pagamento serdo as seguintes:

v 40% correspondente a 27.479,67 € (vinte e sete mil quatrocentos e setenta
€ nove euros e sessenta e sete céntimos), acrescido de IVA a taxa legal
em vigor, com a entrega dos projetos de execucdo;

v 45% correspondente a 30.915,00 € (trinta mil novecentos e quinze euros),
acrescido de IVA & taxa legal em vigor, com a aprovacdo dos projetos
de execucdo;

v 15% correspondente a 10.305,00 € (dez mil trezentos e cinco euros),
acrescido de IVA a taxa legal em vigor, com a prestacdo da assisténcia
técnica, sendo distribuido da seguinte forma 7,5% com o inicio da

empreitada e 7,5% com a rececdo proviséria da empreitada.

No caso de a empreitada ndo se realizar até 2 (dois) anos apds a entrega do

projeto de execucdo, serd faturado o valor na sua fotalidade.

6. Dever de sigilo

O adjudicatdrio garantird o sigilo quanto a informacdes que os seus técnicos
venham a ter conhecimento, relacionadas com a atividade da Cdmara
Municipal da Lousa.

A informacdo e a documentacdo cobertas pelo dever de sigilo nGdo podem ser
fransmitidas a terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de
aproveitamento que ndo o destino direta e exclusivamente a execucdo do

confrato.
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7. Pendlidades contratuais

Pelo incumprimento das obrigacdes emergentes do contrato, com excecdo
dos casos fortuitos e de forca maior, o Municipio da Lousd pode exigir do
adjudicatdrio o pagamento de uma pena pecunidria, de montante a fixar em
funcdo da gravidade do incumprimento, até ao limite de 10% do valor do
confrato.

Na determinacdo da gravidade do incumprimento, o Municipio da Lousd tem
em conta, nomeadamente, a duracdo da infracdo, a sua eventual reiteracdo,
O grau da culpa e as consequéncias do incumprimento.

O Municipio da Lousd@ pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do
confrato com as penas pecunidrias previstas no presente artigo, o que ndo

obsta a exigéncia de uma indeminizacdo pelo dano excedente.

8. Casos fortuitos ou de for¢ca maior

Nenhuma das partes incorrerd em responsabilidade se, por caso fortuito ou de
forca maior, designadamente, greves ou outros conflitos coletivos de tfrabalho,
for impedido de cumprir as obrigacdes assumidas.

A parte que invocar casos fortuitos ou de forca maior deverd comunicar e
justificar tais situacdes a outra parte, bem como o prazo previsivel para

restabelecer a situacdo.

9. Cessao da posi¢cao contratual
O adjudicatdrio ndo poderd ceder a sua posicdo contratual ou qualquer dos
direitos e obrigacdes decorrentes do confrato sem autorizacdo da Cdmara

Municipal.

10. Resolugcdo por parte da entidade adjudicante

Sem prejuizo de outros fundamentos de resolucdo previstos na Lei, o Municipio
da Lousd pode resolver o confrato, sem prejuizo das sancdes previstas no ponto
7 do presente caderno de encargos, no caso do adjudicatdrio violar, de forma
grave ou reiterada, qualquer das obrigacdes que |he incubem,
designadamente, em caso de atraso, total ou parcial, na entrega dos bens
objeto do contrato.

O direito de resolugdo referido no numero anterior exerce-se mediante
declaracdo enviada ao adjudicatdrio.

A resolucdo do confrato ndo prejudica o direito a indeminizacdo que caiba ao

Municipio, nos termos gerais de direito.
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11. Rescisao do contrato

Sem prejuizo de oufros fundamentos de resolucdo previstos na Lei, o
adjudictdrio pode resolver o contrato quando o montante que |he seja devido
ndo lhe seja pago.

O direito de resolucdo referido no numero anterior € exercido por via judicial,

nos termos do artigo 332.°

12. Resolugdo de litigios
A resolucdo de litigios emergentes do contrato decorrente do presente

procedimento de aquisicdo obedecerd ao disposto no art.° 476.° do CCP.

13. Esclarecimentos, retificagao e alteragao das pecas procedimentais
Até ao termo do primeiro terco do prazo fixado para a apresentacdo das
propostas, os interessados podem solicitar os esclarecimentos necessdrios & boa
compreensdo e interpretacdo das pecas do procedimento €, NnO mesmo prazo,
devem apresentar uma lista na qual identifiquem, expressa e inequivocamente,
0s erros e as omissoes do caderno de encargos detetados.

Até ao termo do segundo terco do prazo fixado para a apresentacdo das
propostas, ou até ao prazo fixado no convite, o érgdo competente para a
decisdo de contratar dever prestar os esclarecimentos solicitados e pronunciar-
se sobre os erros e omissdes identificados pelos interessados, considerando-se
rejeitados todos os que, até ao final daquele prazo, ndo sejam por ele

expressamente aceites.

14. Subcontratagao e cessao da posicao contratual
A subcontratacdo pelo fornecedor e a cessdo da posicdo contratual por
qualguer das partes depende da autorizagcdo da outra, nos termos do Cddigo

dos Contratos PUblicos.

15. Comunicagoes e notificagoes

Sem prejuizo de poderem ser acordadas oufras regras quanto as notificacdoes e
comunicacdes entre as partes do confrato, estas devem ser dirigidas, nos
termos do Coédigo dos Contratos PUblicos, para o domicilio ou sede contratual
de cada uma, identificados no contrato.

Qualqguer alteracdo das informacdes de contacto constantes do contrato deve

ser comunicada d outra parte.
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16. Contagem dos prazos

A contagem dos prazos na fase de formacdo dos contratos e da execucdo dos
contratos, far-se-&d nos termos respetivamente do artigo 470.° e do artigo 471.°
do CCP.

17. Legislagao Aplicavel
Em tudo quanto for omisso no presente convite, observar-se-d o disposto no

Cdodigo dos Contratos Publicos e demais legislacdo  aplicavel.

APA —032.009 P&g.5de 10



ANEXO |

Memoéria Descritiva
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1. PROJETOS CONTEMPLADOS
O adjudicatdrio deverd desenvolver os seus servicos nas seguintes dreas da
especialidade:
e Coordenacdo do Projeto;
e Inspecdo Estrutural ao edificio;
e Projeto de Arquitetura e arranjos exteriores;
e Projeto de estabilidade em estrutura de betdo armado e/ou metdlica;
e Plano de demolicoes;
e Projeto da rede de abastecimento de dgua;
e Projeto darede de drenagem de aguas residuais domésticas;
e Projeto darede de drenagem de dguas pluviais;
e Projeto de rede de abastecimento / instalagdo de gds;
e Projeto de seguranca contra incéndios em edificios;
e Projeto de condicionamento acustico;
e Projeto das instalacdes elétricas;
e Projeto das infraestruturas de telecomunicagdes em Edificios (ITED);
e Projeto de seguranca conftra intrusGo;
e Projeto de detecdo de incéndios (SADI);
e Projeto de Gestdo técnica centralizada;
e Projeto de AVAC (Aquecimento, VentilacGdo e Ar Condicionado)
incluindo solar térmico;
e Verificacdo do cumprimento do Sistema de Certificacdo Energética
(S.C.E.) — Projeto RECS e Emissdo do Pré-Certificado Energético;
e Projeto das instalacdes, equipamentos e sistemas de fransporte de
pessoas e cargas (elevadores);
e Plano de seguranca e saude em fase de projeto (PSS-P);

e Plano de prevencdo e gestdo de construcdo e demolicdo (PPGR).

2. FASES DE DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO

2.1. Projeto de execugao

O Projeto de Execucdo desenvolve a revisdo ao projeto existente, assim como a
infegracdo dos novos requisitos e mudanca de legislacdo, que serdo
previamente aprovados, sendo constituido por um conjunto coordenado de
informacodes escritas e desenhadas, de facil e inequivoca interpretacdo, por
parte das entidades intervenientes na execucdo da obra, obedecendo ao

disposto na legislacdo e regulamentacdo aplicavel.
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Serd ainda alvo do projeto de execucdo o faseamento da execucdo da obra,
permitindo que a escola se mantenha em funcionamento. Este faseamento serd
discutido e aprovado com todas as enfidades envolvidas e responsaveis, antes
da elaboracdo do projeto.

Sem prejuizo dos elementos constantes da regulamentacdo aplicdvel, o Projeto
de Execucdo contém os elementos seguintes:

e Memodria descritiva e justificativa, incluindo a disposicdo e descricdo geral
da obra, evidenciando quando aplicdvel a justificacdo da implantacdo
da obra e da sua integracdo nos condicionamentos locais existentes ou
planeados; descricdo genérica da solucdo adotada com vista &
satisfacdo das disposicoes legais e regulamentares em vigor; indicacdo
das caracteristicas dos materiais, dos elementos da construcdo, dos
sistemas, equipamentos e redes associadas as Instalacdes Técnicas;

e Cdlculos relativos as diferentes partes da obra apresentados de modo a
definirem, pelo menos, os elementos referidos na regulaomentacdo
aplicavel a cada tipo de obra e a justificarem as solucdes adotadas;

¢ Medicdes e mapas de quantidade de trabalhos, dando a indicacdo da
natureza e da quantidade dos trabalhos necessarios para a execucdo
da obrag;

e Orcamento baseado nas quantidades e qualidades de trabalho
constantes das medicoes;

e Pecas desenhadas de acordo com o estabelecido para cada tipo de
obra na regulamentacdo aplicAvel, devendo conter as indicacoes
numéricas indispensdveis e a representacdo de todos os pormenores
necessarios a perfeita compreensdo, implantacdo e execucdo da obra;

e Condicoes técnicas, gerais e especiais, do caderno de encargos.

As escalas serdo as mais convenientes a definicdo dos diversos pormenores de

execucdo.

2.2. Assisténcia técnica
Na fase do procedimento de formacdo do contrato, e até a adjudicacdo da
obra, o adjudicatdrio deverd garantir que a assisténcia técnica ao dono da
obra compreenda as atividades seguintes:
e Esclarecimento de duvidas relativas ao projeto durante a preparacdo do
processo do concurso para adjudicacdo da empreitada ou

fornecimento;
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e Prestacdo de informacdes e esclarecimentos solicitados por candidatos a
concorrentes, sob a forma escrita, e exclusivamente por intermédio do
dono da obra, sobre problemas relativos & interpretacdo das pecas
escritas e desenhadas do projeto;

e Prestacdo do apoio ao dono da obra na apreciacdo e comparacdo das
condicdes da qualidade das solucdes técnicas das propostas, de molde
a permitir a sua correta ponderacdo por aquele, incluindo a apreciacdo
de compatibilidade com o projeto de execucdo, constante do caderno
de encargos, de variantes ou alteracdes que sejam apresentadas;

Durante a execucdo da obra, a assisténcia técnica compreende:

e Esclarecimento de duvidas de interpretacdo de informacdes
complementares relativas a ambiguidades ou omissdes do projeto, bem
como elaboracdo das pecas de alteracdo do projeto necessdrias a
respetiva correcdo e a integral e correta caracterizacdo dos frabalhos a
executar no dmbito da referida correcdo;

e Apreciacdo de documentos de ordem técnica apresentados pelo
empreiteiro ou dono da obra, incluindo, quando apropriado, a sud
compatibilidade com o projeto;

A assisténcia técnica ndo abrange a direcdo técnica, a administracdo, a
coordenacdo da seguranca e a fiscalizacdo da obra, nem a adaptacdo dos
projetos as condicdes reais das empreitadas ndo previsiveis na fase do projeto.

A assisténcia técnica serd prestada durante o prazo inicial previsto para a
empreitada até a rececdo proviséria da mesma. Caso haja alguma
prorrogacdo do prazo da empreitada, poderdo ser revistos os honordrios

associados a esta fase.

3. EXEMPLARES DO PROJETO

O projeto de execucdo resultante da prestacdo de servicos serd devidamente
subscrito pelo respetivo autor(a), sendo apresentados um exemplar de todas as
fases do projeto ao cliente. Serdo fornecidos elementos de suporte digital de
todos os componentes entregues — em formato editdvel (pecas desenhadas) e

ndo editavel (pecas desenhadas e escritas).

4. OBRIGAGOES DO ADJUDICANTE
O adjudicante prestard ao adjudicatdrio todo o apoio solicitado, no dmbito das
tarefas que |he sdo cometidas ao abrigo do confrato a celebrar,

designadamente:
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e Fornecer os requisitos do cliente;

e Fornecer todos os elementos do levantamento topogrdafico e outros que
condicionem o atual estudo e esclarecer as duvidas resultantes da sua
intferpretacdo;

e Fornecer os cadastros das infraestruturas (caso aplicavel) validados pelas
enfidades competentes;

e Fornecer os projetos do existente na sua fase final e em formato editavel.
Caso contrdrio, entdo deve ser (pelo menos) fornecida a caracterizacdo
do existente;

e Providenciar o acesso facilitado aos técnicos no caso de deslocacdo ao
local da obra;

e Assumir, por si, ou por gquem de direito a direcdo técnica e
responsabilidade da execucdo dos projetos aprovados e readlizar a
rigorosa fiscalizacdo do cumprimento dos mesmos;

e Fornecer os dados respeitantes & qualidade do terreno de implantacdo
nomeadamente o fornecimento de sondagens caso se revele
necessario;

e O projeto serd, preferenciaimente, acompanhado pelo adjudicante, que
poderd intervir nas diversas fases de execucdo, de forma a minimizar o
nUmero de alteracdes pds execucdo;

e Suportar todas as taxas, licencas e certificacdes dos projetos, objeto do

presente procedimento de aquisicdo.

5. ASSISTENCIA NA EXECUCAO
A prestacdo de servicos inclui a assisténcia técnica ao nivel de esclarecimentos
do projeto, designadamente as sessdes de esclarecimento necessdrias

compreensdo do projeto.

6. ALTERAGCOES AO PROJETO OU AOS REQUISITOS DO CLIENTE

As alteracdes que obriguem o adjudicatdrio a refazer trabalhos j& executados,
de acordo com o plano apresentado ou com os requisitos do cliente,
previamente fornecidos ou aprovados, serdo pagos a parte, com orcamento

apresentado previamente.
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