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Parte | — Clausulas Gerais
Capitulo | - Disposi¢oes Gerais
Clausula 12 — Objeto
O presente Caderno de Encargos compreende as cldusulas a incluir no contrato da prestacao
de servicos de “CAMPANHA DE PROSPECAO GEOLOGICO-GEOTECNICA E LICENCIAMENTO
DE PEDREIRA NA ILHA DAS FLORES”, a celebrar na sequéncia da adjudicacdo a efetuar pelo
Conselho de Administrag¢dao da Portos dos Agores, S.A. (P.A.), nos termos deste Caderno de

Encargos, da proposta adjudicada e da legislacdo aplicavel.

Clausula 22 - Elementos do contrato

1. O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos.
2. O contrato a celebrar integra os seguintes elementos:

a) Os suprimentos dos erros e omissdes do Caderno de Encargos identificados pelos
concorrentes, desde que esses erros e omissdes tenham sido expressamente aceites
pelo 6rgao competente para a decisdo de contratar;

b) Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao Caderno de Encargos;

c) O presente Caderno de Encargos;

d) A proposta adjudicada;

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestada pelo adjudicatario.

3. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no nimero anterior, a respetiva

prevaléncia é determinada pela ordem pela qual sdo indicados nesse numero.

4. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.2 1 e o clausulado do
contrato e seus anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos
propostos de acordo com o disposto no artigo 992 do Cdédigo dos Contratos Publicos
(CCP) e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 1012 desse mesmo

diploma legal.

Clausula 32 — Prazo de Prestacao

O prestador de servicos obriga-se a executar o contrato durante o prazo de maximo de 150
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(cento e cinquenta) dias, contados em dias continuos, sendo que tal prazo comecara a contar
no dia seguinte a data de assinatura do contrato. Entre cada fase existe um tempo de decisao
da P.A.. Esse periodo ndo estd incluido no prazo da prestacdo dos servicos assim como o
tempo necessdrio para aprovac¢ao dos Planos de Pedreira a submeter a Tutela no final da
Fase 4.
O prazo acima indicado divide-se nos seguintes prazos parciais:

e Fase1l-21dias;

e Fase 2 -43dias;

e Fase 3-43dias;

e Fase 4 —43 dias.

Capitulo Il - Obriga¢des contratuais
Secgdo | — Obrigagdes do fornecedor

Subsecgao | — Disposi¢Oes gerais

Clausula 42 — Obrigagdes do fornecedor

1. Sem prejuizo de outras obriga¢cbes previstas na legislacdao aplicavel e no Caderno de
Encargos, do contrato decorrem para o prestador de servigcos as seguintes obrigacoes

principais:

a) Obrigacdo da realizagdo de campanha de prospegao geoldgico-geotécnica e
licenciamento de pedreira na llha das Flores, conforme as condi¢des previstas no
presente Caderno de Encargos e ainda de acordo com os termos definidos no
Programa Preliminar, constante das Parte |l, EspecificacGes Técnicas, do presente
Caderno de Encargos.

b) O Adjudicatario apresentarad a entidade adjudicante trés exemplares em papel de
cada um dos documentos (relatdrios e projetos) identificados para casa fase e uma
cOpia em suporte informatico.

c) Obrigacdo de cumprimento de toda a legislacdo em vigor no que concerne a natureza

dos servigos a prestar.
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A titulo acessoério, o fornecedor fica ainda obrigado, designadamente, a recorrer a todos
os meios humanos, materiais e informaticos que sejam necessarios e adequados ao
fornecimento, bem como ao estabelecimento do sistema de organizacdo necessario a

perfeita e completa execugao das tarefas a seu cargo.

Clausula 52 — Documentagao

O adjudicatdrio entregard, e sem quaisquer encargos adicionais para a P.A., a documentagao

técnica relacionada com a prestacado dos servicos, conforme indicado nas clausulas técnicas

do presente caderno de encargos.

Clausula 62 — Transferéncia da propriedade

A transferéncia da posse e da propriedade dos elementos a desenvolver ao abrigo da

presente prestacao de servigos ocorrerd com a entrega dos mesmos a entidade adjudicante.

1.

2.

3.

4.

Subsecgao Il - Dever de Sigilo
Clausula 72 — Objeto do dever de sigilo

O fornecedor deve guardar sigilo sobre toda a informacdo e documentacdo, técnica e
ndo técnica, comercial ou outra, relativa a Portos dos Acores, S.A., de que possa ter

conhecimento ao abrigo ou em relacdo com a execugdo do Contrato.

A informac¢do e documentacao cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas
a terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que nao o destino

direta e exclusivamente a execug¢do do contrato.

O fornecedor é responsavel pelo cumprimento do dever de sigilo por parte dos seus
colaboradores, qualquer que seja a natureza juridica do vinculo que sirva de base a essa
colaboracdo, inclusivamente apds a cessacdo desta, independentemente da causa da

cessacao.

O fornecedor é ainda responsavel, perante a Portos dos Acores, S.A., em caso de violacao
do dever de sigilo pelos terceiros por si subcontratados, bem como por quaisquer

colaboradores desses terceiros.



5. Exclui-se do dever de sigilo previsto, a informacdo e documentacdo que fossem
comprovadamente do dominio publico a data da respetiva obtenc¢ao pelo fornecedor ou
gue este seja legalmente obrigado a revelar, por forca da lei, de processo judicial ou a

pedido de autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas competentes.

Clausula 82 — Prazo do dever de sigilo

O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de 5 (cinco) anos a contar do
cumprimento ou cessagao, por qualquer causa, do contrato, sem prejuizo da sujei¢cdo
subsequente a quaisquer deveres legais relativos, designadamente, a protecdo de segredos

comerciais ou da credibilidade, do prestigio ou da confianca devidos as pessoas coletivas.

Secgdo Il — Obrigagdes da Portos dos Agores, S.A.
Clausula 92 — Prego base e pre¢o contratual

1. Pelo fornecimento dos bens objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das
demais obriga¢des constantes do presente Caderno de Encargos, a Portos dos Agores,
S.A. deve pagar ao fornecedor o preco constante da proposta adjudicada, acrescido de
IVA a taxa legal em vigor, se este for legalmente devido, preco que ndo podera exceder

o montante de 120.000,00€ (cento e vinte mil euros), valor fixado como PRECO BASE.

2. O prego referido no numero anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja
responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida a Portos dos Acores, S.A,
designadamente, e entre outras, despesas de alojamento, alimentacado e deslocacao de
meios humanos, despesas de aquisi¢ao, transporte, armazenamento e manutengdo de
meios materiais e equipamentos, bem como quaisquer encargos decorrentes da

utilizacdao de marcas registadas, patentes ou licengas.

3. Excluem-se do prego previsto no numero 2 da clausula 92 as eventuais despesas com a
execucao de acessos aos locais de trabalho, aquisi¢des, alugueres ou usufruto temporario

dos terrenos alvo da prospecdo geoldgica.
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Clausula 102 — Condi¢des de pagamento
As quantias devidas pela Portos dos Agores, S.A., nos termos da clausula anterior, devem
ser liquidadas em quatro fases, aguando da submissdo dos relatérios e projetos de cada
fase e pagas no prazo de 30 (trinta) dias apds a recegao, pela Portos dos Agores, S.A. da

respetiva fatura, a qual sé pode ser emitida apds o vencimento da obrigacdo respetiva.

As quantias devidas pela PA, S.A., em fungao da clausula prévia, devem ser pagas nos
termos constantes da proposta adjudicada, salvaguardando-se pelo menos 5% do preco
contratual previsto para a Fase 4, o qual sera satisfeito quando o Plano de Pedreira for

aprovado pela Tutela.

Em caso de discordancia, por parte da Portos dos Acores, S.A., quanto aos valores
indicados nas faturas, deverd esta comunicar ao fornecedor, por escrito, os respetivos
fundamentos, devendo este prestar os esclarecimentos necessdrios ou proceder a

emissao de nova fatura corrigida.

Desde que devidamente emitidas e observado o disposto no n.2 1, as faturas sdo pagas

por transferéncia bancdria, para uma conta e NIB a indicar, por escrito, pelo fornecedor.

Nas condi¢Oes de pagamento a apresentar ndo podem ser propostos adiantamentos por

conta dos bens a adquirir.

Capitulo Ill - Penalidades contratuais e resolugdo
Clausula 112 — Penalidades contratuais

Cada uma das Partes deve cumprir pontualmente as obrigacées emergentes do Contrato
e responde perante a outra por quaisquer danos que resultem do incumprimento ou do
cumprimento defeituoso dessas obrigacdes, nos termos deste Caderno de Encargos e da

lei.

Pelo incumprimento de obrigacGes emergentes do contrato, por causa imputavel ao
fornecedor, a Portos dos Acores, S.A. pode exigir aquele o pagamento de uma pena

pecuniaria, nos seguintes termos:
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a) Sem prejuizo do disposto no artigo 329.2 do Cédigo dos Contratos Publicos, no caso
de incumprimento do prazo da prestagao de servigos fixado no contrato, e por causa
imputavel ao adjudicatario, poderd a este ser aplicada uma penalidade, calculada de
acordo com a férmula: P=V*2A/1000, em que P corresponde ao montante da
penalidade, V é igual ao preco base do presente procedimento e A é o nimero de

dias em atraso.

Em caso de resolugdo do contrato, por incumprimento do fornecedor, a Portos dos
Acores, S.A. pode exigir-lhe uma pena pecunidria de até 20%, sem prejuizo do disposto

no n.2 3 do artigo 3292 do Cédigo dos Contratos Publicos.

A Portos dos Acores, S.A. pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do contrato

com as penas pecunidrias devidas nos termos da presente clausula.

As penas pecunidrias previstas na presente cldusula ndo obstam a que a Portos dos

Acgores, S.A. exija uma indemnizac¢ao pelo dano excedente.

Clausula 122 - Forga Maior

N3do podem ser impostas penalidades ao fornecedor, nem é havido como
incumprimento, a ndo realizacao pontual das prestacdes contratuais a cargo de qualquer
das partes que resulte de caso de forga maior, entendendo-se como tal as circunstancias
gue impossibilitem a respetiva realizacao, alheias a vontade da parte afetada, que ela
ndo pudesse conhecer ou prever a data da celebracdo do contrato e cujos efeitos ndo

Ihe fosse razoavelmente exigivel contornar ou evitar.

Podem constituir forca maior, se se verificarem os requisitos do numero anterior,
designadamente, tremores de terra, inundagdes, incéndios, epidemias, sabotagens,
greves, embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e

determinacGes governamentais ou administrativas injuntivas.
N3o constituem forca maior, designadamente:

a) Circunstancias que ndo constituam forca maior para os subcontratados do

fornecedor, na parte em que intervenham;
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b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do fornecedor ou a grupos de
sociedades em que se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos
seus subcontratados;

c) Determinagbes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza
sancionatéria ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo fornecedor de
deveres ou énus que sobre ele recaiam;

d) ManifestacGes populares devidas ao incumprimento pelo fornecedor de normas
legais;

e) Incéndios ou inundag¢des com origem nas instalacdes do fornecedor em causa,
propagacao ou proporc¢des se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento
de normas de seguranca;

f) Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do fornecedor nao devidas a
sabotagem;

g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de for¢ca maior, deve

ser imediatamente comunicada a outra parte.

A forca maior determina a prorrogacdao dos prazos de cumprimento das obrigacdes
contratuais afetadas, pelo periodo comprovadamente correspondente ao impedimento

resultante da for¢a maior.

Clausula 132 — Resolugdo por parte da Portos dos Agores, S.A.

Sem prejuizo de outros fundamentos de resolucdo previstos na lei, a Portos dos Acores,
S.A. pode resolver o contrato, a titulo sancionatério, no caso de o fornecedor violar de
forma grave ou reiterada qualquer das obrigacbes que lhe incumbem, designadamente,

e entre outros, nos seguintes Casos:

a) Alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias;

b) Incumprimento das obrigacdes inerentes ao fornecimento dos bens;

c) Pelo atraso, total ou parcial, na entrega do equipamento do contrato, superior a 3
(trés) meses ou declaracdo escrita do fornecimento de que o atraso em determinada

entrega excedera esse prazo.
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O direito de resolucdao referido no nimero anterior exerce-se mediante declaracdo
enviada ao fornecedor e ndo determina a repeti¢do das prestagdes ja realizadas, a menos

gue tal seja determinado pela PA, S.A..

Clausula 142 — Resolugao por parte do fornecedor

Sem prejuizo de outros fundamentos de resolucdo previstos na lei, o fornecedor pode

resolver o contrato nas seguintes situagdes:

a) Alteragdo anormal e imprevisivel das circunstancias;

b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputdvel a Portos dos Agores, S.A.;

¢) Incumprimento das obriga¢des pecunidrias pela Portos dos Acores, S.A.;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados no capitulo do Cédigo dos Contratos Publicos
sobre a conformacao da relagdo contratual pelo contraente publico, quando tornem
contrdria a boa-fé a exigéncia pela parte publica da manutencado do contrato;

e) Incumprimento, pelo contraente publico, de decisdes judiciais ou arbitrais

respeitantes ao contrato.

No caso previsto na alinea a) do n.2 1, apenas ha direito de resolu¢do quando esta nao
implique grave prejuizo para a realizagao do interesse publico subjacente a relagao
juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manuten¢dao do contrato
ponha em manifestamente em causa a viabilidade econdmico-financeira do
cocontratante (fornecedor) ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse ultimo

caso, ser devidamente ponderados os interesse publico e privado em presenca.

O direito de resolucdo é exercido por via judicial, com excecdo daqueles a que se refere
o artigo 4442 do Cddigo dos Contratos Publicos, e sem prejuizo do disposto no n.2

seguinte.

Nos casos previstos na alinea c) do n.2 1, o direito de resolucdo pode ser exercido
mediante declaracdo enviada a Portos dos Acgores, S.A., que produz efeitos 30 dias apds
a rececdo dessa declaracao, salvo se esta ultima cumprir as obrigacdes em atraso nesse

prazo, acrescidas de juros de mora a que houve lugar.

A resolucdo do contrato nos termos dos numeros anteriores ndo determina a repeticao

10
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das prestacdes ja realizadas pelo fornecedor, cessando, porém, todas as obrigacdes

deste ao abrigo do contrato.

Capitulo IV - Disposig¢oes finais
Clausula 152 — Caugao

Ndo é exigida prestagdo de cauc¢do, nos termos do disposto na alinea a) do n.2 2 do artigo
882 do CCP, na redag¢do do Decreto-Lei n? 111-B/2017, de 31 de agosto, e nos termos das
Declaragbes de Retificacdo n.2s 36-A/2017, de 30 de outubro, e 42/2017, de 30 de

novembro.

Clausula 162 — Foro competente

Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato, fica estipulada a competéncia
do Tribunal Administrativo e Fiscal de Ponta Delgada, com expressa renulncia a qualquer

outro.

Clausula 172 — Subcontratagao e cessao da posi¢ao contratual

A subcontratacdo pelo fornecedor e cessao da posi¢ao contratual por qualquer das partes,

depende de autorizacdo da outra, nos termos do Cédigo dos Contratos Publicos.

Clausula 182 — Comunicacgodes e notificagoes

1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes e
comunicacles entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do
Cédigo dos Contratos Publicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma,

identificados no contrato e/ou para os enderecos eletrdonicos indicados pelas partes.

2. Qualquer alteracdo das informacdes de contato constantes do contrato deve ser

comunicada a outra parte.

Clausula 192 — Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo sabados, domingos e dias feriados.

11
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Clausula 202 - Legislagao aplicavel
Em tudo o que for omisso, aplica-se o regime previsto no Cédigo dos Contratos Publicos
(CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.2 18/2008, de 29 de janeiro, na redagdo em vigor, e
ainda, quanto a especificidades préprias da Regido Auténoma dos Acores, no Decreto
Legislativo Regional n.2 34/2008/A, de 28 de julho, com a redag¢do do Decreto Legislativo

Regional n.2 15/2009/A, de 6 de agosto, consoante a situacdo em concreto.

12
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PARTE Il - ESPECIFICACOES TECNICAS

Clausula 12 - Objeto

A Portos dos Acores S.A. encontra-se a desenvolver o projeto da Empreitada de Construgao
do Novo Porto das Lajes das Flores, no Ambito dos Prejuizos Decorrentes do Furacdo
Lorenzo, para além das empreitadas em curso na llha das Flores das quais é promotor,
nomeadamente:

e Empreitada de Requalificacdo do Porto das Pocas em Santa Cruz das Flores;

e Empreitada de Protecdo de Emergéncia ao Terrapleno Portuario e Cais a -5m (ZH) do

Porto das Lajes das Flores, no Ambito dos Prejuizos Decorrentes do Furacdo Lorenzo;
e Empreitada de Construcdo de Ponte Cais no Porto das Lajes das Flores, no Ambito
dos Prejuizos Decorrentes do Furacdo Lorenzo.

Para a execugcdo das empreitadas acima mencionadas, hd uma grande necessidade de
fornecimento de enrocamentos, sendo que as 3 pedreiras licenciadas na llha das Flores ndao
possuem a capacidade de suprir as ditas necessidades, devido ao baixo rendimento, a
reduzida velocidade de exploragdo ou porque o enrocamento fornecido ndo possui a
qgualidade minima exigivel em obras maritimas. Tal situacdo obrigou, inclusivamente, a que
tenham sido transportados de outras llhas, ou até mesmo do norte da Europa,
enrocamentos selecionados para aplicacdo em empreitadas de natureza maritima.
Perante o exposto, a Portos dos Acores, S.A. pretende realizar uma campanha de prospecao
geoldgico-geotécnica com o intuito de se determinar uma localizacdo para estabelecimento
e licenciamento de uma futura pedreira que permita fornecer enrocamento com qualidade
e com rendimentos e velocidades de exploracdo adequados as necessidades das
empreitadas em curso/a executar, preferencialmente préxima do Porto das Lajes das Flores
onde, para além do maior niumero de empreitadas a decorrer, esta a ser desenvolvido um
projeto de muito grande dimensdo e, consequentemente, elevada necessidade de

enrocamentos de qualidade.

Clausula 2 2 - Enquadramento

Perante o exposto na Clausula 12, assumem-se como objetivos da intervencdo:
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Licenciamento de pedreira para fornecimento de enrocamentos e inertes as
empreitadas promovidas pela Portos dos Acores, S.A.;

Garantir a qualidade exigivel a obras maritimas dos enrocamentos fornecidos;
Garantir o rendimento e a velocidade de exploragdo necessarios ao normal
desenvolvimento dos trabalhos, de forma que a auséncia destes ndo resulte em
incrementos importantes nos prazos de execu¢ao das empreitadas;

Permitir uma maior disponibilidade de materiais que garantam a protecdo de
trabalhos executados/estruturas existentes em caso de emergéncia.

Clausula 3 2 - Elementos a ceder pela P.A.

Dada a natureza dos trabalhos, e uma vez que os mesmos serao executados fora da sua area
de jurisdicdo, a Portos dos Acores, S.A. ndo possui elementos relevantes que possa
disponibilizar.

Clausula 4 2 — Ambito da aquisi¢do de servigos

A intervencdo pretendida consiste na realizacdo de uma campanha de prospecdo geolégico-

geotécnica na llha das Flores, com vista a exploracdo de uma nova pedreira, incluindo os

estudos técnicos necessarios, a realizacdo de ensaios, a elaboracdo de relatério final e apoio

no processo de licenciamento.

Clausula 5 2 — Fases da prestac¢ao de servigos

No ambito da presente prestacdo de servicos incluem-se as seguintes fases:

Fase 1 — Identificacdo de potenciais zonas de exploracdo de inertes (rocha),
enquadradas com a legislacao vigente. O Relatério da Fase 1 ird permitir a sele¢dao de
locais de prospecdo para a Fase 2 (previsdao de 4 locais alvo), a validar pelo Dono da
Obra.

Fase 2 — Prospecdo geoldgica preliminar nos locais identificados na Fase 1 (em
numero de 4), que devera incluir pocos, sondagens a rotacao, sismica de refracdo e
ensaios laboratoriais. O Relatdrio da Fase 2 ira permitir a selecdo dos locais mais

promissores para o aprofundamento da prospecao geoldgica.
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e Fase 3 — Prospecdo geoldgica em dois locais, recorrendo a sondagens profundas e
ensaios laboratoriais. O Relatério da Fase 3 ird permitir a avaliacdo de reservas de
rocha.

e Fase4—Elaboracdo do Plano de Pedreira tendo em vista o licenciamento da Pedreira.

No ambito da fase 1, deverdo ser identificados locais com potencial de exploracdo de
pedreira, tendo em consideracdo a base cartografica da llha das Flores e tendo em
consideracdo as condicionantes constantes na Clausula 72.
Para o efeito, poderd o adjudicatario recorrer igualmente a ortofotomapas ou a trabalhos
desenvolvidos por outras entidades, desde que devidamente autorizado pelas mesmas e
creditado em relatdrio a elaborar.
A fase 1 culmina com a elaboracdo e entrega do Relatdrio da Fase 1 com a indicacdo dos
locais com potencial para exploragdo de inertes (rocha).
A fase 2 consiste na realizagcdo de uma perfuracdo tatica em 4 locais identificados na fase 1.
Em cada local deverdo ser realizadas 5 sondagens até 10 metros de profundidade, num total
global de 200 metros de perfuragdo, para avaliagcdo dos indices de qualidade dos macicos
rochosos (fracturacdo, a alterabilidade e o RQD), e espessuras disponiveis e volumes.
A Fase 2 culmina na elaboracgdo e entrega de um relatdrio preliminar em trés exemplares
fisicos e um em formato digital, no qual sdo propostos 2 locais de entre os 4 identificados na
fase 1.
A Fase 3 consistira na realizacdo de uma malha de sondagens densas e profundas nos locais
eleitos na Fase 2, incluindo aqui a realizacao de ensaios de caraterizagao e resisténcia dos
inertes (rocha) que incluem:

e Preparagao de amostras.

e C(lassificacdo geoldgica dos terrenos.

e Determinacdo da massa volumica e absorc¢do de agua.

e Determinacao da resisténcia a compressao.

e Determinacdo da resisténcia a fragmentacao.

e Qutros ensaios necessarios para aferir a adequabilidade do material para a sua

utilizacdo em obras maritimas, tais como avaliacido do comportamento de uma
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amostra em agua salgada para aferir a dissolucdo, abrandamento ou desintegracao

do material e ensaios de desgaste.

A fase 4 consiste na elaboragao do Plano de Pedreira tendo em vista o licenciamento da
pedreira junto da Tutela. Nesta fase o adjudicatdrio prestara qualquer esclarecimento a
potenciais questdes levantadas pela entidade licenciadora e elaborara quaisquer
documentos adicionais que a mesma venha a solicitar no ambito do processo de
licenciamento.

O licenciamento da Pedreira ndo deverd obrigar ao processo de Avaliacdo de Impacte
Ambiental (AlA).

A P.A. devera indicar um Diretor Técnico da Pedreira para constar no processo de
licenciamento.

O Plano de Pedreira deverd ser entregue a P.A. em formato fisico (trés exemplares) e em
suporte informatico (1 exemplar). As pecas desenhadas deverdo ser entregues igualmente
em formato editavel (DWG).

Todos os relatérios e projetos serdo, faseadamente, apreciados pelo Dono de Obra e
comunicada a sua aprovagao.

A prestagdo de servigos (Fases 1, 2, 3 e 4) termina com a conclusdao do processo de
licenciamento para exploracdo da nova pedreira.

Clausula 6 2 — Outras condicionantes
Na realizacdo da Fase 1 da campanha de prospecao deverdo ser identificados, no minimo, 4

locais com potencial de exploragao de futura pedreira, sendo privilegiados os locais préximos
do Porto das Lajes das Flores.
Os inertes obtidos deverao ter qualidade para aplicagdo em obras maritimas.
Deverdo ser ainda tidos em consideracao:
e afacilidade de acesso ao local;
e 0 potencial de exploracdo tendo em conta futuros rendimentos e velocidade de
exploracdo;
e a proximidade a areas reservadas/protegidas que possam comprometer o processo

de licenciamento da pedreira.
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