MUNICIPIO DE GOIS

CADERNO DE ENCARGOS

CLAUSULAS GERAIS

OBRA “BENEFICIACAO ARRUAMENTOS FREGUESIAS DE ALVARES —
AMIOSO CIMEIRO E AMIOSO DO SENHOR"
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I - Clausulas Gerais

1 - Disposicoes Gerais:

1.1 - Disposicoes e clausulas por que se rege a empreitada:

1.1.1 - Na execugao dos trabalhos e fornecimentos abrangidos pela
empreitada e na prestagao dos servigos que nela se incluem observar-se-
ao:

a) As clausulas do contrato e o estabelecido em todos os documentos
gue fazem parte integrante:

b) Os decretos-lei n%s. 18/08, de 29 de Janeiro e a restante
legislagao aplicavel, nomeadamente a que respeita a construgdo, as
instalacdes do pessoal, a Seguranca Social, ao desemprego, a seguranca e
a medicina no trabalho.

1.1.2 - Para os efeitos estabelecidos na alinea a) da clausula 1.1.1,
consideram-se integrados no contrato o projecto, este caderno de encargos,
os restantes elementos patenteados em concurso e mencionados no indice
geral, a proposta do empreiteiro e, bem assim, todos o outros documentos
que sejam referidos no titulo contratual ou neste caderno de encargos.

1.1.3 - Os diplomas legais e regulamentares a que se refere a alinea
b) da cldusula 1.1.1 serdo observados em todas as suas disposicoes
imperativas e nas demais cujo regime nao haja sido alterado pelo contrato
ou documentos que dele fazem parte integrante.

1.2 - Regulamentos e outros documentos normativos:

1.2.1 - Para além dos regulamentos referidos neste caderno de
encargos, fica o empreiteiro obrigado ao pontual cumprimento de todos os
demais que se encontrem em vigor e que se relacionem com os trabalhos a
realizar.

1.2.2 - Além dos documentos normativos indicados neste caderno de
encargos, o empreiteiro obriga-se também a respeitar, no que seja aplicavel
aos trabalhos a realizar e ndao esteja em oposicao com os documentos do
contrato, as normas portuguesas, as especificacbes e documentos de
homologagao de organismos oficiais e as instrucdes de fabricantes ou de
entidades detentoras de patentes.
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1.2.3 - A fiscalizagao pode, em qualquer momento, exigir do
empreiteiro a comprovagdao do cumprimento das disposigoes
regulamentares e normativas aplicaveis.

1.3 - Regras de interpretacao dos documentos que regem a
empreitada:

1.3.1 - No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos
referidos nas alineas b) a h) do n.° 2 da clausula anterior, prevalecem os
documentos pela ordem em que sdo ai indicados.

2 - Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projecto de
execugao, prevalece o primeiro quanto a definicdo das condigdes juridicas e
técnicas de execucao da empreitada e o segundo em tudo o que respeita a
definicdo da propria obra.

3 - No caso de divergéncia entre as varias pecgas do projecto de execugao:
a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a
localizagdo, as caracteristicas dimensionais da obra e a disposigao relativa
das suas diferentes partes;

b) As folhas de medicdes discriminadas e referenciadas e os respectivos
mapas resumo de quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer
outras no que se refere a natureza e quantidade dos trabalhos, sem
prejuizo do disposto nos artigos 50.° e 61.% do CCP;

c) Em tudo o mais prevalece o que constar da memodria descritiva e das
restantes pecas do projecto de execugao.

4 - Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a
h) do n.° 2 da clausula anterior e o clausulado contratual, prevalecem os
primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o
disposto no artigo 99.° do Cédigo dos Contratos Publicos e aceites pelo
adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Caddigo.

1.4 - Esclarecimentos de duavidas na interpretaciao dos
documentos que regem a empreitada:

1.4.1 - As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacao dos
documentos por que se rege a empreitada devem ser submetidas a
fiscalizacdo da obra antes de se iniciar a execugao do trabalho sobre o qual
elas recaiam. No caso de as duvidas ocorrerem somente apos o inicio da
execucdo dos trabalhos a que dizem respeito, deverd o empreiteiro
submeté-las imediatamente a fiscalizacdo, juntamente com os motivos
justificativos da sua ndo apresentacao antes do inicio daquela execugao.

1.4.2 - A falta de cumprimento do disposto na clausula 1.4.1 torna o
empreiteiro responsavel por todas as consequéncias da errada interpretagao
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que porventura haja feito, incluindo a demolicao e reconstrugdao das partes
da obra em que o erro se tenha reflectido.

1.5 - Projecto:

1.5.1 - O projecto de execucao a considerar para a realizacao da
empreitada é o patenteado no procedimento.

1.5.2 - A elaboragao do projecto de execugao obedece aos requisitos
constantes do artigo 43.° do CCP - Nao aplicavel.

1.5.3 - Os elementos do projecto de execugao que nao tenham sido
patenteados no procedimento devem ser submetidos a aprovacao do dono
da obra e ser sempre assinados pelos seus autores, que devem possuir para
o efeito, nos termos da lei, as adequadas qualificacbes académicas e
profissionais — Nao aplicavel.

1.5.4 - Compete ao empreiteiro a elaboracdao dos desenhos,
pormenores e pecas desenhadas do projecto de execugdo previstos na
alinea f) do n.° 4 da clausula 6.2, bem como dos desenhos correspondentes
as alteragdes surgidas no decorrer da obra - Nao aplicavel.

1.5.5 - Até a data da recepcdo provisoria, o empreiteiro entrega ao
dono da obra uma colecgao actualizada de todos os desenhos referidos no
numero anterior, elaborados em transparentes sensibilizados de material
indeformavel e inalteravel com o tempo, ou através de outros meios, desde
gue aceites pelo dono da obra

1.6 - Subempreitadas e tarefas:

1.6.1 - A responsabilidade de todos os trabalhos incluidos no
contrato, seja qual for o agente executor, sera sempre do empreiteiro e sé
dele, salvo no caso de trespasse parcial devidamente autorizado, ndo
reconhecendo o dono da obra, sendao para os efeitos indicados
expressamente na lei, a existéncia de quaisquer subempreiteiros ou
tarefeiros que trabalhem por conta ou em combinagcdo com o adjudicatario.

1.6.2 - Nao podera ser realizada qualquer parte da obra por
subempreiteiro ou tarefeiro que ndao possua alvara de categoria e
subcategoria e da classe indicadas neste caderno de encargos ou, na sua
omissdo, das exigidas legalmente face a natureza e valor dos trabalhos que
execute.

1.6.3 - As subempreitadas e tarefas que figuram no contrato serdo
realizadas nas condicoes nele previstas, ndao podendo o empreiteiro
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proceder a substituicdo dos respectivos subempreiteiros ou tarefeiros sem
aprovagao prévia do dono da obra.

1.6.4 - Se o empreiteiro recorrer a outras subempreitadas ou
proceder a substituicdao dos subempreiteiros que figurem no contrato sem,
em qualquer dos casos, obter prévia autorizacdao do dono da obra, devera
este comunicar a situacao ao Instituto da Construcdo e do Imobilidrio
(INCI).

1.6.5 - Sempre que o dono da obra autorize ou determine o recurso a
novos subempreiteiros ou ainda a substituicao dos indicados no contrato,
devera o empreiteiro fazer prova da titularidade do(s) respectivo(s)
alvara(s) contendo as autorizagdes exigidas e submeter a aprovacdo do
dono da obra as disposicoes dos respectivos contratos relativas a
pagamentos, pregos, revisao de pregos, prazos e qualidade dos trabalhos,
além de outras indicadas neste caderno de encargos.

1.6.6 - O empreiteiro tomara as providéncias indicadas pela
fiscalizagcao por forma que esta, em qualquer momento, possa distinguir o
pessoal do empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros e tarefeiros presente
na obra.

1.7 - Execucgao simultanea de outros trabalhos no local da
obra:

1.7.1 - O dono da obra reserva-se o direito de executar ele proprio
ou de mandar executar por outrem, conjuntamente com os da presente
empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos ndo incluidos no
contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

1.7.2 - Os trabalhos referidos na cldusula 1.7.1 serdo executados em
colaboragdo com a fiscalizagao, de modo a evitar demoras e outros
prejuizos.

1.7.3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execugao da
empreitada esta a ser impedida ou a sofrer atrasos em virtude da realizagdo
simultanea dos trabalhos a que se refere a clausula 1.7.1, devera
apresentar a sua reclamagao no prazo de cinco dias a contar da data da
ocorréncia, a fim de superiormente se tomarem as providéncias que as
circunstancias imponham.
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1.8 - Actos e direitos de terceiros:

1.8.1 - Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execugao da obra
em virtude de qualquer facto imputavel a terceiros, devera, no prazo de
cinco dias a contar da data em que tome conhecimento da ocorréncia,
informar, por escrito, a fiscalizacdo, a fim de o dono da obra ficar habilitado
a tomar as providéncias que estejam ao seu alcance.

1.8.2 - Se quaisquer trabalhos executados na zona da obra forem
susceptiveis de provocar prejuizos ou perturbacdes a um servico de
utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter conhecimento,
comunicara, antes do inicio dos trabalhos em causa, esse facto a
fiscalizacdo, para que esta possa tomar as providéncias que julgue
necessarias perante a entidade concessionaria ou exploradora daquele
servigo.

1.8.3 - Equipamento: As maquinas, aparelhos, utensilios,
ferramentas, andaimes e restante equipamento a utilizar na execugao dos
trabalhos devem satisfazer, quer quanto as suas caracteristicas quer quanto
ao seu funcionamento, ao estabelecido nas leis e regulamentos de
seguranca aplicaveis.

1.9 - Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e
desenhos registados:

1.9.1 - Serdo inteiramente da conta do empreiteiro os encargos e
responsabilidades decorrentes da utilizacao, na execucdo da empreitada, de
materiais, de elementos de construgao ou de processos de construgao a que
respeitem quaisquer patentes, licengas, marcas, desenhos registados e
outros direitos de propriedade industrial.

1.9.2 - Se o dono da obra vier a ser demandado por ter sido
infringido na execugao dos trabalhos qualquer dos direitos mencionados na
cldusula 1.9.1, o empreiteiro indmniza-lo-a de todas as despesas que, em
consequéncia, haja de fazer e de todas as quantias que tenha de pagar,
seja a que titulo for.

1.9.3 - O disposto nas clausulas 1.9.1 e 1.9.2 ndo é, todavia,
aplicavel a materiais e a elementos ou processos de construgao definidos
neste caderno e encargos para os quais se torne indispensavel o uso de
direitos de propriedade industrial quando o dono da obra nao indique a
existéncia de tais direitos (v. 14.3).
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1.9.4 - No caso previsto na clausula 1.9.3, o empreiteiro, se tiver
conhecimento da existéncia dos direitos em causa, ndo iniciara os trabalhos
que envolvam o seu uso sem que a fiscalizagdo, por ele consultada, o
notifique por escrito de que o pode fazer.

1.9B - Outros encargos do empreiteiro

1.9B.1 - Salvo disposicao em contrario deste caderno de encargos,
correrdo por conta do empreiteiro, que se considerara, para o efeito, o
Unico responsavel:

a) A reparacdao e a indemnizacdao de todos os prejuizos que, por
motivos imputaveis ao adjudicatario e que ndo resultem da prépria natureza
ou concepcao da obra, sejam sofridos por terceiros até a recepgao definitiva
dos trabalhos em consequéncia do modo de execugao destes ultimos, da
actuacdo do pessoal do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e
fornecedores e do deficiente comportamento ou da falta de seguranga das
obras, materiais, elementos de construgao e equipamentos;

b) As indemnizagdes devidas a terceiros pela constituicao de
serviddes provisérias ou pela ocupacdo temporaria de prédios particulares
necessarios a execugdo da empreitada.

1. 9B.2 - Considera-se encargo do empreiteiro promover 0s seguros
indicados neste caderno de encargos e nas seguintes condicoes:

a) O objecto do seguro devera considerar as condicées de execucao
da empreitada, cobrindo todos as situagdes de risco que se possam
verificar, tanto na prépria execucdo da obra, como para terceiros, devendo
ainda o Empreiteiro subscrever, adequar e actualizar o seguro, de acordo
com o desenvolvimento da empreitada, considerando as condigoes de
execugao e o valor dos trabalhos.

b) O seguro devera ser baseado no valor da obra e, entre outras,
incluird obrigatoriamente as seguintes coberturas:

b1l) Danos a obra resultantes de erros de execugdao ou de concepgao
e projecto, no caso de este ser elaborado pelo Empreiteiro, no montante
minimo de 50% do valor contratual da empreitada;

b2) Estaleiro e bens e equipamentos trazidos para a obra pelo
Empreiteiro, pelo respectivo valor;

b3) Responsabilidade civil, na qual se incluirdo os danos provocados a
terceiros e a CMG, causados pela execucao da empreitada, no montante de
pelo menos 15% do valor da adjudicagdao com um minimo de € 1 500 000.

c) A celebracdao do contrato de empreitada fica dependente da
apresentacao das apoélices de seguros referidas em b), sendo imputaveis ao
empreiteiro os atrasos que se verificarem.
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d) O empreiteiro devera celebrar e manter em vigor as apdlices do
seguro, relativos & cobertura de riscos de acidentes de trabalho, que
abranjam todo o pessoal afecto a obra, incluindo o dos subempreiteiros ou
de qualquer entidade com quem tenha contratado no ambito dos trabalhos
da empreitada.

1.10 - Caugao:

Nao é exigida a prestacdo de caucdo, mas prestacdo de retencao de
10% em cada pagamento.

2 - Objecto e regime da empreitada
2.1 - Objecto da empreitada:
2.1.1 - A empreitada tem por objecto a realizacdo dos trabalhos
definidos, quanto a sua espécie, quantidade e condigGes técnicas de

execugao, no projecto e neste caderno de encargos.

2.1.2 - O projecto a considerar para os efeitos do estabelecido na
clausula 2.1.1 serd o definido na clausula 1.5.

2.1.3 - As condicbes técnicas de execucdo dos trabalhos da
empreitada serao as deste caderno de encargos e as que, eventualmente,
vierem a ser acordadas em face do projecto ou variante aprovado.

2.2 - Modo de retribuicao do empreiteiro:

2.2.1 - O regime da empreitada, quanto ao modo de retribuicdo do
empreiteiro, é o estabelecido neste caderno de encargos e correspondera a
uma das hipdteses seguintes, podendo, eventualmente, ser estabelecidos
diferentes modos de retribuicao para distintas partes da obra, ou diferentes
tipos de trabalho.

3 - Pagamento ao empreiteiro
3.1 - Disposicoes Gerais:
3.1.1 - O pagamento ao empreiteiro dos trabalhos incluidos no

contrato far-se-a por medicdo mensal, com observancia do disposto nos
artigos 3870 e 3880° do Decreto-Lei n°. 18/08, de 29 de Janeiro.
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3.1.2 - O pagamento dos trabalhos a mais/complementares sera feito
nos mesmos termos da cldusula 3.1.1 mas com base nos precos que lhes
forem, em cada caso, especificamente aplicaveis. Cumprindo o disposto no
art. 2999 do decreto-lei n® 18/2008 de 29 de Janeiro.

3.3 - Descontos nos pagamentos:

3.3.1 - Em cada pagamento serao retidos 10% do valor do auto em
presenca — ver definicdes no Convite.

3.5 - Regras de medicao:

3.5.1 - Os critérios a seguir na medicao dos trabalhos, quando a ela
houver lugar, serdo os estabelecidos no projecto, neste caderno ou no
contrato.

3.5.2 - Se os documentos referidos na clausula 3.5.3 nao fixarem os
critérios de medicdo a adoptar, observar-se-ao, para o efeito, pela seguinte
ordem de prioridade:

a) As normas oficiais de medicao que porventura se encontrem em
vigor;

b) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

c) Os critérios geralmente utilizados, ou, na falta deles, os que forem
acordados entre o dono da obra e o empreiteiro;

3.6 - Revisao de precos do contrato:

3.6.1. - Sem prejuizo do disposto nos artigos 282°, 300° e 341° do
decreto-lei n°® 18/2008 de 29 de Janeiro, ha obrigatoriamente lugar a
revisao de pregos nos termos contratuais estabelecidos, nomeadamente o
método de calculo e a periodicidade (de acordo com o artigo 382.° do
referido decreto lei);

3.6.2 - No caso de eventual omissao do contrato relativamente a
férmula de revisao de precos, aplicar-se-a a férmula tipo estabelecida para
obras da mesma natureza.

4 - Preparacao e planeamento dos trabalhos
4.1 - Preparacao e planeamento da execugao da obra:

4.1.1 - O empreiteiro é responsavel:
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a) Perante o dono de obra, nos termos da clausula 1.6, pela
preparacao, planeamento e coordenagao de todos os trabalhos da
empreitada, seja qual for o agente executor, bem como pela preparacao,
planeamento e preparacao, planeamento e execucao dos trabalhos
necessarios a aplicagdo, em geral, das normas sobre seguranga, higiene e
salde no trabalho vigente e, em particular, das medidas consignadas no
Plano de Seguranca e Salde, da responsabilidade do dono de obra,
elaborado na fase de projecto e ja patenteado em concurso;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagao, planeamento e
coordenacdo dos trabalhos necessarios a aplicacdao das medidas sobre
seguranca, higiene e saude no trabalho em vigor, bem como pela aplicacao
do documento indicado na alinea i) da clausula seguinte.

5 - Prazos de execucao
5.1 - Prazos de execucao da empreitada:

5.1.1 - O Prazo de execugao da obra é de 60 dias contados a partir
da data da conclusdao da consignagao total ou da primeira consignagao
parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro
a aprovacgao do plano de seguranca e saulde, caso esta Ultima data seja
posterior;

5.1. - Os trabalhos da empreitada deverdo iniciar-se na data fixada
no respectivo plano de acordo com a legislagao em vigor e ser executados
dentro dos prazos globais e parcelares estabelecidos neste caderno de
encargos se outros mais curtos ndo forem indicados na proposta
apresentada no acto do concurso.

5.1.2 - Na contagem dos prazos de execucdo da empreitada
consideram-se incluidos todos os dias decorridos, incluindo sabados, os
domingos e os feriados Nacionais.

5.2 - Prorrogacao dos prazos de execucao da empreitada:

5.2.1 - A requerimento do empreiteiro, devidamente fundamentado,
poderd o dono da obra conceder-lhe prorrogacao do prazo global ou dos
prazos parcelares de execucdo da empreitada. (ndo aplicavel)

5.2.2 - O requerimento previsto na clausula 5.2.1 devera ser
acompanhado dos novos planos de trabalhos e de pagamentos com
indicagdao, em pormenor, das quantidades de mao de obra e das maquinas
necessarias ao seu cumprimento e, bem assim, de quaisquer outras
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medidas que, para o efeito, o empreiteiro se proponha adoptar. (nao
aplicavel)

5.2.3 - Se houver trabalhos a mais e desde que o empreiteiro o
requeira, o prazo contratual para a conclusdo da obra sera prorrogado nos
termos e segundo os critérios definidos nos n%s. 1 e 2 do artigo 374°. do
Decreto-Lei n.°. 18/08, de 29 de Janeiro.

5.2.4 - Os pedidos de prorrogacdo referidos nas clausulas 4.2.1 a
4.2.3 deverao apresentados até 30 dias antes do termo do prazo cuja
prorrogacgao € solicitada, a ndo ser que os factos em que se baseiam hajam
ocorrido posteriormente.

5.2.5 - Sempre que ocorra suspensao dos trabalhos ndo decorrente
da prépria natureza destes Ultimos nem imputavel ao empreiteiro,
considerar-se-ao automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da
suspensdo, o prazo global de execucao da obra e os prazos parcelares que,
dentro do plano de trabalhos em vigor, sejam afectados por essa
suspensao.

6 — FISCALIZAGCAO E CONTROLO

6.1 - Direccao técnica da empreitada e representante do
adjudicatario
6.1.1 - O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitagao pelo dono

da obra, a confiar a direccao técnica da empreitada a um técnico com a
qualificacdo minima indicada neste caderno de encargos.

6.1.2 - Apds a assinatura do contrato e antes da consignagdo, o
empreiteiro confirmarda, por escrito, o nome do técnico responsavel pela
direccao técnica da empreitada, indicando a sua qualificacdo técnica e ainda
se 0 mesmo pertencem ou ndo ao seu quadro técnico. Esta informacao sera
acompanhada por uma declaracdao subscrita pelo técnico designado, com
assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela direcgao técnica
da obra e comprometendo-se a desempenhar essa fungao com proficiéncia
e assiduidade.

6.1.3 - As ordens, os avisos e as notificacdes que se relacionem com
0s aspectos técnicos da execucdao da empreitada deverdao ser
cumulativamente dirigidos directamente ao director técnico.

6.1.4 - O director técnico da empreitada devera acompanhar
assiduamente os trabalhos e estar presente no local da obra sempre que
para tal seja convocado.
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6.1.5 - O dono da obra podera impor a substituicdo do director
técnico da empreitada, .devendo a ordem respectiva ser fundamentada por
escrito.

6.1.6 - O empreiteiro ou um seu representante permanecera no local
da obra durante a sua execugdo, devendo estar habilitado com os poderes
necessarios para responder, perante o fiscal da obra, pela marcha dos
trabalhos.

6.1.7 - As fungOes de director técnico da empreitada podem ser
acumuladas com as de representante do empreiteiro, ficando entdo o
mesmo director com os poderes necessarios para responder, perante o
fiscal da obra, pela marcha dos trabalhos.

6.1.8 - Sempre que este caderno de encargos exija a indicagdo de
outros técnicos que intervenham na execucao dos trabalhos, o empreiteiro
entregara a fiscalizacdo, no mesmo prazo estabelecido na clausula 6.1.2,
documento escrito indicando precisamente o nome, a qualificagdao, as
atribuicbes de cada técnico e a sua posicdo no organograma da empresa.

6.1.9 - O adjudicatario designara um responsavel pelo cumprimento
da legislagdo aplicavel em matéria de seguranca, higiene e saude no
trabalho e, em particular, pela correcta aplicagao do documento referido na
alinea i) da clausula 4.1.2, deste caderno de encargos.

6.2 - Representantes da fiscalizacao

6.2.1 - O dono da obra notificara o empreiteiro da identidade dos
representantes que designe para a fiscalizagao local dos trabalhos. Quando
a fiscalizagao seja constituida por dois ou mais representantes, o dono da
obra designara um deles para chefiar, como fiscal da obra, e, sendo um so,
a este caberdo tais fungoes.

6.2.2 - O fiscal da obra devera dispor de poderes bastantes e estar
habilitado com os elementos indispensaveis a resolver todas as questdes
que |he sejam postas pelo empreiteiro para o efeito da normal prossecucao
dos trabalhos.

6.2.3 - A obra e o empreiteiro ficam também sujeitos a fiscalizagao
gue, nos termos da lei, incumba a outras entidades.

6.3 - Custo da fiscalizacao

6.3.1 - Quando o empreiteiro, por sua iniciativa e sem que tal se
encontre previsto neste caderno de encargos ou resulte de caso de forca
maior, proceda a execucao de trabalhos fora das horas regulamentares ou
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por turnos, o dono da obra podera exigir-lhe o pagamento dos acréscimos
de custo das horas suplementares de servigo a prestar pelos representantes
da fiscalizagao.

6.4 - Livro de registo da obra

6.4.1 - O empreiteiro devera organizar um registo da obra, em livro
adequado, com as folhas numeradas e rubricadas por si e pela fiscalizagao e
contendo uma informagdo sistematica e de facil consulta dos
acontecimentos mais importantes relacionados com a execugdao dos
trabalhos.

6.4.2 - Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra
sdo, para além dos referidos na legislacdo em vigor, os indicados neste
caderno de encargos.

6.4.3 - O livro de registo sera rubricado pela fiscalizagdo e pelo
empreiteiro em todos os acontecimentos nele registados e ficard ao cuidado
deste Ultimo, que o devera apresentar sempre que solicitado pela primeira
ou por entidades oficiais com jurisdigao sobre os trabalhos.

7 - Condigoes gerais de execucao da empreitada
7.1 - Informacgoes preliminares sobre o local da obra:

7.1.1 - [Independentemente das informagdes fornecidas nos
documentos integrados no contrato, entende-se que o empreiteiro se
inteirou localmente das condicoes aparentes de realizagdao dos trabalhos
referentes a empreitada.

7.1.2 - A falta de informacgdes relativas as condigdes locais, ou a sua
inexactidao, sé podera servir de fundamento para reclamagdes quando os
trabalhos a que der origem nao estejam previstos no projecto nem sejam
notoriamente previsiveis na inspecgao local realizada na fase do concurso.

7.2 - CondicoOes gerais de execucao dos trabalhos:

7.2.1 - A obra deve ser executada em perfeita conformidade com o
projecto, com este caderno de encargos e com as demais condicdes
técnicas contratualmente estipuladas, de modo a assegurarem-se as
caracteristicas de resisténcia, durabilidade e funcionamento especificadas
nos mesmos documentos.
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7.2.2 - Quando este caderno de encargos nao defina as técnicas
construtivas a adoptar, fica o empreiteiro obrigado a seguir, no que seja
aplicavel aos trabalhos a realizar, as normas portuguesas, as especificacoes
e documentos de homologagcao de organismos oficiais e as instrucdes de
fabricantes ou de entidades detentoras de patentes.

7.2.3 - O empreiteiro podera propor a substituicio dos métodos e
técnicas de construcdao ou dos materiais previstos neste caderno de
encargos e no projecto por outros que considere preferiveis, sem prejuizo
da obtencdo das caracteristicas finais especificadas para a obra.

7.3 - Erros ou omissoes do projecto e de outros documentos:

7.3.1 - O empreiteiro devera comunicar a fiscalizacao, logo que deles
se aperceba, quaisquer erros ou omissoes que julgue existirem no projecto
e nos demais documentos por que se rege a execucgao dos trabalhos, bem
como nas ordens, nos avisos e nas notificagdes da fiscalizagao.

7.3.2 - A falta de cumprimento da obrigagdo estabelecida na clausula
7.3.1 torna o empreiteiro responsavel pelas consequéncias do erro ou da
omissdo, se provar que agiu com dolo ou negligéncia incompativel com o
normal conhecimento das regras da arte. Devera dar-se cumprimento ao
disposto no art. 378° do decreto-lei n© 18/2008 de 29 de Janeiro.

7.4 - Patenteamento do projecto e demais documentos no
local dos trabalhos

7.4.1 - O empreiteiro devera ter patente no local da obra, em bom
estado de conservagao, o livro de registo da obra e um exemplar do
projecto, deste caderno de encargos e dos demais documentos a respeitar
na execucao da empreitada, com as alteracdes que neles hajam sido
introduzidas.

7.4.2 - Nos estaleiros de apoio da obra deverdo igualmente estar
patentes os elementos do projecto respeitantes aos trabalhos ai em curso.

7.6 - Cumprimento do plano de trabalhos:
7.6.1 - Se outra periodicidade nao for fixada neste caderno de
encargos, o empreiteiro informara mensalmente a fiscalizagdo dos desvios

gue se verifiguem entre o desenvolvimento efectivo de cada uma das
espécies de trabalhos e as previsdes do plano aprovado.
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7.6.2 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos
da clausula 7.6.1, ndo coincidirem com os reais, a fiscalizagdao notifica-lo-a
dos que considera existirem.

7.7 - Ensaios:

7.7.1 - Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para
verificacdo das suas caracteristicas e comportamentos sdao os especificados
neste caderno de encargos e os previstos nos regulamentos em vigor e
constituem encargo do empreiteiro.

7.7.2 - Quando o dono da obra tiver dldvidas sobre a qualidade dos
trabalhos, pode tornar obrigatéria a realizacdo de quaisquer outros ensaios
além dos previstos, acordando previamente, se necessario, com o
empreiteiro sobre as regras de decisao a adoptar.

7.7.3 - Se os resultados dos ensaios referidos na clausula anterior
ndo se mostrarem satisfatorios e as deficiéncias encontradas forem da
responsabilidade do empreiteiro, as despesas com 0S mMesmMoOS ensaios e
com a reparagao daquelas deficiéncias ficardao a seu cargo, sendo, no caso
contrario, de conta do dono da obra.

7.8 - Sistema de Gestao da Seguranca e Saude no Trabalho

A Entidade Executante/Adjudicatario obriga-se a estabelecer, manter
e implementar um Sistema de Gestdo da Seguranca e Saude no Trabalho
(SGSST)

7.9 - Gestao de Residuos

Na fase de construcdo, o Empreiteiro tera que cumprir a legislacao
em vigor relativamente a gestdao de residuos (entre outros aplicaveis, o
Dec. Lei n.° 239/97, de 9 de Setembro; Portaria n.© 15/96, de 23 de
Janeiro; Portaria n.® 818/97, de 5 de Setembro; Residuos Sdélidos: Dec. Lei
n.° 488/85, de 25 de Novembro; Oleos Usados: Dec. Lei n.© 153/2003 de
11 de Junho; Entulhos: Dec. Lei n.° 117/94, de 3 de Maio; Transporte de
Residuos: Portaria 335 / 97; Vazadouros e Empréstimos: Dec. Lei n.©
139/89, de 28 de Abril);

Apos o término da obra, o Empreiteiro devera assegurar a remocao
de todo o tipo de materiais residuais produzidos na area afecta a obra,
evitando que esta sirva de pdlo de atraccao para a deposicao inadequada de
outros residuos por terceiros.

15/28



MUNICIPIO DE GOIS

8 - Pessoal
8.1 - Disposicoes gerais:

8.1.1 - Sao da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as
obrigagoes relativas ao pessoal empregado na execugao da empreitada, a
sua aptidao profissional e a sua disciplina.

8.2 - Horario de trabalho:

8.2.1 - O empreiteiro obriga-se a ter patente no local da obra o
horario de trabalho em vigor.

8.2.2 - O empreiteiro tera sempre no local da obra, a disposicdo de
todos os interessados, o texto dos contratos colectivos de trabalho
aplicaveis.

8.2.3 - Excepto quando este caderno de encargos expressamente o
impeca, o empreiteiro podera realizar os trabalhos fora das horas
regulamentares ou por turnos, desde que, para o efeito, obtenha
autorizacao do organismo oficial competente e dé a conhecer, por escrito,
com antecedéncia suficiente, o respectivo programa a fiscalizagao.

8.2.4 - Sempre que este caderno de encargos expressamente
interdite os trabalhos fora das horas regulamentares ou por turnos, os
mesmos sé poderdo ter lugar desde que a urgéncia da execucdao da obra ou
outras circunstancias especiais o exijam e a fiscalizacao o autorize.

8.3 - Acidentes de trabalho, medicina no trabalho e seguranga
do pessoal:

8.3.1 - O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposigoes
legais e regulamentares em vigor sobre acidentes de trabalho e medicina no
trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, sendo da sua
conta os encargos que de tal resultem.

8.3.2 - O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade
com as disposicoes legais e regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca
do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a assisténcia médica de que
careca por motivo de acidente no trabalho.
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8.3.3 - Em caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das
obrigacdes estabelecidas nas clausulas 8.3.1 e 8.3.2, a fiscalizacao podera
tomar, a custa dele, as providéncias que se revelem necessarias, sem que
tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

8.3.4 - O empreiteiro apresentara, antes do inicio dos trabalhos e,
posteriormente, sempre que a fiscalizagdao o exija, apdlices de seguro contra
acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal.

8.3.5 - Das apolices constard uma clausula pela qual a entidade
seguradora se compromete a manté-las validas até a conclusdo da obra e
ainda que, em caso de impossibilidade de tal cumprir por denegagao no
decurso desse prazo, a sua validade s6 terminara 30 dias depois de ter feito
ao dono da obra a respectiva comunicagao.

8.3.6 - As condicoes estabelecidas nas cldusulas 8.3.1 a 8.3.5
abrangem igualmente o pessoal dos subempreiteiros e tarefeiros que
trabalham na obra, respondendo plenamente o empreiteiro, perante a
fiscalizacdao pela sua observancia.

8.4- Salarios minimos:

8.4.1 - Os salarios minimos a pagar a todo o pessoal empregado na
obra, incluindo o de quaisquer subempreiteiros, serao os que resultarem do
disposto no artigo 144° do Decreto-Lei n.© 59/99, de 2 de Margo.

8.4.2 - A tabela de saldrios minimos a que o empreiteiro se encontra
sujeito devera estar afixada, por forma bem visivel, no local da obra.

9 - Instalacdes, equipamentos e obras auxiliares
9.1 - Trabalhos preparatorios e acessorios:

9.1.1 - O empreiteiro é obrigado a realizar a sua custa os trabalhos
que, por natureza ou segundo o uso corrente, devam considerar-se
preparatorios ou acessorios dos que constituem objecto do contrato.

9.1.2 - Entre os trabalhos a que se refere a cldusula 9.1.1
compreende-se, designadamente, salvo determinagdao expressa em
contrario deste caderno de encargos:

a) A construgdao de obras de caracter provisério destinadas a
proporcionar o acesso ao estaleiro e aos locais de trabalho, a garantir a
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seguranca das pessoas empregadas na obra e do publico em geral a evitar
danos nos prédios vizinhos e a satisfazer os regulamentos de seguranca e
de policia das vias publicas;

b) O restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as
serviddes e garantias que seja indispensavel alterar ou destruir para a
execucao dos trabalhos previstos no contrato;

c) O levantamento, guarda, conservacdao e reposicdo de cabos,
canalizagbes e outros elementos encontrados nas escavagbes e cuja
existéncia se encontre assinalada nos documentos que fazem parte
integrante do contrato ou pudesse verificar-se por simples inspeccao do
local da obra a data da realizagao do concurso;

d) O transporte e remogao, para fora do local da obra ou para locais
especificamente indicados neste caderno de encargos, dos produtos de
escavacao ou residuos de limpeza;

e) A reconstrucdo ou reparagao dos prejuizos que resultem das
demolicOes a fazer para a execucdao da obra;

f) Os trabalhos de escoamento de aguas que afectem o estaleiro ou a
obra e que se encontrem previstos no projecto ou sejam previsiveis pelo
empreiteiro quanto a sua existéncia e quantidade a data da apresentagao
da proposta, quer se trate de aguas pluviais ou de esgotos quer de aguas
de condutas, de valas, de rios ou outras;

g) A conservagao das instalagoes que tenham sido cedidas pelo dono
da obra ao adjudicatario com vista a execucao da empreitada;

h) A reposicao dos locais onde se executarem os trabalhos em
condicdes de ndo lesarem legitimos interesses ou direitos de terceiros ou a
conservacao futura da obra, assegurando o bom aspecto geral e a
seguranga dos mesmos locais.

9.1.3 - A montagem, exploragao e desmontagem do estaleiro incluem
as correspondentes instalacdes, redes provisérias de agua, de esgotos, de
electricidade e de telefone, vias internas de circulagdo e tudo o mais
necessario a execugao da empreitada, devendo o respectivo estudo ser
previamente submetido a aprovacao do dono da obra, quando tal se exija
neste caderno de encargos.

9.1.4 - O estaleiro e as instalagdes provisorias obedecerdao ao que se
encontre estabelecido neste caderno de encargos, devendo o respectivo
estudo ou projecto ser previamente apresentado ao dono da obra para
verificagdo dessa conformidade, quando tal expressamente se exija neste
caderno de encargos.
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9.1.5 - Competem ao empreiteiro as diligéncias necessarias a
obtencao de licengas para a instalagdo das redes referidas na clausula
9.1.3.

9.1.6 - A limpeza do estaleiro, em particular no que se refere as
instalacdes e aos locais de trabalho e de estada do pessoal, devera ser
organizada de acordo com o que lhe for aplicavel da regulamentacao das
instalagdes provisérias destinadas ao pessoal empregado na obra.

9.1.7 - A fiscalizacdo podera exigir que sejam submetidos a sua
aprovacao os sinais e avisos a colocar no estaleiro da obra.

9.2 - Locais e instalacbes cedidos para implantacao e
exploracao do estaleiro:

9.2.1 - Os locais e, eventualmente, as instalagdes que o dono da obra
ponha a disposicao do empreiteiro devem ser exclusivamente destinados a
implantacdo e exploragao do estaleiro relativo a execugao dos trabalhos.

9.2.2 - Se os locais referidos na cldusula 9.2.1 ndo satisfazerem
totalmente as exigéncias de implantacdo do estaleiro, o empreiteiro
solicitara ao dono da obra a obtencao dos terrenos complementares
necessarios.

9.2.3 - Se o empreiteiro entender que os locais e as instalagdes
referidas na clausula 9.2.1 ndo relnem os requisitos indispensaveis para a
implantacdo e exploragdo do seu estaleiro, serd da sua iniciativa e
responsabilidade a ocupacdao de outros locais e a utilizagao de outras
instalagcdes que para o efeito considere necessarios.

9.2.4 - O empreiteiro ndao podera, sem autorizacdao do dono da obra,
realizar qualquer trabalho que modifique as instalagdes cedidas pelo dono
da obra e, se tal for expressamente exigido neste caderno de encargos,
sera obrigado a rep6-las nas condicdes iniciais, uma vez concluida a
execugao da empreitada.

9.4 - Equipamento:
9.5.1 - Constitui encargo do empreiteiro, salvo estipulagao em
contrario deste caderno de encargos, o fornecimento e utilizacdo das

maquinas, aparelhos, utensilios, ferramentas, andaimes e todo o material
indispensavel a boa execugdo dos trabalhos.
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9.5.2 - O equipamento a que se refere a clausula 9.5.1 deve
satisfazer, quer quanto as suas caracteristicas quer quanto ao seu
fornecimento, ao estabelecido nas leis e regulamentos de seguranga
aplicaveis.

10 - DemolicOes e trabalhos preparatoérios
10.1 - Trabalhos de proteccao e seguranga:

10.1.1 - Para além das medidas a que se refere a clausula 9.1.2,
constitui encargo do empreiteiro a realizagao dos trabalhos de protecgao e
seguranga especificados no projecto ou neste caderno de encargos, tais
como os referentes a construgdes e vegetagao existentes nos locais
destinados a execucao dos trabalhos e os relativos a construcbes e
instalagdes vizinhas destes locais.

10.1.2 - Quando se verificar a necessidade de trabalhos de proteccao
nao definidos no projecto, o empreiteiro avisard o dono da obra, propondo
as medidas a tomar, e interrompera os trabalhos afectados, até decisdo
daquele.

10.1.3 - No caso a que se refere a clausula 10.1.2 e estando
envolvidos interesses de terceiros, o dono da obra procedera aos contactos
necessarios com as entidades envolvidas, a fim de decidir das medidas a
tomar.

10.1.4 - O empreiteiro devera tomar as providéncias usuais para
evitar que as instalagdes e os trabalhos da empreitada sejam danificados
por inundacdes, ondas, tempestades ou outros fendmenos naturais.

10 - Materiais e elementos de construcao
10.1 - Trabalhos de proteccao e seguranga:

10.1.1 - Para além das medidas a que se refere a cldusula 9.1.2,
constitui encargo do empreiteiro a realizagao dos trabalhos de proteccao e
seguranga especificados no projecto ou neste caderno de encargos, tais
como os referentes a construgbes e vegetagao existentes nos locais
destinados a execucao dos trabalhos e os relativos a construcbes e
instalagOes vizinhas destes locais.

10.1.2 - Quando se verificar a necessidade de trabalhos de protecgao
nao definidos no projecto, o empreiteiro avisara o dono da obra, propondo
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as medidas a tomar, e interromperda os trabalhos afectados, até decisdo
daquele.

10.1.3 - No caso a que se refere a clausula anterior e estando
envolvidos interesses de terceiros, o dono da obra procedera aos contactos
necessarios com as entidades envolvidas, a fim de decidir das medidas a
tomar.

10.1.4 - O empreiteiro devera tomar as providéncias usuais para
evitar que as instalagdes e os trabalhos da empreitada sejam danificados
por inundacdes, ondas, tempestades ou outros fendmenos naturais.

10.2 - Depoésito e armazenagem de materiais ou elementos de
construcao:

10.2.1 - O empreiteiro devera possuir em depdsito as quantidades de
materiais e elementos de construgdao suficientes para garantir o normal
desenvolvimento dos trabalhos, de acordo com o respectivo plano, sem
prejuizo da oportuna realizagao das diligéncias de aprovagdo necessarias.

10.2.2 - Os materiais e elementos de construgao deverdao ser
armazenados ou depositados por lotes separados e devidamente
identificados, com arrumacgao que garanta condigdes adequadas de acesso e
circulagao.

10.2.3 - Desde que a sua origem seja a mesma o dono da obra
poderd autorizar que, depois da respectiva aprovacdo, os materiais e
elementos de construgdao nao se separem por lotes, devendo, no entanto,
fazer-se sempre a separagao por tipos.

10.2.4 - O empreiteiro assegurara a conservacao dos materiais e
elementos de construgdo durante o seu armazenamento ou depdsito.

10.2.5 - Os materiais e elementos de construcdo deterioraveis pela
accao dos agentes atmosféricos serdao obrigatoriamente depositados em
armazéns fechados que fornegcam seguranca e protecgao contra as
intempéries e humidade do solo.

10.2.6 - Os materiais e elementos de construgao existentes em

armazém ou deposito e que se encontrem deteriorados serdo rejeitados e
removidos para fora do local dos trabalhos nos termos da clausula 11.7.
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11 - MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGAO:

11.1 - Caracteristicas dos materiais e elementos de
construcao:

11.1.1 - Os materiais e elementos de construgao a empregar na obra
terdo as qualidades, dimensdes, for- mas e demais caracteristicas definidas
nas pecgas escritas e desenhadas do projecto, neste caderno de encargos e
nos restantes documentos contratuais, com as tolerancias normalizadas ou
admitidas nos mesmos documentos.

11.1.2 - Sempre que o projecto, este caderno de encargos ou o
contrato nao fixem as caracteristicas de materiais ou elementos de
construcdo, o empreiteiro ndao podera empregar materiais que nao
correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior
aos usualmente empregues em obras que se destinem a idéntica utilizagao.

11.1.3 - No caso de duvida quanto aos materiais a empregar nos
termos da clausula anterior, devem observar-se as normas portuguesas em
vigor, desde que compativeis com o direito comunitario, ou, na falta destas,
as normas utilizadas na Comunidade Europeia.

11.1.4 - Nos casos previstos nas cldusulas 11.1.2 e 11.1.3, o
empreiteiro propora, por escrito, a fiscalizagdo a aprovagao dos materiais ou
elementos de construcao escolhidos. Esta proposta devera ser apresentada,
de preferéncia, no periodo de preparacdo e planeamento da empreitada e
sempre de modo que as diligéncias de aprovacdo nao comprometam o
cumprimento do plano de trabalhos nem o prazo em que o dono da obra se
devera pronunciar .

11.1.5 - O empreiteiro podera propor a substituicdo contratual de
materiais ou de elementos de construgao, desde que, por escrito, a
fundamente e indigue em pormenor as caracteristicas que esses materiais
ou elementos deverao satisfazer e o aumento ou diminuigao de encargos
que da sua substituicdo possa resultar, bem como o prazo em que o dono
da obra se devera pronunciar .

11.1.6 - O aumento ou diminuicdo de encargos resultantes da
imposicao ou aceitacao pelo dono da obra de qualquer das caracteristicas
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de materiais ou elementos de construcao serd, respectivamente, acrescido
ou deduzido do preco da empreitada.

11.3 - Lotes, amostras e ensaios:

11.3.1 - Os materiais e elementos de construcdo serdo divididos em
lotes, de acordo com o disposto neste caderno de encargos ou, quando ele
for omisso a tal respeito, segundo as suas origens, tipos e, eventualmente,
datas de entrada na obra.

11.3.2 - De cada um dos lotes colher-se-3o, sempre que necessario,
trés amostras, nos termos estabelecidos neste caderno de encargos, para
cada material ou elemento, destinando-se uma delas ao empreiteiro, a
outra ao dono da obra e ficando a terceira de reserva na posse deste
ultimo.

11.3.3 - A colheita das amostras e a sua preparagao e embalagem
serao feitas na presenga da fiscalizagao e do empreiteiro, competindo a este
ultimo fornecer todos os meios indispensaveis para o efeito. Estas
operacoes obedecerdao as regras estabelecidas neste caderno de encargos,
nos regulamentos e documentos normativos aplicaveis ou, na sua omissao,
as que forem definidas por acordo prévio.

11.3.4 - As amostras nao ensaiadas serao restituidas ao empreiteiro
logo que se verifique ndo serem necessarias.

11.3.5 - Nos casos em que este caderno de encargos nao estabelega
expressamente a obrigatoriedade de realizagdao de ensaios, as amostras do
dono da obra e do empreiteiro podem ser ensaiadas em laboratoérios de
reconhecida competéncia, a escolha de cada um deles.

11.3.6 - Nos casos em que a obrigatoriedade de realizagdao de ensaios
nao esteja estabelecida expressamente neste caderno de encargos, o dono
da obra poderda, com base ou ndao nos ensaios, rejeitar provisoriamente
quaisquer lotes. Essa rejeicdo sé se considerara, porém, definitiva se
houver acordo entre as partes.

11.3.7 - Nos casos em que este caderno de encargos estabelega a
obrigatoriedade de realizacdo dos ensaios previstos, o empreiteiro
promovera por sua conta a realizacdao dos referidos ensaios em laboratério
escolhido por acordo com o dono da obra ou, se tal acordo ndo for possivel,
num laboratério oficial.
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11.3.8 - Nos casos a que se refere a clausula anterior, o dono da obra
podera rejeitar o lote ensaiado, se os resultados dos ensaios realizados ndo
forem satisfatérios. Essa rejeicao s6 se considerara, porém, definitiva se
houver acordo entre as partes ou se os ensaios houverem sido realizados
em laboratério oficial ou, ainda, se a natureza dos mesmos ndo permitir a
sua repeticao em condicdes idénticas.

11.3.9 - Em todas as hipoteses em que, nos termos das clausulas
11.3.1 a 11.3.8, a rejeicao de materiais ou elementos de construgao tiver
caracter meramente provisdrio e nao for possivel estabelecer acordo entre o
dono da obra e o empreiteiro, promover-se-a o ensaio da terceira amostra
em laboratério oficial considerando-se definitivos, para todos os efeitos, os
seus resultados.

11.3.10 - Sempre que os materiais ou elementos de construgao
forem rejeitados definitivamente, serdao da conta do empreiteiro as
despesas feitas com todos os ensaios realizados; em caso de aprovagao, o
dono da obra suportard as despesas relativas aos ensaios a que ele proéprio
tenha mandado proceder e aos que tenham incidido sobre a terceira
amostra.

11.3.11 - Na aceitacao ou rejeicdo de materiais ou elementos de
construcao, de acordo com o resultado dos ensaios efectuados, observar-
se-ao as regras de decisao estabelecidas para cada material ou elemento
neste caderno de encargos, nos regulamentos e documentos normativos
aplicaveis ou, na sua omissdo, as que forem definidas por acordo antes da
realizagao dos ensaios.

11.4 - Aprovacao dos materiais e elementos de construgao:

11.4.1 - Os materiais e elementos de construgdao nao poderao ser
aplicados na empreitada senao depois de aprovados pela fiscalizacao

11.4.2 - A aprovacao dos materiais e elementos de construcdo sera
feita por lotes e resulta da verificacdo de que as caracteristicas daqueles
satisfazem as exigéncias contratuais.

11.4.3 - A aprovagao ou rejeicao dos materiais e elementos de
construcao devera ter lugar nos oito dias subsequentes a data em que a
fiscalizacdo foi notificada, por escrito, da sua entrada no estaleiro,
considerando-se aprovados se a fiscalizagdo nao se pronunciar no prazo
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referido, a ndo ser que a eventual realizagdao de ensaios exija periodo mais
largo, facto que, no mesmo prazo, sera comunicado ao empreiteiro.

11.4.4 - No momento da aprovacdao dos materiais e elementos de
construcdao proceder-se-a a sua perfeita identificacdo. Se, nos termos da
cldusula anterior, a aprovacdo for tacita, o empreiteiro podera solicitar a
presenca da fiscalizacdao para aquela identificagao.

11.5 - Casos especiais:

11.5.1 - Os materiais ou elementos de construgdao sujeitos a
homologacao ou classificagdao obrigatérias sé poderdo ser aceites quando
acompanhados do respectivo documento de homologacdo ou classificacao,
emitido por laboratorio oficial, mas nem por isso ficardo isentos dos ensaios
previstos neste caderno de encargos.

11.5.2 - Para os materiais ou elementos de construgdo sujeitos a
controlo completo de laboratério oficial ndo serdo exigidos ensaios de
recepgao relativamente as caracteristicas controladas quando o empreiteiro
forneca documento comprovativo emanado do mesmo laboratério; ndo se
dispensara, contudo, a verificagao de outras caracteristicas, nomeadamente
as geomeétricas.

11.5.3 - A fiscalizacao podera verificar, em qualquer parte, o fabrico
e a montagem dos materiais ou elementos em causa, devendo o
empreiteiro facultar-lhe, para o efeito, todas as informacdes e facilidades
necessarias. A aprovacao so6 sera, todavia, efectuada depois da entrada na
obra dos materiais ou elementos de construgao referidos.

11.6- Deposito e armazenagem de materiais ou elementos de
construcao - ver 10.2

11.7 - Remogao de materiais ou elementos de construgao:

11.7.1 - Os materiais e elementos de construgao rejeitados
provisoriamente deverdao ser perfeitamente identificados e separados dos
restantes.

11.7.2 - Os materiais e elementos de construgao rejeitados
definitivamente serao removidos para fora do local dos trabalhos no prazo
que a fiscalizacdo da obra estabelecer, de acordo com as circunstancias.
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11.7.3 - Em caso de falta de cumprimento pelo empreiteiro das
obrigagdes estabelecidas nas clausulas 11.7.1 e 11.7.2, podera a
fiscalizacdo fazer transportar os materiais ou os elementos de construcao
em causa para onde mais convenha, pagando o que necessario for, tudo a
custa do empreiteiro, mas dando-lhe prévio conhecimento da decisao.

11.7.4 - O empreiteiro, no final da obra, terd de remover do local dos
trabalhos os restos de materiais ou elementos de construgdao, entulhos,
equipamento, andaimes e tudo o mais que tenha servido para a sua
execucao, dentro do prazo estabelecido neste caderno de encargos.

12 - Recepcao e liquidacao da obra
12.1 - Recepgao provisoria:

12.1.1 - Logo que a obra esteja concluida ou que, por forca do
contrato, parte ou partes dela possam ou devam ser recebidas
separadamente, proceder-se-3a, a pedido do empreiteiro ou por iniciativa do
dono da obra, a sua vistoria para o efeito da recepgao proviséria, nos
termos da legislagdao em vigor.

12.1.2 - Verificando-se pela vistoria realizada que existem trabalhos
que nao estdao em condicOes de ser recebidos, considerar-se-a efectuada a
recepcao proviséria em toda a extensdao da obra que ndo seja objecto de
deficiéncia.

12.1.3 - Caso se verifique incumprimento do estipulado na clausula
anterior, a data da recepgao provisoria sera adiada, sendo o Adjudicatario o
Unico responsavel por todos os danos causados por esse facto.

12.1.4 - O procedimento de recepcdo proviséria obedece ao disposto
nos artigos 394.0 a 396.9 do CCP.

12.2 - Prazo de garantia:

1 - O prazo de garantia é de Dez anos para os defeitos que incidam
sobre elementos construtivos estruturais.

2 - Caso tenham ocorrido recepcdes provisérias parcelares, o
prazo de garantia fixado nos termos do numero anterior é igualmente
aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo
dono da obra.

3 - Exceptuam-se do disposto no n.° 1 as substituicdes e os trabalhos
de conservagao que derivem do uso normal da obra ou de desgaste e
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depreciagao normais consequentes da sua utilizagao para os fins a que se
destina.

12.3 - Obrigacoes do empreiteiro durante o prazo de garantia:

12.3.1 - Durante o prazo de garantia o empreiteiro é obrigado a
fazer, imediatamente e a sua custa, as substituicbes de materiais ou
equipamentos e a executar todos os trabalhos de reparagao que sejam
indispensaveis para assegurar a perfeicao e o uso normal da obra nas
condicdes previstas.

12.3.2 - Exceptuam-se do disposto na clausula anterior as
substituicdes e os trabalhos de conservacdao que derivem do uso normal da
obra ou de desgaste e depreciacdao normais consequentes da sua utilizagao
para os fins a que se destina.

12.4 - Recepgao definitiva

1 - No final dos prazos de garantia previsto na clausula anterior, é
realizada uma nova vistoria a obra para efeitos de recepcao definitiva.

2 - Se a vistoria referida no niumero anterior permitir verificar que a
obra se encontra em boas condigoes de funcionamento e conservagao, esta
sera definitivamente recebida.

3 - A recepcao definitiva depende, em especial, da verificacao
cumulativa dos seguintes pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em
condicbes normais de exploracdao, operacao ou utilizacdo, da obra e
respectivos equipamentos, de forma que cumpram todas as exigéncias
contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacdes
decorrentes do periodo de garantia relativamente a totalidade ou a parte da
obra a receber.

4 - No caso de a vistoria referida no n.°© 1 permitir detectar
deficiéncias, deterioracdes, indicios de ruina ou falta de solidez,
da responsabilidade do empreiteiro, ou a nao verificagao dos
pressupostos previstos no numero anterior, o dono da obra fixa o prazo
para a sua correccao dos problemas detectados por parte do empreiteiro,
findo o qual serda fixado o prazo para a realizagio de uma nova
vistoria nos termos dos numeros anteriores.
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13 - Preco Base

O prego base a considerar para o concurso é de 56.125,30€ acrescido
de iva a taxa legal em vigor.

14 - Protecao de Dados

Caso a execugdo do contrato implique o acesso a dados pessoais, o
cocontratante devera dar cumprimento as medidas técnicas organizativas
adequadas ao tratamento de dados pessoais cumprindo o disposto no
Regulamento (EU) 2016/679 do Parlamento Europeu de do Conselho de 27
de Abril de 2016.

Goéis, Agosto de 2022

O Presidente da Camara Municipal de Géis

Assinado de forma digital por

Antonio Rui de Sousa Antonio Rui de Sousa Godinho

H H Sampaio
GOd In hO Sam paio Dados: 2022.08.18 14:42:23 +01'00'

(Antonio Rui de Sousa Godinho Sampaio)
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