



CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA
DMMC - DME- DPCE
Divisão de Projeto e Construção de Edifícios

MAPA DE QUANTIDADES

“COORDENAÇÃO POR MODELAÇÃO BIM PARA O EDIFÍCIO DO QUARTEL DA 6ª. COMPANHIA DO RSB - MARVILA”

ITEM	DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS	UN	QUANT.
1 Modelação Inicial			
1.1	Realização da modelação das especialidades listadas no Grupo 01 e elaboração dos respetivos relatórios de acordo com as CTE.	un	1
1.2	Realização da modelação das especialidades listadas no Grupo 02 e elaboração dos respetivos relatórios de acordo com as CTE.	un	1
2 Reuniões de apresentação de resultados e atualização do modelo			
2.1	Realização de reuniões de alinhamento por Skype (ou plataforma semelhante) com uma duração máxima de 2h que terá como principal objetivo apresentar ao coordenador o processo de trabalho e recolher informações adicionais após análise da documentação	un	1
2.2	Realização de reuniões de coordenação, durante a fase de modelação que poderão ocorrer algumas reuniões de coordenação por Skype (ou plataforma semelhante) entre a equipa de modelação e o coordenador do projeto ou outro elemento da equipa de projeto cuja intervenção seja pertinente para o objetivo em causa na reunião.	un	1
3 Relatório e Elementos a Entregar			
3.1	Elaboração de relatório de compatibilização em formato PDF relatando todas as incompatibilidades e falta de informação detetadas	un	1
3.2	Entrega de modelos BIM de todas as especialidades entregues no formato nativo do software de modelação (Revit 2020);	un	1
3.3	Entrega de Folha Excel organizada de acordo com a estrutura de orçamento do projetista contendo a lista de todas as quantidades obtidas a partir dos modelos BIM para posterior comparação com as quantidades fornecidas pela equipa de projeto.	un	1
4 Formação			
4.1	De forma garantir que a informação é corretamente utilizada e compreendida por toda a equipa gestora de projeto deverá ser dada pelo adjudicatário formação (até um máximo de 3:30 horas seguidas) de forma remota (GMeet ou Zoom) em software tipo Navisworks ou equivalente, de modo a que, com este software a equipa fique capaz de navegar e questionar os elementos do projeto e desta forma tirar partido de toda a metodologia BIM.	hora	6
5 Assistência Técnica			
5.1	O adjudicatário, após a entrega dos modelos, deverá proceder à assistência técnica, de modo a corrigir todos os erros de modelação que a entidade adjudicante pretenda ver corrigidos e que sejam responsabilidade da equipa de modelação da ndBIM.	un	1