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Clausula 1.2
Objeto

1- O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no Contrato a celebrar na
sequéncia do procedimento pré-contratual que tem por objeto a execucdo da empreitada de
“Requalificagdo de ruas, a betuminoso — Rua Nova da Lavandeira / Travessa da Lavandeira nas
condicdes definidas no presente Caderno de Encargos, projeto de execucao, condicdes técnicas

e demais elementos patenteados a concurso.

Clausula 2.2
Contrato

1 - A execucgdo do Contrato obedece:

a) As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele
fazem parte integrante;

b) Ao Cddigo dos Contratos Publicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.2 18/2008, de 29 de janeiro,
na sua atual redagao, doravante “CCP”;

d) O caderno de encargos, integrado pelo programa de concurso
e) A proposta adjudicada;
f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatario;

g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de
encargos.

Clausula 3.2
Interpretagao dos documentos que regem o Contrato

1 - No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a f) do

n.2 2 da cldusula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que s3do ai indicados.

2 - Em caso de divergéncia entre as clausulas escritas do caderno de encargos e o projeto de

execucdo (mapa de quantidades), prevalece o primeiro quanto a definicdo das condicGes
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juridicas e técnicas de execucao da empreitada e o segundo em tudo o que respeita a defini¢cao

da prépria obra.

3 - No caso de divergéncia entre as varias pecas do projeto de execugdo:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizac¢do, as caracteristicas

dimensionais da obra e a disposicdo relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medi¢des discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de
quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outros no que se refere a natureza e
guantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto no artigo 50.2 do CCP e sem prejuizo da

remissdo direta que estes elementos fizerem para outras pecas;

c) Em tudo o mais prevalece o que constar da memaria descritiva e das restantes pecas do

projeto de execucao.

4 — Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a f) do n.2 2 da clausula
anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos
propostos de acordo com o disposto no artigo 99.2 do Cédigo dos Contratos Publicos e aceites

pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.2 desse mesmo Cddigo.

Clausula 4.2

Esclarecimento de duvidas

1 - As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizacdo da obra antes do inicio da execucdo

dos trabalhos a que respeitam.

2 - No caso de as duvidas ocorrerem somente apods o inicio da execucdo dos trabalhos a que
dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizacdo da
obra, juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentagao antes do inicio daquela

execugao.
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3 -0 incumprimento do disposto no numero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas
as consequéncias da errada interpretacao que porventura haja feito, incluindo a demolicdo e

reconstrucao das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Clausula 5.2

Projeto de Execugao

1 - O projeto de execuc¢do a considerar para a realizacdo da empreitada é o patenteado no

procedimento.

2 - Até a data da rececdo provisdéria e nos casos em que haja alteracdes propostas pelo
empreiteiro, este entregard ao dono da obra uma colecdo atualizada de todos os desenhos,
elaborados em papel e igualmente em formato digital, nomeadamente através de CD, com

pecas graficas em formato DWG e respetivos ficheiros de plotagem.

3 - O empreiteiro devera, até a data da recec¢do provisdria, proceder a entrega da compilagdo

técnica da obra, conforme artigo 162 do Decreto-Lei n2 273/2003, de 29 de outubro.

Obriga¢6es do empreiteiro

Clausula 6.2

Preparagdo e planeamento da execuc¢ao da obra

1 - O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra pela preparagdo, planeamento e coordenagdo de todos os trabalhos
da empreitada, ainda que em caso de subcontrata¢dao, bem como pela preparacao, planeamento
e execucdo dos trabalhos necessarios a aplicacdo, em geral, das normas sobre seguranca,
higiene e salde no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano de
seguranca e salde, e no plano de prevencdo e gestdo de residuos de construgdo e demoligao

gue acompanham o projeto de execugdo;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagao, planeamento e coordena¢do dos

trabalhos necessarios a aplicacdo das medidas sobre seguranca, higiene e saide no trabalho em
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vigor, bem como pela aplicacdo do documento indicado na alinea h) do n.2 4 da presente

clausula.

2 - A disponibilizacdo e o fornecimento de todos os meios necessdrios para a realiza¢do da obra
e dos trabalhos preparatérios ou acessorios, incluindo os materiais e os meios humanos,

técnicos e equipamentos, compete ao empreiteiro.

3 - O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o
uso corrente, sejam considerados como preparatdrios ou acessdrios a execuc¢ao da obra,

designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construcdo, manutencdo, desmontagem e demoli¢cdo do estaleiro;

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra
ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral,
para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranga, higiene

e saude no trabalho e de policia das vias publicas;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisdrias, de todas as servidGes e
serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execucdo dos trabalhos e para evitar

a estagnacgdo de dguas que 0s mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

4 - A preparacao e o planeamento da execug¢do da obra compreendem ainda:

a) A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos

materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execugdo da empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c) A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamacgdes relativamente a erros e omissées do projeto
que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.2 3 e 4 do artigo 378.2 do
CCP, sem prejuizo do direito de o empreiteiro apresentar reclamacdo relativamente aos erros e

omissdes que so lhe seja exigivel detetar posteriormente;
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d) A apreciacdo e decisdo do dono da obra das reclamacdes a que se refere a alinea anterior;

e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construcao a adotar na realizagdo dos

trabalhos;

f) A elaboracdo e apresentacdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso

previsto no n.2 3 do artigo 361.2 do CCP;

g) A aprovacdo pelo dono da obra do documento referido na alinea f);

h) A elaboracgdo pelo empreiteiro de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do
plano de seguranca e saude, da responsabilidade do dono de obra, devendo analisar,
desenvolver e complementar as medidas ai previstas, em funcdo do sistema utilizado para a
execucdo da obra, em particular as tecnologias e a organizacdo de trabalhos utilizados pelo

empreiteiro.

Clausula 7.2

Modificagcdao do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1 - O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por

razdes de interesse publico.

2 — No caso previsto no nimero anterior, o empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio
financeiro do Contrato, se for caso disso, em fun¢do dos danos sofridos em consequéncia dessa
modificacdo, mediante reclamac¢do a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da
notificacdo da mesma, a qual deve conter os elementos referidos no n.2 3 do artigo 354.2 do

CCP.

3 — Em quaisquer situa¢des em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor
ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro ou por razées
relacionadas com a execuc¢do de trabalhos complementares, no prazo de 10 dias a contar da
data da notificagdo da ordem de execugdao dos mesmos, deve este apresentar ao dono da obra

um plano de trabalhos modificado.
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4 - Sem prejuizo do numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execu¢ao da obra ou dos
respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no
prazo de dez dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de corre¢do que

sejam necessarias a recuperacdo do atraso verificado, nos termos do artigo 4042 do CCP.

5 - O dono da obra pronuncia-se sobre as alteracées propostas pelo empreiteiro ao abrigo do n?
3 da presente cldusula no prazo de 15 dias, apds a notificagdo da mencionada proposta,

equivalendo a falta de pronuncia a aceitacdo do novo plano.

6 — Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente

reajustamento do plano de pagamentos.

Prazos de execugao

Clausula 8.2

Prazo de execugao da empreitada

1 - O empreiteiro obriga-se a concluir a execuc¢do da obra e solicitar a realiza¢do de vistoria para

efeitos da sua rececdo provisdria no prazo 90 dias a contar da data da consignacdo da obra.

2 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucdo de trabalhos em relacdo ao plano
de trabalhos em vigor, imputdveis ao empreiteiro, sem prejuizo da aplicacdo das sancgbes
definidas na clausula 112, este é obrigado, a expensas suas, a tomar todas as medidas de reforco
de meios de acdo e de reorganizacdo da obra necessarias a recuperacdo dos atrasos e ao

cumprimento do prazo de execucao.

3 - Pela conclusdo da execugdo da obra antes do prazo fixado na alinea c) do n.2 1 o dono da

obra, em caso algum, atribuira prémios ao empreiteiro.

4 - Se houver lugar a execucdo de trabalhos a mais cuja execu¢do prejudique o normal
desenvolvimento do plano de trabalhos e desde que o empreiteiro o requeira, o prazo para

conclusdo da obra serd prorrogado nos seguintes termos:
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a) Sempre que se trate de trabalhos a mais da mesma espécie dos definidos no
Contrato, proporcionalmente ao que estiver estabelecido nos prazos parcelares de
execucdo constantes do plano de trabalhos aprovado e atendendo ao seu
enquadramento geral na empreitada;

b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam no Contrato, por
acordo entre o dono da obra e o empreiteiro, considerando as particularidades

técnicas da execucdo.

5 — Na falta de acordo quanto ao calculo da prorrogacdo do prazo contratual previsto na cldusula

anterior, proceder-se-a de acordo com o disposto no n.2 5 do artigo 3732 do CCP.

6 — Sempre que ocorra suspensao dos trabalhos ndo imputdvel ao empreiteiro, considerar-se-
do automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensdo, o prazo global de
execucdo da obra e os prazos parciais que, previstos no plano de trabalhos em vigor, sejam

afetados por essa suspensao.

Clausula 9.2

Cumprimento do plano de trabalhos

1 - O empreiteiro informard mensalmente o diretor de fiscalizagdo da obra, se outra
periodicidade nao for por este fixada, dos desvios que se verifiquem entre o desenvolvimento
efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsGes do plano em vigor, através de

relatérios que deverdo ser entregues a Fiscalizacdo.

2 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do numero anterior, ndo
coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizacdo da obra notifica-o dos que considera

existirem.

3 - No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execugao dos trabalhos previstos no
plano em vigor, de modo a por em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, é

aplicavel o disposto no n.2 4 da clausula 82.
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Clausula 10.2

Sangdes por incumprimento das obrigacoes

1 - Pelo incumprimento das obrigacdes emergentes da empreitada, o dono da obra pode aplicar

ao empreiteiro sang¢des correspondentes ao pagamento de montantes a fixar em funcdo da

gravidade do incumprimento, nos termos e nas condicdes estabelecidas nas alineas seguintes,

nomeadamente:

a)

c)

Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execugdo da obra por facto imputdvel ao
empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sangdo contratual, por cada dia de atraso,

em valor correspondente a 1%o0 do prego contratual;

No caso de incumprimento de prazos parciais vinculativos de execu¢do da obra por facto
imputdvel ao empreiteiro, é aplicavel o disposto na alinea anterior, sendo o montante da

sancdo contratual ai prevista reduzido a metade;

Pela falta de cumprimento dos prazos estabelecidos para corrigir defeitos verificados em
determinada obra, pode ser aplicada multa de 0.5% por cada dia de atraso no inicio ou
na conclusdo dos trabalhos e em relagdo aos prazos estabelecidos na notificagdo. Esta

multa sera aplicada por cada trabalho ou parte do mesmo;

Se se verificar a mora ou o incumprimento de qualquer obriga¢do contratual ndo referida
nas alineas anteriores, o dono da obra pode ainda aplicar san¢do de montante variavel,

por cada dia de atraso, de até 1% do prego contratual.

2 — No caso de aplicacdo de sang¢Bes contratuais sera notificado o empreiteiro para se pronunciar

ao abrigo do direito de audiéncia prévia, nos termos do Cédigo de Procedimento Administrativo.

3 — No caso previsto na alinea b) do nimero anterior, o empreiteiro tem direito ao reembolso

das quantias pagas a titulo de sangdo contratual por incumprimento dos prazos parciais

vinculativos de execugao da obra quando recupere o atraso na execugao dos trabalhos e a obra

seja concluida dentro do prazo de execuc¢do do Contrato.

4 — Na determinac¢do da gravidade do incumprimento a que alude o nimero 1, a Junta de

Freguesia de Grijé e Sermonde tem em conta, nomeadamente, a duracdo da infracdo, a sua
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eventual reiteracdo, o grau de culpa do empreiteiro e as consequéncias do incumprimento,
nomeadamente, os prejuizos reais sofridos pelo dono da obra.

5 — A Junta de Freguesia de Grijé e Sermonde pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo
do Contrato com as penas pecuniarias devidas nos termos da presente clausula.

6 — No caso de ndo existirem montantes a pagar ao empreiteiro ou revelando-se os mesmos
insuficientes para o pagamento integral das san¢Oes aplicadas, pode o dono da obra recorrer,
para esse efeito, a caucdo prestada e seus reforcos, ao abrigo do artigo 2962 do CCP.

7 — As penas pecuniarias ndo obstam a que a Junta de Freguesia de Grijé e Sermonde exija uma
indemnizacdo pelo dano excedente.

Clausula 11.2
Atos e direitos de terceiros

1 - Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execug¢do da obra em virtude de qualquer facto
imputavel a terceiros, deve, no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data em que tome
conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizagao da obra, a fim de o
dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias necessdrias para diminuir ou recuperar
tais atrasos.

2 - No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos
ou perturbacbes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter
conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse
facto ao diretor de fiscalizacdo da obra, para que este possa tomar as providéncias que julgue
necessarias perante a entidade concessiondria ou exploradora daquele servico.

Condigdes de execugao da empreitada
Clausula 12.2
Informagodes sobre o local de obra

1 - Independentemente das informacgdes fornecidas nos documentos integrados no Contrato
constitui obrigacdao do empreiteiro inteirar-se localmente das condicdes de realizacao dos
trabalhos referentes a empreitada.

2 — Fica pois entendido que o empreiteiro tem cabal conhecimento, designadamente, da
natureza, importancia e localizagdo das obras a executar, da natureza e do estado dos terrenos

onde vdo ser executadas, das vias e meios de acesso aos locais da obra, dos condicionamentos
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devidos ao trafego rodovidrio e pedonal, dos restabelecimentos e desvios de trafego que
porventura possam vir a ser necessarios, pelo que ndo poderd invocar quaisquer
condicionalismos para se eximir ou atenuar a responsabilidade que assume com a execuc¢do da

empreitada.

Clausula 13.2
Condigdes gerais de execug¢ao dos trabalhos

1- Aobra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com
o projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais condi¢Ges técnicas
contratualmente estipuladas.

2 — Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que
seja aplicdvel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescri¢cdes técnicas definidas nos termos
da cldusula 2.2.

3 - O empreiteiro pode propor ao dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto,
a substituicdo dos métodos e técnicas de construcdo ou dos materiais previstos no presente
caderno de encargos e no projeto por outros que considere mais adequados, sem prejuizo da
obtencgao das caracteristicas finais especificadas para a obra, ndo se obrigando o dono da obra
a considera-las todas ou mesmo autoriza-las. Para o efeito, deverd o empreiteiro proceder a
atualizagdo da documentacgdo entregue e eventualmente aprovada.

Clausula 14.2

Especificagdes dos equipamentos, dos materiais e elementos de construgao

1 - Os equipamentos, materiais e elementos de constru¢do a empregar na obra terdo a
qualidade, as dimensdes, a forma e as demais caracteristicas definidas no respetivo projeto e
nos restantes documentos contratuais, com as tolerancias regulamentares ou admitidas nestes

documentos.

2 — Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais ndo fixem as respetivas
caracteristicas, o empreiteiro ndo poderd empregar materiais ou elementos de construcdo que
nao correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente

empregues em obras que se destinem a idéntica utilizacdo.
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3 — No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de construcao a empregar nos termos
dos numeros anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que
compativeis com o direito comunitario, ou, na falta desta, as normas utilizadas na Unido

Europeia.

4 — Sem prejuizo do disposto no artigo 502 e 3782 do CCP quando aplicavel, nos casos previstos
nos n.%s 2 e 3 desta cldusula, ou sempre que o empreiteiro entenda que as caracteristicas dos
materiais e elementos de construcdo fixadas no projeto ou nos restantes documentos
contratuais ndo sdo tecnicamente aconselhdveis ou as mais convenientes, o empreiteiro
comunicard o facto ao dono da obra e apresentara uma proposta de alteracdao fundamentada e
acompanhada com todos os elementos técnicos necessarios para a aplicacdo dos novos
materiais e elementos de construcdo e para a execucdo dos trabalhos correspondentes, bem
como, de alteracdo de precos a que a aplicacdo daqueles materiais e elementos de construcao

possa dar lugar.

5 — A proposta prevista no nimero anterior devera ser apresentada, de preferéncia, no periodo
de preparacdo e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as diligéncias de

aprovacdo ndo comprometam o cumprimento do plano de trabalhos.

6 —Se o dono da obra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e ndo determinar
a suspensdo dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizard os materiais e elementos de

construgdo previstos no projeto e nos restantes documentos contratuais.

7 — O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteracao das
caracteristicas técnicas dos materiais e elementos de construcdo é o regime definido no CCP

para a «responsabilidade por trabalhos complementares».

Clausula 15.2

Materiais e elementos de construgao pertencentes ao dono da obra

1 — Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender conveniente
empregar na mesma materiais ou elementos de construgdo que Ihe pertengam ou provenientes

de outras obras ou demolicGes, o empreiteiro sera obrigado a fazé-lo, descontando-se, se for
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caso disso, no preco da empreitada o respetivo custo ou retificando-se o preco dos trabalhos

em que aqueles forem aplicados.

2 — O disposto no nimero anterior ndo sera aplicavel se o empreiteiro demonstrar ja haver
adquirido os materiais necessdrios para a execugao dos trabalhos ou na medida em que o tiver

feito.

Clausula 16.2

Aprovacao de equipamentos, materiais e elementos de construcdo

1 — Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos,
materiais e elementos de construcdo a aplicar com as estabelecidas no projeto e nos restantes

documentos contratuais, o empreiteiro submeté-los-a a aprovacao do dono da obra.

2- Em qualquer momento podera o empreiteiro solicitar a referida aprovagdo, considerando-se
a mesma concedida se o dono da obra ndo se pronunciar nos 15 dias subsequentes, exceto no
caso de serem exigidos ensaios que impliguem o alargamento deste prazo, devendo, no entanto,

tal facto ser comunicado, no mesmo periodo de tempo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

3- O empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e elementos

de construcdo que este lhe solicitar.

4 — A colheita e remessa das amostras deverdo ser feitas de acordo com as normas oficiais em

vigor ou outras que sejam contratualmente impostas.

5 — Salvo disposi¢do em contrdrio, os encargos com a realizacdo dos ensaios correrdo por conta

do dono da obra.
Clausula 17.2
Reclamagao contra a ndo aprovagado de materiais e elementos de construgao
1 — Se for negada a aprovagdo dos materiais e elementos de constru¢do e o empreiteiro
entender que a mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as condigdes

contratualmente estabelecidas, este podera pedir a imediata colheita de amostras e apresentar
ao dono da obra reclamac¢ado fundamentada no prazo de 10 dias.
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2 — A reclamagdo considera-se deferida se o dono da obra nao notificar o empreiteiro da
respetiva decisdo nos 15 dias subsequentes a sua apresentacdo, exceto no caso de serem
exigidos novos ensaios que impliguem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser
comunicado, no mesmo prazo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

3 — Os encargos com 0s novos ensaios a que a reclamacao do empreiteiro dé origem serao
suportados pela parte que decair.

Clausula 18.2

Efeitos da aprovacao dos materiais e elementos de construgao

1 — Uma vez aprovados os materiais e elementos de construcdo para obra, ndo podem os
mesmos ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem a
sua qualidade.

2 — No ato de aprovagdo dos materiais e elementos de construcdo podera o empreiteiro exigir
que se colham amostras de qualquer deles.

3 — Se a modificacdo da qualidade dos materiais e elementos de construcdo resultar de causa
imputavel ao empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.

Clausula 19.2

Aplicacdao dos materiais e elementos de construgao

Os materiais e elementos de construgdo devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta
conformidade com as especificagdes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se, na
falta de tais especificagdes, as normas oficiais em vigor, ou, se estas ndo existirem, os processos

propostos pelo empreiteiro e aprovados pelo dono da obra.

Clausula 20.2

Substituicao de materiais e elementos de construcao

1 — Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com
0s necessarios requisitos os materiais e elementos de construgado que:

a) Sejam diferentes dos aprovados;

Pagina 17 de 43



UNIAO DE FREGUESIAS DE GRIJO E SERMONDE
EMPREITADA REQUALIFICACAO DE RUAS A BETUMINOSO

b) N&o sejam aplicados em conformidade com as especificaces técnicas contratualmente
exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar e que ndo possam

ser utilizados de novo.

2 —As demoli¢Bes e a remocao e substituicdo dos materiais e elementos de construcdo serdo da

responsabilidade do empreiteiro.

3 -Se o empreiteiro entender que ndo se verificam as hipdteses previstas no n.2 1 desta clausula,

podera pedir a colheita de amostras e reclamar.

Clausula 21.2

Depdsito de materiais e elementos de construgao nao destinados a obra

O empreiteiro ndo podera depositar nos estaleiros, sem autorizacdao do dono da obra, materiais

e elementos de construgao que ndo se destinem a execuc¢do dos trabalhos da empreitada.

Clausula 22.2

Erros ou omissdes do projeto e de outros documentos

1 - O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizagdo da obra a existéncia de quaisquer
erros ou omissoes aos elementos da solucdo da obra por que se rege a execucdo dos trabalhos,

bem como das ordens, avisos e notificacGes recebidas.

2 - O empreiteiro tem a obrigacdao de executar todos os trabalhos complementares para
suprimento de erros e omissdes que |lhe sejam ordenados pelo dono da obra, o qual deve

entregar ao empreiteiro todos os elementos necessarios para esse efeito.

3 - S6 pode ser ordenada a execucdo de trabalhos complementares para suprimento de erros e
omissdes quando o somatdério do precgo atribuido a tais trabalhos com o preco de anteriores

trabalhos da mesma natureza ndo exceda 10% do prego contratual.

4 — Para efeitos de determina¢do da responsabilidade pelos trabalhos complementares que se

destinem ao suprimento de erros e omissdes aplica-se o previsto no artigo 3782 do CCP.

Clausula 23.2
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Alteragdes ao projeto propostas pelo empreiteiro

1-Sempre que propuser qualquer alteragao ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos os

elementos necessdrios a sua perfeita apreciagao.

2 - Os elementos referidos no numero anterior devem incluir, nomeadamente, a memoria ou
nota descritiva e explicativa da solucdo seguida, com indicacdo das eventuais implicacGes nos
prazos e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e calculos justificativos e especificacdes

de qualidade da mesma.

3 — Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteracbes ao projeto
propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da

obra e apreciadas pelo autor do projeto de execucao.

Clausula 24.2

Mengoes obrigatdrias no local dos trabalhos

1 - Sem prejuizo do cumprimento das obrigagSes decorrentes da legislagdo em vigor, o
empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra, do dono
da obra e do empreiteiro, com mencdo do respetivo nimero de alvard ou nimero de certificado
de empreiteiro de obras publicas ou dos documentos previstos na portaria referida no n? 2 do

artigo 81.2 do CCP.

2 - O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacao, o livro de
registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual,
do Plano de Seguranca e Saude ou Fichas de Procedimento de Seguranca, e dos demais
documentos a respeitar na execucdo da empreitada, com as alteragbes que neles hajam sido

introduzidas.
3 - O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o hordrio de trabalho em

vigor, bem como a manter, a disposicdo de todos os interessados, o texto dos Contratos
coletivos de trabalho aplicaveis.
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4 - Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto
respeitantes aos trabalhos ai em curso.

5 — O empreiteiro obriga-se, ainda, a ter patente no local da obra a Comunicagdo Prévia (nos
casos aplicaveis) e restante documentagdo de acordo com o estabelecido na legislacdo aplicavel
em matéria de seguranca, higiene e saude no trabalho.

6 - Dever3, igualmente, em cumprimento do n2 5 do Artigo 102 do D.L. 46/2008, de 12 de Marc¢o,
manter no local da obra o Plano de Prevencao e Gestao de Residuos de Construcado e Demolicdo.

Clausula 25.2

Ensaios

1 - Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagcdo das suas caracteristicas e
comportamentos sdo os especificados no presente caderno de encargos e os previstos nos

regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

2 - Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizagao

de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3 - No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem
insatisfatérios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as
despesas com 0s mesmos ensaios e com a reparag¢do daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo,

sendo, no caso contrario, de conta do dono da obra.

Clausula 26.2

Medigoes

1 - As medicdes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndao previstos no
projeto e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra sdo feitas no local da obra

com a colaboragdo do empreiteiro e sdo formalizados em auto.

2 - As medicdes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do més

imediatamente seguinte aquele a que respeitam.
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3 - Os métodos e os critérios a adotar para a realizacdo das medicbes respeitam a seguinte

ordem de prioridades:

a) As normas oficiais de medi¢do que porventura se encontrem em vigor;

b) As normas definidas no projeto de execucao;

c) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o

dono da obra e o empreiteiro.

Clausula 27.2

Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1-Salvo no que respeite a materiais e elementos de construgdo que sejam fornecidos pelo dono
da obra, correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades
decorrentes da utilizagdo na execugdo da empreitada de materiais, de elementos de construgao
ou de processos de construgdo a que respeitem quaisquer patentes, licengas, marcas, desenhos

registados e outros direitos de propriedade industrial.

2 - No caso de o dono da obra ser demandado por infracdo na execucdo dos trabalhos de
qualquer dos direitos mencionados no nimero anterior, o empreiteiro indemniza-lo-a por todas
as despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar,

seja a que titulo for.

3 — O disposto nos numeros anteriores ndo €&, todavia, aplicavel a materiais e a elementos ou
processos de construcdo definidos neste caderno de encargos para os quais se torne
indispensavel o uso de direitos de propriedade industrial quando o dono da obra ndo indique a

existéncia de tais direitos.

4 —No caso previsto no numero anterior, o empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia dos
direitos em causa, ndo iniciard os trabalhos que envolvam o seu uso sem que o diretor de
fiscalizacdo da obra, quando para tanto for consultado, o notificar, por escrito, de como deve

proceder.
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Clausula 28.2

Execugdo simultanea de outros trabalhos no local da obra

1 - Ao dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por
outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos
nao incluidos no Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

2 - Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaboragcdo com o diretor de
fiscalizacdo da obra, de modo a evitar atrasos na execucao da empreitada ou outros prejuizos.

3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execu¢do da empreitada esta a ser impedida
ou a sofrer atrasos em virtude da realizacdo simultanea dos trabalhos previstos no n.2 1, deve
apresentar a sua reclamacdo no prazo de dez dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem
adotadas as providéncias adequadas a diminuicdo ou eliminacdo dos prejuizos resultantes da
realizacdo daqueles trabalhos.

4 - No caso de verificagdo de atrasos na execu¢do da obra ou outros prejuizos resultantes da
realizacdo dos trabalhos previstos no n.2 1, o empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio
financeiro do Contrato, de acordo com os artigos 282.2 e 354.2 do CCP, a efetuar nos seguintes
termos:

a) Prorrogacao do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente
verificado na realizacdo da obra, e;

b) Indemnizagdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execug¢do do Contrato que
demonstre ter sofrido.

Clausula 29.2

Encargos do empreiteiro

1 - Correm inteiramente por conta do empreiteiro a repara¢ao e a indemnizacao de todos os
prejuizos que, por motivos que Ihe sejam imputdveis, sejam sofridos em patriménio municipal
ou por terceiros, até a rececdo definitiva dos trabalhos, em consequéncia do modo de execucdo
destes ultimos, da atuacdo do pessoal do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e
fornecedores e do deficiente comportamento ou da falta de prote¢do ou seguranga das obras,
materiais, elementos de construcao e equipamentos.

2 — Constituem, ainda, encargos do empreiteiro:

a) Tudo o que for necessdrio para a execucdo completa dos trabalhos abrangidos pelo
Contrato, de acordo com a melhor técnica e regras de arte de construir e de harmonia
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com as especificacdes técnicas e de acordo com as condicdes expressas no projeto e
demais documentos patenteados, instrugcdes de fabricantes e disposi¢des legais
aplicaveis;

b) O refor¢co dos meios de acdo necessarios para a recuperac¢do de atrasos no andamento
dos trabalhos que lhe seja exigivel;

c¢) Ailuminacdo, vigilancia e sinalizacdo e, se necessario, a vedacao das obras e instala¢des
para o pessoal;

d) As medidas necessarias para evitar ou reduzir os incdmodos provocados a terceiros;

e) Aconservacdo e alimpeza da obra e de eventuais vias afetadas, até a rece¢do provisdria
da obra;

f) Todos os encargos decorrentes dos consumos de agua e de eletricidade, durante a
execucdo da empreitada e/ou quaisquer outros relativos as concessionarias de servigos;

Pessoal

Clausula 30.2

Obrigacoes gerais

1 - S3o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacGes relativas ao pessoal

empregado na execucdo da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal que haja
tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no
desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou

agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

3 - A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o

empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensao do pessoal.

4 - As quantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada devem

estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Clausula 31.2
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Horario de trabalho

1 - O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que,
para o efeito, obtenha autoriza¢do da entidade competente, nos termos da legislagao aplicavel,
e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor de

fiscalizacdo da obra.

2 — Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execucdo de trabalhos nas situacGes
previstas no nimero 1 da presente cldusula, sem que para tal, obtenha a necessaria autorizagao,
pode o dono da obra exigir-lhe o pagamento do acréscimo de custos das horas suplementares

de servico a prestar pelos representantes da fiscalizacdo.

Clausula 32.2

Seguranga, higiene e satde no trabalho

1 - O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢Ges legais e regulamentares em vigor
sobre segurancga, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na
obra, bem como a outras pessoas intervenientes tempordria ou permanentemente no estaleiro
da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados, correndo por sua conta os encargos

que resultem do cumprimento de tais obrigacoes.

2 — O empreiteiro devera ter um Responsavel pelo cumprimento do Plano de Segurancga e Saude
ou Fichas de Procedimento de seguranca, o(as) qual(ais) devera(do)ser definido(as) e

aprovado(as).

3 - O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢des legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a

assisténcia médica de que carega por motivo de acidente no trabalho.

4- No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacdes estabelecidas nos
numeros anteriores, o diretor de fiscalizagdao da obra pode tomar, a custa dele, as providéncias

que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.
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5 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacao da obra
o exija, o empreiteiro apresenta apélices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente

a todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.2 1 da clausula 41.2.

6 - O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela
observancia das obriga¢des previstas nos numeros anteriores, relativamente a todo o pessoal
empregado na obra e as pessoas intervenientes tempordria ou permanentemente no estaleiro

da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados.

Obrigag¢6es do dono da obra

Clausula 33.2

Prego e condi¢des de pagamento

1 - Pela execugdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obriga¢des decorrentes do
Contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia total constante da sua proposta,
valor que ndo poderd exceder 109.953€ (Cento e Nove Mil, Novecentos e Cinquenta e Trés
Euros), acrescido de IVA a taxa legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser sujeito passivo desse

imposto pela execucgdo do Contrato.

2 - Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu
montante determinado por medigdes mensais a realizar de acordo com o disposto na clausula

27.2

3 - Os pagamentos sdo efetuados no prazo de sessenta dias nos termos da redacdo introduzida
pela Lei n2 3/2010, de 27 de abril, ao artigo 299.2, do CCP, apds a apresentacdo da respetiva

fatura.

4 - As faturas e os respetivos autos de medi¢do sdo elaborados de acordo com o modelo e

respetivas instrugdes fornecidos pelo diretor de fiscalizacdo da obra.
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5 - Cada auto de medicao deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que
tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovagdo pelo diretor de fiscalizagdo da

obra condicionada a efetiva realizagdo daqueles.

6 - No caso de falta de aprovagdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor
de fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteldo, deve aquele devolver a
respetiva fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo

diretor de fiscalizacdo da obra e uma outra com os valores por este ndo aprovados.

7 — O disposto no numero anterior ndo prejudica o prazo de pagamento estabelecido no n.2 3
no que respeita a primeira fatura emitida, que se aplica quer para os valores desde logo aceites
pelo diretor de fiscalizacdo da obra, quer para os valores que vierem a ser aceites em momento

posterior, mas que constavam da primeira fatura emitida.

8 — O prego a pagar e respetivos prazos de execug¢do por trabalhos complementares sdo fixados

nos seguintes termos:

a) Tratando-se de pregos de trabalhos da mesma espécie de outros previstos no Contrato e
a executar em condi¢cbes semelhantes, sdo aplicdveis o preco contratual e os prazos

parciais de execucgdo previstos no plano de trabalhos para essa espécie de trabalhos;

b) Paratrabalhos de espécie diferente ou da mesma espécie de outros previstos no Contrato
mas a executar em condicGes diferentes deve o empreiteiro apresentar uma proposta de
preco e prazo de execugdo, no prazo de 10 dias a contar da data da notificacdo da ordem

de execugao dos mesmos.

9 — O dono da obra deverd pronunciar-se sobre a proposta do empreiteiro no prazo de 10 dias

podendo, em caso da sua ndo aceitagdo, apresentar uma contraproposta.

10 - Enquanto ndo houver acordo sobre os precos a aplicar aos trabalhos complementares estes
serdo liquidados com base nos pregos constantes da contraproposta do dono da obra referida
no numero anterior, efetuando-se, se for caso disso, a correspondente corre¢do, nos termos do

n2 5 do artigo 3732 do CCP.
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11 - O pagamento de trabalhos complementares é efetuado nos termos dos nimeros 2 a 7

anteriores.

12 — Os trabalhos complementares ou a menos que se destinem a realizacdo da mesma
empreitada serdo obrigatoriamente executados pelo empreiteiro, apds ordem escrita do dono

da obra e fornecimento dos elementos técnicos indispensaveis a sua execucgao.

Clausula 34.2

Adiantamentos ao empreiteiro

1 - O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um
adiantamento da parte do custo da obra necessdria a aquisicdo de materiais ou equipamentos

cuja utilizacdo haja sido prevista no plano de trabalhos.

2 - Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.2 e 293.2 do CCP, o adiantamento referido no
numero anterior sé pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a presta¢do de uma
caugdo do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado,

garantia bancdria ou seguro-caugao.

3 - Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caugdo prevista no nimero anterior correm

por conta do empreiteiro.

4 - A caucgdo para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada a medida
que forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido

efetuado pelo dono da obra, nos termos do n.2 2 do artigo 295.2 do CCP.

5 — Decorrido o prazo de execuc¢ao dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem que tenha
ocorrido a liberacdo da correspondente caugdo, o empreiteiro pode notificar o dono da obra
para que este cumpra a obrigacdo de libera¢do da caugao, ficando autorizado a promové-la, a
titulo parcial ou integral, se, 15 dias apds a notificagdo, o dono da obra ndo tiver dado

cumprimento a referida obriga¢do, nos termos do n.2 9 do artigo 2952 do CCP.

Clausula 35.2

Reembolso dos adiantamentos
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Os adiantamentos concedidos nos termos da clausula anterior devem ser gradualmente
reembolsados, mediante deducdo nos respetivos pagamentos contratuais, sendo as quantias a

deduzir calculadas com base nas seguintes férmulas:

a) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior ao
valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo

o previsto no plano de pagamentos em vigor:

Va

Vri =
rE= Ty

x Vpt —Vrt

b) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual ou
superior ao valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido

executados, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor:
Vri Va V'pt —Vrt
ri=—x —Vr
ve *0P

Em que:

Vri é o valor de cada reembolso a deduzir na situacdo de trabalhos contratuais;

Va é o valor do adiantamento;

Vt é o valor dos trabalhos contratuais por realizar a data de pagamento do adiantamento;

Vpt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, até ao

meés em que se processa o reembolso, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor;

V’pt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més em que se processa

o reembolso;

Vrt é o valor acumulado dos reembolsos ja deduzidos até ao més em que se processa 0

reembolso.
Clausula 36.2

Descontos nos pagamentos
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1 — Quando haja lugar a prestacao de caucao, para reforco desta e com vista a garantir o exato
e pontual cumprimento das obrigacdes contratuais, as importancias que o empreiteiro tiver a
receber em cada um dos pagamentos parciais previstos é deduzido o montante de 5% desse
pagamento.

2 — Caso o prego contratual seja inferior a 200.000,00€ ndo serd exigida a prestagao de caugao,
procedendo, a entidade adjudicante, a retencdo de 2 % do valor dos pagamentos parciais a
efetuar, nos termos do disposto no n2 3 do artigo 882 do CCP.

3 - O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depdsito de titulos,
garantia bancdria ou seguro-caugdo, nos mesmos termos previstos no programa do

procedimento para a caucdo referida no nimero anterior.

Clausula 37.2

Mora no pagamento

Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obriga¢ées de pagamento do prego
contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa

legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora.

Clausula 38.2

Revisdo de pregos

1 - Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de precos da

empreitada sdo incluidos nas situacdes de trabalhos.

2 —Arevisdo de precos relativa a periodos de prorrogacdo so sera de atender quando resulte de
trabalhos complementares ou de outras situagdes imputaveis ao dono da obra e caso se
verifique que o prazo global de execugdo dai decorrente obrigou ao aumento do caminho critico

do plano definitivo de trabalhos.

3 — Sem prejuizo da sua apresentagao pelo empreiteiro, os cdlculos da revisdo de precos sdo

elaborados pelo dono da obra.

Pagina 29 de 43



UNIAO DE FREGUESIAS DE GRIJO E SERMONDE
EMPREITADA REQUALIFICACAO DE RUAS A BETUMINOSO

Seguros

Clausula 39.2

Contratos de seguro

1 - O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor,
durante o periodo de execucdo do Contrato, as apdlices de seguro previstas neste caderno de
encargos e na legislacdo aplicavel, devendo exibir copia dos mesmos, bem como do recibo de

pagamento do respetivo prémio, na data da consignacao.

2 - O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigacGes previstas na presente secgao,
devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus

subcontratados.

3 - O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cépias das apdlices e dos recibos de
pagamento dos prémios dos seguros previstos na presente sec¢do ou na legislacdo aplicavel,
nao sendo admitida a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicdao destes

documentos.

4 - Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo Unico e
exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os Contratos de seguro ser

celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.

5 - Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as

obrigacOes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.

6 - Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacdes de pagamento dos
prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se

substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e ou que tenha suportado.

7 - O empreiteiro obriga-se a manter as apdlices de seguro validas até a data da rececgdo
provisdria da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares que

em cada momento estejam afetos a obra ou ao estaleiro, até a data em que deixem de o estar.
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Clausula 40.2

Objeto dos contratos de seguro

1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja
apdlice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a
apresentar comprovativo de que o pessoal contratado pelos subempreiteiros se encontra
igualmente abrangido por seguro de acidentes de trabalho, de acordo com a legislagdao em vigor

em Portugal.

2 — O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
automével cuja apodlice devera abranger toda a frota de veiculos de locomocao prépria afetos a
obra, que circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de
passageiros ou de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais
sobre responsabilidade civil automdvel (riscos de circulagdo), bem como a apresentar
comprovativo que os veiculos afetos a obra pelos subempreiteiros se encontram igualmente

segurados.

3 - O empreiteiro obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinando a cobrir os
danos préprios do equipamento, mdaquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos
os meios auxiliares que vier a utilizar na obra, incluindo bens imdveis, armazéns,

abarracamentos, refeitdrios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou moveis.

4 - No caso dos bens iméveis referidos no nimero anterior, a apélice deve cobrir, no minimo, os
riscos de incéndio, raio, explosdo e riscos catastréficos, devendo o capital seguro corresponder

ao respetivo valor patrimonial.

5 - O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automdvel previsto

no n.2 2 desta clausula, devera respeitar os limites minimos legalmente obrigatérios.

Representac¢ao das partes e controlo da execugdo do Contrato

Clausula 41.2

Representa¢ao do empreiteiro
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1 - Durante a execucdo do Contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo
nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipula¢do diversa no caderno de encargos ou no

Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacao.

2 - O empreiteiro obriga-se confiar a sua representacdo a técnico com as qualificagdes minimas

exigidas pela Lei 40/2015, de 1 de junho.

3 - As ordens, os avisos e as notificaces que se relacionem com os aspetos técnicos da execucdo

da empreitada sdo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

4 - O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e estad presente no local da obra

sempre que para tal seja convocado.

5 - O dono da obra poderd impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva
ser fundamentada por escrito, com base em razbes objetivas e ou inerentes a atuacao

profissional do diretor de obra.

6 - Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem
aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para

responder, perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela marcha dos trabalhos.

7 - O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagdo aplicavel em
matéria de seguranca, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correta aplicacdo do

documento referido na alinea h) do n.2 4 da clausula 6.2.

8 - Atentas as fung¢des que legalmente se encontram cometidas ao Diretor de Obra e ao
Responsavel pelo cumprimento da Seguranca, Higiene e Saude no Trabalho, competéncias que
o dono-de-obra pretende sejam individualizadas e bem demarcadas no desenvolvimento da
empreitada, o adjudicatdrio ndo podera acumular as fungdes do segundo Técnico aqui referido

com as do Diretor de Obra.

9 - O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagdo aplicavel em

matéria de aplica¢do do plano de gestdo de residuos da construcdo e demoligdo.

Clausula 42.2

Pagina 32 de 43



UNIAO DE FREGUESIAS DE GRIJO E SERMONDE
EMPREITADA REQUALIFICACAO DE RUAS A BETUMINOSO

Representagao do dono da obra

1 - Durante a execugdo o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizacdo da obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo distinta no caderno de encargos

ou no Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacao.

2 - O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacdo da obra que
designe para a fiscalizacdo local dos trabalhos, até a data da consignacdo ou na primeira

consignagao parcial.

3 - O diretor de fiscalizacdo da obra tem poderes de representacdo do dono da obra em todas
as matérias relevantes para a execucdo dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as
guestdes que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de

modificacdo, resolucdo ou revogacao do Contrato.

Clausula 43.2

Reunides periddicas

1 - Com a periodicidade a indicar pelo Diretor de Fiscalizagdao da obra serdo realizadas reunides
de obra para acompanhamento dos trabalhos, com a presenca obrigatéria do Diretor de Obra,
o qual devera encontrar-se na posse de toda a informagdo necessdria aos assuntos a tratar nas

referidas reunides.

2 —Sem prejuizo do disposto em 1, quando o Diretor de Fiscalizacdo o entender, podera exigir a
realizacdo de reunides periddicas, vocacionadas para determinada especialidade, no dmbito do
acompanhamento da empreitada. Nestas reunides, poderd ser exigida a comparéncia de um
qualguer elemento afeto ao empreiteiro, ou por si subcontratado, no ambito da especialidade

em causa.
Clausula 44.2
Livro de registo da obra
1 - O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e

rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizagdo da obra, contendo uma informacao sistematica e
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de facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execug¢do dos

trabalhos.

2 - Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdo, para além dos referidos no

n.2 3 do artigo 304.2 e no n.2 3 do artigo 305.2 do CCP, os seguintes:
a) alteragdes ao projeto;

b) ensaios de materiais;

c) ensaios de estanquidade;

d) data de betonagens;

e) razdes de interrupgdes da obra;

f) acidentes com pessoal;

g) prejuizos a terceiros;

h) outros acontecimentos relevantes.

3 - O livro de registo ficard patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o devera
apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizagdo da obra ou por entidades oficiais

com jurisdicdo sobre os trabalhos.

4 — A data da efetiva rece¢do provisdria dos trabalhos deverd o livro de obra ser entregue ao

diretor de fiscalizacdo da obra.

Rececao e liquidacdao da obra

Clausula 45.2

Rececdo provisdria
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1 - A rececdo provisdria da obra depende da realizacdo de vistoria, que deve ser efetuada logo
que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacdo do empreiteiro ou por
iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais

de execuc¢do da obra.

2 - No caso de serem identificados defeitos da obra que impe¢am a sua rececao provisdria, esta

é efetuada relativamente a toda a extensao da obra que n3o seja objeto de deficiéncia.

3 -0 procedimento de rececdo provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.2 a 396.2 do CCP.

Clausula 46.2

Prazo de garantia

1 -Na data de assinatura do auto de rececdo provisdria inicia-se o prazo de garantia, de 5 (cinco)

anos durante o qual o empreiteiro estd obrigado a corrigir todos os defeitos da obra.

2 - Caso tenham ocorrido rece¢des provisorias parcelares, os prazos de garantia fixados nos
termos do numero anterior sdo igualmente aplicdveis a cada uma das partes da obra que
tenham sido recebidas pelo dono da obra, desde que suscetivel de uso independente e

autonomizaveis.

3 — O empreiteiro tem a obrigacdo de corrigir, a expensas suas, todos os defeitos da obra e dos
equipamentos nela integrados, que sejam identificados até ao termo do prazo de garantia
fixado, entendendo-se como tais, desighadamente, quaisquer desconformidades entre a obra

executada e os equipamentos fornecidos ou integrados e o estabelecido no Contrato.

4 - Excetuam-se do disposto no n.2 1 as substituicdes e os trabalhos de conservagao que derivem
do uso normal da obra ou de desgaste e depreciacdo normais consequentes da sua utilizacao

para os fins a que se destina.

5 — O empreiteiro tem a obrigacdo de corrigir, a expensas suas, todos os defeitos da obra e dos
equipamentos nela integrados, que sejam identificados até ao termo do prazo de garantia
fixado, entendendo-se como tais, designadamente, quaisquer desconformidades entre a obra

executada e os equipamentos fornecidos ou integrados e o estabelecido no Contrato.
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Clausula 47.2

Rececdo definitiva

1 — No final do prazo de garantia previsto na cldusula anterior, é realizada uma nova vistoria a

obra para efeitos de recegao definitiva.

2 - Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas

condicbes de funcionamento e conservacao, esta sera definitivamente recebida.

3 - A rececdo definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes

pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢des normais de
exploracao, operacao ou utilizacdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpram

todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obriga¢des decorrentes do periodo de garantia

relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

4 - No caso de a vistoria referida no n.2 1 permitir detetar deficiéncias, deterioragdes, indicios
de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo verificacdo dos
pressupostos previstos no nimero anterior, o dono da obra fixa o prazo para a sua corregdo dos
problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a realizagcdo

de uma nova vistoria nos termos dos nimeros anteriores.

5 — Sdo aplicaveis a vistoria e ao auto de rececdo definitiva, bem como a falta de agendamento
ou realizagdo de vistoria pelo dono da obra os preceitos que regulam a rececdo provisoria

guanto as mesmas matérias, nos termos do disposto no n.2 6 do artigo 3982 do CCP.

Clausula 48.2

Restituicao dos depdsitos e quantias retidas e liberagao da caugao
1 - Feita a rececdo definitiva de toda a obra sdo restituidas ao empreiteiro as quantias retidas
como garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito, sendo também promovida a

extincdo da caugdo prestada pelo empreiteiro.
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2 —Quando a obrigacao de correcdo de defeitos seja inferior a 10 anos proceder-se-a a liberacao

parcial da caugdo nos termos previstos no artigo 2952 do CCP.
3 —Nos trabalhos em que a obrigacdo de correcdo de defeitos seja de 10 anos a liberagdo parcial
da caucdo sera realizada nos seguintes termos:

a) 30% do valor da caucdo, apds o segundo ano;

b) 30% do valor da caugdo, apds o quarto ano;

c) 15% do valor da caugdo, apds o sexto ano;

d) 15% do valor da caugdo, apds o oitavo;

e) 10% do valor da caugdo, aquando da recec¢do definitiva.

Disposig¢oes finais

Clausula 49.2

Deveres de colaboragao reciproca e informagao

As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboragdao mutua, designadamente no tocante a
prestacdo reciproca de informacgGes necessarias a boa execucdo do Contrato, sem prejuizo dos

deveres de informacdo previstos no artigo 2902 do CCP.

Clausula 50.2

Subcontratacao

1 - 0 empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas nos documentos de habilitacdo,
desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.2s 3 e 6 do artigo 318.2 do

CCP.

2 — O dono da obra apenas pode opor-se a subcontrata¢do na fase de execucdo quando ndo

estejam verificados os limites constantes do artigo 383.2 do CCP, ou quando haja fundado receio
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de que a subcontratacdo envolva um aumento de risco de incumprimento das obrigacdes

emergentes do Contrato.

3 - Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no
artigo 384.2 do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for

acordado quanto a revisdo de precos.

4 - O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizacdo da obra
para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos

subempreiteiros presentes na obra.

5 - O disposto nos numeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os

subcontratados e terceiros.

6 - No prazo de cinco dias ap0ds a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro
deve, nos termos do n.2 3 do artigo 385.2 do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da obra,

remetendo-lhe cépia do contrato em causa.

7 - A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigagdes contratuais é

do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

Clausula 51.2

Cessao da posi¢ao contratual

1 — A cessdo da posicdo contratual pelo empreiteiro, salvo nos casos previstos nas alineas do n2
1 do artigo 318.2 do CCP, carece sempre da autorizacdo do dono da obra e rege-se pelo disposto

nos artigos 316.2 a 318.2 do referido diploma legal.

2 - Em caso de incumprimento pelo cocontratante, das suas obriga¢des, que reldna os

pressupostos para a resolugao do contrato, o cocontratante cedera, nos termos do disposto no
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artigo 318.2-A do CCP, a sua posicao contratual ao concorrente do procedimento pré-contratual
na sequéncia do presente procedimento, pela ordem sequencial de classificacdo dos

concorrentes.

3 - No caso do numero anterior, a execucdao do contrato ocorre nas mesmas condi¢des ja

propostas pelo cedente no procedimento pré-contratual original.

Clausula 52.2

Resolugdo do Contrato pelo dono da obra

1 - Sem prejuizo das indemnizacGes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver

o Contrato nos seguintes casos:

a) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel ao empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrugdes transmitidas no

exercicio do poder de diregao sobre matéria relativa a execu¢do das presta¢des contratuais;

c) Oposicdo reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo do dono da obra;

d) Cessdo da posicdo contratual ou subcontratagdo realizadas com inobservancia dos termos e
limites previstos na lei ou no Contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da manutencao

das obrigacGes assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da boa fé;

e) Se o valor acumulado das san¢Ges contratuais com natureza pecuniaria exceder o limite

previsto no n.2 2 do artigo 329.2 do CCP;

f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao Contrato;

g) Nado renovacdo do valor da caucdo pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja obrigado;

h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislacdo sobre

seguranca, higiene e saude no trabalho;
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i) Se, tendo faltado a consignagdo sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o empreiteiro ndo
comparecer, apos segunda notificacdo, no local, na data e na hora indicados pelo dono da obra
para nova consignacao desde que nao apresente justificacdo de tal falta aceite pelo dono da

obra;

[) Se ocorrer um atraso no inicio da execuc¢do dos trabalhos imputdvel ao empreiteiro que seja

superior a 1/40 do prazo de execugdo da obra;

m) Se o empreiteiro ndo der inicio a execucdo dos trabalhos a mais decorridos 15 dias da
notificacdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacdo apresentada por aquele e

reitera a ordem para a sua execucao;

n) Se houver suspensdo da execuc¢do dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel ao
empreiteiro ou se este suspender a execucao dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos
previstos no n.2 1 do artigo 366.2 do CCP, desde que da suspensdo advenham graves prejuizos

para o interesse publico;

o) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.2 3 do artigo 404.2

do CCP;

p) Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se ndo for
repetida a execucdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos

termos do disposto no artigo 397.2 do CCP;

g) Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2 - Nos casos previstos no nimero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro,
sera o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do dono da obra poder

executar as garantias prestadas.

3 - No caso previsto na alinea ) do n.2 1, o empreiteiro tem direito a indemnizagdo
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser

deduzido o beneficio que resulte da antecipa¢do dos ganhos previstos.
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4 - A falta de pagamento da indemnizagao prevista no nimero anterior no prazo de 30 dias
contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao

empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.

Clausula 53.2

Resolugdo do Contrato pelo empreiteiro

1 - Sem prejuizo das indemnizagbes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o

Contrato nos seguintes casos:

a) Alteragdo anormal e imprevisivel das circunstancias;

b) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel ao dono da obra;

c) Incumprimento de obrigacGes pecunidrias pelo dono da obra por periodo superior a seis

meses ou quando o montante em divida exceda 25% do prego contratual, excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacgdo da relagdo contratual do dono da
obra, quando tornem contraria a boa fé a exigéncia pela parte publica da manutengao do

Contrato;

e) Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao Contrato;

f) Se ndo for feita consignacdo da obra no prazo de seis meses contados da data da celebracéo

do Contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignages parciais, o retardamento da consignacdo
ou consignacdes subsequentes acarretar a interrup¢ao dos trabalhos por mais de 120 dias,

seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e omissGes e 0s
trabalhos a menos, relativos ao Contrato e resultantes de atos ou factos ndo imputdveis ao

empreiteiro, ocorrer uma redugdo superior a 20% do preco contratual;

[) Se a suspensao da empreitada se mantiver:
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i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execuc¢do da obra, quando resulte de caso de

for¢a maior;

ii) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputavel ao

dono da obra;

j) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.2 do CCP, os danos do empreiteiro excederem

20% do precgo contratual.

2 - No caso previsto na alinea a) do numero anterior, apenas ha direito de resolu¢do quando
esta ndo implique grave prejuizo para a realizacdo do interesse publico subjacente a relacdo
juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutencdo do Contrato ponha
manifestamente em causa a viabilidade econdmico-financeira do empreiteiro ou se revele
excessivamente onerosa, devendo, nesse ultimo caso, ser devidamente ponderados os

interesses publicos e privados em presenga.

3 - O direito de resolugdo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

4 - Nos casos previstos na alinea c) do n.2 1, o direito de resolugdo pode ser exercido mediante
declaracdo ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a rececdo dessa declaragdo, salvo
se o dono da obra cumprir as obrigacGes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a

que houver lugar.

Clausula 54.2

Foro competente
Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do

Tribunal Administrativo de Circulo do Porto, com expressa rendncia a qualquer outro.

Clausula 55.2

Comunicagoes e notificagoes
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1-Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes e comunicagoes
entre as partes do Contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para o domicilio ou

sede contratual de cada uma, identificados no Contrato.

2 - Qualquer alteragdo das informacgdes de contato constantes do Contrato deve ser comunicada

a outra parte.
Clausula 56.2
Contagem dos prazos
Os prazos previstos no Contrato sdo continuos, correndo em sdbados, domingos e dias feriados.

Grijo e Sermonde, 16 de agosto de 2022

O Presidente da Unido de Freguesias

Assinado por: JOAQUIM CESAR RAMOS
RODRIGUES

Num. de Identificacdo: 10134405

Data: 2022.09.01 13:15:04+01'00'
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