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CAPITULO I - DISPOSICOES INICIAIS

Clausula 1 - Designhacao e objeto

1 - Designacao
O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar no
ambito do concurso para a realizacdo da empreitada com a designacdo “Sapata para

fundacao de painéis informativos, concelho de Faro”.

2 - Objeto

A presente intervencdo tem em vista a escavagdao para construcdao de sapata em betdo
armado, execucdo de cofragem e descofragem, colocacdo de armaduras e pernos de arranque,

betonagem para colocacdo de painéis informativos, concelho de Faro.

Clausula 2 - Aspetos de execugao do contrato

1 - Nos termos dos n.% 3 e 4 do artigo 42.° (aspetos submetidos a concorréncia), conjugado

com a alinea a) do n.° 1 do artigo 47.°, ambos do Cédigo dos Contratos Publicos, é

definido como parametro base:

v Fator Preco
Preco maximo = preco base: 5 267,46€ + Iva

2 - Nos termos do n.° 5 do artigo 42.° do CCP (aspetos ndo submetidos a concorréncia), é

definido como parédmetro:

v Fator Prazo (com observancia pelo disposto nas clausulas 10 e 55 do presente

caderno de encargos)

Prazo maximo: 60 dias

3 - A proposta a apresentar deve situar-se dentro dos parametros base definidos na presente

clausula, sob risco de exclusdo, conforme estabelecido nas alineas a) e b) do artigo 70.°

do CCP.
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Clausula 3 - Disposicoes por que se rege a empreitada

1 - O contrato a celebrar ndo sera reduzido a escrito, nos termos do disposto na alinea d) do
n.% 1 do artigo 95° do Cddigo dos Contratos Publicos, aprovado em anexo ao Decreto-Lei
n.° 18/2008 de 29 de janeiro, republicado pelo Decreto-Lei n.© 111-B/2017, de 31 de
agosto e alterado pela Lei n.° 30/2021 de 21 de maio (doravante “"CCP").

2 - A execugao do contrato obedece:

a) Ao Cddigo dos Contratos Publicos, aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.°© 18/2008, de
29 de janeiro, republicado pelo Decreto-Lei n.© 111-B/2017, de 31 de agosto e alterado
pela Lei n.© 30/2021, de 21 de maio, doravante designado por CCP;

b) Ao Decreto-Lei n.2 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislacdo complementar;
c) A Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de julho;

d) A restante legislagdo e regulamentacdo aplicdvel, nomeadamente a que respeita a
construgdo, a revisdo de precos, as instalagbes do pessoal, a seguranca social, a
higiene, seguranga, prevencdo e medicina no trabalho e a responsabilidade civil

perante terceiros;
e) As regras da arte.

3 - Para efeitos do disposto no numero anterior, consideram-se integrados no contrato os

seguintes elementos:

a) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo
6rgdo competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto no artigo 50° do
CCP;

b) Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao caderno de encargos;

c) O caderno de encargos;
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d) A proposta adjudicada;
e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo concorrente.

Clausula 4 - Interpretacao dos documentos que regem a empreitada

1 - As normas constantes do CCP relativas as fases de formacdo e de execucdo do contrato
prevalecem sobre quaisquer disposicoes das pecas do procedimento com elas

desconformes.

2 - No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a f)
do n.° 3 da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sdo ai

indicados.

3 - Em caso de divergéncia entre o programa e o projeto de execugdo, prevalece o primeiro
quanto a definicdo das condicOes gerais e técnicas de execucdo da empreitada e o

segundo em tudo o que respeita a definigdo da prdpria obra.

4 - No caso de divergéncia entre as varias pecas do projeto de execugao:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagdo, as

caracteristicas dimensionais da obra e a disposicdo relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medigdes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de
guantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a
natureza e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto no artigo 50.° do CCP, e

sem prejuizo da remissdo direta que estes elementos fizerem para outras pegas;

c¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da meméria descritiva e das restantes pecas

do projeto de execucdo.

5 - Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a f) do n.° 2 da

cldusula anterior e o clausulado do contrato, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos
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ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.9 do CCP e aceites pelo

adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.2 desse mesmo Cddigo.

6 - As indicagdes constantes do programa do procedimento, do caderno de encargos e da

memoria descritiva prevalecem sobre as indicacdes do anlincio em caso de divergéncia.

7 - As pecas do procedimento prevalecem sobre as indicacdes constantes da plataforma

eletréonica de contratacdo, em caso de divergéncia.

Clausula 5 - Esclarecimento de duavidas

1 - As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizagdo da obra antes do inicio da

execucao dos trabalhos a que respeitam.

2 - No caso de as duvidas ocorrerem somente ap0s o inicio da execucao dos trabalhos a que
dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizagdo
da obra, juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentagao antes do inicio
daquela execucao.

3 - O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responsavel por
todas as consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a

demolicdo e reconstrucdo das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Clausula 6 - Projeto de execucao

1 - De acordo com o n.° 2 do artigo 42.° do CCP, nos casos de manifesta simplicidade das
prestacdes que constituem o objeto do contrato a celebrar, o caderno de encargos pode
consistir apenas no descritivo dos trabalhos incluidos no respetivo mapa e referéncia a
outros aspetos essenciais da execucdao do mesmo, pelo que, apesar da importancia que os
trabalhos em causa revestem, o presente processo ndao carece de ser acompanhado de
todos os elementos indicados nos n.9s 5 e 6 do artigo 43.9 do mesmo diploma, sendo o

mesmo constituido por:
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v' Clausulas gerais
v Projeto de estabilidade
v Mapa de trabalhos e quantidades

2 - Nas respetivas pecas escritas, onde houver referéncia a marcas, devera ser sempre

considerada a expressao “...ou equivalente”.

CAPITULO II - OBRIGAGOES DO EMPREITEIRO
SECGAO I - PREPARAGCAO E PLANEAMENTO DOS TRABALHOS

Clausula 7 - Preparacao e planeamento da execucdo da obra

1 - O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra, pela preparacdo, planeamento e coordenacao de todos os
trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela
preparagdo, planeamento e execucgao dos trabalhos necessarios a aplicacdo, em geral,
das normas sobre seguranga, higiene e salde no trabalho vigentes e, em particular,
das medidas consignadas no plano de seguranca e saude e no plano de prevencdo e
gestdao de residuos de construcdo e demolicdo que acompanham o projeto de

execucao;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacao, planeamento e coordenacdo dos
trabalhos necessarios a aplicacdo das medidas sobre seguranga, higiene e saude no

trabalho e pela gestdo de residuos de construcdo e demolicdo, em vigor.

2 - A disponibilizacdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizacdo da
obra e dos trabalhos preparatérios ou acessorios, incluindo os materiais e os meios

humanos, técnicos e equipamentos, compete ao empreiteiro.

3 - O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou
segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatdrios ou acessorios a execucao

da obra, designadamente:
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a) Trabalhos de montagem, construgdo, manutencao, desmontagem e demolicdo do
estaleiro, obedecendo a vedacao do local onde os trabalhos serao executados, aos

pontos a seguir indicados:

v Com tapumes em metalico de cor branca fixo em prumos metdlicos amacigados ou,
Nnos casos em que ndo seja possivel amacicar, em macicos de betdo amoviveis;
vV Os portdes deverdo ter estrutura metélica e ser revestidos no mesmo tapume da

vedacgao.

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na
obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e
terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os

regulamentos de seguranca, higiene e saude no trabalho e de policia das vias publicas;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisorias, de todas as serviddes e
serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execucdo dos trabalhos e

para evitar a estagnagdo de dguas que 0s mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construgcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

4 - A preparacgdo e o planeamento da execucao da obra compreendem ainda:

a) A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer davidas relativas aos

materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execucdo da empreitada;
b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c) A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamagdes relativamente a erros e omissdes do
projeto que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.° 4 do
artigo 378.° do CCP, sem prejuizo do direito de o empreiteiro apresentar reclamacao
relativamente aos erros e omissdes que sé lhe seja exigivel detetar posteriormente,

nos termos previstos neste preceito e no n.% 4 do artigo 50.° do CCP;

d) A apreciagdo e decisdo do dono da obra das reclamagdes a que se refere a alinea

anterior;
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e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construcao a adotar na

realizacao dos trabalhos.

Clausula 8 - Plano de trabalhos e pagamentos ajustado

1 - No prazo que lhe seja indicado, deve o empreiteiro apresentar o plano de trabalhos
ajustado, nos termos previstos nos n.%s 3 e 4 do artigo 361.9 do CCP, observando na sua

elaboracao a metodologia fixada no presente caderno de encargos.

2 - O plano de trabalhos ajustado nao pode implicar a alteracao do preco contratual, nem a
alteracdo do prazo de conclusdo da obra nem ainda alteragdbes aos prazos parciais
definidos no plano de trabalhos constante do contrato, para além do que seja

estritamente necessario a adaptacao do plano de trabalhos ao plano final de consignacdo.

3 - O Dono da obra deve aprovar o plano de trabalhos, nos termos previstos no n.9 5 do
artigo 361.°© do CCP, isto €, no prazo de 5 dias apds a notificagdo do mesmo pelo

empreiteiro, equivalendo o siléncio a aceitagao.

4 - O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusao da empreitada, bem como a
sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucdo das diversas
espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas

e a unidade de tempo que serve de base a programacao;

b) Indicar as quantidades e a qualificagdo profissional da mdo-de-obra necessaria, em

cada unidade de tempo, a execucdo da empreitada;

c) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de

tempo, a execucdo da empreitada;
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d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou nao no presente caderno de
encargos, que serdao mobilizados para a realizagdo da obra.

5 - Plano de pagamentos:

a) O plano de pagamentos contém a previsao, quantificada e escalonada no tempo, do
valor de cada uma das espécies de trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na
periodicidade definida para os pagamentos a efetuar pelo dono da obra, de acordo com

o plano de trabalhos a que diga respeito.

b) O plano de pagamentos é concluido para aprovagdo pelo dono da obra antes da data de
conclusdao da consignacdao total ou da primeira consignacao parcial, ndo podendo
traduzir-se em alteracbes dos valores globais para cada componente da obra

apresentados em sede de apresentagdo de propostas.

c) Em quaisquer situacdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em
vigor ser alterado, por facto ndao imputavel ao empreiteiro e que se mostre
devidamente justificado, deve este apresentar um plano de pagamentos adaptado ao
novo plano de trabalhos, devendo o dono da obra pronunciar-se sobre a revisdao do

plano de pagamentos nos termos do n.° 3.

Clausula 9 - Modificacdo/Desvio do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1 - O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por

razoes de interesse publico.

2 - No caso previsto no nimero anterior, o empreiteiro tem direito a reposicao do equilibrio
financeiro do contrato em funcdo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificacao,
mediante reclamacdo a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notificacdo da

mesma, que deve conter os elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.° do CCP.

3 - Em quaisquer situagdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em
vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro,

deve este apresentar ao dono da obra, um plano de trabalhos modificado.
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4 - Nos termos do artigo 404.° do CCP e sem prejuizo do nUmero anterior, em caso de desvio
do plano de trabalhos que, injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de
execucao da obra ou dos respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o
empreiteiro para apresentar, no prazo de dez dias, um plano de trabalhos modificado,
adotando as medidas de correcdo que sejam necessarias a recuperacao do atraso

verificado.

5 - Realizada a notificagdo prevista no nimero anterior, se o empreiteiro ndo apresentar um
plano de trabalhos modificado em moldes considerados adequados pelo dono da obra,
este pode elaborar novo plano de trabalhos, acompanhado de uma memodria justificativa

da sua viabilidade, devendo notifica-lo ao empreiteiro.

6 - Caso se verifiqguem novos desvios, seja relativamente ao plano de trabalhos modificado
pelo empreiteiro ou ao plano de trabalhos notificado pelo dono da obra nos termos do
disposto no niumero anterior, este pode tomar a posse administrativa da obra, bem como
dos bens moébveis e imbveis a mesma afetos, e executar a obra, diretamente ou por
intermédio de terceiro, nos termos previstos nos n.%s 2 a 4 do artigo 325.°, procedendo

aos inventarios, medicdes e avaliacbes necessarios.

7 - Sem prejuizo do disposto nos nimeros anteriores, o empreiteiro é responsavel perante o
dono da obra ou perante terceiros pelos danos decorrentes do desvio injustificado do
plano de trabalhos, quer no que respeita ao conteldo da respetiva prestagdo quer no que

respeita ao prazo de execucao da obra.

8 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373° do CCP, o dono da obra pronuncia-se
sobre as alteracOes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n.%s 3 e 4 da presente
cldusula no prazo de (10) dez dias, equivalendo a falta de prondncia a aceitacdo do novo

plano.

9 - Em qualquer dos casos previstos nos niumeros anteriores, o plano de trabalhos modificado
apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra, desde que dele ndo

resulte prejuizo para a obra ou prorrogagao dos prazos de execucdo.
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10 - Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente

reajustamento do plano de pagamentos.

SECGCAO II - PRAZOS DE EXECUGCAO
Clausula 10 - Prazo de execugcao da empreitada
1 - O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execucao da obra na data da consignacao total e/ou da data em que o dono
da obra comunique ao empreiteiro a aprovacao do plano de seguranca e saude, caso

esta Ultima data seja posterior;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execucdo previstos no plano de

trabalhos em vigor;

c) Concluir a execugao da obra e solicitar a realizacao de vistoria da obra para efeitos da
sua rececao provisoria no prazo de 60 dias, a contar da data da sua consignagao ou da
data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovacao do plano de

seguranca e saude, caso esta Ultima data seja posterior.

2 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugao de trabalhos em relacdao ao
plano de trabalhos em vigor, imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas,
a tomar todas as medidas de reforco de meios de acdao e de reorganizacdo da obra

necessarias a recuperacao dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execucdo.

3 - Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execucgdo de trabalhos fora das horas
regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de encargos
ou resulte de caso de forca maior, pode o dono da obra exigir-lhe o pagamento dos
acréscimos de custos das horas suplementares de servico a prestar pelos representantes

da fiscalizagao.

4 - Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro, pela conclusao da execugao da

obra antes do prazo fixado na alinea c¢) do n.° 1.
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5 - Se houver lugar a execucdo de trabalhos a mais, cuja execucdao prejudique o normal
desenvolvimento do plano de trabalhos e desde que o empreiteiro o requeira, o prazo de
execucdo da obra é proporcionalmente prorrogado de acordo com os prazos definidos nos

termos do disposto no artigo 373.° do CCP.

6 - Na falta de acordo quanto ao cdlculo da prorrogacdo do prazo contratual previsto no

numero anterior, proceder-se-a de acordo com o disposto no n.° 5 do artigo 373.° do CCP.

7 - Sempre que ocorra suspensao dos trabalhos ndo imputavel ao empreiteiro, considerar-se-
do automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensdo, o prazo global de
execucao da obra e os prazos parciais que, previstos no plano de trabalhos em vigor,

sejam afetados por essa suspensao.

Clausula 11 - Cumprimento do plano de trabalhos

1 - O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizacdo da obra dos desvios que se
verifiquem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as

previsdes do plano em vigor.

2 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nimero anterior, nao
coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizacdo da obra notifica-o dos que

considera existirem.

3 - No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execucdao dos trabalhos previstos
no plano em vigor, de modo a p6r em risco a conclusdo da obra dentro do prazo

contratual, é aplicavel o disposto no n.° 4 da clausula 9.

Clausula 12 - Multas por violagao dos prazos contratuais
1 - Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execucdo da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sangao contratual, por cada dia de atraso,

em valor correspondente a 2%o0 do prego contratual inicial.
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2 - No caso de incumprimento de prazos parciais de execucdo da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, é aplicavel o disposto no n.% 1, sendo o montante da sancdo contratual ai

prevista, reduzido a metade.

3 - O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sancdo contratual
por incumprimento dos prazos parciais de execugao da obra quando recupere o atraso na

execucdo dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execugdo do contrato.

Clausula 13 - Atos e direitos de terceiros

1 - Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execugdo da obra em virtude de qualquer facto
imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome
conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizagdo da obra, a fim
de o dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou

recuperar tais atrasos.

2 - No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar
prejuizos ou perturbacdes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver
ou dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no
decorrer destes, esse facto ao diretor de fiscalizacdao da obra, para que este possa tomar
as providéncias que julgue necessarias perante a entidade concessionaria ou exploradora

daquele servigo.

SECCAO III - CONDIGCOES DE EXECUGCAO DA EMPREITADA

Clausula 14 - Condigoes gerais de execucdo dos trabalhos

1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade
com o projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais condicoes técnicas

contratualmente estipuladas.

2 - Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no
que seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescricGes técnicas definidas

nos termos das clausulas técnicas.
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3 - O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituicdo dos métodos e técnicas de
construcdao ou dos materiais previstos no presente caderno de encargos e no projeto de
execucao por outros que considere mais adequados, sem prejuizo da obtencdo das

caracteristicas finais especificadas para a obra.

Clausula 15 - Especificacbes dos equipamentos, dos materiais e elementos de

construcao

1 - Os equipamentos, materiais e elementos de construcdo a empregar na obra terdo a
gualidade, as dimensbes, a forma e as demais caracteristicas definidas no respetivo
projeto e nos restantes documentos contratuais, com as tolerancias regulamentares ou

admitidas nestes documentos.

2 - Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais nao fixem as respetivas
carateristicas, o empreiteiro ndo poderd empregar materiais ou elementos de construcao
gue ndo correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos

usualmente empregues em obras que se destinem a idéntica utilizagao.

3 - No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de construgdo a empregar nos
termos dos nUumeros anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em vigor,
desde que compativeis com o direito comunitario, ou, na falta desta, as normas utilizadas

na Unido Europeia.

4 - Sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° e 378.°2 do CCP quando aplicaveis, nos casos
previstos nos n.%® 2 e 3 desta clausula, ou sempre que o empreiteiro entenda que as
caracteristicas dos materiais e elementos de construcdo fixadas no projeto ou nos
restantes documentos contratuais ndo sdo tecnicamente aconselhaveis ou as mais
convenientes, o empreiteiro comunicard o facto ao dono da obra e apresentard uma
proposta de alteragdo fundamentada e acompanhada com todos os elementos técnicos
necessarios para a aplicacdo dos novos materiais e elementos de construgdo e para a

execucgao dos trabalhos correspondentes.
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5 - A proposta prevista no numero anterior devera ser apresentada, de preferéncia, no
periodo de preparacdo e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as

diligéncias de aprovacao ndo comprometam o cumprimento do plano de trabalhos.

6 - Se o dono da obra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e nao
determinar a suspensdo dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizard os materiais e

elementos de construcdo previstos no projeto e nos restantes documentos contratuais.

7 - O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteracdo das
carateristicas técnicas dos materiais e elementos de construcdo, ou o regime aplicavel a
sua eventual diminuicdo, é o regime definido no CCP para os «trabalhos a mais e a
menos» ou para a <«responsabilidade por erros e omissdes», consoante a referida
alteracdo configure «trabalhos a mais ou a menos» ou «trabalhos de suprimento de erros

e omissoes».

Clausula 16 - Materiais e elementos de construcdo pertencentes ao dono da obra

1 - Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender conveniente
empregar na mesma materiais ou elementos de construcdao que lhe pertencam ou
provenientes de outras obras ou demolicdes, o empreiteiro serd obrigado a fazé-lo,
descontando-se, se for caso disso, no preco da empreitada o respetivo custo ou

retificando-se o prego dos trabalhos em que aqueles forem aplicados.

2 - O disposto no numero anterior ndo sera aplicavel se o empreiteiro demonstrar ja haver
adquirido os materiais necessarios para a execugdo dos trabalhos ou na medida em que o

tiver feito.

Clausula 17 - Aprovacgao de equipamentos, materiais e elementos de construgao

1 - Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos,
materiais e elementos de construcdo a aplicar com as estabelecidas no projeto e nos

restantes documentos contratuais, o empreiteiro submeté-los-a a aprovagéo do dono da

obra.
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2 - Em qualquer momento podera o empreiteiro solicitar a referida aprovacao, considerando-
se a mesma concedida se o dono da obra ndo se pronunciar nos 15 dias subsequentes,
exceto no caso de serem exigidos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo,
devendo, no entanto, tal facto ser comunicado, no mesmo periodo de tempo, pelo dono

da obra ao empreiteiro.

3 - O empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e

elementos de construgdo que este Ihe solicitar.

4 - A colheita e remessa das amostras deverdo ser feitas de acordo com as normas oficiais

em vigor ou outras que sejam contratualmente impostas.

Clausula 18 - Reclamacao contra a nao aprovacao de materiais e elementos de

construcao

1 - Se for negada a aprovacdo dos materiais e elementos de construcdao e o empreiteiro
entender que a mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as
condigdes contratualmente estabelecidas, este poderd pedir a imediata colheita de

amostras e apresentar ao dono da obra reclamacdo fundamentada no prazo de 10 dias.

2 - A reclamacao considera-se deferida se o dono da obra ndo notificar o empreiteiro da
respetiva decisdo nos 15 dias subsequentes a sua apresentacdo, exceto no caso de serem
exigidos novos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser

comunicado, no mesmo prazo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

3 - Os encargos com 0S novos ensaios a que a reclamagdao do empreiteiro dé origem serdo

suportados pela parte que decair.

Clausula 19 - Efeitos da aprovacao dos materiais e elementos de construcao

1 - Uma vez aprovados os materiais e elementos de construcdo para obra, ndo podem os
mesmos ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem

a sua qualidade.
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2 - No ato de aprovacao dos materiais e elementos de construcdo podera o empreiteiro exigir

que se colham amostras de qualquer deles.

3 - Se a modificacao da qualidade dos materiais e elementos de construcdo resultar de causa

imputavel ao empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.

Clausula 20 - Aplicacao dos materiais e elementos de construcao

Os materiais e elementos de construcao devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta
conformidade com as especificacdes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se, na
falta de tais especificacdes, as normas oficiais em vigor ou, se estas nao existirem, os

processos propostos pelo empreiteiro e aprovados pelo dono da obra.

Clausula 21 - Substituicdo de materiais e elementos de construgao

1 - Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com

0S necessarios requisitos os materiais e elementos de construcdo que:
a) Sejam diferentes dos aprovados;

b)Ndo sejam aplicados em conformidade com as especificagbes técnicas
contratualmente exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a

observar e que nao possam ser utilizados de novo.

2 - As demolicOes e a remogao e substituicdo dos materiais e elementos de construcdo serao

da responsabilidade do empreiteiro.

3 - Se o empreiteiro entender que ndo se verificam as hipoteses previstas no n.° 1 desta

clausula, podera pedir a colheita de amostras e reclamar.

Clausula 22 - Depésito de materiais/elementos de construcdao nao destinados a obra

O empreiteiro ndo poderd depositar nos estaleiros, sem autorizacdo do dono da obra,

materiais e elementos de construcdo que ndo se destinem a execucdo dos trabalhos da

empreitada.
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Clausula 23 - Modificacoes objetivas - Trabalhos complementares

1 - O dono da obra pode ordenar a execucao de trabalhos complementares ao empreiteiro
caso a mudanca do cocontratante, ndo possa ser efetuada por razdes técnicas,
designadamente em funcdao da necessidade de assegurar a permutabilidade ou
interoperabilidade com equipamentos, servicos ou instalagdes existentes e provoque um

aumento consideravel de custos para o dono da obra;

2 - O valor dos trabalhos complementares ndo pode exceder, de forma acumulada, 50% do

precgo contratual inicial.

3 - O empreiteiro tem a obrigacdo de executar os trabalhos a mais, desde que tal Ihe seja
ordenado por escrito pelo dono da obra e lhe sejam entregues as alteragcdes aos
elementos da solucdo da obra necessarias a sua execugao, quando 0os mesmos tenham

integrado o caderno de encargos relativo ao procedimento de formagao do contrato.

4 - O empreiteiro ndo esta sujeito a obrigacdo prevista no nimero anterior quando opte por
exercer o direito de resolugdo do contrato ou quando, sendo os trabalhos a mais de
espécie diferente dos previstos no contrato ou da mesma espécie de outros nele previstos,
mas a executar em condigdes diferentes, o empreiteiro ndo disponha dos meios humanos

ou técnicos indispensaveis para a sua execucao.

5 - O empreiteiro pode recusar a execucao de trabalhos complementares, nos termos e com

sujeicdo ao previsto no artigo 372.9 do CCP.

6 - O empreiteiro deve, no prazo de 60 dias contados da data da consignacdo total ou da
primeira consignacdo parcial, reclamar sobre a existéncia de erros ou omissdes so
detetaveis nesse momento, sob pena de ser responsavel por suportar metade do valor

dos trabalhos complementares de suprimento desses erros e omissoes.

7 - O empreiteiro é ainda responsavel por metade dos trabalhos complementares que se
destinem ao suprimento de erros e omissdes que, ndo sendo exigivel que tivessem sido

detetados nem na fase de formagdao do contrato nem no prazo referido no numero
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anterior, também ndo tenham sido por ele identificados no prazo de 30 dias a contar da

data em que lhe fosse exigivel a sua detecao.

Clausula 24 - Alteracoes ao projeto propostas pelo empreiteiro

1 - Sempre que propuser qualquer alteracao ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos

os elementos necessarios a sua perfeita apreciacao.

2 - Os elementos referidos no niumero anterior devem incluir, nomeadamente, a memoaria ou
nota descritiva e explicativa da solugcao seguida, com indicacdo das eventuais implicacdes
nos prazos e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e calculos justificativos e

especificacdes de qualidade da mesma.

3 - Ndo podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteracbes ao projeto
propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono
da obra e apreciadas pelo autor do projeto de execugdo no ambito da assisténcia técnica

que a este compete.

Clausula 25 - Publicidade e Mencgoes obrigatérias no local dos trabalhos

1 - A afixacdo pelo empreiteiro de publicidade no local dos trabalhos depende de autorizacdo

do dono da obra.

2 - Sem prejuizo do cumprimento das obrigagdes decorrentes da legislacdo em vigor, o
empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificagdo da obra,
do dono da obra e do empreiteiro, com mengao do respetivo alvara ou namero de titulo
de registo ou dos documentos a que se refere o0 n.° 1 do artigo 3.9 da Portaria n.°
372/2017, de 14 de dezembro e manter cdpia dos alvaras ou titulos de registo dos

subcontratados ou dos documentos previstos no referido nimero, consoante os casos.

3 - A identificacdo referida no n.% 1 deve ser levada a cabo, através da colocagdo de (2) dois

painéis de obra, com desenho a fornecer pelo diretor de fiscalizagdo da mesma, em
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material alveolar com a dimensdo de 1,50m x 2,00m cada e cuja estrutura de fixacao

devera ser de aluminio ou PVC soldada, e ser amacicada ao pavimento.

4 - O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagao, o livro
de registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado
contratual e dos demais documentos a respeitar na execugao da empreitada, com as

alteracdes que neles hajam sido introduzidas.

5 - O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em
vigor, bem como a manter, a disposicdo de todos os interessados, o texto dos contratos

coletivos de trabalho aplicaveis.

6 - Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto

respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Clausula 26 - Ensaios

1 - Os ensaios a realizar na obra ou em partes da mesma para verificacdo das suas
caracteristicas e comportamentos sdao os previstos nos regulamentos em vigor, e devem
ser realizados, salvo indicacdo em contrario pelo diretor de fiscalizagdo da obra, em

Laboratoério Oficial, constituindo os mesmos, encargo do empreiteiro.

2 - Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a

realizacdo de quaisquer outros ensaios que se justifiguem, para além dos previstos.

3 - No caso de os resultados dos ensaios referidos no numero anterior se mostrarem
insatisfatérios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as
despesas com 0s mesmos ensaios e com a reparacao daquelas deficiéncias ficardo a seu

cargo, sendo, no caso contrario, por conta do dono da obra.
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Clausula 27 - Medigoes

1 - As medicOes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos nao previstos no
projeto e os trabalhos ndao devidamente ordenados pelo dono da obra sao feitas no local

da obra com a colaboragao do empreiteiro e sdao formalizados em auto.

2 - As medicdes sao efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 8.2 dia do més

imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

3 - Os métodos e os critérios a adotar para a realizacdo das medicdes respeitam a seguinte

ordem de prioridades:

a) As normas oficiais de medicdo que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

c) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o

dono da obra e o empreiteiro.

4 - No prazo de 10 dias apds efetuadas as medicdes, é elaborada a conta corrente, nos
termos do disposto no artigo 389.° do CCP.

5 - Se, até a conclusdo da obra, forem detetados erros ou faltas em qualquer auto de
medicdo anteriormente lavrado, a correcdo deve ser efetuada no auto de medicao
imediatamente posterior pelo dono da obra caso este e 0o empreiteiro estejam de acordo
em relagdo ao objeto e as quantidades a corrigir. A correcdo da medicdo é refletida na

conta corrente elaborada no més seguinte, nos termos do disposto no nidmero anterior.

6 - Quando seja impossivel a realizacdo das medigbes nos termos do n.° 2 e, bem assim,
guando, o dono da obra, por qualquer motivo, deixe de fazé-la, o empreiteiro deve
apresentar, até ao fim do més seguinte, um mapa das quantidades dos trabalhos

efetuados no més em causa, juntamente com os documentos respetivos.

Largo da Sé Divisédo de Obras e Equipamentos Pdgina 24 de 45
Municipais
Faf'o 8004-001 Faro,
TSNS Portugal
geral@cm-faro.pt Largo de Sdo Francisco,39 Tel.: 289 870 880
Tel. 289 870 870 www.cm-faro.pt Fax: 289 870 012

Fax. 289 870 039 Nif: 506 579 425 8000-142 Faro, Portugal doem.diu@cm-faro.pt



DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURAS E URBANISMO

Divisdo de Obras e Equipamentos Municipais — Servigo de Concursos

7 - O mapa apresentado nos termos do numero anterior é considerado como situacdo de

trabalhos proviséria para os efeitos do artigo 389.° do CCP.

8 - A exatiddo das quantidades inscritas nos mapas apresentados nos termos dos numeros
anteriores é verificada no primeiro auto de medigdo posterior a sua apresentacdo, no qual
o dono da obra procede as retificacGes a que houver lugar, ou, estando concluida a obra,

em auto de medicdo avulso, a elaborar até a recegao proviséria.

Clausula 28 - Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos

registados

1 - Salvo no que respeite a materiais e elementos de construgdao que sejam fornecidos pelo
dono da obra (apenas quando esteja prevista a disponibilizacdo pelo dono da obra de
meios necessarios a realizagdo da mesma), correm inteiramente por conta do empreiteiro
0s encargos e responsabilidades decorrentes da utilizacdo na execucao da empreitada de
materiais, de elementos de construcdo ou de processos de construcdo a que respeitem
quaisquer patentes, licencas, marcas, desenhos registados e outros direitos de

propriedade industrial.

2 - No caso de o dono da obra ser demandado por infracdo na execucao dos trabalhos de
gualquer dos direitos mencionados no numero anterior, o empreiteiro indemniza-o por
todas as despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que

tenha de pagar, seja a que titulo for.

3 - O disposto nos numeros anteriores ndo &, todavia, aplicavel a materiais e a elementos ou
processos de construcao definidos neste caderno de encargos para os quais se torne
indispensavel o uso de direitos de propriedade industrial quando o dono da obra ndo

indique a existéncia de tais direitos.

4 - No caso previsto no niUmero anterior, o empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia
dos direitos em causa, ndo iniciard os trabalhos que envolvam o seu uso sem que o
diretor de fiscalizacao da obra, quando para tanto for consultado, o notificar, por escrito,

de como deve proceder.
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Clausula 29 - Execucgao simultanea de outros trabalhos no local da obra

1 - O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por
outrem, conjuntamente com os da presente empreitada € na mesma obra, quaisquer
trabalhos ndo incluidos no contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos

contratados.

2 - Os trabalhos referidos no numero anterior sdo executados em colaboracdo com o diretor
de fiscalizacdao da obra, de modo a evitar atrasos na execucdo do contrato ou outros

prejuizos.

3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execucdo da empreitada esta a ser
impedida ou a sofrer atrasos em virtude da realizacdo simultanea dos trabalhos previstos
no n.° 1, deve apresentar a sua reclamagdao no prazo de dez dias a contar da data da
ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias adequadas a diminuicdo ou

eliminagdo dos prejuizos resultantes da realizagdo daqueles trabalhos.

4 - No caso de verificagdo de atrasos na execugdo da obra ou outros prejuizos resultantes da
realizacdo dos trabalhos previstos no n.2 1, o empreiteiro tem direito a reposicdo do
equilibrio financeiro do contrato, de acordo com os artigos 282.% e 354.° do CCP, a efetuar

nos seguintes termos:

a) Prorrogacdo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso

eventualmente verificado na realizacdo da obra e;

b) Indemnizacdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execugao do contrato

que demonstre ter sofrido.

Clausula 30 - Outros encargos do empreiteiro

1 - Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparacao e a indemnizagao de todos os

prejuizos que, por motivos que |he sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a
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rececao definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de execucdo destes ultimos,
da atuacdo do pessoal do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do
deficiente comportamento ou da falta de seguranca das obras, materiais, elementos de

construcdo e equipamentos.

2 - Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebracdao dos contratos de seguros
indicados no presente caderno de encargos, a constituicdo das caucbes exigidas no

convite e as despesas e encargos inerentes a reducdo do contrato a escrito.

3 - Sao da responsabilidade do empreiteiro, todas as despesas inerentes ao servico prestado
pelas forcas policiais, sempre que se verifique a necessidade da sua presenca no local de

execucao dos trabalhos.

SECGCAO 1V - PESSOAL

Clausula 31 - Obrigacgoes gerais

1 - S3o0 da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacdes relativas ao pessoal

empregado na execucdo da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local
dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal
que haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor
probidade no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de
representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de

terceiros.

3 - A ordem referida no numero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o

empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensado do pessoal.

4 - As quantidades e a qualificacdo profissional da mado-de-obra aplicada na empreitada

devem estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo

plano.
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Clausula 32 - Horario de trabalho

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que,
para o efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da
legislacdo aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo

programa ao diretor de fiscalizacdao da obra.

Clausula 33 - Segurancga, higiene e satde no trabalho

1 - O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicdes legais e regulamentares em
vigor sobre seguranca, higiene e salde no trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra, bem como a outras pessoas intervenientes temporaria ou
permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados,

correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento de tais obrigagdes.

2 - O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicoes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a

prestar-lhe a assisténcia médica de que carega por motivo de acidente no trabalho.

3 - No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigagdes estabelecidas nos
numeros anteriores, o diretor de fiscalizagdo da obra pode tomar, a custa daquele, as
providéncias que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades

do empreiteiro.

4 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacdo da
obra o exija, o empreiteiro apresenta apdlices de seguro contra acidentes de trabalho
relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da

cladusula 35.

5 - O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizagdo da obra,
pela observancia das obrigagdes previstas nos nimeros anteriores, relativamente a todo o
pessoal empregado na obra e as pessoas intervenientes tempordria ou permanentemente

no estaleiro da mesma, incluindo fornecedores e visitantes autorizados.
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SECGAO V - SEGUROS

Clausula 34 - Contratos de seguro

1 - O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor,
durante o periodo de execugdo do contrato, as apdlices de seguro previstas nas clausulas
seguintes e na legislacdo aplicavel, das quais deverao exibir copia, bem como do recibo de

pagamento do respetivo prémio, na data da consignacao.

2 - O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigacdes previstas na presente seccdo,
devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus

subcontratados.

3 - O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, copias das apdlices e dos recibos de
pagamento dos prémios de seguros previstos na presente seccdo ou na legislagcdo
aplicavel, ndo se admitindo a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a

exibicdo destes documentos.

4 - Todas as apodlices de seguro e respetivas franquias previstas, constituem encargo Unico e
exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser

celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.

5 - Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem

as obrigacdes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.

6 - Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacbes de pagamento dos
prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se
substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou que tenha

suportado.

7 - O empreiteiro obriga-se a manter as apolices de seguro referidas no n.° 1 validas até a
data da rececdo proviséria da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e
maquinas auxiliares que em cada momento estejam afetos a obra ou ao estaleiro, até a
data em que deixem de o estar.
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Clausula 35 - Objeto dos contratos de seguro

1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja
apdlice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a
apresentar comprovativo que o pessoal contratado pelos subempreiteiros se encontra
igualmente abrangido por seguro de acidentes de trabalho de acordo com a legislagdo em

vigor em Portugal.

2 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
automovel cuja apdlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomocdo propria
afetos a obra, que circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de
serem veiculos de passageiros ou de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de
acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil automoével (riscos de
circulagdo), bem como a apresentar comprovativo que os veiculos afetos a obra pelos

subempreiteiros se encontram igualmente segurados.

3 - O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir os
danos préprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apodlice deve cobrir
todos os meios auxiliares que vier a utilizar na obra, incluindo bens imdveis, armazéns,
abarracamentos, refeitorios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou

moveis.

4 - No caso dos bens imdveis referidos no nimero anterior, a apdlice deve cobrir, no minimo,
os riscos de incéndio, raio, explosdo e riscos catastroficos, devendo o capital seguro

corresponder ao respetivo valor patrimonial.

5 - O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automovel
previsto no n.° 2 desta cldusula deverd respeitar os limites minimos legalmente

obrigatérios.

CAPITULO III - OBRIGAGCOES DO DONO DA OBRA

Clausula 36 - Preco e condicdes de pagamento
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1 - Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacgdes decorrentes do
contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia total constante na proposta

do adjudicatario, acrescida de IVA a taxa legal em vigor.

2 - Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu
montante determinado por medicbes mensais a realizar de acordo com o disposto na

clausula 27.

3 - Os pagamentos sao efetuados no prazo de 60 dias, apds a apresentacdo e conferéncia da

respetiva fatura.

4 - As faturas e os respetivos autos de medicdo sao elaborados de acordo com o modelo e

respetivas instrucdes fornecidos pelo diretor de fiscalizacao da obra.

5 - Cada auto de medicao deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos
que tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacdo pelo diretor de

fiscalizacdo da obra, condicionada a efetiva realizacdo daqueles.

6 - No caso de falta de aprovacdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o
diretor de fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteido, deve aquele
devolver a respetiva fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os
valores aceites pelo diretor de fiscalizacdo da obra e uma outra com os valores por este

nao aprovados.

7 - O disposto no numero anterior ndo prejudica o prazo de pagamento estabelecido no n.° 3
no que respeita a primeira fatura emitida, que se aplica quer para os valores desde logo
aceites pelo diretor de fiscalizacdo da obra, quer para os valores que vierem a ser aceites

em momento posterior, mas que constavam da primeira fatura emitida.

8 - O pagamento dos trabalhos complementares e dos trabalhos de suprimento de erros e
omissdes é feito nos termos previstos nos nimeros anteriores, mas com base nos pregos

que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373° do

CCP.
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Clausula 37 - Adiantamentos ao empreiteiro

1 - O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um
adiantamento da parte do preco da obra necessaria a aquisicdo de materiais ou

equipamentos cuja utilizacdo haja sido prevista no plano de trabalhos.

2 - Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.2 e 293.° do CCP, o adiantamento referido no
numero anterior s pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestacao de
uma caucao do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo

Estado, garantia bancaria ou seguro caucdo.

3 - Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caucdo prevista no numero anterior

correm por conta do empreiteiro.

4 - A caugao para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada a medida
que forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha

sido efetuado pelo dono da obra, nos termos do n.° 2 do artigo 295.9 do CCP.

5 - Decorrido o prazo da execucao dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem que
tenha ocorrido a liberacao da correspondente caucao, o empreiteiro pode notificar o dono
da obra para que este cumpra a obrigacao de liberacao da caucdo, ficando autorizado a
promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias apds a notificagdo, o dono da obra nédo

tiver dado cumprimento a referida obrigagdo, nos termos do n.° 9 do artigo 295.° do CCP.

Clausula 38 - Reembolso dos adiantamentos

Os adiantamentos concedidos nos termos da cldusula anterior devem ser gradualmente

reembolsados, mediante deducdao nos respetivos pagamentos contratuais, sendo as quantias a

deduzir calculadas com base nas seguintes férmulas:

a) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior ao valor
acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o previsto

no plano de pagamentos em vigor:
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) Va
Vi = X Vpt - Vrt
Vt

b) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual ou superior
ao valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o

previsto no plano de pagamentos em vigor:

) Va
Vri = x V'pt - vrt
Vt

em que:
Vri é o valor de cada reembolso a deduzir na situagdo de trabalhos contratuais;
Va é o valor do adiantamento;
Vt é o valor dos trabalhos contratuais por realizar a data de pagamento do adiantamento;

Vpt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, até
ao més em que se processa o reembolso, segundo o previsto no plano de pagamentos em

vigor;

V’'pt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més em que se

processa o reembolso;
Vrt é o valor acumulado dos reembolsos ja deduzidos até ao més em que se processa o

reembolso.

Clausula 39 - Descontos nos pagamentos

1 - Para reforco da caucdo prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das
obrigagOes contratuais, as importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos

pagamentos parciais previstos é deduzido o montante correspondente a 10% desse

paga mento.
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2 - O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depdsito de titulos,

garantia bancaria ou seguro-caucdo, nos mesmos termos previstos no CCP.

Clausula 40 - Mora no pagamento

1 - Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigagdes de pagamento do
preco contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida
a taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora, os quais serdo
obrigatoriamente abonados ao empreiteiro, independentemente de este os solicitar e

incidirdo sobre a totalidade da divida.

2 - O pagamento dos juros de mora referidos no nimero anterior devera ser efetuado pelo
dono da obra no prazo de 15 dias a contar da data em que tenham ocorrido o pagamento

dos trabalhos, as revisdes ou acertos que lhes deram origem.

Clausula 41 - Revisao de precos

1 - A revisdo dos precos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de mdo-de-
obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucdo da empreitada, é
efetuada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.© 6/2004, de 6 de janeiro, na

modalidade de Férmula.

2 - E aplicdvel a revisdo de precos a férmula tipo estabelecida para obras da mesma

natureza, constante do Despacho n.° 1592/2004, de 23 de janeiro, designadamente:

v F09 — arranjos exteriores

3 - Os diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da revisao de precos da

empreitada sdo incluidos nas situagoes de trabalhos.

CAPITULO 1V - REPRESENTACI"-'\O DAS PARTES E CONTROLO DA EXECUCAO DO
CONTRATO
Clausula 42 - Representacdao do empreiteiro
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7

1 - Durante a execugao do contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo diversa no caderno de

encargos ou no contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacao.

2 - O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacao pelo dono da obra, nos termos
estabelecidos no anexo I, a que se refere o n.° 2 do artigo 6.° da Lei n.° 41/2015, de 3 de
junho, a confiar a sua representacdo a um técnico com a seguinte qualificacdao

minima:

a) Engenheiro civil;

b) Engenheiro técnico civil.

3 - As ordens, os avisos e as notificagdes que se relacionem com os aspetos técnicos da

execucao da empreitada sdo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

4 - O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e estd presente no local da obra
sempre que para tal seja convocado.

5 - O dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem
respetiva ser fundamentada por escrito, com base em razdes objetivas e/ou inerentes a

atuacao profissional do mesmo.

6 - Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem
aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para

responder, perante o diretor de fiscalizagcdo da obra, pela marcha dos trabalhos.

7 - O subscritor da declaracdo apresentada em sede de “Habilitacdo” do adjudicatario (alinea
c), n.° 11.2 do convite), é responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel em
matéria de seguranca, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correta aplicagao
do documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de seguranca e salde
(PSS).

8 - A pessoa designada na declaragdo apresentada em sede de “Habilitacdo” do adjudicatario

(alinea a), n.° 11.2 do convite), é responsavel pelo cumprimento da legislagdo em vigor
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em matéria de aplicacdo do plano de prevencao e gestdo de residuos da construcdo e
demolicdo (PGRCD).

Clausula 43 - Representacao do dono da obra

1 - Durante a execucgdo o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizacdo da obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo distinta no caderno de

encargos ou no contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacao.

2 - O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacdao da obra que
designe para a fiscalizacdo local dos trabalhos até a data da consignacdo ou da primeira

consignacao parcial.

3 - O diretor de fiscalizacdo da obra tem poderes de representacdao do dono da obra em todas
as matérias relevantes para a execucgdo dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas
as questoes que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias

de modificacao, resolucao ou revogacao do contrato.

4 - A entidade adjudicante designa um gestor do contrato, com a fungcdo de acompanhar
permanentemente a execugao deste e um gestor que o substitui nas suas faltas e
impedimentos, podendo este e o diretor de fiscalizacdo da obra serem a mesma

pessoa.

Clausula 44 - Livro de registo da obra

1 - O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas
e rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizagdo da obra, contendo uma informacdo
sistematica e de facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a

execucao dos trabalhos.

2 - Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdao, os referidos no n.° 3 do
artigo 304.° e no n.° 3 do artigo 305.9 do CCP.
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3 - O livro de registo ficard patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o
deverd apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizacdo da obra ou por

entidades oficiais com jurisdicao sobre os trabalhos.

CAPITULO V - RECECAO E LIQUIDACAO DA OBRA

Clausula 45 - Compilacdo técnica da obra

Nos termos do disposto na alinea m) do n.° 1 do artigo 21.° do Decreto-Lei n.° 273/2003, de
29 de outubro, deve o adjudicatario, até a elaboracdao da rececdo proviséria da empreitada,
fornecer ao dono de obra, os elementos necessarios a elaboracdo da compilacdo técnica da

obra, através do preenchimento do modelo disponibilizado com as pecas do procedimento.

Clausula 46 - Recegao provisoria

1 - A rececdo provisoéria da obra depende da realizagdo de vistoria, que deve ser efetuada
logo que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacdo do empreiteiro
ou por iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos

prazos parciais de execucgao da obra.

2 - O procedimento de recegdao provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do
CCP.

Clausula 47 - Prazo de garantia

1 - Na data da assinatura do auto de rececdo provisodria inicia-se o prazo de garantia, durante

o qual o empreiteiro estd obrigado a corrigir todos os defeitos da obra.

2 - O prazo de garantia varia de acordo com o defeito da obra, nos seguintes termos:
a) 10 anos, no caso de defeitos relativos a elementos construtivos estruturais;
b) 5 anos, no caso de defeitos relativos a elementos construtivos ndao estruturais ou a

instalagGes técnicas;
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c) 2 anos, no caso de defeitos relativos a equipamentos afetos a obra, mas dela

autonomizaveis.

3 - Caso tenham ocorrido rececdes provisérias parcelares, o prazo de garantia fixado nos
termos do numero anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que
tenham sido recebidas pelo dono da obra, desde que suscetivel de uso independente e

autonomizavel.

4 - Excetuam-se do disposto no n.° 1, as substituicdes e os trabalhos de conservacdo que,
derivem do uso normal da obra, ou de desgaste e depreciacdo normais consequentes da

sua utilizacdao para os fins a que se destina.

Clausula 48 - Rececao definitiva

1 - No final do prazo de garantia previsto na cldusula anterior, é realizada uma nova vistoria a

obra para efeitos de rececdo definitiva.

2 - Se a vistoria referida no niamero anterior permitir verificar que a obra se encontra em

boas condigcGes de funcionamento e conservagdo, esta sera definitivamente recebida.

3 - A rececao definitiva depende, em especial, da verificacgdo cumulativa dos seguintes

pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condigdes normais de
exploracao, operacgao ou utilizacao, da obra e respetivos equipamentos, de forma que

cumpra todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes do periodo de

garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

4 - No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioragdes, indicios
de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo verificacdo dos

pressupostos previstos no numero anterior, o dono da obra fixa o prazo para a sua
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correcao dos problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual sera fixado o

prazo para a realizacdo de uma nova vistoria nos termos dos numeros anteriores.

5 - S3o aplicaveis a vistoria e ao auto de rececdo definitiva, bem como a falta de
agendamento ou realizagdo da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a
rececao provisdéria quanto as mesmas matérias, nos termos do disposto no n° 6 do artigo
398.9 do CCP.

Clausula 49 - Restituicao dos depdsitos, quantias retidas e liberacdao da caucao
Feita a rececdo da obra, sdo restituidas ao empreiteiro as quantias retidas como garantia ou a
gualquer outro titulo a que tiver direito, nos termos do disposto no artigo 295° do CCP.

CAPITULO VI - DISPOSICOES FINAIS

Clausula 50 - Deveres de colaboracgao reciproca de informacao

As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboragdo mutua, designadamente no tocante a
prestagdo reciproca de informag0es necessarias a boa execucdo do contrato, sem prejuizo dos

deveres de informacdo previstos no artigo 290.° do CCP.
Clausula 51 - Subcontratacao e cessdo da posicao contratual
1 - A subcontratacdo é tramitada nos termos do disposto nos nimeros seguintes e artigos

383.% a 386.° do CCP.

2 - Na fase de execucdo do contrato é admitida a subcontratacdo desde que autorizada pelo
contraente publico nos termos do n.2 3 do artigo 318.9 e n.%s 1 e 2 do artigo 319.9,
ambos do CCP.

3 - O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratacdo na fase de execucdo quando nao

estejam verificados os limites constantes do artigo 317.9 do CCP, ou quando haja fundado
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receio de que a subcontratacdao envolva um aumento de risco de incumprimento das

obrigacbes emergentes do contrato.

4 - Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos
no artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o
gue for acordado quanto a revisao de precos.

5 - O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizacdo da
obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do

pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

6 - O disposto nos numeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre

os subcontratados e terceiros.

7 - No prazo de cinco dias apos a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o
empreiteiro deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o

facto ao dono da obra, remetendo-lhe copia do contrato em causa.

8 - A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigacbes contratuais

€ do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

9 - A cessdo da posicdo contratual por qualquer das partes depende da autorizacdo da outra,
sendo em qualquer caso vedada nas situacOes previstas no n.° 1 do artigo 317.° do CCP.

A sua tramitagdo obedece ao estabelecido nos artigos 317.° a 318.2-A do CCP.

Clausula 52 - Resolugdao do contrato pelo dono da obra

1 - Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode

resolver o contrato nos seguintes casos:

a) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao empreiteiro;

Largo da Sé Divisédo de Obras e Equipamentos Pdgina 40 de 45
Municipais
Faf'o 8004-001 Faro,
TSNS Portugal
geral@cm-faro.pt Largo de Sdo Francisco,39 Tel.: 289 870 880
Tel. 289 870 870 www.cm-faro.pt Fax: 289 870 012

Fax. 289 870 039 Nif: 506 579 425 8000-142 Faro, Portugal doem.diu@cm-faro.pt



DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURAS E URBANISMO

Divisdo de Obras e Equipamentos Municipais — Servigo de Concursos

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrugoes
transmitidas no exercicio do poder de direcdo sobre matéria relativa a execugao das

prestacdes contratuais;

c) Oposicdo reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizacdo do dono da

obra;

d) Cessdo da posicao contratual ou subcontratacdo realizadas com inobservancia dos
termos e limites previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro
da manutencdo das obrigagdes assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da

boa fé;

e)Se o valor acumulado das sangbes contratuais com natureza pecuniaria exceder o

limite previsto no n.® 2 do artigo 329.9 do CCP;

f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais respeitantes ao contrato;

g) Nao renovagao do valor da caucdao pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja

obrigado;

h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislacao

sobre seguranca, higiene e saude no trabalho;

j) Se, tendo faltado a consignacdo sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o
empreiteiro ndo comparecer, apdés segunda notificacdo, no local, na data e na hora
indicados pelo dono da obra para nova consignacdo desde que nao apresente

justificacao de tal falta aceite pelo dono da obra;

k) Se ocorrer um atraso no inicio da execucdo dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que

seja superior a 1/40 do prazo de execugao da obra;
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1) Se o empreiteiro ndo der inicio a execucdo dos trabalhos complementares decorridos
15 dias da notificacdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacgao

apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua execugao;

m) Se houver suspensdao da execucao dos trabalhos pelo dono da obra por facto
imputdvel ao empreiteiro ou se este suspender a execucdo dos trabalhos sem
fundamento e fora dos casos previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde que da

suspensdo advenham graves prejuizos para o interesse publico;

n) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo
404.° do CCP;

0) Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se nao
for repetida a execucdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos

defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.° do CCP;

p) Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2 - Nos casos previstos no nimero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro,
sera o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do dono da obra

poder executar as garantias prestadas.

3 - No caso previsto na alinea q) do n.° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizagao
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes,

ser deduzido o beneficio que resulte da antecipacdo dos ganhos previstos.

4 - A falta de pagamento da indemnizacdo prevista no nimero anterior no prazo de 30 dias
contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere

ao empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.
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Clausula 53 - Resolucao do contrato pelo empreiteiro

1 - Sem prejuizo das indemnizacoes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver

o contrato nos seguintes casos:

a) Alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias;

b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;

c) Incumprimento de obrigagdes pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior a
seis meses ou quando o montante em divida exceda 25% do prego contratual,

excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacdo da relagcdo contratual do dono
da obra, quando tornem contraria a boa-fé a exigéncia pela parte publica da

manutengdo do contrato;

e) Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao

contrato;

f) Se nao for feita consignacao da obra no prazo de seis meses contados da data da

celebracdo do contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignacdes parciais, o retardamento da
consignacdo ou consignacdes subsequentes acarretar a interrupgao dos trabalhos por

mais de 120 dias, seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos complementares, os trabalhos de suprimento de erros e
omissoes e os trabalhos a menos, relativos ao contrato e resultantes de atos ou factos
nao imputdveis ao empreiteiro, ocorrer uma reducdo superior a 20% do precgo

contratual;

i) Se a suspensdao da empreitada se mantiver:
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i. Por periodo superior a um quinto do prazo de execugao da obra, quando resulte de

caso de forgca maior;

il. Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto

imputavel ao dono da obra;

j) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.°9 do CCP, os danos do empreiteiro

excederem 20% do preco contratual.

2 - No caso previsto na alinea a) do n.° 1, apenas ha direito de resolucdao quando esta ndo
impligue grave prejuizo para a realizacdo do interesse publico subjacente a relacdo
juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutengao do contrato ponha
manifestamente em causa a viabilidade econémico-financeira do empreiteiro ou se revele
excessivamente onerosa, devendo, nesse ultimo caso, ser devidamente ponderados os

interesses publicos e privados em presencga.

3 - O direito de resolucdo é exercido por via judicial ou mediante o recurso a arbitragem.

4 - Nos casos previstos na alinea c) do n.° 1, o direito de resolucdo pode ser exercido
mediante declaracdo ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apods a rececdo dessa
declaracdo, salvo se o dono da obra cumprir as obrigacdes em atraso nesse prazo,

acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Clausula 54 - Foro competente

Para resolucdao de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do
Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé, em razao de matéria, com expressa renuncia a

qualquer outro.

Clausula 55 - Comunicagobes e notificacoes
1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacbes e
comunicagdes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP,

para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.
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2 - Qualquer alteracdo das informacdes de contacto constantes do contrato deve ser

comunicada a outra parte.

Clausula 56 - Contagem dos prazos

Os prazos previstos na fase de execugdo do contrato sdo contados, nos termos do disposto no
artigo 471.0 do CCP.
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