GABINETE DE CONTRATAQKO Pl'JBLICA, ASSESSORIA E FISCALIZACAO
alveiezere CADERNO DE ENCARGOS
Substituigdo de cobertura nas Piscinas Municipais Cobertas de Alvaiazere

CAPITULO I
Disposicdes iniciais
Clausula 1.2
Objeto
O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar no ambito do
procedimento para a realizacdo da empreitada de obras publicas de Substituicdo de cobertura nas

Piscinas Municipais Cobertas de Alvaiazere.

Clausula 2.2
Disposicoes por que se rege a empreitada
1. A execucao do contrato obedece:

a) As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele fazem
parte integrante;

b) Ao Decreto-Lei n.2 18/2008, de 29 de janeiro (Codigo dos Contratos Publicos, doravante «CCP»);

c) Ao Decreto-Lei n.% 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislagdo complementar;

d) A restante legislagio e regulamentacdo aplicivel, nomeadamente a que respeita & construcdo, a
revisao de precos, as instalacdes do pessoal, a segurancga social, a higiene, seguranca, prevencao e
medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

e) As regras da arte.

2. Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados no contrato, sem
prejuizo do disposto no n.° 4 do artigo 96.° do CCP:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo
99.° do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.°© desse mesmo
Codigo;

b) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos concorrentes,
desde que tais erros e omissoes tenham sido expressamente aceites pelo érgdo competente para a
decisdo de contratar, nos termos do disposto no artigo 61.°© do CCP;

c) Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao caderno de encargos;

d) O caderno de encargos, integrado pelo programa e pelo projeto de execucao;

e) A proposta adjudicada;

f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de

encargos.
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Clausula 3.2
Interpretacao dos documentos que regem a empreitada

1. No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a f) do n.° 2 da
cldusula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sdo ai indicados.

2. Em caso de divergéncia entre o programa e o projeto de execucao, prevalece o primeiro quanto a
definicdo das condigBes juridicas e técnicas de execugdo da empreitada e o segundo em tudo o que
respeita a definicdo da prdpria obra.

3. No caso de divergéncia entre as varias pegas do projeto de execucao:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizacdo, as carateristicas
dimensionais da obra e a disposicdo relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medicdes discriminadas e referenciadas e os respectivos mapas resumo de
quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outros no que se refere a natureza e
guantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° do CCP, e sem prejuizo da
remissao directa que estes elementos fizerem para outras pecas;

c) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das restantes pegas do projeto de
€Xecucao.

4. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a f) do n.° 2 da clausula
anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos
de acordo com o disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto

no artigo 101.°2 desse mesmo Cddigo.

Clausula 4.2
Esclarecimento de duvidas

1. As dlvidas que o empreiteiro tenha na interpretagdo dos documentos por que se rege a empreitada
devem ser submetidas ao director de fiscalizacdo da obra antes do inicio da execucao dos trabalhos a
que respeitam.

2. No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execugao dos trabalhos a que dizem
respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao director de fiscalizagdo da obra,
juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentacao antes do inicio daquela execucao.

3. O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas as
consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a demolicdo e

reconstrugdo das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Clausula 5.2
Projeto

O projeto de execugdo a considerar para a realizacdo da empreitada é o patenteado no procedimento.

CAPITULO II
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Obrigacoes do empreiteiro
SECAO I
Preparacdo e planeamento dos trabalhos
Clausula 6.2
Preparacao e planeamento da execugao da obra

1. O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra, pela preparacao, planeamento e coordenacdo de todos os trabalhos da
empreitada, ainda que em caso de subcontratagdao, bem como pela preparacdo, planeamento e
execucdo dos trabalhos necessarios a aplicagdo, em geral, das normas sobre seguranca, higiene e
salde no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano de seguranca e
salde e no plano de prevencdo e gestao de residuos de construcdo e demolicdo que acompanham
o0 projeto de execucao;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagao, planeamento e coordenagao dos trabalhos
necessarios a aplicacdo das medidas sobre segurancga, higiene e saude no trabalho em vigor, bem
como pela aplicagdo do documento indicado na alinea /) do n.° 4 da presente clausula.

2. A disponibilizacdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizacdo da obra e dos
trabalhos preparatdrios ou acessorios, incluindo os materiais e 0os meios humanos, técnicos e
equipamentos, compete ao empreiteiro.

3. O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso
corrente, sejam considerados como preparatorios ou acessorios a execugao da obra, designadamente:
a) Trabalhos de montagem, construcdo, manutencdo, desmontagem e demolicao do estaleiro;

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranga de todas as pessoas que trabalhem na obra ou
que circulem no respectivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral,
para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de segurancga, higiene e
salde no trabalho e de policia das vias publicas;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisorias, de todas as servidGes e serventias
gue seja indispensavel alterar ou destruir para a execucao dos trabalhos e para evitar a
estagnacdo de dguas que 0s mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

4. A preparacao e o planeamento da execucao da obra compreendem ainda:

a) A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer dividas relativas aos materiais, aos
métodos e as técnicas a utilizar na execugao da empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c) A apresentagao pelo empreiteiro de reclamacoes relativamente a erros e omissdes do projeto que
sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.2 4 do artigo 378.° do CCP, sem
prejuizo do direito de o empreiteiro apresentar reclamagdo relativamente aos erros e omissoes que
so lhe seja exigivel detectar posteriormente, nos termos previstos neste preceito e no artigo 61.°
do CCP;
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d) A apreciagao e decisdo do dono da obra das reclamagGes a que se refere a alinea anterior;

e) O estudo e definicao pelo empreiteiro dos processos de construcao a adoptar na realizacdo dos
trabalhos;

f) A elaboracdo e apresentacao pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso previsto no
n.% 3 do artigo 361.° do CCP;

g) A aprovacao pelo dono da obra dos documentos referidos nas alineas ¢€) e f;

h) A elaboracao pelo empreiteiro de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano
de seguranca e saude, da responsabilidade do dono de obra, devendo analisar, desenvolver e
complementar as medidas ai previstas em funcao do sistema utilizado para a execucao da obra,

em particular as tecnologias e a organizacao de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.

Clausula 7.2
Plano de trabalhos ajustado

1. No prazo de 15 dias a contar da data da celebracao do contrato, o dono da obra pode apresentar ao
empreiteiro um plano final de consignacdo que densifique e concretize o plano inicialmente
apresentado para efeitos de elaboracao da proposta.

2. No prazo de 15 dias a contar da data da notificacdo do plano final de consignacdo, deve o
empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo 361.°
do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respectivo plano de pagamentos, observando na sua
elaboracdo a metodologia fixada no presente caderno de encargos.

3. O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusao da empreitada, bem como a sequéncia,
0 escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execugdo das diversas espécies de trabalho,
distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a unidade de tempo que serve
de base a programacao;

b) Indicar as quantidades e a qualificacao profissional da mdo-de-obra necessaria, em cada unidade
de tempo, a execugdo da empreitada;

¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de tempo, a
execucao da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de encargos, que
serao mobilizados para a realizagdo da obra.

4. O plano de pagamentos deve conter a previsao, quantificada e escalonada no tempo, do valor dos
trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a efectuar pelo

dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

Clausula 8.2

Modificacao do plano de trabalhos e do plano de pagamentos
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. O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razdes de
interesse publico.

. No caso previsto no nimero anterior, 0 empreiteiro tem direito a reposicao do equilibrio financeiro do
contrato, se for caso disso, em funcao dos danos sofridos em consequéncia dessa modificacao,
mediante reclamacdo a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notificacdo da mesma,
que deve conter os elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.° do CCP.

. Em quaisquer situacbes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser
alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este apresentar,
no prazo fixado pelo dono da obra, um plano de trabalhos modificado.

. Em qualquer dos casos previstos nos numeros anteriores, o plano de trabalhos modificado
apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele nao resulte prejuizo
para a obra, modificacdo do preco contratual ou prorrogacdo dos prazos de execucao.

. Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento do

plano de pagamentos.

SECAO II
Prazos de execugao
Clausula 9.2
Prazo de execugao da empreitada

. O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execucdo da obra na data da conclusdo da consignacao total ou da primeira consignacao
parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovacao do plano
de seguranca e salde, caso esta Ultima data seja posterior, sem prejuizo do plano de trabalhos
aprovado;

b) Concluir a execucdo da obra e solicitar a realizagdo de vistoria da obra para efeitos da sua
recepcdo provisoria no prazo de 30 dias, a contar da data da sua consignagao ou da data em que
o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovacao do plano de seguranca e salde, caso esta
ultima data seja posterior;

. No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucao de trabalhos em relacao ao plano de
trabalhos em vigor que sejam imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar
todas as medidas de reforco de meios de accao e de reorganizacao da obra.

. Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execucdo de trabalhos fora das horas
regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de encargos ou resulte de
caso de forca maior, pode o dono da obra exigir-lhe o pagamento dos acréscimos de custos das horas
suplementares de servico a prestar pelos representantes da fiscalizacao.

. Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro.
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. Se houver lugar a execucdo de trabalhos a mais cuja execucgdo prejudique o normal desenvolvimento
do plano de trabalhos e desde que o empreiteiro o requeira, o prazo para a conclusao da obra sera
prorrogado nos seguintes termos:

a) Sempre que se trate de trabalhos a mais da mesma espécie dos definidos no contrato,
proporcionalmente ao que estiver estabelecido nos prazos parcelares de execucao constantes do
plano de trabalhos aprovado e atendendo ao seu enquadramento geral na empreitada;

b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam no contrato, por acordo entre o
dono da obra e o empreiteiro, considerando as particularidades técnicas da execucao.

. Na falta de acordo quanto ao célculo da prorrogacao do prazo contratual previsto na clausula anterior,
proceder-se-a de acordo com o disposto no n.° 5 do artigo 373.° do CCP.

. Sempre que ocorra suspensao dos trabalhos ndo imputavel ao empreiteiro, considerar-se-ao
automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensao, o prazo global de execucdo da
obra e os prazos parciais que, previstos no plano de trabalhos em vigor, sejam afetados por essa

suspensao.

Clausula 10.2
Cumprimento do plano de trabalhos

. O empreiteiro informa o director de fiscalizagdo da obra dos desvios que se verifiguem entre o
desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes do plano em vigor.

. Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nimero anterior, ndo coincidirem com
os desvios reais, o director de fiscalizagao da obra notifica-o dos que considera existirem.

. No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execugao dos trabalhos previstos no plano em
vigor, de modo a pbr em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, é aplicavel o disposto
no artigo 404.° do CCP.

Clausula 11.2
Multas por violacao dos prazos contratuais

. Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execucao da obra por facto imputavel ao empreiteiro,
o dono da obra pode aplicar uma sancdo contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente
a 1 %o do prego contratual.

. No caso de incumprimento de prazos parciais vinculativos de execugdo da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, é aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da sangao contratual ai prevista
reduzido a metade.

. O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sangdo contratual por
incumprimento dos prazos parciais vinculativos de execugdo da obra quando recupere o atraso na
execucao dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execucao do contrato.

Clausula 12.2

Actos e direitos de terceiros
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. Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucdo da obra em virtude de qualquer facto imputavel
a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento da ocorréncia,
informar, por escrito, o director de fiscalizagao da obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a
tomar as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

. No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem susceptiveis de provocar prejuizos ou
perturbacdes a um servico de utilidade pulblica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter
conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto
ao director de fiscalizagdo da obra para que este possa tomar as providéncias que julgue necessarias

perante a entidade concessionaria ou exploradora daquele servico.

SECAO III
Condigoes de execugao da empreitada
Clausula 13.2
Condigoes gerais de execugao dos trabalhos

. A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o
projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais condicdes técnicas contratualmente
estipuladas.

. Relativamente as técnicas construtivas a adoptar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja
aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescrigoes técnicas definidas nos termos da clausula
2.3,

. O empreiteiro pode propor ao dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, a
substituicdo dos métodos e técnicas de construcdo ou dos materiais previstos no presente caderno de
encargos e no projeto por outros que considere mais adequados, sem prejuizo da obtencdo das

carateristicas finais especificadas para a obra.

Clausula 14.2
EspecificagOes dos equipamentos, dos materiais e elementos de construcao

. Os equipamentos, materiais e elementos de construcdao a empregar na obra terdo a qualidade, as
dimensbes, a forma e as demais carateristicas definidas no respectivo projeto e nos restantes
documentos contratuais, com as tolerancias regulamentares ou admitidas nestes documentos.

. Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais ndo fixem as respectivas carateristicas,
0 empreiteiro nao podera empregar materiais ou elementos de construcao que ndo correspondam as
carateristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente empregues em obras que se
destinem a idéntica utilizagdo.

. No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de construgdo a empregar nos termos dos
nlmeros anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que compativeis com
o direito comunitario, ou, na falta desta, as normas utilizadas na Unido Europeia, sem prejuizo das

regras imperativas imanadas dos 6rgaos desta.

ELABORACAO: UOAF APROVACAO: Presidente da Camara Revisdo 0
Data: 27/05/2016 Data: 27/05/2016 Pégina 7 de 21



/ GABINETE DE CONTRATAQf\O Pl'JBLICA, ASSESSORIA E FISCALIZACRO
alvaiaz_ere CADERNO DE ENCARGOS
Substituicdo de cobertura nas Piscinas Municipais Cobertas de Alvaiazere

. Sem prejuizo do disposto nos artigos 61.° e 378.° do CCP quando aplicaveis, nos casos previstos nos
n.% 2 e 3 desta clausula, ou sempre que o empreiteiro entenda que as carateristicas dos materiais e
elementos de construcdo fixadas no projeto ou nos restantes documentos contratuais ndao sao
tecnicamente aconselhaveis ou as mais convenientes, o empreiteiro comunicara o facto ao dono da
obra e apresentara uma proposta de alteracao fundamentada e acompanhada com todos os
elementos técnicos necessarios para a aplicagdo dos novos materiais e elementos de construgdo e
para a execucao dos trabalhos correspondentes, bem como da alteragdo de precos a que a aplicacao
daqueles materiais e elementos de construcao possa dar lugar.

. A proposta prevista no nimero anterior deverd ser apresentada, de preferéncia, no periodo de
preparacdo e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as diligéncias de aprovacdo nao
comprometam o cumprimento do plano de trabalhos.

. Se 0 dono da obra, no prazo de 15 dias, ndao se pronunciar sobre a proposta e ndao determinar a
suspensao dos respectivos trabalhos, o empreiteiro utilizard os materiais e elementos de construcao
previstos no projeto e nos restantes documentos contratuais.

. O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteragao das carateristicas
técnicas dos materiais e elementos de construgdo, ou o regime aplicavel a sua eventual diminuicdo, é
o regime definido no CCP para os «trabalhos a mais e a menos» ou para a «responsabilidade por
erros e omissoes», consoante a referida alteracdo configure «trabalhos a mais ou a menos» ou

«trabalhos de suprimento de erros e omissGes».

Clausula 15.2

Materiais e elementos de construcao pertencentes ao dono da obra

. Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender conveniente empregar na
mesma materiais ou elementos de construgao que lhe pertencam ou provenientes de outras obras ou
demolicdes, o empreiteiro sera obrigado a fazé-lo, descontando-se, se for caso disso, no preco da
empreitada o respectivo custo ou rectificando-se o prego dos trabalhos em que aqueles forem
aplicados.

. O disposto no nimero anterior ndo sera aplicavel se o empreiteiro demonstrar ja haver adquirido os

materiais necessarios para a execucao dos trabalhos ou na medida em que o tiver feito.

Clausula 16.2
Aprovacao de equipamentos, materiais e elementos de construcao
. Sempre que deva ser verificada a conformidade das carateristicas dos equipamentos, materiais e
elementos de construcdo a aplicar com as estabelecidas no projeto e nos restantes documentos
contratuais, o empreiteiro submeté-los-a a aprovacao do dono da obra.
. Em qualquer momento podera o empreiteiro solicitar a referida aprovagao, considerando-se a mesma

concedida se o dono da obra nao se pronunciar nos 15 dias subsequentes, excepto no caso de serem
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exigidos ensaios que impliguem o alargamento deste prazo, devendo, no entanto, tal facto ser
comunicado, no mesmo periodo de tempo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

3. O empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e elementos de
construcao que este |he solicitar.

4. A colheita e remessa das amostras deverao ser feitas de acordo com as normas oficiais em vigor ou
outras que sejam contratualmente impostas.

5. Salvo disposicdo em contrario, os encargos com a realizacdo dos ensaios correrao por conta do

empreiteiro.

Clausula 17.2
Reclamacgao contra a nao aprovacao de materiais e elementos de construcao

1. Se for negada a aprovacdo dos materiais e elementos de construcao e o empreiteiro entender que a
mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as condicdes contratualmente
estabelecidas, este podera pedir a imediata colheita de amostras e apresentar ao dono da obra
reclamacao fundamentada no prazo de 10 dias.

2. A reclamacao considera-se deferida se o dono da obra ndo notificar o empreiteiro da respectiva
decisdo nos 15 dias subsequentes a sua apresentagdo, excepto no caso de serem exigidos novos
ensaios que impliguem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser comunicado, no mesmo
prazo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

3. Os encargos com 0s Novos ensaios a que a reclamacao do empreiteiro dé origem serdo suportados

pela parte que decair.

Clausula 18.2
Efeitos da aprovacao dos materiais e elementos de construcao
1. Uma vez aprovados os materiais e elementos de construcdo para obra, ndo podem os mesmos ser
posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem a sua qualidade.
2. No acto de aprovacao dos materiais e elementos de construcdo podera o empreiteiro exigir que se
colham amostras de qualquer deles.
3. Se a modificagdo da qualidade dos materiais e elementos de construcdo resultar de causa imputavel

ao empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.

Clausula 19.2
Aplicacao dos materiais e elementos de construcao
Os materiais e elementos de construgdo devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta conformidade
com as especificagbes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se, na falta de tais
especificacdes, as normas oficiais em vigor ou, se estas ndao existirem, os processos propostos pelo

empreiteiro e aprovados pelo dono da obra.
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Clausula 20.2
Substituicdao de materiais e elementos de construcao
1. Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com os
necessarios requisitos os materiais e elementos de construcdo que:

a) Sejam diferentes dos aprovados;

b) Nao sejam aplicados em conformidade com as especificacdes técnicas contratualmente exigidas
ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar e que ndo possam ser utilizados de
novo.

2. As demolicbes e a remogao e substituicdo dos materiais e elementos de construcao serdo da
responsabilidade do empreiteiro.
3. Se o empreiteiro entender que nao se verificam as hipdteses previstas no n.? 1 desta clausula, podera

pedir a colheita de amostras e reclamar.

Clausula 21.2
Deposito de materiais e elementos de construgao nao destinados a obra
O empreiteiro ndo podera depositar nos estaleiros, sem autorizagdo do dono da obra, materiais e

elementos de construgdo que ndo se destinem a execucdo dos trabalhos da empreitada.

Clausula 22.2
Erros ou omissdes do projeto e de outros documentos
1. O empreiteiro deve comunicar ao director de fiscalizacao da obra quaisquer erros ou omissdes dos
elementos da solugdo da obra por que se rege a execugao dos trabalhos.
2. O empreiteiro tem a obrigacao de executar todos os trabalhos de suprimento de erros e omissdes que
Ihe sejam ordenados pelo dono da obra, o qual deve entregar ao empreiteiro todos os elementos
necessarios para esse efeito, salvo, quanto a este Ultimo aspecto, quando o empreiteiro tenha a

obrigagdo pré-contratual ou contratual de elaborar o projeto de execugao.

Clausula 23.2
Alteragoes ao projeto propostas pelo empreiteiro
1. Sempre que propuser qualquer alteracdo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos os
elementos necessarios a sua perfeita apreciacdo.
2. Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a memoria ou nota
descritiva e explicativa da solugao seguida, com indicacdo das eventuais implicagbes nos prazos e
custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e calculos justificativos e especificagbes de qualidade da

mesma.
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. Ndo podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteracdes ao projeto propostas pelo
empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra e apreciadas pelo
autor do projeto de execugdo no ambito da assisténcia técnica que a este compete.

. Se da alteracao aprovada resultar economia, sem decréscimo da utilidade, duracdo e solidez da obra,
0 empreiteiro tera direito a metade do respectivo valor.

. As alteragdes ao projeto propostas pelo empreiteiro sdo aplicadas as normas legais previstas para a

execucao de trabalhos a mais e a menos, com excepcao do n.° 4 do artigo 373.° do CCP.

Clausula 24.2
Mencgoes obrigatodrias no local dos trabalhos

. Sem prejuizo do cumprimento das obrigacdes decorrentes da legislagdo em vigor, o empreiteiro deve
afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra, do dono da obra e do
empreiteiro, com mengao do respectivo alvara ou nuimero de titulo de registo ou dos documentos a
gue se refere a alinea @) do n.% 5 do artigo 81.° do CCP, e manter cépia dos alvaras ou titulos de
registo dos subcontratados ou dos documentos previstos na referida alinea, consoante os casos.

. O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacao, o livro de registo da
obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual e dos demais
documentos a respeitar na execucao da empreitada, com as alteragdes que neles hajam sido
introduzidas.

. O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor, bem
como a manter, a disposi¢cdo de todos os interessados, o texto dos contratos colectivos de trabalho
aplicaveis.

. Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto

respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Clausula 25.2
Ensaios

. Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagdo das suas carateristicas e
comportamentos constituem encargo do empreiteiro e s3o os previstos nos regulamentos em vigor.

. Quando o dono da obra tiver dividas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizacdo de
quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

. No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem insatisfatorios e as
deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com os mesmos
ensaios e com a reparacao daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso contrario, de

conta do dono da obra.

Clausula 26.2

Medicoes
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. As medicdes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no projeto e os
trabalhos nao devidamente ordenados pelo dono da obra s3o feitas no local da obra com a
colaboracdo do empreiteiro e sao formalizados em auto.

. As medicbes sao efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 10.° dia do més
imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

. Os métodos e os critérios a adoptar para a realizagao das medicOes respeitam a seguinte ordem de
prioridades:

a) As normas oficiais de medigdo que porventura se encontrem em vigor;

b) As normas definidas no projeto de execucao

c) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da obra

e o0 empreiteiro.

Clausula 27.2
Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

. Salvo no que respeite a materiais e elementos de construgao que sejam fornecidos pelo dono da obra
de acordo com o Caderno de Encargos, correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e
responsabilidades decorrentes da utilizacdo na execucao da empreitada de materiais, de elementos de
construgao ou de processos de construgdo a que respeitem quaisquer patentes, licengas, marcas,
desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.

. No caso de o dono da obra ser demandado por infraccdo na execucao dos trabalhos de qualquer dos
direitos mencionados no ndmero anterior, o empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que, em
consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

. O disposto nos nimeros anteriores nao €, todavia, aplicavel a materiais e a elementos ou processos
de construcdo definidos neste caderno de encargos para os quais se torne indispensavel o uso de
direitos de propriedade industrial quando o dono da obra nao indique a existéncia de tais direitos.

. No caso previsto no nimero anterior, 0 empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia dos direitos
em causa, ndo iniciarad os trabalhos que envolvam o seu uso sem que o director de fiscalizacao da

obra, quando para tanto for consultado, o notificar, por escrito, de como deve proceder.

Clausula 28.2
Execucao simultanea de outros trabalhos no local da obra
. O dono da obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos ndo incluidos
no contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.
. Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaboracdo com o director de

fiscalizacdo da obra, de modo a evitar atrasos na execucdo do contrato ou outros prejuizos.
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. Quando o empreiteiro considere que a normal execugao da empreitada esta a ser impedida ou a
sofrer atrasos em virtude da realizagao simultdnea dos trabalhos previstos no n.° 1, deve apresentar a
sua reclamacdo no prazo de 10 dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem adoptadas as
providéncias adequadas a diminuicdo ou eliminagdo dos prejuizos resultantes da realizacdo daqueles
trabalhos.

. No caso de verificagdo de atrasos na execucdo da obra ou outros prejuizos resultantes da realizagdo
dos trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito a reposicao do equilibrio financeiro do

contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354.° do CCP.

SECAO 1V
Pessoal

Clausula 29.2
Obrigacoes gerais
. Sdo da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacdes relativas ao pessoal empregado na
execucao da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.
. O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente ap6s ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido
comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho
dos respectivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono da
obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.
. A ordem referida no niUmero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o exija,
mas sem prejuizo da imediata suspensdo do pessoal.
. As quantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada devem estar de

acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Clausula 30.2

Horario de trabalho

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que, para o

efeito, suporte todos os custos inerentes e obtenha autorizagao da entidade competente, se necessaria,

nos termos da legislacdo aplicavel, e do dono da obra.

Clausula 31.2
Seguranca, higiene e saude no trabalho
1. O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicbes legais e regulamentares em vigor sobre
seguranca, higiene e salide no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, bem

como a outras pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo

ELABORACAO: UOAF APROVACAO: Presidente da Camara Revisdo 0
Data: 27/05/2016 Data: 27/05/2016 Pagina 13 de 21



/ GABINETE DE CONTRATAQf\O Pl'JBLICA, ASSESSORIA E FISCALIZACRO
alvaiaz_ere CADERNO DE ENCARGOS
Substituicdo de cobertura nas Piscinas Municipais Cobertas de Alvaiazere

fornecedores e visitantes autorizados, correndo por sua conta os encargos que resultem do
cumprimento de tais obrigacdes.

. O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicdes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a
assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no trabalho.

. No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigagOes estabelecidas nos nimeros
anteriores, o director de fiscalizacdo da obra pode tomar, a custa daquele, as providéncias que se
revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

. Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o director de fiscalizacdo da obra o exija,
o empreiteiro apresenta apolices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o
pessoal empregado na obra.

. O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o director de fiscalizacdo da obra, pela
observancia das obrigacOes previstas nos numeros anteriores, relativamente a todo o pessoal
empregado na obra e as pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da

obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados.

SECAO V
Seguros
Clausula 32.2

Contratos de seguro

. O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o
periodo de execucao do contrato, as apolices de seguro previstas neste caderno de encargos e na
legislacdo aplicavel, devendo exibir copia das mesmas, bem como do recibo de pagamento do
respectivo prémio, na data da consignacao.

. O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigacOes previstas na presente secdo, devendo
zelar pelo controlo efectivo da existéncia das apolices de seguro dos seus subcontratados.

. O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cdpias das apdlices e dos recibos de pagamento
dos prémios dos seguros previstos na presente secao ou na legislacdo aplicavel, ndo sendo admitida a
entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicao destes documentos.

. Todas as apolices de seguro e respectivas franquias previstas constituem encargo Unico e exclusivo do
empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade
seguradora legalmente autorizada.

. Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as
obrigac0es e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.

. Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigagbes de pagamento dos prémios
referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se substituir aquele,

ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e ou que tenha suportado.
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. O empreiteiro obriga-se a manter as apdlices de seguro validas até a data da recepcdo provisoria da
obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares que em cada momento

estejam afectos a obra ou ao estaleiro, até a data em que deixem de o estar.

Clausula 33.2

Objeto dos contratos de seguro

. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apdlice deve

abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar comprovativo de

que o pessoal contratado pelos subempreiteiros se encontra igualmente abrangido por seguro de
acidentes de trabalho de acordo com a legislagdo em vigor em Portugal.

. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automdvel cuja

apdlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomocdo propria afectos a obra, que circulem na

via publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de passageiros ou de carga,
maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil

automavel (riscos de circulacao), bem como a apresentar comprovativo de que os veiculos afectos a

obra pelos subempreiteiros se encontram igualmente segurados.

. O empreiteiro obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir os danos proprios
do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos os meios auxiliares
que vier a utilizar na obra, incluindo bens imoveis, armazéns, abarracamentos, refeitdrios, camaratas,
oficinas e maquinas e equipamento fixos ou moveis.

. No caso dos bens imdveis referidos no nimero anterior, a apdlice deve cobrir, no minimo, os riscos de
incéndio, raio, explosdo e riscos catastroficos, devendo o capital seguro corresponder ao respectivo
valor patrimonial.

. O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automdvel previsto no n.° 2

desta clausula devera respeitar os limites minimos legalmente obrigatérios.

CAPITULO III
Obrigacoes do dono da obra
Clausula 34.2
Preco e condicoes de pagamento
. Pela execucao da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacdes decorrentes do contrato,
deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia total da proposta adjudicada, acrescida de IVA a
taxa legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto pela execucao do
contrato, o qual ndo pode ser superior ao preco base fixado no convite.
. Os pagamentos a efectuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu montante
determinado por medicbes mensais a realizar de acordo com o disposto no Caderno de Encargos.
. Os pagamentos sdo efectuados no prazo maximo de 60 dias, apds a apresentacdo da respectiva

factura.
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4. As facturas e os respectivos autos de medicao sdo elaborados de acordo com o modelo e respectivas
instrucoes fornecidas pelo director de fiscalizacdo da obra.

5. Cada auto de medicdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que tenham
sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacao pelo director de fiscalizacdo da obra
condicionada a efectiva realizagao daqueles.

6. No caso de falta de aprovagao de alguma factura em virtude de divergéncias entre o director de
fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu contelido, deve aquele devolver a respectiva
factura ao empreiteiro, para que este elabore uma factura com os valores aceites pelo director de
fiscalizacdo da obra e uma outra com os valores por este ndo aprovados.

7. O disposto no nimero anterior ndo prejudica o prazo de pagamento estabelecido no n.° 3 no que
respeita a primeira factura emitida, que se aplica quer para os valores desde logo aceites pelo director
de fiscalizagdo da obra, quer para os valores que vierem a ser aceites em momento posterior, mas
que constavam da primeira factura emitida.

8. O pagamento dos trabalhos a mais e dos trabalhos de suprimento de erros e omissdes é feito
discriminadamente e nos termos previstos nos nimeros anteriores, mas com base nos pregos que lhes

forem, em cada caso, especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.2 do CCP.

Clausula 35.2
Adiantamentos ao empreiteiro

1. O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um adiantamento da
parte do prego da obra necessaria a aquisicdo de materiais ou equipamentos cuja utilizagdo haja sido
prevista no plano de trabalhos.

2. Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido no nimero
anterior s6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestacdo de uma caugao do
valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancaria ou
seguro-caugao.

3. Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caucdo prevista no nimero anterior correm por conta

do empreiteiro.

Clausula 36.2

Reembolso dos adiantamentos
Os adiantamentos concedidos nos termos da clausula anterior devem ser gradualmente reembolsados,
mediante deducdo nos respectivos pagamentos contratuais, sendo as quantias a deduzir calculadas com
base nas seguintes formulas:
d) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior ao valor acumulado
dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o previsto no plano de pagamentos
em vigor:
Vri= VtVax Vpt— Vrt
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b) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual ou superior ao valor
acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o previsto no plano de
pagamentos em vigor:

Vrii= Vt Vax Vpt— Ut

Em que:

Vri é o valor de cada reembolso a deduzir na situacao de trabalhos contratuais;

Va é o valor do adiantamento;

Wt é o valor dos trabalhos contratuais por realizar a data de pagamento do adiantamento;

Vpt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, até ao més em que
se processa o reembolso, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor;

Vpt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més em que se processa 0
reembolso;

Vrt é o valor acumulado dos reembolsos ja deduzidos até ao més em que se processa o reembolso.

Clausula 37.2
Descontos nos pagamentos

1. Para reforgo da caugao que tenha sido prestada com vista a garantir o exacto e pontual cumprimento
das obrigacOes contratuais, as importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos
pagamentos parciais previstos é deduzido o montante correspondente a percentagem do valor exigido
pela prestacdo da caugdo, nesse pagamento.

2. O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depdsito de titulos, garantia
bancédria ou seguro-caucdo, nos mesmos termos previstos no programa do procedimento para a
caugdo referida no nimero anterior.

3. Quando o empreiteiro estiver isento de prestar caucdo, o contraente publico retém, em cada
pagamento parcial previsto, se previsto no convite/programa de procedimento, para garantir o exacto
e pontual cumprimento das obrigacOes contratuais, 10% do seu valor, cuja execucao pelo contraente

publico e a substituigdo pelo empreiteiro obedece ao regime da caugao.

Clausula 38.2
Revisdo de precos

1. A revisdo dos precos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de mdo-de-obra, de
materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucdo da empreitada, é efectuada nos termos
do disposto no Decreto-Lei n.% 6/2004, de 6 de janeiro, na sua actual redacgao.

2. E aplicavel a revisdo de precos a formula tipo estabelecida para obras da mesma natureza constante
de lei.

3. Os diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de pregos da empreitada

sao incluidos nas situagoes de trabalhos.
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CAPITULO IV
Representacao das partes e controlo da execucdo do contrato
Clausula 39.2
Representacdao do empreiteiro

. Durante a execugao do contrato, o empreiteiro é representado por um director de obra, salvo nas

matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo diversa no caderno de encargos ou no contrato,

se estabeleca diferente mecanismo de representacao.

. O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacao pelo dono da obra, a confiar a sua representacao a

um técnico com a seguinte qualificagdo minima legal exigida para o cumprimento das obrigacoes

contratuais.

. Ap0s a assinatura do contrato e antes da consignacdo, o empreiteiro confirmara, por escrito, 0 nome

do director de obra, indicando a sua qualificacdo técnica, devendo esta informagdo ser acompanhada

por uma declaragdo subscrita pelo técnico designado, com assinatura reconhecida, assumindo a

responsabilidade pela direccdo técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa fungao com

proficiéncia e assiduidade.

. As ordens, os avisos e as notificacdes que se relacionem com os aspectos técnicos da execucdo da

empreitada sao dirigidos directamente ao director de obra.

. O director de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra sempre

que para tal seja convocado.

. O dono da obra podera impor a substituicao do director de obra, devendo a ordem respectiva ser

fundamentada por escrito, com base em razoes objectivas e ou inerentes a actuagdo profissional do

director de obra.

. Na auséncia ou impedimento do director de obra, o empreiteiro é representado por quem aquele

indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder,

perante o director de fiscalizagdo da obra, pela marcha dos trabalhos.

. O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel em matéria de
seguranca, higiene e salde no trabalho e, em particular, pela correcta aplicagdo do plano de
seguranca e saude.

. O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacao aplicavel em matéria de

aplicacao do plano de gestdo de residuos da construcdo e demolicdo.

Clausula 40.2
Representacdao do dono da obra
. Durante a execucdo o dono da obra é representado por um director de fiscalizagdo da obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo distinta no caderno de encargos ou no contrato,

se estabeleca diferente mecanismo de representacao.
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2. O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do director de fiscalizagdo da obra que designe
para a fiscalizagdo local dos trabalhos até a data da consignacdo ou da primeira consignacao parcial.

3. O director de fiscalizacdo da obra tem poderes de representacdo do dono da obra em todas as
matérias relevantes para a execucao dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questdes
que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, exceptuando as matérias de modificacdo,
resolucdo ou revogacao do contrato.

Clausula 41.2
Livro de registo da obra
1. O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e rubricadas
por si e pelo director de fiscalizacdo da obra, contendo uma informacao sistematica e de facil consulta
dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execugao dos trabalhos.
2. O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do director da obra, que o devera
apresentar sempre que solicitado pelo director de fiscalizacdo da obra ou por entidades oficiais com

jurisdicdo sobre os trabalhos.

CAPITULO V
Recepcao e liquidacao da obra
Clausula 42.2
Recepcao provisoria
1. A recepcdo provisoria da obra depende da realizagdo de vistoria, que deve ser efectuada logo que a
obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacdo do empreiteiro ou por iniciativa do
dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execucdo da
obra.
2. No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua recepgao provisoria, esta é
efectuada relativamente a toda a extensdo da obra que ndo seja objeto de deficiéncia.

3. O procedimento de recepgdo provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do CCP.

Clausula 43.2
Prazo de garantia

1. Os prazos de garantia da obra s3o os previstos na lei aplicavel ao contrato.

2. Caso tenham ocorrido recepgdes provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do
nimero anterior € igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas
pelo dono da obra, desde que susceptivel de uso independente e autonomizavel.

3. Exceptuam-se do disposto no n.° 1 as substituicdes e os trabalhos de conservacdo que derivem do
uso normal da obra ou de desgaste e depreciacdo normais consequentes da sua utilizagdo para os fins

a que se destina.
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Clausula 44.2
Recepcao definitiva
1. No final dos prazos de garantia previsto na clausula anterior, s3o realizadas as necessarias vistorias a
obra para efeitos de recepcao definitiva.
2. Se as vistorias referidas no nimero anterior permitirem verificar que a obra se encontra em boas

condigGes de funcionamento e conservagao, esta sera definitivamente recebida.

Clausula 45.2
Restituicao dos depdsitos e quantias retidas e liberacao da caucao

1. Feita a recepcao definitiva de toda a obra, sdo restituidas ao empreiteiro as quantias retidas como
garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.

2. Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacdo do empreiteiro ou corrigidos aqueles que hajam sido
detectados até ao momento da liberagdo, ou ainda quando considere os defeitos identificados e ndo
corrigidos como sendo de pequena importancia e nao justificativos da nao liberagao, o dono da obra
promove a liberacdo da caucdo destinada a garantir o exacto e pontual cumprimento das obrigacdes
contratuais, nos termos previstos na lei aplicavel ao contrato.

3. No caso de haver lugar a recepgles definitivas parciais, a liberagdo da caucdo prevista no nimero

anterior é promovida na proporcdo do valor respeitante a recepcao parcial.

CAPITULO VI
Disposicoes finais
Clausula 46.2
Subcontratacao e cessdo da posicdao contratual

1. O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas nos documentos de habilitacdo, desde que
se encontrem cumpridos os requisitos previstos na lei aplicavel ao contrato.

2. Todos os subcontratos devem especificar, além das mengoes legalmente impostas, o que for acordado
guanto a revisdo de precos.

3. O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo director de fiscalizagdo da obra para
que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos
subempreiteiros presentes na obra.

4. O disposto nos nimeros anteriores e nas normas legais aplicaveis ao contrato de empreitada e aos

subcontratos sdo igualmente aplicaveis aos contratos celebrados entre os subcontratados e terceiros.

Clausula 47.2
Foro competente
Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do tribunal
administrativo e fiscal com jurisdicdo sobre o Municipio de Alvaiazere, com expressa rendncia a qualquer

outro.
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Clausula 48.2
Comunicacgoes e notificacoes
1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e comunicagoes entre as
partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cdédigo dos Contratos Publicos, para o
domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.
2. Qualquer alteragao das informagdes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada a outra

parte, sob pena de eficacia da comunicacao realizada.

Alvaiazere, 05 de setembro de 2022
O Presidente da Camara Municipal,
JOAO PAULO - 885 a5t 000

CARVALHO GUERREIRO
GUERREIRO {25, 205

(Dr. Jodo Paulo Carvalho Guerreiro)
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