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Capitulo | - Disposicoes Iniciais

Clausula 1.2
(Objeto)
O presente Caderno de Encargos compreende as clusulas a incluir no contrato a celebrar na

sequéncia do procedimento de consulta prévia adotado para a formagao do contrato de empreitada de

obras publicas que tem por objeto a “Mercado temporario do bolhado - desmontagem™

Clausula 2.2
(Disposicoes por que se rege a empreitada)
1. A execucao do contrato obedece:

a) As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele
fazem parte integrante;

b) Ao Decreto-Lei n.? 18/2008, de 29 de janeiro - Cédigo dos Contratos Publicos (CCP) -, na
redacdo atual;

c) Ao Decreto-Lei n.2 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislagdo complementar, nas
suas redacoes atuais;

d) A restante legislagdo e regulamentagdo aplicavel, nomeadamente a que respeita a
construgao, a revisao de precos, as instalagées do pessoal, a seguranga social, a higiene,
seguranca, prevengao e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

e) Ao Decreto-Lei n.2 46/2008, de 12 de marco, na sua redacao atual;

f)  Asregras da arte.

2. Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados no contrato:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto
no artigo 99.2 do CCP e aceites pelo Adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.°
desse mesmo co6digo;

b) Os suprimentos dos erros e das omissdes das pec¢as do procedimento identificados pelas
Entidades Convidadas, desde que tais erros e omissbdes tenham sido expressamente
aceites pelo érgdo competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto no
artigo 50.° do CCP;

c) Os esclarecimentos e as retificacdes relativas as pegas do procedimento;

d) O caderno de encargos;

e) A proposta adjudicada;

f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo Empreiteiro;
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g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno

de encargos.

Clausula 3.2
(Interpretacao dos documentos que regem a empreitada)
No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a g) do
n.? 2 da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que séo ai indicados.
Em caso de divergéncia entre o clausulado do caderno de encargos e o projeto de execucao,
prevalece o primeiro quanto a definicao das condigdes juridicas e técnicas de execugédo da
empreitada e o segundo em tudo o que respeita a definicao da prépria obra.
No caso de divergéncia entre as varias pecgas do projeto de execugao:
a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagdo, as
caracteristicas dimensionais da obra e a disposicao relativa das suas diferentes partes;
b) As folhas de medicdes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de
quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a natureza
e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto no artigo 50.2 do CCP;
c) Em tudo o mais prevalece o que constar da memdria descritiva e das restantes pecas do
projeto de execugéo.
Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a g) do n.? 2 da clausula
anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos
propostos de acordo com o disposto no artigo 99.2 do CCP e aceites pelo Adjudicatario nos

termos do disposto no artigo 101.2 desse mesmo cédigo.

Clausula 4.2
(Esclarecimento de duvidas)

As duavidas que o Empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao Diretor de Fiscalizagdo da obra antes do inicio da
execucao dos trabalhos a que respeitam.

No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execucgao dos trabalhos a que dizem
respeito, deve o Empreiteiro submeté-las imediatamente ao Diretor de Fiscalizag¢éo, juntamente
com os motivos justificativos da sua nao apresentagao antes do inicio daquela execugao.

O incumprimento do disposto nos nimeros anteriores torna o Empreiteiro responsavel por todas
as consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a demolicédo e

reconstrugao das partes da obra em que o erro se tenha verificado e/ou refletido.
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Clausula 5.2
(Projeto)
O projeto de execugao a considerar para a realizagdo da empreitada é o patenteado no
procedimento.

O projeto de execugao obedece aos requisitos constantes do artigo 43.2 do CCP.

Clausula 6.2
(Local de execucao da obra)
Os trabalhos de empreitada que constituem o objeto do contrato serdo executados na cidade do
Porto, mais concretamente no Mercado temporario do bolhao.
A obra decorrera em espacos utilizados por terceiros, razao pela qual o planeamento da obra e
a sua gestao diaria devera tomar em consideragdo as normais dificuldades e impedimentos
decorrentes dessa circunstancia, nomeadamente a salvaguarda da integridade de pessoas e

bens.

Clausula 7.2
(Comunicacao e Promocao da Empreitada)

A Entidade Adjudicante podera desenvolver para a empreitada, objeto do contrato a celebrar e cujas

cldusulas constam do presente caderno de Encargos, uma estratégia, campanha e ou agdes de

promog¢ao e comunicagao especifica, obrigando-se o empreiteiro a respeitar os termos e condigbes das

mesmas, designadamente, dando cumprimento ao estabelecido na presente clausula

P1

Intervencgé6es correntes
A realizagao de filmes ou a captagéo de imagens por qualquer meio, no perimetro do estaleiro,
ndo € permitida, salvo se expressamente autorizada pelo Dono de Obra.
A autorizacao referida no nimero anterior devera ser solicitada ao Dono de Obra, por escrito,
com uma antecedéncia nao inferior a 15 dias, considerando-se que, na auséncia de resposta no
prazo de 5 dias, a mesma foi negada.
Com excecdo das forgas policiais e os servigcos de inspegdo e outras entidades oficiais no
exercicio das suas fungdes e atribuicdes, ndo sera permitida a permanéncia no estaleiro as
pessoas que infrinjam esta norma.
Os contactos com a comunicagédo social no ambito do estaleiro e em todos os assuntos que

digam respeito a obra, mesmo quando envolvam o Empreiteiro, deverao ser previamente

autorizados pelo Dono da Obra.
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Capitulo Il - Obrigacoes do Empreiteiro

Seccdo | - Preparacéao e Planeamento dos Trabalhos

Clausula 8.2
(Preparacao e planeamento da execucao da obra)

1. O Empreiteiro é responsavel:

a) Perante o Dono da Obra pela preparacao, planeamento e coordenagdo de todos os
trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela
preparacao, planeamento e execugdo dos trabalhos necessarios a aplicagédo, em geral,
das normas sobre seguranga, higiene e saude no trabalho vigentes e, em particular, das
medidas consignadas no plano de seguranc¢a e saude e no plano de prevencao e gestao
de residuos de construgéo e demoligao;

b) Perante as entidades fiscalizadoras pela preparacdo, planeamento e coordenacéo dos
trabalhos necessarios a aplicacdo das medidas sobre seguranca, higiene e saude no
trabalho em vigor, bem como pela aplicagdo do documento indicado na alinea g), do n.? 6,
da presente clausula;

c) Perante terceiros pela seguranga e policiamento da obra, implementacédo de medidas e
condicbes de seguranga no estaleiro e em toda a zona de implantagdo da obra,
salvaguardando o publico em geral,

d) Perante o Dono da Obra pela elaboracao e apresentacao do plano de pagamentos, nos
termos previstos no n.? 2, do artigo 361.%-A do CCP.

2. No cumprimento do disposto nas alineas do nimero anterior, mais concretamente, da alinea a)
e b), o Empreiteiro, para efeitos de planeamento da obra e sua gestado diaria, devera ter em
consideracgéo as dificuldades e impedimentos normais decorrentes do circunstancialismo referido
no n.? 2 da clausula 6.2.

3. De igual modo, porque a obra podera ser consignada em qualquer altura do ano, o Empreiteiro,
por prudéncia, na preparacao e planeamento de todos os trabalhos necessérios para a execugao
da empreitada, devera acautelar e antecipar a possibilidade de os trabalhos poderem ser
realizados em condigdes atmosféricas desfavoraveis, designadamente de pluviosidade.

4, A disponibilizagdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagdo da obra e
dos trabalhos preparatdrios ou acessérios, incluindo os materiais e 0s meios humanos, técnicos

e equipamentos, competem ao Empreiteiro.
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5.

O Empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso
corrente, sejam considerados como preparatérios ou acessérios a execugdo da obra,
designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construcdo, manutencdo, desmontagem e demolicdo do
estaleiro;

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na
obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos Subempreiteiros e
terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os
regulamentos de seguranca, higiene e saude no trabalho e de policia das vias publicas;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as servidoes e
serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugao dos trabalhos e para
evitar a estagnacao de aguas que 0s mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construgdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

A preparacao e o planeamento da execugao da obra compreendem ainda:

a) A apresentacdo pelo Empreiteiro ao Dono da Obra de quaisquer duvidas relativas aos
materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execugéo da empreitada;

b) A apresentacdo pelo Empreiteiro de reclamacdes relativamente a erros e omissdes do
projeto que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos nos n.%s 4 e 5 do
artigo 378.2 do CCP;

c) A apreciacado e decisao do Dono da Obra das reclamagdes a que se refere a alinea
anterior;

d) O estudo e defini¢cdo pelo Empreiteiro dos processos de constru¢do a adotar na realizagao
dos trabalhos;

e) A apresentagéo pelo Empreiteiro dos desenhos de construgdo, pormenores de execugao
e elementos do projeto, indispensaveis a realizagéo da obra.

f) A elaboracdo e apresentacéo pelo Empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso
previsto no n.? 3 do artigo 361.2 do CCP;

g) A elaboracdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de
seguranca e saude, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai
previstas, em funcdo do sistema utilizado para a execugao da obra, em particular as
tecnologias e a organizagao de trabalhos utilizados pelo Empreiteiro.

Constitui, ainda, obrigacdo do Empreiteiro a elaboracdo dos desenhos e pormenores

correspondentes as alteragdes necessarias executar no decorrer da obra.

Os trabalhos de remocao de entulhos e limpeza final da obra s&do encargo do Empreiteiro, estao

integrados no objeto do contrato e ndo constituem prego contratual unitario, ndo sendo, nessa

medida, suscetiveis de consubstanciar omissdo deste caderno de encargos.

Caso se verifique incumprimento do disposto no numero anterior, 0 Dono da Obra mandara

proceder, por terceiros, a execucao dos trabalhos de limpeza que se justifiquem, sendo os
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encargos dai resultantes deduzidos das quantias ainda em divida ao Empreiteiro ou por recurso

a retencéo efetuada, ou ainda por recurso ao instrumento da compensagao.

Clausula 9.2
(Redes de agua, de esgotos, de energia elétrica e de telecomunicacoes)

O Empreiteiro deverd construir e manter em funcionamento as redes provisérias de
abastecimento de 4gua, de esgotos, de gas, de energia elétrica e de telecomunicagdes definidas
neste caderno de encargos ou no projeto ou, na sua omissao, que satisfacam as exigéncias da
obra e do pessoal, incluindo a Fiscalizagao.

Salvo indicagdo em contrario neste caderno de encargos, 0s encargos com a manutengao e a
exploragéo das redes referidas no numero anterior, bem como as diligéncias necessarias a
obtencao das respetivas licengas, sdo da conta do Empreiteiro, por inclusédo e disseminagéo dos
respetivos encargos nos pregos por ele propostos no procedimento.

Sempre que na obra se utilize 4gua néo potavel, devera colocar-se, nos locais convenientes, a
inscricio «Agua Imprépria Para Consumo».

As redes provisérias de energia elétrica deverdo obedecer a regulamentagao em vigor.

Clausula 10.2

(Equipamentos)
Constitui encargo do Empreiteiro, salvo estipulagédo em contrario deste caderno de encargos, o
fornecimento e utilizacdo das maquinas, aparelhos, utensilios, ferramentas, andaimes e todo o
material indispensavel a boa execug¢ao dos trabalhos.
O equipamento a que se refere 0o ndimero anterior deve cumprir, quer quanto as suas
caracteristicas, quer quanto ao seu funcionamento, o estabelecido nas leis e regulamentos de
seguranca aplicaveis.
Constitui encargo do Empreiteiro o fornecimento, montagem, manutencédo e limpeza de
instalac6es para a Fiscalizacao.
O Empreiteiro é responsavel por, a suas expensas, fornecer nas instalagdes da Fiscalizagéao,
energia da rede elétrica e agua potéavel para consumo do pessoal da obra.

Todo o equipamento sera devolvido ao Empreiteiro aquando da recegao provisoria da obra.
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Clausula 11.2
(Plano de trabalhos ajustado)

1. No prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da celebragéo do contrato, o Dono da Obra pode
apresentar ao Empreiteiro um plano final de consignacao, que densifique e concretize o plano
inicialmente apresentado para efeitos de elaboragao da proposta.

2. No prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da consignagao, ou da notificacao do plano final de
consignacao, se for esse o caso, deve o Empreiteiro apresentar o plano de trabalhos ajustado
nos termos do disposto no artigo 361.2 do CCP, observando na sua elaboragado a metodologia
fixada no presente caderno de encargos.

3. O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteragao do preco contratual, nem a alteragéao
do prazo de conclusdo da obra nem ainda alteragées aos prazos parciais definidos no plano de
trabalhos constante do contrato, para além do que seja estritamente necessario a adaptacao do
plano de trabalhos ao plano final de consignagéo.

4, O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a
sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execugao das diversas
espécies de trabalhos, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e
a unidade de tempo que serve de base a programagao;

b) Indicar as quantidades e a qualificagao profissional da mao-de-obra necessaria, em cada
unidade de tempo, a execugao da empreitada;

c) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessério, em cada unidade de
tempo, a execugdo da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou nao no presente caderno de encargos,
gue serdao mobilizados para a realizagao da obra.

5. O plano de trabalhos ajustado carece de aprovagao pelo Dono da Obra, no prazo de 5 (cinco)

dias apés a notificagdo do mesmo pelo Empreiteiro, equivalendo o silencio a aceitagéao.

Clausula 12.2
(Plano de Pagamentos)

1. O plano de pagamentos contém a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do valor de
cada uma das espécies de trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para
0s pagamentos a efetuar pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos a que diga
respeito.

2. O plano de pagamentos é concluido para aprovagao pelo dono da obra antes da data de
conclusdo da consignagéo total ou da primeira consignagao parcial, ndo podendo traduzir -se em
alteragbes dos valores globais para cada componente da obra apresentados em sede de

apresentagao de propostas.
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Clausula 13.2
(Modificacao do plano de trabalhos e do plano de pagamentos)

1. O Dono da Obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razdes
de interesse publico.

2. Em caso de desvio do plano de trabalhos que ponha em risco o cumprimento do prazo de
execucao da obra ou dos respetivos prazos parcelares, o Dono da Obra pode notificar o
Empreiteiro para apresentar, no prazo de 10 (dez) dias, um plano de trabalhos modificado,
adotando as medidas de correcdo que sejam necessarias a recuperacao do atraso verificado.

3. Independentemente do previsto no nimero anterior, sempre que se verifique a necessidade de
o plano de trabalhos em vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel
ao Dono da Obra ou ao Empreiteiro, deve este apresentar aquele um plano de trabalhos
modificado.

4, O Dono da Obra, no prazo de 10 (dez) dias, pronuncia-se sobre as alteragées propostas pelo
Empreiteiro ao abrigo dos n.%s 2 e 3 da presente clausula, equivalendo a falta de pronuncia a
aceitacao do novo plano.

5. Em quaisquer situagdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser
alterado, por facto ndo imputavel ao empreiteiro e que se mostre devidamente justificado, deve
este apresentar um plano de pagamentos adaptado ao novo plano de trabalhos, devendo o Dono
da Obra pronunciar-se sobre a revisdo do plano de pagamentos no prazo de cinco dias apos a
sua apresentagao pelo Empreiteiro, equivalendo o siléncio a aceitagéo.

6. Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento
do plano de pagamentos.

7. Se, notificado para apresentar um plano de trabalhos de recuperacdo, nos termos do n.? 2 da
presente clausula, o Empreiteiro ndo o apresentar ou apresenta-lo sem integrar as medidas
exequiveis e necessarias a recuperacao do atraso, o Dono da Obra podera, por intermédio da
Fiscalizacao, elaborar um plano de trabalhos e imp6-lo ao Empreiteiro para implementacéo.

8. Em caso de incumprimento pelo Empreiteiro do plano notificado nos termos do disposto no
nuamero anterior ou logo que se torne evidente o incumprimento inelutavel do prazo de execugao
da empreitada, o Dono da Obra podera resolver o contrato com fundamento em incumprimento

definitivo do contrato, sem prejuizo do disposto no artigo 404.° do CCP.

Clausula 14.2
(Consignacao da obra)
1. Sem prejuizo do disposto no artigo 360.2 do CCP, a consignagéo da obra, que poderd ocorrer

em qualquer altura do ano, seré concluida no prazo maximo de 30 (trinta) dias apds a data da
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entrada em vigor do contrato, no caso de consignacgao total ou da primeira consignacao parcial,
nos termos do disposto no artigo 359.2 do mesmo cdédigo.
O Dono da Obra notificara o Empreiteiro para a consignagéo da obra, nos termos do disposto no

artigo 359.2 do CCP, com 5 (cinco) dias de antecedéncia relativamente ao ato agendado.

Seccao Il - Prazos de Execucao

Clausula 15.2

(Prazo de execucao da empreitada)
O Empreiteiro obriga-se a iniciar a execugao da obra na data da conclusao da consignacgéo total
ou da primeira consignacao parcial ou ainda da data em que o Dono da Obra comunique ao
Empreiteiro a aprovagao do plano de seguranca e saude, caso esta Ultima data seja posterior.
O prazo global para a conclusédo integral dos trabalhos de empreitada € de 60 Dias de calendério
contados da data da consignacao total ou da primeira consignacao parcial ou ainda da data em
gue o Dono da Obra comunique ao Empreiteiro a aprovagao do plano de seguranca e saude,
caso esta Ultima data seja posterior, devendo os trabalhos estar perfeita e integralmente
concluidos, no maximo, cumprido que esteja aquele prazo.
No caso de se verificarem atrasos injustificados na execug¢ao de trabalhos em relagéo ao plano
de trabalhos em vigor, imputaveis ao Empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar
todas as medidas de reforco de meios de acdo e de reorganizagdo da obra necessarias a
recuperacao dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execucgao.
O cumprimento do prazo total de conclusao da obra, nos termos do disposto no n.% 2 da presente
clausula, pressupde e implica que todas as infraestruturas e demais equipamentos a serem
utilizados se encontrem, sempre que for o caso, integralmente operacionais e licenciados pelas
autoridades com competéncia para o efeito.
A mora no cumprimento do prazo de execugao da obra previsto no n.2 2 da presente clausula,
em medida igual ou superior a um tergo do prazo contratual, representa, para efeitos do disposto
na alinea a), do n.% 1 do artigo 333.2 do CCP, o incumprimento definitivo do contrato.

Em nenhum caso serao atribuidos prémios ao Empreiteiro.

Clausula 16.2
(Prorrogacao do prazo de execucao da empreitada)

Para além dos casos expressamente previstos no CCP ou no presente caderno de encargos, s6 ha

lugar a prorrogacéo do prazo de execugao da empreitada, a requerimento escrito e fundamentado do
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Empreiteiro e desde que a perturbagdo comprometa o normal desenvolvimento do plano de trabalhos,

nos seguintes casos:

a) Se o Dono da Obra tiver dado causa a perturbagao dos trabalhos;

b) Se ela decorrer de facto, comprovadamente, no imputavel ao Empreiteiro.

Clausula 17.2
(Cumprimento do plano de trabalhos)

O Emopreiteiro informa a Fiscalizagdo dos desvios que se verifiqguem entre o desenvolvimento
efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdées do plano em vigor, sempre com
referéncia aos meios humanos e materiais que, no periodo em causa, estiveram efetivamente
afetos aos trabalhos.

Quando os desvios assinalados pelo Empreiteiro, nos termos do ndmero anterior, nao
coincidirem com os desvios reais, a Fiscalizagao notifica-o dos que considera existirem.

No caso de o Empreiteiro retardar injustificadamente a execugéo dos trabalhos previstos no plano
em vigor, de modo a pér em risco a conclusao da obra dentro do prazo contratual, é aplicavel o

disposto no n.? 3 da clausula 13.2

Clausula 18.2
(Multas por violagado dos prazos contratuais)
Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execugdo da obra por facto imputavel ao
Empreiteiro, o Dono da Obra pode aplicar uma sangdo contratual, por cada dia de atraso, em
valor correspondente a 1%. do preco contratual inicial.
O Dono da Obra podera aplicar as sangdes contratuais previstas nos termos dos nimeros

anteriores até a notificagdo da conta final da empreitada.

Clausula 19.2
(Incumprimento do plano de trabalhos)
Se o Empreiteiro ndo der cumprimento ao plano de trabalhos por si apresentado ou que lhe haja
sido notificado nos termos das clausulas que antecedem, o Dono da Obra podera requerer a
posse administrativa da obra, bem como dos materiais, edificagbes, estaleiros, ferramentas,
maquinas e veiculos nela existentes, encarregando a pessoa idonea, a geréncia e administracao
da empreitada, por conta do Empreiteiro e procedendo aos inventarios, medigées e avaliagoes

necessarios.
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2.

Sem prejuizo do ndmero anterior, em caso de mora ou de incumprimento definitivo de todo ou
parte dos trabalhos de execucéao da obra, o Dono da Obra poderd, sem resolugéo do contrato de
empreitada, requerer a posse administrativa das obras, em parte ou no seu todo, nos termos do

n.2 1 da presente clausula, a fim de promover a execugao dos trabalhos em atraso.

Clausula 20.2
(Atos e direitos de terceiros)

Sempre que o Empreiteiro sofra atrasos na execugdo da obra em virtude de qualquer facto
imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 (dez) dias a contar da data em que tome
conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, a Fiscalizagao, a fim de o Dono da Obra ficar
habilitado a tomar as providéncias necessérias para diminuir ou recuperar tais atrasos.
Excluem-se do disposto no numero anterior as eventuais perturbagbes que resultem da
circunstancia referida no n.? 2 da clausula 6.2, por forga do previsto no n.® 2 da clausula 8.2,
ambas do presente caderno de encargos.

No caso de os trabalhos a executar pelo Empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou
perturbagcdes a um servico de utilidade publica, o Empreiteiro, se disso tiver ou dever ter
conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse
facto a Fiscalizacao, para que esta possa tomar as providéncias que julgue necessérias perante

a entidade concessionéria ou exploradora daquele servigo.

Seccao lll - Condi¢oes de Execucao da Empreitada

Clausula 21.2
(Condicées gerais de execucao dos trabalhos)

A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o
projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais condi¢cdes técnicas
contratualmente estipuladas.

Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o Empreiteiro fica obrigado a seguir o conjunto
de prescricoes técnicas definidas nos termos da clausula 2.2 do presente caderno de encargos.
O Empreiteiro pode propor ao Dono da Obra a substituigdo dos métodos e técnicas de construgao
ou dos materiais previstos no presente caderno de encargos e no projeto, por outros que
considere mais adequados, sem prejuizo da obtengado das caracteristicas finais especificadas
para a obra, devendo para o efeito apresentar toda a documentacéo que permita atestar a efetiva
equivaléncia entre os métodos, técnicas ou materiais, bem como um mapa resumo comparativo

das principais caracteristicas.
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Se o Dono da Obra, o Gestor do Contrato ou a Fiscalizag&o verificarem que os trabalhos a cargo
do Empreiteiro estao a ser deficientemente executados ou ndo observam algumas das condi¢oes
estabelecidas no contrato ou neste caderno de encargos, sera lavrado auto a confirmar o facto
e o Empreiteiro sera notificado com juncado de um duplicado do auto para, dentro do prazo
razoavel que lhe sera simultaneamente indicado, eliminar os defeitos ou suprir os vicios da obra.
O estipulado no numero anterior ndo constitui motivo justificativo para haver qualquer
prorrogagao dos prazos de conclusédo dos trabalhos, nem para haver encargos para o Dono da
Obra.

Clausula 22.2

(Erros ou omissoes do projeto e de outros documentos)
O Empreiteiro deve comunicar a Fiscalizagdo quaisquer erros ou omissdes dos elementos da
solucdo da obra por que se rege a execugdo dos trabalhos, bem como as ordens, avisos e
notificacdes recebidas.
O Empreiteiro tem a obrigacdo de executar todos os trabalhos complementares de suprimento
de erros e omissdes que lhe sejam ordenados, por escrito, pelo Dono da Obra, o qual deve
entregar ao Empreiteiro as alteragdes aos elementos da solu¢do da obra necessarias a sua
execugao, salvo, quanto a este Ultimo aspeto, quando o Empreiteiro tenha a obrigagédo pré-
contratual ou contratual de elaborar o projeto de execucgao.
O Empreiteiro nao podera executar quaisquer trabalhos complementares sem receber do Dono
da Obra ordem expressa, por escrito, para o efeito.
S6 sera ordenada a execugao de trabalhos complementares ao empreiteiro, caso a mudanga de
cocontratante ndo possa ser efetuada por razbes técnicas, designadamente em fungédo da
necessidade de assegurar a permutabilidade ou interoperabilidade com equipamentos, servigos
ou instalagdes existentes e tal mudancga provoque um aumento consideravel de custos para o
Dono da Obra.
Sem prejuizo do disposto no nimero anterior, s6 sera ordenada a execugao de trabalhos
complementares quando o valor desses trabalhos ndo exceda, de forma acumulada, 50% do
prego contratual inicial.
O empreiteiro suporta metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento de erros e
omissdes cuja detecdo era exigivel na fase de formagéo do contrato, nos termos do artigo 50.°
do CCP, com exce¢do daqueles que hajam sido nessa fase identificados pelos interessados,
mas nao tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra.
Sem prejuizo do disposto no numero anterior, o empreiteiro deve, no prazo de 60 (sessenta) dias
contados da data da consignacgao total ou da primeira consignagao parcial, reclamar sobre a
existéncia de erros ou omissdes sO detetaveis nesse momento, sob pena de ser responsavel por

suportar metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento desses erros e omissoes.
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O empreiteiro suporta, ainda, metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento de
erros e omissdes que, ndo sendo exigivel que tivessem sido detetados nem na fase de formacao
do contrato nem no prazo de 60 (sessenta) dias referido no niimero anterior, também nao tenham
sido por ele identificados no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data em que Ihe fosse exigivel

a sua detecao.

Clausula 23.2
(Alterac6es ao projeto propostas pelo Empreiteiro)

Sempre que propuser qualquer alteragdo ao projeto, o Empreiteiro deve apresentar todos os
elementos necessarios a sua perfeita apreciacao.

Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a memdéria ou nota
descritiva e explicativa da solugédo seguida, com indicagdo das eventuais implicagées nos prazos
e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e célculos justificativos e especificagdes de
qualidade da mesma.

Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragbes ao projeto propostas

pelo Empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo Dono da Obra.

Clausula 24.2
(Mencoes obrigatdrias no local dos trabalhos)

Sem prejuizo do cumprimento das obrigacdes decorrentes da legislacdo em vigor, o Empreiteiro
deve afixar, em local proprio e de forma visivel, a identificagdo da obra, do Dono da Obra e do
Empreiteiro, com meng¢ao do respetivo alvara ou certificado de empreiteiro de obras publicas,
nos termos do n.% 2, do artigo 81.2 do CCP, e manter copia dos alvaras ou certificado de
empreiteiro de obras publicas dos Subempreiteiros.
O Empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagéo, o livro de
registo da obra e um exemplar do contrato, incluindo todos os documentos que dele fazem parte,
nomeadamente, o caderno de encargos e o projeto.
O Empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor,
bem como a manter, a disposicao de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de
trabalho aplicaveis.
Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto

respeitantes aos trabalhos ai em curso.
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Clausula 25.2
(Ensaios)

Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagdo das suas caracteristicas e
comportamentos séo os especificados no caderno de encargos € 0s previstos nos regulamentos
em vigor e constituem encargo do Empreiteiro.

Quando o Dono da Obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizagao
de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

No caso de os resultados dos ensaios referidos no nUmero anterior se mostrarem insatisfatérios
e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do Empreiteiro, as despesas com os
mesmos ensaios e com a reparacao daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso

contrério, da conta do Dono da Obra.

Clausula 26.2
(Medicoes)

As medicoes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos nao previstos no projeto
e os trabalhos nao devidamente ordenados pelo Dono da Obra sao feitas no local da obra com
a colaboracao do Empreiteiro e sdo formalizados em auto.
As medicdes sdo efetuadas com a periodicidade prevista no caderno de encargos.
Os métodos e os critérios a adotar para a realizagao das medigdes respeitam a seguinte ordem
de prioridades:
a) As normas oficiais de medi¢do que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas no projeto de execucéo;
c) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;
d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o Dono

da Obra e o Empreiteiro.

Clausula 27.2
(Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados)

Salvo no que respeite a materiais e elementos de constru¢do que sejam fornecidos pelo Dono
da Obra, correm inteiramente por conta do Empreiteiro os encargos e responsabilidades
decorrentes da utilizagdo na execugédo da empreitada de materiais, de elementos de construgéo
ou de processos de construcao a que respeitem quaisquer patentes, licengas, marcas, desenhos
registados e outros direitos de propriedade industrial.

Do mesmo modo, sdo da responsabilidade do Empreiteiro a obtencdo de todas as licengas

indispenséaveis a execugao dos trabalhos, designadamente a licenga especial de ruido.
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3.

No caso de o Dono da Obra ser demandado por infragdo na execucgao dos trabalhos de qualquer
dos direitos mencionados nos ndmeros anteriores, o Empreiteiro indemniza-o por todas as
despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar,

seja a que titulo for.

Clausula 28.2
(Execucao simultanea de outros trabalhos no local da obra)

O Dono da Obra reserva-se no direito de executar ele préprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos nao
incluidos no contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaboragao com a Fiscalizagao,
de modo a evitar atrasos na execugéo do contrato ou outros prejuizos.

Quando o Empreiteiro considere que a normal execugéo da empreitada esta a ser impedida ou
a sofrer atrasos em virtude da realizacdo simultanea dos trabalhos previstos no n.% 1 da presente
cldusula, deve apresentar a sua reclamacgédo no prazo de 10 (dez) dias a contar da data da
ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias adequadas a diminuigao ou eliminagao dos

prejuizos resultantes da realizagdo daqueles trabalhos.

Clausula 29.2

(Outros encargos do Empreiteiro)
Correm inteiramente por conta do Empreiteiro a reparagdo e a indemnizagdo de todos os
prejuizos que, por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a rececao
definitiva dos trabalhos, em consequéncia do modo de execugao destes Ultimos, da atuagéo do
pessoal do Empreiteiro ou dos seus Subempreiteiros e fornecedores e do deficiente
comportamento ou da falta de seguranca das obras, materiais, elementos de construgdo e
equipamentos.
Constituem ainda encargos do Empreiteiro, a celebra¢do dos contratos de seguros indicados no
presente caderno de encargos, a constituicdo das caugdes exigidas no Convite, quando
exigiveis, e as despesas inerentes a celebragéo do contrato.
Serdo também por conta do Empreiteiro, a responsabilidade e os encargos com as vedagdes da
obra, trabalhos preparatérios e outros de caracter geral.
Serao também por conta do Empreiteiro, as perdas ou danos, materiais, corporais ou morais,
ocasionados a terceiros, a outras empresas que eventualmente trabalhem no local da obra, ao
Dono da Obra ou aos seus representantes.

S&o ainda obrigagdes e encargos do Empreiteiro:
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a) O estabelecimento de todos os contactos com as entidades oficiais necessarios ao pedido
de vistoria das instalacbes executadas e suas ligacbes as redes publicas;

b) O acompanhamento das vistorias destinadas a aprovacgao das instalagdes executadas;

c) A introducdo de corregdes julgadas necessarias pelas entidades oficiais e que resultem
de incumprimentos por parte do Empreiteiro, para licenciamento das instala¢des
executadas.

Todos os encargos referidos nos nimeros anteriores sdo da responsabilidade do Empreiteiro

devendo ser incluidos nos pregos unitarios da proposta.

O Empreiteiro ndo podera fazer ou consentir no local de trabalhos, qualquer espécie de

publicidade sem prévia autorizagao escrita do Dono da Obra.

Clausula 30.2

(Custos com a fiscalizacao)
Quando o Empreiteiro, por sua iniciativa e sem que tal se encontre previsto neste caderno de
encargos ou resulte de caso de forga maior, proceda a execugao de trabalhos fora do horéario
compreendido entre as 08h00 e as 17h00, o Dono da Obra exigir-lhe-4 o pagamento dos
acréscimos de custos de horas suplementares de servico a prestar pelos elementos da
Fiscalizacéo.
Verificando-se o incumprimento, pelo Empreiteiro, dos prazos contratualmente acordados para
a execucgao da empreitada, por causa que lhe seja imputavel, fica aquele obrigado a ressarcir o
Dono da Obra pelos prejuizos por este sofridos, decorrentes dos encargos a suportar com 0s
servigos complementares de fiscaliza¢do até a concluséo da obra.
A indemnizacdo a que se reporta o numero anterior pré liquida-se, desde ja, no montante
correspondente ao valor faturado pela Fiscalizacdo por forgca da execucdo dos correlativos
servicos complementares.
Para o efeito previsto nos nimeros anteriores, o crédito do Dono da Obra sera satisfeito pela
retencdo das quantias devidas nos pagamentos a realizar ao Empreiteiro, procedendo-se a
dedugdo da correspondente quantia nos pagamentos a efetuar, ou por recurso a retencao e
sempre sem prejuizo do recurso ao instituto da compensacao, nos termos do disposto no artigo
848.2 do Caodigo Civil.
Caso pretenda ampliar o horério de trabalho, o Empreiteiro deve apresentar proposta com novo
horario de trabalho, para aprovacao do Dono da Obra.
Compete, também, ao Empreiteiro suportar os custos de fiscalizagio para acompanhamento dos
trabalhos de correcado de deficiéncias ou trabalhos em falta, apds a vistoria para efeitos da

recec¢ao proviséria e durante o periodo de garantia.
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Clausula 31.2
(Incumprimento de outras obrigacées contratuais)

1. O Dono da Obra pode aplicar uma sangao contratual no valor de 1.000,00 € (mil euros), por
cada infracao verificada, sem prejuizo das restantes sangbes contratuais previstas no presente
Caderno de Encargos e no Cédigo dos Contratos Publicos, no caso de se verificar, por facto
imputavel ao Empreiteiro, alguma das situa¢des a seguir enunciadas:

a) O desrespeito por parte do Empreiteiro de ordens, diretivas ou instrugdes transmitidas pelo
Dono da Obra, pelo Gestor do Contrato ou pela Fiscalizagado, no exercicio do poder de
direcdo sobre matéria relativa a execugado das prestagdes contratuais;

b) A oposicao, injustificada, do Empreiteiro ao exercicio dos poderes da Fiscalizagdo do Dono
da Obra;

c) A deturpacgéo e omissao de informacgoes prestadas ao Dono da Obra ou a Fiscalizagéo;

d) O desrespeito do disposto na legislacao sobre seguranga, higiene e saide no trabalho.

2. Na determinagdo da gravidade do incumprimento, o Dono da Obra, tem em conta,
nomeadamente, a duragédo da infragdo, a sua reiteragdo, o grau de culpa do Empreiteiro e as

consequéncias do incumprimento.

Seccdo IV — Materiais e Elementos de construcao

Clausula 32.2
(Caracteristicas dos materiais e elementos de construcao)

1. Os materiais e elementos de construgao a empregar na obra terdo as qualidades, dimensoes,
formas e demais caracteristicas definidas no contrato, com as tolerancias normalizadas ou
admitidas.

2. Sempre que o contrato n&o fixe as caracteristicas de materiais ou elementos de construgdo, o
Empreiteiro ndo podera empregar materiais que nao correspondam as caracteristicas da obra
ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente empregues em obras que se destinem a
idéntica utilizacao.

3. No caso de duvida quanto aos materiais a empregar nos termos do numero anterior, devem
observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que compativeis com o direito comunitario,
ou, na falta destas, as normas utilizadas na Comunidade Europeia.

4. Nos casos previstos nos nimeros 2 e 3 da presente clausula, o Empreiteiro propora, por escrito,
a Fiscalizagao a aprovagédo dos materiais ou elementos de construgao escolhidos.

5. A proposta referida no nimero anterior devera ser apresentada no periodo de preparacao e

planeamento da empreitada e sempre de modo a que as diligéncias de aprovagdo nao
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10.

11.

12.

13.

comprometam o cumprimento do plano de trabalhos nem o prazo em que o Dono da Obra se
devera pronunciar.

O Empreiteiro podera propor a substituicdo contratual de materiais ou de elementos de
construgédo, desde que, por escrito, a fundamente e indique em pormenor as caracteristicas que
esses materiais ou elementos deverdo satisfazer e 0 aumento ou diminuicdo de encargos que
da sua substituicdo possa resultar, bem como o prazo em que o Dono da Obra se devera
pronunciar.

O aumento ou diminuigé&o de encargos resultantes da imposi¢édo ou aceita¢do pelo Dono da Obra
de qualquer das caracteristicas de materiais ou elementos de construgéo serd, respetivamente,
acrescido ou deduzido do prego da empreitada.

Sem prejuizo do que for exigido no presente Caderno de Encargos e nas Especificagbes
Técnicas do Caderno de Encargos, quando existam, todos os equipamentos e materiais a
fornecer tém de demonstrar o cumprimento formal e especifico da legislagao em vigor.

Todos os materiais, produtos e equipamentos a fornecer deverao estar no estado de novos, nao
usados, ser apresentados nas embalagens de origem, devidamente etiquetados e rotulados e
apresentar a qualidade e as caracteristicas definidas nas fichas técnicas do fabricante, com as
tolerancias admitidas.

Todos os materiais, produtos e equipamentos a fornecer que ndo cumpram integralmente com
as caracteristicas previstas no projeto e outros que sejam indicados pela Fiscalizagdo e pelo
Dono da Obra, serdo previamente sujeitos a aprovacado da Fiscalizacdo e do Dono da Obra,
através de documento que os identifique perfeitamente, ao qual serdq anexa a documentagcéao
técnica complementar julgada necessdria em cada caso, nomeadamente, especificacdes
técnicas, amostras, fichas de seguranga.

A Fiscalizagao podera solicitar documentacao técnica atualizada e amostras, mesmo existindo
elementos totalmente definidos no projeto.

Os pedidos de aprovagdo de materiais, produtos e equipamentos referidos nos nimeros
anteriores deverdo obrigatoriamente ser comunicados a Fiscalizagdo com uma antecedéncia
igual ou superior a 10 (dez) dias relativamente a data que o Empreiteiro entende como data limite
para a sua aprovagao.

Sem prejuizo do disposto especificamente no presente caderno de encargos e nos elementos
que o integram, 0s bens a integrar na empreitada devem cumprir, nomeadamente, toda a
legislagdo e normas relativas a protecdo e seguranga contra incéndios, protecdo ambiental e

segurancga sismica.
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Clausula 33.2

(Amostras padrao)
Sempre que o Dono da Obra ou o Empreiteiro o julgue necessario, este Ultimo apresentara
amostras de materiais ou elementos de construgao a utilizar, as quais, depois de aprovadas pela
Fiscalizagdo, servirdo de padréo.
As amostras deverdo ser acompanhadas, se a sua natureza o justificar ou for exigido pela
Fiscalizagao, de certificados de origem e de andlises ou ensaios feitos em laboratério oficial, sem
0 que nao poderao ser aprovadas.
Sempre que a apresenta¢ao das amostras seja de iniciativa do Empreiteiro, ela devera ter lugar,
na medida do possivel, durante o periodo de preparagéo e planeamento da obra e, em qualquer
caso, de modo a que as diligéncias de aprovagao nao prejudiquem o cumprimento do plano de
trabalhos.
A existéncia do padrao nao dispensara, todavia, a aprovagéao de cada um dos lotes de materiais
ou de elementos de construcao entrados no estaleiro.

As amostras padrdo serdo restituidas ao Empreiteiro a tempo de serem aplicadas na obra.

Clausula 34.2

(Lotes, amostras e ensaios)
Os materiais e elementos de construcdo serdo divididos em lotes, de acordo com o disposto
neste caderno de encargos ou, quando ele for omisso a tal respeito, segundo as suas origens,
tipos e, eventualmente, datas de entrada na obra.
De cada um dos lotes colher-se-d0, sempre que necessario, trés amostras, nos termos
estabelecidos neste caderno de encargos, para cada material ou elemento, destinando-se uma
delas ao Empreiteiro, a outra ao Dono da Obra e ficando a terceira de reserva na posse deste
altimo.
A colheita das amostras e a sua preparacdo e embalagem serdo feitas na presenca da
Fiscalizagao e do Empreiteiro, competindo a este ultimo fornecer todos os meios indispensaveis
para o efeito.
As operacdes referidas no numero anterior da presente cldusula obedecerdo as regras
estabelecidas neste caderno de encargos, nos regulamentos e documentos normativos
aplicaveis ou, na sua omissao, as que forem definidas por acordo prévio.
As amostras nédo ensaiadas serdo restituidas ao Empreiteiro logo que se verifigue ndo serem
necessarias.
Nos casos em que este caderno de encargos ndo estabelega, expressamente, a obrigatoriedade
de realizagao de ensaios, as amostras do Dono da Obra e do Empreiteiro podem ser ensaiadas

em laboratérios de reconhecida competéncia, a escolha de cada um deles.
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Nos casos em que a obrigatoriedade de realizagdo de ensaios ndo esteja estabelecida
expressamente neste caderno de encargos, o Dono da Obra podera, com base ou ndo nos
ensaios, rejeitar provisoriamente quaisquer lotes.

A rejeigao referida no numero anterior s6 se considerara definitiva se houver acordo entre as
partes.

Nos casos em que este caderno de encargos estabeleca a obrigatoriedade de realizagdo dos
ensaios previstos, o Empreiteiro promovera por sua conta a realizagdo dos referidos ensaios em
laboratério escolhido por acordo com o Dono da Obra ou, se tal acordo nédo for possivel, num
laboratério oficial.

Nos casos a que se refere o nUmero anterior, o Dono da Obra podera rejeitar o lote ensaiado, se
os resultados dos ensaios realizados nao forem satisfatérios.

A rejeigao referida no numero anterior s6 se considerara definitiva se houver acordo entre as
partes ou se 0s ensaios tiverem sido realizados em laboratério oficial ou, ainda, se a natureza
dos mesmos ndo permitir a sua repeticdo em condigdes idénticas.

Em todas as hip6teses em que a rejeicdo de materiais ou elementos de construgo tiver caracter
meramente provisério e nao for possivel estabelecer acordo entre o Dono da Obra e o
Empreiteiro, promover-se-a o ensaio da terceira amostra em laboratério oficial, considerando-se
definitivos, para todos os efeitos, os seus resultados.

Sempre que os materiais ou elementos de construcédo forem rejeitados definitivamente, serdo da
conta do Empreiteiro as despesas feitas com todos o0s ensaios realizados.

Em caso de aprovacao, o Dono da Obra suportara as despesas relativas aos ensaios a que ele
proprio tenha mandado proceder e aos que tenham incidido sobre a terceira amostra.

Na aceitacao ou rejeicdo de materiais ou elementos de constru¢do, de acordo com o resultado
dos ensaios efetuados, observar-se-do as regras de decisdo estabelecidas para cada material
ou elemento neste caderno de encargos, nos regulamentos e documentos normativos aplicaveis

ou, na sua omisséo, as que forem definidas por acordo antes da realizagdo dos ensaios.

Clausula 35.2
(Aprovacao dos materiais e elementos de construcao)
O Empreiteiro devera apresentar a Fiscaliza¢do e/ou ao Dono da Obra, até 10 (dez) dias apéds a
consignacao, o Plano de Materiais e Equipamentos que irdo ser sujeitos a apreciagdo e
aprovacao, com indicacédo do tipo de material e equipamento, tipo de documentagao técnica e
amostras, e datas previstas para a sua apresentacao.
Os materiais e elementos de construgdo apenas poderéo ser aplicados na empreitada, depois

de aprovados pela Fiscalizag&o.
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A aprovagao dos materiais e elementos de construgao sera feita por lotes e resulta da verificagao
de que as caracteristicas daqueles satisfazem as exigéncias contratuais, ou ainda no que venha
a ser definido pela Fiscalizagdo através de:

a) Verificacao de certificados de origem;

b) Verificagcdo da conformidade com os documentos;

c) Observacao visual;

d) Analise ou ensaio de amostras em laboratérios oficiais;

e) Verificagao dos registos dos ensaios de fabrica.

O Empreiteiro devera informar, por escrito, a Fiscalizagdo da entrada em obra de materiais,

produtos ou equipamentos, por forma a que a Fiscalizagdo os analise.

No momento da aprovagao dos materiais e elementos de construcado proceder-se-a a sua perfeita

identificacao.

O Empreiteiro ndo podera invocar, para efeitos de pedido de prorrogagéo de prazo ou custos

adicionais a Empreitada, atrasos associados a demora na aprovacao de materiais, produtos ou

equipamentos, se se verificar pelo menos uma das seguintes condigdes:

a) Nao cumprimento do presente caderno de encargos;

b) A data que o Empreiteiro entende como limite para aprovagao dos materiais, produtos ou
equipamentos nado ultrapassa a data de inicio prevista no plano de Trabalhos em vigor, da
atividade que Ihe esta associada.

Apos andlise da Fiscalizagado, os materiais, produtos ou equipamentos seréo classificados como

“Aprovado”, “Aprovado com restricdes” ou “Rejeitado”.

No caso da aprovacdo com restricoes a Fiscalizagdo mencionara as condicionantes das

restricdes e indicara um prazo para eliminagdo das mesmas.

Todos os materiais poderdo a qualquer altura ser rejeitados pela Fiscalizagao se se encontrarem

deteriorados, independentemente da aceitagdo a que foram sujeitos aquando da sua recegéao

em obra.

O Empreiteiro ndo podera fundamentar um pedido de prorrogacéo de prazo com a rejeicao de

materiais, produtos ou equipamentos, independentemente do momento em que esta tenha

ocorrido, nomeadamente, por deterioracdo ou danificacao em estaleiro.

A aprovacdo das amostras padrdo, lotes de materiais, equipamentos ou elementos de

construgao, pelo Dono da Obra e/ou Fiscalizagdo em caso algum diminui a responsabilidade do

Emopreiteiro.

Clausula 36.2
(Casos especiais)
Os materiais ou elementos de construg¢do sujeitos a homologagao ou classificagdo obrigatorias

s6 poderao ser aceites quando acompanhados do respetivo documento de homologagao ou

MOD.EM.CPR.03_G - Caderno de Encargos 22



Gestédo e Obras do Porto

Travessa da Bica Velha, 10 Porto.
4250-078 Porto GO Porto

T.+351 228 339 300
F.+351228 339 310
www.goporto.pt

classificagao, emitido por laboratério oficial, sem prejuizo da realizagdo dos ensaios previstos
neste caderno de encargos.

Para os materiais ou elementos de construgao sujeitos a controlo completo de laboratério oficial,
nao serao exigidos ensaios de rececao relativamente as caracteristicas controladas quando o
Empreiteiro fornega documento comprovativo emanado do mesmo laboratério; ndo se
dispensara, contudo, a verificagdo de outras caracteristicas, nomeadamente, as geométricas.

A Fiscalizacdo podera verificar, em qualquer parte, o fabrico e a montagem dos materiais ou
elementos em causa, devendo o Empreiteiro facultar-lhe, para o efeito, todas as informacoes e
facilidades necessérias.

A aprovagado s6 sera efetuada depois da entrada na obra dos materiais ou elementos de

construcéao referidos.

Clausula 37.2

(Deposito e armazenagem de materiais ou elementos de construcao)
O Empreiteiro devera possuir em deposito as quantidades de materiais e elementos de
construgéo suficientes para garantir o normal desenvolvimento dos trabalhos, de acordo com o
respetivo plano, sem prejuizo da oportuna realizagdo das diligéncias de aprovagao necessarias.
Os materiais e elementos de construgdo deverao ser armazenados ou depositados por lotes
separados e devidamente identificados, com arrumacdo que garanta condicdes adequadas de
acesso e circulagao.
Desde que a sua origem seja a mesma, o Dono da Obra podera autorizar que, depois da
respetiva aprovacao, os materiais e elementos de construcdo ndo se separem por lotes,
devendo, no entanto, fazer-se sempre a separagao por tipos.
O Empreiteiro assegurara a conservagao dos materiais e elementos de construgdo durante o seu
armazenamento ou depdsito.
Os materiais e elementos de construcdo deterioraveis pela acdo dos agentes atmosféricos
podem ser indicados taxativamente ou a titulo exemplificativo neste caderno de encargos. Em
qualquer caso, 0s mesmos serao obrigatoriamente depositados em armazéns fechados que
oferecam seguranga e prote¢é@o contra as intempéries e humidade do solo.
Os materiais e elementos de construgéo existentes em armazém ou depdsito e que se encontrem
deteriorados serao rejeitados e removidos para fora do local dos trabalhos, nos termos da

clausula seguinte.

Clausula 38.2
(Remocao de materiais ou elementos de construcao)
Os materiais e elementos de construgéo rejeitados provisoriamente deverao ser perfeitamente

identificados e separados dos restantes.
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Os materiais e elementos de construgao rejeitados definitivamente serdo removidos para fora do
local dos trabalhos no prazo que a Fiscalizagdo estabelecer, de acordo com as circunstancias.
Em caso de falta de cumprimento pelo Empreiteiro das obrigagbes estabelecidas nos niumeros
anteriores, podera a Fiscalizacdo fazer transportar os materiais ou os elementos de construcao
em causa para onde mais convenha, pagando o que necessario for, tudo a custa do Empreiteiro,
mas dando-lhe prévio conhecimento da decisao.

O Empreiteiro, no final da obra, tera de remover do local dos trabalhos os restos de materiais ou
elementos de construcdo, entulhos, equipamento, andaimes e tudo o mais que tenha servido
para a sua execugao, dentro do prazo estabelecido neste caderno de encargos e de acordo com

as normas legais aplicaveis, nomeadamente, quanto ao transporte de residuos.

Seccdo V - Pessoal

Clausula 39.2

(Obrigacoes gerais)
Sao da exclusiva responsabilidade do Empreiteiro as obrigacdes relativas ao pessoal ao seu
servigo, nomeadamente, quanto ao cumprimento das obrigagbes laborais, quanto a sua aptidao
profissional, quanto a sua disciplina e quanto a salvaguarda dos direitos dos trabalhadores no
que diz respeito a segurancga, saude e higiene no trabalho.
O Empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do Dono da Obra, o pessoal que haja
tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no
desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou
agentes do Dono da Obra, do Empreiteiro, dos Subempreiteiros ou de terceiros.
A ordem referida no niumero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o Empreiteiro o
exija, mas sem prejuizo da imediata retirada do pessoal.
As quantidades e a qualificagao profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada devem estar

de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Clausula 40.2
(Horario de trabalho)
O Empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que, para
o efeito, obtenha autorizagédo do Dono da Obra e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia
suficiente, o respetivo programa a Fiscalizagéo, sendo aplicavel, com as devidas adaptagées, o

previsto na clausula 30.2 do presente caderno de encargos.
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A execucgdo de trabalhos fora do horario de trabalho em incumprimento do estabelecido no
ndmero anterior, determina a possibilidade de o Dono da Obra aplicar aoc Empreiteiro uma sancao
contratual no valor de € 1.000,00 (mil euros), sem prejuizo da prerrogativa do Dono da Obra
determinar a destruicdo e repeticdo dos trabalhos executados caso ndo consiga aferir se os
mesmos foram executados de acordo com o projeto de execugdo e em conformidade com as

regras da arte.

Clausula 41.2

(Seguranca, higiene e saude no trabalho)
O Empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicoes legais e regulamentares em vigor
sobre seguranca, higiene e sadde no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na
obra, correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento de tais obrigacoes.
O Empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicdes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranga do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe
a assisténcia médica de que carega por motivo de acidente no trabalho.
No caso de negligéncia do Empreiteiro no cumprimento das obrigacdes estabelecidas nos
nameros anteriores, a Fiscalizagdo pode tomar, a custa dela, as providéncias que se revelem
necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do Empreiteiro.
Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que a Fiscalizacao o exija, o Empreiteiro
apresenta apélices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra, nos termos previstos na clausula 44.2 do presente caderno de encargos.
O Emopreiteiro responde, a qualquer momento, perante a Fiscalizagédo, pela observancia das
obrigagbes previstas nos nimeros anteriores, relativamente a todo o pessoal empregado na
obra.
Até 10 (dez) dias antes do inicio de qualquer atividade, o Empreiteiro deverd apresentar uma
Ficha de Procedimentos de Seguranga de acordo com o previsto no Plano de Seguranga e Saude
e complementada com as indicacbdes que vierem a ser transmitidas pelo Coordenador de
Seguranca em Obra.
O Empreiteiro s6 podera iniciar uma atividade apos aprovacdo do Coordenador de Seguranca
em Obra e do Dono da Obra de todas as medidas de prevencéao e protecdo a implementar para
essa atividade.
Em caso de incumprimento por parte do Empreiteiro do disposto no Plano de Seguranga e
Saulde, das suas alteragbes e adaptacdes em fase de obra, bem como de todas as ag¢des na
area de Seguranca e Saude, ordenadas pelos representantes do Dono da Obra, poderao estes,
em casos de perigosidade efetiva e ao abrigo do artigo 365.2 do CCP, dar ordem de suspensao
imediata, total ou parcial dos trabalhos.
As eventuais suspensoes totais ou parciais de trabalhos, ordenadas pelo Dono da Obra ou seus

representantes por ndo estarem garantidas condigdes de seguranga em obra, ndo poderao ser
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invocadas como pretexto para prorrogagdes de prazo ou para qualquer tipo de indemnizagao ou

compensagado ao Empreiteiro.

No prazo maximo de 5 (cinco) dias apds assinatura do contrato, e antes da consignacao, o

Empreiteiro devera apresentar ao Dono da Obra os dados necessarios para a instrugao da

Comunicacao Prévia, para efeitos do nimero seguinte, que sejam da sua responsabilidade.

Tendo em vista a permanente atualizagdo da Comunicagéo Prévia a que o Dono da Obra esta

legalmente obrigado, o Empreiteiro obriga-se a:

a) Remeter ao Dono da Obra até ao penultimo dia util de cada més, uma lista atualizada dos
Subempreiteiros, com a respetiva identificagéo e a indicagcao dos trabalhos em que véao
intervir e do prazo previsto para a intervencéo;

b) Remeter ao Dono da Obra, a todo o momento, informagéo sobre alteragées de qualquer
outro dominio contemplado na Comunicacéo Prévia, para que tais alteragcdes possam ser
comunicadas a Autoridade para as Condigbes de Trabalho antes da sua concretizagdo no
estaleiro.

O Empreiteiro deverd apresentar ao Coordenador de Seguranga em obra ou a Fiscalizag¢éo, pelo

menos com 5 (cinco) dias de antecedéncia relativamente ao inicio da atividade de um novo

Subempreiteiro, a sua identificagédo, copia do alvara, cépia do contrato da subempreitada e copia

da apolice de seguros de acidentes de trabalho.

Todos os custos relacionados com policia, seguranga, higiene e saude no trabalho serédo

encargos do Empreiteiro e deverao estar incluidos nos pregos unitarios da proposta.

Seccao VI - Caucao, Retencao e Seguros

Clausula 42.2
(Caucao e Retencgéo)

Nao é exigida prestacao de caucao.

O Dono da Obra procederd, nos termos do n.? 3 do artigo 88.2 do CCP, a retengéo de 10% do
valor dos pagamentos a efetuar, a titulo de garantia do perfeito e tempestivo cumprimento do
contrato.

A retencdo a efetuar, referida no numero anterior, bem como a sua reposi¢ao, nos termos do n.°
3 da clausula seguinte, representarao, para todos os efeitos legais e contratuais, garantia de

exato e pontual cumprimento do contrato e de todas as obrigagdes do Empreiteiro.
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Clausula 43.2

(Execucao da retencao)
A retencdo prestada para bom e pontual cumprimento das obrigagdes decorrentes do contrato,
referida na clausula anterior, pode ser executada pelo Dono da Obra, sem necessidade de prévia
decisdo judicial ou arbitral, para satisfacdo de quaisquer créditos resultantes de mora,
cumprimento defeituoso e incumprimento definitivo pelo Empreiteiro das obrigacdes contratuais
ou legais, incluindo o pagamento de penalidades, ou para quaisquer outros efeitos
especificamente previstos no contrato ou na lei.
A resolugéo do contrato pelo Dono da Obra ndo impede a execugdo da retengéo, contanto que
para isso haja motivo.
A execucao parcial ou total da retencao referida nos nimeros anteriores constitui o Empreiteiro
na obrigacao de proceder a sua reposicao pelo valor existente antes dessa mesma execugao,
no prazo de 8 (oito) dias ap6s a notificagdo do Dono da Obra para esse efeito.
A retencdo a que se referem os numeros anteriores da presente clausula é libertada nos termos

definidos no presente caderno de encargos.

Clausula 44.2

(Contratos de seguro)
O Empreiteiro e os seus Subempreiteiros obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante
o periodo de execugdo do contrato, as apodlices de seguro previstas neste caderno de encargos
e na legislagao aplicavel, devendo exibir copia das mesmas, bem como do recibo de pagamento
do respetivo prémio, na data de inicio da execuc¢ao do contrato.
O Empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigagdes previstas na presente secgéo,
devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus
Subempreiteiros.
O Dono da Obra pode exigir, em qualquer momento, cépias das apolices e dos recibos de
pagamento dos prémios dos seguros previstos na presente sec¢do ou na legislacao aplicavel,
nao sendo admitida a execucao do contrato sem a exibicao destes documentos.
Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo Unico e
exclusivo do Empreiteiro e dos seus Subempreiteiros, devendo os contratos de seguro ser
celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.
Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as
obrigacoes e responsabilidades legais ou contratuais do Empreiteiro.
Em caso de incumprimento por parte do Empreiteiro das obrigacdes de pagamento dos prémios
referentes aos seguros previstos no presente caderno de encargos, o Dono da Obra reserva-se
no direito de se substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou que tenha

suportado.
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O Empreiteiro obriga-se a manter as apdlices de seguro vdlidas até a data da conclusao do
contrato, nos casos aplicaveis, ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas
auxiliares que em cada momento estejam afetos a execugdo do contrato, até a data em que

deixem de o estar.

Clausula 45.2

(Objeto dos contratos de seguro)
O Empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apélice
deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar
comprovativo de que o pessoal contratado pelos Subempreiteiros se encontra igualmente
abrangido por seguro de acidentes de trabalho de acordo com a legislagdo em vigor em Portugal.
O Empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automével
cuja apdlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomogao préopria afetos ao contrato, que
circulem na via publica ou no local da execugao dos trabalhos, independentemente de serem
veiculos de passageiros ou de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as
normas legais sobre responsabilidade civil automével (riscos de circulagdo), bem como a
apresentar comprovativo de que os veiculos afetos a execugcdo do contrato pelos
Subempreiteiros se encontram igualmente segurados.
O Empreiteiro obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir os danos
proprios do equipamento e maquinas auxiliares, cuja apodlice deve cobrir todos os meios
auxiliares que vier a utilizar na execug¢do do contrato, incluindo bens iméveis, armazéns,
abarracamentos, refeitorios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamento fixos ou moveis.
No caso dos bens iméveis referidos no nimero anterior, a apodlice deve cobrir, no minimo, os
riscos de incéndio, inundacgéao, raio, explosao e riscos catastroficos, devendo o capital seguro
corresponder ao respetivo valor patrimonial.
O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automdvel previsto no
n.? 2 desta clausula devera respeitar os limites minimos legalmente obrigatérios.
O Empreiteiro obriga-se a celebrar um seguro de responsabilidade civil de exploragéo, que cubra
eventuais danos causados a pessoas e bens durante a execucao dos trabalhos, por factos que
lhe sejam imputaveis, nomeadamente, por causas inerentes a execugdo das atividades
integradas no objeto do Contrato.
O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil previsto no ndmero
anterior da presente clausula, deve ser de montante igual ou superior a 200.000€ (duzentos mil
euros), ou, no caso do prego contratual ser superior, deve ser de montante igual ou superior a

este preco.
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Capitulo IlIl - Obrigacoes do Dono da Obra

Clausula 46.2

(Preco e condicoes de pagamento)

1. O preco base do procedimento é de 149.900 € (cento e quarenta e nove mil e novecentos
euros), significando este o preco maximo que o Dono da Obra se dispde a pagar pela execugao
de todas as prestacdes que constituem o objeto do contrato a celebrar.

2. Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagdes decorrentes do

contrato, o Dono da Obra pagara ao Empreiteiro a quantia total indicada na sua proposta.

3. O IVA serd liquidado nos termos do disposto na alinea j), do n.? 1, do artigo 2.2 do Cddigo do
IVA.
4, Os pagamentos a efetuar pelo Dono da Obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu

montante determinado por medigbes mensais a realizar de acordo com o disposto na clausula
26.2 do presente caderno de encargos.

5. Os pagamentos sdo efetuados no prazo maximo de 60 (sessenta) dias apds a apresentacio da
respetiva fatura.

6. As faturas e os respetivos autos de medi¢cdo séo elaborados de acordo com o modelo e
respetivas instru¢des fornecidos pela Fiscalizacao.

7. Cada auto de medicao deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que
tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacao pela Fiscalizagdo condicionada
a realizagao completa daqueles.

8. No caso de falta de aprovagao de alguma fatura em virtude de divergéncias entre a Fiscalizagao
e o Empreiteiro quanto ao seu contelido, deve aquela devolver a respetiva fatura ao Empreiteiro,
para que este elabore uma fatura com os valores aceites e uma outra com os valores nao
aprovados.

9. O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos previstos nos numeros
anteriores, mas com base nos pre¢os que Ihes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis,
nos termos do artigo 373.2 do CCP.

10. O Empreiteiro, nos termos do disposto no n.? 1 do artigo 97.2 do CCP, sera remunerado pelas
prestagdes contratuais que executar, ndo estando ali compreendido o pagamento de quaisquer

trabalhos que, apesar de previstos, ndo tenham sido efetivamente executados.
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Clausula 47.2
(Revisao de precos)

1. A revisao dos precgos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de mao-de-obra,
de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execugao da empreitada, € efetuada nos
termos do disposto no Decreto-Lei n.? 6/2004, de 6 de janeiro, na modalidade de formula.

A revisao de pregos obedece a seguinte formula: FO5 - reabilitacao ligeira de edificios.
Os diferenciais de pre¢os, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de pregos da
empreitada sdo incluidos nas situagdes de trabalhos.

4, Caso a revisdo de precos venha a ser negativa, o Empreiteiro fica obrigado a proceder ao
pagamento do valor em divida ao Dono da Obra no prazo de 44 (quarenta e quatro) dias Uteis a
contar da respetiva notificagdo, sob pena de execugéo da retencao efetuada com vista a garantir

0 exato e pontual cumprimento das obrigagdes contratuais.

Capitulo IV - Representacao das Partes e Controlo

da Execucao do Contrato

Clausula 48.2
(Representacao do Empreiteiro)

1. Para o cumprimento cabal do objeto do contrato, o Empreiteiro, além de a ela afetar o pessoal
necessario ao estrito cumprimento das tarefas que lhe estdo atribuidas nas diversas areas
funcionais que compdem o objeto do contrato, obrigatoriamente afetara a obra os seguintes
meios humanos:

a) Um elemento, cuja designacao estara sujeita a aprovag¢ao do representante do Dono da
Obra, e que se assumird, tal como definido no n.? 2 do artigo 344.°2 do CCP, como Diretor
de Obra e representante do Empreiteiro junto do Dono da Obra;

i Nos termos da Lei n.2 31/2009, de 3 de julho, na sua redagéo atual, o Empreiteiro
devera entregar, na data da celebracdo do contrato, termo de responsabilidade
subscrito pelo Diretor de Obra, pela correta execucao da obra e pelo cumprimento
das obrigacdes previstas no artigo 14.° da referida lei;

ii. O termo referido no ponto anterior deve dar cumprimento ao n.? 5 do artigo 21.2 da
referida Lei n.? 31/2009, de 3 de julho, na sua redacao atual;

2. Em caso de incumprimento do previsto nos pontos i. e ii. da alinea a) do numero anterior, o Dono
da Obra pode aplicar ao Empreiteiro, uma sangéo contratual, por cada dia de atraso, em valor
correspondente a 1%. do prego contratual inicial, ndo se procedendo a consignacao da obra

enquanto durar o incumprimento.
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3.

No caso de o atraso referido no nimero anterior perdurar por mais de 30 (trinta) dias, o Dono da
Obra podera resolver o contrato por incumprimento definitivo.

As ordens, os avisos e as notificagdes que se relacionem com os aspetos técnicos da execugao
da empreitada sao dirigidos diretamente ao Diretor de Obra.

O Diretor de Obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra
sempre que para tal seja convocado.

O Dono da Obra podera impor a substituicao do Diretor de Obra, devendo a ordem respetiva ser
fundamentada por escrito.

Na auséncia ou impedimento do Diretor de Obra, o Empreiteiro é representado por quem aquele
indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder,

perante a Fiscalizac&o, pelo andamento dos trabalhos.

Clausula 49.2
(Representacao do Dono da Obra)
Durante a execug¢éo do contrato, o Dono da Obra é representado pelo Diretor de Fiscalizagao da
obra, em todos os aspetos relacionados com a obra, e pelo Gestor do Contrato, em todos os
outros aspetos da execucgdo do contrato salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de
estipulacdo contratual, se estabeleca diferente mecanismo de representagéo.
O Dono da Obra notifica o Empreiteiro da identidade do Diretor da Fiscalizagao que designe para
a fiscalizacao local dos trabalhos até a data da consignagao ou da primeira consignagao parcial.
O Diretor da Fiscalizag@o tem poderes de representagdo do Dono da Obra em todas as matérias
relevantes para a execucao dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questdes que
Ihe sejam postas pelo Empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de modificagao,
resolucdo ou revogacgao do contrato, e ainda quanto aos seguintes atos:
a) Deferimento de pretensdes de modificagdo do plano de trabalhos;
b) Deferimento de pretensdes de prorrogacdes de prazos de execugao;
c) Deferimento de pretenstes de reposicao do equilibrio econémico-financeiro do contrato;
d) Imposicao de trabalhos complementares e aprovagéo dos respetivos precos, bem como a
supressao de trabalhos contratuais;
e) Aceitacdo ou rejeicao de trabalhos de suprimento de erros ou omissdes do caderno de
encargos;
f) Qualquer decisao que envolva a realizagao de despesa adicional pelo Dono da Obra.
As comunicagdes do representante designado diretamente pelo Dono da Obra vinculam o Dono

da Obra no que respeita as matérias identificadas no nimero anterior.
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Clausula 50.2
(Livro de registo da obra)

1. O Empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e
rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizagao da obra, contendo uma informagéo sistematica e
de facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execucdo dos
trabalhos.

2. Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra séo, para além dos referidos no n.% 3
do artigo 304.2 e no n.? 3 do artigo 305.%, ambos do CCP, os seguintes:

a) Datas de inicio e concluséo dos trabalhos mais importantes;

b) Substituicao dos planos de trabalhos, assinalando-se os desvios verificados relativamente
ao plano anterior e as razdes de tais desvios;

c) Suspenséo dos trabalhos;

d) Registo dos trabalhos complementares e dos trabalhos a menos;

e) Acidentes de trabalho ocorridos no decurso da execucgao da obra;

f) Elementos entregues pela Fiscalizagdo ao Empreiteiro;

g) Dificuldades surgidas no decorrer da obra;

h) Esclarecimento de duvidas na interpretagéo do projeto;

i) Prorrogacdes dos prazos (global e parcelares);

)} Visitas efetuadas a obra por entidades oficiais;

k) Casos de violagdo do cumprimento de quaisquer obrigacdes do Empreiteiro previstas
neste caderno de encargos;

1) Avarias de equipamentos que impe¢am o normal desenvolvimento da obra;

m) Ensaios de betbes e outros materiais;

n) Reunibes de obra;

o) Outros acontecimentos relacionados com a execugéao da obra.

3. O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do Diretor Fiscalizacéo, que o devera
apresentar sempre que solicitado pelo Empreiteiro ou por entidades oficiais com jurisdicdo sobre

os trabalhos.

Capitulo V - Rececao e Liquidacao da Obra

Clausula 51.2
(Rececéo provisoria)
1. A recegao proviséria da obra depende da realizagao de vistoria, que deve ser efetuada logo que

a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagdo do Empreiteiro ou por iniciativa
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do Dono da Obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execug¢ao
da obra.
2. O Empreiteiro devera instruir o seu pedido de vistoria com a apresentacdo ao Dono da Obra dos
seguintes elementos:
a) Telas finais (3 copias em papel e 2 em formato digital);
b) Elementos necessarios para a elaboracdao da Compilagcdo Técnica, de acordo com o
previsto no artigo 16.2 do Decreto-Lei n.? 273/2003, de 29 de outubro.
3. A falta da apresentacdo pelo Empreiteiro dos elementos referenciados no numero anterior
habilita o0 Dono da Obra a considerar que nao estdo cumpridas todas as obrigagdes contratuais
e legais, nos termos do disposto na alinea a), do n.? 2, do artigo 394.2 do CCP.
4. Em caso de incumprimento pelo Empreiteiro de apresentagdo dos documentos mencionados no
n.? 2 da presente clausula, depois de notificado expressamente para o efeito, podera o Dono da
Obra, em alternativa:
a) Aplicar uma multa contratual no montante de € 1.000,00 (mil euros);
b) Encomendar a terceiro a sua execugao, para tanto retendo dos pagamentos o montante
necessario ao seu pagamento ou executando a retencao efetuada.

5. O procedimento de rececao provisdria obedece ao disposto nos artigos 394.2 a 396.2 do CCP.

Clausula 52.2
(Prazo de garantia)
1. O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:
a) 10 (dez) anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;
b) 5 (cinco) anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais
ou instalacoes técnicas;
c) 2 (dois) anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela

autonomizaveis.

Clausula 53.2
(Rececao definitiva)

1. No final dos prazos de garantia previstos na cldusula anterior, é realizada uma nova vistoria em
relacdo a totalidade ou a cada uma das partes da obra, para efeitos de rececdo definitiva da
empreitada.

2. Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a totalidade ou a parte da obra se
encontra em boas condicdes de funcionamento e conservacdo, esta sera definitivamente
recebida.

3. A rececdo definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes

pressupostos:
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a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢des normais de
exploracdo, operacdo ou utilizacdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que
cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo Empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes do periodo de
garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

4, No caso de a vistoria referida no n.2 1 da presente clausula permitir detetar deficiéncias,
deterioragtes, indicios de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do Empreiteiro, ou a ndo
verificagdo dos pressupostos previstos no nimero anterior, o Dono da Obra fixa o prazo para a
corregao dos problemas detetados pelo Empreiteiro e para o cumprimento das obriga¢des em
falta, findo o qual sera fixado o prazo para a realizagdo de uma nova vistoria nos termos dos

ndmeros anteriores.

Clausula 54.2
(Liberagao de quantias retidas)

1. Feita a rece¢do definitiva de toda a obra, sao restituidas ao Empreiteiro as quantias retidas como
garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.

2. Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacdo do Empreiteiro ou corrigidos aqueles que
hajam sido detetados até ao momento da liberagéao, ou ainda quando considere os defeitos
identificados e néo corrigidos como sendo de pequena importancia e nao justificativos da nao
liberagdo, o Dono da Obra promove a liberagdo da retengédo destinada a garantir o exato e

pontual cumprimento das obrigagdes contratuais nos termos previstos no artigo 295.2 do CCP.

Capitulo VI - Disposicoes Finais

Clausula 55.2
(Deveres de informacao)

1. Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias que
cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execucao do
contrato, de acordo com as regras gerais da boa-fé.

2. Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias,
constituam ou ndo for¢a maior, que previsivelmente impe¢cam o cumprimento ou o cumprimento
tempestivo de qualquer uma das suas obrigagodes.

3. No prazo de 10 (dez) dias ap6s a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra

do tempo ou da medida em que, previsivelmente, serd afetada a execugao do contrato.
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10.

Clausula 56.2

(Subcontratacao)
O Empreiteiro pode subcontratar desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes
dos n.%s 3 e 6 do artigo 318.2 do CCP.
O Dono da Obra pode opor-se a subcontratagdo na fase de execugao do contrato quando nao
estejam verificados os limites constantes dos artigos 317.2, 320.2 e 383.2, do CCP e, quando haja
fundado receio de que a subcontratacdo envolva um aumento de risco de incumprimento das
obrigagces emergentes do contrato.
Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no
artigo 384.2 do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for
acordado quanto a revisao de pregos.
Todos os subcontratos devem conter uma clausula na qual o Subempreiteiro declara que
conhece, integralmente, o presente caderno de encargos, nomeadamente, as clausulas
referentes & subcontratacdo e ao pagamento direto aos Subempreiteiros.
Todos os subcontratos devem ter em anexo o mapa de trabalhos e quantidades de que sera
objeto a subempreitada, tendo por base o mapa de trabalhos e quantidades da empreitada,
fazendo coincidir, sem excec¢do, a numeracao dos artigos e a correspondente descri¢éo.
O Empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pela Fiscalizagéo, para que este, em
qualquer momento, possa distinguir o pessoal do Empreiteiro do pessoal dos Subempreiteiros
presentes na obra.
O disposto nos numeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os
Subempreiteiros e terceiros.
No prazo de cinco dias apds a celebracido de cada contrato de subempreitada, o Empreiteiro
deve, nos termos do n.? 3 do artigo 385.2 do CCP, comunicar por escrito o facto ao Dono da
Obra, remetendo-lhe cépia do contrato em causa.
A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigagdes contratuais é do
Empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas mediante recurso a Subempreiteiros.
O incumprimento do previsto nos n.%s 3 e 4 da presente clausula, é considerado uma violagéao
grave do contrato, podendo o Dono da Obra aplicar ao Empreiteiro, uma sangao contratual, no

valor de € 5.000,00 (cinco mil euros), por cada violagao.

Clausula 57.2
(Pagamentos diretos a Subcontratados)
O Subcontratado pode reclamar, junto do Dono da Obra, os pagamentos em atraso que Ihe sejam

devidos pelo Empreiteiro.
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2.

No caso previsto no numero anterior o Dono da Obra notifica 0 Empreiteiro para, no prazo de 10

(dez) dias:

a) Efetuar o pagamento; ou

b) Opor-se ao pagamento, apresentando motivo justificativo, devendo, quando aplicavel,
indicar o prazo, ndo superior a 30 (trinta) dias, no qual se propde efetuar o pagamento em
atraso.

O Empreiteiro deve, em qualquer dos casos de pagamento referidos nas alineas do numero

anterior e dentro do prazo que delas decorra, enviar ao Dono da Obra comunicacao a informar

gue o pagamento foi efetuado.

O Dono da Obra apenas procedera ao pagamento direto ao Subcontratado se:

a) O quadro normativo especificamente aplicavel a execucdo do contrato ndo proibir a

realizagdo de pagamentos a terceiros;
b) O Empreiteiro nao se opuser injustificadamente ao pagamento ao Subcontratado;
c) O Empreiteiro, no prazo fixado no n.? 3, ndo proceder ao envio para o Dono da Obra da
comunicacao ai prevista.

No caso de o Subcontratado interpelar o Dono da Obra, nos termos e para os efeitos da presente

clausula, este apenas procedera ao pagamento ao Empreiteiro quando tiver sido concluido o

procedimento previsto nos n.%s 2, 3 e 4 da presente clausula, nomeadamente e quando aplicavel,

apds o envio da comunicagao a informar que o pagamento foi efetuado.

E aplicavel o previsto nos n.%s 4 e 5 do artigo 321.2-A do CCP.

Clausula 58.2
(Cessao da posicao contratual)
E admitida a cessdo da posicdo contratual por qualquer das partes, dependendo, no caso da
cessao da posicao contratual por parte do Empreiteiro, da autorizagédo prévia do Dono da Obra
e do cumprimento do previsto nos artigos 316.2 a 324.2 do CCP.
Em caso de incumprimento, pelo Empreiteiro, das suas obrigagbes, que relina os pressupostos
para a resolugao do contrato, o Dono da Obra pode fazer uso do mecanismo previsto no artigo

318.%-A do CCP, cedendo o Empreiteiro a sua posi¢gao contratual nos termos ai previstos.

Clausula 59.2
(Cessao de créditos)
O Empreiteiro ndo pode ceder ou dar como garantia o contrato de empreitada ou qualquer dos
direitos ou obrigacdes nele estipulados, designadamente, totalidade ou parte dos créditos
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emergentes do contrato sem prévio acordo escrito do Dono da Obra, nos termos do disposto nos
artigos 577.2 e seguintes do Caédigo Civil.

2. Em caso de incumprimento do previsto na presente clausula, além de ser considerada uma
violacdo grave do contrato, o Dono da Obra pode aplicar ao Empreiteiro, uma sangao contratual,
no valor de € 5.000,00 (cinco mil euros), por cada violacao, isto €, por cada cessao de créditos

efetuada.

Clausula 60.2
(Modificacoes objetivas do contrato)
Sem prejuizo das modificagbes objetivas prevista no presente caderno de encargos e na lei, sédo
admitidas as seguintes modificagcdes objetivas:
a) Prorrogacao do prazo para execugao da empreitada, por causas imputaveis ao Dono da Obra;
b) Prorrogacéo do prazo da execugdo da empreitada, por causas de forga maior.

Clausula 61.2
(Resolucao do contrato pelo Dono da Obra)
1. Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o Dono da Obra pode resolver o
contrato nos seguintes casos:

a) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao Empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do Empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrugées transmitidas
no exercicio do poder de direcdo sobre matéria relativa a execugédo das prestagdes
contratuais;

c) Oposigao reiterada do Empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizacdo do Dono da
Obra;

d) Cessao da posicao contratual ou subcontratacio realizadas com inobservancia dos termos
e limites previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo Empreiteiro da
manutengao das obrigacdes assumidas pelo Dono da Obra contrarie o principio da boa-
fé;

e) Se o valor acumulado das sang¢bes contratuais com natureza pecuniaria exceder o limite
previsto no n.? 2 do artigo 329.° do CCP;

f) Incumprimento, pelo Empreiteiro, de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

g) N&o reposicao do valor da retengéo, pelo Empreiteiro, nos casos em que a tal esteja
obrigado;

h) O Empreiteiro venha a encontrar-se em estado de liquidagao, dissolucédo, sujeicao a
qualquer medida de recuperacao de empresa ou inabilitacao judicial ou administrativa do

exercicio da atividade;
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i) Se o Empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislagao sobre
seguranca, higiene e saude no trabalho;

)} Se, tendo faltado a consignagao sem justificacao aceite pelo Dono da Obra, o Empreiteiro
ndo comparecer, apos segunda notificagado, no local, na data e na hora indicados pelo
Dono da Obra para nova consignacao, desde que nao apresente justificacao de tal falta
aceite pelo Dono da Obra;

k) Se ocorrer um atraso no inicio da execugao dos trabalhos imputavel ao Empreiteiro que
seja superior a 1/40 (um quarenta avos) do prazo de execugao da obra;

1) Se o Empreiteiro ndo der inicio a execugéo dos trabalhos complementares decorridos 15
(quinze) dias da notificagdo da decisdo do Dono da Obra que indefere a reclamacao
apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua execugao;

m) Se houver suspensao da execucgao dos trabalhos pelo Dono da Obra por facto imputavel
ao Empreiteiro ou se este suspender a execug¢do dos trabalhos sem fundamento e fora
dos casos previstos no n.? 1 do artigo 366.2 do CCP, desde que da suspensao advenham
graves prejuizos para o interesse publico;

n) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos e o empreiteiro ndo apresentar um plano de
trabalhos modificado nos termos do disposto no n.? 2 do artigo 404.2 do CCP;

o) Sem prejuizo do disposto na alinea anterior, se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos
nos termos do disposto no n.2 3 do artigo 404.2 do CCP;

P) Se nao foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se nao
for repetida a execugéo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos,
nos termos do disposto no artigo 397.° do CCP.

2. Nos casos previstos nas alineas b) a 0) do numero anterior, havendo lugar a responsabilidade
do Empreiteiro, serd o montante respetivo deduzido das quantias que Ihe sejam devidas, sem
prejuizo do Dono da Obra poder executar as garantias prestadas.

3. A resolugao sancionatoria do contrato de empreitada, pelo incumprimento definitivo do mesmo
pelo Empreiteiro, constitui o Dono da Obra no direito a uma indemnizacdo pelos prejuizos
sofridos pelo inadimplemento da contraparte, indemnizagdo essa que, nos termos do disposto
no n.2 1 do artigo 810.%2 do Cédigo Civil, se fixa no montante correspondente a 10% do preco
contratual.

4, O disposto no numero precedente ndo obsta a que o Dono da Obra exija indemnizagéo pelo
dano excedente a pré-liquidagao ali concretizada.

5. O Dono da Obra, pode, a todo o tempo, nos termos do disposto no artigo 334.2 do CCP proceder
a resolucdo do contrato por razdes de interesse publico de que dara conhecimento ao
Emopreiteiro.

6. Na hip6tese prevista no numero anterior, 0 Dono da Obra indemnizard o Empreiteiro pelos danos
emergentes e lucros cessantes no montante que se pré-liquida em 10% do valor das prestagoes

contratuais por executar.
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Clausula 62.2
(Resolucao do contrato pelo Empreiteiro)

1. O Empreiteiro pode resolver o contrato nos seguintes casos:

a) Alteragao anormal e imprevisivel das circunstancias;

b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao Dono da Obra;

c) Incumprimento de obriga¢des pecuniarias pelo Dono da Obra por periodo superior a seis
meses ou quando o montante em divida exceda 25% do preco contratual, excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformagéao da relagao contratual do Dono da
Obra, quando tornem contraria a boa-fé a exigéncia por este da manutencao do contrato;

e) Incumprimento pelo Dono da Obra de decis6es judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

f) Se néo for feita consignacdo da obra no prazo de 6 (seis) meses contados da data da
celebragéo do contrato por facto ndo imputavel ao Empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignacdes parciais, o retardamento da
consignacao ou consignagdes subsequentes acarretar a interrupgdo dos trabalhos por
mais de 120 (cento e vinte) dias, seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos complementares, os trabalhos de suprimento de erros e
omissdes e os trabalhos a menos, relativos ao contrato e resultantes de atos ou factos nao
imputaveis ao Empreiteiro, ocorrer uma reducao superior a 20% do prego contratual;

i) Se a suspensdo da empreitada se mantiver:

i Por periodo superior a um quinto do prazo de execugao da obra, quando resulte de
caso de forca maior;

ii. Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto
imputavel ao Dono da Obra.

i) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.2 do CCP, os danos do Empreiteiro
excederem 20% do prec¢o contratual.

2. No caso previsto na alinea a) do numero anterior, apenas ha direito de resolugdo quando esta
ndo implique grave prejuizo para a realizagédo do interesse publico subjacente a relagao juridica
contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutengdo do contrato ponha
manifestamente em causa a viabilidade econémico-financeira do Empreiteiro ou se revele
excessivamente onerosa, devendo, neste Ultimo caso, ser devidamente ponderados os
interesses publicos e privados em presenca.

O direito de resolugao é exercido por via judicial.

Nos casos previstos na alinea c¢) do n.® 1 da presente clausula, o direito de resolugdo pode ser

exercido mediante declaragdo ao Dono da Obra, produzindo efeitos 30 (trinta) dias apds a
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rececdo dessa declaracao, salvo se o Dono da Obra cumprir as obrigagdes em atraso nesse
prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Clausula 63.2
(Forca maior)
1. Nao constituem causas de for¢a maior, designadamente:

a) Greves ou conflitos laborais limitados ao Empreiteiro ou a grupos de sociedades em que
este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos seus
subcontratados;

b) Determinagdes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatéria ou
de outra forma resultantes do incumprimento pelo Empreiteiro de deveres ou 6nus que
sobre ele recaiam;

c) Manifesta¢des populares devidas ao incumprimento pelo Empreiteiro de normas legais;

d) Incéndios ou inundagbes com origem nas instalacbes do Empreiteiro cuja causa,
propagacao ou propor¢des se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento de
normas de seguranga;

e) Avarias nos sistemas informaticos ou mecéanicos do Empreiteiro ndo devidas a sabotagem;

f) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

2. A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forga maior deve ser

imediatamente comunicada a outra parte.

Clausula 64.2
(Protecao de dados)

1. O Adjudicatario é obrigado a tratar todos os dados pessoais a que tiver acesso, de acordo com
o previsto no Regulamento Geral de Protegcdo de Dados Pessoais aprovado pelo Regulamento
(EU) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de abril de 2016 (RGPD).

2. A Entidade Adjudicante, no caso de suspeitar da verificagdo de algum incumprimento do RGPD,
deve notificar o Adjudicatério para este, no prazo de 5 dias, demonstrar o total cumprimento do
referido regulamento.

3. Caso o Adjudicatério ndo demonstre o total cumprimento do RGPD, seja porque ndo o
demonstrou, seja porque ndo o cumpre, a Entidade Adjudicante fica autorizada a proceder a
auditoria aos sistemas de informacédo do Adjudicatario, ficando este responsavel por todos os
custos dessa auditoria.

4, No caso previsto no nimero anterior, a Entidade Adjudicante podera compensar os custos que

tenha suportado com eventuais quantias que sejam devidas ao Adjudicatario, ou através do
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acionamento da caucgao, caso esta tenha sido prestada, ou através do recurso as retencdes que
eventualmente tenham sido efetuadas.

5. No caso de se verificar algum incumprimento do RGPD por parte do Adjudicatario, este devera,
no prazo de 10 dias, pdr fim ao incumprimento e demonstra-lo a Entidade Adjudicante.

6. O nao cumprimento do RGPD ¢é considerado, para todos os efeitos, um incumprimento muito
grave do contrato, podendo a Entidade Adjudicante resolver o contrato.

7. Caso o Adjudicatério impega ou ndo colabore na realizagdo da auditoria referida no n.? 3 da
presente clausula, a Entidade Adjudicante podera resolver o contrato, por incumprimento muito
grave do Adjudicatario.

Clausula 65.2
(Foro competente)
Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal

Administrativo e Fiscal do Porto, com expressa renuncia a qualquer outro.

Clausula 66.2
(Comunicacoes e notificacoes)
1. As comunicagoes feitas durante a execugdo do contrato, entre o Dono da Obra e o Empreiteiro
devem ser escritas e efetuadas por correio eletrénico ou outro meio de transmisséo escrita e
eletrénica de dados.

2. As comunicages referidas no numero anterior consideram-se efetuadas na data da respetiva
expedicao.
3. Tratando-se de comunicagdes efetuadas por telecopia a data da notificacao corresponde a data

constante no relatério de transmisséo bem-sucedido.

4. As notificagcdes e comunicagcdes nos termos dos numeros anteriores e que tenham como
destinatario o Dono da Obra, efetuadas apés as 17 horas do local de recegéo ou em dia néo Util
nesse mesmo local, presumem-se feitas as 10 horas do dia util seguinte.

Clausula 67.2
(Confidencialidade e Sigilo)
1. O Empreiteiro garantira o sigilo quanto a informagées e documentagéo, técnica e nao técnica,

comercial ou outra, de que possa ter conhecimento relacionado com a atividade do Dono da
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Obra e abster-se-4 de divulgar e publicitar qualquer informagao relacionada com a atividade do
Dono da Obra, seja porque meio for.

2. Exclui-se do dever de sigilo a informagédo e a documentagcido que sejam comprovadamente de
dominio publico a data da respetiva obtencéo pelo Empreiteiro, ou que seja exigido por forga da
lei, de processo judicial ou a pedido de autoridades reguladoras ou outras entidades
administrativas competentes.

3. O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de 2 (dois) anos a contar do
cumprimento ou cessagdo, por qualquer causa, do Contrato, sem prejuizo da sujei¢cdo
subsequente a quaisquer deveres legais relativos, designadamente, a protegdo de segredos

comerciais ou da credibilidade, do prestigio ou da confianga devidos as pessoas coletivas.

Clausula 68.2
(Avaliacao do Empreiteiro)
A prestagédo contratual do empreiteiro sera avaliada em conformidade com os critérios especificos
definidos pela entidade adjudicante para o efeito, critérios esses que se encontram disponiveis no

website da GO Porto, em cumprimento do disposto na norma NP EN ISO 9001:2015.

Clausula 69.2
(Legislacao aplicavel)
Em tudo o omisso no presente caderno de encargos, observar-se-a o regime do CCP e restante

legislagao aplicavel.
Clausula 70.2

(Contagem dos prazos)
Os prazos previstos sdo continuos, nao se suspendendo nos sabados, domingos e dias feriados.
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