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Clausulas

1. Objeto

O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no Contrato a celebrar no ambito do
concurso para a realizacéo da empreitada de REABILITACAO DA ETAR DE AREIAS.

2. Disposigcdes por que se rege a empreitada

1. A execucédo do Contrato obedece:

a. As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele
fazem parte integrante;

b. Ao Caddigo dos Contratos Publicos aprovado pelo, Decreto-Lei n.° 111B/2017, de 31 de agosto
(Cddigo dos Contratos Publicos, doravante “CCP”), na sua redacgéo atual;

c. Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislacdo complementar;

d. A restante legislacéo e regulamentagdo aplicavel, nomeadamente a que respeita a construgao,
a revisdo de precos, as instalacbes do pessoal, a seguranca social, & higiene, seguranca,
prevencéo e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

e. Asregras da arte.

2. Para efeitos do disposto na alinea a) do nUmero anterior, consideram-se integrados no Contrato:

a. O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no
artigo 99.° do Cdédigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do
disposto no artigo 101.° desse mesmo Cédigo;

b. Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissfes tenham sido expressamente aceites pelo 6rgéo
competente para a decisédo de contratar, nos termos do disposto no artigo 50.° do CCP;

c. Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao caderno de encargos;

d. O caderno de encargos;

e. O projeto de execucéo; [ou o programa preliminar, nos casos previstos no n.° 3 do artigo 43.°
do CCPJ;

f. A proposta adjudicada;

g. Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

h. Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de

encargos.
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Interpretacédo dos documentos que regem a empreitada

No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a h) do n.° 2
da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sao ai indicados.

Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto de execucao, prevalece o primeiro
guanto a definicdo das condig8es juridicas e técnicas de execugdo da empreitada e o segundo em
tudo o que respeita a definigdo da prépria obra.

Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a h) do n.° 2 da clausula
anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos
propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do Cddigo dos Contratos Publicos e aceites pelo

adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Cadigo.

Esclarecimento de duvidas

As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretagdo dos documentos por que se rege a empreitada
devem ser submetidas ao diretor de fiscaliza¢do da obra antes do inicio da execucgédo dos trabalhos a
que respeitam.

No caso de as dividas ocorrerem somente apds o inicio da execuc¢do dos trabalhos a que dizem
respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizacdo da obra,
juntamente com 0s motivos justificativos da sua ndo apresentacdo antes do inicio daquela execucéo.
O incumprimento do disposto no ndmero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas as
consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a demolicdo e

reconstrucdo das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

5. Projeto

O projeto de execucao a considerar para a realizacdo da empreitada é o patenteado no procedimento.

6. Preparacédo e planeamento da execucéo da obra

1. O empreiteiro € responsavel:

a. Perante o dono da obra pela preparacdo, planeamento e coordenac¢éo de todos os trabalhos
da empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela preparacéo,
planeamento e execuc¢éao;

b. Dos trabalhos necessérios a aplicagao, em geral, das normas sobre seguranga, higiene e

salde no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano de
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seguranca e saude, e no plano de prevencdo e gestdo de residuos de construgdo e
demolicéo;

c. Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacéo, planeamento e coordenacdo dos
trabalhos necesséarios a aplicacdo das medidas sobre seguranca, higiene e saldde no
trabalho em vigor, bem como pela aplicacdo do documento indicado na alinea f) do n.° 4 da
presente clausula.

2. A disponibilizacdo e o fornecimento de todos 0s meios necessarios para a realizacao da obra e dos
trabalhos preparatérios ou acessoérios, incluindo os materiais e 0os meios humanos, técnicos e
equipamentos, competem ao Empreiteiro

3. O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso
corrente, sejam considerados como preparatdérios ou acessOrios a execucdo da obra,
designadamente:

a. Trabalhos de montagem, constru¢éo, manutencdo, desmontagem e demoli¢céo do estaleiro;

b. Trabalhos necessérios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na
obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros
em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de
seguranca, higiene e satde no trabalho e de policia das vias publicas;

c. Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as servidBes e
serventias que seja indispensével alterar ou destruir para a execucdo dos trabalhos e para
evitar a estagnacao de 4guas que 0s mesmos possam originar;

d. Trabalhos de construgdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

4. A preparacéo e o planeamento da execucdo da obra compreendem ainda:

a. A apresentagcdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duavidas relativas aos
materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execucao da empreitada;

b. O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c. A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamacgdes relativamente a erros e omissdes do
projeto que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.° 4 do artigo
378.°do CCP;

d. A apreciacao e decisédo do dono da obra das reclamagfes a que se refere a alinea anterior;

e. O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construcdo a adotar na realizacéo
dos trabalhos;

f. A elaboracdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de

seguranca e salde, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas,
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em funcdo do sistema utilizado para a execucdo da obra, em particular as tecnologias e a

organizacgdo de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.

7. Modificacé@o do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1. O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razbes de
interesse publico.

2. No caso previsto no nimero anterior, 0 empreiteiro tem direito a reposicao do equilibrio financeiro do
Contrato em funcdo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificagdo, mediante reclamacéo
a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notificacdo da mesma, que deve conter os
elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.° do CCP.

3. Em quaisquer situacbes em que se verifigue a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser
alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este apresentar
ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

4. Sem prejuizo do disposto no numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execucédo da obra ou dos respetivos
prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no prazo de 10 dias,
um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de correcdo que sejam necessérias a
recuperacéo do atraso verificado.

5. Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre as
alteragGes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n.°s 3 e 4 da presente clausula no prazo de 10

dias, equivalendo a falta de prondncia a aceitagdo do novo plano.

8. Prazo de execucdo da empreitada

1. O empreiteiro obriga-se a:

a. Iniciar a execucdo da obra na data da conclusédo da consignacdo total ou da primeira
consignacao parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a
aprovacao do plano de seguranca e salde, caso esta Ultima data seja posterior;

b. Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execucao previstos no plano de trabalhos
em vigor;

c. Concluir a execucdo da obra e solicitar a realizacdo de vistoria da obra para efeitos da sua
rececgdo provisoéria no prazo de 365 dias, a contar da data da sua consignacao.

2. No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucéo de trabalhos em relacéo ao plano de

trabalhos em vigor, imputaveis ao empreiteiro, este € obrigado, a expensas suas, a tomar todas as
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medidas de reforgco de meios de acao e de reorganizacdo da obra necessarias a recuperacao dos

atrasos e ao cumprimento do prazo de execucao.

3. Em nenhum caso seréo atribuidos prémios ao empreiteiro.

9. Cumprimento do plano de trabalhos

1. O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizagdo da obra dos desvios que se verifiquem
entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes do plano em
vigor.

2. Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, hos termos do ndmero anterior, ndo coincidirem
com os desvios reais, o diretor de fiscalizagdo da obra notifica-o dos que considera existirem.

3. No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execucéo dos trabalhos previstos no plano em
vigor, de modo a p6r em risco a conclusao da obra dentro do prazo contratual, € aplicavel o disposto
no n.° 4 da clausula 7.

10. Multas por violacdo dos prazos contratuais

1. Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execucdo da obra por facto imputavel ao

empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma san¢éo contratual, por cada dia de atraso.

2. No caso de incumprimento de prazos parciais de execugcdo da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, € aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da sangdo contratual ai prevista
reduzido a metade.

3. O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sancdo contratual por
incumprimento dos prazos parciais de execu¢édo da obra quando recupere o atraso na execu¢do dos
trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execugédo do Contrato.

11. Atos e direitos de terceiros

1. Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execuc¢do da obra em virtude de qualquer facto imputavel
a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento da ocorréncia,
informar, por escrito, o diretor de fiscalizagdo da obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a
tomar as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

2. No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou

perturbacdes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter
conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto
ao diretor de fiscalizacdo da obra, para que este possa tomar as providéncias que julgue necessarias

perante a entidade concessionaria ou exploradora daquele servigo.
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12.

Condic¢bes gerais de execuc¢do dos trabalhos

A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o
projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais condicfes técnicas contratualmente
estipuladas.

Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja
aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescricdes técnicas definidas nos termos da
clausula 22,

O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituicdo dos métodos e técnicas de constru¢éo ou
dos materiais previstos no presente caderno de encargos e no projeto por outros que considere mais

adequados, sem prejuizo da obtengéo das caracteristicas finais especificadas para a obra.

13.

Erros ou omissdes do projeto e de outros documentos

O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizacdo da obra quaisquer erros ou omissdes dos

elementos da solugéo da obra por que se rege a execucao dos trabalhos, bem como das ordens, avisos

e notifica¢des recebidas.

14.

AlteracBdes ao projeto propostas pelo empreiteiro

1.

Sempre que propuser qualquer alteragcdo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos o0s
elementos necessarios a sua perfeita apreciacéo.

Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a memdria ou nota
descritiva e explicativa da solu¢do seguida, com indicacdo das eventuais implicagbes nos prazos e
custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e calculos justificativos e especificagbes de qualidade
da mesma.

N&o podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteracdes ao projeto propostas pelo

empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra.

15.

Mencdes obrigatdrias no local dos trabalhos

Sem prejuizo do cumprimento do disposto no artigo 348.° do CCP e de outras obrigacdes legais
decorrentes da legislacdo em vigor, o empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado
de conservacéo, o livro de registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do
clausulado contratual e dos demais documentos a respeitar na execucdo da empreitada, com as

alteracdes que neles hajam sido introduzidas.

9/32

Edificio Pago do Conde Rua Dr. Francisco S& Carneiro - Ourém — geral@tejoambiente.pt



=y
B e ]
E

'z

TBO
AMBIENTE

2. O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor, bem
como a manter, a disposicao de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de trabalho
aplicaveis.

3. Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto
respeitantes aos trabalhos ai em curso.

16. Ensaios

1. Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagcdo das suas caracteristicas e
comportamentos sdo os especificados no presente caderno de encargos e 0s previstos nos
regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

2. Quando o dono da obra tiver davidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizacdo de
quaisquer outros ensaios que se justifiguem, para além dos previstos.

3. No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem insatisfatorios e as
deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com 0s mesmos
ensaios e com a reparacdo daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso contrario, de
conta do dono da obra.

17. Medicdes

1. As medi¢Bes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do més
imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

2. Os métodos e os critérios a adotar para a realizagdo das medic6es respeitam a seguinte ordem de
prioridades:

a. As normas oficiais de medi¢do que porventura se encontrem em vigor;

b. As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

c. Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da
obra e o empreiteiro.

18. Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1. Salvo no que respeite a materiais e elementos de constru¢cdo que sejam fornecidos pelo dono da

obra correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes da
utilizacdo na execucao da empreitada de materiais, de elementos de construcao ou de processos de
construcdo a que respeitem quaisquer patentes, licencas, marcas, desenhos registados e outros
direitos de propriedade industrial.
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No caso de o dono da obra ser demandado por infragdo na execucdo dos trabalhos de qualquer dos
direitos mencionados no nimero anterior, 0 empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que, em

consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

19.

Execucao simultanea de outros trabalhos no local da obra

O dono da obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos néo incluidos
no Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.
Os trabalhos referidos no numero anterior sdo executados em colaboragdo com o diretor de
fiscalizacéo da obra, de modo a evitar atrasos na execug¢édo do Contrato ou outros prejuizos.
Quando o empreiteiro considere que a normal execugdo da empreitada estd a ser impedida ou a
sofrer atrasos em virtude da realizagdo simultdnea dos trabalhos previstos no n.° 1, deve apresentar
a sua reclamacédo no prazo de dez dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as
providéncias adequadas a diminuicdo ou eliminagdo dos prejuizos resultantes da realizacédo
daqueles trabalhos.
No caso de verificacdo de atrasos na execugdo da obra ou outros prejuizos resultantes da realizagédo
dos trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito a reposi¢cdo do equilibrio financeiro do
Contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354 .° do CCP, a efetuar nos seguintes termos:

a. Prorrogagéo do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente

verificado na realizacdo da obra, e;
b. Indemnizag&o pelo agravamento dos encargos previstos com a execucdo do Contrato que

demonstre ter sofrido.

20.

Outros encargos do empreiteiro

Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparacédo e a indemnizacao de todos os prejuizos
gue, por motivos que lhe sejam imputéveis, sejam sofridos por terceiros até a rececéo definitiva dos
trabalhos em consequéncia do modo de execucdo destes Ultimos, da atuacdo do pessoal do
empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do deficiente comportamento ou da falta
de seguranca das obras, materiais, elementos de constru¢céo e equipamentos;

Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebracdo dos contratos de seguros indicados no
presente caderno de encargos, a constituicdo das caugdes exigidas no programa do procedimento e

as despesas inerentes a celebragdo do Contrato.
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21.

Obrigacdes gerais

Sao da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacdes relativas ao pessoal empregado na
execucao da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente ap6s ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido
comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho
dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono da
obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o
exija, mas sem prejuizo da imediata suspensédo do pessoal.

As quantidades e a qualificagéo profissional da méo-de-obra aplicada na empreitada devem estar de

acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

22.

Horario de trabalho

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que, para o efeito,

obtenha autorizacédo da entidade competente, se necessdria, nos termos da legislacéo aplicavel, e dé a

conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor de fiscalizacdo da

obra.

23. Seguranca, higiene e satde no trabalho

1. O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢des legais e regulamentares em vigor sobre
seguranca, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra,
correndo por sua conta 0s encargos que resultem do cumprimento de tais obrigacdes.

2. O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢cbes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a
assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no trabalho.

3. No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacdes estabelecidas nos nimeros
anteriores, o diretor de fiscalizagdo da obra pode tomar, a custa dele, as providéncias que se
revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

4. Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacao da obra o exija,

0 empreiteiro apresenta apolices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o

pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da clausula 292
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O empreiteiro responde, a qualguer momento, perante o diretor de fiscalizagdo da obra, pela
observancia das obrigacOes previstas nos nimeros anteriores, relativamente a todo o pessoal

empregado na obra.

24.

Preco e condi¢cdes de pagamento

Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacdes decorrentes do Contrato,
deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia total constante da proposta adjudicada, a qual
ndo pode exceder os 175.000,00 € (cento e setenta e cinco mil euros), acrescida de IVA a taxa
legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto pela execucdo do
Contrato.

Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o0 seu montante
determinado por medi¢des mensais a realizar de acordo com o disposto na clausula 172.

Os pagamentos séo efetuados no prazo méximo de 60 dias apds a apresentacdo da respetiva fatura.
Em caso de atraso do contraente publico no cumprimento do prazo de pagamento, sdo devidos juros
de mora sobre o montante em divida a taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo
correspondente a mora.

As faturas e os respetivos autos de medicdo sdo elaborados de acordo com o modelo e respetivas
instrucdes fornecidos pelo diretor de fiscalizag&o da obra.

Cada auto de medicdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que tenham
sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacdo pelo diretor de fiscalizacdo da obra
condicionada a realizagcdo completa daqueles.

No caso de falta de aprovacdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de
fiscalizagdo da obra e 0 empreiteiro quanto ao seu contetdo, deve aquele devolver a respetiva fatura
ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de fiscalizagcdo
da obra e uma outra com os valores por este ndo aprovados.

O pagamento dos trabalhos a mais e dos trabalhos de suprimento de erros e omissdes é feito nos
termos previstos nos ndmeros anteriores, mas com base nos precgos que lhes forem, em cada caso,
especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.° do CCP.

As faturas deverdo ser emitidas em nome da Tejo Ambiente, com referéncia aos documentos que lhe

deram origem, isto €, deve especificar o n.° da encomenda e e o respetivo nimero de compromisso.
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25.

Adiantamentos ao empreiteiro

1.

O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um adiantamento da
parte do custo da obra necessaria a aquisicdo de materiais ou equipamentos cuja utilizacéo haja sido
prevista no plano de trabalhos.

Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido no ndmero
anterior s6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestacdo de uma caucao do
valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancaria ou
seguro-caugao.

Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caucdo prevista no nimero anterior correm por
conta do empreiteiro.

A caucdo para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada a medida que forem
executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido efetuado pelo

dono da obra, nos termos do n.° 2 do artigo 295.° do CCP.

26.

Caucéo

O concorrente preferido sera notificado da adjudicacdo e do valor da caucdo, sendo-lhe,
simultaneamente, fixado um prazo de 10 dias, para prestar a caugdo, sob pena de a adjudicagéo

caducar, de acordo com o disposto no n° 2, alinea b) do artigo 77.° e no artigo 91.° do CCP.

A caucdo, destinada a garantir a celebracdo do contrato, bem como o exato e pontual cumprimento
de todas as obrigacOes legais e contratuais, de montante correspondente a 5% do preco total do
contrato deve ser prestada:
a. Por depésito em dinheiro ou em titulos emitidos ou garantidos pelo Estado Portugués a
ordem da entidade que for indicada pela entidade adjudicante;

b. Mediante garantia bancaria ou seguro-caugéo

27.

Retenc&o nos pagamentos

Com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigacdes contratuais, das importancias
gue o empreiteiro tiver a receber em cada um dos pagamentos parciais previstos é retido o montante

correspondente a 5% desse pagamento, nos termos do n.° 3 do art.° 88.° do CCP.

A retencdo para garantia prevista no niamero anterior pode, a todo o tempo, ser substituida por

depdsito de titulos, garantia bancéria ou seguro-caucao.
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28.

Revisé&o de precos

1.

A revisdo dos precos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de mao de obra, de
materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucao da empreitada, é efetuada nos termos

do disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro.

E aplicavel a revisdo de pregos a férmula tipo estabelecida para obras da mesma natureza constante
de lei.
Os diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de precos da

empreitada sdo incluidos nas situa¢des de trabalhos.

29.

Contratos de seguro

O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apdlice
deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar
comprovativo que o pessoal contratado pelos subempreiteiros possui seguro obrigatério de acidentes
de trabalho de acordo com a legislacdo em vigor em Portugal.

O empreiteiro e 0s seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o
periodo de execucdo do Contrato, as apdlices de seguro previstas nas clausulas seguintes e na
legislacéo aplicavel, das quais deverdo exibir cOpia e respetivo recibo de pagamento de prémio na
data da consignagéo.

O empreiteiro é responséavel pela satisfacdo das obrigacdes previstas na presente seccdo, devendo
zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus subcontratados.

Sem prejuizo do disposto no n.° 3 da clausula seguinte, 0 empreiteiro obriga-se a manter as apdlices
de seguro referidas no n.° 1 véalidas até ao final a data da rececao proviséria da obra ou, no caso do
seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares afetas a obra ou ao estaleiro, até a
desmontagem integral do estaleiro.

O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, copias e recibos de pagamento das apolices
previstas na presente sec¢do ou na legislacdo aplicavel, ndo se admitindo a entrada no estaleiro de
quaisquer equipamentos sem a exibicdo daquelas copias e recibos.

Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas na presente seccdo e restante
legislacéo aplicavel constituem encargo Unico e exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados,
devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.

Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as
obrigacdes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro perante o dono da obra e

perante a lei.
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Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacdes de pagamento dos prémios
referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se substituir aquele,

ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou por ele suportados.

30.

Outros sinistros

O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automével cuja
apolice deve abranger toda a frota de veiculos de locomogdo prépria por si afetos a obra, que
circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de passageiros e
de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre
responsabilidade civil automdvel (riscos de circulacéo), bem como apresentar comprovativo que 0s
veiculos afetos a obras pelos subempreiteiros se encontram segurados.

O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos proprios do
equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apélice deve cobrir todos os meios auxiliares que
vier a utilizar no estaleiro, incluindo bens iméveis, armazéns, abarracamentos, refeitérios, camaratas,
oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou moéveis, onde devem ser garantidos os riscos de danos
proprios.

O capital minimo seguro pelo contrato referido nos nimeros anteriores deve perfazer, no total, um
capital seguro que ndo pode ser inferior ao capital minimo seguro obrigatério para os riscos de
circulagdo (ramo automovel).

No caso dos bens iméveis referidos no n.° 2, a apélice deve cobrir, no minimo, os riscos de incéndio,
raio, explosdo e riscos catastréficos, devendo o capital seguro corresponder ao respetivo valor

patrimonial.

31.

Representacdo do empreiteiro

Durante a execugdo do Contrato, o empreiteiro € representado por um diretor de obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo diversa no caderno de encargos ou no
Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacéo.

O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacdo pelo dono da obra, a confiar a sua representacao
a um técnico com a seguinte qualificacdo minima:

a. Licenciatura em Engenharia do Civil, Eletrotécnica, Mecanica, Ambiente, ou equivalente.

ApOs a assinatura do Contrato e antes da consignacgao, o empreiteiro confirmara, por escrito, 0 nome
do diretor de obra, indicando a sua qualificacdo técnica e ainda se 0 mesmo pertence ou ndo ao seu

guadro técnico, devendo esta informacdo ser acompanhada por uma declaragdo subscrita pelo
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técnico designado, com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela direcao técnica
da obra e comprometendo-se a desempenhar essa funcao com proficiéncia e assiduidade.

As ordens, os avisos e as notificacdes que se relacionem com os aspetos técnicos da execugdo da
empreitada sdo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra sempre
que para tal seja convocado.

O dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser
fundamentada por escrito.

Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem aquele
indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necesséarios para responder,
perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela marcha dos trabalhos.

O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagdo aplicavel em matéria
de seguranca, higiene e saude no trabalho e, em patrticular, pela correta aplicacdo do documento

referido na alinea f) do n.° 4 da clausula 62.

32.

Representacdo do dono da obra

Durante a execuc¢édo o dono da obra € representado por um diretor de fiscalizacdo da obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo distinta no caderno de encargos ou no
Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacao.

O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacdo da obra que designe
para a fiscalizac@o local dos trabalhos até a data da consignacdo ou da primeira consignacao
parcial.

O diretor de fiscalizacdo da obra tem poderes de representacdo do dono da obra em todas as
matérias relevantes para a execuc¢do dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questdes
gue lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de modificacéo,

resolucdo ou revogacgdo do Contrato.

33.

Livro de registo da obra

O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e
rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizagdo da obra, contendo uma informagéo sistematica e de
facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execugéo dos trabalhos.

Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra séo, os referidos no n.° 3 do artigo 304.° e
no n.° 3 do artigo 305.° do CCP.
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3. O livro de registo ficard patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o devera
apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizag&o da obra ou por entidades oficiais com
jurisdicéo sobre os trabalhos.

34. Rececdo provisoria

1. Arececao provisoria da obra depende da realizacéo de vistoria, que deve ser efetuada logo que a obra
esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagdo do empreiteiro ou por iniciativa do dono da
obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execugéo da obra.

2. No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam a sua rececdo proviséria, esta &
efetuada relativamente a toda a extensao da obra que nao seja objeto de deficiéncia.

3. O procedimento de recec¢édo proviséria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do CCP.

35. Prazo de garantia

1. O prazo de garantia varia de acordo com 0s seguintes tipos de defeitos:

a. 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;

b. 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou
instalacdes técnicas;

c. 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela
autonomizaveis.

2. Caso tenham ocorrido recegdes provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do
namero anterior € igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas
pelo dono da obra.

3. Excetuam-se do disposto no n.° 1 as substituicdes e os trabalhos de conservacdo que derivem do
uso normal da obra ou de desgaste e depreciacdo normais consequentes da sua utilizacdo para os
fins a que se destina.

36. Rececdao definitiva

1. No final dos prazos de garantia previsto na clausula anterior, é realizada uma nova vistoria a obra
para efeitos de rececao definitiva.

2. Se a vistoria referida no nUmero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas condicdes
de funcionamento e conservacao, esta sera definitivamente recebida.

3. Arececdo definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes pressupostos:
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a. Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condicdes normais de
exploracdo, operacdo ou utilizacdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que
cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;

b. Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obriga¢des decorrentes do periodo de garantia
relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioracdes, indicios de ruina
ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a nado verificacdo dos pressupostos
previstos no namero anterior, 0 dono da obra fixa o prazo para a sua correcdo dos problemas
detetados por parte do empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a realizagdo de uma nova

vistoria nos termos dos nimeros anteriores.

37.

Restituicdo dos depdsitos e quantias retidas e liberagéo da caucéo

Sem prejuizo do disposto no Decreto-Lei n.° 190/2012, de 22 de agosto, se ao caso for aplicavel, a
liberacdo da caucdo e das quantias que eventualmente venham a ser retidas ao empreiteiro sera
efetuada nos termos previstos no art.° 295.° do CCP e sempre precedida de uma vistoria destinada a
comprovar a inexisténcia de defeitos ou vicios de construcao.

Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacdo do empreiteiro ou corrigidos aqueles que hajam
sido detetados até ao momento da libera¢é@o, ou ainda quando considere os defeitos identificados e
ndo corrigidos como sendo de pequena importancia e néo justificativos da néo liberacdo, o dono da
obra promove a liberacdo da caucdo destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das
obrigacdes contratuais, nos seguintes termos:

a. 25 % do valor da caucéo, no prazo de 30 dias apds o termo do segundo ano do prazo a que
estdo sujeitas as obrigacdes de correcdo de defeitos, designadamente as de garantia;

b. Os restantes 75 %, no prazo de 30 dias ap6s o termo de cada ano adicional do prazo a que
estéo sujeitas as obrigacGes de correcdo de defeitos, na proporcéo do tempo decorrido, sem
prejuizo da liberagéo integral, também no prazo de 30 dias, no caso de o prazo referido
terminar antes de decorrido novo ano.

Quando o prazo de garantia fixado na Clausula 352. for superior a cinco anos, a caugédo deve
encontrar-se liberada em pelo menos 75%, no prazo de 30 dias apds o decurso desses cinco anos,
conforme determina o n.° 6 do artigo 295.° do CCP.

No caso de haver lugar a rececBes definitivas parciais, a liberacdo da caucdo prevista no nimero

anterior € promovida na proporc¢éo do valor respeitante a rececao parcial.
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38. Deveres de informacao

1. Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias que
cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execucao do
Contrato, de acordo com as regras gerais da boa fé.

2. Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias,
constituam ou ndo forca maior, que previsivelmente impecam o cumprimento ou o cumprimento
tempestivo de qualquer uma das suas obrigacdes.

3. No prazo de dez dias apés a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra do tempo

ou da medida em que previsivelmente sera afetada a execuc¢éo do Contrato.

39. Subcontratacdo e cessdo da posi¢cado contratual

1. A subcontratacdo pelo fornecedor/prestador de servicos e a cessdo da posi¢do contratual por
qualquer das partes depende da autorizagdo da outra, nos termos do Cddigo dos Contratos

Publicos.

40. Resolucéo do contrato pelo dono da obra

1. Sem prejuizo de outros fundamentos de resolucdo do contrato previstos na lei, a entidade
adjudicante pode resolver o contrato, a titulo sancionatério, no caso de o fornecedor violar de forma

grave ou reiterada qualquer das obrigagfes que lhe incumbem.

41. Resolucao do contrato pelo empreiteiro

1. O empreiteiro pode resolver o contrato nos casos previstos no artigo 332.° do CCP, bem como nos

previstos nas diversas alineas do art.° 406.° do mesmo diploma.

42. Foro competente

1. Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do tribunal

administrativo e fiscal do Leiria, com expressa rendncia a qualquer outro

CLAUSULAS TECNICAS GERAIS

43. Disposicdes Gerais da Execucdo do Trabalho.

Os trabalhos da empreitada deverdo ser executados, por forma, a satisfazerem o funcionamento e

perfeicdo especificados no projeto e no presente caderno de encargos.
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A empreitada inclui:

a) Construgéo civil
A relacéo dos principais trabalhos de construcéo civil € a seguinte:

e Montagem e desmontagem do estaleiro;

e Pigquetagem e implantacao da obra, sempre que necessario;

e Demolicdo dos orgdos e infraestruturas a desativar e desmontagem dos equipamentos
metalomecanicos, eletromecanicos e elétricos que se encontram na ETAR de Areias;

e Todos os trabalhos de adaptacao dos 6rgdos existentes a fase de execucao de obra;

e Execucado dos movimentos de terras escavacoes;

e Remocéo e transporte a destino final autorizado dos produtos sobrantes;

e Estudo e planificacdo da execuc¢do das obras e das montagens;

e Revestimentos e pinturas;

e Fornecimento, montagem e ensaios de tubagens e acessorios;

e Serralharias;

e Montagem de estruturas metalicas;

e Execucdo das fundac¢Bes da tubagem;

e Execucéo de camaras de visita e de cAmaras de valvulas;

e Demolicao e/ou reconstrucdo de obras existentes para instalagdo das tubagens e outros 6rgaos;

e Fornecimento e colocacao de canalizacdo destinada a cabos de telecomando e sinalizacéo;

e Execucado de camaras de passagem dos cabos de telecomando e sinalizacéo;

e Fornecimento e montagem de tubagens e acessarios.
b) Equipamento

As atividades relacionadas com esta especialidade incluem o fornecimento e montagem dos
equipamentos, eletromecénicos inerentes a totalidade das etapas de tratamento descritos pelo Dono de
Obra na Lista de Precos Unitarios e Memdéria Descritiva, bem como todos os pertinentes acessorios,

para a correta operagdo da instalacéo, incluindo, ainda, o fornecimento, para cada equipamento.

Outros trabalhos

a) O Empreiteiro tera ainda a seu cargo e incluido na proposta de preco, para além do estipulado

em todas as restantes clausulas deste Caderno de Encargos, o seguinte:

e Elaboracéo do PSS em fase de obra;

e Elaboracdo do PGA em fase de obra, incluindo o PPGRCD;
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Montagem e desmontagem do estaleiro geral;

Manutencéo do estaleiro;

Transportes desde a origem ao local de implantacéo, incluindo cargas e descargas;

Desenhos e instru¢cdes de montagem;

Referéncias e etiquetas e a sua clara e adequada montagem nos locais correspondentes;
Formacéo do pessoal de exploracdo designado pelo Dono da Obra, sobre o funcionamento e
manutencdo das instalac@es e dos equipamentos;

Elaboracdo do Manual de Operagao e de Manutengao da “Obra” e do “Equipamento”;
Programacéo dos autématos, o fornecimento de todo o software para a sua programacao e a
entrega do programa de cada autémato e do respetivo cddigo fonte, em suporte informatico,
incluindo lista de variaveis e fluxogramas dos algoritmos implementados, devidamente
comentados;

Fornecimento, instalacdo e programac¢do de um sistema de supervisdo (software SCADA), de
acordo com o referido nas Especificagbes Técnicas, incluindo o respetivo equipamento
informatico de suporte;

Os trabalhos de desmontagem dos equipamentos existentes necessarios a execucdo dos
trabalhos;

Os trabalhos de demolicdes de Orgdos/pavimentos existentes necessarios a execucao dos
trabalhos;

Execucdo de demolicdo de estruturas existentes no recinto a serem desativadas, incluindo
transporte de produtos sobrantes a vazadouro, aterro e regularizacdo do terreno de forma a

obter as cotas do arruamento atual e todos os trabalhos e materiais necessarios.
Salienta-se ainda que o Empreiteiro:

E inteiramente responsavel pela pesquisa da localizaco de infraestruturas e/ou obstaculos no
subsolo onde se vdo desenvolver os seus trabalhos, executando 0 seu desvio caso necessario
assegurando a manutencdo do funcionamento das infraestruturas existentes;

Devera evitar qualquer dano, ou suspensédo do funcionamento, nas infraestruturas que encontrar
durante a execuc¢do dos trabalhos e devera assegurar sempre a protecéo e o funcionamento de
tais infraestruturas;

E inteiramente responsavel pelos danos causados nas infraestruturas existentes, sendo seu
encargo exclusivo os custos dos desvios necessarios e das reparacgdes, substituicbes ou

interrupcBes correspondentes;
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e N&o tera direito a qualquer pagamento adicional ou trabalhos a mais quando ocorram
dificuldades no decurso das escavacdes que se prendam com a natureza dos solos (entivacoes,

condicbes de seguranca, minas de agua, etc.) e/ou com as condi¢gbes de trabalho a enfrentar.

44. Regras de Medicdo dos Trabalhos.

A medicdo dos trabalhos sera efetuada de acordo com as unidades expressas no Mapa de Medi¢cGes

inserido no projeto.

45. Sinalizagédo dos Trabalhos.

Devem ser colocadas as placas informativas da obra no periodo da execucdo dos trabalhos da
empreitada. As duas placas informativas deveram ser colocadas em pontos estratégicos com materiais a
definir pela fiscaliza¢@o da Tejo Ambiente, S.A. no inicio da obra. As placas séo fornecidas e aplicadas
pela empresa adjudicataria, com as dimensdes de 0,80m * 1,00m, com os seguintes dizeres:

Empreitada: “Reabilitacdo ETAR de Areias”;
Valor adjudicagao: ...,... Euros;
Consignacgao: .../.../I...;

Prazo de Execugao: ... dias.;

Adjudicatario: .... .;.

Os pormenores, as caracteristicas, os materiais e o desenho para constru¢do das placas serdo, em
devido tempo, indicados pela Tejo Ambiente, S.A. ao empreiteiro adjudicatario, juntando-se em anexo
desenho de pormenor da placa - tipo.

46. Remocdes

E da inteira responsabilidade do empreiteiro a remocéo completa para fora do local da obra de todos os
materiais residuais dos trabalhos, nomeadamente da remocdo de entulhos e demais desperdicios
ocorrentes, conforme Plano de Residuos.

47. Telas Finais

As telas finais da obra deverdo contemplar o rigoroso levantamento de campo das infraestruturas a
apresentar, abrangendo todas as alteracfes nas varias especialidades, decorrentes da execucdo de

obra, em sistema de coordenadas de referéncia ETRS89 PT-TMO06, com extensdo dwg ou dgn.
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CLAUSULAS TECNICAS ESPECIAIS

48. Acontecimentos a consignar obrigatoriamente no livro de registos da obra

Sao consignados obrigatoriamente no livro de registos da obra, 0os seguintes acontecimentos:
a) - Ensaios regulamentares das tubagens assentes e equipamentos instalados, e resultados obtidos;

b) -Vistorias efetuadas a obras de construcdo, no que respeita a: Cota de rasante do fundo das valas,

cotas de implantacdo das obras de construcéo civil, armaduras e betonagens.

c) - AlteragBes, paralisagcdes ou ocorréncias anormais.

49. Condicbes a que devem obedecer o estaleiro e as instalagc6es provisorias

Conforme determina o artigo n® 37 do Decreto-Lei n° 46427 de 10 de Julho de 1965, que aprovou o
Regulamento das InstalagBes Provisorias, destinado ao Pessoal empregado nas obras, o empreiteiro é

obrigado a dar cumprimento as disposi¢des do referido Regulamento, que lhe sejam aplicaveis.

A selecé@o dos locais para implantacdo do estaleiro, é da iniciativa e responsabilidade do Empreiteiro,

gue a submetera a aprovacao do Dono da Obra.

O Estaleiro e as instalagbes provisérias deverdo ser organizados de modo que os trabalhos sejam
executados em conformidade com o prescrito nos varios documentos contratuais por que se rege a

empreitada.

O Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro (Transpbe para a ordem juridica interna a Diretiva
92/57/CE, do Conselho, de 24 de junho, relativa as prescrigbes minimas de seguranga e salde a aplicar

nos estaleiros temporarios ou moveis).

O Empreiteiro devera construir e manter em bom estado de utilizacdo os acessos provisérios a todas as
frentes de trabalho e repor as condic¢des iniciais apds a conclusdo dos trabalhos, dentro de prazos a
acordar com o Dono da Obra, em face das caracteristicas especificas de cada obra. Findo esse prazo, o
Dono da Obra reserva-se o direito de mandar executar os trabalhos a custa do Empreiteiro, deduzindo o

seu custo nos pagamentos da empreitada.

50. Comissionamento

Depois de o Empreiteiro comunicar a conclusdo de todos os trabalhos correspondentes a cada uma das
partes da empreitada para as quais foram estabelecidos prazos parcelares vinculativos, a Fiscalizacao

inspecionara as instalacdes dentro de um prazo que ndo excedera 5 (Cinco) dias.
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As normas de “Comissionamento” deverado satisfazer as Especificagcbes Técnicas deste Caderno de

Encargos, incluindo, nomeadamente, as seguintes atividades:

a) a verificagdo de que foram executados todos os trabalhos e cumpridos os esquemas de
montagem de acordo com o projeto e com a proposta aprovada, se os aparelhos sdo das
marcas e modelos propostos e se estdo assentes todos os 6rgdos nas posicdes previstas;

b) verificacdo da estanquidade das juntas, tubagens, tanques, cubas, etc., da solidez de fixacdo de
todos os 6rgaos e da manobrabilidade de todas as valvulas e dispositivos de comando;

c) aexecucao dos ensaios de pressdo das condutas;

d) exame dos conhecimentos do pessoal resultantes da formacéo efetuada pelo Empreiteiro.

O Empreiteiro enviara ao Dono da Obra, com uma antecedéncia minima de 10 (Dez) dias do inicio do

“Comissionamento”, o Plano de Ensaios a realizar e a proposta do curso de formagéao a realizar.

A aceitagao do inicio do “Comissionamento” por parte do Dono da Obra implica a aprovagao, referida na
cldusula seguinte, do Plano de Ensaios e a aceitagdo da proposta do curso de formagdo. Serdo da
estrita responsabilidade do Empreiteiro todos os atrasos decorrentes da apresentacdo de um Plano de

Ensaios considerado pelo Dono da Obra como deficiente.

O Dono da Obra dispde de um prazo de 5 (Cinco) dias para se pronunciar sobre o Plano de Ensaios
apresentado pelo Empreiteiro, prazo este que, no caso de nédo ser cumprido, responsabilizar4 o Dono da

Obra pelos atrasos dai decorrentes.

O “Comissionamento” sera realizado pelo “Empreiteiro” e podera ser realizado na totalidade, apos a
conclusdo de todos os trabalhos de todas as partes da “Obra”, ou parcelarmente, apds a conclusao de
todos trabalhos relativos a cada uma das partes da “Obra” desde que suscetiveis de uso independente e
autonomizavel, e para as quais esteja expressamente prevista, no presente procedimento, a

possibilidade de efetuar a Receg¢ao Provisoria parcial.

Os Ensaios de “Comissionamento” serdo acompanhados pela Fiscalizagdo e formalizados em
Relatério(s) assinado(s) por ambas as partes, com identificacdo das atividades realizadas, dos defeitos

detetados e prazos para a sua correcao.

Apos a conclusdo do “Comissionamento” o Empreiteiro, considerando reunidas as condigbes

necessarias, devera notificar o Dono da Obra e enviar o(s) Relatério(s) de “Comissionamento”.

O Dono da Obra terd um prazo maximo de 7 (Sete) dias apés a data da rece¢do desta notificacdo para

se deslocar a “Obra” para inspecao.

25/32

Edificio Pago do Conde Rua Dr. Francisco S& Carneiro - Ourém — geral@tejoambiente.pt



TE)O
AMBIENTE

Se nos ensaios de “Comissionamento” se notar qualquer deficiéncia no “Equipamento” ou na “Obra”, o

Empreiteiro serd de tal facto notificado, devendo suprir essas deficiéncias.

ESPECIFICAGOES DAS TECNICAS CONSTRUTIVAS A ADOPTAR PELO EMPREITEIRO NA
REALIZACAO DOS TRABALHOS

Os pontos abaixo descrevem as especificacdes técnicas a verificar nos diversos trabalhos a executar na

“Reabilitagdo da ETAR de Areias”, que sao complementados pelo descrito na Memoria Descritiva.

51. Abertura e Tapamento de Valas para Implantacdo das Infraestruturas de Saneamento.

- Antes da execucgdo de quaisquer trabalhos de terraplanagem ou abertura valas, o empreiteiro devera
proceder a sua custa ao respetivo tracado e piquetagem que serd examinado pela Fiscalizagdo
verificando se esta operacgédo foi executada de acordo com o projeto aprovado.

- Os trabalhos de escavacdo e aterro serdo encaminhados, por forma, a facilitar o escoamento das
aguas pluviais e de pequenas infiltracdes correndo por conta do empreiteiro as despesas dai
provenientes.

- O empreiteiro obriga-se a fornecer a vala com os fundos desempenados e os lados sem blocos
salientes que prejudiquem a montagem das tubagens e seus acessorios.

- A aplicacdo de tubagem de pléstico, implica que nos aterros das valas se proceda a colocacao, sob a
tubagem, de uma almofada de areia ou p6 de pedra com uma espessura minima de 0,15m.

— Na seccéo exterior lateral da tubagem e sobre a mesma, com uma altura minima de 0,30m acima do
seu extradorso sera aplicada uma camada de envolvimento da tubagem em p6 de pedra ou areia.

— Sobre a camada referida no ponto anterior sera colocado aterro em Tout-Venant de 12 categoria,
devidamente compactada.

- O fornecimento de inertes ou a remocgdo de terras, para local conveniente dos excedentes, serdo
executados pelo empreiteiro pelos precos da proposta, quaisquer que sejam as distancias de transporte.
- A Fiscalizacé@o definird quais os trocos com embarago de transito, suscetiveis de justificar protecdes
especiais nas valas, remocdes a deposito e retorno dos produtos de escavagado para aterros.

- O pagamento dos volumes de escavagdo, sera feito de acordo com a natureza do terreno escavado,

cuja qualificacéo sera decidida com a aprovacao da Fiscalizacéo, e tendo em consideragéo:

a) A Fiscalizacéo reserva-se o direito de indicar os locais a entivar e de fazer substituir a entivagao
por conveniente alargamento da vala, sem qualquer aumento de custo da obra.
b) As despesas com as entivacdes que porventura tenham de fazer-se, serdo suportadas pelo

adjudicatério, sem aumento do valor da sua proposta.
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c) A Fiscalizagédo reserva-se o direito de indicar os edificios a ser alvo de contengéo, apés proposta
do empreiteiro para o efeito (mediante a especificagdo n° 5 do presente Caderno de Encargos)
ou caso se revele necessario.

d) As despesas com as contencdes de edificios que porventura venham a fazer-se, serdo

suportadas pelo adjudicatario, sem aumento do valor da proposta.

52. Pavimentos

- E da competéncia do empreiteiro o levantamento dos pavimentos necessarios a execugdo da

empreitada.

As cotas de superficie dos pavimentos existentes serdo repostas, conforme se encontravam antes do
inicio dos trabalhos. Os revestimentos dos pavimentos serdo repostos conforme pecgas do projeto e

respetivo mapa de trabalhos da empreitada.

- Os métodos a empregar na execucéo e todo 0 equipamento e maquinaria a utilizar na manipulacéo dos
materiais e execu¢do das camadas, devem obedecer as normas técnicas aplicaveis, reservando-se a
Fiscalizacdo direito de exigir a sua parcial ou total substituicdo, sempre que se verifiquem anomalias de

funcionamento.

53. Tubagem

- Na execu¢do da montagem de tubagem observar-se-a o que se acha estabelecido no projeto bem

como as normas oficiais que regem o fornecimento e rececdo do material de canalizacdes.

54. Transporte

- O transporte do material para os locais a utilizar sera feito pelo empreiteiro, pertencendo-lhe toda a

responsabilidade na conservacgéo e substituicdo de material avariado no transporte.

55. Assentamento das Tubagens

- As tubagens serdo assentes em valas com a profundidade necessaria para que figuem implantadas de

acordo com os perfis longitudinais do projeto.

No assentamento dever-se-a obedecer ao seguinte:
a) Serdo assentes de forma que figuem devidamente apoiadas, todo o seu comprimento e

completamente assentes no quadrante inferior da sua periferia.
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b) O assentamento dos tubos devera ser executado de modo que o encaixe se faca sem esforcar
0s tubos.
¢) Quando o fundo das valas for de terreno rochoso dever-se-a estabelecer no fundo da trincheira e
em toda a sua largura uma almofada de terra solta ou de areia bem regada e batida a maco e
com uma espessura minima de 0,15 m e sobre a qual se fara o assentamento.

d) Quando o terreno onde se tiverem de assentar os tubos néo oferecer resisténcia conveniente, a

Fiscalizacdo podera exigir que o0 mesmo terreno seja adequadamente compactado.

As canalizacdes depois de assentes serdo submetidas a provas de ensaio de presséo regulamentares.

56. Obras de Construcéo Civil

- Betédo

- O betdo a empregar na obra terd as seguintes composi¢oes expressas em kg de cimento/m3,

a) Bet&o em caixas e amarragoes ........... 300 kg/m?3

b) Elementos de betdo armado ............... 300 ou 350 kg/m?

c) Elementos de betdo armado do tipo BD2.2 de pecas em contacto com a agua 350 kg/mé.
- O betdo devera ser fabricado mecanicamente, devendo a mistura dos materiais resultar bem
homogénea, sendo comecada a seco, juntando-se-lhe 4gua depois, e s se considerara a amassadura
terminada, quando a argamassa aderir completamente a brita.
- A guantidade de agua a empregar na amassadura, deve ser apenas para a obtencdo da consisténcia
requerida e facilidade do emprego do betéo.
- O betéo sera utilizado imediatamente apos a sua confegdo, antes que tenha comegado a endurecer,
devendo ser removido para fora do recinto das obras todo o que tiver comecado a fazer presa antes de
ser aplicado. A massa depois de langada em obra devera sofrer vibragdes superficiais até se obter uma
conveniente compacidade.
- Durante o endurecimento, deverd proteger-se o betdo contra a dissecagdo excessiva e prematura
regando-o frequentemente.
- O betdo a empregar em elementos de betdo armado sera vibrado.
- Em tudo o que disser respeito a execucao de pecgas de betdo armado, aplicar-se-ao as disposi¢des do

Regulamento de Estruturas de Betdo Armado e Pré-esforgado em vigor.

- Rebocos

- Os rebocos serdo de qualidade, dosagem e espessura fixadas nos elementos do projeto.
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- Antes de se proceder aos rebocos, as paredes ou muros que se devem revestir, serdo limpos tirando-

se-lhes toda a argamassa que esteja desagregada ou pouco aderente, e serdo lavadas e desempenadas

para o que se fardo os encasques necessarios.

Sobre os paramentos assim preparados assentar-se-a a colher argamassa de reboco de uma ou mais

camadas.

Para a primeira, a argamassa, de consisténcia ndo muito branda, sera projetada com forca com a colher,

apertada a talocha disposta com regularidade.

Antes que a primeira camada esteja completamente seca, cobrir-se-a com as camadas seguintes que
serdo executadas de igual modo.

Alisar-se-a a ultima camada a colher. Quando a argamassa tiver adquirido certa consisténcia, renovar-

se-a o alisamento do reboco, até a retracdo conveniente da secagem deixar de originar fendas.

Apbs essas operacdes o reboco deverd formar uma camada de especto uniforme, homogéneo, regular,
sem fendas e por¢Oes deslocadas.

- Os rebocos hidrofugos s6 se executardo depois de estarem bem secos 0s paramentos que os devem
receber.

- Qutros trabalhos

Todos os trabalhos descritos neste Caderno de Encargos e ainda os omissos, mas verificados pela
Fiscalizacdo como necesséarios a boa realizacdo da empreitada, serdo executados com o maximo
cuidado e perfeicdo segundo as regras da boa técnica e a aprovacdo da Fiscalizagdo. O Facto de a
Fiscalizagdo aprovar qualquer trabalho ndo isenta o empreiteiro das responsabilidades sobre a forma de
comportamento da parte da empreitada onde esse trabalho for executado.

57. Especificacdo das Caracteristicas de Resisténcia, durabilidade e Funcionamento dos
Materiais

- Todos os materiais a empregar nesta empreitada serdo de primeira qualidade. Antes de aplicados,

deverao ser sujeitos a apreciagao da Fiscalizacao.
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- A areia a empregar nas argamassas sera siliciosa pura, de grdos secos angulosos, aspera ao taco e
isenta de matérias organicas argilosas ou calcarias, devendo ser lavada e peneirada se tanto for
necessario.

- Se a fiscalizacdo o julgar conveniente, o empreiteiro obriga-se a submeter a areia a aplicar no betdo
armado, a ensaios granulométricos de forma a obter-se um betédo tdo compacto quanto possivel com os
materiais disponiveis.

Estes ensaios, que serdo efetuados no Laboratério Nacional de Engenharia Civil, da Secretaria das
Obras Publicas serédo de conta do empreiteiro.

- A pedra para britar, devera ser escolhida entre a mais dura da regido ndo sera geladica ou atacével
pela &gua ou pelo ar.

- A brita, cuja dimens&o ndo deve exceder 0,02 m no reservatoério e estar compreendida entre 0,02 m e
0,04 n nas restantes obras, sera lavada antes de ser misturada com a areia e o cimento, se a
Fiscalizacdo o julgar conveniente.

- O cimento sera do tipo "Portland" de fabrico nacional e devera satisfazer ao "Caderno de Encargos"
para o fornecimento de cimento "Portland” normal, aprovado pelo Decreto n.° 18 782 de 25 de agosto de
1930.

- O cimento sera fornecido em sacos bem fechados com a marca da fabrica indicada e guardado em
armazém néo sujeito a humidade.

- A fiscalizacéo fica com o direito de visitar e inspecionar o0 armazém em que se guarda o cimento, e de
recolher as amostras para as experiéncias e ensaios todas as vezes que o julgue necessario.

- A agua a empregar nas argamassas e betdes, deve ser limpa, isenta de substancias organicas, sais
deliquescentes, 6leos, acidos ou outras impurezas. Para o betdo, ndo devera conter cloretos ou sulfatos
em percentagens julgadas como prejudiciais.

- O aco em vardo para o betdo armado, sera macio, de textura homogénea e de grdo fino, ndo
quebradico e isento de zincagem, pintura, alcatroamento, éleos ou ferrugem solta. Devera apresentar
todas as caracteristicas de resisténcia exigidas pelo Regulamento de Estruturas de Betdo Armado, em
vigor.

- A madeira a empregar nos moldes para o fabrico de betdo armado, devera ser de fibras unidas, bem
como cerneiras, sem noés viciosos, isenta de caruncho e sem fendas que comprometam a sua
resisténcia.

- Toda a parte metalica, indicada nos desenhos de projeto sera de primeira qualidade, sem defeitos de

fabrico ou de funcionamento.
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58. Especifica¢cbes Relativas a acessorios e a Tubagens.

Sao aplicaveis as normas portuguesas (NP) e na sua auséncia as normas 1SO ou DIN.

- O empreiteiro, em devido tempo, devera assegurar vistoria exterior a todos os edificios confluentes com
0 espaco da obra, com registo fotografico do estado de conservacdo das fachadas e levantamento de
eventuais patologias que possam ser agravadas durante a execuc¢do dos trabalhos da empreitada, para

efeitos da aplicacédo de medidas de contencgéo dos referidos edificios quando tal se mostre necessario.

- A responsabilidade de diagnoéstico, localizacdo e aplicagdo das medidas de contencdo cabem por

inteiro ao empreiteiro.

- A fiscalizagdo, em qualquer altura e caso se manifeste ser necessario, podera determinar a contencao
de determinado edificio (ou de parte do mesmo), ficando o empreiteiro incumbido da sua imediata

implementacéo.

- Os planos de trabalhos, de sinalizacdo e de transito deverdo ser elaborados pelo empreiteiro

adjudicatério.

59. Alvaras necessérios para a execugéao da obra

Cépia do alvara emitido pelo Instituto dos Mercados Publicos, do Imobiliario e da Construgédo, I.P.

(IMPIC), contendo as seguintes habilitages:

i) 132 Subcategoria da 42 categoria da classe correspondente ao valor global da proposta;

i) 12 Subcategoria da 12 categoria da classe, da classe correspondente ao valor dos trabalhos

especializados que lhe respeite, consoante a parte que a esses trabalhos cabe na proposta;

iii) 42 Subcategoria da 12 categoria da classe, da classe correspondente ao valor dos trabalhos

especializados que lhe respeite, consoante a parte que a esses trabalhos cabe na proposta;

iv) 52 Subcategoria da 12 categoria da classe, da classe correspondente ao valor dos trabalhos

especializados que lhe respeite, consoante a parte que a esses trabalhos cabe na proposta;

v) 12 Subcategoria da 42 categoria da classe, da classe correspondente ao valor dos trabalhos

especializados que lhe respeite, consoante a parte que a esses trabalhos cabe na proposta;
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vi) 12 Subcategoria da 52 categoria da classe, da classe correspondente ao valor dos trabalhos

especializados que lhe respeite, consoante a parte que a esses trabalhos cabe na proposta;

vii) 22 Subcategoria da 5% categoria da classe, da classe correspondente ao valor dos trabalhos

especializados que lhe respeite, consoante a parte que a esses trabalhos cabe na proposta;

viii) 82 Subcategoria da 52 categoria da classe, da classe correspondente ao valor dos trabalhos

especializados que lhe respeite, consoante a parte que a esses trabalhos cabe na proposta.
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