MATCO

MARCO DE CANAVESES

Municipio do Marco de Canaveses

Procedimento 21/2022/EM

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha [ Cod. Designacéo Unidade Qtd [ Preco Base Subtotal
Unitario
1 ESTALEIRO E TRABALHOS DIVERSOS
11 ESTALEIRO
1 111 Montagem e desmontagem de estaleiro principal, secundario ou qualguer outra instalagéo proviséria de apoio a execugéo dos trabalhos, | vg 1 0 0,00
de acordo com o artigo 350.° do Cédigo dos Contratos Publicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de 31 de agosto, e alteragdes
posteriores. Inclui as instalagGes, redes provisérias de agua, aguas residuais, aguas pluviais, eletricidade e de meios de comunicagao,
vias internas de circulagdo e todos os demais elementos necessarios a montagem e construgdo dos mesmos para o conjunto dos
trabalhos incluidos na empreitada, bem como limpeza, vedagéo e sinalizacéo, regularizacéo de terrenos e limpeza de entulhos, de acordo
com as diversas pecas do projeto.
2 1.1.2 Manutencéo global do estaleiro durante a execugao dos trabalhos da empreitada. vg 1 0 0,00
3 113 Fornecimento e montagem de painel de publicidade a colocar nas frentes de trabalho com, no minimo, os seguintes elementos: |UN 1 0 0,00
designacgéo da obra, entidade adjudicante, adjudicatario, valor da adjudicagdo, prazo, data provavel de concluséo, entidade financiadora,
equipa projetista e fiscalizadora, com a apresentacdo dos respetivos logotipos, de acordo com as indica¢des da Fiscalizagédo e a
legislagéo em vigor. Inclui a sua remocao final a vazadouro licenciado da responsabilidade da Entidade Executante.
4 1.1.4 Fornecimento e montagem de painel de comunicagdo a colocar na obra com, no minimo, os seguintes elementos: entidade, designacéao | UN 1 0 0,00
do projeto, objetivo, investimento total, apoio financeiro da Unido Europeia e apoio financeiro nacional, com a montagem dos respetivos
logotipos (Portugal 2020, POSEUR, Unido Europeia), de acordo com o manual de normas do Portugal 2020/POSEUR. Inclui a sua
remocao final a vazadouro licenciado da responsabilidade da Entidade Executante.
1.2 SEGURANCA E SAUDE
5 1.21 Sinalizagdo da(s) frente(s) de trabalho, de acordo com o Plano de Seguranca e Salde e eventuais Planos de Sinalizagdo Temporaria, | vg 1 0 0,00
atendendo as diversas disposi¢oes legais em vigor.
6 1.2.2 Desenvolvimento do Plano de Seguranga e Saude constante do processo de concurso, a validar pelo Coordenador de Seguranca e |vg 1 0 0,00
Saude e a aprovar pelo Dono da Obra previamente ao inicio da empreitada, nos termos do Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro.
7 1.2.3 Implementagdo do Plano de Seguranca e Saude, nos termos do Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e de acordo com as |vg 1 0 0,00
indicag6es do Coordenador de Seguranca e Saude.
8 1.2.4 Fornecimento dos elementos necesséarios a elaboragdo da Compilacdo Técnica da obra, nos termos do Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 |vg 1 0 0,00
de outubro, anteriormente a Recec¢éo Proviséria da obra.
1.3 RESIDUOS DE CONSTRUGAO E DEMOLIGAO
9 131 Desenvolvimento do Plano de Prevencdo e Gestdo de Residuos de Construgdo e Demoli¢do, de acordo com os trabalhos previstos no | vg 1 0 0,00
projeto, nos termos do Decreto-Lei n.° 46/2008, de 12 de margo, e demais legislagdo complementar.
10 |1.3.2 Implementagdo do Plano de Prevencao e Gestao de Residuos de Construgcdo e Demolicdo, aprovado pelo Dono de Obra, nos termos do | vg 1 0 0,00
Decreto-lei n.° 46/2008, de 12 de marco, e demais legislacdo complementar.
14 TELAS FINAIS
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11 141 Elaboracgéo e fornecimento das telas finais da obra, de acordo com o executado e abrangendo toda a empreitada, em suporte informatico | vg 1 0 0,00
(CD/DVD) e papel (trés copias), realizada de acordo com as indicagGes da Fiscalizagao.
2 REDE DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS - RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA
2.1 LEVANTAMENTO E REPOSICAO DE PAVIMENTOS
21.1 Bet&o betuminoso
12 2111 Levantamento de pavimento em betuminoso, incluindo marcacdo da rede no pavimento, corte com serra de disco, transporte dos|m2 291,6 0 0,00
produtos removidos a vazadouro licenciado da responsabilidade da Entidade Executante, bem como todos os trabalhos complementares
necessarios.
13 (2.1.1.2 Reposicdo do pavimento em betuminoso, incluindo sinalizagcdo horizontal, bem como o fornecimento e assentamento das seguintes | UN 0 0 0,00
camadas de:
14 (2.1.1.2.1 |Agregado britado de granulometria extensa, depois do recalque, regada e cilindrada. m2 172,6 0 0,00
15 |2.1.1.2.2 |Betdo betuminoso - AC 14 reg 35/50 (BB), camada de regularizacdo, aplicado a quente, numa espessura minima apds compactacéo de | m2 291,6 0 0,00
0,08 m, incluindo rega de colagem.
2.2 MOVIMENTO DE TERRAS
221 Escavacgdo por meios manuais ou mecanicos, incluindo decapagem, desmatacgéao, abate de arvores, entivagédo e rebaixamento do nivel freatico, se necessario, e eventual demolicéo,
reparacdo ou reposicdo de estruturas e infraestruturas enterradas existentes, bem como todos os trabalhos complementares que se revelem necessarios. A escavacdo sera
realizada em:
16 (2.2.1.1 Rocha dura (25%) m3 107,53 0 0,00
17 (2.2.1.2 Rocha branda (25%) m3 107,53 0 0,00
18 |2.2.1.3 Terra compacta (50%) m3 215,05 0 0,00
19 (2.2.2 Fornecimento e aplicacéo de material granular fino (0/5 mm) de empréstimo, para assentamento e protegdo da tubagem em camadas de | m3 97,09 0 0,00
0,10 m, incluindo compactacdo de modo a atingir uma compactagdo superior a 95% do Ensaio Proctor Modificado, sem danificar a
tubagem.
20 |2.2.3 Fornecimento e aplicacdo de betdo de limpeza sob a camada de envolvimento em betdo da tubagem. Inclui todos os trabalhos | m3 1,26 0 0,00
complementares necessarios. Classe: C12/15 Dmax22 X0 S3.
21 224 Fornecimento e aplicagéo de betdo armado, incluindo aditivo hidr6fugo, ou equivalente, na camada de envolvimento da tubagem. Inclui | m3 8,25 0 0,00
todos os trabalhos complementares necessarios. Classe: C25/30 Dmax22 XC2(P) Cl0.4 S3; A400 NR.
22 |2.25 Fornecimento e aplicacéo de aterro com material da propria vala cirandado e isento de pedras de dimensdo superior a 0,02 m, ou |m3 250,44 0 0,00
material de mancha de empréstimo, se necessario, incluindo compactacéo por camadas de espessura ndo superior a 0,20 m, de modo a
atingir uma compactacgéo superior a 95% do Ensaio de Proctor Modificado, sem danificar a tubagem.
23 |2.2.6 Fornecimento e aplicagéo de fita sinalizadora para a tubagem em plastico com 0,30 m de largura, com a identificagdo do Dono da Obra e |m 238 0 0,00
da infraestrutura a que se refere, de acordo com as pegas do projeto.
24 1227 Remocéo e transporte a vazadouro licenciado, da responsabilidade da Entidade Executante, dos produtos sobrantes. m3 222,34 0 0,00
2.3 TUBAGEM E ACESSORIOS
23.1 Fornecimento e assentamento de tubagem em polipropileno corrugado, de rigidez circunferencial SN8, com abocardo integral e perpendicular relativamente a tubagem e juntas de
estanquidade integrada em EPDM, cumprindo a norma europeia EN 13476 e certificado de produto reconhecido no territério nacional, incluindo acessérios e todos os trabalhos
complementares. Diametro:
25 [2.31.1 [DN200 [m | 238] 0] 0,00
2.4 CAMARAS DE VISITA
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241

Execucgéo de caAmara de visita completa, incluindo:

- levantamento e reposi¢éo de pavimentos e movimento de terras;

- camada de fundagdao, betdo de limpeza e elementos estruturais em betdo armado, incluindo juntas;
- acessorios de ligagao as tubagens;

- moldagem do fundo;

- revestimento exterior e interior;

- todos os elementos complementares de acordo com as pecgas do projeto.

Tipo de cAmara de visita:

26

241.1

H < 1,0 m; D=1,00 m; cobertura plana. UN 1 0 0,00

27

24.1.2

1,0m H<25m; D=1,00 m; cobertura troncocénica. UN 3 0 0,00

28

2.4.1.3

25m H 5,0 m; D=1,25 m; cobertura troncocoénica. UN 2 0 0,00

242

Fornecimento e instalagdo de dispositivo de fecho para camara de visita, em ferro fundido, da classe D400 segundo a norma EN 124, incluindo inscri¢des e fecho de seguranca,
dotado de dispositivo anti-roubo, devidamente chumbado a estrutura. Dimensdes interiores minimas de:

29

2421

DN600 [UN | 6] 0] 0,00

2.4.3

Fornecimento e aplicacdo de dispositivo de acesso a camara de visita do tipo escadas fixas em PRFV, incluindo elementos de fixagdo em aco inox AISI 316L, de acordo com a
norma NP EN 14396, para camara de visita com altura:

30

2431

Inferior a 2,5 m. UN 4 0 0,00

31

2432

Compreendida entre 2,5 e 5,0 m. UN 2 0 0,00

32

244

Adaptacao de camara de visita existente, de forma a realizar a ligagao da rede a executar, incluindo: UN 1 0 0,00
- levantamento e reposic¢éo de pavimentos;

- movimento de terras;

- elementos estruturais em betdo armado, incluindo juntas;

- acessorios de ligagdo as tubagens;

- moldagem do fundo;

- execucao de queda suave ou guiada, se necessario;

- dispositivo de acesso;

- revestimento exterior e interior;

- remocao de elementos sobrantes a vazadouro licenciado da responsabilidade da Entidade Executante;
- todos os elementos e acessorios necessarios de acordo com as pegas do projeto.

2.5

RAMAIS DOMICILIARIOS

33

25.1

Execucéo de camara ramal de ligacdo completa, incluindo: UN 5 0 0,00
- levantamento e reposi¢éo de pavimentos e movimento de terras;

- elementos em betéo armado;

- base com trés entradas e diametro de 400 mm, tubo de elevacdo com altura a definir pela Fiscalizagdo e sistema telescopico em
polipropileno;

- todos os elementos e acessorios necessarios de acordo com as pegas do projeto.

34

252

Fornecimento e instalac@o de dispositivo de fecho para cAmara de ramal de ligacdo, em ferro fundido, da classe D400 segundo a norma | UN 5 0 0,00
NP EN 124, incluindo inscricdes e fecho de seguranc¢a, dotado de dispositivo anti-roubo, devidamente chumbado a estrutura, com as
dimens@es interiores minimas 0,4 x 0,4 m.
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253 Execucgéo de ramal domiciliario, incluindo:
- levantamento e reposicéo de pavimentos e movimento de terras;
- tubagem e acessoérios em polipropileno corrugado, de acordo com a norma europeia EN 13476 e certificado de produto reconhecido no territério nacional;
- forquilha do mesmo material na ligagéo ao coletor ou ligacéo a cAmara de visita com execucéo de queda guiada, se necessario, incluindo acessorios e maci¢os de amarragao;
- todos os elementos e acessorios necessarios de acordo com as pecas do projeto.
Diametro do ramal:
35 2531 DN125 UN 4 0 0,00
36 |2.5.32 DN160 UN 1 0 0,00
2.6 TRABALHOS FINAIS
37 |2.6.1 Realizacdo de ensaios de estanquidade da rede de drenagem, incuindo camaras de visita e tubagem, de acordo com a norma|vg 1 0 0,00
portuguesa NP EN 1610, bem como a apresentagéo dos respetivos relatérios em CD/DVD.
38 |2.6.2 Inspecdo video ao interior da rede de drenagem de aguas residuais e apresentacdo final em CD/DVD com relatério, incluindo a|m 238 0 0,00
execucao dos trabalhos preparatérios necessarios.
Total 0,00
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