B:“mbarral

Municipio

DOMAS

CADERNO DE ENCARGOS

CONSULTA PREVIA

(nos termos do Coédigo dos Contratos Publicos)

Consulta Prévia para a Elaboragéo dos Projetos de Arquitetura e
Especialidades de Reabilitagdo e Reconversdo em Creche do Edificio da Antiga
Escola de Vale Cévo

Valor Base: 47.500,00 € (quarenta e sete mil e quinhentos euros, acrescido de
IVA)
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O presente processo de concurso contém 29 paginas, todas numeradas.

Bombarral, 1 de agosto de 2022
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PARTE | - Clausulas Juridicas

Capitulo | - Disposi¢des gerais

Clausula 1.2
Objeto

1. O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar
na sequéncia do procedimento pré-contratual que tem por objeto principal a aquisicao de
servicos para a elaboracao de Estudos e Projetos de Especialidades para a Reabilitagédo e
Reconversiao em Creche do Edificio da antiga Escola de Vale Cévo na vila e concelho do

Bombarral

2. A Camara Municipal do Bombarral pode introduzir alteracdes ou solicitar a prestacao de
outros servicos para os quais o prestador de servigos esteja apto, desde que relacionados

com o objeto do contrato definido no nimero anterior.

3. As especificacbes e as descricdes das agdes integrantes da prestacao de servicos
constantes do presente caderno de encargos nao sao limitativas, devendo o prestador de
servicos executar e fornecer tudo o que seja indispensavel a plena consecucao dos fins do
contrato.

Ctausula 2.®

Imp-04-10_A01 (jan2020)

Disposi¢bes por que se rege a prestacao de servigos
1. O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus Anexos.
2. O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos:
a) Os suprimentos dos erros e das omissoes do Caderno de Encargos identificados pelos
concorrentes, desde que esses erros e omissoes tenham sido expressamente aceites pelo
orgao competente para a decisao de contratar;
b) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao Caderno de Encargos;
¢) o Programa de Concurso;
¢) O presente Caderno de Encargos;
d) A proposta adjudicada;

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatario.

3. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no nimero anterior, a respetiva}j’im:_q_ -'

«s%5e . prevaléncia € determinada pela ordem pela qual ai sao indicados. ———
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4. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.° 2 e o clausulado do contrato
€ seus anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo
com o disposto no artigo 99.° do Codigo dos Contratos Plblicos e aceites pelo adjudicatario
nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo diploma legal.

Clausula 3.2
Prazo
O contrato mantém-se em vigor até a conclusdo dos servicos em conformidade com os
respetivos termos e condicdes e o disposto na lei, sem prejuizo das obrigacées acessérias
que devam perdurar para além da cessacao do Contrato.

Capitulo Il - Obrigacdes contratuais

Seccéao |
Obrigacdes do prestador de servigos

Subseccao |
Disposicdes gerais

S
S
S Clausula 4.2
SI Obrigagdes principais do prestador de servigos
g: 1. Sem prejuizo de outras obrigacbes previstas na legislacdo aplicavel, no Caderno de
£

Encargos ou nas cldusulas contratuais, da celebragdo do contrato decorrem para o prestador
de servicos as seguintes obrigacdes principais:

a) Obrigacao de garantir a execucao de Estudos e Projetos dentro do prazo estipulado e nas
condicbes estipuladas nas clausulas técnicas que integram o presente caderno de encargos;
b) Obrigacdo de garantir a assisténcia técnica nas fases de preparacao do procedimento de
empreitada e execucdo da obra, em consonancia com o disposto no artigo 9.° da Portaria~
701-H e 29 de julho de 2008.

2. A titulo acessorio, o prestador de servicos fica ainda obrigado, designadamente, a recorrer
a todos os meios humanos, materiais e informaticos que sejam necessarios e adequados a
prestacao do servico, bem como ao estabelecimento do sistema de organizacdo necessario
a perfeita e completa execucao das tarefas a seu cargo.

~
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Clausula 5.*

Fases da prestacao do servico
Os servigos objeto do contrato compreendem as seguintes fases:
a) Fase de elaboracao sequencial de Estudos e Projetos, de acordo com as instrucdes para a
elaboracao de projetos de obras, constantes no anexo | a Portaria 701-H/2008 de 29 de julho
e com o disposto nas clausulas técnicas do presente Caderno de Encargos;
b) Fase de prestacao da assisténcia técnica tal como definida no artigo 9.° do anexo | a
Portaria 701-H/2008 de 29 de julho.

Clausula 6.2

Forma de prestag¢ao do servico
1. Para o acompanhamento da execuc¢do do contrato, os projetistas autores dos projetos das
diversas especialidades ficam obrigados a realizar pelos menos, 2 reunides de coordenacao
com os técnicos da CM do Bombarral na fase inicial dos trabalhos e mais 3 reunides em fase
de execucdo dos Projectos de execucao, das quais devem ser lavradas atas a assinar por
todos os intervenientes na reunido.
2. As reunides previstas no nimero anterior devem ser agendadas na primeira reuniao de
coordenacao. Durante o decorrer da prestacao de servicos, se necessario, poderao ser
convocadas outras reunides por parte do prestador de servicos ou da Camara Municipal.
3. Todos os relatorios, registos, comunicacdes, atas e demais documentos elaborados pelo
prestador de servicos devem ser integralmente redigidos em portugués.

Imp-04-10_A01 (jan2020)

Clausula 7.2
Prazo e local de prestagdo do servico

1. O prestador de servicos obriga-se a concluir a execucao do servico, com todos os
elementos referidos nas clausulas técnicas do presente Caderno de Encargos, de acordo com
as seguintes fases e datas:

a) Fase de elaboracao dos Estudos e Projeto, prontos para apresentacao de aprovacao no
ambito das candidaturas (de acordo com as indicacdes do Programa Base/Termos de
Referéncia) no prazo de més e meio (45 dias de calendario) contados a partir da data da
assinatura do contrato;

b) Fase de Elaboracao dos Projectos de Execugao de todas as especialidades e aprovacoes

em entidades externas a CM do Bombarral, no prazo de 2 meses (60 dias de calendario), i "
V7

contados a partir da data de aprovacao da candidatura. p
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b) Fase de assisténcia técnica, em conformidade com o disposto no artigo 9.° da portaria
701-H/2009, de 29 de julho até a conclusao da obra (mais concretamente até a entrega das
telas finais).

2. Os prazos previstos nos nimeros anteriores podem ser prorrogados por iniciativa da
Camara Municipal do Bombarral ou a requerimento do prestador de servicos devidamente
fundamentado.

Clausula 8.2
Rece¢do dos elementos a produzir ao abrigo do contrato

1. No prazo de dez dias a contar da entrega dos elementos referentes a cada fase de
execucdo do contrato, a Camara Municipal do Bombarral procede a respetiva analise, com
vista a verificar se os mesmos relinem as caracteristicas, especificagdes e requisitos técnicos
definidos nas Clausulas Técnicas que integram o presente Caderno de Encargos e na proposta
adjudicada, bem como outros requisitos exigidos por lei.

2. Na andlise a que se refere o nimero anterior, o prestador de servicos deve prestar a
Camara Municipal do Bombarral toda a cooperagao e todos os esclarecimentos necessarios.

3. No caso de a analise da Camara Municipal do Bombarral a que se refere o n.° 1 ndo

comprovar a conformidade dos elementos entregues com as exigéncias legais, ou no caso de

§ existirem discrepancias com as caracteristicas, especificagdes e requisitos técnicos definidos
-:_@ no anexo constituido pelas clausulas técnicas do presente Caderno de Encargos, a Camara
3 Municipal do Bombarral deve disso informar, por escrito, o prestador de servicos.

g: 4. No caso previsto no nimero anterior, o prestador de servicos deve proceder, a sua custa
Q.

E

e no prazo razoavel que for determinado pela Camara Municipal do Bombarral, as alteracoes
e complementos necessarios para garantir o cumprimento das exigéncias legais e das

caracteristicas, especificagdes e requisitos técnicos exigidos.

Clausula 9.*
Transferéncia da propriedade
1. Com a declaracao de aceitacao dos trabalhos apresentados, ocorre a transferéncia da
posse e da propriedade dos elementos a desenvolver ao abrigo do contrato para o Camara
Municipal do Bombarral, incluindo os direitos autorais sobre todas as criacdes intelectuais
abrangidas pelos servicos a prestar.
2. Pela cessao dos direitos a que alude o nimero anterior nao é devida qualquer

contrapartida para além do preco a pagar nos termos do presente Caderno de Encar
Vs~

%
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Clausula 10.2
Conformidade e garantia técnica
O prestador de servicos fica sujeito, com as devidas adaptacdes e no que se refere aos
elementos entregues a Camara Municipal do Bombarral em execucdo do contrato, as
exigéncias legais, obrigagcdes do fornecedor e prazos respetivos aplicaveis aos contratos de
aquisicao de bens moveis, nos termos do Codigo do Contratos Plblicos e demais legislacoes

aplicaveis.

Subsecgao Il
Dever de sigilo

Clausula 11.2
Objeto do dever de sigilo

1. O prestador de servicos deve guardar sigilo sobre toda a informacao e documentagao,
técnica e nao técnica, comercial ou outra, relativa a Camara Municipal do Bombarral, de
que possa ter conhecimento ao abrigo ou em relagao com a execuc¢ao do contrato.

2. Ainformacao e a documentacao cobertas pelo dever de sigilo nao podem ser transmitidas
a terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que nao o destinado
direta e exclusivamente a execucao do contrato.

3. Exclui-se do dever de sigilo previsto a informacdo e a documentacdao que fossem
comprovadamente do dominio publico a data da respetiva obtencao pelo prestador de
servicos ou que este seja legalmente obrigado a revelar, por forca da lei, de processo judicial

Imp-04-10_A01 (jan2020)

ou a pedido de autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas competentes.

Clausula 12.*
Prazo do dever de sigilo
O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo da execucdo da obra a que se reportar
a concecao elaborada pelo adjudicatario, sem prejuizo da sujeicao subsequente a quaisquer
deveres legais relativos, designadamente, a protecdo de segredos comerciais ou da
credibilidade, do prestigio ou da confianga devidos as pessoas coletivas.

Seccao I
Obrigacdes da Camara Municipal do Bombarral ;ﬁ\

S
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Clausula 13.°

Preco contratual
1. Pela prestacao dos servicos objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais
obrigacdes constantes do presente Caderno de Encargos, a Camara Municipal do Bombarral
deve pagar ao prestador de servicos o preco constante da Proposta adjudicada, acrescido de
IVA a taxa legal em vigor, se este for legalmente devido.
2. O valor base, que sera o valor global maximo que a entidade adjudicante se dispde a pagar
pela aquisicao, é até € 47.500,00 (quarenta e sete mil e quinhentos euros).
3. O preco referido no nimero anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja
responsabilidade nao esteja expressamente atribuida ao contraente publico, [incluindo as
despesas de alojamento, alimentacdao e deslocacao de meios humanos, despesas de
aquisicao, transporte, armazenamento e manutencdo de meios materiais bem como
quaisquer encargos decorrentes da utilizacao de marcas registadas, patentes ou licengas].
3. O preco a que se refere o n.° 1 é dividido pelas diversas fases de execu¢ao do Contrato,
nos seguintes termos:
a) Pela fase de elaboracdo de Estudos e Projetos - 85% subdivididos da seguinte forma:
a.1 - 20% Com a Adjudicagao
a.2 - 30% Com a aprovacdao do Ante Projeto
a.3 - 40% Com a aprovacao do Projeto de Execugao
b) Pela fase de assisténcia técnica os restantes - 10%

Clausula 14.®
Condi¢bes de pagamento
1. A quantia devida pela Camara Municipal do Bombarral, nos termos da clausula anterior,
deve ser paga no prazo de 60 dias apos a rececao pela referida entidade adjudicante das
respetivas faturas, as quais s6 podem ser emitidas ap6s o vencimento da obrigacao respetiva.
2. Em casc de discordancia por parte da Camara Municipal do Bombarral, quanto aos valores
indicados nas faturas, deve este comunicar ao prestador de servicos, por escrito, os
respetivos fundamentos, ficando o prestador de servicos obrigados a prestar os

esclarecimentos necessarios ou proceder a emissao de nova fatura corrigida.

Capitulo lll - Penalidades contratuais e resolucao _
A=

/ —
Clausula 15.2 ;

4
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Penalidades contratuais
1. Pelo incumprimento de obrigacdes emergentes do contrato, a Camara Municipal do
Bombarral pode exigir do prestador de servicos o pagamento de uma pena pecuniaria, de
montante a fixar em funcao da gravidade do incumprimento, nos seguintes termos:
a) Em caso de incumprimento dos prazos fixados para prestacdo dos servicos por causa
imputavel ao adjudicatario, podera ser aplicada penalidade até ao valor que resultar da
aplicagao da seguinte formula de calculo: P= V* A/500, em que P= montante da penalidade;
V= valor da contratacdo; A= numero de dias em atraso.
2. Em caso de resolucao do contrato por incumprimento do prestador de servicos, a Camara
Municipal do Bombarral pode exigir-lhe uma pena pecuniaria até 85% do valor do contrato.
3. Ao valor da pena pecuniaria prevista no nimero anterior sdo deduzidas as importancias
pagas pelo prestador de servigos ao abrigo da alinea a) do n.° 1, relativamente aos servicos
cujo atraso na respetiva conclusao tenha determinado a resolucio do contrato.
4. Na determinacao da gravidade do incumprimento, a Camara Municipal do Bombarral tem
em conta, nomeadamente, a duracao da infracao, a sua eventual reiteracao, o grau de culpa
do prestador de servigos e as consequéncias do incumprimento.
5. A Camara Municipal do Bombarral pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do
contrato com as penas pecuniarias devidas nos termos da presente clausula.
6. As penas pecuniarias previstas na presente clausula nao obstam a que a Camara Municipal
do Bombarral exija uma indemnizacao pelo dano excedente.

Clausula 16.2

For¢a maior
1. Nao podem ser impostas penalidades ao prestador de servicos, nem é havida como
incumprimento, a ndo realizacao pontual das prestacdes contratuais a cargo de qualquer das
partes que resulte de caso de forca maior, entendendo-se como tal as circunstancias que
impossibilitem a respetiva realizacdo, alheias a vontade da parte afetada, que ela nao
pudesse conhecer ou prever a data da celebragédo do contrato e cujos efeitos nao lhe fosse
razoavelmente exigivel contornar ou evitar.
2. Podem constituir forca maior, se se verificarem os requisitos do numero anterior,
designadamente, tremores de terra, inundacodes, incéndios, epidemias, sabotagens, greves,
embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinacoes

governamentais ou administrativas injuntivas. /
3. Nao constituem forca maior, designadamente: ﬂ@
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a) Circunstancias que nao constituam for¢a maior para os subcontratados do prestador de
servi¢cos, na parte em que intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do prestador de servicos ou a grupos
de sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos
seus subcontratados;

c) Determinacdes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatéria
ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo prestador de servicos de deveres ou
onus que sobre ele recaiam;

d) Manifestacoes populares devidas ao incumprimento pelo prestador de servicos de normas
legais;

e) Incéndios ou inundagdes com origem nas instalacoes do prestador de servicos cuja causa,
propagacao ou proporgoes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento de
normas de seguranca;

f) Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do prestador de servicos nao devidas a
sabotagem;

g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

4. A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forca maior deve ser
imediatamente comunicada a outra parte.

5. A forca maior determina a prorrogacdo dos prazos de cumprimento das obrigacées
contratuais afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao

impedimento resultante da for¢ca maior.

Imp-04-10_A01 (jan2020)

Clausula 17.2
Resolucao por parte do contraente publico

1. Sem prejuizo de outros fundamentos de resolucao previstos na lei, a Camara Municipal d
Bombarral pode resolver o contrato, a titulo sancionatério, no caso de o prestador de
servicos violar de forma grave ou reiterada quaiquer das obrigacoes que the incumbem,
designadamente nos seguintes casos:

a) Pelo atraso na conclusao dos servicos ou na entrega dos elementos referentes a cada fase
do contrato superior a trés meses ou declaragao escrita do prestador de servigos de que o

atraso respetivo excedera esse prazo; )

b) Recusa de cumprimento de obrigacdes contratualmente assumidas por facto que seja /
imputavel ao prestador de servicos. {7.

renviada ao prestador de servigos.

2. O direito de resolucao referido no nimero anterior exerce-se mediante declaragac(Q
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Clausula 18.2
Resolugdo por parte do prestador de servigos

1. Sem prejuizo de outros fundamentos de resolucéo previstos na lei, o prestador de servicos
pode resolver o contrato quando se verifique algumas das circunstancias que se encontram
previstas no n° 1 do artigo 332.° do CCP.
2. O direito de resolucao é exercido por via judicial.
3. Nos casos previstos na alinea a) don.® 1, o direito de resolucao pode ser exercido mediante
declaracao enviada a Camara Municipal do Bombarral, que produz efeitos 30 dias apos a
rececao dessa declaragéo, salvo se este Ultimo cumprir as obrigacdes em atraso nesse prazo,
acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.
4. A resolucao do contrato nos termos dos nimeros anteriores nao determina a repeticao das
prestacoes ja realizadas pelo prestador de servigos, cessando, porém, todas as obrigacdes
deste ao abrigo do contrato [com excecao daquelas a que se refere o artigo 444.° do Codigo
dos Contratos Piblicos].

Capitulo IV - Caucao e seguros
Clausula 19.2
Seguros
1. E da responsabilidade do prestador de servicos a cobertura, através de contratos de
seguro, dos seguintes riscos:
a) Seguro de Responsabilidade Civil Profissional, que cubra todas as atividades, obrigacées
e competéncias definidas nos estatutos das respetivas ordens ou associacdes profissionais
(incluindo o seguro de Projeto) com uma cobertura correspondente a um valor minimo de
€47.500,00 e a um periodo até dois anos apos a rececao dos servicos.
2. A Camara Municipal do Bombarral pode, sempre que entender conveniente, exigir prova
documental da celebracao dos contratos de seguro referidos no nimero anterior, devendo o
prestador de servicos fornecé-la no prazo de dez dias.

Capitulo V - Resolugao de litigios

Clausula 20.2
Foro competente
Para resolucéo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do

tribunal fiscal e administrativo de Leiria, com expressa renlncia a qualquer outro.

N
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CAPITULO VI - Disposicdes finais

Clausula 21.®
Subcontratacao e cessao da posi¢ao contratual
A subcontratacao pelo prestador de servicos e a cessao da posicao contratual por qualquer

das partes depende da autorizag¢do da outra, nos termos do Codigo dos Contratos PUblicos.

Clausula 22.2
Comunicag¢des e notificacdes
1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacoes e
comunicagdes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cédigo
dos Contratos Publicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no
contrato.
2. Qualquer alteracao das informacdes de contacto constantes do contrato deve ser

comunicada a outra parte.

Clausula 23.2
Contagem dos prazos
Os prazos previstos no contrato sao continuos, correndo em sabados, domingos e dias
feriados.
Clausula 24.°

Legislagdo aplicavel

Imp-04-10_A01 (jan2020)

O contrato é regulado pela legislacao portuguesa.
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PARTE Il - Clausulas Técnicas

Capitulo | - Orientag¢des gerais de realizacao dos servigos

Clausula 25.°

Objetivos Gerais

A Elaboragéo dos Projetos de Arquitetura e Especialidades de Reabilitagdo e Reconverséo
em Creche do Edificio da Antiga Escola de Vale Cévo deve ser realizada procurando otimizar
o conjunto dos vetores associados ao bom desempenho funcional, a seguranca nas suas
diversas vertentes, a obtencao de uma construcdao com valor arquiteténico e com
caracteristicas de sustentabilidade, durabilidade e flexibilidade, a implementacéo de um
eficaz sistema de manutencdo e a obtencao de custos controlados em termos

funcionais/energéticos e de manutencéo, durante o periodo de vida util definido.

Na sua elaboracao deve ser tida em conta toda a Legislacao geral e especifica em vigor para
cada especialidade.

O candidato deve entregar o Anexo | do presente Caderno de Encargos, devidamente
preenchido com a indicacdo de todos os técnicos das diferentes especialidades que

colaborarao nestes projetos.

Imp-04-10_A01 (jan2020)

Clausula 26.°
Aspetos de seguranca
1 - A Reabilitagdo e Reconversdo em Creche do Edificio da Antiga Escola de Vale Covo deve
ser concebida de modo a assegurar os aspetos de seguranca nas suas diversas vertentes,
tendo em conta a legislacdo em vigor, nomeadamente no referente a seguranga estrutural,
seguranca contra o fogo, intrusdo, descargas atmosféricas, entre outros aspetos.
2 - Constituem igualmente aspetos de seguranca, os referentes a fase de obra,

nomeadamente as a¢ées que visam o planeamento, a organizacao e a coordenacao para a

H#7
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Clausula 272

Aspetos de manutencdo e durabilidade
1 - Em termos de durabilidade e manuten¢ao, as escolas devem ser projetadas, construidas,
reabilitadas e geridas durante a sua vida util contemplando os seguintes trés vetores
fundamentais: projetos de execucdo com durabilidade; construcdo/montagem com
durabilidade; implementacao de um sistema de gestdao da manutencao durante a vida util.
2 - A reabilitacdo com durabilidade contempla o desenvolvimento de projetos dos edificios
e dos seus diversos componentes tendo por base um valor expectavel de tempo de vida util
para os edificios, concecoes flexiveis para todos os elementos e equipamentos para os quais
se preveja uma vida util inferior a da estrutura, possibilidade de facil substituicdo e
reutilizacao dos espacos e ainda concecdao prevendo inspecbes faceis e sistemas de
monitorizacao, entre outros aspetos.
3 - A construcao com durabilidade contempla a especificacao nos projetos de ensaios e
exigéncias de garantias de durabilidade, a implementacao durante a construcio de sistemas
de controlo de qualidade que garantam os referidos parametros de durabilidade, implicando
ainda que nesta fase, os fornecedores indiquem e comprovem as caracteristicas de
fiabilidade e facilidade de manutencao dos varios componentes e equipamentos, e fornecam
instru¢des de manutencao.

§ 4 - A implementac¢ao de um sistema de gestao da manutencao durante a vida util contempla
S a organiza¢ao de um Plano de Manutencao de todos os Equipamentos e demais componentes
<

< do Edificio que carecam de manutencao.

=)

%

(=1

£

Clausula 282
Aspetos ambientais
A reabilitacdo devera ser pensada procurando-se obter uma construcdo com caracteristicas
de sustentabilidade, quer em termos dos materiais adotados, quer nas solugdes de economia

de energia e agua, quer na gestao dos residuos, quer na obtencio de solucdes de elevada
durabilidade.

Clausula 292
Aspetos econémicos
1 - A intervencdo/ ampliacdao (se necessario) deve ser realizada procurando obter uma
solucdo economica, em que nos custos sejam analisados ndao s6 os custos de

constru¢ao/implementacdo mas também os custos de manutencdo durante a vida uti

{ Fd
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2 - O Montante maximo que a CM do Bombarral pretende investir nesta Reabilitacdo e
reconversao em Creche do Edificio da Antiga Escola de Vale Cévo, em fase de concurso de
empreitada de execugao € de 695.000,00 € (seiscentos e noventa e cinco mil euros - cerca
de 636m2 intervencionados, que corresponde a uma area existente de 510m2 + uma area a
ampliar de 126m2 num prazo expectavel de execucao de 9 meses).

Clausula 30°
Elementos disponiveis
Para a elaboracao dos diversos estudos e projetos de especialidades estao disponiveis todos
os elementos indicados no Caderno de Encargos.

Capitulo Il - Elaboracao dos projetos das Especialidades

Clausula 312
Legislagdo em vigor
A organizacao dos Projetos deve observar as disposicoes relativas a elaboracdo de projetos
de obras publicas, nomeadamente as contidas na portaria n.° 701-H/2008, de 29 de julho,
que contém as instrucoes para a elaboracdo de projetos de obras publicas, as disposicoes
previstas na seccao | do Capitulo Il (Artigos 4.° a 8.°) do decreto-lei n.° 273/2003, de 29 de

outubro, bem como a restante legislacao especifica em vigor.

Clausula 322
Fases dos Projetos de Especialidades
1 - Os projetos serao realizados segundo as seguintes fases, correspondendo as
especificacdes existentes para projetos de obras publicas:
- Estudo Prévio
- Projeto Base/Ante-projeto
- Projeto de Execucao

Clausula 332
Constituicdo dos Projetos Base (anteprojetos e licenciamentos)
1 - Os projetos base de todas as especialidades e estudos referidos na clausula anterior
devem ser instruidos de acordo com a legislacao em vigor relativa a elaboracao de projetos

de obras publicas, constituindo uma fase intercalar que, integrando os comentarios
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em todas as suas componentes e especialidades, deixando para os projetos de execugédo

apenas as pormenorizacdes e componentes que se refiram a comunicacéo a obra.

Clausula 34°

Constituicdo dos Projetos de Execugao
1 - Os projetos de execucdo de cada especialidade, devem ter o desenvolvimento constante
da legislacao em vigor, incluindo, ainda, os seguintes elementos e detalhes:
a) Pecas Escritas, com detalhe nao inferior ao apresentado na fase anterior do Projeto, tendo
em conta a evolucao dos estudos e os comentarios efetuados pelas entidades que emitiram
pareceres;
b) Pecas Desenhadas, com desenvolvimento nao inferior ao apresentado na fase anterior do
Projeto, tendo em conta a evolucao dos estudos e os comentarios efetuados pelas entidades
que emitiram pareceres;
¢) O mapa de medi¢des e o mapa de quantidades de trabalho, nos quais todos os artigos
devem incluir referéncia ao artigo das CTE (Clausulas Técnicas Especiais) que lhes diz
respeito;
d) O mapa de quantidades de trabalhos (mapa analogo aos dos orcamentos aos quais foram
retirados os precos) em que a numeracao das secgdes e artigos deve ser coincidente com a

g do orcamento e com a do mapa de medicoes.
-:_55 2 - Devera constar do Caderno de Encargos do Projeto de Telecomunicacdes a
3 obrigatoriedade do Empreiteiro Geral recorrer a instaladores reconhecidos pela ANACOM
z,:r (Autoridade Nacional de Comunica¢des), para a execucao e realizacdo de ensaios a rede
E estruturada (Certificacao da Rede Estruturada)
3 - Devera constar do Caderno de Encargos do Projeto de Instalacées Eletromecénicas a
necessidade do Empreiteiro Geral recorrer a Instaladores reconhecidos pela DGEG (Direcao
Geral de Energia e Geologia), para a sua Certificacao.
4 - Deverao ser entregues todas as certificacdes e aprovagoes inerentes a cada projecto de
especialidade que delas necessitem para implementacdo dos procedimentos concursais da
futura empreitada de execucao.
Clausula 352
Orgcamentos
1 - O conjunto de orcamentos de todas as especialidades e componentes do projeto dé
execucao, deve ser apresentado em separado por especialidades e no respectivo volume e
i rnum volume global separado. /. \
e, .
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Clausula 36°

Medi¢coes, mapa de quantidades e orcamentos
1. A sistematizacdo, codificacdo, designacdo e numeracdao a utilizar na listagem
identificadora dos trabalhos a executar correspondente aos mapas de quantidades de
trabalho a produzir em cada fase, constituem tarefas do ADJUDICATARIO e devem merecer
aprovacao da ENTIDADE ADJUDICANTE sem prejuizo desta vir a definir outros procedimentos
que o ADJUDICATARIO terd que implementar. Em conjunto com as pecas escritas, o
ADJUDICATARIO deve apresentar & ENTIDADE ADJUDICANTE informacao em suporte de papel
e digital, de acordo com os formatos que a ENTIDADE ADJUDICANTE vier a definir, contendo
o preenchimento de todos os campos de informacao associados a referida listagem.
2. Constituem ainda tarefas do ADJUDICATARIO o fornecimento de:
a) Quantidades associadas a cada tipo de trabalho;
b) Orcamento e respetivos precos unitarios.

Capitulo Il - Assisténcia Técnica ao Dono da Obra

Clausula 372
Legislagdo em vigor
A ASSISTENCIA TECNICA deve observar as disposicoes legais relativas a assisténcia técnica a
prestar pelo projetista ao dono da obra ap6s a elaboracao dos projetos de obras publicas,
nomeadamente as contidas na portaria n.° 701-H/2008, de 29 de julho, relativa as instrucoes
para a elaboracao de projetos de obras publicas, as previstas na Secgdo | do Capitulo Il, do
decreto-lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, com exclusao das disposicoes relativas aos custos
das deslocacdes a obra que estdo incluidas no PRECO TOTAL, e bem como a restante

legislacao em vigor.

Clausula 402
Servicos de assisténcia técnica
1 - Os servicos de ASSISTENCIA TECNICA consistem nos servicos complementares da
elaboracéo do projeto, a prestar pelo ADJUDICATARIO ao dono da obra durante as seguintes
fases:

a) Preparacao de documento para 0 concurso da EMPREITADA da obra correspondente ao

PROJETO;
b) A analise das propostas no ambito do concurso referido na alinea anterior, se solicitado /T/q

pela ENTIDADE ADJUDICANTE; )\
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¢) A execucao da EMPREITADA.

2 - Durante as fases referidas nas alineas a) e b) do nimero anterior, os servicos na fase de
PROJETO podem incluir as seguintes tarefas, sempre que haja solicitacao do dono da obra:
a) Esclarecer o dono da obra relativamente a correta interpretacdo do PROJETO;

b) Apoiar o dono da obra na preparacao do processo do concurso da EMPREITADA da obra
correspondente ao PROJETO;

¢) Prestar informacées e esclarecimentos solicitados por concorrentes, sob forma escrita e
exclusivamente por intermédio do dono da obra, relativamente a interpretacao das pecas
do PROJETO;

d) Apoiar o dono da obra na apreciagao das propostas.

3 - Durante a fase referida na alinea c) do n.° 1, os servicos de ASSISTENCIA TECNICA na fase
de PROJETO podem incluir as seguintes tarefas, sempre que haja solicitacao do dono da
obra:

a) Esclarecer o dono da obra ou, por intermédio deste, o empreiteiro da obra relativamente
a correta interpretacao do PROJETO, prestando se necessario informagdes complementares;
b) Apreciar documentos técnicos apresentados pelo empreiteiro ou outras entidades no
ambito da execucao da obra;

c) Apoiar o dono da obra na verificacdo da qualidade dos materiais e da execucao dos

trabalhos e do fornecimento e montagem dos equipamentos e instalacdes e elaborar os

(jan2020)

respetivos pareceres.

4 - Para a boa consecucao dos servicos de assisténcia referidos no numero anterior o

-04-10_A01

ADJUDICATARIO deve ainda, sempre que solicitado pelo dono da obra, respeitar as seguintes

Imp

obrigacées:

a) Assegurar a presenca dos elementos da EQUIPA DO PROJETO designados pelo dono da obra
no local da obra ou em outro local igualmente designado pelo dono da obra, nos precisos
termos em que este o solicite;

b) A alinea anterior inclui a presenca dos elementos designados nas reunides da obra, em
datas e horas a determinar pela ENTIDADE ADJUDICANTE;

c) Assegurar a elaboracdo de estudos técnicos, pareceres ou comunicacdes solicitados pelo
dono da obra, no &mbito dos servicos de ASSISTENCIA TECNICA que sejam necessarios a uma
eventual negociacao com o empreiteiro da obra referida na alinea anterior;

d) Verificar, a pedido do dono da obra, o bom estado e a qualidade de construcao da obra

face as exigéncias das especificacbes do projeto de execucao e respetivo caderno<de
N
encargos; /S V4
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e) Acompanhar a execucao de eventuais trabalhos de correcdo, reparacao ou manutencao
que devam ser efetuados pelo empreiteiro, por indicacdo do ADJUDICATARIO ou do dono da
obra, desde que estejam abrangidos pelas especificacoes do projeto de execucao e respetivo
caderno de encargos.

5. Consideram-se concluidos os servicos, acoes e obrigacdes referidos neste artigo na data
da vistoria relativa a rececdo provisoria da obra correspondente ao PROJETO.

Capitulo IV - Seguranca e Satde Na Fase De Projeto

Clausula 412

Legislacdo em vigor
A seguranca e salde na fase de PROJETO deve observar as disposicoes legais relativas:
a) A regulamentacdo das condicdes de seguranca e de salde no trabalho em estaleiros
temporarios ou méveis, nomeadamente o decreto-lei n.° 273/2003 de 29 de outubro;
b) A Seguranca no Trabalho de Construcao Civil, nomeadamente o decreto n.° 41821, de 11
de agosto de 1958;
¢) Ao Regulamento das Instalagoes Provisorias Destinadas ao Pessoal Empregado nas Obras,
nomeadamente o decreto n.° 46427, de 10 de julho de 1965;
d) Ao regime legal de enquadramento da seguranca e saide do trabalho, nomeadamente a
lei n.° 99/2003, de 27 de agosto e o decreto-lei n.° 441/91, de 14 de novembro.

e) A novas legislacdes actualmente em vigor;

Imp-04-10_A01 (jan2020)

Clausula 422

Atribui¢des no ambito da seguranca e salde na fase do projeto
Os servicos de seguranca e saude na fase do PROJETO incluem as seguintes tarefas, de acordo
com as respetivas clausulas:
» A coordenagao de seguranca e salde na fase do PROJETO;
» A aplicacdo dos principios gerais de prevencao;
« A elaboracao e apresentacao dos seguintes documentos:
- Plano de Seguranca e Saude (PSS);
- Compilagéo técnica.

» As atribui¢cdées complementares

x| e 4
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Clausula 432

Coordenacgéo de seguranca e saude na fase de projeto
1 - O ADJUDICATARIO obriga-se a utilizar na atividade de coordenacio de seguranca e satide
na fase do PROJETO os seguintes referenciais:
a) Aceitacdo da nomeacao do coordenador de seguranca e saide do PROJETO por parte da
ENTIDADE ADJUDICANTE que deve ser o coordenador de seguranca e salde proposto pelo
ADJUDICATARIO, na sua PROPOSTA;
b) Diretrizes da Organizacdo Internacional do Trabalho sobre Sistemas de Gestdo da
Seguranca e Saide no Trabalho (guia ILO/OSH 2001);
¢) Toda a legislagao de segurancga e satde do trabalho aplicavel;
2 - Com base naqueles referenciais o ADJUDICATARIO deve proceder a elaboracdo de uma
politica coerente de prevencao de riscos profissionais da ENTIDADE ADJUDICANTE para o
empreendimento em causa, assegurando a coordenacdao dos diversos intervenientes no
PROJETO e definindo o planeamento da seguranca e salde para a EMPREITADA.
3. O coordenador de seguranca e salde do PROJETO, referido na alinea a) do n.° 1, deve
preencher os requisitos exigidos neste caderno de encargos.
4. Ao coordenador de seguranca e saiude do PROJETO compete desenvolver as seguintes
funcdes, sem prejuizo do disposto na legislacao correspondente:
a) Informar e apoiar a ENTIDADE ADJUDICANTE no ambito da gestdo da seguranca e saude
nas fases da elaboracao do PROJETO e da contratualizacao da EMPREITADA;
b) Informar o ADJUDICATARIO sobre as suas obrigacdes no dominio da gestdo da seguranca e
salde do trabalho no empreendimento e estabelecer a metodologia de abordagem que
devem seguir na integracao dos principios gerais de prevencao na elaboragao das diversas
defini¢coes do PROJETO;
¢) Analisar os riscos especiais para a construcao associados ao Anteprojeto, aos
condicionalismos do local, as definicbes do PROJETO e dos projetos das varias
especialidades, a sobreposicdao das diversas especialidades, aos materiais, produtos e
instalacdes técnicas a incorporar na edificacdo, aos processos e métodos construtivos que
sejam equacionados no PROJETO e ao faseamento construtivo;
d) Analisar os riscos especiais associados as definicbes do PROJETO para a
utilizacao/manutencao/conservacao da edificacao;
e) Analisar as solucées construtivas alternativas e/ou as medidas de prevencao e protecao
complementares equacionadas pelo ADJUDICATARIO para prevenir os riscos especiai
avaliados.

N
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5. No prazo de 15 (quinze) dias de calendario contados a partir da data da assinatura do
CONTRATO, o ADJUDICATARIO deve apresentar & ENTIDADE ADJUDICANTE o programa de
trabalho relativo a coordenacao de seguranca e saude na fase do PROJETO, mencionando,
nomeadamente:

a) As principais acoes a desenvolver no ambito da coordenacao de seguranca e salde na fase
do PROJETO;

b) O cronograma previsional daquelas acoes;

c) O sistema de relacionamento entre a ENTIDADE ADJUDICANTE e o ADJUDICATARIO e de
gestao da informacao relativa a atividade de coordenacao;

d) Os principais instrumentos a utilizar na atividade de coordenacao;

e) A estrutura organizacional dos recursos afetos a coordenacao.

6. Com vista & elaboracio do documento referido na clausula anterior, o ADJUDICATARIO
deve, no prazo de 5 dias de calendario apés a assinatura do CONTRATO, solicitar a ENTIDADE
ADJUDICANTE a marcacao de uma reunidao para a recolha das indicagées que considere
necessarias.

7. A ENTIDADE ADJUDICANTE reserva-se o direito de auditar ou mandar auditar a atividade
do ADJUDICATARIO em qualquer momento, competindo ao ADJUDICATARIO corrigir as nao
conformidades detetadas no prazo de 11 dias de calendario, caso nao venha a ser acordado
outro prazo.

8. A ENTIDADE ADJUDICANTE reserva-se o direito de, em qualquer momento ou em resultado
de auditorias, mandar reformular quaisquer aspetos da atividade de coordenacao de
seguranca e salde na fase do PROJETO, devendo essa reformulacdo ser efetuada pelo

Imp-04-10_A01 (jan2020)

ADJUDICATARIO no prazo de 8 dias de calendario, caso nao venha a ser acordado outro prazo.
9. O ADJUDICATARIO deve manter em permanéncia, em bom estado de organizacao e
arrumacao, os originais de todos os documentos produzidos no ambito da coordenacao de
seguranca e saude na fase do PROJETO. A ENTIDADE ADJUDICANTE tem, em qualquer
momento, direito de acesso a toda essa documentacao e registos, podendo solicitar copias
dessa documentacao e registos, no todo ou em partes, em suporte de papel e/ou
informatico. Essa informacao deve ser fornecida, sempre que possivel, no momento do
pedido, ou no prazo de uma semana tratando-se de volumes de informacao que exijam mais
tempo. Podera ser acordado outro prazo nos casos justificaveis.

10. O ADJUDICATARIO obriga-se a apresentar, mensalmente, durante a vigéncia do
CONTRATO, um relatério sintese da atividade de coordenacao do PROJETO, devendo no
minimo conter informacao sobre os dominios seguintes:

-7
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a) Discriminacao da documentacdo produzida no ambito da coordenacado de seguranca e
saude na fase do PROJETO;

b) Reunides realizadas com o ADJUDICATARIO no ambito da coordenacio de seguranca e
saude na fase do PROJETO;

c) Apreciacdo dos desenvolvimentos havidos no ambito da avaliacdo de riscos especiais
associados a evolucao dos projetos.

11. A ENTIDADE ADJUDICANTE pode em qualquer momento mandar introduzir as alteracoes
a esse modelo de relatorio que entender convenientes, nomeadamente, a inclusao de
informagao que considere relevante.

12. Apds a conclusao de cada fase do PROJETO objeto da presente prestacao de servicos, o
ADJUDICATARIO deve fornecer a ENTIDADE ADJUDICANTE, devidamente organizada, toda a
documentacao relevante relativa a atividade de coordenacdo de seguranca e saude na fase
do PROJETO.

Clausula 442
Aplicagao dos principios gerais de prevencao
1. O ADJUDICATARIO deve integrar, nas escolhas técnicas, nas defini¢cdes do PROJETO e no
planeamento e programacao da construcao realizados ao longo das fases de elaboracao do

g PROJETO, os principios gerais de prevencao definidos no regime legal de enquadramento da
afé seguranca e saude do trabalho, nomeadamente:
E. a) Evitar os riscos;
g: b) Avaliar os riscos que nao possam ser evitados;
E ¢) Combater os riscos na origem;
d) Adaptar o trabalho ao homem, especialmente no que se refere a concegao dos postos de
trabalho, bem como a escolha dos equipamentos de trabalho e dos métodos de trabatho e
de producao, tendo em vista, nomeadamente, atenuar o trabalho monétono e o trabalho
cadenciado e reduzir os efeitos destes sobre a salde;
e) Ter em conta o estado da evolucao da técnica;
f) Substituir o que é perigoso pelo que é isento de perigo ou menos perigoso;
g) Planificar a prevencdo como um sistema coerente que integre a técnica, a organiza¢do do
trabalho, as condicoes de trabalho, as relacdes sociais e a influéncia dos fatores ambientais
do trabalho;
h) Dar prioridade as medidas de protecdo coletiva em relacdo as medidas de protecd
individual; 7
”“"“%1) Dar instrucdes adequadas aos trabalhadores. ‘?P
, 1
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2. Na avaliac&o dos riscos que nao podem ser evitados, o ADJUDICATARIO deve ter em conta
os riscos especiais associados as definicdes do PROJETO que possam ter implicacdoes em
qualquer das seguintes etapas do EDIFiICIO:

a) Na construcao, reabilitacao, reconstrucao;

b) Na exploragao;

¢) Na manutencao e conservagao.

3. Na avaliacio dos riscos especiais, referida no nimero anterior, o ADJUDICATARIO deve
considerar os diversos fatores que possam estar na sua origem, tais como:

a) Opgdes arquitetonicas;

b) Definicoes relativas as caracteristicas geologicas, hidrologicas e geotécnicas do

terreno;

c) Defini¢coes relativas ao projeto de estabilidade (definicao estruturais);

d) Defini¢cdes relativas aos projetos das diversas especialidades;

e) Condicionalismos do local da obra (redes técnicas enterradas, linhas elétricas ou
telefonicas aéreas, vias rodoviarias ou ferroviarias e outras exploracdes, rios ou

ribeiras, edificios, etc.);

f) Definicdes relativas ao faseamento construtivo;

g) Definicoes relativas aos métodos e processos construtivos;

h) Definicoes relativas aos materiais, produtos e equipamentos a incorporar na

edificacao;

i) Definicoes relativas a programagao da execucéo dos trabalhos.

4. Para a avaliacdo dos riscos que ndo possam ser evitados, o ADJUDICATARIO deve
desenvolver uma metodologia que permita obter:

a) Solucgdes construtivas alternativas que determinem a eliminagéo dos riscos ou, se tal nao
for tecnicamente possivel, que reduzam o grau de risco;

b) Definigdes de tipos de medidas preventivas a serem consideradas no ambito das situacbes
de risco detetadas (que podem ter incidéncia na construcdo, na exploracdo ou na
manutencao/conservacao, consoante os casos). Tais medidas podem consistir,
fundamentalmente, no aconselhamento de determinados processos relacionados com
métodos ou processos construtivos, ou do faseamento da execucdo dos trabalhos, ou
relativos a organizacdo do trabalho ou, ainda, relacionados com a escolha de sistemas de
protecao coletiva.

A7
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Clausula 452

Documentos a elaborar
O ADJUDICATARIO deve elaborar e remeter para analise e aprovacdo pela ENTIDADE
ADJUDICANTE os documentos a que correspondem os pontos seguintes:
1. Plano de Seguranca e Salde.
Deve ser elaborado de acordo com o definido na regulamentacao das condicoes de segurancga
e de salde no trabalho em estaleiros temporarios ou moveis, para os planos de seguranca e
satude em fase de PROJETO.
2. Compilacao técnica.
Deve ser elaborado um documento, de acordo com o definido na regulamentacao das
condi¢des de seguranca e de salde no trabalho em estaleiros temporarios ou moveis, para a
compilacao técnica da obra.
Deve ser acompanhado de um estudo de segurancga, elaborado com a estrutura e contetdos
seguintes:
» Objetivo
Descricao do objetivo do presente estudo;
» Enquadramento legal

Listar os Regulamentos de seguranca contra incéndios aplicaveis e, acessoriamente, outra

g documentacao de apoio (regras técnicas, normas nacionais e/ou estrangeiras, etc.);

% » Descricdo do edificio

3 Descrever a situacao do edificio, sua envolvente, niUmero de piso (superiores e inferiores),
g: tipo de construcao, ocupac¢ao prevista, etc.;

s

£

« Descricao dos riscos

Listar os principais riscos previsiveis e cenarios possiveis;
Indicar os locais de risco A, B, C ou D;

« Acessibilidade e meios externos de intervencéao
Descrever as acessibilidades possiveis as forcas de socorro, suas condicionantes, distancia ao
quartel dos bombeiros mais proximo, rede externa de agua, etc.;

» Compartimentacao corta-fogo

Descrever como € a compartimentacéo do edificio, niveis de resisténcia ao fogo EF/CF/PC
aplicaveis a estrutura, pavimento, zonas, escadas, ductos, etc.;

» Reagao ao fogo

Caracterizar as classes de reacao aplicaveis aos acabamentos e revestimentos;

« Caminhos de evacuacao

Pagina 23fe 20




<&,
o

B::mborral

Municipio

DOMAS

Quantificar e/ou descrever os caminhos de evacuacao quer verticais, quer horizontais, suas
dimensoes e fluxos previsiveis;

+ Meios de 1.2 intervencao

Descrever as opgoes e tipos de meios aplicaveis: extintores, bocas de incéndio armadas (tipo
carretel), caixas de areia, etc.;

* Meios de 2.2 intervencao

Descrever os tipos e sistemas aplicaveis: bocas de incéndio armadas (tipos teatro), colunas
secas, colunas hiimidas, depésito de agua de S.1., central de bombagem, tomadas siamesas,
hidrantes, etc.;

+ Instalacao de alarme e alerta

Descrever, sucintamente, os sistemas de detecao, extincao e alarme aplicaveis: detecao de
incéndio, detecdo de gases (combustiveis e/ou CO), extingcdo de incéndios (agua e/ou gases),
detecao de intrusao e vigilancia de acessos;

« Controlo de fumos

Descrever as opgdes entre desenfumagem passiva ou ativa e, eventualmente, pressurizacao,
aplicaveis nas comunicagdes horizontais e verticais, pisos em altura, pisos em cave, etc.;

« lluminagdo e sinalizacao de seguranca

Descrever qual o tipo de iluminagdao de emergéncia e sinalizacao de seguranca aplicavel;

» Outros meios

Listar outros meios direta ou indiretamente referenciaveis com a SCI tais como: gerador de
emergéncia, elevadores prioritarios para servico de bombeiros, para-raios, sala (central) de
seguranca, servico de seguranca, etc.;

Imp-04-10_A01 (jan2020)

Clausula 462

Atribuicdes complementares
1. O ADJUDICATARIO deve prever na elaboracdo do PROJETO a concecao, organizacao e
eficacia do Plano de Emergéncia, contemplando o Plano de Evacuacdo, de acordo com
legislacdo em vigor por forma a que em fase de construcdo se possa, apos a necessaria
adaptacao as condicdes de trabalho, dar dele conhecimento, com solicitacdo de parecer, as
autoridades oficiais competentes.
2. O ADJUDICATARIO deve prever igualmente um plano de testes para verificar a eficacia do
Plano de Emergéncia.
3. Quando, o local da obra a que respeita o PROJETO esteja particularmente sujeita a /
incidéncia de fenémenos naturais especificos que possa influir na execucéo dos trabalhos,{/f
“rtais como cheias, inundagdes, ondas, ventos, tempestades e similares, o ADJUDICATARIO ~

&
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deve integrar no PROJETO, nomeadamente no Plano de Seguranca e Saude, as informacdes
adequadas sobre o nivel que esses fenomenos usualmente assumem, as caracteristicas que

revestem e, se for o caso, a época do ano em que se verificam.

Capitulo V - Meios do Adjudicatario

Clausula 472

Organizacdo dos meios
1. O ADJUDICATARIO obriga-se a estabelecer toda a organizacao indispensavel & pronta e
correta execucao das tarefas a seu cargo, bem como a obtencao e afetacao de todos os
meios humanos e materiais necessarios a execucdo das acdes e ao cumprimento das suas
obrigacdes a desenvolver no ambito da sua intervencao.
2. Qualquer alteracao, por iniciativa do ADJUDICATARIO, de meios humanos, indicados no
cronograma de trabalhos, deve ser devidamente justificada e submetida atempadamente a
aprovacao da ENTIDADE ADJUDICANTE por escrito, a qual se deve pronunciar sobre ela no
prazo maximo de cinco dias Gteis.
3. A alteracéo referida no nimero anterior sé pode ser efetuada apés parecer favoravel da
ENTIDADE ADJUDICANTE, pelo que quaisquer faltas ou atrasos do ADJUDICATARIO sao
exclusivamente da sua responsabilidade.
4. Se no decorrer da prestacao de servicos se verificar que os meios utilizados pelo
ADJUDICATARIO nio sao adequados ao cumprimento das obrigacdes contratuais, a ENTIDADE

Imp-04-10_A01 (jan2020)

ADJUDICANTE pode ordenar a substituicdo, o reforco ou a reducao desses meios, ainda que
tais meios estivessem previstos no cronograma de trabalhos, devendo o ADJUDICATARIO

cumprir tais ordens no prazo maximo de quinze dias.

Clausula 48*
Meios humanos
1. A mobilizacao e selecdo dos meios humanos necessarios a execugao dos trabalhos a cargo
do ADJUDICATARIO é de sua inteira responsabilidade, devendo este garantir que todos os
agentes por si designados coloquem a sua pericia, cuidado e diligéncia na realizacao dos

servicos que lhes forem cometidos.

2. O cronograma de trabalhos deve ser acompanhado de uma memoéria descritiva e

justificativa pormenorizada das opcoes tomadas no que respeita aos meios humanos e da

o _:‘h.?

"i_’-’?“‘*ﬂ;?“df?'agées especificas a desenvolver por cada um dos elementos da EQUIPA DO PROJETO. k
' 25 Y|
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3. A EQUIPA DO PROJETO deve ser liderada por um coordenador, ao qual devem reportar
todos os elementos referidos nos niUmeros seguintes.

4. Independentemente da estrutura organizativa e dimensao da EQUIPA DO PROJETO, esta
deve obrigatoriamente ser constituida, no minimo, por técnicos que preencham as seguintes
especialidades do PROJETO:

a) fundag¢odes e estrutura

b) instalacdes e equipamentos de aguas e esgotos;

c) instalacoes e equipamentos mecanicos;

d) instalacbes e equipamentos elétricos;

e) infraestruturas de telecomunicacdes;

f) gestao técnica centralizada;

g) seguranca integrada;

h) acUstica.

i) térmica e qualidade do ar

j) espacos exteriores/arquitetura paisagista;

5. A EQUIPA DO PROJETO deve incluir ainda obrigatoriamente um técnico responsavel pela
coordenacéo em matéria de seguranca e satde durante a elaboracao do PROJETO.

6. Os elementos da EQUIPA DO PROJETO referidos no n.° 4 podem acumular fungdes como
técnicos especialistas, até um maximo de duas especialidades, desde que garantam,
cumulativamente, o cumprimento dos requisitos previstos para as mesmas.

7. Os elementos da EQUIPA DO PROJETO com funcoes de coordenagdo, nos termos dos n.°s
3, 5 ou 6, devem garantir o cumprimento dos requisitos respetivos previstos, de acordo com
as funcdes que desempenham.

8. Para o cumprimento das suas obrigacdes contratuais, o0 ADJUDICATARIO pode recorrer a
intervencao de quaisquer outros especialistas, de acordo com as condicbes a acordar
previamente com a ENTIDADE ADJUDICANTE.

Clausula 49*
Alteracao da composicdo da equipa do projeto
1. O ADJUDICATARIO obriga-se a manter a EQUIPA DO PROJETO que apresentou na
CANDIDATURA ao longo de todo o prazo de execucao da prestacao de servicos.
2. Caso se torne impossivel o exercicio de funcoes por parte de um dos membros da EQUIPA
DO PROJETO, o ADJUDICATARIO deve, no prazo de cinco dias a contar do facto que originou
a impossibilidade, propor um substituto a ENTIDADE ADJUDICANTE, fazendo acompanhar tal wgw/

/
-
L
%
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proposta de Curriculum vitae detalhado do respetivo elemento e eventuais declaracoes

abonatérias de bom desempenho.

Clausula 50?

Coordenador das especialidades
1. O coordenador é, para todos os efeitos inerentes ao CONCURSO e suas consequéncias, o
responsavel da equipa perante a ENTIDADE ADJUDICANTE, devendo indicar para o efeito um
domicilio em Portugal.
2. O coordenador é igualmente o responsavel maximo pela execucao de todos os servicos, e
pela execucao de todas as agOes e obrigacées que se revelem indispensaveis ao pleno
cumprimento das obrigacoes contratuais.
3. O coordenador é o responsavel pela coordenagao dos trabalhos definidos, respeitantes a
elaboracédo do PROJETO e & ASSISTENCIA TECNICA, respetivamente.

Clausuta 512
Coordenador de seguranca e saude
1. O coordenador de seguranca e salde é o responsavel pela coordenacao dos trabalhos de
seguranca e salde na fase de projeto definidos na SECCAO V do CAPITULO I, e deve

§ satisfazer os requisitos estabelecidos neste artigo.

% 2. Sem prejuizo dos requisitos legais que venham a ser estabelecidos para o exercicio da
3 missao de coordenador de seguranca e saude, o coordenador de seguranca e saude do
g: PROJETO deve reunir os requisitos seguintes:

S

E

a) Possuir -preferencialmente licenciatura ou bacharelato em engenharia civil, sendo
admitida idéntica qualificacdo nas demais valéncias de engenharia, arquitetura ou outras
areas relacionadas com a construgao desde que suficientemente comprovada a capacidade
para o exercicio da missdo em causa;

b) Possuir formacao na area da coordenacao de seguranca e salide do trabalho na construcao;
¢) Possuir experiéncia profissional na area da coordenacao de seguranca e saide em fase de
projeto, de obras pulblicas ou particulares cuja complexidade seja similar a obra
correspondente ao PROJETO;

d) Estar disponivel para assumir formalmente a responsabilidade pelo exercicio da
coordenacao de seguranca e salide do PROJETO.

A
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Clausula 522

Meios materiais
1. A indicacao dos meios materiais minimos, bem como a aceitacdo pela ENTIDADE
ADJUDICANTE das caracteristicas dos meios materiais propostos pelo ADJUDICATARIO n3o o
desobriga de se apetrechar, ao longo da vigéncia do CONTRATO, com equipamentos
adicionais e em nimero suficiente de modo a garantir a boa qualidade da prestacio de
servigos.
2. O ADJUDICATARIO deve garantir o equipamento de escritério, reproducao e arquivo e os
meios informaticos de hardware e software de acordo com as especificacbes técnicas
apresentadas na sua PROPOSTA, que permitam em cada momento, um desempenho
adequado da EQUIPA DO PROJETO e a producéo dos documentos previstos no CONTRATO de
acordo com as especificacoes do presente caderno de encargos.
3. No ambito dos servicos de ASSISTENCIA TECNICA definidos na SECCAO Ill do CAPITULO II,
quando se revelar necessaria uma visita a obra da EMPREITADA, o ADJUDICATARIO deve
fornecer viaturas, todos os conjuntos de equipamentos de protecdo individual, para
utilizacdo obrigatoria pelos agentes e empregados por si, destacados para essas visitas,
constituidos, no minimo, por botas de borracha, casaco e calcas impermeéveis, sapatos com
biqueira de aco e capacete de protecdo, que devem obedecer as normas legais em vigor
sobre esta matéria.
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ANEXO |
Modelo de Declaragdo de Compromisso
a que se refere a clausula 25.? do Caderno de Encargos
(Identificacdo do(s) representante(s) legal(ais) do Concorrente), titular(es)
do(s) bilhete(s) de identidade n.°(s) , na qualidade de representante(s) legal(is) de

, declara(m), sob compromisso de honra que, no caso de a sua proposta ser
adjudicada para a realizacao da “Aquisicdo de servigos para a Elaboragéo dos Projectos
de Reabilitagdo e Reconversdo em Creche do Edificio da Antiga Escola de Vale Cévo”,
afetara(ao) a prestacao de servicos referida os elementos da sua equipa identificados no
quadro abaixo:

Elemento da Equipa - Técnico Identificacao Nominativa - Projecto

Os elementos da Equipa acima indicados declaram, sob compromisso de honra, que, no caso
de adjudicacao desta proposta, estarao afetos a “Aquisi¢do de Servicos para a elaboragdo
dos projetosde Arquitectura e das especialidades de Reabilitagio e Reconversio em
Creche do Edificio da Antiga Escola de Vale Cévo” até a conclusdo do contrato, com
dedicacao, assiduidade e proficiéncia na execucdo das fun¢des que lhe sdo acometidas e que
aceitam as condicées do respetivo processo de concurso.

[Data e assinatura do (s) representante(s) legal(ais) do Candidato]

:
[Data e assinatura dos elementos da Equipa] kﬂ
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