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Consulta Prévia para Aquisicao de Servicos n.° 08/2022/DPGOM
— Elaboracao do Projeto de Reabilitagdo da Fabrica da Cultura

em Minde

CADERNO DE ENCARGOS

Freco Base

lartigo 47.2 do CCP)

Valor maximo: 74 900,00 €

(Setenta e quatro mil e novecentos euros)
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CADERNO DE ENCARGOS
Capitulo |

Disposigbes gerais

Clausula 1.7
Objeto

1. O presente Caderno de Encargos faz parte integrante do contrato a celebrar na
sequéncia da Consulta Previa para Aquisicdo de Servigos no ambito do Cddigo dos
Contratos-CCP, aprovado pelo Decreto-Lei n.® 18/2018, de 29 de janeiro, na sua atual
redacdo (18.2 versdo do diploma, contendo a Retificacao n.° 25/2021, de 21/07), que
tem como objeto principal a aquisicao de servigos para a Elaboragéo do Projeto de
Reabilitacdo da Fabrica da Cultura em Minde.

2. O Preco Base do presente procedimento & de 74 900,00€ acrescido de IVA a taxa
legal em vigor;

Clausula 2.7
Contrato

1 - O contrato & composto pelo respetivo clausulado e seus anexos.
2 - O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos:
a) Os suprimentos de erros e omissbes do Caderno de Encargos identificados pelos
concorrentes, desde que esses erros e omissoes, tenham sido expressamente aceites
pelo 6rgdo competente para a decisao de contratar,
b) Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao Caderno de Encargos;
c) O presente Caderno de Encargos;
d) A proposta adjudicada;
e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatario.
3 - Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas do n.” 2 da
presente clausula, a prevaléncia é determinada pela ordem pela gual sao indicados

nesse numero.
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4. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.° 2 e o clausulado do
contrato e seus anexos, prevalecem o0s primeiros, salvo guanto aos ajustamentos
propostos de acordo com o art.” 99.° do Cadigo dos Contratos Publicos e aceites pelo
adjudicatario nos termos do disposto no art.® 101.° do referido diploma.

Clausula 3.2
Prazo do contrato
O contrato mantem-se em vigor até a entrega do projeto de execucdo e a sua
aprovacado pelo municipio tendo em consideracio os prazos previstos na clausula
sétima, em conformidade com os respetivos termos e condicbes e o disposto na lei,
sem prejuizo das obrigagbes acessorias, nomeadamente a Assisténcia Técnica, que
devam perdurar para alem da cessacao do Contrato.

CAPITULO II
OBRIGAGOES CONTRATUAIS

SECGCAO 1

Obrigacbes do prestador dos servigos

Subseccao |

Disposigoes gerais

Clausula 5.2
Obrigagdes principais do prestador dos servigos
1 — Sem prejuizo de outras obrigagbes previstas na legislacdo aplicdvel, neste
Caderno de Encargos ou nas clausulas contratuais, da celebragdo do contrato
decorrem para o prestador de servigos as seguintes obrigacdes principais:
a) Obrigacéo de elaborar 0 " Projeto de Execuc¢édo para Reabilitagdo da Fabrica da
Cultura em Minde” e prestar a Assisténcia Técnica, de acordo com as Condicoes

Técnicas em anexo.
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2 — A titulo acessorio o prestador de servicos fica ainda obrigado, designadamente, a
recorrer a todos os meios humanos, materiais, informaticos e outros gue sejam
necessarios e adequados a prestacdo do servigo, bem como ao estabelecimento do
sistema de organizacédo necessario a perfeita e completa execucao das tarefas a seu

cargo.

Clausula 6.7

Forma de prestagao do servigo
1 — O adjudicatario devera entregar os exemplares completos dos documentos em
papel e em formato digital, conforme consta das condi¢bes tecnicas deste caderno de
encargos.
2 — O adjudicatario devera executar os trabalhos integrantes da prestagao de servigos
com absoluta subordinacio aos principios da ética profissional, isencao, competéncia,
independéncia e zelo. Devera garantir o sigilo da informacao obtida, quer por si préprio
quer pelo pessoal envolvido nos trabalhos (que a mesma venha a ter acesso),
comprometendo-se igualmente a ndo a utilizar para outros fins diferentes dos da
adjudicacdo, e cumprir as condicoes fixadas para a execucao dos trabalhos, devendo
prestar todas as informagoes que Ihe forem solicitadas.
3 — Para 0 acompanhamento da execugao do contrato, o prestador de servigos fica
obrigado a realizar, reunides de coordenacao com o Municipio de Alcanena, caso as
mesmas se revelem necessarias, das quais deve ser lavrada ata a assinar por todos 0s
intervenientes na reuniao.
4— Todos os relatérios, registos, comunicacoes e demais documentos elaborados pelo
prestador de servigos devem ser integralmente redigidos em portugués.

Clausula 7.7
Prazo de prestacao do servico
1 — O prestador de servigos obriga-se a concluir a execucdo dos servigos, com todos
os elementos necessarios, constantes deste caderno de encargos e da legislagao em
vigor, no prazo total de 210 dias, correspondendo 90 dias a execucao do Estudo
Prévio, e 120 dias a execucao de Projeto de Execucéao.
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2 — O prazo previsto no numero anterior pode ser prorrogado por iniciativa do
Municipio de Alcanena ou a requerimento do prestador de servicos devidamente

fundamentado.

Clausula 8.2

Rececdo dos elementos a produzir ao abrigo do contrato
1 — No prazo maximo de 45 dias, a contar da entrega, dos elementos referentes a
execucéo do objeto do contrato, o Municipio de Alcanena procede a respetiva andlise,
com vista a verificar se 0s mesmos reunem as caracteristicas, especificacbes e
requisitos técnicos necessarios e na proposta adjudicada, bem como outros requisitos
exigidos por lei.
2 — Na analise a que se refere o nimero anterior, o prestador de servigos deve prestar
ao Municipio de Alcanena toda a cooperagéo e todos os esclarecimentos necessarios.
3 — No caso de a analise a que se refere 0 n.° 1 ndo comprovar a conformidade dos
elementos entregues com as exigéncias legais, ou no caso de existirem discrepancias
com o definido neste Caderno de Encargos, o Municipio de Alcanena deve disso
informar, por escrito, o prestador de servigos.
4 — No caso previsto no numero anterior, o prestador de servigos deve proceder, a sua
custa e no prazo razoavel que for determinado pelo Municipio de Alcanena as
alteragdes e complementos necessarios para garantir o cumprimento das exigéncias
legais e das caracteristicas, especificacoes e requisitos técnicos exigidos.
5 — Ap0s a realizacao das alteracoes e complementos necessarios pelo prestador de
servigos, no prazo respetivo, o Municipio de Alcanena procede a nova andlise, nos
termos don. 1.
6 — Caso a analise do Municipio de Alcanena a que se refere o n.? 1 comprove a
conformidade dos elementos entregues pelo prestador de servigos com as exigéncias
legais, & neles nao sejam detetadas quaisquer discrepancias com as caracteristicas,
especificagoes e requisitos técnicos definidos, deve ser emitida, no prazo maximo de
30 dias a contar do termo dessa analise, declaracdo de aceitagao pelo Municipio de

Alcanena.
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7 — A emissdo da declaracdo a que se refere o nimero anterior ndo implica a
aceitacdo de eventuais discrepancias com as exigéncias legais ou com as

caracteristicas, especificacoes e requisitos técnicos definidos.

Clausula 9.7
Transferéncia da propriedade
1 — Apos a enirega aprovagao e pagamento do projeto de execugdo, o conteido
patrimonial dos direitos autorais sobre todos os documentos que o materializam,

considera-se transmitido para o Municipio de Alcanena.

2 — Pela cessdo dos direitos a que alude o ndmero anterior ndo € devida qualquer
contrapartida para além do prego a pagar nos termos do presente Caderno de
Encargos.

Clausula 10.®
Conformidade e garantia técnica
O prestador de servigos fica sujeito, com as devidas adaptagoes e no que se refere aos
elementos entregues ao Municipio de Alcanena em execucdo do contrato, as
exigéncias legais, obrigagbes do fornecedor e prazos respetivos aplicaveis aos
contratos de aquisicdo de bens moveis, nos termos do Cédigo do Contratos Publicos e
demais legislagao aplicavel.

Subseccao ll

Dever de sigilo

Clausula 11.2
Objeto do dever de sigilo
1 — O prestador de servicos deve guardar sigilo sobre toda a informagéao e
documentacao, técnica e néo técnica, comercial ou outra, relativa ao Municipio de
Alcanena de que possa ter conhecimento ao abrigo ou em relacao com a execugao do
contrato.
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2 — A informacao e a documentacéo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser
transmitidas a terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que
nao o destinado direta e exclusivamente a execugéo do contrato.

3 — Exclui-se do dever de sigilo previsto a informacgio e a documentacéo que fossem
comprovadamente do dominio publico a data da respetiva obtengéo pelo prestador de
servicos ou que este seja legalmente obrigado a revelar, por forca da lei, de processo
judicial ou a pedido de autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas
competentes.

Clausula 12.2
Prazo do dever de sigilo
O dever de sigilo mantém-se em vigor indefinidamente, até autorizacdo expressa em
contrarioc do Municipio de Alcanena, a contar do cumprimento ou cessacdo, por
qualguer causa, do conirato, sem prejuizo da sujeicdo subsequente a quaisquer
deveres legais relativos, designadamente, a protecao de segredos comerciais ou da
credibilidade, do prestigio ou da confianga devidos as pessoas coletivas.

Seccao ll
Obrigacdes do Municipio de Alcanena
Clausula 13.2
Prego contratual

1 — Pela prestacao dos servicos objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das
demais obrigagdes constantes do presente Caderno de Encargos, o Municipio de
Alcanena deve pagar ao prestador de servicos o prego constante da proposta
adjudicada, acrescido de IVA a taxa legal em vigor, se este for legalmente devido.

2 — O prego referido no numero anterior inclui todos os custos, encargos e despesas
cuja responsabilidade nao esteja expressamente atribuida ao contraente plblico.
(incluindo as despesas de alojamento, alimentacdo e deslocacdo de meios humanos,
despesas de aguisicao, transporte, armazenamento e manutengao de meios materiais
bem como quaisquer encargos decorrentes da utilizacdo de marcas registadas,
patentes ou licengas e apresentacao do projeto.
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3 — O preco a que se refere o n° 1 deve ser dividido nos seguintes termos:
a) Apés entrega e aprovacao do Estudo Prévio —40%;
b) Apés entrega e aprovacio do Projeto de Execugdo — 45%
d) Em fase de Assisténcia Técnica — 15%, correspondendo
« A fase de formacio do contrato até a adjudicagéo da obra — 5%

» A fase de execugdo da obra — 10%

Clausula 14.7

Condigoes de pagamento
1 — A(s) quantia(s) devidas pelo Municipio de Alcanena nos termos da clausula
anterior, deve(m) ser paga(s) no prazo de 30 dias ap6s a recegao pelo Municipio de
Alcanena das respetivas faturas, as quais so podem ser emitidas apos o vencimento da
obrigacéo respetiva.
2 — Para os efeitos do numero anterior, a obrigagdo respetiva considera-se vencida
com a aprovagéo do Estudo Prévio e no caso do Projeto de Execugao, no prazo de 45
dias apos a entrega deste pelo prestador de servigos ou apos a sua aprovagao pelo
municipio caso ocorra primeiro, ao abrigo do contrato e de acordo com proposta
adjudicada.
3 — Em caso de discordancia por parte do Municipio de Alcanena quanto aos valores
indicados nas faturas, deve esta comunicar ao prestador de servicos, por escrito, os
respetivos fundamentos, ficando o prestador de servicos obrigado a prestar os
esclarecimentos necessarios ou proceder a emissao de nova fatura corrigida.

Capitulo IlI

Penalidades contratuais e resolugao

Clausula 15.2
Penalidades contratuais
1 — Pelo incumprimento de obrigacbes emergentes do contrato, o Municipio de
Alcanena pode exigir do prestador de servigos o pagamento de uma pena pecuniaria,
de montante a fixar em funcéo da gravidade do incumprimento, nos seguintes termos:
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a) Pelo incumprimento das datas e prazos de entrega dos elementos referentes do
contrato, 1 %° (um por mil) por cada dia util de atraso até ao limite de 20% do valor
contratual.

2 — Em caso de resolugao do contrato por incumprimento do prestador de servigos, o

Municipio de Alcanena pode exigir-lhe uma pena pecuniaria de até 5% do valor
contratual.
3 — Ao valor da pena pecuniaria prevista no numero anterior sdo deduzidas as
importancias pagas pelo prestador de servigos ao abrigo da alinea a) do n? 1,
relativamente aos servigos cujo atraso na respetiva conclusdo tenha determinado a
resolugdo do contrato.

4 — Na determinacao da gravidade do incumprimento, o Municipio de Alcanena tem
em conta, nomeadamente, a duracao da infracéo, a sua eventual reiteracéo, o grau de
culpa (dolo ou negligéncia) do prestador de servicos e as consequéncias do
incumprimento.

5 — O Municipio de Alcanena pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do
contrato com as penas pecuniarias devidas nos termos da presente clausula.

6 — As penas pecuniarias previstas na presente clausula ndo obstam a que o
Municipio de Alcanena exija uma indemnizacao pelo dano excedente.

Clausula 16.?

Forga maior
1 — Nao podem ser impostas penalidades ao prestador de servigos, nem & havida
como incumprimento, a nao realizagao pontual das prestagées contratuais a cargo de
qualquer das partes que resulte de caso de forga maior, entendendo-se como tal as
circunsténcias que impossibilitem a respetiva realizagéo, alheias & vontade da parte
afetada, gue ela nao pudesse conhecer ou prever a data da celebracao do contrato e
cujos efeitos ndo Ihe fosse razoavelmente exigivel contornar ou evitar.
2 — Podem constituir forgca maior, se se verificarem os requisitos do nimero anterior,
designadamente, tremores de terra, inundacées, incéndios, epidemias, sabotagens,
greves, embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e
determinagdes governamentais ou administrativas injuntivas.
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3 — Nao constituem forga maior, designadamente:

a) Circunstancias que nao constituam for¢a maior para os subcontratados do prestador
de servigos, na parte em gue intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do prestador de servicos ou a
grupos de sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de
sociedades dos seus subcontratados;

c) Determinagbes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza
sancionatéria ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo prestador de
servigos de deveres ou onus que sobre ele recaiam,

d) Manifestagoes populares devidas ao incumprimento pelo prestador de servigos de
normas legais;

e) Incéndios ou inundagdes com origem nas instalacbes do prestador de servicos cuja
causa, propagacdo ou proporgdes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao
incumprimento de normas de seguranca;

f) Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do prestador de servicos nao
devidas a sabotagem,

g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

4 — A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forca maior
deve ser imediatamente comunicada a outra parte.

5 — A forca maior determina a prorrogagéo dos prazos de cumprimento das obrigagoes
contratuais afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao

impedimento resultante da forga maior.

Clausula 17.2
Resolucao do contrato
1 — Sem prejuizo de outros fundamentos de resolucdo previstos na lei os contratantes
podem resolver o contrato, a titulo sancionatério, no caso de algum deles violar de

forma grave ou reiterada qualquer das obrigacoes que Ihe incumbem.

Capitulo IV

Caucio e seguros
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Clausula 18.2
Caugao
Ndo é exigida a prestacdo de caugido para a presente aquisicdo de

servigos, nos termos da a) do n.® 2 do art.° 88.°do CCP.

Clausula 19,2
Seguros
O adjudicatario efou respectivos técnicos devem fazer prova do cumprimento
das exigéncias constantes da Lei n.® 31/2009 de 03/07 na sua atual redacgao
(versao dada pela Lei n.° 25/2018 de 14/06) em matéria de seguros de

responsabilidade civil.

Capitulo V
Resolucao de litigios
Clausula 20.2
Foro competente
1- Para resolugéo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a
competéncia do Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria, com expressa rentincia a
qualquer outro.

Capitulo VI

Disposigdes finais

Clausula 21.2

Subcontratacdo e cessao da posigédo contratual

A subcontratagao pelo prestador de servicos e a cessdo da posicdo contratual por
gualquer das partes depende da autorizacao da outra, nos termos do Codigo dos
Contratos Publicos.

Clausula 22.2
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Comunicag¢oes e notificagdes
1 — Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras guanto as notificacoes e
comunicacoes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do
Cédigo dos Contratos Publicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma,
identificados no contrato.
2 — Qualquer alteracao das informagdes de contacto constantes do contrato deve ser

comunicada a outra parte.

Clausula 23.2
Esclarecimentos
O Municipio de Alcanena fornecerd, a pedido do adjudicatario, os elementos e/ou
esclarecimentos que tenha disponiveis.

Clausula 24?
Contagem dos prazos
Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias
feriados.

Clausula 25
Legislacao aplicavel
1 - Em tudo o omisso nas clausulas deste Caderno de Encargos e seus anexos,
observar-se-a no contrato o disposto no:

- Codigo dos Contratos Publicos (CCP) aprovado pelo Decreto-Lei 18/2008
de 29 de janeiro na sua atual redacéo (18.7 versao do diploma, contendo a
Retificacao n.° 25/2021, de 21/07);

- Portaria 701-H/2008 de 29/07- Instrucdes para elaboracao de projectos de
obras;

- Lei n.? 31/2009 de 03/07 na sua atual redacgao (versao dada pela Lei n.°
25/2018 de 14/06) - Qualificagdo profissional exigivel aos técnicos
responsaveis pela elaboragdo e subscricdo de projetos, coordenacao de
projetos.
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- Outra legislacdo aplicavel para o tipo de obra e especialidades em causa;
- Plano Diretor Municipal de Alcanena (1.2 revisdo) publicado na 2.7 série do

D.R de 18/10/2021;

2 - A adjudicacao do presente procedimento de contratacdo fica ainda sujeita a
verificacdo do disposto na Lei n.® B/2012 de 21 de fevereiro, nomeadamente a

existéncia de Fundos Disponiveis;

3 - O adjudicatario no ambito do contrato de prestacdo dos servigos a prestar esta
obrigado a adogao de todas as medidas necessarias ao cumprimento do Regulamento
Geral sobre a Proteccao de Dados, UE 2016/679 do Parlamento Europeu e do
Conselho de 27/04/2016.
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CONDICOES TECNICAS - PARTE |

(Do Programa Preliminar)
1. Objetivos

1.1 - Pretende-se a elaboragao do Projeto de Execucao para Reabilitagdo da Fabrica
da Cultura em Minde (propriedade do municipio e em situagao devoluta), de acordo

com as orientagbes pormenorizadas constantes do Programa Preliminar ( Anexo A),

elaborado no ambito da consultadoria externa contratada pelo municipio, pretendendo-
se a:

a) Reabilitacao/remodelagio do(s) edificio(s) existente(s), incluindo:

- Exterior: intervencao ao nivel de todo(s) o(s) edificio(s) por forma a melhorar o
seu comportamento funcional e integragao estética;

- Interior: intervencao no edificio, nos espagos que necessitem ser reorganizados
atendendo as valéncias a afetar e suas especificidades de acordo com as
necessidades e dreas identificadas no Programa Funcional, incluindo todas as
infraestruturas, equipamentos, sinalética entre outros, necessarios ao licenciamento e

funcionamento dos espacos;

1.2- Q projetista devera avaliar as melhores solugbes técnico financeiras para
reabilitacAo do edificio atendendo & necessidade de enquadramento estético na
envolvente, afastamentos, acessos, entre outros, devendo as opcgbes serem
devidamente justificadas;

1.3- Deveréo integrar solugbes com garantia das acessibilidades, exigiveis nos termos
das normas técnicas legalmente aplicaveis e de sustentabilidade ambiental
conducentes a uma utilizacdo racional da energia e da agua e a maximizacao da
eficiéncia no uso das mesmas, no enquadramento possivel considerando as
condicionantes existentes e o controlo dos custos;

1.4- As solugbes projetadas deverdo maximizar a possibilidade de eventuais
financiamentos, sem prejuizo de manter/assegurar o carater diferenciador do edificio e
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a sua histéria com equilibrio entre a concecéo, gestao, utilizagdo e manutencao com os
aspetos esteticos, funcionais e orgamentais;
1.5- O projeto devera considerar a promogao do uso de energias renovaveis;

2. Condicionantes

2.1- Localizagao do prédio adjacente & EN 243 em Minde;

2.2- Nas solugdes de projeto o projetista devera ter em consideracdo o valor de
referéncia de 6 000 000,00€ como orgamento previsto para execucao da obra.

2.3- Em caso de ser ultrapassado o valor de referéncia do orgamento para execugao
da obra, o mesmo deve ser dialogado com o municipio e sO podera vir a ser aceite se
devidamente justificado e fundamentado pelo projetista.

2.4- O prazo de execugdo do projeto € no maximo de 210 dias de acordo com o
determinado no presente Caderno de Encargos.

2.5- Elementos informativos disponibilizados em anexo ao Caderno Encargos:

- Planta de localizacao;

- Planta cadastral com Implantagao {aproximado) do Urbano 2695;

- Caderneta Predial (art.° 2695 da Freguesia Minde).
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CONDICOES TECNICAS - PARTE Il
FASEAMENTO/ACOMPANHAMENTO DO PROJETO

1 - Faseamento da Elaboracao do(s) Projeto(s)

1.1- Havendo lugar a contrato escrito, a contagem do prazo da prestacao de servigos
sera iniciada apos a assinatura do mesmo;

1.2- O projeto deve ser apresentado em duas fases: Estudo Prévio e Projeto de
Execugio.

1.3- O projetista devera apresentar as fases do projeto nos prazos maximos
seguintes:

Estudo Prévio — 90 dias contados do inicio da prestacao dos servicos;

Projeto de Execucdo — 120 dias contados a partir da comunicagao da aprovacao

do Estudo Previo;
1.4 - A elaboracdo do levantamento topografico georeferenciado, é da
responsabilidade do adjudicatario;
1.5- Apos a entrega do Estudo Prévio, suspende-se a contagem do prazo até a
comunicagao ao adjudicatario da respectiva aprovacao, pelo Municipio de Alcanena.

2 - Elementos do projecto a elaborar

2.1- As pecas escritas e desenhadas e outros elementos informativos constituintes de
cada fase do projecto serdo as necessarias a possibilitar ao dono de obra a facil
apreciacdo das solugbes propostas, a conveniente definicao e dimensionamento da
obra, o esclarecimento do modo da sua execucéao etc, devendo ser apresentados os
elementos gerais e especiais necessarios referidos na Portaria 701-H/2008 de
29/07, bem como os constantes da legislagdo aplicavel a respectiva obra.

2.2 — O Projecto ao nivel do Estudo Prévio deve ter o desenvolvimento previsto na
portaria mencionada no ndmero anterior.

- Durante a elaboracgao do Estudo Prévio e com vista a elaboracdo do Projeto de

Execucio (e dos elementos que o acompanham para formacgéo do contrato de
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empreitada) o projetista deve identificar, atendendo as caracteristicas especificas
da obra, a necessidade de elaboragdo (por parte do Dono de Obra), dos
elementos previstos no n.® 5 do art® 43.° do CCP, cuja responsabilidade de
elaboracédo nao lhe esteja atribuida, legalmente ou no dmbito deste caderno de
encargos.
2.3 — O Projecto ao nivel de “Projecto de Execucao” além do desenvolvimento
previsto na portaria 701-H/2008 mencionada, deve ainda incluir todos os elementos
necessarios ou obrigatorios nos termos da legislagao em vigor nomeadamente:

- Plano de Seguranca e Saide em fase de projecto com indicagdo do
Coordenador de Segurancga:

- Plano de Prevencdo e Gestdo de Residuos de Construgido e Demolicdo
(RCD), nos termos da legislagao aplicavel;
O projecto de execugdo incluira ainda:
- Descrigao dos trabalhos preparatérios ou acessodrios nos termos do Caédigo dos
Contratos Publicos (CCP).
- Declarag¢ao com justificagdo do preco nos termos do art.° 47.° do CCP e de que
néo foi efetuada a consulta preliminar ao mercado prevista no art.° 35-A do CCP;
- Declaracdo que justifique a n3o aplicabilidade, se for o caso, dos elementos
previstos no n.° 5 do art.° 43.° do CCP;

- Outros elementos da competéncia do Projectista nos termos do CCP;

24- E da responsabilidade do adjudicatario a elaboragéo /preparagido e
apresentacdo dos processos junto de entidades exteriores ao municipio para
obtencdo dos pareceres e/ou aprovagio do projeto, necessarios a execucao da

obra;

2.5- E ainda da responsabilidade do projetista considerando-se incluido nos

custos do projeto a obtengio do Preé certificado Energético.

3 — Termos de responsabilidade
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3.1 — Todos os projectos de especialidade devem vir acompanhados do Termo de
Responsabilidade assinado;

3.2 — O Coordenador do Projecto deve entregar Termo de Responsabilidade que
ateste a compatibilidade entre os varios projectos de especialidade.

3.3- E exigivel aos técnicos responsaveis pela elaboracao, subscricdo e coordenagao
do projeto o cumprimento da Lei n.° 31/2009 de 03 de julho na sua atual redagao
(verséo dada pela Lei 25/2018 de 14/06);

4 — Elementos a entregar pelo projectista

4.1- Do Estudo Prévio serdo entregues pelo adjudicatario, 2 exemplares em papel e 1
exemplar em suporte informéatico, com vista & sua analise e aprovagao,
4.2—- Do Projecto de Execucao serao entregues:

- Inicialmente 2 exemplares em papel e uma copia em suporte informatico com
todo o contetido do projecto devidamente discriminado e identificado, com vista a sua
analise.

- Caso nao haja alteragdes, serdo entregues mais um exemplar em papel (trés
no total}.

- Caso tenha havido alteracdes trés exemplares das pecas escritas e

desenhadas e novo suporte informatico.
4.3 - O suporte informatico (editavel+ndo editavel) deve ser compativel com Autocad
efou outro suporte existente no municipio no caso de pecas desenhadas e
Word/Excel/pdf no caso de pecas escritas, e devidamente organizado por forma a
facilitar a disponibilizagdo dos seus elementos na Plataforma Electronica de
contratacdo do municipio no &mbito do Codigo dos Contratos Publicos.

5 — Davidas e esclarecimentos
Durante a elaboracéo do Projecto nas suas diferentes fases, as dividas levantadas e

as solucbes a adoptar deverdo ser dialogadas e discutidas com o Municipio de
Alcanena.
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A equipa técnica devera manter o didlogo com o Municipio colocando a apreciagéo
deste qualquer questao relevante na elaboracdo do Projecto e prestando todas as
informacgoes ou esclarecimentos que se revelem necessarios.

6 — Correcgdes ao projecto
O adjudicatario através da Equipa Técnica & responsavel pela elaboracao de qualquer
correccao a efectuar ao Projecto decorrente de qualquer erro ou omissao da sua

responsabilidade, ou que forem impostos por entidades concessionarias e outras.

7 — Assisténcia Técnica

7.1- Na fase do procedimento de formacao do contrato, e até a adjudicacao da obra, a
Assisténcia técnica do Projetista ao Dono da Obra compreende as atividades
seguintes:

a) Esclarecimento de duvidas relativas ao projeto durante a preparagao do processo do
concurso para adjudicacao da empreitada ou fornecimento;

b) Prestagdo de informacbes e esclarecimentos solicitados por candidatos a
concorrentes, sob a forma escrita e exclusivamente por intermédio do Dono da Obra,
sobre problemas relativos a interpretagao das pegas escritas e desenhadas do projeto
e nomeadamente a analise de erros e omissdes apresentados pelos concorrentes em
sede de concurso, e 0 seu suprimento, caso aprovados, nos termos e prazos do CCP.
7.2 — Durante a execugao da obra, a assisténcia técnica compreende:

a) Esclarecimento de duvidas de interpretacao de informagdes complementares
relativas a ambiguidades ou omissdes do projeto, bem como elaboracéao das pegas de
alteragdo do projeto necessarias a respetiva correcdo e a integral e correta
caracterizacao dos trabalhos a executar no Ambito da referida corregéo;

b) Apreciacao de documentos de ordem técnica apresentados pelo empreiteiro ou
Dono da Obra, incluindo, quando apropriado, a sua compatibilidade com o projeto;

c) Proceder, concluida a execucao da obra, a elaboracéo das Telas finais a ela
respeitantes, verificando a conformidade das mesmas com o projeto de execucao e das
eventuais alteracoes nele introduzidas, de acordo com as informagées fornecidas pelo
Dono da Obra.
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8- Disposigoes Finais
Qualquer questao nao considerada sera dirimida nos termos da lei ou por acordo entre

o Projetista e 0 Municipio de Alcanena.

0O Presidente da Camara

(Rui Fenando Anastacio Henr-'rﬂes}
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