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CADERNO DE ENCARGOS

Capitulo I - Disposicdes iniciais

Artigo 1.2 - Objeto

O presente Caderno de Encargos compreende as cldusulas a incluir no contrato a celebrar na

sequéncia do procedimento pré-contratual que tem por objeto principal a Aquisicio de

equipamento AVAC para Clinica, sita no Largo do Hospital, Sdo Pedro do Sul.

Artigo 2.2 - Contrato

1 - A execugdo do Contrato obedece:

a)

b)

c)

d)

e)

As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos
que dele fazem parte integrante;

Ao Decreto-Lei 18/2008, de 29 de Janeiro (Cédigo dos Contratos Publicos, doravante
“CCP”) e com as alteragbes do Decreto-Lei 111-B/2017, de 31 de agosto, na sua atual
redagdo e restante legislacdo aplicavel;

Ao Decreto-lei n.2 273/2003, de 29 de Outubro, e respetiva legislagdo
complementar;

A restante legislagdo e regulamentacdo aplicdvel, nomeadamente a que respeita a
construgdo, a revisdo de pregos, as instalagées do pessoal, a seguranga social, a
higiene, seguranga, prevengdo e medicina no trabalho e a responsabilidade civil
perante terceiros;

As regras da arte.

2 - O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e 0s seus anexos.

3 - O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos:

a)

b)
c)
d)

e)

Os suprimentos dos erros e das omissdes do Caderno de Encargos identificados pelos
concorrentes, desde que esses erros e omissdes tenham sido expressamente aceites
pelo érgdo competente para a decisdo de contratar;

Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao Caderno de Encargos;

O presente Caderno de Encargos;

A proposta adjudicada;

Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo Adjudicatario.

4 - Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no nimero anterior, a respetiva

prevaléncia é determinada pela ordem pela qual ai sdo indicados.

5 - Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.2 3 e o clausulado do contrato e

seus anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com
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o disposto no artigo 99.2 do Cédigo dos Contratos Publicos (CCP) e aceites pelo Adjudicatario

nos termos do disposto no artigo 101.2 desse mesmo diploma legal.

Artigo 3.2 - Esclarecimentos de dtividas

1 - As davidas que o adjudicatdrio tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a
aquisicdo devem ser submetidos ao diretor de fiscalizacdo antes do inicio da execugdo dos
trabalhos a que respeitam.

2 — No caso de as duvidas ocorreram somente apds o inicio da execucdo dos trabathos a que
dizem respeito, deve o adjudicatdrio submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizagdo,
juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentagdo antes do inicio daquela
execucao.

3 — O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o adjudicatdrio responsavel por
todas as consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a

demoligdo e reconstrugdo das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Artigo 4.2 - Gestor do contrato
Para efeitos previstos no artigo 290.2 - A do CCP, o gestor do contrato designado serd o Diretor-

geral, Jodo Carlos de Almeida Marques.

Artigo 5.2 - Prazo e Vigéncia

1 - O presente contrato sera reduzido a escrito, em data conveniente para ambas as partes.

2 -~ Pelo fornecimento e instalagdo dos bens e pelo cumprimento das demais obrigacdes
decorrentes do Contrato deve a Misericordia pagar ao adjudicatdrio a quantia total constante
da proposta adjudicada, a qual ndo pode exceder 46.000,00 EUROS a que acresce o IVA a taxa

legal aplicavel, em regime de sujeito passivo de IVA (autoliquidagdo).

3 - Os pagamentos t8m uma periodicidade mensal e sdo efetuados no prazo maximo de 30 dias
apoés a apresentacao da respetiva fatura, emitida subsequentemente aos autos de medigdo

aprovados.

4 - As faturas e os respetivos autos de medicdo sdo elaborados de acordo com o modelo e

respetivas instrugcbes fornecidos pelo diretor de fiscalizagdo.

5 - Cada auto de medicdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que
tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacdo pelo diretor de fiscalizagdo da

obra condicionada a realizagdo completa daqueles.
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6 - No caso de falta de aprovacdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor
de fiscalizagdo da obra e o adjudicatario quanto ao seu contelddo, deve aquele devolver a
respetiva fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo

diretor de fiscalizagdo da obra e uma outra com os valores por este ndo aprovados.

7 - O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos previstos nos nimeros
anteriores, mas com base nos precos que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis,

nos termos do artigo 373.2 do CCP.

8 - As faturas deverdo ser emitidas em nome da Santa Casa da Misericérdia de S. Anténio de S.
Pedro do Sul com referéncia aos documentos que lhe deram origem, isto é, deve especificar o
n.2 do auto de medigdo, o respetivo nimero de compromisso (n.2 do procedimento) e devem
respeitar a regra de inversao do sujeito passivo de IVA (referéncia a IVA em autoliquidagdo), nos

termos previstos do CIVA.

9 - O contrato mantém-se em vigor até a conclusdo e aceitacdo dos servicos em conformidade
com os respetivos termos e condigdes e o disposto na lei, sem prejuizo das obriga¢des acessorias

que devam perdurar para além da cessacdo do contrato.

10 — Ndo ha lugar a adiantamentos de pre¢o nos termos do artigo 292.2 do CCP.

Artigo 6.2 - Prazo execugdo
O contrato inicia-se no dia Util seguinte a sua celebra¢do e mantém-se em vigor até a entrega e
instalacdo dos mesmos, contudo, nunca devera exceder os 90 dias, em conformidade com os
respetivos termos e condigfes e o disposto na lei, sem prejuizo das obrigacbes acessoérias que

devam perdurar para além da cessacdo do contrato

Capitulo Il - Obrigacdes do fornecedor

Artigo 7.2 - Obrigacdes do fornecedor
Sem prejuizo de outras obrigacGes previstas na legislacdo aplicavel, no presente Caderno de
Encargos ou nas cldusulas contratuais, da celebracdo do contrato decorrem para o fornecedor

as seguintes obrigag0es principais:

a) Fornecer e instalar os bens, conforme as quantidades, caracteristicas técnicas minimas,
prazos de entrega e requisitos do fornecimento definidos neste Caderno de Encargos e
demais documentos contratuais;

b) Comunicar antecipadamente por escrito a entidade adjudicante os factos que tornem

total ou parcialmente impossivel o fornecimento em mais dias do que os indicados na
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proposta adjudicada e demais documentos contratuais;

¢) Obrigacdo de garantia dos bens.

Artigo 8.2 - Conformidade e operacionalidade dos bens
1 - O fornecedor obriga-se a entregar e instalar ao contraente puablico os bens objeto do
contrato com as caracteristicas, especificacbes e requisitos técnicos previstos no anexo
Condigbes Técnicas Gerais do AVAC e Mapa de Quantidades — Anexo |l, do presente Caderno de

Encargos.

2 - Os bens objeto do contrato devem ser entregues em perfeitas condigdes de serem utilizados

para os fins a que se destinam.

3 - E aplicavel, com as necessarias adaptacdes, o disposto na lei que disciplina os aspetos
relativos a venda de bens de consumo e das garantias a ela relativas, no que respeita a

conformidade dos bens.

4 — O fornecedor é responsavel perante a entidade adjudicante por qualquer defeito ou
discrepancia dos bens objeto do contrato que existam no momento em que os bens lhe sdo

entregues.

Artigo 9.2 - Entrega dos bens objeto de contrato
1 - Os bens objeto do contrato devem ser entregues e instalados, durante o horario normal de

expediente no local indicado no artigo 1.2.

2 — Sempre que ocorra um caso de forga maior, devidamente comprovado e que implique a
suspensdo do fornecimento, deve a entidade fornecedora, logo que dele tenha conhecimento,
requerer a entidade adjudicante que lhe seja concedida uma prorrogacdo, adequadamente

fundamentada, do respetivo prazo.

3 - No caso de a entidade fornecedora ndo possuir para entrega, no prazo definido no artigo 62
do presente Caderno de Encargos, os bens encomendados pela entidade adjudicante, podera
propor a sua substituicdo por outros de qualidade idéntica ou superior, ndo podendo, deste

facto, resultar qualquer acréscimo de preco.

4 - Na situagdo prevista no nimero anterior, a entidade fornecedora deverd fornecer todos os
elementos necessdrios a avaliagdo da adequacdo da substituicdo por parte da entidade

adjudicante, nomeadamente as especificagbes técnicas dos bens.
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5 - Ndo obstante o disposto nos dois nimeros anteriores, a entidade adjudicante ndo fica, em

caso algum, obrigada a aceitar os bens de substituicdo propostos pela entidade fornecedora.

6 - O fornecimento dos bens em quantidades inferiores as encomendadas ou com qualidade
insuficiente suspendera a faturagdo e correspondente pagamento até que a situagdo em causa

se encontre regularizada.

7 - A entrega dos bens é sempre acompanhada de guia de remessa, da qual deve constar,

designadamente:

a) Adata da entrega;
b) Identificacdo da entidade fornecedora;
c) Identificagdo da entidade adjudicante e local de entrega;
d) N2 do contrato ao abrigo do qual é realizado o fornecimento
e) Indicagdo dos bens com referéncia ao respetivo cédigo do produto;
8 - A copia da guia de remessa, assinada e carimbada pela entidade adjudicante, fica na posse

da entidade fornecedora, constituindo prova bastante da entrega dos bens.

Artigo 10.2 - Inspecdo
1~ Efetuada a entrega e instalacdo dos bens objeto do contrato, o contraente publico, por si ou
através de terceiro por ele designado, procede, no prazo de 8 dias, a inspeg¢do quantitativa e
qualitativa dos mesmos com vista a verificar respetivamente se 0s mesmos correspondem as
quantidades, caracteristicas, especificacGes e requisitos técnicos e operacionais definidos no
anexo Condigbes Técnicas Gerais do AVAC e Mapa de Quantidades — Anexo Il e na proposta

adjudicada, bem como outros requisitos exigidos por lei.
2- Apds a verificagdo referida no nimero anterior, a entidade adjudicante pode:

a) Receber os bens;
b) Devolver excedentes;
¢) Solicitar a entrega dos bens em falta;
d) Rejeitar os bens por apresentarem deficiéncias de qualidade:
e) Aceitar os bens mediante condigdo de, apés novo exame posterior ou durante a
utilizagdo dos mesmos, serem comprovadas as caracteristicas técnicas;
3- A rejeicdo de bens, conforme indicada na alinea d) do ndmero anterior, ndo confere a

entidade fornecedora o direito a qualquer indeminizagdo.
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Artigo 11.2 Inoperacionalidade, defeitos ou discrepancias
1 — No caso de a inspegdo prevista na cldusula anterior ndo comprovar a total conformidade
com as exigéncias legais, ou no caso de existirem defeitos ou discrepancias com as
caracteristicas, especificagies e requisitos técnicos definidos Condicdes Técnicas Gerais do
AVAC e Mapa de Quantidades — Anexo |l, a entidade adjudicante deve disso informar, por

escrito, o fornecedor.

2 - No caso previsto no niUmero anterior, o fornecedor deve proceder, a sua custa e no prazo
razodvel que for determinado pela entidade adjudicante, as reparagBes ou substituicbes
necessarias para garantir a operacionalidade dos bens e o cumprimento das exigéncias legais e

das caracteristicas, especificagGes e requisitos técnicos exigidos.

3 — Ap6s a realizagdo das reparacbes ou substituicdes necessarias pelo fornecedor, no prazo
respetivo, a entidade adjudicante procede a realizagdo de nova inspe¢do, nos termos da cldusula

anterior.

Capitulo Il - Obrigag¢des da Entidade Adjudicante

Artigo 12.2 Prego contratual
1 - Pelo fornecimento e instalagdo dos bens objeto do contrato, bem como pelo cumprimento
das demais obriga¢des constantes do presente caderno de encargos, a entidade adjudicante
deve pagar ao adjudicatario o prego constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA a taxa

legal em vigor.

2 - O prego referido no niimero anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja
responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida ao contraente piblico, nomeadamente os
relativos ao transporte dos bens objeto do contrato para o respetivo local de entrega, bem como

quaisquer encargos decorrentes da utilizacdo de marcas registadas, patentes ou licengas.

Artigo 13.2 Condigdes de pagamento
1 - As quantias devidas pela entidade adjudicante, nos termos da clausula anterior, devem ser
pagas no prazo de 30 dias, apds a recegdo pela entidade adjudicante das respetivas faturas, que
obrigatoriamente fardo referéncia ao n.2 de compromisso, as quais s6 podem ser emitidas apos

o vencimento da obrigag¢do respetiva.

2 - Em caso de discordancia por parte da entidade adjudicante, quanto aos valores indicados nas

faturas, deve esta comunicar ao adjudicatario, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando
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/
# i/
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/ ¢ p
0 mesmo obrigado a prestar os esclarecimentos necessarios ou proceder a emissdo de nova

fatura corrigida.

3 - Desde que devidamente emitidas e observado o disposto no n.2 1, as faturas sdo pagas por

transferéncia bancdria ou cheque emitido a ordem do adjudicatario.

Artigo 142 - Adiantamento de preco

No presente procedimento ndo é admitido o pagamento de adiantamentos.

Capitulo IV - Penalidades contratuais e resoluco

Artigo 152 Penalidades contratuais

1 - Pelo incumprimento de obrigagdes emergentes do contrato, a entidade adjudicante pode
exigir do fornecedor o pagamento de uma pena pecunidria, de montante a fixar em func¢io da

gravidade do incumprimento, nos seguintes termos:

a) Pelo incumprimento das datas e prazos de entrega dos bens objeto do contrato, até 5
% do valor adjudicado, excluindo o IVA;
b) Pelo incumprimento da obrigagdo de garantia técnica, até 5 % do valor adjudicado,
excluindo o IVA.
2 - Em caso de resolugdo do contrato por incumprimento do fornecedor, a entidade adjudicante

pode exigir-lhe uma pena pecuniaria até 5 % do valor adjudicado, excluindo o IVA.

3 - Ao valor da pena pecunidria prevista no numero anterior sdo deduzidas as importancias pagas
pelo fornecedor ao abrigo da alinea a) do n2 1, relativamente aos bens objeto do contrato cujo

atraso na entrega tenha determinado a respetiva resolugéo.

4 - Na determinagdo da gravidade do incumprimento, a entidade adjudicante tem em conta,
nomeadamente, a duracdo da infragdo, a sua eventual reiteragdo, o grau de culpa do fornecedor

e as consequéncias do incumprimento.

5 - A entidade adjudicante pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do contrato com

as penas pecuniarias devidas nos termos da presente cldusula.

6 - As penas pecuniarias previstas na presente clausula ndo obstam a que entidade adjudicante

exija uma indemnizagdo pelo dano excedente.
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Artigo 16.2 - For¢ga maior
1 — Nao podem ser impostas penalidades ao adjudicatdrio, nem é havida como incumprimento,
a ndo realizacdo pontual das prestagdes contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte
de caso de forca maior, entendendo-se como tal as circunstancias que impossibilitem a respetiva
realizacdo, alheias a vontade da parte afetada, que ela ndo pudesse conhecer ou prever a data
da celebracdo do contrato e cujos efeitos ndo lhe fosse razoavelmente exigivel contornar ou

evitar.

2 — Podem constituir forca maior, se se verificarem os requisitos do nimero anterior,
designadamente, tremores de terra, inundages, incéndios, epidemias, sabotagens, greves,
embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinagGes

governamentais ou administrativas injuntivas.
3 — Nao constituem forca maior, designadamente:

a) Circunstancias que ndo constituam forca maior para os subcontratados do
adjudicatdrio, na parte em que intervenham;

b} Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do adjudicatario ou a grupos de
sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades
dos seus subcontratados;

¢) Determinagfes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatéria
ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo adjudicatédrio de deveres ou 6nus
gue sobre ele recaiam;

d) Manifestagdes populares devidas ao incumprimento pelo adjudicatdrio de normas
legais;

e) Incéndios ou inundagdes com origem nas instalagdes do adjudicatario cuja causa,
propagacgao ou proporgdes se devam a culpa ou negligencia sua ou ao incumprimento
de normas de seguranga:

f) Avarias nos sistemas informaticos ou mecanismos do adjudicatdrio ndo devidas a
sabotagem;

g) Eventos que estejam ou devem estar cobertos por seguros.

4 - A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de for¢a maior deve ser

imediatamente comunicada a outra parte.

5 - A forgca maior determina a prorrogacdo dos prazos de cumprimento das obrigaces
contratuais afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao

impedimento resultante da forca maior.
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Artigo 17.2 - Multas por viola¢des dos prazos contratuais

1 — Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da entrega e instalagdo dos bens objeto do
contrato por facto imputavel ao adjudicatario, a entidade adjudicante pode aplicar uma san¢do
contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente a 1% do prego contratual.

2 — No caso de incumprimento de prazos parciais por facto imputdvel ao adjudicatario, é
aplicavel o disposto no n.2 1, sendo o montante da san¢gdo contratual ai prevista reduzido a
metade.

3 — O adjudicatario tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sancdo contratual
por incumprimento dos prazos parciais de execug¢do quando recupere o atraso ha execug¢do dos
trabalhos e o fornecimento e instalagdo dos bens esteja concluida dentro do prazo de execucdo

do Contrato.

Artigo 182- Resolugdo por parte do contraente publico
1 - Sem prejuizo de outros fundamentos de resolu¢do do contrato previstos na lei, a entidade
adjudicante pode resolver o contrato, a titulo sancionatério, no caso de o fornecedor violar de
forma grave ou reiterada qualquer das obrigacbes que lhe incumbem, designadamente, atraso,
total ou parcial, na entrega dos bens objeto do contrato superior a 15 dias ou declaragdo escrita

do fornecedor de que o atraso em determinada entrega excedera esse prazo.

2 - O direito de resolugdo referido no nimero anterior exerce-se mediante declaragao enviada
ao fornecedor e ndo determina a repeticdo das prestacdes ja realizadas, a menos que tal seja

determinado pela entidade adjudicante.

Artigo 192 - Resolucgdo por parte do fornecedor
1 - Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugao previstos na lei, o fornecedor pode
resolver o contrato quando qualquer montante que lhe seja devido esteja em divida por periodo

superior a 6 meses.
2 - O direito de resolugdo é exercido por via judicial, nos termos da Clausula 22.

3 - O direito de resolugao pode ser exercido mediante declaragdo enviada a entidade
adjudicante, que produz efeitos 30 dias apds a rece¢do dessa declaragdo, salvo se este ultimo

cumprir as obrigagbes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

4 - Aresolugdo do contrato nos termos dos niimeros anteriores ndo determina a repeticao das

prestagOes ja realizadas pelo fornecedor, cessando, porém, todas as obrigacbes deste ao abrigo
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do contrato, com excecdo daquelas a que se refere o artigo 4442 do Codigo dos Contratos

Publicos.

Artigo 202 - Execugdo da caugdo
Uma vez que no presente procedimento ndo é exigido a apresenta¢do de caugdo, conforme o
disposto no n? 2 do artigo 88.2 do Coédigo dos Contratos Publicos, a entidade adjudicante,
sempre que considerar conveniente, pode proceder a retencdo de até 10% do valor dos

pagamentos a efetuar.

Artigo 212 - Seguro
E da responsabilidade do adjudicatdrio a cobertura, através de contratos de seguro, valido, de
todos os riscos inerentes a prestacdo da atividade pretendida, assegurando a cobertura de
danos patrimoniais e ndo patrimoniais, emergentes da prestacdo deficiente de qualquer servigo

prestado pelo adjudicatério, no(s) qua/quais a entidade adjudicante seja considerada "terceiro".

Capitulo VIII - Disposicdes finais
Artigo 22.2 - Deveres de informacdo

1 —Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias que
cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execugdo do
Contrato, de acordo com as regras gerais da boa-fé.

2 — Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer
circunstancias, constituam ou ndo for¢a maior, que previsivelmente impegam o cumprimento
ou o cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas obrigagdes.

3 — No prazo de dez dias ap6s a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra

do tempo ou da medida em que previsivelmente sera afetada a execugdo do Contrato.

Artigo 23.2 - Subcontratagdo e cessdo da posicao contratual
A subcontratagdo pelo fornecedor e a cessdo da posicdo contratual por qualquer das partes

depende da autorizagdo da outra, nos termos do Cédigo dos Contratos Publicos.

Artigo 24.2 - Foro competente
Para resolugao de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulado a competéncia do
tribunal administrativo de circulo na drea da Santa Casa da Misericérdia de Sdo Pedro do Sul,

com expressa renuncia a qualquer outro.
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Artigo 25.2 - Comunicag6es e notificacoes
1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes e
comunicagdes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para
o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no Contrato.
2 — Qualquer alteragdo das informagbes de contacto constantes do Contrato deve ser

comunicada a outra parte.

Artigo 26.2 - Contagem dos prazos
Os prazos previstos no caderno encargos sao continuos, correndo em sabados, domingos e dias

feriados.

Artigo 27.2 - Legislagdo aplicavel
Em todos os aspetos ndo regulados no presente contrato, serdo aplicaveis as hormas do CCP e

demais legislagdo complementar.

Artigo 28.2 - Clausulas Técnicas e Projeto

1 - As especificagbes técnicas do presente contrato encontram-se reguladas e especificadas no
Projeto de AVAC disponibilizado.

2 — A referéncia em qualquer documento que faga parte do projeto patenteado a concorréncia
a fabricantes de proveniéncias especificas, processos especificos, marcas, patentes, modelos ou
a origens de produgdo, deverd ser entendido como “do tipo ou equivalente” podendo o
adjudicatario apresentar uma outra que cumpra a mesma funcdo e ofereca as mesmas garantias
de qualidade. Pretende-se unicamente com estas referéncias especificar com melhor exatidio

as caracteristicas do material ou processo em questéo.

Anexo | Convite a apresentacdo da proposta

Aprovado pela Mesa Administrativa da Santa Casa da Misericérdia de Santo Anténio de S. Pedro

do Sul, na sua reunido de 28 de julho de 2022.

o
A
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