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CADERNO DE ENCARGOS RELATIVO A AQUISICAO DE SERVICOS
CONSULTA PREVIA NOS TERMOS DA ALINEA C) DO N° 1 DO ARTIGO 20° DO CCP
Parte | — CLASULAS JURIDICAS
Capitulo | - Disposig¢oes iniciais

Clausula 1.2
Objeto
O presente Caderno de Encargos compreende as cldusulas a incluir no Contrato a celebrar na
sequéncia do procedimento pré-contratual que tem por objeto principal a aquisicdo de servicos
de “Despoluicdo do Rio Fresno — Miranda do Douro”, de acordo com as cldusulas e
especificagles técnicas previstas no presente caderno de encargos.

Clausula 2.2
Contrato
1 -0 contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos.
2 — 0 contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos:

a) Os suprimentos dos erros e das omissdes do Caderno de Encargos identificados pelos
concorrentes, desde que expressamente aceites pelo 6rgdo competente para a decisdo
de contratar;

b) Os esclarecimentos e as retificagGes relativos ao Caderno de Encargos;

c) O presente Caderno de Encargos;

d) A proposta adjudicada;

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatario.

3 — Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no nimero anterior, a respetiva
prevaléncia é determinada pela ordem pela qual ai sdo indicados.

4 — Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no nidmero 2 e o clausulado do
contrato e seus anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de
acordo com o disposto no artigo 99.2 do Cddigo dos Contratos Publicos e aceites pelo
adjudicatério, nos termos do disposto no artigo 101.2 desse mesmo diploma legal.

Clausula 3.2
Prazo

1 - O prazo para a execuc¢do da prestacdo de servicos é a constante da proposta adjudicada, a
contar da data de celebracdo do contrato, ndo devendo, no entanto, ultrapassar os 45 dias.
2 — Sem prejuizo das consequéncias legais decorrentes do incumprimento do prazo estipulado
no numero anterior, considera-se que o contrato se mantém em vigor até a conclusdo dos
servigos, em conformidade com os respetivos termos e condigbes e o disposto na lei, ou até que
o mesmo seja declarado resolvido por tribunal arbitral.
3 — O cumprimento do disposto nos nimeros anteriores serd efetuado sem prejuizo das
obrigacOes acessérias que devam perdurar para além da cessdo do Contrato.
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Capitulo Il - Obrigacdes Contratuais

Seccdo | - Obrigacoes do prestador de servigos
Subseccdo | - Disposigbes Gerais

Clausula 4.2
ObrigacGes principais do prestador de servigos

1 —Sem prejuizo de outras obrigaces previstas na legislagdo aplicavel, no Caderno de Encargos
ou nas cldusulas contratuais, da celebracdo do contrato decorrem para o prestador de servicos
as obrigagdes previstas no presente Caderno de Encargos.
2 — A titulo acessdrio, o prestador de servigos fica ainda obrigado, designadamente a recorrer a
todos os meios humanos, materiais e informaticos que sejam necessarios e adequados a
prestacdo do servico, bem como ao estabelecimento do sistema de organizagdo necessario a
perfeita e completa execugdo das tarefas a seu cargo.

Clausula 5.2
Programacao da prestagao do servigo
1 —Os servicos objeto do contrato serdo prestados de acordo com a programacao prevista para
execucao do contrato.

Clausula 6.2
Forma de prestacdo do servico
1 - Para 0 acompanhamento da execuc¢do do contrato, o prestador de servigos fica obrigado a
realizar as tarefas elencadas neste Caderno de Encargos.
2 — Todos os Relatérios, registos, comunicac¢des, atas e demais documentos elaborados pelo
prestador de servicos devem ser integralmente redigidos em portugués.

Clausula 7.2
Prazo de entrega de elementos
O prestador de servico fica obrigado a apresentar todos os elementos referidos no Caderno de
Encargos, dentro dos prazos indicados na proposta adjudicada, a contar da data de celebragao
do contrato.

Clausula 8.2
Local da realizagdo da prestagdo de servigos
1 — Os servicos a prestar serdo realizados nas instalacdes do préprio prestador de servigos, nas
instalagdes da entidade adjudicante.

Clausula 9.2
Conformidade e garantia técnica
O prestador de servicos fica sujeito, com as devidas adaptagdes e no que se refere aos elementos
entregues a entidade adjudicante na execuc¢do do contrato, as exigéncias legais, obrigacdes do
fornecedor e prazos respetivos aplicaveis aos contratos de aquisi¢do de servigos, nos termos do
Cddigo dos Contratos Publicos, e demais legislacdo aplicavel.

e e
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Secgdo Il - Obrigagbes da entidade adjudicante
Clausula 10.2
Preco contratual
1 — Pela prestacdo de servicos objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais
obriga¢des constantes do presente Caderno de Encargos, a entidade adjudicante deve pagar ao
prestador de servicos o preco constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA a taxa legal
em vigor, se este for legalmente devido.
2 - O preco maximo que a entidade adjudicante se dispde a pagar pela execugdo de todas as
presta¢Bes objeto do contrato a celebrar é de 55.000,00 € (Cinquenta e cinco mil euros), ao
qual acresce o IVA a taxa legal em vigor.
3 - A proposta devera discriminar os valores em nimero e por extenso, com e sem IVA, e atender
aos limites de despesas, nos termos indicados nas Cldusulas Especiais deste Caderno de
Encargos.
4 — O preco referido no n.2 2 desta cldusula inclui todos os custos, encargos e despesas cuja
responsabilidade n3o seja expressamente atribuida a entidade adjudicante, incluindo as
despesas de alojamento, alimentacéo, e deslocacdo de meios humanos, despesas de aquisi¢ao,
transporte, armazenamento e manutencgdo de meios materiais, bem como quaisquer encargos
decorrentes da utilizacdo de marcas registadas, patentes ou licengas.

Clausula 11.2
CondigOes de pagamento

1 — As quantias devidas pela entidade adjudicante, nos termos da clausula anterior, devem ser
pagas no prazo de:

20% com entrega do cronograma de trabalhos

80% com a entrega do projeto de execugao.
2 — Em caso de discordancia por parte da entidade adjudicante, quanto aos valores indicados
nas faturas, deve esta comunicar ao prestador de servicos, por escrito, os respetivos
fundamentos, ficando o prestador de servicos obrigado a prestar os esclarecimentos necessarios
ou proceder a emissao da nova fatura corrigida.
3 - Desde que devidamente emitidas e observado o disposto no nimero 1, as faturas sdo pagas
através de transferéncia bancdria contra a entrega do respetivo recibo de quitagdo por parte da
entidade adjudicataria.

Capitulo Il - Penalidades contratuais e resolugao
Clausula 12.2
Penalidades contratuais
1 — Pelo incumprimento de obrigacdes emergentes do contrato, a entidade adjudicante pode
exigir do prestador de servicos o pagamento de uma sangdo pecunidria, por cada dia de atraso,
em valor correspondente a 5% do preco contratual, pelo incumprimento das datas e prazos de
entrega dos elementos constantes do Caderno de Encargos — Clausulas Especiais.
2 — Em caso de resoluc¢do do contrato por incumprimento do prestador de servigos, a entidade
adjudicante pode exigir-lhe uma sancéo pecunidria de até 20 % do prego contratual.
3 — Ao valor da sanc¢do pecunidria prevista no nimero anterior sdo deduzidas as importancias
pagas pelo prestador de servigos ao abrigo do ponto nimero 1, relativamente aos servigos, cujo
atraso na respetiva conclusdo, tenha determinado a resolugdo do contrato.
4 — Na determinacdo da gravidade do incumprimento, a entidade adjudicante tem em conta,
nomeadamente, a duracdo da infracdo, a sua eventual reiteragdo, o grau de culpa do prestador
de servigos e as consequéncias do incumprimento.

e e
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5 — A entidade adjudicante pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do contrato com
as sangdes pecuniarias devidas nos termos da presente cldusula.

6 — As sangdes pecunidrias previstas na presente cldusula ndo obstam a que a entidade
adjudicante exija uma indemnizag¢do pelo dano excedente.

Clausula 13.2

Forga maior
1 — N3o podem ser impostas penalidades ao prestador de servigos, nem é havida como
incumprimento, a ndo realizacdo pontual das prestagdes contratuais a cargo de qualquer das
partes que resulte de caso de forga maior, entendendo-se como tal as circunstancias que
impossibilitem a respetiva realizacdo, alheias a vontade da parte afetada, que ela ndo pudesse
conhecer ou prever a data da celebragdo do contrato e cujos efeitos ndo lhe fosse
razoavelmente exigivel contornar ou evitar.
2 — Podem constituir forca maior, se se verificarem os requisitos do nudmero anterior,
designadamente tremores de terra, inundag@es, incéndios, epidemias, sabotagens, greves,
embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinagdes
governamentais ou administrativas injuntivas ou ainda a falta de decisdo por parte da entidade
adjudicante, sempre que esta seja indispensavel para a continuagdo da prestacdo de servicos.
3- N3do constituem forca maior, designadamente:

a) Circunstancias que ndo constituam forca maior para os subcontratados do prestador de
servicos, na parte em que intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do prestador de servigos ou a
grupos de sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de
sociedades dos seus subcontratados;

c) Determinag¢des governamentais, administrativas, ou judiciais da natureza sancionatdria
ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo prestador de servicos de deveres
ou énus que sobre ele recaiam;

d) Manifestagdes populares devidas ao incumprimento pelo prestador de servicos de
normas legais;

e) Incéndios ou inundag¢des com origem nas instalagdes do prestador de servigos cuja
causa, propagacdo ou propor¢des se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao
incumprimento de normas de seguranca;

f)  Avarias nos sistemas informaticos ou mecénicos do prestador de servi¢os ndo devidas a
sabotagem;

g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

4 — A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forga maior deve ser
imediatamente comunicada a outra parte.

5 — A forca maior determina a prorrogacdo dos prazos de cumprimento das obrigacdes
contratuais afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao
impedimento resultante da forga maior.

Clausula 14.2
Resolugdo por parte da entidade adjudicante
1 — Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugdo previstos na lei, a entidade adjudicante
pode resolver o contrato, a titulo sancionatério, no caso de o prestador de servicos violar de
forma grave ou reiterada qualquer das obrigacdes que lhe incumbem, designadamente pelo
atraso na conclusdo dos servicos ou na entrega dos elementos decorrentes da prestagdo de
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servicos superiores a dois meses ou declaragdo escrita do prestador de servicos de que o atraso
respetivo excedera esse prazo.

2 — O direito de resolucdo referido no nimero anterior exerce-se mediante declara¢do enviada
ao prestador de servicos e ndo determina a repeticdo das presta¢des ja realizadas, a menos que
tal seja determinado pela entidade adjudicante.

Clausula 15.2
Resolugdo por parte do prestador de servigos

1 — Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugdo previstos na lei, o prestador de servigos
pode resolver o contrato quando:

a) Qualquer montante que lhe seja devido esteja em divida hd mais de 120 dias;

b) O montante em divida exceda 50% do prego contratual, excluindo juros.
2 — O direito de resolucdo é exercido nos termos da Cldusula 21.2
3 — Nos casos previstos na alinea a) do nimero 1, o direito de resolugdo pode ser exercido
mediante declara¢do enviada & entidade adjudicante, que produz efeitos 3 dias apos a rececdo
dessa declaracdo, salvo se esta ultima cumprir as obrigacdes em atraso nesse prazo, acrescidas
de juros de mora a que houver lugar.
4- A resolucdo do contrato nos termos dos nimeros anteriores ndo determina a repeticao das
prestacdes ja realizadas pelo prestador de servigos, cessando, porém, todas as obrigacdes deste
ao abrigo do contrato com excecdo daquelas a que se refere o artigo 444.2 do Cddigo dos
Contratos Publicos.

Capitulo IV - Caugdo e seguros
Clausula 16.2
Execugado da caugao
E dispensada a prestacdo da caucdo por aplicagdo do disposto no n.2 2 do artigo 88.2 do Codigo
dos Contratos Publicos.

Clausula 17.2
Seguros
1 - E da responsabilidade do prestador de servigos a cobertura, através de contratos de seguro,
dos riscos associados a presente prestacgdo de servicos e demais legislagao em vigor.
2 — A entidade adjudicante pode, sempre que entender conveniente, exigir prova documental
da celebragdo de contratos de seguro referidos no nimero anterior, devendo o prestador de
servicos fornecé-la no prazo de 5 (cinco) dias.

Capitulo V - Resolugdo de litigios
Clausula 18.2
Foro competente
Para a resolucdo de todos e quaisquer litigios decorrentes do contrato fica estipulada a
competéncia do Tribunal Administrativo e Fiscal do Circulo, com expressa renuncia a qualquer
outro.
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Capitulo VI - Disposi¢des finais
Clausula 19.2
Subcontratacdo e cessdo de posi¢do contratual
1 — Ressalvadas as excegdes previstas no artigo 317.2 do Cdédigo dos Contratos Publicos, sdo
admitidas a subcontratacdo e a cessdo da posi¢do contratual, desde que comunicados por
escrito e devidamente autorizadas pela outra parte.
2- A autorizacdo da cessdo contratual e da subcontratagdo depende de prévia apresentagdo dos
documentos de habilitacio da nova parte, que sejam exigidos ao cedente/subcontratante na
fase de formagdo do contrato em causa, bem como do preenchimento dos requisitos minimos
de capacidade financeira e técnica por parte do cessiondrio/subcontratado.
3 — Para efeitos da cessdo de posigdo contratual e da subcontratagdo, no decurso da fase de
execucdo, serd apresentada & entidade adjudicante uma proposta fundamentada e instruida
com os documentos referidos no ponto anterior.

Clausula 20.2
Comunicacdes e notificagoes
1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes e comunicagdes
entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cédigo dos Contratos
Publicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no Contrato.
2 - Qualquer alteracdo das informacdes de contacto constantes do Contrato deve ser
comunicada a outra parte.

Clausula 21.2
Contagem dos prazos
A contagem dos prazos previstos no contrato, serdo aplicaveis as normas contidas no artigo
471.2 do Cédigo dos Contratos Publicos, sendo estes continuos, correndo em sabados, domingos
e dias feriados e sendo interrompidos nas fases respeitantes a aprovagdo dos relatorios
apresentados, sempre que submetidos a parecer de entidades externas a entidade adjudicante,
nomeadamente e entre outras.

Clausula 22.2
Legislacdo aplicavel
Em todos os aspetos ndo regulados, ao contrato sdo aplicdveis as normas do Codigo dos
Contratos Publicos.

Parte Il - CLASULAS ESPECIAIS

Clausula 23.2
Constitui¢do da equipa prestadora de servigos
A presente prestacdo de servicos diz respeito a realizagdo do Projeto de execugdo para a
“Despoluicdo do Rio Fresno-Miranda do Douro”:

- A realizac3o do Projeto de execugdo inclui, todas as pegas previstas em caderno de encargos,
nomeadamente as seguintes operacdes de valorizagdo hidrdulica, ecoldgica e social:
e Projeto de engenharia natural

ﬂ
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e Projeto reconstituicdo da galeria ripicola

e Projeto de engenharia hidraulica

e Plano Seguranca e Saude

e Plano gestdo de residuos da construcgdo e demoligdo

e Medicdes, mapa de quantidades e estimativa orgamental

e Contributos para licenciamentos aplicaveis aos diversos projetos. Inclui dar resposta a
esclarecimentos a entidades externas nomeadamente: APA;

Clausula 24.2
O Prazo
1 - Consideram-se como vinculativos os prazos indicados na Cléusula 3.2 do Caderno de Encargos,
pelo que o prazo para a realizagio da presente prestacdo de servigos terd uma duragdo maxima
de 45 dias (quarenta e cinco dias), a contar da data de assinatura do respetivo contrato de
prestacdo de servicos.

Clausula 25.2
O Plano de pagamentos
O plano de pagamentos para a execugdo dos trabalhos serd o apresentado pelo concorrente,
sendo que se tal n3o for efetuado, considerar-se-a o seguinte plano de pagamentos:

' CondigBes de pagamento % Valor Total
Com a entrega do cronograma de trabalhos 20%

- Entrega do projeto de Execug3o total 80 %

- TOTAL 100 %

Clausula 26.2
Acompanhamento do desenvolvimento dos servigos a contratar
Compete 3 entidade adjudicante assegurar a gestdo procedimental e o acompanhamento em
continuo da prestacdo dos servicos por parte da equipa a contratar.

Clausula 27.2
Definicdo dos elementos a produzir ao abrigo do contrato
Os elementos a produzir para esta prestacdo de servigos, por parte da equipa a contratar,
incluem, entre outros, os referidos na cldusula 12 destas Condicdes Especiais, nomeadamente
informacdes, propostas, pecas de procedimentos, relatérios e demais documentos associados ao
conjunto de atividades a desenvolver pelo prestador de servigos prestacdo de servicos, e que
estejam no dmbito da prestacdo de servigos contratados.

Clausula 28.2
Meios Humanos a Afetar a Prestagao de Servigos
1. A mobilizacdo de todos os meios humanos constantes da sua proposta e necessarios a
aquisicdo de servicos s3o da inteira responsabilidade do Adjudicatério, que se obriga a garantir

que os seus agentes coloquem todo o seu conhecimento, zelo, competéncia e dedicagdo na
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realizac3o das tarefas que lhe forem cometidas, de modo que sejam executados de acordo com
as melhores préticas profissionais.

2. A equipa de Projeto deverd ser constituida, no minimo, pelos seguintes elementos sendo que
qualquer alteracdo da sua composicio depende de aprovagdo da entidade adjudicante, em
funcido do desenvolvimento dos trabalhos do Projeto:

e 1 Técnico com formagdo em Engenharia do Ambiente responsével pela Coordenagdo Geral e
Especialista em reabilitacdo de rios e ribeiras com envolvimento da populagdo;

* 3 Técnicos com formacg3o em Engenharia Civil com especialidade em hidraulica fluvial;

e 1 Técnico com formacdo em Arquitetura Paisagista com componente em paisagem e
Ordenamento do territdrio;

e 1 Técnico com formacdo em Engenharia Ambiente com componente em Sistemas de
informacdo geografica;

e 1 Técnico com formagdo em Engenharia Florestal componente de fauna e flora.

A equipa técnica, para alem dos elementos e diligéncias previstas na lei, no caderno de
encargos e o estipulado nas clausulas contratuais, obriga-se ao seguinte:

a) reconhecer localmente o territério municipal e proceder ao levantamento de dados
necessarios a execucdo da prestacdo de servicos, articulando o seu desenvolvimento com
as politicas publicas e atuaces administrativas em matéria de solos, ordenamento do
territdério, urbanismo e ambiente;

b) Cumprir o plano de trabalhos apresentado com as respetivas etapas, fases e
calendarizacdo;

¢) Realizacdo do projecto de execucio de acordo com as condigBes de prego contratadas
para a elaboracdo do projeto de execucdo de Despoluigdo do Rio Fresno — Miranda do
Douro, assumindo plenamente a responsabilidade pelos trabalhos apresentados;

d) Participar nas reunides promovidas pela Cdmara Municipal ou pela Comissdo Consultiva;

O Coordenador serd em simultaneo o interlocutor da equipa com a Camara Municipal de Miranda
do douro.

Cldusula 29 .2
Descri¢do Sumaria dos Trabalhos a Efetuar
1. O projeto de execugdo para a Reabilitagio e valorizagdo dos ecossistemas ribeirinhos do rio
Fresno ao longo da sua linha de dgua e principais afluentes na érea territorial do concelho de
Miranda do Douro, atravessando zonas agricola/florestal e aglomerados urbanos. Dos principais
problemas identificados, destaca-se: a obstrugdo do leito e margens por vegetagdo lenhosa e
silvados, a presenca de vegetacdo exdtica e invasora, diversos tipos de poluigdo, existéncia de
rombos de erosdo nas margens e sedimentacdo. Em concreto, este projeto de especialidade
integra um conjunto de medidas — corte e remogdo de material vegetal para garantir o
escoamento na linha de 4gua, reposicdo da galeria ripicola para minimizar a erosdo e o

M
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arrastamento de solos — intervencBes de cardcter essencialmente operacional, que, no seu
conjunto, potenciam a conectividade longitudinal, transversal e vertical do corredor ecologico,
baseando-se em critérios de salvaguarda, promoc3o e valorizagdo da biodiversidade com recurso
a solucBes técnicas de engenharia natural e plantagdes de vegetagdo autdctone, estabelecendo
um continuum naturale.

2.0 projeto de execug3o e reabilitagio e valorizagdo do rio Fresno e principais afluentes pretende,
de um modo geral, contribuir para a prossecu¢do de um conjunto de objetivos a diferentes niveis
ambientais, hidraulicos e socioecénomicos — que convergem em processos de reabilitagdo fluvial
e que visam:

> Dar cumprimento a legislagio comunitaria e nacional de limpeza e valorizagdo de linhas
de 4gua (DQA e Lei da Agua), onde se refere que todas as intervengdes devem ser alvo
de um processo de planeamento e definidos objetivos e medidas que visem obter o bom
estado ou bom potencial ecolédgico, das massas de agua;

> Recuperar a galeria ribeirinha e consequente funcionalidade dos sistemas naturais
ribeirinhos, promovendo a conetividade com as dreas envolventes;

» Beneficiar o Habitat para espécies ribeirinhas em dominio hidrico, com a aplicagdo de
solucBdes técnicas de engenharia natural, como ilustrado no documento;

» Aumentar a atratividade dos espacos fluviais, criando e revitalizando lugares com
profundo significado e interesse para as populagdes locais e visitantes;

» Aumentar a resiliéncia hidroldgica e ecoldgica das paisagens ribeirinhas, melhorando a
conectividade longitudinal, transversal e vertical do sistema fluvial associado, no sentido
do desenvolvimento sustentével do territério e da garantia da seguranca de pessoas e
bens;

» Favorecer a valorizacdo paisagistica e a biodiversidade do meio hidrico, a par de uma
crescente conectividade entre comunidades faunisticas e floristicas naturais dos
corredores ribeirinhos;

» Fomentar os habitats ribeirinhos, amiais ripicolas, criando as condi¢Bes necessarias para
a utilizac3o desses espacos (e do leito principal) pela fauna autéctone, designadamente
para as espécies-alvo deste projeto a definir.

» Incentivar as pessoas para o contacto com a natureza, atuando na premissa de que a
interacdo com a natureza tem resultados comprovados na melhoria do estado de saude,
tanto fisico como emocional das pessoas;

Em concreto, este projeto de especialidade integra um conjunto de medidas — corte e
remocdo de material vegetal para garantir o escoamento na linha de dgua, reposicdo da
galeria ripicola para minimizar a erosdo e o arrastamento de solos — intervencdes de
caracter essencialmente operacional, que, no seu conjunto, potenciam a conectividade
longitudinal, transversal e vertical do corredor ecoldgico, baseando-se em critérios de
salvaguarda, promocdo e valorizacdo da biodiversidade com recurso a solugdes técnicas
de engenharia natural e plantacBes de vegetacdo autdctone, estabelecendo um
continuum naturale ao longo da rede hidrogréfica, recorrendo a Solug8es Baseadas na
Natureza (SBN), mais concretamente, solucdes técnicas de engenharia natural e de
drenagem sustentavel, com vegetagdo autdctone. Enquanto SBN, elas permitem — pela

“
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regulacdo natural do escoamento e tratamento natural da 4gua — melhorar o estado
ecolégico das massas de dgua e minimizar os efeitos da erosdo hidrica, enquanto
aumentam os niveis de biodiversidade e de sequestro e armazenamento natural de
carbono; fazendo parte integrante do conjunto de medidas de retengdo natural de agua
no solo.

Clausula 30 .2

Metodologia
O Projeto de execuc3o a desenvolver integra-se na estratégia de reabilitagdo de um curso de agua
ou parte de uma bacia hidrogréfica, de forma a iniciar o ciclo de melhoria continua:

a) Estratégica, que compreende uma etapa de diagndstico e caracterizagdo, priorizagdo de
problemas, valores ambientais e determinacio de mais valias, seguida de definicdo de
objetivos e solugdes. Neste contexto, devem ser envolvidos parceiros, legislagdo e
condicionantes legais, realizar-se uma avaliagdo de custos/beneficios das opgdes,
desenvolver-se um cronograma no tempo e no espaco e com dotagdes financeiras,
realizar-se um plano de formacao, plano de atuagdo em caso de emergéncia, seguindo
os principios de reabilitagdo num processo de participagdo publica.

b) Assim, e fundamental o envolvimento dos técnicos do municipio e dos proprietarios,
nomeadamente para a cedéncia/ permissdo de utilizagdo do espago para 0s Nnossos
objetivos ser concluidos.

Cldusula 31 .2
Forma de apresentacdo da prestacdo de Servigos
O Projeto de execug3o, na sua vers3o final, deverd incluir, para além de outros documentos
que se mostrem obrigatérios nos termos da citada portaria. Deverd ser entregue a Camara
Municipal, em suporte informatico e em papel, o seguinte documentos.

» Memdria descritiva e justificativa, incluindo a disposi¢do e descricdo geral da obra,
evidenciando quando aplicavel a justificacdo da implantagdo da obra e da sua integragdo
nos condicionamentos locais existentes ou planeados; descricdo genérica da solugdo
adotada com vista & satisfacdo das disposices legais e regulamentares em vigor; indicagdo
das caracteristicas dos materiais, dos elementos da construgdo, dos sistemas,
equipamentos e redes associadas as Instalagdes Técnicas;

» CondicBes técnicas, gerais e especiais, do caderno de encargos;

* |mplantac3o da obra, que evidencia a sua integragdo urbanistica e paisagistica, em escala
apropriada;

» Plantas e perfis ou cortes transversais e longitudinais, em escalas apropriadas, contendo
os elementos indispensaveis a sua conveniente apreciagao;

» Pormenores de execucdo necessarios a definicdo detalhada e boa execugdo da obra e
equipamentos projetados, a escalas apropriadas;

= Dimensionamento e caracteristicas das redes e dos equipamentos;

* Mapa de MedicBes que d4 origem aos mapas de quantidade de trabalhos, dando a
indicacdo da natureza e da quantidade dos trabalhos necessarios para a execugdo da obra,
n3o podendo ser utilizada a nomenclatura de vg (valor global) e cj (conjunto) na unidade
de medicdo, esclarecendo e quantificando sempre todos os trabalhos de forma

#
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individualizada da melhor forma possivel e respetivo orcamento por artigos em ficheiro xls.

" Pecas desenhadas de acordo com o estabelecido para cada tipo de obra na
regulamentacdo aplicavel, devendo conter as indicagdes numéricas indispensaveis e a
representac3o de todos os pormenores necessarios a perfeita compreensdo, implantagdo
e execucdo da obra;

= Orcamento baseado nas quantidades e qualidades de trabalho constantes das medicdes;

= Certificagdo dos Projetos — A prestagdo de servigos comtempla a aprovagdo pelas
entidades competentes dos respetivos Projetos, sendo que o valor global a apresentar
deve incluir as taxas de aprovaco nas respetivas entidades, incluindo, quando aplicavel, a
emiss3o das respetivas certificagdes;

= Aprovag3o dos Projetos — A prestagdo de servigos contempla garantir a conformidade dos
projetos com as exigéncias das Entidades Externas para a sua aprovagdo pelas entidades
competentes dos respetivos Projetos;

= Deve ainda, ser considerado o disposto no artigo 43.2 - Elementos da solugdo da obra, do
Cédigo dos Contratos Publicos, para além dos demais elementos legalmente exigiveis, dos
que, em fungdo das caracteristicas especificas da obra, se justifiquem;

= Plano de Seguranca e Salde em fase de projeto, nos termos da legislagéo aplicavel;

» Plano de Prevencdo e Gestdo de Residuos de Construgdo e Demoli¢do, nos termos da
legislacdo aplicavel.

» Para cada elemento que n3o revele necesséria a sua elaboragdo, deverd ser apresentada a
declaracdo justificativa.

» O projeto de execugdo devera ser organizado e apresentado de acordo com as normas
técnicas do L.N.E.C e deverd cumprir com o preconizado na legislagdo de obras publicas,
nomeadamente o decreto-Lei n.405/93 de 10 de dezembro e respetivas alteragdes
introduzidas pelo decreto-lei n.2208/94 de 6 de agosto, decreto lei n.2101/95 de 19 de
maio de 95, lei n.2 94197 de 23 de agosto e portaria n.2 428/98 de 10 de maio de 98.

Miranda do Douro, 08 de agosto de 2022

Presidente d§ Cadmara Mynicipal

(Helena Maria dg Silva\/entyrg/Barril, Dra.)
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