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CLAUSULAS GERAIS

CAPITULO I - DISPOSICOES GERAIS

Cldusula 12 - Objeto do procedimento

1 - O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar na
sequéncia do procedimento pré-contratual que tem por objeto principal a aquisi¢do de servicos para a
elaboracdo do(s) Estudo Prévio, Anteprojeto / Projeto Licenciamento e Projeto de Execucdo para
Reabilitacdao da Escola EB 2,3/S Dr. Daniel de Matos, sita na Rua Salgueiro Maia, em Vila Nova de
Poiares
2 - Os elementos / projetos a apresentar deverdo ser elaborados conforme as disposi¢des legais em
vigor previstas na Portaria n.2 701 - H/2008 de 29 de julho.
O trabalho desenvolver-se-4 nas seguintes fases:

- Estudo prévio;

- Anteprojeto / Projeto de licenciamento

- Projeto de execugdo;
Os projetos deverao incluir:
a) Servicos afetados que possam interferir com o projeto;
b) Elaboracdo dos elementos previstos no n.2 5 do artigo 43.2 do CCP (que se revelem necessarios),
incluindo Memoéria Descritiva e Justificativa, Mapa de Quantidades, Orcamento, Plano de Prevencio e
Gestdao de Residuos de Construcdo e Demolicdo (PPGRCD), Plano de Seguranca e Saude (PSS), Pecas
Desenhadas relativas aos projetos;
c) Para cada elemento que ndo se revele necessaria a sua elaboracdo, deverd ser apresentada
declaragio justificativa;
d) Termos de responsabilidade pela execucao dos projetos;

e) Coordenacdo de Seguranga — Fase de Projeto.

Clausula 22 - Contrato

1. O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos.

2. O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos:
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a) Os suprimentos dos erros e das omissdes do Caderno de Encargos identificados pelos

concorrentes, desde que esses erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo 6rgao

competente para a decisdo de contratar;

b) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao Caderno de Encargos;

c) O presente Caderno de Encargos;

d) A proposta adjudicada;

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatario.
3. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no nlimero anterior, a respetiva prevaléncia é
determinada pela ordem pela qual af sdo indicados.
4. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.2 2 e o clausulado do contrato,
prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo
99.2 do Coédigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo

101.2 desse mesmo diploma legal.

Clausula 3.2 - Proposta

1- A proposta deve incluir:

a. Preco pelos trabalhos a realizar, nas condicdes constantes das especificagdes técnicas, por
extenso, sem a inclusao do IVA e com a indicagdo da taxa legal aplicavel;

. Referéncia a aspetos que, do ponto de vista do concorrente, sejam pertinentes e que
contribuam para a boa compreensdo da proposta relativa aos servicos / fornecimento
proposto;

C. Prazo de validade, que ndo devera ser inferior a 66 dias;

2 - A proposta deve ser acompanhada pelos seguintes documentos:

a) Declaracdo de aceitacdo do conteido do caderno de encargos, elaborada em conformidade com o
modelo constante do anexo [ do CCP;

b) Documentos que contenham os esclarecimentos justificativos da apresentacdo de um prego
anormalmente baixo, quando esse preco resulte direta ou indiretamente das pecas do procedimento;

c) Certidao permanente da sociedade ou cédigo de acesso.
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3 - Na proposta poderdo vir discriminadas outras obrigacées que os concorrentes pretendam assumir
de forma a garantir a mais adequada execucdo e progressdo dos estudos e que ndo estejam em

oposicdo com o estipulado no Caderno de Encargos.

Clausula 42 - Prazo

A prestacao de servicos, apos a celebracao do contrato e sem prejuizo das obriga¢des acessdrias que
devam perdurar para além da cessacdo do contrato tem, como prazos maximo de execucdo, os

seguintes prazos parciais:

- Estudo prévio - 30 (trinta) dias ap6s a celebracdo do contrato e disponibilizacdo dos elementos ou

informacdes, pela entidade adjudicante, que saem do ambito da responsabilidade do adjudicatario;
- Anteprojeto / Projeto de licenciamento — 30 (trinta) dias ap6s a aprovacao do estudo prévio;
- Projeto de execucdo - 30 (trinta) dias ap6s a aprovacio do anteprojeto.

Fixado o prazo de execucdo, a contagem do tempo serd suspensa na data em que a entidade
adjudicante ndo dé resposta a questdes que sejam essenciais para o seu prosseguimento. A contagem

sera retomada logo que deixe de se verificar a situacdo que deu origem a sua suspensao.

Clausula 52 - Critério de adjudicagédo

A adjudicagao sera feita segundo a modalidade monofator, de acordo com a qual o critério de

adjudicacio é densificado unicamente pelo preco.
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CAPITULO II - OBRIGACOES CONTRATUAIS

SECCAQ I - OBRIGACOES DO PRESTADOR DE SERVICOS

SUBSECCAO I - DISPOSICOES GERAIS

Cldusula 62 - Obrigacgdes principais do prestador de servigos

1.0 prestador de servicos obriga-se a executar os trabalhos de acordo com o estabelecido no respetivo

contrato.

Sem prejuizo de outras obrigacoes previstas na legislacio aplicavel, no presente Caderno de Encargos

ou nas clausulas contratuais, da celebracdo do contrato decorrem para o adjudicatario as seguintes

obrigac¢des principais:

a)

b)

9)
h)

Executar os trabalhos, de acordo com os requisitos da prestacdo de servicos definidos neste
caderno de encargos e demais documentos contratuais;

Prestar de forma correta e fidedigna as informacdes referentes as condi¢des da prestacido de
servicos, bem como prestar todos os esclarecimentos que se justifiquem;

Comunicar a entidade adjudicante, logo que deles tenham conhecimento, os factos que tornem
total ou parcialmente impossivel a execucdo dos trabalhos, bem como o cumprimento de
qualquer outra das suas obrigag¢oes, nos termos do contrato celebrado;

Nao alterar as condi¢des da prestagdo de servigos a exce¢do dos casos previstos no presente
caderno de encargos;

Executar os trabalhos que lhe forem adjudicados, com observancia das normas vigentes e que
se relacionem com o Projeto em causa, e com absoluta subordinacdo aos principios da ética
profissional, isencdo, independéncia, zelo e competéncia;

Elaborar o Projeto, da forma mais rigorosa possivel tendo como objetivo a inexisténcia de erros
e omissoes;

Cumprir todas as condi¢des fixadas para a execucdo dos trabalhos;

Sujeitar-se a acdo fiscalizadora da Camara Municipal de Vila Nova de Poiares;

Realizar todos os trabalhos enumerados na adjudicacdo, nas condi¢des de prazo e preco

contratados;
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Prestar as informagdes que forem solicitadas pela CaAmara Municipal de Vila Nova de Poiares;
Corrigir e/ou completar todos os documentos que haja produzido e sejam reconhecidos como
manifestamente insuficientes ou defeituosos ou na sequéncia de orientagcdes da Camara
Municipal de Vila Nova de Poiares ou de outras entidades intervenientes no processo, sem
encargos adicionais para a CAmara Municipal de Vila Nova de Poiares;

Disponibilizar o ou os técnicos e o coordenador da equipa projetista, caso esta se constitua, com
qualificacdo técnico-cientifica adequada, bem como toda a documentagdo necessaria, para

garantir uma correta articulagao entre aqueles e a CAmara Municipal de Vila Nova de Poiares.

2. A titulo acessdrio, o prestador de servigos fica ainda obrigado, designadamente, a recorrer a todos os

meios humanos, equipamentos, materiais e tecnologias que sejam necessarios e adequados a prestagio

do servico, bem como ao estabelecimento do sistema de organizacdo necessario a perfeita e completa

execucdo da prestacdo de servicos a seu cargo, cumprir com zelo o servico prestado, dar resposta

célere por solicitacdo do Municipio de Vila Nova de Poiares.

3. O Prestador de Servigcos obriga-se a garantir que os projetos a desenvolver no dmbito das suas

obrigacdes contratuais observam todas as normas legais e regulamentares aplicaveis.

4 - Outras obrigacdes do prestador de servicos

a)

b)

0 adjudicatario atendera aos regulamentos dos organismos de classe que regulam o exercicio
da sua atividade profissional e de todos os individuos ao seu servico, neste projeto,
independentemente da sua qualificagdo e do regime de prestacdo de servico;

0 adjudicatario atendera as melhores técnicas de execucdo de cada um dos trabalhos do
projeto;

0 adjudicatario atendera aos regulamentos técnicos, normas e especificagdes em vigor;

0 adjudicatario atendera as disposi¢des dos varios organismos oficiais ou de utilidade publica
que se relacionem com os trabalhos do projeto;

0 adjudicatario atendera as conclusdes das reunides de acompanhamento com os delegados da
Camara Municipal de Vila Nova de Poiares;

0 adjudicatario atendera as alteragdes que venham a ser definidas e que lhe forem
determinadas pela Camara Municipal de Vila Nova de Poiares, mesmo que ndo sejam explicitas

nos termos do concurso, desde que ndo contemplem excessos de encargos.

Clausula 7° - Forma de prestagdo do servigo
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1 - A entidade adjudicante convocara o prestador de servicos para as reunides que entenda necessarias
ao suficiente esclarecimento sobre o desenvolvimento dos trabalhos, permitindo assim que haja da
parte da entidade adjudicante conhecimento dos problemas e das op¢des mais relevantes previamente
a entrega de qualquer documento, bem como a introducao de sugestdes que possam concorrer para a
sua melhoria. Sera feito registo escrito das principais conclusdes, o qual sera assinado por ambas as
partes.

2 - A primeira reunido devera ser realizada na presenca de todos os técnicos que compde a equipa
projetista e as seguintes de acordo com as indicacdes da entidade adjudicante.

3 - A realizacdo das reunides ndo substitui a entrega dos relatorios solicitados e dos documentos
relativos a qualquer das partes do trabalho.

4 — Todos os relatérios, registos, comunicacgdes, atas e demais documentos elaborados pelo prestador

de servicos devem ser integralmente redigidos em portugués.

Clausula 82 - Erros e omissoes

1 - A Entidade responsavel pela execucdo do projeto deverd comunicar a Camara Municipal de Vila
Nova de Poiares, logo que deles se aperceba, quaisquer erros e omissdes que julgue existirem no

projeto e nos demais documentos porque se rege a execuc¢ao dos trabalhos.

2 - A falta de cumprimento da obrigacdo estabelecida no nimero anterior torna o adjudicatario
responsavel pelas consequéncias do erro ou da omissao, se se provar que agiu com dolo ou negligéncia
incompativel com o normal conhecimento das normas técnicas a aplicar; qualquer trabalho realizado
com base em elementos deficientes ou errados é considerado como inaceitavel devendo ser corrigido

pelo adjudicatario inteiramente a sua conta.

Clausula 92 - Recegdo dos trabalhos a realizar ao abrigo do contrato

1. Regularmente, a Camara Municipal procede a analise dos trabalhos realizados, com vista a verificar
se 0s mesmos reiinem as caracteristicas, especificacdes e requisitos técnicos definidos no anexo ao

presente Caderno de Encargos e na proposta adjudicada, bem como outros requisitos exigidos por lei.

Y

2. Na andlise a que se refere o nimero anterior, o prestador de servicos deve prestar a Camara

Municipal toda a cooperacdo e todos os esclarecimentos necessarios.
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3. No caso de a andlise da Camara Municipal, a que se refere o n.2 1, ndo comprovar a conformidade dos
servicos prestados com as exigéncias legais, ou no caso de existirem discrepancias com as
caracteristicas, especificacbes e requisitos técnicos definidos no anexo ao presente Caderno de
Encargos, a CAmara Municipal deve disso informar, por escrito, o prestador de servicos.

4. No caso previsto no nimero anterior, o prestador de servicos deve proceder, a sua custa e no prazo
razoavel que for determinado pela Camara Municipal, as altera¢des e complementos necessarios para
garantir o cumprimento das exigéncias legais e das caracteristicas, especificacdes e requisitos técnicos
exigidos.

5. Apés a realizacdo das alteracdes e complementos necessarios pelo prestador de servigos, no prazo

respetivo, a Cimara Municipal procede a nova analise, nos termos do n.2 1.

Clausula 102 - Transferéncia da propriedade

1 — Com a declaragdo de aceitacdo a que se refere o n.2 6 da clausula anterior, ocorre a transferéncia da
posse e da propriedade dos elementos a desenvolver ao abrigo do contrato para a entidade
adjudicante, incluindo os direitos autorais sobre todas as criagdes intelectuais abrangidas pelos
servicos a prestar, nos termos da legislagdo aplicavel.

2 — Pela cessdo dos direitos a que alude o nimero anterior nido é devida qualquer contrapartida para

além do prego a pagar nos termos do presente Caderno de Encargos.

Cldusula 11.2 - Responsabilidade do prestador de servigos por prejuizos decorrentes da execucdo

de trabalhos de suprimentos de erros e omissoées

1 - Sempre que, no ambito da execucdo da empreitada a que respeita o presente projeto, se verifiquem
trabalhos de suprimento de erros e omissdes que decorram do incumprimento de obriga¢des
assumidas pelo prestador de servicos perante o Municipio de Vila Nova de Poiares, serd aquele
responsavel perante este, pelos prejuizos causados.

2 - O empreiteiro fica sub-rogado no direito de indemnizacao que assista ao dono da obra perante o
adjudicatario até ao limite que deva ser suportado pelo empreiteiro nas situagdes referidas nos
numeros 3 a 5 do artigo 378.2 do Codigo dos Contratos Publicos.

3 - No caso previsto no nimero anterior, a responsabilidade do prestador de servigos perante o

Municipio de Vila Nova de Poiares, ou o empreiteiro, é limitada ao triplo dos honorarios a que o

10
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adjudicatario tenha direito ao abrigo do respetivo contrato, salvo se a responsabilidade em causa tiver
resultado de dolo ou de negligéncia grosseira no cumprimento das suas obrigacdes.

4 - A aprovacao do projeto pelo Municipio de Vila Nova de Poiares ndo exime a responsabilidade do
prestador de servicos pelo cumprimento defeituoso do contrato, designadamente pelos erros e
omissdes nos dados, pecas ou informagdes de sua autoria e/ou por si fornecidas, pela violacdo das

regras de arte ou de deveres de zelo e de cuidado.

Clausula 12.2 - Assisténcia Técnica

Durante os periodos de planeamento e de execucdo do projeto, o adjudicatario obriga-se a responder
pela assisténcia técnica total a estes trabalhos, podendo delega-la num técnico seu, de reconhecida

competéncia em trabalhos similares, e que seja aceite pela Camara Municipal de Vila Nova de Poiares.

Clausula 13.2 - Deveres de colaboragio reciproca, informagio e sigilo

1 - As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboracdo mutua, designadamente no tocante a
prestacdo reciproca de informacgoes necessarias a boa execucio do contrato, sem prejuizo dos deveres

de informacdo previstos no artigo 290.2 do CCP.

Y

2 - 0 Cocontratante, a semelhan¢ca do Municipio de Vila Nova de Poiares, que se classifica com
responsavel de tratamento enquadrado nos artigos 24.2 e 26.2 do Regulamento Geral de Protecdo de
Dados (RGPD), encontra-se obrigado a cumprir as obrigacdes previstas na Lei da Protecdo de Dados
Pessoais vigente (Lei 58/2019, de 8 de agosto) e no Regulamento, assim como a efetuar o tratamento
de dados pessoais singulares que lhe sejam transmitidos, obtidos ou dados a conhecer no dmbito de

execucdo do presente caderno de encargos de acordo com os seguintes principios.

. Os dados pessoais devem ser tratados de forma que garanta a sua seguran¢a e previna a sua

divulgacao ou acesso ndo autorizados;

. A recolha de dados pessoais estd limitada ao estritamente necessario para a finalidade

pretendida, finalidade que serd comunicada ao titular no momento da recolha;

. Os dados pessoais recolhidos para uma finalidade especifica ndo podem ser tratados de forma

diferente da prevista nessa finalidade;
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. Os dados pessoais ndo devem ser conservados mais tempo que o necessario a realizagdo dos

tratamentos pI'EViStOS;

. Os dados pessoais sdo objeto de tratamento licito, leal e transparente em conformidade com a

legislacdo aplicavel;
. Em caso de violacdo de dados pessoais aplica-se o disposto no Regulamento;

. 0 adjudicatario compromete-se a ndo copiar, reproduzir, adaptar, difundir, transmitir, divulgar
ou quaisquer informagdes ou dados pessoais que lhe tenham sido transmitidos por forca do presente

contrato;

. 0 adjudicatario autoriza a entidade adjudicante em qualquer momento da execu¢do do contrato
a verificar as normas previstas no Regulamento de Protecdo de Dados, obrigando-se a prestar

colaboragdo e esclarecimentos necessarios para o efeito;

A subcontratacdo e a cessdo da posicdo contratual por iniciativa do adjudicatario estio sujeitas ao

disposto no art.2 2 282 Regulamento e demais disposicdes aplicaveis, nomeadamente:

a) no tratamento dos dados pessoais obedecera as instrugdes documentadas do responsavel pelo
tratamento, incluindo no que respeita as transferéncias de dados para paises terceiros ou organizagoes
internacionais, exceto se for obrigado a fazé-lo pelo direito da Unido ou do Estado-Membro a que esta
sujeito, informando nesse caso o responsavel pelo tratamento desse requisito, antes de proceder a essa

transferéncia, salvo se tal informacao for proibida por motivos de interesse publico;

b) garante que as pessoas autorizadas a tratar dados pessoais assumiram um compromisso de

confidencialidade ou estdo sujeitas a adequadas obrigacdes legais e contratuais de confidencialidade;

) aplica as medidas técnicas e organizativas de seguranca aos processos de tratamento,
designadamente:

i) A pseudonomizagio, cifragem e anonimizacdo dos dados pessoais tratados;

ii) A capacidade de assegurar a confidencialidade, integridade, disponibilidade e resiliéncia

permanentes dos sistemas e dos servicos de tratamento;

iii) Capacidade de restabelecer a disponibilidade e o acesso aos dados pessoais de forma atempada

em caso de incidente fisico ou técnico;

iv) Ter um processo para auditar, testar, apreciar e avaliar regularmente a eficacia das medidas

técnicas e organizativas para garantir a seguranca do tratamento.
12
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d) 0 subcontratante apenas contratard outro subcontratante se o Responsavel pelo Tratamento o
autorizar ou, em caso de autorizacdo prévia, comunicara ao Responsavel pelo Tratamento a
contratacao de um subcontratante que devera respeitar todas as obrigacdes de tratamento decorrentes

do Regulamento;

e) 0 subcontratante prestara assisténcia ao responsavel pelo tratamento documentando as
medidas técnicas e organizativas que aplica, para permitir que este cumpra a sua obrigacao de dar

resposta aos pedidos dos titulares dos dados tendo em vista o exercicio dos seus direitos;

f) 0 subcontratante prestara assisténcia ao responsavel pelo tratamento no sentido de assegurar
o cumprimento das obrigacdes de seguranca no tratamento, notificacdo a autoridade de controlo e aos
titulares em caso de violacdo de dados pessoais, avaliagdo de impacto sobre a protecdo de dados e
consulta prévia, tal como previstas nos artigos 32.2 a 36.2 do Regulamento, tendo em conta a natureza

de tratamento e a informacio ao dispor do subcontratante;

g) Dependendo da opc¢do do responsavel pelo tratamento, que devera também ela ser
documentada, o subcontratante apagara ou devolvera todos os dados pessoais depois de concluidas as
operagdes de tratamento previstas, apagando as cOpias existentes, a menos que a conservacdo dos

dados seja exigida ao abrigo do direito da Unido ou dos Estados-Membros;

h) 0 subcontratante disponibilizard ao responsavel pelo tratamento todas as informagdes
necessarias para demonstrar o cumprimento das obrigacdes que impendem sobre o subcontratante e
facilita e contribui para as auditorias, inclusive as inspec¢des, conduzidas pelo responsavel pelo

tratamento ou por outro auditor para este mandatado e/ou autoridades competentes e

i) compromete-se a informar imediatamente o responsavel pelo tratamento se considerar que
alguma instrucao viola o0 RGPD ou outras disposi¢coes do direito da Unido ou dos Estados-Membros em
matéria de protecio de dados, assim como se detetar alguma violagdo de seguranca e/ou extravio de

dados.

O incumprimento destes deveres e a verificacdo de inexisténcia de garantias de compliance com o
Regulamento é fundamento de resolu¢do do presente contrato com justa causa, podendo implicar o
dever de indemnizacdo do Responsavel pelo Tratamento por eventuais violacdes que lhe sejam

imputadas.
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3 - O prestador de servicos deve guardar sigilo sobre toda a informagdo e documentacao, técnica e ndo
técnica, comercial ou outra, relativa ao Municipio de Vila Nova de Poiares, de que possa ter
conhecimento ao abrigo ou em relacdo com a execu¢do do contrato.

4 - A informacdo e a documentagdo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas a
terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que ndo o destinado direta e
exclusivamente a execucdo do contrato.

5 - Exclui-se do dever de sigilo previsto a informacao e a documentagdo que fossem comprovadamente
do dominio publico a data da respetiva obtencdo pelo prestador de servicos ou que este seja
legalmente obrigado a revelar, por forca da lei, de processo judicial ou a pedido de autoridades

reguladoras ou outras entidades administrativas competentes.
Clausula 14.2 - Prazo do dever de sigilo
O dever de sigilo é ilimitado, sem prejuizo da sujeicdo subsequente a quaisquer deveres legais

relativos, designadamente, a protecdo de segredos comerciais ou da credibilidade, do prestigio ou da

confianca devidos as pessoas coletivas.

SECCAQ 11 - OBRIGACOES DO MUNICIPIO DE VILA NOVA DE POIARES

Clausula 152 - Preco contratual

1. Pela prestacgdo de servigos objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais obrigac¢des
constantes do presente Caderno de Encargos, o Municipio de Vila Nova de Poiares deve pagar ao
prestador de servicos o prec¢o constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA a taxa legal em vigor,
se este for legalmente devido, ndo excedendo os €60.000,00 (sessenta mil euros), excluindo o IVA a
taxa legal em vigor.

2. O preco referido no nuimero anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja
responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida ao contraente publico, nomeadamente as
despesas de alojamento, alimentacdo e deslocacdo de meios humanos, despesas de aquisicao,
transporte, armazenamento e manutencdo de meios materiais bem como quaisquer encargos

decorrentes da utilizacdo de marcas registadas, patentes ou licencas.
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Cldusula 162 - Condicédes de Pagamento

1. A quantia devida pelo Municipio de Vila Nova de Poiares, deve ser paga no prazo de 60 dias ap6s a
rececdo pelo Municipio de Vila Nova de Poiares das respetivas faturas, as quais s6 poderdo ser emitidas

apds o vencimento das obrigacdes respetivas.

2 -Para os efeitos do nimero anterior, a emissdo das faturas devera ser efetuada de acordo com o
seguinte faseamento:

a) 20% com a entrega do estudo prévio;

b) 30% com a entrega do anteprojeto;

c) 50% com a entrega dos projetos de execugdo;

3 — Em caso de discordancia por parte do Municipio de Vila Nova de Poiares, quanto aos valores
indicados nas faturas, deve este comunicar ao fornecedor, por escrito, os respetivos fundamentos,
ficando o fornecedor obrigado a prestar os esclarecimentos necessarios ou proceder a emissdo de nova
fatura corrigida.

4 — Desde que devidamente emitidas e observado o disposto no n.2 1, as faturas sdo pagas através de

transferéncia bancaria, devendo o fornecedor indicar o IBAN para o efeito.

CAPITULO III - PENALIDADES CONTRATUAIS E RESOLUCAOQ

Cldausula 172 - Penalidades Contratuais

1 — Pelo incumprimento de obrigacdes emergentes do contrato, a CaAmara Municipal pode exigir do
prestador de servicos o pagamento de uma pena pecunidria, de montante a fixar em funcdo da
gravidade do incumprimento, nos seguintes termos: P=V*A/500, em que P corresponde ao montante
da penalidade, V é igual ao valor o contrato/do fornecimento dos servicos em atraso e A é o n.2 de dias
em atraso.

2 — Em caso de resolugdo do contrato por incumprimento do prestador de servicos, o Municipio de Vila

Nova de Poiares pode exigir-lhe uma pena pecuniaria de 0.5% até 20% do valor do contrato.
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3 — Ao valor da pena pecunidria prevista no numero anterior sdo deduzidas as importancias pagas pelo
prestador de servigos ao abrigo da alinea a) do n.? 1, relativamente a prestacdo de servigos objeto do
contrato cujo atraso na execucdo dos trabalhos tenha determinado a respetiva resolucao.

4 - Na determinacdo da gravidade do incumprimento, a Camara Municipal tem em conta,
nomeadamente, a duragdo da infracdo, a sua eventual reiteracdo, o grau de culpa do prestador de

servicos e as consequéncias do incumprimento.

5 — O Municipio de Vila Nova de Poiares pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do contrato

com as penas pecunidrias devidas nos termos da presente clausula.

6 — As penas pecunidrias previstas na presente clausula ndo obstam a que o Municipio de Vila Nova de

Poiares exija uma indemnizac¢ao pelo dano excedente.

Cldusula 182 - For¢ca Maior

1. Ndo podem ser impostas penalidades ao prestador de servicos, nem é havida como incumprimento, a
ndo realizacdo pontual das prestacoes contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte de caso
de forca maior, entendendo-se como tal as circunstancias que impossibilitem a respetiva realizacio,
alheias a vontade da parte afetada, que ela ndo pudesse conhecer ou prever a data da celebragdo do

contrato e cujos efeitos ndo lhe fosse razoavelmente exigivel contornar ou evitar.

2. Podem constituir for¢a maior, se se verificarem os requisitos do nimero anterior, designadamente,
tremores de terra, inundacdes, incéndios, epidemias, sabotagens, greves, embargos ou bloqueios
internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinacdes governamentais ou
administrativas injuntivas.

3. Nao constituem forca maior, designadamente:

a) Circunstancias que ndo constituam forga maior para os subcontratados do prestador de servicos, na
parte em que intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do prestador de servicos ou a grupos de
sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos seus

subcontratados;
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c) Determina¢des governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatdria ou de outra
forma resultantes do incumprimento pelo prestador de servicos de deveres ou 6nus que sobre ele
recaiam;

d) Manifestacdes populares devidas ao incumprimento pelo prestador de servigos de normas legais;

e) Incéndios ou inundacdes com origem nas instalacdes do prestador de servigos cuja causa,
propagacdo ou proporcoes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento de normas de
seguranga;

f) Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do prestador de servicos ndo devidas a sabotagem;
g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

4. A ocorréncia de circunstincias que possam consubstanciar casos de forca maior deve ser
imediatamente comunicada a outra parte.

5. A forca maior determina a prorrogacdo dos prazos de cumprimento das obrigacdes contratuais
afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento resultante da

for¢a maior.

Cldusula 192 - Resolugdo por parte do contraente ptiblico

1. Sem prejuizo de outros fundamentos de resolucdo previstos na lei, o Municipio de Vila Nova de
Poiares pode resolver o contrato, a titulo sancionatoério, no caso de o prestador de servicos violar de
forma grave ou reiterada qualquer das obrigacées que lhe incumbem, designadamente nos seguintes

casos:

a) Atraso, total ou parcial, na execucao dos trabalhos objeto do contrato superior a trinta (30)
dias seguidos ou declaracdo escrita do prestador de servicos de que o atraso em determinada
entrega excedera esse prazo.
2. O direito de resolucdo referido no nimero anterior exerce-se mediante declaracdo enviada ao
prestador de servicos e ndo determina a repeticdo das prestagdes ja realizadas, a menos que tal seja

determinado pelo Municipio de Vila Nova de Poiares.

Clausula 202 - Resolugdo por parte do prestador de servigos

1. Sem prejuizo de outros fundamentos de resolucdo previstos na lei, o prestador de servigos pode
resolver o contrato quando:
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a) Qualquer montante que lhe seja devido esteja em divida ha mais de 60 dias ou o montante em divida
exceda 20% do preco contratual, excluindo juros.

2. 0 direito de resolucao é exercido por via judicial, nos termos da Clausula 18.2.

3. Nos casos previstos na alinea a) do n.2 1, o direito de resolucdo pode ser exercido mediante
declaracio enviada ao Municipio de Vila Nova de Poiares, que produz efeitos 30 dias apos a rececao
dessa declaracdo, salvo se este Ultimo cumprir as obrigacdes em atraso nesse prazo, acrescidas dos
juros de mora a que houver lugar.

4. A resolugdo do contrato nos termos dos numeros anteriores nio determina a repeticdo das
prestagoes ja realizadas pelo prestador de servicos, cessando, porém, todas as obrigacdes deste ao
abrigo do contrato, com exce¢do daquelas a que se refere o artigo 444.2 do Cédigo dos Contratos

Publicos.

CAPITULO IV - CAUCAO

Cldausula 212 - Caugdo e seguros

De acordo com o disposto no n.2 2 do artigo 88.2 do Codigo dos Contratos Publicos, quando o prego
contratual for inferior a € 500 000, ndo é obrigatéria a prestacdo de caucdo. Nesse caso, a entidade
adjudicante podera proceder a retengao até 10% do valor dos pagamentos a efetuar, devendo, para o
efeito, prever essa faculdade no caderno de encargos especifico.

Cldusula 22.2 - Execugdo da caugdo

1 — Nao exigivel prestagio de caugao, de acordo com o disposto no n.2 2 do art.2 882 do CCP.

CAPITULO V - RESOLUCAO DE LITIGIOS

Cldausula 232 - Foro competente

Para resolucio de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal

Administrativo e Fiscal de Coimbra, com expressa rentuncia a qualquer outro.
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CAPITULO VI - DISPOSICOES FINAIS

Cldusula 242 - Subcontratagdo e cessdo da posi¢cdo contratual

A subcontratacao pelo prestador de servicos e a cessdo da posicao contratual por qualquer das partes

depende da autorizacdo da outra, nos termos do Cédigo dos Contratos Publicos.

Cldusula 252 - Comunicagées e notificacoes

1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e comunicacdes entre
as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cddigo dos Contratos Publicos, para o

domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.

2. Qualquer alteracao das informagdes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada a outra

parte.

Clausula 262 - Contagem dos Prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sdbados, domingos e dias feriados.

Clausula 272 - Legislacdao Aplicavel

0 contrato é regulado pela legislagdo portuguesa.
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CLAUSULAS ESPECIAIS

CONDICOES TECNICAS

ELABORACAO DOS PROJETOS

Os projetos a apresentar deverdo contemplar as seguintes areas da especialidade:

. Projeto de Arquitetura;

Projeto de arranjos exteriores;

. Projeto de estabilidade em estrutura de betdo armado e/ou metalica;

. Plano de Demolic¢ées;

. Projeto da rede de abastecimento de agua;

. Projeto da rede de drenagem de aguas residuais domésticas;

. Projeto da rede de drenagem de aguas pluviais;

. Projeto de instalagado de gas;

. Projeto de seguranca contra incéndios em edificios;

. Projeto de condicionamento acustico;

. Ficha Eletrotécnica e/ou Projeto das instalacdes elétricas;

. Projeto das infraestruturas de telecomunica¢des em Edificios (ITED);

. Projeto de seguranca contra intrusao;

. Projeto de detecdo de incéndios (SADI);

. Projeto de AVAC (Aquecimento, Ventilacdo e Ar Condicionado) incluindo solar térmico;
. Verificagdo do cumprimento do Sistema de Certificagdo Energética (S.C.E.) - Projeto RECS e

Emissdo do Pré-Certificado Energético;

. Projeto das instalacdes, equipamentos e sistemas de transporte de pessoas e cargas

(elevadores).
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Para além da elaboracdo dos referidos projetos, constitui ainda encargo do adjudicatario a prestagdo

dos seguintes servicos:

. Realiza¢do de 1 (uma) Inspecdo estrutural ao edificio;

. Coordenacao do Projeto;

. Elaboracdo do Plano de seguranca e saide em fase de projeto (PSS-P);

. Elaboracao do Plano de prevencdo e gestdo de construcido e demolicao (PPGR);

0 desenvolvimento do trabalho obedecera as seguintes fases:
Estudo prévio

0 estudo prévio serd constituido por pecas escritas e desenhadas e outros elementos de natureza
informativa que permitam a conveniente definicio e dimensionamento da obra, bem como o

esclarecimento do modo da sua execugao.
Sem prejuizo do disposto na regulamentacdo aplicavel, o estudo prévio contera:

. Memorias descritivas e justificativas da solugdo adotada, incluindo capitulos especialmente

destinados a cada um dos objetivos especificados para o estudo prévio;

. Pecas desenhadas a escalas convenientes e outros elementos graficos que explicitem a
localizagdo da obra, a planimetria e a altimetria das suas diferentes partes componentes e o seu
dimensionamento bem como os esquemas de principio detalhados para cada uma das Instalacdes
Técnicas, garantindo a sua compatibilidade, sob a forma de plantas, algados, cortes, perfis, esquemas

de principio e outros elementos, em escala apropriada;

. Dimensionamento aproximado e caracteristicas principais dos elementos fundamentais da
obra;

. Definicdo geral dos processos de construcdo e da natureza dos materiais e equipamentos mais
significativos;

. Andlise prospetiva do desempenho térmico e energético e da qualidade do ar interior nos

edificios no seu conjunto e dos diferentes sistemas ativos em particular;
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. Andlise prospetiva de desempenho acustico relativa, nomeadamente, a propaga¢do sonora,

aérea e estrutural, entre espagos e para o exterior;
. Estimativa do custo da obra e do seu prazo de execucio.

Todos os trabalhos serdo executados a escala: 1/200 ou outras com maior pormenor.

Anteprojeto ou Projeto de Base / Licenciamento

0 Anteprojeto ou Projeto de Base / Licenciamento consiste no desenvolvimento da solucido do Estudo
Prévio aprovado, sendo constituido por pecas escritas e desenhadas e outros elementos de natureza
informativa que permitam a conveniente definicdo e dimensionamento da obra, bem como o

esclarecimento do modo da sua execugao.

Sem prejuizo dos elementos constantes da regulamentacao aplicavel, o Anteprojeto ou Projeto de Base

/ Licenciamento contém os elementos seguintes:

. Memorias descritivas e justificativas da solugdo adotada, incluindo capitulos especialmente
destinados a cada um dos objetivos especificados para o anteprojeto, onde figuram designadamente
descrigdes da solucdo orginica, funcional e estética da obra, dos sistemas e dos processos de
construcdo previstos para a sua execu¢do e das caracteristicas técnicas e funcionais dos materiais,

elementos de construgdo, sistemas e equipamentos;

. Pecas desenhadas a escalas convenientes e outros elementos graficos que explicitem a
localizacdo da obra, a planimetria e a altimetria das suas diferentes partes componentes e o seu
dimensionamento bem como os esquemas de principio detalhados para cada uma das Instalacoes

Técnicas, garantindo a sua compatibilidade;

. Identificacdo de locais técnicos, centrais interiores exteriores, bem como mapa de espacos

técnicos verticais e horizontais para instalacido de equipamentos terminais e redes.

. Os elementos de estudo que serviram de base as op¢des tomadas, de preferéncia constituindo

anexos ou volumes individualizados identificados nas memorias;
. Programa geral dos trabalhos.

Todos os trabalhos serdo executados a escalas: 1/100 (e outras se for exigida pormenorizagao).
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Projeto de execucao

O Projeto de execucdo sera constituido por um conjunto coordenado das informacdes escritas e
desenhadas de facil e inequivoca interpretagcdo para execucdo da obra, obedecendo ao disposto na

legislacdo e regulamentos aplicaveis.
0 Projeto execucdo contém os elementos seguintes:

. Meméria descritiva e justificativa, incluindo a disposicdo e descricdo geral da obra; descri¢cdo
genérica da solucdo adotada com vista a satisfacdo das disposi¢des legais e regulamentares em vigor;
indicacdo das caracteristicas dos materiais, dos elementos da construcio, dos sistemas, equipamentos

e redes associadas as Instalacdes Técnicas;

. Calculos relativos as diferentes partes da obra apresentados de modo a definirem, pelo menos,
os elementos referidos na regulamentacdo aplicavel a cada tipo de obra e a justificarem as solugdes

adotadas;

. Medi¢des e mapas de quantidade de trabalhos, dando a indicagcdo da natureza e da quantidade

dos trabalhos necessarios para a execug¢do da obra;
. Orgcamento baseado nas quantidades e qualidades de trabalho constantes das medi¢ées;

. Pecas desenhadas de acordo com o estabelecido para cada tipo de obra na regulamentagado
aplicavel, devendo conter as indicacdes numéricas indispensaveis e a representacio de todos os

pormenores necessarios a perfeita compreensao, implantac¢io e execucido da obra;

. Condigoes técnicas, gerais e especiais, do caderno de encargos.

Assisténcia técnica

Devera ser garantida pelo projetista, tanto na fase de formagao do contrato como durante a execugio

da obra - tem o seu inicio no langamento da empreitada e término na rececdo provisoria da obra.

Os servigcos de Assisténcia Técnica compreenderdao todas as atividades previstas nos termos da
Portaria n.2 701-H/2008, de 29 de julho, como a prestacao de informacgdes e esclarecimentos, sob
forma escrita ou verbal, de acordo com o que for solicitado pela entidade adjudicante, sobre problemas

relativos a interpretacdo do projeto ou a ambiguidades, omissdes ou contradicoes do mesmo.
Na fase do procedimento de formacio do contrato, e até a adjudicagdo da obra, a assisténcia técnica do
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compreende as seguintes atividades:

a) Esclarecimento de duvidas relativas ao projeto durante a preparacio do processo do concurso para

adjudicacdo da empreitada;

b) Prestacdo de informacoes e esclarecimentos solicitados por candidatos a concorrentes, sob a forma
escrita, exclusivamente por intermédio do Dono da Obra, sobre ddvidas relativas a interpretacao das

pecas escritas e desenhadas do projeto;

c) Prestacdo do apoio ao Dono da Obra na apreciagcdo e comparacdo das condi¢ées da qualidade das
solucdes técnicas das propostas de molde a permitir a sua correta ponderacido por aquele, incluindo a
apreciacdo de compatibilidade com o projeto de execucdo, constante do caderno de encargos, de

variantes ou alteracdes que sejam apresentadas;
Durante a execucdo da obra, a assisténcia técnica compreende:

a) Esclarecimento de duvidas de interpretacio de informacdes complementares relativas a
ambiguidades ou omissdes do projeto, bem como elaboracido alteracdes ao projeto necessarias a

respetiva correcdo e a integral e correta caracterizacdo dos trabalhos a executar;

b) Apreciacdo de documentos de ordem técnica apresentados pelo empreiteiro ou Dono da Obra,

incluindo, quando apropriado, a sua compatibilidade com o projeto.

A assisténcia técnica ndo abrange a direcido técnica, a administracdo, a coordenacdo da seguranga e a
fiscalizagdo da obra, nem a adaptagio dos projetos as condi¢cdes reais das empreitadas nio previsiveis

na fase do projeto.

CONTEUDO MATERIAL E DOCUMENTAL DO PROJETO

E da inteira responsabilidade do prestador de servicos a elaboragio de todos os estudos, pecas escritas
e desenhadas e que constituem os Projetos para as infraestruturas objeto do presente procedimento,

conforme descriminado nos nimeros seguintes.

Nos elementos a que se refere o nimero anterior devera constar igualmente a elaboracdo do Plano de

Seguranca e Saude e do Plano de Prevencdo e de Gestdo de Residuos da Construgdo e da Demolicdo.
Os Projetos serdo apresentados de forma a constituir um conjunto coordenado de informacoes escritas

e desenhadas de facil e inequivoca interpretacdo nio sé por parte das entidades intervenientes na
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aprovacdo dos mesmos, mas também para o langamento das subsequentes empreitadas e para um

correto entendimento dos trabalhos a realizar em fase de obra.

A elaboracdo dos Projetos envolve a execucdo de todas as pecas escritas e desenhadas exigidas e
necessarias, relacionadas com os Projetos em causa e enumeradas na Portaria n.2 701 - H/2008, de 29

de julho.

As pecas escritas e desenhadas que integram os Projetos, deverdo cumprir o estabelecido na Portaria

referida no niimero anterior, bem como nas demais normas técnicas em vigor.

MODO DE APRESENTACAO DOS PROJETOS

Os estudos / projetos serdo devidamente subscritos pelo respetivo autor(a) e /ou coordenador. Serdo
fornecidos elementos de suporte digital de todos os elementos entregues em formato editavel (pecas

desenhadas) e ndo editavel (pecas desenhadas e escritas).
As pegas escritas devem ser apresentadas em suporte digital e duas cole¢des em papel.

As pecas desenhadas devem ser apresentadas em suporte digital (um CD/DVD contendo ficheiros com
extensdo DWG, DXF, DOC e XLS e outro CD/DVD em formato PDF; AutoCAD ou compativel) e duas

cole¢des em papel.

Sem prejuizo do disposto no nimero seguinte, apds a apreciacio dos documentos, pela entidade
adjudicante e demais entidades intervenientes no processo, se for recomendada a introducdo de
alteragdes, corre¢des ou melhorias, o prestador de servicos entregara, no prazo maximo de 15 dias,

igual nimero de exemplares corrigidos, em formato papel e em formato digital do Projeto completo.

Para efeitos de pedidos de pareceres o adjudicatario deverd entregar a entidade adjudicante os
exemplares necessarios para as diversas aprecia¢des e ou aprovagdes por parte das entidades externas

a quem cabera parecer relativo a estas matérias, em formato digital e/ou papel, conforme seja exigido.

Todos os elementos adicionais obtidos pelo prestador de servicos, com relevancia para a realizacdo dos
trabalhos, deverdo ser devidamente compilados, acondicionados e entregues a entidade adjudicante

juntamente com os documentos mencionados em 2.

A entidade adjudicante podera, para seu uso exclusivo, proceder a reproducio de todos os documentos

referidos nos numeros anteriores.
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4. Retificacdo de trabalhos

Se apo6s a apresentacdo dos documentos referidos nos nimeros anteriores, a entidade adjudicante e ou
outras entidades chamadas a pronunciarem-se sobre os mesmos, concluirem pela sua nao
conformidade com as condi¢cbes contratuais ou pela necessidade de retificacdo, reformulacdo ou
aprofundamento por motivos imputaveis ao prestador de servicos, os documentos serdo devolvidos
para que sejam sanadas as insuficiéncias verificadas e reapresentados depois de devidamente

alterados, sem custos adicionais para a entidade adjudicante.

A entidade adjudicante poderd mandar suspender qualquer fase dos trabalhos em curso, por nio
cumprimento, por parte do prestador de servicos, de instrucdes recebidas nos termos da adjudicagao e

da regulamentacdo em vigor.

Nos casos referidos nos nimeros anteriores, o prestador de servicos nio sera indemnizado por

quaisquer prejuizos daf resultantes.

5. Seguranga, Higiene e Satide no Trabalho

0 prestador de servigcos devera dar cumprimento ao estipulado no Decreto-Lei n.2 273/2003 de 29 de

outubro, e demais legislagao vigente nesta matéria.

O prestador de servigos, assegurando os principios gerais de prevencio de riscos profissionais, tera

como responsabilidade a elaboracao e validacao do Plano de Seguranca e Satide — Fase de Projeto.

O prestador de servicos compromete-se a que todos os intervenientes na elaboracdo dos Projetos,

cumpram o estabelecido no artigo 4.2 do Decreto-Lei n.2 273/2003 de 29 de outubro.

6. Plano de Prevencgio e Gestdo de Residuos de Construcido e Demoligdo

Em cumprimento do Decreto-Lei n.2 46/2008 de 12 de marc¢o, e de acordo com o seu n.2 1, artigo 10.2

os Projetos deverdo ser acompanhados por um Plano de Prevencio e Gestdo (PPG) de Residuos de
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Construcdo e Demolicdo (RCD), o qual devera assegurar o cumprimento dos principios gerais de gestdo

de RCD e das demais normas aplicaveis constantes do decreto-lei n.2 178/2006, de 5 de setembro.
A elaboracdo do PPG devera conter obrigatoriamente:
a) Caracterizacao sumaria da obra a efetuar, com descri¢do dos métodos construtivos;

b) Metodologia de incorporacao dos reciclados de RCD;

c) Metodologia de prevencdo de RCD, com identificacdo e estimativa dos materiais a reutilizar na

propria obra ou outros destinos;

d) Referéncia aos métodos de acondicionamento e triagem de RCD na obra ou em local afeto a mesma,

devendo caso a triagem ndo esteja prevista, ser apresentada fundamentag¢do da sua impossibilidade;
e) Estimativa de RCD a produzir, da fracdo a reciclar ou valorizar, bem como a quantidade a eliminar.

A Agéncia Portuguesa de Ambiente disponibiliza no seu portal um modelo de PPG que podera ser

utilizado pelo prestador de servicos.

Vila Nova de Poiares, 3 de agosto de 2022

O Presidente da Camara Municipal
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