CENTRO DE FORMACAO MILITAR E TECNICA DA FORCA AEREA
CADERNO DE ENCARGOS

Clausulas Particulares

FORCA AEREA
CFMTFA

CADERNO DE ENCARGOS

PARTE Il - CLAUSULAS PARTICULARES

Clausula 1.2

Projeto

O projeto de execucdo a considerar para a realizagdo da empreitada é o patenteado no

procedimento e constante do presente Caderno de Encargos.

PECAS ESCRITAS DO CADERNO DE ENCARGOS

- Clausulas Juridicas;
- Clausulas Particulares;
- Plano de Seguranga e Saude;
- Condig¢des Técnicas Gerais — Construgdo Civil;
- Projeto:
- Memoria descritiva e justificativa;

- Mapa de trabalhos.

Clausula 2.7

Objeto da Empreitada, Descricao Geral dos Trabalhos

A presente empreitada tem como objeto a beneficiagdo da Casa 20 do Bairro de Sargentos do

CFMTFA - Ota, de acordo com as especificagdes técnicas e mapa de trabalhos.
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Clausula 3.7

Revisao de Precos do Contrato

1. A revisdo dos precos contratuais, como consequéncia de alteragdo dos custos de mao de obra,
de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucdo da empreitada, ¢ efetuada nos termos

do disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro, na modalidade de Férmula.

2. A revisdo de pregos sera feita segundo a expressio:

M M M" E
C, :ai+b—’+b'—"+b"—”’+...+c—’+d
SO MO 0 0 0

na qual:

Ct — ¢ o coeficiente de atualizagdo mensal a aplicar ao montante sujeito a revisdo, obtido a partir de
um somatorio de parcelas com uma aproximacao de seis casas decimais e arredondadas para mais
quando o valor da sétima casa decimal seja igual ou superior a 5, mantendo-se o valor da sexta casa
decimal no caso contrario;

St — ¢é o indice dos custos de mao de obra relativo ao més a que respeita a revisio;

S, o . . . -
0— ¢ o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das

propostas;

Mt, M't, M"t, ... — s3o os indices dos custos dos materiais mais significativos incorporados ou ndo,
em fungdo do tipo de obra, relativo ao més a que respeita a revisdo, considerando-se como mais
significativos os materiais que representem, pelo menos, 1% do valor total do contrato, com uma
aproximacdo as centésimas;

MO, M'0, M"0, ... — sdo os mesmos indices, mas relativos ao més anterior ao da data limite fixada
para a entrega das propostas;

Et — ¢ o indice dos custos dos equipamentos de apoio, em funcdo do tipo da obra, relativo ao més a
que respeita a revisao;

EO0 — ¢ 0o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das
propostas;

a, b, b', b", ... , c — sdo os coeficientes correspondentes ao peso dos custos de mao de obra, dos
materiais ¢ dos equipamentos de apoio, na estrutura de custos da adjudicagdo ou da parte

correspondente, no caso de existirem varias formulas, com uma aproximagdo as centésimas;
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d — ¢ o coeficiente que representa, na estrutura de custos, a parte ndo revisivel da adjudicagdo, com
aproximacgdo as centésimas; o seu valor ¢ 0,10 quando a revisao de precos dos trabalhos seja apenas

por formula e, em qualquer caso, asomadeaa+b+b'+b" + ...+ c+ d deverd ser igual a unidade.

Maio-de-obra 0,40
M13 Chapa de ago macio 0,05
MI15 | Chapa de aco galvanizada 0,05
M17 | Fio de cobre revestido 0,10
M29 | Tintas para construgdo civil 0,01
M33 | Tubo de PVC p/ instalagdes eléctricas 0,03
M45 | Perfilados pesados e ligeiros 0,01
M46 | Produtos para instala¢des eléctricas 0,20

Equipamento de apoio 0,05

Constante d 0,10

3. A revisdo dos precos deve fazer-se sempre de acordo com o plano de pagamentos aprovado,

que acompanhara obrigatoriamente o plano de trabalhos.

4. No caso de prorrogacdes legais, a revisdo de pregos serd calculada com base no plano de
pagamentos reajustado, o qual deve acompanhar o pedido de prorrogacdo, tal como o plano de

trabalhos respetivo.

5. Se a prorrogacao for graciosa, o empreiteiro ndo tera direito a qualquer acréscimo de valor da
revisdo de precos em relacdo ao prazo acrescido, devendo esta fazer-se pelo plano de pagamentos

que, na data da prorrogacao, se encontrar em vigor.

6. No caso dos materiais e equipamentos importados a incorporar na obra, 0s seus precos
poderao ser revistos em funcdo da alteracdo do preco no pais de origem, com base nos indicadores
econdmicos disponiveis, da variagdo cambial e da taxa alfandegaria, aplicando-se ao prego fixado

contratualmente para cada um uma das seguintes expressoes:

IPM, CM, (1+T4,/100)
IPM,  CM, (1+TA,/100)

a) C, =0,90x +0,10
IPC, 5 CM, y (1474, /100) 010

b)  C =090x ,
IPC,  CM,  (1+T4,/100)

onde:
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IPMt — ¢ o indice de custo do material do pais de origem no més previsto para a entrega do material;
IPMO — ¢ o mesmo indice, mas relativo ao més anterior a data limite fixada para a entrega das
propostas;

IPCt — ¢ o indice de precos no consumidor do pais de origem no més previsto para a entrega do
equipamento;

IPCO — ¢ o mesmo indice, mas relativo ao més anterior a data limite fixada para a entrega das
propostas;

CMt — ¢ o cambio da moeda a data prevista para a entrega do equipamento ou do material;

CMO — ¢ o cambio da mesma moeda no ultimo dia util do més anterior a data limite fixada para a
entrega das propostas;

TAt — ¢ a taxa alfandegaria em vigor a data prevista para a entrega do equipamento ou do material;

TAO — ¢ a taxa alfandegaria em vigor no ultimo dia util do més anterior a data limite fixada para a

entrega das propostas.

7. Quando forem concedidos adiantamentos ao Adjudicatario, ao abrigo do disposto no artigo
292.° do Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro, as formulas de revisdo serdo corrigidas, de

acordo com o critério seguinte:

a)  Quando sejam concedidos adiantamentos para aquisicdo da generalidade dos materiais,

os coeficientes b, b', b", ... serdo multiplicados pelo fator:
- A
M MV MVY

Vaib—*+b"—*+b"— "+
MO MIO MHO

em que:

A — ¢ o valor do adiantamento concedido;

V — ¢ o valor dos trabalhos contratuais por executar a data do pagamento do adiantamento;

Ma, M'a, M"a, ... — s@0 os indices dos custos dos materiais relativos ao més do pagamento do
adiantamento;

O coeficiente d sera adicionado ao valor A/V, podendo a soma dos coeficientes da formula corrigida

ser diferente da unidade;
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b)

em que:

Clausulas Particulares

\ .

No caso de o adiantamento se destinar a aquisicdo de um material especifico, o

coeficiente referente a esse material sera multiplicado pelo fator:

A — ¢é valor do adiantamento concedido;

Ma — ¢ o indice do custo do respetivo material especifico relativo ao més do pagamento do

adiantamento;

V — ¢ o valor dos trabalhos contratuais por executar a data do pagamento do adiantamento;

O coeficiente d sera adicionado ao valor A/V, podendo a soma dos coeficientes da formula corrigida

ser diferente da unidade;

c)

em que:

Quando sejam concedidos adiantamentos para a aquisicao de equipamentos de apoio, o

coeficiente ¢ sera multiplicado pelo fator:

A — é o valor do adiantamento concedido;

Ea — ¢ o indice dos custos dos equipamentos de apoio relativo ao més do pagamento do

adiantamento;

V — ¢ o valor dos trabalhos contratuais por executar a data do pagamento do adiantamento;

O coeficiente d sera adicionado ao valor A/V, podendo a soma dos coeficientes da formula corrigida

ser diferente da unidade;
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Clausula 4.7

Prazo de Apresentaciio do Plano Definitivo de Trabalhos

1. O plano definitivo de trabalhos e o correspondente cronograma financeiro sera apresentado no

prazo maximo de 5 (cinco) dias a contar da data de entrada em vigor do contrato.

2. Os ajustamentos que o plano de trabalhos possa vir a necessitar, ndo podem implicar a
alteracdo do preco contratual, nem a alteragdo do prazo de execucdo da obra, nem ainda alteragdes

aos prazos parciais definidos no plano de trabalhos constante do contrato.

3. O plano de trabalhos ajustado carece de aprovacgdo pelo dono de obra, no prazo de cinco dias

apos a notificagcdo do mesmo pelo empreiteiro, equivalendo o siléncio a aceitagao.

4. O procedimento de ajustamento do plano de trabalhos deve ser concluido antes da data da

conclusdo da consignacdo total ou da primeira consignagdo parcial.

Clausula 5.7

Metodologia a adotar no Plano de Trabalhos

Na elaboragdo do plano de trabalhos o empreiteiro obriga-se a atender a que os elementos
finais de estudo tenham uma expressdo grafica perfeitamente elucidativa do quantitativo de
equipamento ¢ dos grupos de trabalho e bem assim do desenvolvimento quantitativo da obra, no

tempo. A unidade de tempo que deve servir de base a programagdo ¢ semanal.

Clausula 6.?

Prazo de Execuc¢ao da Obra
1. O prazo maximo de execu¢do da empreitada é de 70 (setenta) dias, apds adjudicacdo.

2. O ndo cumprimento dos prazos estipulados no ponto anterior origina o pagamento das multas

estipuladas no primeiro ponto da clausula 11.* das Clausulas Juridicas.
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Clausula 7.2

Direcio Técnica da Empreitada

O Adjudicatario obriga-se a confiar a direcdo técnica da obra a um engenheiro civil ou

engenheiro técnico civil.

Clausula 8.*
Prazo para remocio de materiais e elementos de construcio

E fixado em 10 (dez) dias o prazo dentro do qual o Adjudicatério, no final da obra, tera de
remover do local dos trabalhos os materiais, entulho, equipamento, andaimes e tudo o mais que
tenha servido para sua execugdo. Se findo este prazo o Adjudicatario ndo tiver procedido aquela
remocdo, reserva-se a Entidade Adjudicante o direito de proceder a mesma, sendo as despesas

correspondentes da conta do Adjudicatario.

Clausula 9.2

Exemplar do Projeto da Obra

O Adjudicatario obriga-se a ter patente no local da obra, em bom estado de conservagao, um

exemplar do projeto da obra a executar.

Clausula 10.?

Agentes de fiscalizacio

A fiscalizacdo da obra serd exercida pelo Centro de Formagdo Militar e Técnica da Forca

Aérea, por intermédio dos seus delegados que serdo indicados ao Adjudicatario.

Clausula 11.2

Horas extraordinarias ou trabalho por turnos

1.  No caso do Adjudicatario, ter de executar trabalhos fora das horas regulamentares, ou por

turnos, devera para tanto obter autorizacdo prévia da Entidade Adjudicante, sendo da sua conta
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todos os acréscimos de custo de horas suplementares de servigo a prestar pelos agentes de

Fiscalizacao.

2. A verba correspondente aos referidos acréscimos de custo serda depositada mensalmente na
Tesouraria da Esquadra de Administracdo e Intendéncia do Centro de Formagdo Militar e Técnica

da Forca Aérea em Ota.

Clausula 12.*
Estaleiro

1. O estaleiro e as instalagdes provisorias a construir pelo Adjudicatario, deverdo incluir
instalagcdes para armazenamento de materiais e ferramentas bem como um moédulo de instalagcdes

sanitarias para o pessoal.

2. Nao ¢ permitida dentro das Unidades da For¢a Aérea a pernoita do pessoal das obras no
estaleiro, a ndo ser que se obtenha uma autorizagdo especial, em casos devidamente fundamentados,

para que o Adjudicatario tera de apresentar um requerimento a Fiscalizagdo.

3. Os encargos referentes ao estaleiro; as instalagcdes provisorias, a implementagdo do Plano de
Seguranca e Satide, bem como os consumos de agua, de energia e telecomunicacoes do estaleiro da
obra sdo da conta do Adjudicatario, devendo ser incluidos no art.° “Montagem e desmontagem de
estaleiro...” do Mapa de Trabalhos, bem como os encargos inerentes & montagem e desmontagem
dos respetivos contadores. O Adjudicatario devera inquirir sempre, antes da montagem do estaleiro,
da disponibilidade do fornecimento pela For¢ca Aérea da agua, da energia e telecomunicagdes de que
necessita. Se tal disponibilidade nao cobrir as suas necessidades serd da sua inteira responsabilidade

a satisfacdo das mesmas.

4. O estudo ou projeto de estaleiro deverd, antes do inicio da sua montagem e no prazo maximo
de 15 (quinze) dias apds a consignacao, ser apresentado & Entidade Adjudicante para apreciacdo e

aprovacao.

5. Todos os equipamentos referidos no ponto 1 da presente clausula serdo instalados a titulo
devolutivo, pelo que reverterdo a favor do Adjudicatario aquando da desmontagem do estaleiro no

final da empreitada.

6. A area ocupada pelo estaleiro devera ser delimitada com vedacao amovivel de aspeto cuidado.
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7. O Adjudicatario devera implementar um sistema de lavagem permanente, a saida do estaleiro
e areas afetas a obra, dos rodados de todos os veiculos e de toda a maquinaria de apoio a obra,

especialmente em dias chuvosos e propicios & acumulacdo de lama nos rodados.

8. Planear a organizacdo de todos os veiculos e de toda a maquinaria de apoio a obra que operem
ao ar livre (especialmente se recorrerem ao consumo de combustiveis liquidos) de modo a reduzir
na fonte a poluicao do ar e visar o maior afastamento possivel das fachadas dos edificios localizados

nas zonas adjacentes a obra.
9.  Nao realizar queimas a céu aberto de qualquer tipo de materiais residuais da obra.

10. Nao efetuar manutengdes de veiculos ou maquinas da obra fora dos locais de estaleiro, para

evitar o derrame livre de efluentes.

11. Assegurar a manutencdo e revisao periodica de todos os veiculos e de toda a maquinaria de

apoio a obra.

12.  Possuir a certificagdo da classe de nivel da poténcia sonora emitida por toda a maquinaria

(movel e imdvel) de apoio a obra.

13. Insonorizar a maquinaria de apoio a obra que gere mais ruido, recorrendo, por exemplo a

utilizacdo de silenciadores com sistemas de combustdo interna ou de pressao de ar.

Clausula 13.2

Ensaios

No decorrer da obra é obrigatoria a execugdo de ensaios de acordo com as indicagdes do

Caderno de Encargos e da fiscalizacgdo.

Clausula 14.*

Desenhos, pormenores e elementos do projeto a apresentar pelo Adjudicatario

1. Quando a adjudicacdo se basear em projeto do dono da obra, o empreiteiro devera apresentar,
durante o periodo de preparacdo e planeamento dos trabalhos, os desenhos de construcdo e os

pormenores de execucao expressamente exigidos neste Caderno de Encargos.
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2. Se a adjudicagdo for baseada em variantes do empreiteiro, este devera apresentar, todas as

pecas escritas e desenhadas necessarias ao cumprimento do disposto na clausula 1.%.

Clausula 15.*

Prazo para preparacio e planeamento dos trabalhos

O prazo de entrega dos elementos de construcdo e pormenores de execugdo indicados em
"Desenho, pormenores e elementos de projeto a apresentar pelo adjudicatario”, bem como das pecas
escritas e desenhadas do projeto que sejam da autoria do Adjudicatiario ¢ o indicado pela

Fiscalizacao.

Clausula 16.?

Cumprimento do plano de trabalhos

O Adjudicatario informara com periodicidade semanal a Fiscalizagdo dos desvios que se
verifiquem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalho e as previsoes do

plano aprovado.

Clausula 17.*

Residuos e vazadouro

1. A gestdo dos residuos produzidos em obra devera obedecer ao disposto no capitulo “Residuos

e Vazadouros” do Plano de Seguranga e Satde.

2. O Adjudicatario ¢ responsavel pela gestao de todo o tipo de materiais residuais produzidos na
arca afeta a obra (entulhos, lamas, betumes, 6leos, lubrificantes, combustiveis, produtos quimicos,
residuos solidos e outros) através da definicdo e da implantagdo de um plano integrado de gestao de
residuos, tendo em particular atengdo os aspetos definidos no Plano de Seguranga e Saude no

capitulo “Residuos e Vazadouros”.

3. O vazadouro para os produtos sobrantes ¢ da responsabilidade do Adjudicatario e fora da

Unidade. A escolha do local de vazadouro carece de aprovacdo prévia da Fiscalizacao.
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Clausula 18.*

Locais e instalacdes cedidos para a execucio da obra

1. Os locais e as instalagcdes postas a disposicdo do Adjudicatario para a execucdo da obra serdo
indicados pela fiscalizagao.

2. No caso das instalagdes cedidas para a execucdo da obra necessitarem de quaisquer trabalhos
de adaptacdo, s6 serdo os mesmos executados apds autorizagdo expressa da Entidade Adjudicante,

devendo o Adjudicatario repd-las nas condi¢des iniciais, uma vez concluida a execugdo da obra.

Clausula 19.*

Demoli¢oes

O Adjudicatario assegurard o desmonte ¢ conserva¢do em boas condigdes dos materiais a

demolir, nos termos do Plano de Seguranca ¢ Saude e Condigdes Técnicas Especiais.

Clausula 20.?

Referéncias a marcas

Ao longo deste Caderno de Encargos serdo feitas algumas definicdes de materiais,
equipamentos e métodos de execucgdo usando algumas marcas ou patentes registadas (®) existentes
no mercado. Tais alusdes deverdo ser consideradas como referéncia para defini¢do de um padrao de
qualidade que o Dono de Obra considera como minimo para a presente empreitada. Para efeitos de
apresentacdo de propostas ou na fase de execucdo da empreitada, o Concorrente/Adjudicatario
podera propor a aprovacdo do Dono de Obra solu¢des equivalentes desde que devidamente

fundamentadas com os elementos técnicos necessarios.

Clausula 21.2

Trabalhos preparatorios e acessorios

1. Para efeitos de apresentag@o de Erros e Omissdes e Trabalhos a Mais, consideram-se trabalhos

preparatorios e acessorios todos os trabalhos que, por natureza ou segundo o uso corrente, fagam
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parte integrante do trabalho descriminado no Mapa de Trabalhos e sejam necessarios ao seu correto
acabamento e/ou funcionamento.
2. Para além dos definidos na Clausula 5.* das Clausulas Juridicas, consideram-se trabalhos

preparatorios € acessorios os seguintes:

a) A limpeza permanente do estaleiro;
b) A limpeza final de cada um dos trabalhos que constituem objeto do contrato, bem como
a limpeza final da obra;
c¢)  Trabalhos de correg¢do de defeitos de execucao;
d) O fornecimento ¢ montagem de todos os acessorios necessarios ao bom acabamento ¢
funcionamento de cada um dos trabalhos;
e) Os trabalhos preparatorios e acessorios exigidos pelo fabricante de um determinado
produto, tais como: regas, molhagens, limpezas, etc;
3. O empreiteiro, ¢ obrigado a realizar a sua custa todos os trabalhos que, por natureza, por
exigéncia legal ou segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatorios ou acessorios a

execucdo da obra.

4. Os trabalhos preparatorios e acessorios ndo poderdo constituir preco contratual unitério,

devendo os seus custos ser imputados ao custo unitario dos trabalhos a que respeitam.

Clausula 22.2

Pecas Desenhadas do executado em obra

1. Sera sempre da responsabilidade do empreiteiro a elaboracdo e entrega de Pegas Desenhadas
do executado em obra de cada uma das especialidades, que serdo entregues no final da obra e antes
da rececdo provisoria. Os custos associados a entrega destas Pegas Desenhadas constituem artigo

proprio do Mapa de Trabalhos.

2. A apresentacdo destas Pegas Desenhadas ¢ obrigatoria sempre que se verifiquem diferencas
entre o definido no Projeto e o efetivamente executado pelo Adjudicatirio, ou quando

expressamente exigidas no Caderno de Encargos.

3. A sua apresentagdo devera obedecer aos formatos usados no Caderno de Encargos,

nomeadamente as Pecas Desenhadas manterdo a legenda da Forga Aérea, sendo acrescentada acima
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desta, apenas a designag¢do do Adjudicatario e/ou o seu log6tipo. No titulo de cada pega desenhada

sera acrescentada a designacdo “Pega Desenhada do executado em obra”.

4.  As Pecgas Desenhadas do executado em obra deverdo ter por base as pecas desenhadas
fornecidas pelo Dono de Obra, respeitando na integra os formatos, a defini¢do das “layers” e das
canetas (“plot style”). Para tal, devera o adjudicatario, em tempo qtil, solicitar ao Dono da Obra o
suporte informatico que lhe servira de base, nomeadamente os ficheiros: “formatos.dwg” e “def-

2000.ctb”.

5. A excecdo dos “Amarelos e Vermelhos” e outras estritamente necessarias, as Pecas

Desenhadas serdo sempre elaboradas para impressao a preto e branco (ou tons de cinzento).

6.  As Pecas Desenhadas serdo entregues em papel e em suporte digital, uma copia de cada, ou

mais se exigido no Mapa de Trabalhos.

7. O suporte digital das referidas Pecas Desenhadas devera ser fornecido em disquete, CD-ROM
ou via correio eletronico, para o endereco a indicar pela Fiscalizagdo, em formato compativel com o

software de desenho AutoCAD®, versdo 2007 ou anteriores.

8. Todas as Pecas Desenhadas em suporte digital deverdo estar configuradas prontas para
impressdo, quer sejam preparadas em “model” quer em “layout”, ou seja, deverdo estar definidas
para cada Peca Desenhada a respetiva escala (“Plot scale”), tamanho de papel, janela de impressdo

(“plot area”), definicdo de canetas (def-2000.ctb), etc.
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