CENTRO DE FORMACAO MILITAR E TECNICA DA FORCA AEREA
CADERNO DE ENCARGOS

Clausulas Juridicas

FORCA AEREA
CFMTFA

CADERNO DE ENCARGOS

PARTE I - CLAUSULAS JURIDICAS

Disposicoes Gerais

Capitulo 1

Disposicoes Iniciais

Clausula 1.*
Objeto

O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no Contrato a celebrar no
ambito do Procedimento de Consulta Prévia n.° 5022011689/CFMTFA para a realizacdo da
empreitada com o vocabuldrio comum para os Contratos Publicos (CPV) 45453000-7 (obras de
revisdo e recuperacdo), designada por “BENEFICIACAO DA CASA 20 DO BAIRRO DE
SARGENTOS DO CFMTFA - OTA”.

Clausula 2.*
Disposicdes por que se rege a empreitada

1. A execugdo do Contrato obedece:

a.  As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que
dele fazem parte integrante;

b. Ao Codigo dos Contratos Publicos, doravante “CCP”;
Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislacdo complementar;

d. A restante legislagio e regulamentagdo aplicavel, nomeadamente a que respeita a
construcdo, a revisdo de precos, as instalagdes do pessoal, a seguranca social, a higiene,
seguranga, prevencdo e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante

terceiros;
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e.

Clausulas Juridicas

As regras da arte.

2. Para efeitos do disposto na alinea a) do niimero anterior, consideram-se integrados no Contrato,

sem prejuizo do disposto no n.° 4 do artigo 96.° do CCP:

a.

O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto
no artigo 99.° do Cédigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos
do disposto no artigo 101.° desse mesmo Codigo;

Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo
orgdo competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto no artigo 50.° do
CCP;

Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao Caderno de Encargos;

O Caderno de Encargos, integrado pelo projeto de execug@o;

A proposta adjudicada;

Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no

caderno de encargos.

Clausula 3.7

Interpretacio dos documentos que regem a empreitada

1. No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a f) do n.°

2 da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sdo ai indicados.

2. Em caso de divergéncia entre o Caderno de Encargos e o projeto de execucdo, prevalece o

primeiro quanto a defini¢do das condigdes juridicas e técnicas de execucdo da empreitada e o

segundo em tudo o que respeita a defini¢ao da propria obra.

3. No caso de divergéncia entre as varias pec¢as do projeto de execugdo:

a.

As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagdo, as
caracteristicas dimensionais da obra e a disposicao relativa das suas diferentes partes;

As folhas de medi¢des discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de
quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a natureza
e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto no artigo 50.° do CCP, e sem

prejuizo da remissdo direta que estes elementos fizerem para outras pegas;
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c¢. Em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das restantes pecas do
projeto de execugao.

4. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a f) do n.° 2 da clausula

anterior ¢ o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos

propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do Codigo dos Contratos Publicos ¢ aceites pelo

adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Caodigo.

Clausula 4.7
Esclarecimento de duvidas

1. As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretagdo dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizagdo da obra antes do inicio da execugdo dos

trabalhos a que respeitam.

2. No caso de as dividas ocorrerem somente apos o inicio da execucdo dos trabalhos a que dizem
respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizagdo da obra,

juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentacdo antes do inicio daquela execugdo.

3. O incumprimento do disposto no numero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas as
consequéncias da errada interpretagdo que porventura haja feito, incluindo a demoligdo e

reconstru¢do das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Clausula 5.*
Projeto

1. O projeto de execugdo a considerar para a realizagdo da empreitada ¢ o patenteado no presente

procedimento.
2. A elaboragdo do projeto de execugdo obedece aos requisitos constantes do artigo 43.° do CCP.

3. Os elementos do projeto de execucdo que ndo tenham sido patenteados no procedimento devem
ser submetidos a aprovagdo do dono da obra antes do inicio dos trabalhos e ser sempre assinados
pelos seus autores, que devem possuir para o efeito, nos termos da lei, as adequadas qualificagdes

académicas e profissionais.
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Capitulo I1

Obrigacoes do empreiteiro

Seccao I

Preparacio e planeamento dos trabalhos

Clausula 6.?

Preparacio e planeamento da execuc¢io da obra

1. O empreiteiro € responsavel:

a.

Perante o dono da obra pela preparagdo, planeamento e coordenacdo de todos os
trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela
preparagdo, planeamento e execucdo dos trabalhos necessarios a aplicacdo, em geral,
das normas sobre seguranca, higiene e saude no trabalho vigentes e, em particular, das
medidas consignadas no plano de seguranga e satde, ¢ no plano de prevencdo e gestdo
de residuos de construcdo e demoligdo que acompanham o projeto de execucao;

Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagdo, planeamento e coordenacdo dos
trabalhos necessarios a aplicagdo das medidas sobre seguranga, higiene e satide no
trabalho em vigor, bem como pela aplicagdo do documento indicado na alinea h) do n.°

4 da presente clausula.

2. A disponibilizagdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagdo da obra e

dos trabalhos preparatorios ou acessorios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos ¢

equipamentos, compete ao empreiteiro.

3. O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso

corrente, sejam considerados como preparatorios ou acessérios a execucdo da obra,
designadamente:
a.  Trabalhos de montagem, constru¢do, manutencdo, desmontagem e demolicdo do
estaleiro;
b.  Trabalhos necessdrios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na

obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e
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terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os
regulamentos de segurancga, higiene e satide no trabalho e de policia das vias publicas;

c.  Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisorias, de todas as servidoes e
serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugdo dos trabalhos e para
evitar a estagnagdo de dguas que os mesmos possam originar;

d. Trabalhos de construcdao dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.
4. A preparacdo e o planeamento da execucdo da obra compreendem ainda:

a. A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos
materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execuc¢ao da empreitada;

b. O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c. A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamacdes relativamente a erros e omissdes do
projeto que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.° 4 do artigo
378.° do CCP, sem prejuizo do direito de o empreiteiro apresentar reclamacgio
relativamente aos erros e omissoes que so lhe seja exigivel detetar posteriormente, nos
termos previstos neste preceito e no artigo 50.° do CCP;

d. A apreciagdo e decisdo do dono da obra das reclamagdes a que se refere a alinea
anterior;

e. O estudo e defini¢do pelo empreiteiro dos processos de construgdo a adotar na
realizacdo dos trabalhos;

f. A elaboragdo e apresentagdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso
previsto no n.° 3 do artigo 361.° do CCP;

g. A aprovacio pelo dono da obra do documento referido na alinea f;

h. A elaboracdo pelo empreiteiro de documento do qual conste o desenvolvimento pratico
do plano de seguranca e saude, devendo analisar, desenvolver e complementar as
medidas ai previstas, em fungdo do sistema utilizado para a execucdo da obra, em

particular as tecnologias e a organizacao de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.

Clausula 7.*
Modificacio do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1. O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razdes

de interesse publico.
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2. No caso previsto no numero anterior, o empreiteiro tem direito a reposi¢do do equilibrio
financeiro do Contrato, se for caso disso, em fun¢@o dos danos sofridos em consequéncia dessa
modificagdo, mediante reclamacdo a apresentar no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da

notificacdo da mesma, que deve conter os elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.° do CCP.

3. Em quaisquer situagdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser
alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este apresentar

ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

4. Sem prejuizo do disposto no nimero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execucdo da obra ou dos respetivos
prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no prazo de 10 (dez)
dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de correcdo que sejam necessarias a

recuperagdo do atraso verificado.

5. Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre as
alteragdes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n°s 3 e 4 da presente clausula no prazo de 10

(dez) dias, equivalendo a falta de prontncia a aceitagdo do novo plano.

6. Em qualquer dos casos previstos nos numeros anteriores, o plano de trabalhos modificado
apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele ndo resulte prejuizo

para a obra ou prorrogacdo dos prazos de execucao.

7. Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento do

plano de pagamentos.

Seccao 11

Prazos de execucao

Clausula 8.*
Prazo de execucio da empreitada
1. O empreiteiro obriga-se a:

a. Iniciar a execugdo da obra na data da conclusdo da consignacdo total ou da primeira

consignag¢do parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro
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a aprovacdo do plano de seguranca e satde, caso esta ultima data seja posterior, sem
prejuizo do plano de trabalhos aprovado;

b.  Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execucdo previstos no plano de

trabalhos em vigor;

2. No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucao de trabalhos em relacdo ao plano
de trabalhos em vigor, imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar todas as
medidas de reforco de meios de acdo e de reorganizacdo da obra necessarias a recuperacdo dos

atrasos e ao cumprimento do prazo de execugao.

3. Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro.

\

4. Se houver lugar a execucdo de trabalhos a mais cuja execug¢do prejudique o normal
desenvolvimento do plano de trabalhos e desde que o empreiteiro o requeira, o prazo para a

conclusdo da obra sera prorrogado nos seguintes termos:

a.  Sempre que se trate de trabalhos a mais da mesma espécie dos definidos no contrato,
proporcionalmente ao que estiver estabelecido nos prazos parcelares de execucdo
constantes do plano de trabalhos aprovado e atendendo ao seu enquadramento geral na
empreitada;

b.  Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam no contrato, por acordo
entre o dono da obra e o empreiteiro, considerando as particularidades técnicas da
execucao.

5. Na falta de acordo quanto ao calculo da prorrogacdo do prazo contratual previsto na clausula

anterior, proceder-se-4 de acordo com o disposto no n.° 5 do artigo 373.° do CCP.

6. Sempre que ocorra suspensdo dos trabalhos ndo imputavel ao empreiteiro, considerar-se-ao
automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensdo, o prazo global de execucdo da
obra e os prazos parciais que, previstos no plano de trabalhos em vigor, sejam afetados por essa

suspensao.

Clausula 9.*
Cumprimento do plano de trabalhos

1. O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizagdo da obra dos desvios que se
verifiquem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes do

plano em vigor.
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2. Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do numero anterior, nao
coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizacdo da obra notifica-o dos que considera

existirem.

3. No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execu¢@o dos trabalhos previstos no
plano em vigor, de modo a pdr em risco a conclusio da obra dentro do prazo contratual, ¢ aplicavel

o disposto no n.° 4 da Clausula 7.%.

Clausula 10.*
Multas por violagio dos prazos contratuais

1. Em caso de atraso no inicio ou na concluso da execucdo da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sancdo contratual, por cada dia de atraso, em valor

correspondente a 1%o (um por mil) do preco contratual.

2. No caso de incumprimento de prazos parciais vinculativos de execug@o da obra por facto
imputavel ao empreiteiro, € aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da sancdo contratual ai

prevista reduzido a metade.

3. O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de san¢do contratual por
incumprimento dos prazos parciais de execucdo da obra quando recupere o atraso na execu¢ao dos

trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execucgdo do Contrato.

Clausula 11.2
Atos e direitos de terceiros

1. Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execugdo da obra em virtude de qualquer facto
imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 (dez) dias a contar da data em que tome conhecimento
da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizacdo da obra, a fim de o dono da obra ficar

habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

2. No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou
perturbagdes a um servigo de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter
conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto
ao diretor de fiscalizag¢do da obra, para que este possa tomar as providéncias que julgue necessarias

perante a entidade concessiondria ou exploradora daquele servigo.
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Seccao II1

Condicoes de execucio da empreitada

Clausula 12.*
Condigdes gerais de execucio dos trabalhos

1. A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte ¢ em perfeita conformidade com o
projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais condigdes técnicas contratualmente

estipuladas.

2. Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja
aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescrigdes técnicas definidas nos termos da

clausula 2.2

3. O empreiteiro pode propor ao dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, a
substitui¢do dos métodos e técnicas de constru¢do ou dos materiais previstos no presente Caderno
de Encargos e no projeto por outros que considere mais adequados, sem prejuizo da obtencdo das

caracteristicas finais especificadas para a obra.

Clausula 13.*
Especificacoes dos equipamentos, dos materiais e elementos de construcio

1. Os equipamentos, materiais e elementos de constru¢cdo a empregar na obra terdo a qualidade, as
dimensdes, a forma e as demais caracteristicas definidas no respetivo projeto ¢ nos restantes

documentos contratuais, com as tolerancias regulamentares ou admitidas nestes documentos.

2. Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais ndo fixem as respetivas
caracteristicas, o empreiteiro ndo podera empregar materiais ou elementos de constru¢do que nao
correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente

empregues em obras que se destinem a idéntica utilizagao.

3. No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de construgdo a empregar nos termos dos
nameros anteriores, devem observar -se as normas portuguesas em vigor, desde que compativeis

com o direito comunitario, ou, na falta desta, as normas utilizadas na Unido Europeia.
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4. Sem prejuizo do disposto nos artigos 61.° e 378.° do CCP quando aplicaveis, nos casos previstos
nos n.% 2 e 3 desta clausula, ou sempre que o empreiteiro entenda que as caracteristicas dos
materiais e elementos de construcdo fixadas no projecto ou nos restantes documentos contratuais
ndo sdo tecnicamente aconselhaveis ou as mais convenientes, o empreiteiro comunicara o facto ao
dono da obra e apresentara uma proposta de alteracdo fundamentada e acompanhada com todos os
elementos técnicos necessarios para a aplicagdo dos novos materiais e elementos de construgao e
para a execugdo dos trabalhos correspondentes, bem como da alteragdo de pregos a que a aplicacdo

daqueles materiais e elementos de constru¢do possa dar lugar.

5. A proposta prevista no niimero anterior devera ser apresentada, de preferéncia, no periodo de
preparacdo e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as diligéncias de aprovagdo ndo

comprometam o cumprimento do plano de trabalhos.

6. Se o dono da obra, no prazo de 15 (quinze) dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e ndo
determinar a suspensdo dos respectivos trabalhos, o empreiteiro utilizard os materiais e elementos

de construcdo previstos no projecto e nos restantes documentos contratuais.

7. O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteracdo das
caracteristicas técnicas dos materiais e elementos de constru¢do, ou o regime aplicavel a sua
eventual diminuicdo, ¢ o regime definido no CCP para os «trabalhos a mais € a menos» ou para a
«responsabilidade por erros e omissdes», consoante a referida alteragdo configure «trabalhos a mais

ou a menos» ou «trabalhos de suprimento de erros e omissdesy.

Clausula 14.*
Materiais e elementos de construcao pertencentes ao dono da obra

1. Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projecto, entender conveniente
empregar na mesma materiais ou elementos de construcdo que lhe pertengam ou provenientes de
outras obras ou demoli¢des, o empreiteiro sera obrigado a fazé-lo, descontando-se, se for caso disso,
no prego da empreitada o respetivo custo ou retificando-se o prego dos trabalhos em que aqueles

forem aplicados.

2. O disposto no nimero anterior ndo sera aplicavel se o empreiteiro demonstrar ja haver adquirido

os materiais necessarios para a execuc¢do dos trabalhos ou na medida em que o tiver feito.
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Clausula 15.*
Aprovacio de equipamentos, materiais e elementos de construcao

1. Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos, materiais
e elementos de restantes documentos contratuais, o empreiteiro submeté-los-a a aprovacao do dono

da obra.

2. Em qualquer momento poderd o empreiteiro solicitar a referida aprovagdo, considerando-se a
mesma concedida se o dono da obra nao se pronunciar nos 15 (quinze) dias subsequentes, exceto no
caso de serem exigidos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo, no entanto, tal

facto ser comunicado, no mesmo periodo de tempo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

3. O empreiteiro & obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e elementos de

construgdo que este lhe solicitar.

4. A colheita e remessa das amostras deverao ser feitas de acordo com as normas oficiais em vigor

ou outras que sejam contratualmente impostas.

5. Salvo disposi¢do em contrario, os encargos com a realizagdo dos ensaios correrdo por conta do

dono da obra.

Clausula 16.*
Reclamacio contra a ndo aprovacio de materiais e elementos de construcio

1. Se for negada a aprovagdo dos materiais e elementos de construgdo e o empreiteiro entender que
a mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as condi¢des contratualmente
estabelecidas, este podera pedir a imediata colheita de amostras e apresentar ao dono da obra

reclamagdo fundamentada no prazo de 10 (dez) dias.

2. A reclamacdo considera -se deferida se o dono da obra ndo notificar o empreiteiro da respetiva
decisdo nos 15 (quinze) dias subsequentes a sua apresentagdo, exceto no caso de serem exigidos
novos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser comunicado, no

mesmo prazo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

3. Os encargos com 0s novos ensaios a que a reclamagdo do empreiteiro dé origem serdo

suportados pela parte que decair.
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Clausula 17.*
Efeitos da aprovaciao dos materiais e elementos de construcio

1. Uma vez aprovados os materiais e elementos de construgdo para obra, ndo podem os mesmos

ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem a sua qualidade.

2. No ato de aprovacdo dos materiais e elementos de construgdo podera o empreiteiro exigir que se

colham amostras de qualquer deles.

3. Se a modificacdo da qualidade dos materiais ¢ elementos de construcdo resultar de causa

imputéavel ao empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.

Clausula 18.°
Materiais e elementos de construcao

Os materiais e elementos de construgdo devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta
conformidade com as especificagdes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se, na falta
de tais especificacdes, as normas oficiais em vigor ou, se estas ndo existirem, 0s processos

propostos pelo empreiteiro e aprovados pelo dono da obra.

Clausula 19.*
Substituicao de materiais e elementos de construcao

1. Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com os

necessarios requisitos os materiais e elementos de construcao que:

a.  Sejam diferentes dos aprovados;
b.  N&o sejam aplicados em conformidade com as especificagdes técnicas contratualmente
exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar ¢ que nao possam

ser utilizados de novo.

2. As demolicOes ¢ a remogdo e substituicdo dos materiais e elementos de construgdo serdo da

responsabilidade do empreiteiro.

3. Se o empreiteiro entender que ndo se verificam as hipoteses previstas no n.° 1 desta clausula,

podera pedir a colheita de amostras e reclamar.
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Clausula 20.*
Deposito de materiais e elementos de construcio nao destinados a obra

O empreiteiro ndo podera depositar nos estaleiros, sem autorizacdo do dono da obra,

materiais e elementos de construgdo que nao se destinem a execugdo dos trabalhos da empreitada

Clausula 21.*
Erros ou omissdes do projeto e de outros documentos

1. O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizacdo da obra quaisquer erros ou omissoes

dos elementos da solugdo da obra por que se rege a execugdo dos trabalhos.

2. O empreiteiro tem a obrigacdo de executar todos os trabalhos de suprimento de erros e omissoes
que lhe sejam ordenados pelo dono da obra, o qual deve entregar ao empreiteiro todos os elementos
necessarios para esse efeito, salvo, quanto a este ultimo aspeto, quando o empreiteiro tenha a

obrigacdo pré-contratual ou contratual de elaborar o projeto de execugdo.

3. O dono da obra ¢ responsavel pelos trabalhos de suprimento dos erros e omissdes resultantes

dos elementos que tenham sido por si elaborados ou disponibilizados ao empreiteiro.

4. O empreiteiro ¢ responsavel por metade do prego dos trabalhos de suprimentos de erros ou
omissdes cuja detecdo era exigivel na fase de formagdo do contrato nos termos previstos nos n.%s 1 e
2 do artigo 61.° do CCP, exceto pelos que hajam sido identificados pelos concorrentes na fase de

formag@o do contrato mas que ndo tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra.

5. O empreiteiro ¢ ainda responsavel pelos trabalhos de suprimento de erros e omissoes que, nao
sendo exigivel a sua dete¢do na fase de formacdo dos contratos, também ndo tenham sido por ele

identificados no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data em que lhe fosse exigivel a sua detecao.

Clausula 22.*
Alteracoes ao projeto propostas pelo empreiteiro

1. Sempre que propuser qualquer alteragdo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos os

elementos necessarios a sua perfeita apreciagao.

2. Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a memoria ou nota

descritiva e explicativa da solu¢do seguida, com indicagdo das eventuais implicagdes nos prazos e
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custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e calculos justificativos e especificagdes de qualidade

da mesma.

3. Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragdes ao projeto propostas

pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra.

4. Se da alteracdo aprovada resultar economia, sem decréscimo da utilidade, duracdo e solidez da

obra, o empreiteiro tera direito a metade do respetivo valor.

Clausula 23.*
Mencdes obrigatdrias no local dos trabalhos

1. Sem prejuizo do cumprimento das obrigacdes decorrentes da legislagdo em vigor, o empreiteiro
deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identifica¢do da obra, do dono da obra ¢ do
empreiteiro, com mengdo do respetivo alvara ou nimero de titulo de registo ou dos documentos a
que se refere a alinea a) do n.° 5 do artigo 81.° do CCP, ¢ manter copia dos alvaras ou titulos de

registo dos subcontratados ou dos documentos previstos na referida alinea, consoante os casos.

2. O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagdo, o livro de
registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual e dos
demais documentos a respeitar na execugdo da empreitada, com as alteragdes que neles hajam sido

introduzidas.

3. O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor,
bem como a manter, a disposicdo de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de

trabalho aplicaveis.

4. Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto

respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Clausula 24.7
Ensaios

1. Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacdo das suas caracteristicas e
comportamentos sdo os especificados no presente caderno de encargos, nomeadamente nas
Condicoes Técnicas Especiais (CTE), e os previstos nos regulamentos em vigor e constituem

encargo do empreiteiro.
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2. Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizacao

de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3. No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem insatisfatorios e
as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com 0s mesmos
ensaios e com a reparagdo daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso contrario, de

conta do dono da obra.

Clausula 25.°
Medicoes

1. As medicdes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no projeto e
os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra s@o feitas no local da obra com a

colaboragdo do empreiteiro e sao formalizados em auto.

2. As medicoes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do més

imediatamente seguinte aquele a que respeitam.
3. A realizacdo das medi¢Ges obedece aos seguintes critérios:

a.  Asnormas oficiais de medi¢cdo que porventura se encontrem em vigor;

b.  Asnormas definidas no projecto de execugao;

¢.  Asnormas definidas pelo Laboratorio Nacional de Engenharia Civil;

d.  Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o

dono da obra e o empreiteiro.

Clausula 26.*
Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1. Salvo no que respeite a materiais ¢ elementos de construgdo que sejam fornecidos pelo dono da
obra, correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes da
utilizagdo na execugdo da empreitada de materiais, de elementos de construgdo ou de processos de
construcdo a que respeitem quaisquer patentes, licencas, marcas, desenhos registados e outros

direitos de propriedade industrial.

2. No caso de o dono da obra ser demandado por infragdo na execugdo dos trabalhos de qualquer
dos direitos mencionados no numero anterior, o empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que,

em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.
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3. O disposto nos numeros anteriores ndo €, todavia, aplicavel a materiais e a elementos ou
processos de construcdo definidos neste caderno de encargos para os quais se torne indispensavel o
uso de direitos de propriedade industrial quando o dono da obra ndo indique a existéncia de tais

direitos.

4. No caso previsto no nimero anterior, o empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia dos
direitos em causa, ndo iniciard os trabalhos que envolvam o seu uso sem que o director de
fiscalizacdo da obra, quando para tanto for consultado, o notificar, por escrito, de como deve

proceder.

Clausula 27.2

Execuc¢io simultinea de outros trabalhos no local da obra

1. O dono da obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos ndo incluidos

no Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

2. Os trabalhos referidos no numero anterior sdo executados em colaboracdo com o diretor de

fiscalizacdo da obra, de modo a evitar atrasos na execugdo do Contrato ou outros prejuizos.

3. Quando o empreiteiro considere que a normal execugdo da empreitada esta a ser impedida ou a
sofrer atrasos em virtude da realizacdo simultanea dos trabalhos previstos no n.° 1, deve apresentar a
sua reclamacao no prazo de 10 (dez) dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as
providéncias adequadas a diminuicdo ou eliminagdo dos prejuizos resultantes da realizagdo

daqueles trabalhos.

4. No caso de verificagdo de atrasos na execucdo da obra ou outros prejuizos resultantes da
realizacdo dos trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio
financeiro do Contrato, de acordo com os artigos 282.° ¢ 354.° do CCP, a efetuar nos seguintes

termos:

a. Prorrogacdo do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso
eventualmente verificado na realizacdo da obra, ¢;
b. Indemnizacdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execucdo do Contrato

que demonstre ter sofrido.
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Seccao IV

Pessoal

Clausula 28.*
Obrigacoes gerais

1. Sio da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigac¢des relativas ao pessoal empregado
na execug¢do da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

2. O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido
comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho
dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono da
obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

3. A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o
exija, mas sem prejuizo da imediata suspensao do pessoal.

4. As quantidades e a qualificacdo profissional da mao de obra aplicada na empreitada devem estar

de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Clausula 29.*
Horario de trabalho

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que,
para o efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da legislagdo
aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor

de fiscalizagdo da obra.

Clausula 30.*
Seguranca, higiene e satide no trabalho

1. O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢cdes legais e regulamentares em vigor
sobre seguranga, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra,
bem como a outras pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra,
incluindo fornecedores ¢ visitantes autorizados, correndo por sua conta os encargos que resultem do

cumprimento de tais obrigacgdes.
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2. O empreiteiro ¢ ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢des legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a

assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no trabalho.

3. No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacdes estabelecidas nos
nameros anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra pode tomar, a custa daquele, as providéncias

que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

4. Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizagdo da obra o
exija, o empreiteiro apresenta apolices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o

pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da Clausula 37.%,

5. O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizagdo da obra, pela
observancia das obrigacdes previstas nos nimeros anteriores, relativamente a todo o pessoal
empregado na obra e as pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra,

incluindo fornecedores e visitantes autorizados.

Capitulo II1

Obrigacoes do dono da obra

Clausula 31.*
Preco e condicoes de pagamento

1. Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacdes decorrentes do
Contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia total que vier a ser proposta pelo
empreiteiro, a qual ndo pode exceder o preco base previsto de 30.500,00 € (trinta mil e quinhentos
euros), acrescida de IVA a taxa legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser sujeito passivo desse

imposto pela execu¢do do Contrato.

2. Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu

montante determinado por medi¢des mensais a realizar de acordo com o disposto na Clausula 25.%.

3. Os pagamentos sdo efetuados no prazo maximo de 60 (sessenta) dias apds a apresentacdo da

respetiva fatura.
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4. As faturas e os respetivos autos de medicao s@o elaborados de acordo com o modelo e respetivas

instrugdes fornecidos pelo diretor de fiscalizagdo da obra.

5. Cada auto de medicdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que
tenham sido concluidos durante o0 més, sendo a sua aprovacdo pelo diretor de fiscalizagdo da obra

condicionada a efetiva realizagdo daqueles.

6. No caso de falta de aprovacdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de
fiscalizagdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu contetdo, deve aquele devolver a respetiva fatura
ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de fiscalizacao

da obra e uma outra com os valores por este ndo aprovados.

7. O disposto no niimero anterior nao prejudica o prazo de pagamento estabelecido no n.° 3 no que
respeita a primeira fatura emitida, que se aplica quer para os valores desde logo aceites pelo diretor
de fiscalizacdo da obra, quer para os valores que vierem a ser aceites em momento posterior, mas

que constavam da primeira factura emitida.

8. O pagamento dos trabalhos a mais e dos trabalhos de suprimento de erros e omissdes ¢ feito nos
termos previstos nos niimeros anteriores, mas com base nos precos que lhes forem, em cada caso,

especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.° do CCP.

Clausula 32.*
Adiantamentos ao empreiteiro

1. O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um
adiantamento da parte do custo da obra necessaria a aquisi¢do de materiais ou equipamentos cuja

utilizagdo haja sido prevista no plano de trabalhos.

2. Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido no ntimero
anterior s6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestacdo de uma caugdo do
valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancaria ou

seguro caucao.

3. Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caugdo prevista no numero anterior correm por

conta do empreiteiro.

4. Decorrido o prazo da execucdo dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem que tenha

ocorrido a liberagdo da correspondente caucdo, o empreiteiro pode notificar o dono da obra para que
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este cumpra a obrigacdo de liberag¢do da caugdo, ficando autorizado a promové-la, a titulo parcial ou
integral, se, 15 (quinze) dias apds a notificagdo, o dono da obra ndo tiver dado cumprimento a

referida obrigagao, nos termos do n.° 9 do artigo 295.° do CCP.

Clausula 33.%
Reembolso dos adiantamentos

1. Os adiantamentos concedidos nos termos da clausula anterior devem ser gradualmente
reembolsados, mediante dedug@o nos respectivos pagamentos contratuais, sendo as quantias a

deduzir calculadas com base nas seguintes formulas:

a. Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior ao
valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o
previsto no plano de pagamentos em vigor:
Vri=Va x Vpt — Vrt
vt
b. Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual ou
superior ao valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados,
segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor:
Vri=Va X V'pt — Vrt
vt
em que:
Vri é o valor de cada reembolso a deduzir na situagdo de trabalhos contratuais;
Va ¢é o valor do adiantamento;
V't € o valor dos trabalhos contratuais por realizar a data de pagamento do adiantamento;
Vpt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, até ao més em
que se processa o reembolso, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor;
V’pt € o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més em que se processa o
reembolso;

Vrt € o valor acumulado dos reembolsos ja deduzidos até ao més em que se processa o reembolso.
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Clausula 34.*
Descontos nos pagamentos

1. Para refor¢co da caucdo prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das
obrigacdes contratuais, as importidncias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos
pagamentos parciais previstos ¢ deduzido o montante correspondente a 5% (cinco por cento) desse

pagamento.

2. O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por deposito de titulos, garantia
bancaria ou seguro-caucdo, nos mesmos termos previstos no programa do procedimento para a

caucdo referida no nimero anterior.

Clausula 35.%
Mora no pagamento

1. Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigagdes de pagamento do prego
contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa
legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente @ mora os quais serdo obrigatoriamente
abonados ao empreiteiro, independentemente de este os solicitar e incidirdo sobre a totalidade da

divida.

2. O pagamento dos juros de mora referidos no numero anterior devera ser efetuado pelo dono da
obra no prazo de 15 (quinze) dias a contar da data em que tenham ocorrido o pagamento dos

trabalhos, as revisdes ou acertos que lhes deram origem.

Clausula 36.*
Revisio de precos

A revisdo dos pregos contratuais, como consequéncia de alteragdo dos custos de mao-de-obra,
de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execugdo da empreitada, ¢ efetuada nos termos

descritos na clausula 3* das Clausulas Particulares deste Caderno de Encargos.
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Seccao VI

Seguros

Clausula 37.%
Contratos de seguro

1. O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o
periodo de execugdo do Contrato, as apdlices de seguro previstas neste caderno de encargos e na
legislacdo aplicavel, devendo exibir copia das mesmas, bem como do recibo de pagamento do

respetivo prémio, na data da consignacgao.

2. O empreiteiro € responsavel pela satisfagdo das obrigacdes previstas na presente seccdo,

devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apolices de seguro dos seus subcontratados.

3. O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, copias das apdlices ¢ dos recibos de
pagamento dos prémios de seguro previstas na presente seccdo ou na legislagdo aplicavel, ndo
sendo admitida a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicdo destes

documentos.

4. Todas as apolices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo Unico e
exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados

com entidade seguradora legalmente autorizada.

5. Os seguros previstos no presente Caderno de Encargos em nada diminuem ou restringem as

obrigacdes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.

6. Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigagcdes de pagamento dos prémios
referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se substituir aquele,

ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou por ele suportados.

7. O empreiteiro obriga-se a manter as apolices de seguro validas até a data da recepgao provisoria
da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos € maquinas auxiliares que em cada

momento estejam afetos a obra ou ao estaleiro, até a data em que deixem de o estar.
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Clausula 38.*
Objeto dos contratos de seguro

1. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apdlice
deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar
comprovativo de que o pessoal contratado pelos subempreiteiros se encontra igualmente abrangido

por seguro de acidentes de trabalho de acordo com a legislacdo em vigor em Portugal.

2. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automovel
cuja apolice deve abranger toda a frota de veiculos de locomocdo propria afetos a obra, que
circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de passageiros
ou de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre
responsabilidade civil automovel (riscos de circulagdo), bem como a apresentar comprovativo de

que os veiculos afetos a obra pelos subempreiteiros se encontram igualmente segurados.

3. O empreiteiro obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir os danos
proprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apolice deve cobrir todos 0s meios
auxiliares que vier a utilizar na obra, incluindo bens imoveis, armazéns, abarracamentos, refeitorios,

camaratas, oficinas e maquinas e equipamento fixos ou moveis.

4. No caso dos bens imdveis referidos no numero anterior, a apdlice deve cobrir, no minimo, os
riscos de incéndio, raio, explosdo e riscos catastroficos, devendo o capital seguro corresponder ao

respectivo valor patrimonial.

5. O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automodvel previsto no

n.° 2 desta clausula devera respeitar os limites minimos legalmente obrigatoérios.

Capitulo 1V

Representacio das partes e controlo da execucao do contrato

Clausula 39.*
Representacido do empreiteiro

1. Durante a execugdo do Contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo diversa no Caderno de Encargos ou no

Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representagao.
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2. O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacdo pelo dono da obra, a confiar a sua
representacdo a um técnico com a qualificagdo indicada na clausula 7* das Clausulas Particulares

deste Caderno de Encargos.

3. Apos a assinatura do Contrato e antes da consignagdo, o empreiteiro confirmara, por escrito, o
nome do diretor de obra, indicando a sua qualificagdo técnica, devendo esta informacdo ser
acompanhada por uma declaragdo subscrita pelo técnico designado, com assinatura reconhecida,
assumindo a responsabilidade pela diregdo técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa

funcdo com proficiéncia e assiduidade.

4. As ordens, os avisos ¢ as notificagdes que se relacionem com os aspetos técnicos da execucdo

da empreitada sdo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

5. O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra sempre

que para tal seja convocado.

6. O dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser
fundamentada por escrito, com base em razdes objectivas e ou inerentes a actuacdo profissional do

director de ora.

7. Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem aquele
indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder,

perante o diretor de fiscalizagdo da obra, pela marcha dos trabalhos.

8. O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagdo aplicavel em
matéria de seguranca, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correta aplicagdo do

documento referido na alinea h do n.° 4 da Clausula 6.

9. O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel em

matéria de aplicagdo do plano de gestdo de residuos da construgio e demoligdo.

Clausula 40.*
Representacio do dono da obra

1. Durante a execugdo o dono da obra ¢ representado por um diretor de fiscalizacdo da obra, salvo
nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo distinta no Caderno de Encargos ou no

Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representagéo.
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2. O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacdo da obra que
designe para a fiscalizacdo local dos trabalhos até a data da consignacao ou da primeira consignagao

parcial.

3. O diretor de fiscaliza¢do da obra tem poderes de representagdo do dono da obra em todas as
matérias relevantes para a execugdo dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questdes
que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de modificagdo,

resolucdo ou revogacdo do Contrato.

Clausula 41.*
Livro de registo da obra

1. O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e
rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizagdo da obra, contendo uma informacgao sistematica e de

facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execugdo dos trabalhos.

2. Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdo, os referidos no n.° 3 do artigo

304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP:

3. O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o devera
apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizagdo da obra ou por entidades oficiais com

jurisdi¢@o sobre os trabalhos.

Capitulo V

Rececio e liguidaciao da obra

Clausula 42.*
Rececio provisdria

1. A rececdo provisoria da obra depende da realizagdo de vistoria, que deve ser efetuada logo que a
obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagdo do empreiteiro ou por iniciativa do
dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execugdo da

obra.
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2. No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam a sua recegdo provisoria, esta é

efetuada relativamente a toda a extensao da obra que ndo seja objeto de deficiéncia.

3. O procedimento de recegdo provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do CCP.

Clausula 43."
Prazo de garantia
1. O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:

a. 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;
b. 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou
instalagdes técnicas;
c. 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela
autonomizaveis.
2. Caso tenham ocorrido rece¢des provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do

namero anterior € igualmente aplicdvel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas

pelo dono da obra, desde que suscetivel de uso independente e autonomizavel.

3. Excetuam-se do disposto no n.° 1 as substituigdes ¢ os trabalhos de conservagdo que derivem do
uso normal da obra ou de desgaste ¢ depreciacdo normais consequentes da sua utilizagdo para os

fins a que se destina.

Clausula 44.°
Rececao definitiva

1. No final dos prazos de garantia previstos na cldusula anterior, ¢ realizada uma nova vistoria a

obra para efeitos de rececdo definitiva.

2. Se a vistoria referida no numero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas

condi¢des de funcionamento e conservacgao, esta sera definitivamente recebida.

3. A rececdo definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes

pressupostos:

a.  Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condigdes normais de
exploragdo, operagdo ou utilizacdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que

cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;
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b.  Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes do periodo de

garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

4. No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioragdes, indicios de
ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo verificagdo dos pressupostos
previstos no numero anterior, o dono da obra fixa o prazo para a sua corre¢do dos problemas
detetados por parte do empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a realizagdo de uma nova

vistoria nos termos dos numeros anteriores.

5. Sao aplicaveis a vistoria e ao auto de rece¢do definitiva, bem como a falta de agendamento ou
realizacdo da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a recegdo provisoria quanto as

mesmas matérias, nos termos do disposto no n.° 6 do artigo 398.° do CCP.

Capitulo VI

Disposicoes finais

Clausula 45.°
Deveres de colaboracio reciproca e informacéo

As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboragdo mutua, designadamente no tocante a
prestacdo reciproca de informacdes necessarias a boa execugdo do contrato, sem prejuizo dos

deveres de informacao previstos no artigo 290.° do CCP.

Clausula 46.*
Subcontratacio e cessdo da posi¢cio contratual

1. O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas nos documentos de habilitagdo,

desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.%s 3 ¢ 6 do artigo 318.° do CCP.

2. A subcontratacdo na fase de execug¢@o esta sujeita a autorizacdo do dono da obra, dependente da
verificagdo da capacidade técnica do subcontratado em moldes semelhantes aos que foram exigidos
ao subempreiteiro na fase de formagao do Contrato, aplicando-se, com as necessarias adaptacdes, o

disposto nos n°s 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.
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3. Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no
artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for

acordado quanto a revisdo de precos.

4. O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizagdo da obra
para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos

subempreiteiros presentes na obra.

y .

5. O disposto nos niumeros anteriores ¢ igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os

subcontratados e terceiros.

6. No prazo de 5 (cinco) dias apods a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro
deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da obra,

remetendo-lhe copia do contrato em causa.

7. A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigagdes contratuais ¢ do

empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

8. A cessdo da posigdo contratual por qualquer das partes depende da autorizagdo da outra, sendo

em qualquer caso vedada nas situagdes previstas no n.° 1 do artigo 317.° do CCP.

Clausula 47.*
Resolucio do contrato pelo dono da obra

1. Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver o

contrato nos seguintes:

a.  Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel ao empreiteiro;

b.  Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrugdes transmitidas
no exercicio do poder de diregdo sobre matéria relativa a execug@o das prestagdes
contratuais;

c¢.  Oposigdo reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo do dono da
obra;

d. Cessdo da posigdo contratual ou subcontratagdo realizadas com inobservancia dos
termos ¢ limites previstos na lei ou no Contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro
da manutenc¢do das obrigacdes assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da boa

fé;
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Se o valor acumulado das sangdes contratuais com natureza pecuniaria exceder o limite
previsto no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;
Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;
Nao renovagdo do valor da caucdo pelo empreiteiro, nos caso em que a tal esteja
obrigado;
O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;
Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislagdo
sobre seguranca, higiene e satiide no trabalho;
Se, tendo faltado a consignacdo sem justificag¢do aceite pelo dono da obra, o empreiteiro
ndo comparecer, apos segunda notificagdo, no local, na data e na hora indicados pelo
dono da obra para nova consignagdo desde que ndo apresente justificacdo de tal falta
aceite pelo dono da obra;
Se ocorrer um atraso no inicio da execucdo dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que
seja superior a 1/40 do prazo de execugdo da obra;
Se o empreiteiro ndo der inicio a execucdo dos trabalhos a mais decorridos 15 (quinze)
dias da notificacdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacdo apresentada
por aquele e reitera a ordem para a sua execugao;
Se houver suspensdo da execucdo dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel
ao empreiteiro ou se este suspender a execucdo dos trabalhos sem fundamento e fora
dos casos previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde que da suspensdo advenham
graves prejuizos para o interesse publico;
Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo
404.° do CCP;
Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se ndo
for repetida a execucdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos
defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.° do CCP;

Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2. Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro, sera o

montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do dono da obra poder executar as

garantias prestadas.
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3. No caso previsto na alinea p do n.° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizacdo correspondente

aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido o beneficio que

resulte da antecipag@o dos ganhos previstos.

4. A falta de pagamento da indemnizagdo prevista no niimero anterior no prazo de 30 (trinta) dias

contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao

empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.

Clausula 48.*

Resolucio do contrato pelo empreiteiro

1. Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o

contrato nos seguintes casos:

a.
b.

C.

Alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias;

Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;
Incumprimento de obrigagdes pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior a seis
meses ou quando o montante em divida exceda 25% (vinte e cinco por cento) do preco
contratual, excluindo juros;

Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacdo da relagdo contratual do dono
da obra, quando tornem contraria a boa fé a exigéncia pela parte publica da manutengao
do contrato;

Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

Se ndo for feita consignacdo da obra no prazo de seis meses contados da data da
celebragdo do contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;

Se, havendo sido feitas uma ou mais consignacdes parciais, o retardamento da
consignagdo ou consignagdes subsequentes acarretar a interrup¢do dos trabalhos por
mais de 120 (cento e vinte) dias, seguidos ou interpolados;

Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros ¢ omissdes ¢ 0s
trabalhos a menos, relativos ao Contrato e resultantes de atos ou factos ndo imputaveis
ao empreiteiro, ocorrer uma redugdo superior a 20% (vinte por cento) do preco
contratual,

Se a suspensdo da empreitada se mantiver:
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i)  Por periodo superior a um quinto do prazo de execucdo da obra, quando resulte de
caso de forca maior;
i)  Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto
imputavel ao dono da obra;

Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do empreiteiro

G o
.

excederem 20% (vinte por cento) do preco contratual.

2. No caso previsto na alinea a do nimero anterior, apenas ha direito de resolugdo quando esta nao
implique grave prejuizo para a realizacdo do interesse publico subjacente a relagdo juridica
contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutengdo do contrato ponha manifestamente
em causa a viabilidade econdomico-financeira do empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa,
devendo, nesse ultimo caso, ser devidamente ponderados os interesses publicos e privados em

presenca.
3. O direito de resolugdo ¢ exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

4. Nos casos previstos na alinea ¢ do n.° 1, o direito de resolucdo pode ser exercido mediante
declaracdo ao dono da obra, produzindo efeitos 30 (trinta) dias apds a rececdo dessa declaragdo,
salvo se o dono da obra cumprir as obrigagdes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora

a que houver lugar.

Clausula 49.*
Foro competente

Para resolug@o de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do
tribunal administrativo territorialmente competente em fungdo dos critérios legais vigentes, com

expressa renincia a qualquer outro.

Clausula 50.?
Comunicacoes e notificacoes

1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e comunicagdes
entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Codigo dos Contratos Publicos,

para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no Contrato.
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2. Qualquer alteracdo das informacdes de contacto constantes do Contrato deve ser comunicada a

outra parte.

3. Se o concorrente pretender prestar a caucdo mediante garantia bancaria, apresentara documento
elaborado em conformidade com o modelo indicado em Anexo do Convite, pelo qual um
estabelecimento bancario legalmente autorizado assegure, até ao limite do valor da caucdo, o
imediato pagamento de quaisquer importancias exigidas pela Entidade Adjudicante em virtude do

incumprimento das obrigacdes a que a garantia respeita.

4. Tratando-se de seguro caucdo, o concorrente apresentara apdlice elaborada em conformidade
com o modelo indicado em Anexo do Convite, pela qual uma Entidade legalmente autorizada a
realizar o seguro assuma, até ao limite do valor da caugdo, o encargo de satisfazer de imediato
quaisquer importancias exigidas pela Entidade Adjudicante em virtude de incumprimento das

obrigagdes a que o seguro respeita.

5. Das condi¢des da garantia bancaria ou da apoélice de seguro caugdo nido pode, em caso algum,
resultar uma diminui¢@o das garantias da Entidade Adjudicante, nos moldes em que sdo asseguradas
pelas outras formas admitidas da prestagdo de caugdo, ainda que ndo tenha sido pago o respetivo

prémio.

6. Todas as despesas derivadas da prestacdo da caucdo sdo da responsabilidade do Adjudicatéario.

Clausula 51.*
Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias
feriados.
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