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CADERNO DE ENCARGOS 40/2022

AJUSTE DIRETO AO ABRIGO DA D) DO N21 DO ARTIGO 202 DO CCP

AQUISICAO DE SERVICOS DE ELABORAGAO DOS PROJETOS DE ARQUITETURA E ESPECIALIDADES

1 PREDIO — RUA SENHORA DA LAPA 84
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CLAUSULAS JURIDICAS

Capitulo | - Disposigoes gerais

Clausula 1.2

Objeto do procedimento

1.0 presente caderno de encargos compreende as cldusulas a incluir no contrato a celebrar na
sequéncia do procedimento de formacado pré-contratual de ajuste direto, em conformidade com
a alinea d) do n? 1 artigo 202 do CAdigo dos Contratos Publicos, que tem por objeto principal a
aquisicdo de servicos de elaboracdo do projeto de arquitetura e das especialidades para 1 prédio
— Rua Senhora da Lapa 84, concelho do Porto. O objeto do contrato abrange e compreende

todas as fases descritas na clausula 42 das Clausulas Técnicas.

2.0 caderno de encargos inclui todos os seus anexos, considerados parte integrante do mesmo.

Clausula 2.2
Legislagdo aplicavel
O clausulado do contrato rege-se pelo disposto no Cédigo dos Contratos Publicos (CCP), na sua

redagdo atual e demais legislagdo complementar.

Clausula 3.2

Esclarecimento de duvidas

Os esclarecimentos de duvidas serdo efetuados pelo meio de comunicagdo ao dispor ou terao

lugar nas reunides intercalares de desenvolvimento do projeto.

Clausula 4.2

Contrato

O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos, nos termos do

artigo 962 do C.C.P..

Clausula 5.2
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Prazo

O contrato mantém-se em vigor desde a data da sua outorga até a conclusdao dos servicos em
conformidade com os respetivos termos e condi¢cdes e o disposto na lei, sem prejuizo das

obrigacGes que devam perdurar para além da cessacdo do Contrato.

Clausula 6.2

Prego Base
1. O preco base do procedimento de formacdo contratual por consulta prévia é de 10.000 € (dez
mil euros), acrescido do IVA a taxa legal em vigor, correspondendo ao preco maximo que a Porto
Vivo, SRU se dispde pagar pela Elaboracdo do Projeto de Arquitetura e das Especialidades, com
as obrigacOes decorrentes do contrato. O preco base foi fixado com base em valores

apresentados para o mesmo tipo de trabalhos em procedimentos anteriores.

Capitulo Il - Obrigag6es contratuais

Secc¢ao | - Obrigac¢Ges do prestador de servigos

Clausula 7.2
Constituicdao da equipa projetista

1. A elaboragdo dos projetos a que se refere o presente caderno de encargos, ficara a cargo de
uma equipa projetista, cuja coordenacdo é da inteira e exclusiva responsabilidade de um dos
autores dos projetos.

2. A equipa projetista serd constituida pelo coordenador de projeto e pelos autores dos projetos.
3. A equipa projetista referida no nimero anterior sé podera ser alterada mediante prévio e
expresso consentimento da Porto Vivo, SRU.

4. O coordenador de projeto deve cumprir com o disposto no artigo 9.2 da Lei n.2 40/2015, de 1

de junho.
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Clausula 8.2

Obrigacoes principais do prestador de servigos

Sem prejuizo de outras obrigacdes previstas na legislacdo aplicavel, no Caderno de Encargos ou
nas clausulas contratuais, da celebracdo do contrato decorre para o prestador de servicos a
obrigacdo, tendo por base o estudo prévio simplificado, em anexo ao caderno de encargos, o

qual constitui o programa base da intervencao, a elaboracdo de:

a) Estudo Prévio de Arquitetura;
b) Anteprojeto de Arquitetura e das Especialidades;
c) Elaboragdo do Projeto de Execugdo de Arquitetura e das Especialidades;

d) Assisténcia Técnica a obra.

2. A titulo acessorio, o prestador de servicos fica ainda obrigado, designadamente, a recorrer a
todos os meios humanos, materiais e informaticos que sejam necessarios e adequados a
prestacdo do servico, bem como ao estabelecimento do sistema de organizacdo necessdrio a

perfeita e completa execucdo das tarefas a seu cargo.

3. O prestador de servicos obriga-se a garantir que os projetos a desenvolver no dmbito das suas
obrigacGes contratuais observam todas as normas legais, programdticas e regulamentares
aplicaveis, dos regimes juridicos das servidGes e restricdes de utilidade publica incidentes sobre
a area objeto de intervencdo, do regime juridico aplicavel a gestdo de residuos de construgdo e

demoli¢do, e das normas técnicas de construgdo.

4. O prestador de servicos obriga-se a reconhecer presencialmente os imdveis objeto da

intervencdo, sendo da sua responsabilidade verificar todas as implicages no Projeto.

5. As duvidas que o prestador de servigos tenha na interpretagdao dos documentos por que se
rege a elaboragdo dos projetos, objeto do contrato, devem ser submetidas a Porto Vivo, SRU

antes do inicio da elaboragao dos trabalhos a que respeitam.

6. As duvidas que o prestador de servigos tenha no decurso da elaboragao dos projetos, objeto
do contrato, devem ser submetidas a Porto Vivo SRU, antes do inicio da elaborac¢do de fases
posteriores de projeto, tendo em vista a normal prossecuc¢do dos trabalhos dentro dos prazos

contratualmente estabelecidos.

7. O prestador de servicos deverd inteirar-se junto das entidades competentes de todas as

infraestruturas existentes no local de intervengao.

8. Apds a aceitagdo pela Porto Vivo SRU das solugdes dos projetos sujeitos a aprovagdo de

entidades externas, compete ao prestador de servigos requerer, junto das entidades externas
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competentes, a emissdao de pareceres favordveis relacionados com a certificacdo e
licenciamento das instalagGes, fornecendo a Porto Vivo SRU cdpias das referidas consultas e

pareceres.

9. O prestador de servicos obriga-se a cumprir ordens, diretivas ou orienta¢des transmitidas no

exercicio do poder de direcao sobre matéria relativa a execucao das prestacdes contratuais.

10. O prestador de servicos obriga-se a esclarecer todas as duvidas relativas aos projetos
durante a preparacao do processo de concurso de empreitada conforme dispde o ponto i da

alinea d) da Fase 3 da clausula 42 das Clausulas Técnicas.

Clausula 9.2

Acompanhamento da execugdo do contrato

1. Para o acompanhamento da execu¢do do contrato, o prestador de servigos fica obrigado a
manter, com periodicidade adequada ao desenvolvimento dos trabalhos nos prazos previstos,
reunides de coordenagdao com os representantes da Porto Vivo SRU, das quais deve ser lavrada

ata a assinar por todos os intervenientes na reunido.

2. As reunides previstas no nimero anterior devem ser convocadas por escrito, pelo prestador

de servigos, sendo anexada a agenda prévia da respetiva reuniao.

Clausula 10.2
Ambito e forma da prestacdo de servigos
1. Edainteira responsabilidade do prestador de servicos a Elaborac3o do Projeto de Arquitetura
e das Especialidades.
2. Osprojetos de especialidades necessarios, sem prejuizo de outros julgados pertinentes, pelo
prestador de servicos, sdo:

a) Projeto de Estabilidade - Fundagdes e Estruturas, Escava¢do e Contencdo Periférica;

b) Projeto de Redes de Abastecimento de Agua, Drenagem de Esgotos e Aguas Pluviais;

c) Projeto de Instalagdo de Gas;

d) Projeto de Instalagdes de Energia Elétrica;

e) Projeto de instalagGes Telefénicas e Comunicagdes (ITED);

f) Projeto de InstalagGes e Sistemas de Seguranca e SCIE;

g) Projeto de Condicionamento Acustico;

h) Projeto de Comportamento Térmico (incluido PCE)

i) Projeto de AVAC;
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3. Constitui obrigacdo do prestador de servicos o cumprimento integral de todas as normas e
disposicGes legais aplicaveis aos estudos/projetos a elaborar/fornecer, assim como a obtencéo,
junto das entidades competentes, de todas as informag¢des consideradas necessarias para a
elaboracdo dos projetos objeto deste procedimento.

4. Dos projetos a realizar, deverdo constar, sem prejuizo de outros elementos considerados
adequados pelo prestador de servicos, ou constantes de regulamentacao especifica aplicavel,
os elementos estabelecidos na Portaria n.2 701-H/2008, de 29 de julho, na categoria
correspondente.

5. Todos os projetos deverdao ser instruidos com termo de responsabilidade, medicbes e
orcamentos, cadernos de encargos e respetivas especificacdes técnicas.

6. O prestador de servicos assume a responsabilidade pelas varias medi¢cdes dos projetos, nas

componentes de arquitetura e especialidades.

7. Os levantamentos topograficos, quando necessdrios para desenvolvimento da prestacao de

servicos e licenciamento, sdo da responsabilidade do prestador de servicos.

Clausula 11.2 - Fases da prestacao do servigo

Os servicos objeto do contrato, com vista a elaboragao do Projeto de Arquitetura e dos Projetos
das Especialidades, devem dar cumprimento ao disposto na Portaria n® 701-H/2008, de 29 de
julho e compreendem as seguintes fases:

a) Fase 1- Estudo Prévio de Arquitetura;

b) Fase 2 — Anteprojeto/Projeto de Licenciamento de Arquitetura;

c) Fase 3 — Anteprojetos das Especialidades;

d) Fase 4 - Projeto de Execugdo — Arquitetura e Especialidades;

e) Fase5— Assisténcia Técnica.

Clausula 12.2 - Prazo de prestagdo do servico

1. O prestador de servigos obriga-se a concluir a execug¢do do servi¢o, com todos os elementos
referidos nas Clausulas Técnicas do presente Caderno de Encargos, de acordo com as seguintes
fases e prazos maximos:

a) Fase 1 —Estudo Prévio de Arquitetura, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de

celebracao do contrato;
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b) Fase 2 - Anteprojeto/Projeto de Licenciamento de Arquitetura, no prazo de 60
(sessenta) dias, a contar da data de celebragdo do contrato;

c) Fase 3-Anteprojetos das Especialidades, no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da data
de celebragao do contrato;

d) Fase 4 — Projeto de Execuc¢do — Arquitetura e Especialidades, no prazo de 120 (cento e
vinte) dias, a contar da data de celebragdo do contrato;

e) Fase 5 - Assisténcia Técnica, no prazo correspondente a execucdo da respetiva

empreitada.

2. Os prazos sdo suspensos pelo contraente publico nas seguintes situagdes:

a) Durante o periodo de verificacdo da conformidade das fases de projeto;
b) Durante o periodo necessdrio a consulta e decisdo de entidades externas.

3. O contrato mantém-se em vigor até a conclusdo da elaboracdo integral do projeto de
execucdo e da respetiva Assisténcia Técnica, a prestar no decurso do procedimento
concursal de empreitada e no decurso da execucdo da obra, em conformidade com os
respetivos termos e condicdes estabelecidos e o disposto na Lei, sem prejuizo das

obrigacGes acessorias que devam perdurar para além da sua cessacao.

Clausula 13.2 - Responsabilidade pelos Erros e Omissdes do Projeto

1. E da responsabilidade da Porto Vivo SRU os trabalhos de suprimentos e omissdes resultantes
dos elementos que tenham por si sido elaborados ou disponibilizado ao empreiteiro
designadamente os elementos de solugao de obra, nos termos do n?2 1 do artigo 3782 do Cddigo

dos Contratos Publicos (CCP).

2. No caso de erros e omissdes decorrentes de incumprimento de obrigacdes de concecdo, deve
a Porto Vivo SRU ser indemnizada, conforme previsto nos niumeros 6 e 7 do artigo 3782 do

Codigo dos Contratos Publicos (CCP).

Clausula 14.2 - Recegao dos elementos a produzir ao abrigo do contrato

1. No prazo de 10 (dez) dias a contar da entrega dos elementos referentes a cada fase de
execucdo do contrato, a Porto Vivo SRU procede a respetiva andlise, com vista a verificar se os
mesmos relnem as caracteristicas, especificagcdes e requisitos técnicos definidos nas Clausulas

Técnicas do presente Caderno de Encargos, bem como outros requisitos exigidos por lei.

2. Na anadlise a que se refere o niUmero anterior, o prestador de servigos deve prestar a Porto

Vivo SRU toda a cooperagdo e todos os esclarecimentos necessarios.
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3. No caso de a andlise da Porto Vivo SRU a que se refere o n? 1, ndo comprovar a conformidade
dos elementos entregues com as exigéncias legais ou programadticas, ou no caso de existirem
discrepancias com as caracteristicas, especificacdes e requisitos técnicos definidos nas Clausulas
Técnicas ao presente Caderno de Encargos, a Porto Vivo SRU deve disso informar, por escrito, o

prestador de servigos.

4. No caso previsto no nimero anterior, o prestador de servigcos deve proceder, a sua custa e no
prazo razoavel que, for determinado pela Porto Vivo SRU, as altera¢des e complementos
necessarios para garantir o cumprimento das exigéncias legais e das caracteristicas,

especificagdes e requisitos técnicos exigidos.

5. Apds a realizacdo das alteracdes e complementos necessarios pelo prestador de servicos, no

prazo respetivo, a Porto Vivo, SRU procede a nova andlise, nos termos do n2 1.

6. Caso a analise da Porto Vivo SRU a que se refere o n2 1, comprove a conformidade dos
elementos entregues pelo prestador de servicos com as exigéncias legais, e neles ndo sejam
detetadas quaisquer discrepancias com as caracteristicas, especificacdes e requisitos técnicos
definidos nas Clausulas Técnicas do presente Caderno de Encargos, deve ser emitida, no prazo
maximo de 1 (dez) dias a contar do termo dessa analise, declara¢do de aceitacdo pela Porto Vivo

SRU.

7. A emissdo da declaragdo a que se refere o nimero anterior ndo implica a aceitacdo de
eventuais discrepancias com as exigéncias legais ou com as caracteristicas, especificagdes e

requisitos técnicos previstos nas Clausulas Técnicas do presente Caderno de Encargos.
8. Na sequéncia da revisdo de projeto, efetuada por entidade legalmente habilitada e

independente fica o prestador de servicos obrigado a incorporar no projeto todas as

recomendacdes ou determinacdes emanadas do revisor e validadas pela Porto Vivo SRU.

Clausula 15.2
Transferéncia da propriedade
Com a declaracdo de aceitacdo a que se refere o n2 6 da clausula anterior, ocorre a transferéncia

da posse e da propriedade dos elementos a desenvolver ao abrigo do contrato para a Porto Vivo

SRU.
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Clausula 16.2

Direito de Autor

E garantida a salvaguarda do Direito de Autor e a divulgacdo, pelo prestador de servicos, dos
estudos e projetos produzidos no ambito da prestacdo de servicos, nos termos da legislacao

aplicavel.

Clausula 17.2

Informacao e sigilo

1. O prestador de servicos e a Porto Vivo SRU devem guardar sigilo sobre toda a informacao e
documentacdo técnica e ndo técnica, comercial ou outra, de que possam ter conhecimento ao

abrigo ou em relacdo com a execucdo do contrato.

2. Ainformacdo e a documentacdo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas a
terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que ndo o destinado direta

e exclusivamente a execucdo do contrato.

3. Exclui-se do dever de sigilo previsto, a informacdo e a documentagdo que fossem
comprovadamente do dominio publico a data da respetiva obtencao pelo prestador de servigos
ou que este seja legalmente obrigado a revelar, por forca da lei, de processo judicial ou a pedido

de autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas competentes.

4. As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboragdo mutua, designadamente no tocante a
prestacdo reciproca de informacgdes necessarias a boa execuc¢do do contrato, sem prejuizo dos

deveres de informacdo previstos no artigo 2902 do Cédigo dos Contratos Publicos (CCP).

5. O prestador de servigos deve prestar a Porto Vivo SRU todas as informagdes que esta |he
solicitar e que sejam necessarias a fiscalizagdo do modo de execugdo do contrato, devendo a
Porto Vivo SRU satisfazer os pedidos de informacgao formulados pelo prestador de servigos e que
respeitem a elementos técnicos na sua posse cujo conhecimento se mostre necessario a

execucdo do contrato.

6. As matérias cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas a terceiros, nem objeto
de qualquer uso ou modo de aproveitamento que nao o destinado direta e exclusivamente a

execuc¢do do contrato.
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Seccao Il - Obriga¢6es da Porto Vivo SRU

Clausula 18.2

Gestor do Contrato

A Porto Vivo SRU designard, de acordo com o n? 1 do artigo 2902-A do C.C.P. um Gestor do
Contrato que terd por incumbéncia, entre outras, assegurar as relagdes correntes entre a Porto

Vivo SRU e o prestador de servigos, no ambito da execugdo do Contrato.

Clausula 19.2 - Obrigacdes da Porto Vivo, SRU

1. A Porto Vivo, SRU, enquanto Entidade Adjudicante, deverd assumir todas as
responsabilidades, cumprindo com todas as suas obrigacdes contratuais, de acordo com o
estipulado no artigo 189, da Lei n2 31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei n
40/2015 de 1 de junho.

2. A Porto Vivo SRU, enquanto Entidade Adjudicante, deverd assumir as suas obrigacdes de

acordo com artigo 179, do Decreto-Lei n2 273/2003, de 29 de outubro.

3. Constitui obrigacdo da Porto Vivo, SRU o pagamento das taxas referentes aos processos de

licenciamento necessarios.

Clausula 20.2 - Prego contratual

1. Pela prestacdo dos servicos objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais
obrigacGes constantes do presente Caderno de Encargos, a Porto Vivo SRU pagara ao prestador

de servigos o prego contratual correspondente, acrescido de IVA a taxa legal em vigor.

2. O prego a que se refere o n2 1 é dividido pelas diversas fases de execugdo do Contrato, nos
seguintes termos:
e Fase 1-15% do prego contratual com a aprovag¢do do Estudo Prévio de Arquitetura;
e Fase 2 — 25% do prego contratual com a aprovacdo do Anteprojeto/Projeto de
Licenciamento de Arquitetura;
e Fase 3—20% do prego contratual com a aprovagdo dos Anteprojetos das Especialidades
e Fase4—-30% do preco contratual com a aprovacado do Projeto de Execugdo — Arquitetura
e Especialidades;
e Fase 5 — 10% do prego contratual para a Assisténcia Técnica, sendo 2% apds a

consignagao da obra, 4% apds atingir metade do prazo previsto para a execugao da
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empreitada e 4% no final do prazo para conclusdo da obra inicialmente apresentado
pelo empreiteiro, ou se no prazo maximo de 5 (cinco) anos apds a aprovagao do projeto
de execucdo pela Porto Vivo SRU.

4. O prego contratual ndo é passivel de revisdo.

Clausula 21.2

CondigOes de pagamento

1. As quantias devidas pela Porto Vivo SRU, nos termos da cldusula anterior, devem ser pagas
no prazo maximo de 30 (trinta) dias apds a recec¢do pela Porto Vivo, SRU das respetivas faturas,

as quais s6 podem ser emitidas apds o vencimento da obrigacdo respetiva.

2. Para os efeitos do nimero anterior, a obrigacdo considera-se vencida com a declaracdo de
aceitacdo pela Porto Vivo SRU, ou 30 (trinta) dias apds entrega dos elementos a desenvolver

pelo prestador de servigos ao abrigo do contrato, caso esta ndo tenha sido emitida.

3. Em caso de discordancia por parte da Porto Vivo SRU, quanto aos valores indicados nas
faturas, deve esta comunicar ao prestador de servigcos, num prazo nado superior a 30 dias, de
acordo com o n? 2 do artigo 2992 do Cédigo dos Contratos Publicos (CCP), por escrito, os
respetivos fundamentos, ficando o prestador de servigos obrigado a prestar os esclarecimentos

necessarios ou proceder a emissao de nova fatura corrigida.

4. Desde que devidamente emitidas e observado o disposto no n? 1, as faturas sdo pagas através

de transferéncia bancaria.

Capitulo Il - Penalidades contratuais e resolugao

Clausula 22.2

Penalidades contratuais

1. O incumprimento dos prazos estabelecidos para a execugao de qualquer fase da prestagao de
servigos contratada, por factos ndo resultantes de motivo de for¢a maior, ou cuja justificacdo
nao haja sido aceite pela Porto Vivo SRU, pode determinar a aplicacdo de penalidades ao
prestador de servicos, calculadas diariamente, pela aplicagdo, ao valor da prestacao de
honorarios da fase em curso, das seguintes permilagens:

i) 1%o (um por mil), nos primeiros quinze dias;

i) 2%o (dois por mil), a partir do décimo sexto e até ao trigésimo dia;
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iii) 3%o (trés por mil), a partir do trigésimo primeiro e até ao quadragésimo quinto dia; e

iv) 4%o (quatro por mil), a partir do quadragésimo sexto.

2. As penas pecunidrias previstas na presente cladusula ndo obstam a que a Porto Vivo SRU exija

uma indemnizacao pelo dano excedente.

3. Verificando-se a resolugdo do contrato por facto ndo imputdvel ao prestador de servigos, tera
este direito, cumulativamente, as seguintes indemnizacoes:

a) Ao quantitativo correspondente ao valor dos honordrios, atribuivel ao trabalho na fase em
curso;

b) A 10% (dez por cento) do valor restante do contrato.

Clausula 23.2 - Resolugao por parte da Porto Vivo SRU

1. Sem prejuizo de outros fundamentos de resolucdo previstos na lei, a Porto Vivo SRU pode
resolver o contrato, a titulo sancionatdrio, no caso de o prestador de servicos violar de forma

grave ou reiterada qualquer das obrigacdes que lhe incumbem.

2. O direito de resolucdo referido no nimero anterior exerce-se mediante declaracdo enviada

ao prestador de servicos e ndo determina a repeticdo das prestacdes ja realizadas.

3. A Porto Vivo SRU pode resolver o contrato por razdes de interesse publico, devidamente
fundamentado, mediante o pagamento ao prestador de servicos das despesas que

comprovadamente teve na execucao dos trabalhos até aquela data.

Clausula 24.2 - Resolugdo por parte do prestador de servigos

O prestador de servigos pode resolver o contrato nos casos previstos nas alineas do n2 1 do

artigo 33292 do CCP.

Capitulo IV - Caugdo e Seguros

Clausula 25.2 - Caugao

Dadas as caracteristicas do contrato a celebrar ndo é exigivel a prestacao de caugao.

Clausula 26.2 - Seguros

1. E da responsabilidade do prestador de servigos a cobertura, através de contratos de seguro,

de todos os riscos inerentes ao objeto da prestacdo de servicos relativos ao presente contrato.



Porto.

rll

2. A entidade adjudicante pode, sempre que entender conveniente, exigir prova documental da
celebracdo dos contratos de seguro referidos no niumero anterior, devendo o adjudicatario

fornecé-la no prazo de 5 dias uteis.

Capitulo V - Disposigoes finais

Clausula 27.2

Subcontratacao e cessao da posi¢ao contratual

1. A cessdo da posicdo contratual por qualquer das partes depende da autorizacdo da outra,
sendo em qualquer caso vedada nas situagGes previstas no n2 1 do artigo 3172 do Cédigo dos

Contratos Publicos (CCP).

2. As entidades subcontratadas pelo prestador de servicos devem cumprir os requisitos

previstos no n? 3 e 6 do artigo 3182 do Cddigo dos Contratos Publicos (CCP).

3. No caso de subcontratacdo, o prestador de servicos permanece integralmente responsavel

perante a Porto Vivo SRU, pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigacdes contratuais.

Clausula 28.2

Comunicagdes e notificagdes

1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e comunicagdes
entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cédigo dos Contratos

Publicos (CCP), para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.

2. Qualquer alteracdo das informacgdes referentes a contactos constantes do contrato deve ser

comunicada a outra parte.

Clausula 29.2

Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.
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Clausula 30.2

ModificagOes objetivas do contrato

O contrato pode ser modificado com os fundamentos previstos nos artigos 3122 e 3132 do C.C.P.
Os servicos complementares estdao sujeitos aos limites previstos no artigo 4542 do mesmo

diploma.

Clausula 31.2

Resolucgdo de litigios

Quaisquer litigios relativos, designadamente, a interpretacdo, execucdo, incumprimento,
invalidade ou resolucdo do contrato, devem ser dirimidos pelos meios judiciais comuns,
estabelecendo-se como competente o tribunal com competéncia territorial para o Concelho do

Porto, com a expressa rentncia a qualquer outro.

CLAUSULAS TECNICAS

Clausula 1.2

Local de Intervengdo

A drea do projeto e o ambito da mesma encontram-se definidas nos documentos e nos
respetivos anexos, patenteados no procedimento pré-contratual de Consulta Prévia para
Aquisicdo de Servicos de Elaboracdo dos Projetos Arquitetura e das Especialidades para 1 prédio

— Rua Senhora da Lapa 84, concelho do Porto.

Clausula 2.2

Elementos a fornecer pela Porto Vivo, SRU

1. A Porto Vivo SRU, para além dos elementos mencionados na cldusula anterior fornecer3, se

necessario, todas as informag¢Ges com relevancia para a elaboragdo dos projetos.

2. A Porto Vivo SRU proporcionara, sempre que possivel, apoio ao prestador de servicos,
tomando as diligéncias que |he sejam indicadas pelo mesmo, como sejam pedidos de
informacdes, reunides, audiéncias ou colaboracdo com as entidades envolvidas no processo de

aprovagao do Projeto.
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Clausula 3.2
Constituicao da equipa projetista
1. A equipa projetista deve ter como coordenador um arquiteto com inscri¢ao efetiva ativa na

respetiva Ordem Profissional.

2. A equipa projetista deve ser constituida, para além do Coordenador, pelos técnicos autores

gue assegurem todas as especialidades necessarias a elaboracao do projeto, designadamente:

* Projeto de Estabilidade - Fundagoes e Estruturas, Escavacdo e Contencdo Periférica;
* Projeto de Redes de Abastecimento de Agua, Drenagem de Esgotos e Aguas Pluviais;
* Projeto de Instalacdo de Gas;

* Projeto de Instalagdes de Energia Elétrica (ITED);

* Projeto de instalacdes Telefénicas e Comunicacdes;

¢ Projeto de Instalacdes e Sistemas de Seguranca e SCIE;

¢ Projeto de Condicionamento Acustico;

* Projeto de Comportamento Térmico (incluido PCE)

¢ Projeto de AVAC;

3. A equipa projetista referida no nimero anterior deve observar o estipulado na Lei n2 31/2009
de 3 de julho alterada e republicada pela Lei n2 40/2015 de 1 de junho, e demais legislacdo

aplicavel quanto a qualificacdo dos respetivos técnicos autores.

Clausula 4.2 - Faseamento do Projeto

Os projetos a realizar devem desenvolver a solugcdo preconizada no estudo prévio simplificado,
em anexo ao caderno de encargos, o qual constitui o programa base da intervengdo para 1
prédio — Rua Senhora da Lapa 84, concelho do Porto. Sem prejuizo de outros elementos
considerados adequados pelo projetista ou constantes de regulamentagao especifica aplicavel,
devem contemplar o estabelecido pela Portaria n2 701-H/2008, de 29 de julho, nomeadamente

com a apresentacdo dos elementos ai previstos para cada uma das fases.

FASE 1: Estudo Prévio de Arquitetura
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O Estudo prévio, desenvolve as solu¢des do Programa Base, sendo constituido por pecas escritas
e desenhadas e por outros elementos informativos, de modo a possibilitar a facil apreciacdo das

solugGes propostas.

FASE 2: Anteprojeto/Projeto de Licenciamento de Arquitetura

Nesta fase, o prestador de servicos deve elaborar o Anteprojeto considerando as indicagbes
patentes no Estudo Prévio de Arquitetura aprovado, tendo presentes as indicagdes da Entidade
Adjudicante e os estudos ou elementos complementares que por esta sejam fornecidos até a

data do inicio da mesma.

FASE 3 — Anteprojetos das Especialidades

Nesta fase, o prestador de servicos deve elaborar os Anteprojetos das Especialidades
considerando as indicacOes patentes no Anteprojeto de Arquitetura aprovado, tendo presentes
as indicacoes da Entidade Adjudicante e os estudos ou elementos complementares que por esta

sejam fornecidos até a data do inicio da mesma.

Fase 4 — Projeto de Execuc¢do — Arquitetura e Especialidades;

a) Deve desenvolver os Anteprojetos apds a sua aprovagao. Sera constituido por um conjunto
coordenado das informacdes escritas e desenhadas de fécil e inequivoca interpretacdo por parte
das entidades intervenientes na execuc¢do da obra, obedecendo ao disposto na legislacdo e
regulamentacdo aplicavel e deve integrar todos os projetos das especialidades necessarias a

uma correta execugdo, em obra, da proposta de solu¢do aprovada pela Porto Vivo SRU.

b) A elaboragdo do Projeto de Execugdo deve dar cumprimento ao disposto na Portaria n2 701-

H/2008, de 29 de julho.

c) Deve ser assegurada a Coordenacdo do Projeto, nomeadamente no que se refere a
coordenacdo das atividades dos varios intervenientes no projeto, garantindo a adequada
articulagdo da equipa de projeto e assegurando a participacdo dos técnicos autores, a
compatibilidade entre os diversos projetos necessdrios e o cumprimento das disposi¢oes legais

e regulamentares, tal como definido no artigo 82 da Portaria n2 701-H/2008, de 29 de julho.

d) O mapa de quantidades final tem que apresentar todas as especialidades do projeto e todos
os trabalhos a incluir na empreitada, organizados com numeracao sequencial e compilados num

Unico volume.
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e) As medicOes finais deverdo incluir todas as especialidades de projeto e todos os trabalhos a
incluir na empreitada, discriminando as quantidades parciais de cada trabalho, organizadas com
numeracdo sequencial, compiladas num volume unico e ser gravadas em ficheiro independente
do mapa de quantidades.

f) Deverd ainda ser apresentado a estimativa de custo de obra integrando todas as
especialidades de projeto e todos os trabalhos a incluir na empreitada, organizadas com
numeracdo sequencial, compiladas num volume Unico com estrutura igual ao mapa de

guantidades e ser gravado em ficheiro independente do mapa de quantidades.

FASE 5: Assisténcia Técnica

a) O Projetista tem o direito de exigir e a obrigacdo de garantir a assisténcia técnica necessaria

a boa execucdo da obra.

b) A Assisténcia Técnica deve ser prestada, desde a fase do procedimento pré-contratual para a

formacado do contrato de empreitada até a assinatura do auto de rececdo provisoria da mesma.

c) As atividades relativas a assisténcia a obra sdo definidas pela Portaria n2 701-H/2008, de 29
de julho, e incluem a producdo de quaisquer pecas escritas e/ou desenhadas necessarias a

compreensdo do projeto ou esclarecimento dessas duvidas.

d) O Projetista deverd, sempre que solicitado e nos prazos convenientes, dar resposta as
seguintes questoes:
i. Esclarecimentos de duvidas relativas ao projeto durante a preparagao do processo do
concurso de empreitada;
ii. As informagdes solicitadas pelos concorrentes em fase de Esclarecimentos de concurso
de empreitada, sobre problemas relativos a interpretagdo das pecgas escritas e
desenhadas do projeto posto a concurso;
iii. Esclarecimentos sobre eventuais Erros e Omissdes identificados pelos concorrentes na
fase respetiva do concurso de empreitada, sobre problemas relativos a interpretacdo do
Mapa de Quantidades posto a concurso, tendo que apresentar dentro do prazo estipulado
no concurso de empreitada, o novo Mapa de Quantidades retificado dos Erros e Omissdes
aceites;
iv. Apoio ao Dono da Obra na apreciacdao e comparacao das condi¢des da qualidade das
solucGes técnicas das propostas de modo a permitir a sua correta ponderacgdo por aquele,

incluindo a apreciagdo de compatibilidade com o projeto de execugdo, patente no

caderno de encargos, de variantes ou alteragdes que sejam propostas.
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v. Esclarecimento de duvidas de interpretacdo de informagdes complementares relativas
a ambiguidades ou omissGes do projeto, bem como elaboragdo das pecas de alteragdo do
projeto necessarias a respetiva correcdao e a integral e correta caracterizacdo dos
trabalhos a executar;

vi. Apreciacdo de documentos de ordem técnica apresentados pelo empreiteiro ou Dono
da Obra, incluindo, quando apropriado, a sua compatibilidade com o projeto;

vii. Apreciacdo técnico-econdmica de alternativas que venham a ser propostas pelos
empreiteiros;

viii. Verificacdo da qualidade dos materiais, da qualidade de execucdo dos trabalhos
relevantes, do fornecimento e montagem dos equipamentos e instalagdes, bem como a
elaboracdo dos respetivos pareceres;

ix. Proceder, concluida a execucdo da obra, a elaboracdo das Telas finais a ela

respeitantes.

5. Em fase da execuc¢do da empreitada, o prestador de servicos fica ainda obrigado a garantir,
sempre gque necessario, o acompanhamento das reunides de coordenacdo com a Porto Vivo
SRU, fiscalizacdo e empreiteiro, que se mostrem necessarias a clarificacdao de eventuais duvidas

gue surjam.

6. As reunides referidas no numero anterior devem ter a presenca do Coordenador do Projeto
que deve assegurar, caso necessario, também a presencga dos elementos da equipa responsaveis

pelas varias dreas do projeto.

Clausula 5.2

Modo de apresentac¢ao do Projeto

1. As Pecas Escritas serdo apresentadas com as dimensdes normalizadas DIN A4 (210 mm x 297
mm) com orientagdo vertical e, nos casos em que se justifique, em DIN A3 (297 mm x 420 mm)
com orientacdo horizontal, devendo ser, também, disponibilizados os respetivos ficheiros

digitais com as extensdes tipo pdf, doc ou xls.

2. As Pecas Desenhadas serdo apresentadas com as dimensdes normalizadas DIN (A3, A2, Al e
A0) de uma forma sistematizada e uniformizada, a acordar com o Grupo de Trabalho da Porto
Vivo SRU, devendo ser, também, disponibilizados os respetivos ficheiros digitais com as

extensodes tipo pdf, dwg e dwf.
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3. Os documentos que integram as varias fases de projeto resultantes da presta¢do de servigos
serdo devidamente subscritos pelos respetivos autores, devendo ser apresentados 1 (um)

exemplar em suporte de papel, além do original em suporte digital (CD ou DVD).

Anexo I:

Estudo prévio simplificado - Programa Base da Intervencao
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