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Cláusula 1.ª – Objeto 

1 - O presente Caderno de Encargos compreende as cláusulas a incluir no Contrato a 

celebrar no âmbito do procedimento de Consulta prévia, para a aquisição de serviços 

de elaboração do “AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - ELABORAÇÃO DO PROJECTO DE 

EXECUÇÃO DO "ALARGAMENTO DA ENTRADA N.º 5 DA RUA JOSÉ JOAQUIM DA 

COSTA - ESTREITO DE CÂMARA DE LOBOS”, conforme Programa Preliminar que 

constitui o ANEXO I deste Caderno de Encargos, e restante processo, na Freguesia do 

Estreito de Câmara de Lobos, no concelho de Câmara de Lobos, Região Autónoma da 

Madeira, Portugal. 

2 – Na prestação de serviços do presente procedimento devem ser observadas as 

regras para a elaboração de projetos e estudos, preconizadas na Portaria n.º 701-

H/2008, de 29 de julho, assim como as disposições legais em regulamentação nacional 

e comunitária aplicáveis e em vigor. 

Cláusula 2.ª - Disposições legais por que se rege a prestação de serviços 

1. A execução dos serviços obedece: 

a) Às cláusulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos 

que dele fazem parte integrante; 

b) Ao Código dos Contratos Públicos (CCP) aprovado pelo Decreto-lei n.º 18/2008 de 

29 de janeiro, na sua redação atual; 

c) À Portaria 701-H/2008, de 29 de julho, e respetiva legislação complementar;  

d) À restante legislação e regulamentação aplicável, nomeadamente a que respeita à 

construção, à revisão de preços, às instalações do pessoal, à segurança social, à 

higiene, segurança, prevenção e medicina no trabalho e à responsabilidade civil 

perante terceiros; 

2. Para efeitos do disposto na alínea a) do número anterior, consideram-se integrados 

no contrato os documentos previstos no n.º 2 do artigo 96.º do CCP. 

Cláusula 3.ª - Contrato 

1. O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos, sendo 

que a aquisição de serviços para elaboração de projeto de execução obedece às 

alíneas seguidamente descriminadas: 

a) Os suprimentos dos erros e das omissões do Caderno de Encargos identificados 

pelos concorrentes, desde que esses erros e omissões tenham sido expressamente 

aceites pelo órgão competente para a decisão de contratar; 

b) Os esclarecimentos e as retificações relativos ao Caderno de Encargos; 
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c) O presente Caderno de Encargos; 

d) A proposta adjudicada; 

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatário. 

2. Em caso de divergência entre os documentos referidos no número anterior, a 

respetiva prevalência é determinada pela ordem pela qual aí são indicados. 

3. Em caso de divergência entre os documentos referidos no n.º 2 e o clausulado do 

contrato e seus anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos 

propostos de acordo com o disposto no artigo 99.º do Código dos contratos Públicos e 

aceites pelo adjudicatário nos termos do disposto no artigo 101.º desse mesmo 

diploma legal. 

 

Cláusula 4.ª - Obrigações principais do Adjudicatário 

1 - Sem prejuízo de outras obrigações previstas na legislação aplicável, da celebração 

de contrato decorrem para o adjudicatário as seguintes obrigações principais: 

 

a) Prestar os serviços objeto do caderno de encargos e contrato com a competência e 

diligência adequadas à execução da proposta a que está vinculado, defendendo os 

legítimos interesses e expetativas da Entidade Adjudicante, principalmente no que se 

refere às relações com terceiros; 

b) O projeto tem que incluir a elaboração do respetivo caderno de encargos com as 

especificações técnicas, termos de responsabilidade, memórias descritivas, notas de 

cálculo, especificações técnicas, mapas de quantidades, estimativa orçamental, plano 

de segurança e saúde em fase de projeto (PSS), plano de prevenção e gestão de 

resíduos da construção e demolição (PPGRCD), projetos de especialidades, 

nomeadamente, geometria de traçado (levantamento topográfico, traçado em planta, 

perfil longitudinal, perfis transversais), estabilidade, rede de rega, rede de drenagem 

de águas pluviais, rede de drenagem de águas residuais, rede de abastecimento de 

água potável, rede de iluminação pública e demais projetos necessários à correta 

execução da obra (Nota: No que concerne ao projeto de estabilidade, cabe ao 

projetista definir a necessidade ou não de executar ensaios geológicos/ geotécnicos), e 

tudo o mais necessário ao lançamento de procedimento concursal para a execução da 

obra. 
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c) Obrigação de comunicar qualquer fato que impeça a execução da prestação de 

serviços, total ou parcialmente; 

d) Os elementos apresentados devem ser devidamente instruídos nos termos da lei e 

com termos de responsabilidade dos autores dos projetos; 

e) Obrigação de garantir o sigilo e confidencialidade não divulgando ou utilizando 

quaisquer informações para fins alheios à execução da prestação de serviços; 

f) O adjudicatário fica obrigado, a recorrer a todos os meios humanos, materiais e 

informáticos que sejam necessários e adequados à prestação do serviço, bem como ao 

estabelecimento do sistema de organização necessário à perfeita e complexa execução 

das tarefas a seu cargo. 

g) Obrigação de produzir toda a documentação técnica de suporte à abertura de 

posterior procedimento concursal de empreitada, bem como de apoio a eventuais 

reuniões de acompanhamento; 

h) Obrigação de não ceder a sua posição contratual sem a prévia autorização da 

entidade adjudicante; 

i) Obrigação de possuir todos os seguros obrigatórios, autorizações, registos e licenças 

necessários ao cumprimento das obrigações do contrato, sendo os mesmos da sua 

inteira responsabilidade. 

j) Para além dos trabalhos descritos anteriormente, estão incluídas as reuniões 

regulares com a entidade adjudicante e seus representantes, com vista à coordenação 

do projeto. 

2 – Incumbe ao adjudicatário, para além desta cláusula, após a aprovação do Projeto 

de Execução: 

a) Esclarecer dúvidas de interpretação e prestar informações complementares 

relativas a ambiguidades ou omissões do projeto; 

b) Colaborar em caso de dúvida na verificação da qualidade dos materiais, da execução 

dos trabalhos, do fornecimento e montagem dos equipamentos e instalações e 

elaboração dos respetivos pareceres. 

3 – Incumbe ao adjudicatário, para além desta cláusula, nas fases do concurso da 

empreitada de construção do projeto em causa: 

a) Prestar informações e esclarecimentos solicitados por concorrentes, sob forma 

escrita exclusivamente por intermédio da Entidade Adjudicante, sobre problemas 

relativos à interpretação das peças escritas e desenhadas do projeto; 
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b) Revisão do Projeto geral através de todas as peças escritas e desenhadas que fazem 

parte deste procedimento (incluindo medições e estimativa orçamental), normas e da 

legislação aplicável, resultantes de erros e omissões na fase de concurso. 
 

Cláusula 5.ª - Fases da prestação do serviço, estudos e projetos incluídos 

1 – Os serviços objeto do contrato compreendem as fases previstas na Portaria n.º 701 

– H/2008, de 29 de julho, nomeadamente Projeto de Execução e Assistência Técnica, 

com as alterações de atualização que lhe foram introduzidas até à presente data. 

2. Deve ser assegurada a Programação e Coordenação do Projeto, nomeadamente no 

que se refere à coordenação das atividades dos vários intervenientes no projeto, 

garantindo a adequada articulação da equipa de projeto e assegurando a participação 

dos técnicos autores, a compatibilidade entre os diversos projetos necessários e o 

cumprimento das disposições legais e regulamentares, tal como definido no artigo 8.º 

da Portaria n.º 701-H/2008, de 29 de julho. 

3. Para a elaboração do projeto de execução, o adjudicatário deve também usar o 

Programa Preliminar que faz parte integrante deste procedimento (ANEXO I do 

Caderno de Encargos). 

4. A Assistência Técnica a realizar pelo Projetista perante a Entidade Adjudicante, sem 

prejuízo do cumprimento de outras obrigações legais ou contratuais que lhe 

incumbam, que visam designadamente, assegurar a correta execução da obra, a 

conformidade da obra executada com o projeto, com o caderno de encargos e o 

cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis, consiste entre outras 

atividades, a assistência técnica ao projeto nos termos da cláusula 8.ª deste caderno 

de encargos, bem como no acompanhamento da execução da obra, a prestar pelo 

Coordenador de Projeto e pelos Autores do Projeto à Entidade Adjudicante, ou ao 

empreiteiro geral, a qual deve realizar-se, sempre que for solicitado, ou quando tal se 

revele necessário, de forma presencial.  
 

Cláusula 6.ª - Forma de prestação do serviço 

1 – Para o acompanhamento da execução do contrato e sem prejuízo de outras 

reuniões que o Município de Câmara de Lobos repute por necessárias, o adjudicatário 

fica obrigado a manter reuniões com o Município representada pelo Coordenador 

geral do Projeto e pelos projetistas que se tornem necessários, desde a outorga do 

contrato da prestação de serviço, até a entrega final do projeto de execução. 
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2 – As reuniões previstas no número anterior devem ser alvo de uma convocação 

escrita por parte do adjudicatário, o qual deve elaborar a agenda prévia para cada 

reunião. 

3 – O coordenador de segurança e saúde em fase de projeto é responsável pelas 

tarefas de coordenação em matéria de segurança e saúde, previstas na legislação 

aplicável. 

4 – No final da execução do contrato, o adjudicatário deve ainda elaborar um relatório 

final, discriminando os principais acontecimentos e atividades ocorridos em cada fase 

de execução do contrato. 

5 – Todos os relatórios, registos, comunicações, atas e demais documentos elaborados 

pelo adjudicatário devem ser integralmente redigidos em português. 
 

Cláusula 7.ª - Receção dos elementos a produzir ao abrigo do contrato 

1 - Após a entrega dos elementos referentes a cada fase de execução do contrato, o 

Município de Câmara de Lobos procede à respetiva análise, com vista a verificar se os 

mesmos reúnem as caraterísticas, especificações e requisitos técnicos definidos no 

Processo de Procedimento e na proposta adjudicada, bem como outros requisitos 

exigidos por lei. 

2 – Na análise a que se refere o número anterior, o adjudicatário deve prestar ao 

Município de Câmara de Lobos toda a cooperação e todos os esclarecimentos 

necessários. 

3 – No caso de a análise do Município de Câmara de Lobos a que se refere o n.º 1 da 

presente cláusula não comprovar a conformidade dos elementos entregues com as 

exigências legais, ou no caso de existirem discrepâncias com as caraterísticas, 

especificações e requisitos técnicos definidos no Processo de Procedimento, o 

Município de Câmara de Lobos deve disso informar, por escrito, o adjudicatário. 

4 – No caso previsto no número anterior, o adjudicatário deve proceder, à sua custa e 

no prazo razoável que for determinado pelo Município de Câmara de Lobos, às 

alterações e complementos necessários para garantir o cumprimento das exigências 

legais e das caraterísticas, especificações e requisitos técnicos exigidos. 

5 – Após a realização das alterações e complementos necessários pelo adjudicatário, 

no prazo respetivo, o Município de Câmara de Lobos procede a nova análise. Caso a 

análise do Município a que se refere o n.º 1 comprove a conformidade dos elementos 

entregues pelo adjudicatário com as exigências legais, e neles não sejam detetadas 

quaisquer discrepâncias com as caraterísticas, especificações e requisitos técnicos 



 Página 8 

definidos no Processo de Procedimento, deve ser emitida, a contar do termo dessa 

análise, declaração de aceitação pelo Município de Câmara de Lobos. 

6 – A emissão da declaração a que se refere o número anterior não implica a aceitação 

de eventuais discrepâncias com as exigências legais ou com as caraterísticas, 

especificações e requisitos técnicos previstos no Processo de Procedimento. 
 

Cláusula 8.ª - Prazo da prestação de serviços 

1 - O prazo máximo para a execução do projeto, incluindo a execução de todos os tipos 

de trabalhos preparatórios ou acessórios, será de 90 (noventa) dias, a contar da 

assinatura do contrato. 

2– O prazo referido na cláusula anterior, apresentado pelo adjudicatário, apenas será 

passível de prorrogação nos seguintes casos:  

a) Justificada pela necessidade de elaboração de alterações solicitadas pelo Município, 

ou resultantes de intervenção ou imposição de entidades oficiais desde que 

legalmente prevista ou legitimamente fundamentada; e  

b) Ocorrendo motivo de força maior ou facto alheio à responsabilidade do 

adjudicatário. 

3 – A prorrogação do prazo referido no n.º 1 desta cláusula não conduzirá à aplicação 

de qualquer penalidade. 

4 – O prazo mencionado no n.º 1 da presente cláusula, suspende-se nos períodos de 

apreciação do Projeto de Execução, para efeitos de aprovação, por parte do Município 

de Câmara de Lobos. 

5 – A aprovação por parte do Município de Câmara de Lobos, conforme disposto no 

número anterior, não desresponsabiliza o adjudicatário (projetista) de eventuais erros 

ou omissões, não detetáveis aquando da aprovação e imputáveis ao mesmo. 

Cláusula 9.ª - Preço contratual e condições de pagamento 

1. Pela prestação de serviços objeto do contrato e pelo cumprimento das demais 

obrigações decorrentes do mesmo, deve a entidade adjudicante pagar ao adjudicatário 

o valor que constar da proposta, o qual, nos termos e para os efeitos do previsto no 

artigo 47.º do CCP, não pode exceder o preço base no valor de €6.500,00 (seis mil e 

quinhentos euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. 
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2. As quantias devidas pelo Município são pagas no prazo máximo de 30 dias após a 

receção da respetiva fatura, a qual só pode ser emitida após o vencimento da 

obrigação. 

3. Para efeitos do número anterior, a obrigação considera-se vencida com a execução 

da prestação de serviços. 

4. No caso de falta de aprovação de alguma fatura em virtude de divergências entre a 

entidade adjudicante e o adjudicatário quanto ao seu conteúdo, deve aquele devolver 

a respetiva fatura ao adjudicatário, para que este elabore uma fatura com os valores 

aceites pela entidade adjudicante e uma outra com os valores por este não aprovados. 

5. O adjudicatário não poderá ceder quaisquer direitos ou obrigações emergentes do 

presente Contrato, incluindo a cessão de créditos, sem a prévia autorização escrita, 

por qualquer meio registado, do contraente público. 

6. Em caso de violação do disposto no número anterior, incluindo a realização de uma 

cessão de créditos com a expressa oposição do contraente público, o adjudicatário 

será responsável por todos os custos acrescidos que o cumprimento da obrigação 

perante o cessionário acarretar para o contraente público. 

7. Os pagamentos das prestações do contrato far-se-ão de acordo com o seguinte: 

- Fase 1 – Após entrega e aprovação do projecto de execução → 90% do valor global da 

proposta; 

- Fase 2 – Após a adjudicação e/ou contrato da empreitada → 5% do valor global da 

proposta (Nota: Caso a Câmara Municipal, não proceda ao lançamento do 

procedimento concursal e/ou adjudicação e/ou contrato da empreitada, no prazo de 

360 dias após o pagamento da Fase 1, proceder-se-á nessa data ao pagamento da Fase 

2); 

- Fase 3 – Após a recepção provisória da empreitada → 5% do valor global da proposta 

(Nota: Caso a Câmara Municipal, não proceda à recepção provisória da empreitada, no 

prazo de 720 dias após o pagamento da Fase 1, proceder-se-á nessa data ao 

pagamento da Fase 3). 
 

 

Cláusula 10.ª - Direitos de propriedade e de autor 

Os trabalhos e estudos elaborados no âmbito da prestação de serviços objeto do 

contrato constituem propriedade plena da entidade adjudicante, pertencendo à 

entidade adjudicante a sua titularidade. 
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Cláusula 11.º - Dever de sigilo e respetivo prazo 

1 – O adjudicatário deve guardar sigilo sobre toda a informação e documentação, 

técnica e não técnica, comercial ou outra, relativa ao Município de Câmara de Lobos, 

de que possa ter conhecimento ao abrigo ou em relação com a execução do contrato. 

2 – A informação e a documentação cobertas pelo dever de sigilo não podem ser 

transmitidas a terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que 

não o destinado direta e exclusivamente à execução do contrato. 

3 – Exclui-se do dever de sigilo previsto a informação e a documentação que fossem 

comprovadamente do domínio público à data da respetiva obtenção pelo adjudicatário 

ou que este seja legalmente obrigado a revelar, por força de lei, de processo judicial ou 

a pedido de autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas 

competentes. 
 

Cláusula 12.ª - Adiantamentos ao adjudicatário 

Não serão aceites quaisquer pedidos de adiantamentos. 

 

 
Cláusula 13. ª - Caução 

1. Nos termos do disposto do n.º 2 do artigo 88.º do CCP, não é exigida a prestação de 

caução. 

2. Quando, no caso previsto no número anterior, não tenha sido exigida a prestação de 

caução, pode a entidade adjudicante, se o considerar conveniente, proceder à 

retenção de até 10% do valor dos pagamentos a efetuar. 

 
Cláusula 14.ª - Sanções pecuniárias por violação dos prazos contratuais 

1. Em caso de atraso no início ou na conclusão da execução da prestação de serviços 

por facto imputável ao adjudicatário no prazo contratualmente estabelecido, acrescido 

de prorrogações graciosas ou legais, ser-lhe-á aplicada, até ao fim dos trabalhos ou à 

rescisão do contrato, a seguinte sanção pecuniária contratual diária: 

a) 1‰ do preço contratual, no primeiro período correspondente a um décimo do 

referido prazo; 
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b) Terminado o período referido na alínea anterior, a sanção pecuniária contratual 

diária passará a ser de 2‰ relativamente a todo o período de mora, sem, contudo e na 

sua globalidade, poder vir a exceder 20% do preço contratual. 

2 – Nos casos em que seja atingido o limite previsto no número anterior e o Município 

de Câmara de Lobos, decida não proceder à resolução do contrato por dela resultar 

grave dano para o interesse público, aquele limite é elevado para 30%. 

 

 
Cláusula 15.ª - Força Maior 

1 – Não podem ser impostas penalidades ao adjudicatário, nem é havida como 

incumprimento, a não realização pontual das prestações contratuais a cargo de 

qualquer das partes que resulte de caso de força maior, entendendo-se como tal as 

circunstâncias que impossibilitem a respetiva realização, alheias à vontade da parte 

afetada, que ela não pudesse conhecer ou prever à data da celebração do contrato e 

cujos efeitos não lhe fosse razoavelmente exigível contornar ou evitar. 

2 – Podem constituir força maior, se se verificarem os requisitos do número anterior, 

designadamente, tremores de terra, inundações, incêndios, epidemias, sabotagens, 

greves, embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e 

determinações governamentais ou administrativas injuntivas. 

3 – Não constituem força maior, designadamente: 

a) Circunstâncias que não constituam força maior para os subcontratados do 

adjudicatário, na parte em que intervenham; 

b) Greves ou conflitos laborais limitados às sociedades do adjudicatário ou a grupos de 

sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades 

dos seus subcontratados; 

c) Determinações governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza 

sancionatória ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo adjudicatário de 

deveres ou ónus que sobre ele recaiam; 

d) Manifestações populares devidas ao incumprimento pelo adjudicatário de normas 

legais; 

e) Incêndios ou inundações com origem nas instalações do adjudicatário cuja causa, 

propagação ou proporções se devam a culpa ou negligência sua ou ao incumprimento 

de normas de segurança;  

f) Avarias nos sistemas informáticos ou mecânicos do adjudicatário não devidas a 

sabotagem; 
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g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros. 

4 – A ocorrência de circunstâncias que possam consubstanciar casos de força maior 

deve ser imediatamente comunicada à outra parte. 

5 – A força maior determina a prorrogação dos prazos de cumprimento das obrigações 

contratuais afetadas pelo período de tempo comprovadamente correspondente ao 

impedimento resultante da força maior. 

 
 

Cláusula 16.ª - Resolução do contrato pela entidade adjudicante 

1. Sem prejuízo das indemnizações legais e contratuais devidas, a entidade adjudicante 

pode resolver o contrato nos seguintes casos: 

a) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputável ao adjudicatário;  

b) Incumprimento, por parte do adjudicatário, de ordens, diretivas ou instruções 

transmitidas no exercício do poder de direção sobre matéria relativa à execução das 

prestações contratuais; 

c) Cessão da posição contratual ou subcontratação realizadas com inobservância dos 

termos e limites previstos na lei ou no contrato, desde que a exigência pelo 

adjudicatário (a terceiros) da manutenção das obrigações assumidas pela entidade 

adjudicante, contrarie o princípio da boa-fé; 

d) Se o valor acumulado das sanções contratuais com natureza pecuniária exceder o 

limite previsto no n.º 2 do artigo 329.º do CCP; 

e) Incumprimento pelo adjudicatário de decisões judiciais ou arbitrais respeitantes ao 

contrato; 

f) O adjudicatário se apresente à insolvência ou esta seja declarada judicialmente; 

g) Por razões de interesse público, devidamente fundamentado; 

2. No caso previsto na alínea g) do n.º 1, o adjudicatário tem direito a indemnização 

correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a 

estes, ser deduzido o benefício que resulte da antecipação dos ganhos previstos. 

3. A falta de pagamento da indemnização prevista no número anterior no prazo de 30 

dias contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente 

apurado confere ao adjudicatário o direito ao pagamento de juros de mora sobre a 

respetiva importância. 

 
Cláusula 17.ª - Resolução do contrato pelo adjudicatário 
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1. Sem prejuízo das indemnizações legais e contratuais devidas, o adjudicatário pode 

resolver o contrato nos seguintes casos: 

a) Alteração anormal e imprevisível das circunstâncias relacionadas com a prestação 

de serviços; 

b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputável ao contraente público; 

c) Incumprimento de obrigações pecuniárias pela entidade adjudicante por período 

superior a seis meses ou quando o montante em dívida exceda 25% do preço 

contratual, excluindo juros; 

d) Incumprimento pelo contraente público de decisões judiciais ou arbitrais 

respeitantes ao contrato; 

2. No caso previsto na alínea c) do n.º 1, o direito de resolução pode ser exercido 

mediante declaração enviada ao contraente público, produzindo efeitos 30 dias após a 

receção dessa declaração, salvo se a entidade adjudicante cumprir as obrigações em 

atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar. 

3. Nos restantes casos previstos na lei, o direito de resolução é exercido por via 

judicial. 

 
Cláusula 18.ª - Seguros 

1 - É da responsabilidade do adjudicatário, desde que legalmente exigida, a cobertura, 

através de contratos de seguro, de todos os riscos inerentes ao tipo de atividade 

objeto do presente concurso. 

2 – Sem prejuízo do disposto no número anterior, é da responsabilidade do 

adjudicatário, a cobertura, através de contratos de seguro, dos seguintes riscos: 

a) Danos patrimoniais e não patrimoniais causados a terceiros em resultado de atos, 

omissões ou negligência cometidos no decurso da elaboração do Projeto de Execução. 

3 – Os encargos referentes aos seguros impostos por este Caderno de Encargos, bem 

como qualquer dedução efetuada pela Seguradora a título de franquia, em caso de 

sinistro indemnizável, serão por conta do Adjudicatário. 

4 – O Município de Câmara de Lobos pode, sempre que entender conveniente, exigir 

prova documental da celebração dos contratos de seguro referidos no número 

anterior. 

 
Cláusula 19.ª - Responsabilidade por erros e omissões do projeto 
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1 – Os trabalhos de correção de erros e omissões do projeto constituem uma 

obrigação do adjudicatário não lhe conferindo qualquer remuneração autónoma ou 

além do preço contratual. 

2 – No caso de erros e omissões decorrentes de incumprimento de obrigações de 

conceção, deve o Município de Câmara de Lobos, ser indemnizado, conforme previsto 

nos números 6 e 7 do artigo 378.º do Código dos Contratos Públicos. 

3 – A responsabilidade do Adjudicatário a que se refere o número 2 desta cláusula 

poderá ser transferida para uma entidade seguradora. 
 

Cláusula 20.ª – Revisão de Preços 

Os preços constantes da proposta adjudicada não serão sujeitos a revisão, durante o 

período de vigência do contrato. 

Cláusula 21.ª – Exemplares a fornecer 

1 - O número de exemplares a fornecer à entidade adjudicante será de 2 (duas) 

unidades, em papel, incluindo 1 (um) CD com todo o processo, em formato editável e 

não editável. 

2 - As versões não editáveis, destinam-se a ser posteriormente remetidas a 

procedimento concursal para lançamento das empreitadas.  

Cláusula 22.ª - Foro competente 

Para resolução de todos os litígios decorrentes do Contrato fica estipulada a 

competência do Tribunal Administrativo do Funchal, com expressa renúncia a qualquer 

outro. 
Cláusula 23.ª - Subcontratação e cessão da posição contratual 

 

A subcontratação pelo adjudicatário e a cessão da posição contratual por qualquer das 

partes depende da autorização da outra, nos termos do Código dos Contratos Públicos.  
 

Cláusula 24.ª - Comunicações e notificações 

1.  Sem prejuízo de poderem ser acordadas outras regras quanto às notificações e 

comunicações entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do 

Código dos Contratos Públicos, para o domicílio ou sede contratual de cada uma, 

identificados no Contrato. 
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2.  Qualquer alteração das informações de contacto constantes do Contrato deve ser 

comunicada à outra parte. 
 

Cláusula 25.ª - Gestor do contrato 

1. Nos termos do artigo 290.º-A do Código dos Contratos Públicos, aquando da outorga 

do contrato, será incluído no clausulado do mesmo a designação do gestor nomeado 

pelo órgão competente. 

2.  As competências do Gestor do Contrato são as definidas no Contrato (quando 

aplicável), bem como as definidas no CCP e no artigo 8.ª-A do Decreto Legislativo 

Regional n.º 34/2008/M, de 14 de agosto, na sua atual redação. 

 

 
Cláusula 26.ª - Contagem dos prazos 

Os prazos previstos na execução do contrato são contínuos, correndo em sábados, 

domingos e dias feriados. 
 

Cláusula 27.ª - Legislação aplicável 

1. O caderno de encargos e contrato é regulado pelo disposto no Código dos Contratos 

Públicos, Portaria n.º 701-H/2008, de 29 de Julho, e restante legislação aplicável. 

2. As partes obrigam-se a cumprir com o enquadramento jurídico geral da Lei de 

Proteção de Dados existente em Portugal e o quadro jurídico especial do Regulamento 

Geral de Proteção de Dados (RGPD), em vigor a partir de 25 de maio de 2018. 
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ANEXO I -PROGRAMA PRELIMINAR 

O presente Programa refere-se à elaboração do projeto de execução do 

"ALARGAMENTO DA ENTRADA N.º 5 DA RUA JOSÉ JOAQUIM DA COSTA - ESTREITO 

DE CÂMARA DE LOBOS”, concelho de Câmara de Lobos, considerando-se o aplicável 

na Portaria n.º 701-H/2008, de 29 de julho. 

Elementos a apresentar: 

O projeto de execução deverá conter todos os projetos de especialidades, devendo 

ainda contemplar a assistência técnica durante a obra, necessários ao alargamento da 

entrada n.º 5 da Rua José Joaquim da Costa.  

Os elementos a fornecer - 1 (um) CD com suporte informático, em formato editável e 

não editável, contendo todo o processo, e 2 (dois) exemplares em papel do projeto 

elaborado - deverão ser organizados da seguinte forma: 

- Peças desenhadas: Projetos de especialidades, nomeadamente, geometria de 

traçado (levantamento topográfico, traçado em planta, perfil longitudinal, perfis 

transversais), estabilidade, rede de rega, rede de drenagem de águas pluviais, rede de 

drenagem de águas residuais, rede de abastecimento de água potável, rede de 

iluminação pública e demais projetos necessários à correta execução da obra. (Nota: 

No que concerne ao projeto de estabilidade, cabe ao projetista definir a necessidade 

ou não de executar ensaios geológicos/ geotécnicos). 

- Peças escritas: Termos de responsabilidade, memórias descritivas, notas de cálculo, 

especificações técnicas, mapas de quantidades, estimativa orçamental, plano de 

segurança e saúde em fase de projeto (PSS), plano de prevenção e gestão de resíduos 

da construção e demolição (PPGRCD), caderno de encargos com cláusulas técnicas 

especiais e tudo o mais necessário ao lançamento de procedimento concursal para a 

execução da obra. 

Todos os elementos apresentados serão devidamente instruídos nos termos da lei em 

vigor e a eles deverão estar associados termos de responsabilidade dos autores de 

projeto. 
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As fases de desenvolvimento do projeto deverão ser de acordo com o disposto na 

Portaria n.º 701-H/2008, de 29 de julho. 

Deverá ser ainda contemplada a coordenação de projeto em fase de execução por 

parte do autor do mesmo. 

 

Evidencia-se ainda o seguinte conteúdo de informação técnica, (como auxílio e sem 

descurar do exigido neste Anexo):  

“Por outro lado, no que concerne ao projeto do arruamento, propõe-se uma 

plataforma com faixa de rodagem com 3 metros de largura acrescida de valeta com 

0.50 metros, ladeada pelos respectivos muros de contenção. Importa referir, que a 

título pessoal, entende-se que a faixa de rodagem deveria ter pelo menos 4 metros de 

largura (equivalente aos caminhos agrícolas actualmente em execução), permitindo 

assim o cruzamento entre viaturas, bem como a melhoria das acessibilidades. No 

entanto, desconhece-se a abertura dos proprietários para cederem uma área maior de 

terreno para esta situação.  (…) 

Por sua vez, propõe-se um arruamento com cerca de 80 metros de extensão, conforme 

planta (esboço) apresentada em anexo (não sendo esta uma dimensão vinculativa), 

devendo ainda ser prevista uma zona de inversão de marcha no final do 

arruamento.(…)” 

Prazo de entrega 

O prazo de entrega para o projeto será de 90 (noventa) dias. 

Preço base 

O preço máximo que a Câmara Municipal se dispõe a pagar para a elaboração do 

projeto a apresentar, é de 6.500€ (seis mil e quinhentos euros), ao qual acresce a taxa 

de IVA em vigor. 

 

 


