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PARTE I - CLAUSULAS JURIDICAS

Capitulo I - DISPOSICOES GERAIS

Clausula 12 - Objeto

O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar na
sequéncia de procedimento pré-contratual que tem por objeto a aquisicdo de servigos para elaboracdo

de projeto de consolidagdo das arribas junto a Marginal entre a Parede e a Praia da Bafureira.

Clausula 22 - Cessdo da posicdao contratual

1. Quando aplicavel o adjudicatario ndo poderad ceder a sua posicdo contratual ou qualquer dos
direitos e obrigacdes decorrentes do contrato sem autorizacao da entidade adjudicante.

2. Para efeitos da autorizagdo prevista no nimero anterior, deve ser observado o disposto no artigo
316° do Cédigo dos Contratos Publicos (CCP) aprovado pelo Decreto-Lei n.©18/2008, de 29 de

Janeiro na sua atual redacao.

Clausula 32 - Disposicoes que regem o Contrato

1. O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e seus anexos e rege-se:

a) Pelas clausulas dele constantes;

b) Pelo estabelecido nos documentos que dele fazem parte integrante, nos termos do n° 2;

c) Pelo disposto no Cdédigo dos contratos Publicos (CCP), aprovado pelo D.L. 18/20018, de 29
de janeiro, na sua atual redacdo, demais legislagdo aplicavel a contratagdo publica e legislacdo
aplicavel aos bens postos a concurso.

2. O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos:

a) Os suprimentos dos erros e das omissOes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que esses erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo
orgdo competente para a decisdo de contratar;

b) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao caderno de encargos;

c) O presente caderno de encargos;

d) A proposta adjudicada;

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo prestador de servigos.
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f) Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no nimero anterior, a respetiva prevaléncia

€ determinada pela ordem pela qual sdo indicados.
Capitulo II - OBRIGAGCOES CONTRATUAIS

Seccao I - Obrigacoes do adjudicatario

Clausula 4.2 - Prestacao de servigos

1. O adjudicatario obriga-se a prestar os servicos objeto do contrato, com as caracteristicas e

qualidade definidas nas clausulas técnicas do presente caderno de encargos.

2. A Camara Municipal de Cascais (CMC) reserva-se o direito de rejeitar quaisquer servigos fornecidos

pelo adjudicatario que ndo apresentem a qualidade e caracteristicas técnicas exigidas.

Clausula 52 - Obrigacoes referentes ao tratamento de dados pessoais

O adjudicatario assegura que cumpre com a legislacdo de Protecdo de Dados Pessoais, homeadamente
com o Regulamento Geral de Protecao de Dados Pessoais (RGPD - Regulamento (EU) 2016/679 do

Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de abril de 2016) e, em particular:

a) Assegura que os seus colaboradores autorizados a tratar dados pessoais assumiram um
compromisso de confidencialidade ou estdo sujeitos a adequadas obrigagbes legais de

confidencialidade, nos termos do RGPD;

b) Assegura que, no ambito dos servicos a prestar, objeto do presente contrato, adota e cumpre

integralmente as exigéncias e medidas de seguranca previstas no artigo 32.° do RGPD;

c) Assegura a capacidade de prestar a necessaria assisténcia a Entidade Adjudicante no sentido de
permitir que este cumpra a obrigagdo de dar resposta aos pedidos dos titulares dos dados tendo
em vista o exercicio dos direitos previstos no RGPD, nomeadamente o direito de acesso do titular
aos seus dados pessoais, direito de retificacdo e direito ao apagamento dos dados, sem prejuizo
da necessidade da sua conservagdo, durante o prazo, legalmente fixado ou por esses serem

necessarios em processo judicial ou em execugdo de norma especial;

d) Garante mecanismos de notificagdo efetivos em caso de violagdo de dados pessoais;

e) Garante capacidade para nos termos da alinea g) do artigo 28.° do RGPD, apagar ou devolver
todos os dados pessoais a Entidade Adjudicante, consoante a sua escolha, depois de concluida a

prestagao de servigos objeto do contrato e decorrido o prazo para a sua conservagao.

Clausula 62 - Prazo da prestacao de servigos

A prestagdo de servigos a realizar no ambito do contrato deverd ser executada pelo periodo estimado
de 135 dias, de acordo com o estipulado no ponto 6 da clausula 252 do presente Caderno de
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Encargos, e com inicio apds a data de envio da requisicdo da Camara Municipal de Cascais, sem

prejuizo das obrigacdes acessoérias que devam perdurar para além da cessagdo do mesmo.

Clausula 72 - Situagdes imprevistas ndo imputaveis ao adjudicatario

1. Qualquer situagdo imprevista, e ndo imputavel ao adjudicatario, que obste ao regular andamento
da prestacdo do servico, deve ser de imediato comunicada ao servico competente (DOVI) através

do gestor do contrato conforme cldusula 112 deste caderno.

2. Ao gestor do contrato cabera dar resposta e decidir o procedimento a adotar para retomar a

execugao normal da prestagdo do servigo.

Clausula 82 - Responsabilidade

1. O adjudicatario assume integral responsabilidade pela prestacdo de servigos contratada, sendo o

Unico responsavel perante a CMC, pela boa execugdo e cumprimento da mesma.

2. O adjudicatario responde por quaisquer erros, deficiéncias ou omissdes na prestacdo do servico,
gualquer que seja a sua origem e qualquer que seja o momento em que forem detetados, salvo se

provar que os mesmos decorreram de dados fornecidos por escrito pela CMC.

3. Em qualquer altura e logo que solicitado pela CMC, o adjudicatario obriga-se a corrigir os erros, as
deficiéncias ou omissdes no prazo razoavel que lhe vier a ser fixado, sob pena de aquela mandar
executa-los a terceiros, por conta do adjudicatario, sempre que a responsabilidade dos mesmos lhe

seja imputavel.

4. As acdes de supervisao e controlo da CMC em nada alteram ou diminuem a responsabilidade do

adjudicatario no que se refere a prestagdo do servico.

Clausula 92 - Objeto do dever de sigilo

1. O adjudicatario deve guardar sigilo sobre toda a informacdo e documentacdo, técnica e nao

técnica, comercial ou outra, relativa a CMC, de que possa ter conhecimento ao abrigo do contrato.

2. A informagdo e a documentacdao cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas a
terceiros, nem ser objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que ndo o destinado direta

e exclusivamente a execugdo do contrato.

3. Exclui-se do dever de sigilo previsto, a informacdo e a documentagdo que forem comprovadamente
do dominio publico a data da respetiva obtengdo pelo adjudicatério ou que este seja legalmente
obrigado a revelar, por forga da lei, de processo judicial ou a pedido de autoridades reguladoras ou

outras entidades administrativas competentes.

Clausula 102 - Prazo do dever de sigilo
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O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de 10 anos a contar do cumprimento ou

cessacao do contrato, sem prejuizo da sujeicdo subsequente a quaisquer deveres legais relativos,

designadamente, a protecdo de segredos comerciais ou da credibilidade, do prestigio ou da confianca

devidos as pessoas coletivas.

Seccgdao II - Obrigacoes da Camara Municipal de Cascais

Clausula 112 -Gestor do Contrato

Sera designado o gestor do contrato para acompanhar a execucdo do mesmo.

Clausula 122 - Prego contratual

1. Pela prestagao de servigo objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais obrigacoes

constantes do presente caderno de encargos, a CMC deve pagar ao adjudicatario o prego constante

da proposta adjudicada, acrescido de IVA a taxa legal em vigor, se este for legalmente devido.

2. O preco referido no n.° 1 da presente cldusula inclui todos os custos, encargos e despesas cuja

responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida a CMC.

3. Sdo, nomeadamente, suportados pelo adjudicatario os seguintes encargos:

a)

b)
Q)
d)
e)
f)
g)

Todas as despesas relativas ao transporte dos bens objeto do contrato para o respetivo
local de entrega;

Todos os encargos decorrentes da utilizacdo de marcas registadas, patentes ou licengas;
Todas as deslocagOes, estadias e despesas de alimentacdo;

Encargos com telecomunicagdes e correios;

Tradugao de documentos;

Reproducado de documentos;

Equipamento e consumiveis de escritério.

4. Todos os encargos derivados da apresentacdo da proposta, assinatura do contrato, prestacdo de

garantias e seguros sdo igualmente da conta do adjudicatario.

Clausula 132 - Precgo base

1. O preco base para a totalidade da prestacdo dos servicos é de € 74.000,00 (setenta e quatro mil

euros).

2. Os valores indicados ndo incluem o Imposto sobre Valor Acrescentado.

3. O precgo base atras mencionado foi definido tendo em conta a experiéncia e os pregos praticados no

mercado, bem como os valores referentes a adjudicacdo de anteriores contratos de teor e

complexidade semelhante.
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Clausula 142 - Condicoes de pagamento

1. Os pagamentos sdo efetuados no prazo de 60 dias apds a entrega das respetivas faturas, as quais
s6 podem ser emitidas apds o vencimento da obrigacdo a que se referem, devendo conter a
mencdo do numero de compromisso e do nimero de requisicdo externa, nos termos da Lei n.°
8/2012, de 21 de fevereiro, na redacao que lhe foi conferida pela Lei n.© 22/2015, de 17 de margo
e o constante no Decreto-Lei n.°© 127/2012, de 21 de junho, na versao atualizada pelo Decreto-Lei
n.°99/2015, de 02 de junho.

2. As faturas deverdao ser preferencialmente submetidas de forma desmaterializada sob tecnologia

Electronic Data Interchange (E.D.I.) no portal de faturagdo eletrdnica da Saphety, ou em caso de

impossibilidade de usar este método poderdo ser enviadas via mail para drcd@cm-cascais.pt .

3. Podem ser propostos pagamentos parcelares, ndao havendo contudo lugar a adiantamentos,

conforme resulta da clausula 152 do presente caderno encargos.

Clausula 152 - Adiantamentos

No ambito do presente procedimento ndo ha lugar a adiantamentos.

Capitulo III - Penalidades contratuais e resolucgao

Clausula 162 - Penalidades contratuais

1. Pelo ndo cumprimento pontual de obrigacdes emergentes do contrato, a CMC pode exigir ao
prestador dos servicos o pagamento de uma sancdo pecuniaria pelo incumprimento das datas e
prazos de entrega dos servicos solicitados, e por causa imputdvel ao prestador dos servicos, de
montante a fixar, em funcdo da gravidade do incumprimento, até 20% do preco contratual

correspondente a fase em questao.

2. Em caso de resolugao do contrato por incumprimento do prestador dos servicos, a CMC pode

exigir-lhe uma pena pecuniaria de até 20% do prego contratual.

3. Ao valor da pena pecunidria prevista no niumero anterior sdo deduzidas as importancias pagas pelo
prestador dos servigos ao abrigo do n.° 1, relativamente aos servigos cujo atraso na respetiva

conclusdo, tenha determinado a resolucdo do contrato.

4. Na determinagao da gravidade do incumprimento, a CMC tem em conta, nomeadamente, a
duragdo da infracdo, a sua eventual reiteracdo, o grau de culpa do prestador dos servicos e as

consequéncias do incumprimento.
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5. A aplicagdo das sang0es previstas na presente clausula sera objeto de audiéncia prévia, nos termos

previstos no n.% 2 do artigo 308.° do Cddigo dos Contratos Publicos.

6. A cobranca das eventuais sancGes em que o prestador dos servigos incorra, sera efetuada, a
critério da CMC, designadamente por desconto no pagamento ou pagamentos subsequentes a

verificacdo do facto que tenha dado origem a penalidade.

7. As sangldes pecuniarias previstas na presente clausula ndo obstam a que a CMC exija uma

indemnizacao pelo dano excedente.

Clausula 172 - Resolugao por parte da Camara Municipal

1. Sem prejuizo do disposto na clausula anterior, a CMC pode resolver o contrato em caso de
incumprimento definitivo por fato imputavel ao prestador do servico das suas obrigages
contratuais, nos termos do disposto na parte final do n.° 1 do artigo 325.° e ainda do disposto nos
artigos 333.9 e 448.° do CCP.

2. No caso previsto no numero anterior, a CMC pode exigir ao prestador do servico, uma pena
pecuniaria até 10% do preco contratual, sem prejuizo de responsabilidade civil nos termos gerais

do direito.

3. Ao valor da pena pecunidria prevista no nimero anterior sdo deduzidas as importancias pagas pelo
adjudicatario ao abrigo da clausula anterior, relativamente aos servigos cujo atraso na respetiva
execugdo tenha determinado a resolugdao do contrato, ndo podendo, no entanto o valor da sangdo
pecuniaria a pagar pelo prestador do servigo, prevista no nimero anterior, ser de montante inferior

a 5 % do preco contratual.

4. Considera-se incumprimento definitivo do contrato, imputavel ao prestador do servigo, o atraso ou
incumprimento grave e reiterado da boa execugdo dos servicos e/ou dos prazos do fornecimento

objeto do contrato a celebrar.

5. Na determinagdo da gravidade do incumprimento, a CMC tem em conta, nomeadamente, a
duragcdo da infracdo, a sua eventual reiteracdo, o grau de culpa do adjudicatario e as

consequéncias do incumprimento.

6. A aplicacdo das sancgdes previstas na presente cldusula sera objeto de audiéncia prévia, nos termos
previstos no n.° 2 do artigo 308.° do CCP.

7. O exercicio do direito de resolugdo previsto nos nuimeros anteriores pela CMC ndo preclude o
direito de a mesma vir a ser ressarcida pelos prejuizos que Ihe advierem da conduta do prestador

do servigo nos termos gerais do direito.

8. A CMC, independentemente da conduta do prestador do servico, reserva-se, ainda, o direito de

resolver o contrato nos termos e com os fundamentos previstos nos artigos 334.9 e 335.° do CCP.
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A rescisdo sera feita mediante aviso prévio, através de carta registada com aviso de recegdo, com

a antecedéncia minima de 10 (dez) dias.

Clausula 182 - Resolugao por parte do adjudicatario

1.

4.

O adjudicatario pode resolver o contrato nos termos dos artigos 332.° e 449.° (ex vi artigo 451.9)
do CCP.

Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugdo previstos na lei, o adjudicatario pode resolver o
contrato quando qualquer montante que lhe seja devido esteja em divida hd mais de 6 meses ou o

montante em divida exceda 25% do preco contratual, excluindo juros.

No caso previsto no ponto 2 da presente clausula, o direito de resolugdo pode ser exercido
mediante declaracdo enviada a entidade adjudicante, que produz efeitos 30 dias apds a rececao
dessa declaracdo, salvo se este ultimo cumprir as obrigacdes em atraso nesse prazo, acrescidas

dos juros de mora a que houver lugar.

Nos demais casos, o direito de resolucdo do contrato é exercido por via judicial.

Clausula 192 - Forga maior

1.

3.

Nao podem ser impostas penalidades ao adjudicatario, nem é havida como incumprimento, a nao
realizacdo pontual das prestagdes contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte de caso
de forca maior, entendendo-se como tal as circunstancias que impossibilitem a respetiva
realizacdo, alheias a vontade da parte afetada, que ela ndo pudesse conhecer ou prever a data da

celebracdo do contrato e cujos efeitos ndo lhe fosse razoavelmente exigivel contornar ou evitar.

Podem constituir forca maior, se se verificarem os requisitos do nimero anterior, designadamente,
tremores de terra, inundagoes, incéndios, epidemias, sabotagens, greves, embargos ou bloqueios
internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinagfes governamentais ou

administrativas injuntivas.
Nao constituem forca maior, designadamente:

a) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do prestador de servicos ou as de
sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou de sociedades dos seus
subcontratados;

b) Determinagdes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatéria ou
de outra forma resultantes do incumprimento pelo prestador de servigos de deveres ou énus
que sobre ele recaiam;

c) Manifestagdes populares devidas ao incumprimento pelo prestador de servicos de normas

legais;
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d) Incéndios ou inundagdes com origem nas instalacGes do prestador de servigos cuja causa,
propagacao ou proporcdes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento de
normas de seguranga;

e) Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do prestador de servicos ndo devidas a
sabotagem;

f) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

4. A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forca maior deve ser

imediatamente comunicada a outra parte.

5. A forca maior determina a prorrogacao dos prazos de cumprimento das obrigagdes contratuais
afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento resultante da

forca maior.

Capitulo IV - Resolugdo de litigios

Clausula 202 - Foro competente

Para a resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada competéncia do Tribunal

Administrativo e Fiscal de Sintra, com expressa rendncia a qualquer outro.

Capitulo V - Disposicodes finais

Clausula 212 - Publicidade

O adjudicatario ndo pode fazer ou consentir qualquer espécie de publicidade relacionada com o

presente contrato, sem a prévia autorizacao da CMC.

Clausula 222 - Comunicagdes e notificacoes

1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes e comunicagdes entre
as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para o domicilio ou sede

contratual de cada uma, identificados no contrato.

2. Qualquer alteragao das informacgdes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada por

escrito, nos termos definidos no nimero anterior, a outra parte.

Clausula 232 - Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.
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Clausula 242 - Legislacao aplicavel

O contrato é regulado pela legislagdo portuguesa, em particular o Cédigo dos Contratos Publicos.

PARTE II - CLAUSULAS TECNICAS

Clausula 252 - Especificacdes técnicas

1. Introducgao

Pretende-se a elaboracao do projeto de Consolidacdo das Arribas ao longo do pareddao da Avenida da

Marginal, mais concretamente na zona entre a Praia da Bafureira e a Parede.
2. Enquadramento

As intervengOes previstas vém na sequéncia da existéncia de fraturas nas bancadas rochosas das arribas
devido ao fendmeno do galgamento oceanico através da infiltragdo e circulacdo de aguas subterraneas
gue originam ravinamento acentuado e com estas intervengdes pretende-se prevenir a defesa costeira de
forma a garantir a sustentabilidade a médio/longo prazo, evitando igualmente o recuo da linha da costa
e, consequentemente, a perda de territério devido a desmoronamentos, despreendimentos de blocos ou
outros fendmenos de desagregacao. Permitirdo também atuar numa otica sustentavel de valorizacdao de
importantes fungdes no territério (designadamente econdmicas, sociais e ambientais) e de prevencao de
riscos, salvaguardando bens e vidas humanas, dado que constitui uma condicdo essencial pela sua

proximidade aquelas falésias.
3. Area de intervencdo

A localizagdo de cada uma das situacdes alvo desta intervencdo encontra-se identificada na Planta de

Localizacdo anexa ao presente Caderno de Encargos.
4. Objetivos

Fornecimento do Projeto de Estabilizagdo e Reabilitagdo da Muralha de Protegdo a Avenida Marginal desde
a zona da Parede até a zona da Bafureira, entre os KM 11+700 e KM13+600, com todas as

especialidades necessarias a execugao das respetivas obras.

Os elementos a entregar sdo:
- Levantamento topografico de toda a zona de intervengdo;
- Fichas de caracterizagao dos locais de intervengao (incluindo trabalho de campo);
- Estudo Prévio

o Memoria Descritiva e justificativa resumida
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o Estimativa de quantidades preliminar
o Desenhos simplificados
- Projeto de Execucéo

o Memoria descritiva e justificativa
o Calculos justificativos
o Estimativa de quantidades
o Desenhos detalhados
o Caderno de Encargos
o Plano de Prevencdo Gestdo de Residuos de Construgdo e Demolicdo
o Plano de Seguranca e Saude em Fase de Projeto

5. Elementos a fornecer pelo Municipio de Cascais

O Municipio de Cascais fornecera, todas as informacdes com relevancia para a elaboracdo dos projetos.

O Municipio de Cascais proporcionara, sempre que possivel, apoio ao prestador de servicos, tomando as
diligéncias que lhe sejam indicadas pelo mesmo, como sejam pedidos de informacdes, reunides,

audiéncias ou colaboracdao com as entidades envolvidas no processo de aprovacdo do Projeto.
6. Programa de intervencgao

A partir da data de inicio da prestacdo de servicos acordada com a CMC, o projetista devera apresentar
as seguintes fases do projeto com o prazo maximo seguinte e de acordo com os termos da Portaria n°

701-H/2008, 29 de Julho e demais legislagdo aplicavel:
6.1 - Trabalho de Campo

Esta fase compreende a elaboragdo do Levantamento Topografico e inspecao de toda a zona de

intervencdo, em aproximadamente 45 (quarenta e cinco) dias.

O Levantamento deve incluir todas as infraestruturas existentes que possam ser alvo de intervengdo com

as solugdes a propor.
6.2 - Estudo Prévio

Nesta fase serdo elaborados estudos prévios com propostas de solugdes para a estabilizacdo e
reabilitacdo da muralha de protecdo a Avenida Marginal e afins conforme ponto 2, o que decorre num

prazo previsivel de 30 (trinta) dias.
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Nesta fase a proposta deve ja apresentar, ainda que de forma genérica e esquematica, as solugdes
técnicas a adotar a nivel dos diversos trabalhos/especialidades a realizar e a sua articulacdo e/ou

articulagdo entre si.
6.3 - Fase de Projeto de Execucao

A partir da aprovacdo do Estudo Prévio, desenvolve-se o Projeto de Execugdo para as solugdes a
implementar em fase de empreitada, com todas as pecas escritas e desenhadas atendendo a
especificidade de cada intervencdo, as quais em conjunto com o Caderno de Encargos, constituirdo o
processo a apresentar a concurso para adjudicacdo da empreitada e a facultar todos os elementos

necessario a boa execucdo dos trabalhos.
O prazo previsivel para a execucdo desta fase sera de 60 (sessenta) dias.

Apods a entrega desta fase e se possivel, ainda em fase de Estudo Prévio, as solugGes serdo avaliadas
quer pela CMC quer pelas entidades envolvidas na gestdo desta area de intervencgdo se for necessario,
nomeadamente a Infraestruturas de Portugal, S.A, apds o que o projetista devera corrigir todos os

aspetos que forem impostos por estas entidades.

Estas correcGes deverdo ser efetuadas nos prazos acordados com a CMC em reunido propria, nao

devendo nunca exceder os 15 dias Uteis.

Eventuais erros e omissOes verificados no projeto de execucao deverdo ser objeto de retificagdo em

prazo a acordar.

Esta fase devera incluir, sem prejuizo dos elementos constantes na Portaria n® 701-H/2008, 29 de Julho
conjugado com o Art.43 do D.L. 18/2008 de 29 de Janeiro e demais legislacdo aplicavel, os seguintes

elementos:

Pecas Escritas:

- Memédria Descritiva e Justificativa, onde deverdo integrar as respetivas verificagdes de calculos,

consoante a especialidade e quando aplicavel

- Mapas de Medigbes, Trabalhos e Orgamento, dando a indicagdo da quantidade e qualidade dos
trabalhos necessarios para a execucdo das obras, devendo ser adotadas as normas portuguesas
em vigor. Deverd ser apresentado como uma pecga Unica, com artigos sequenciais, referente a

todos os projetos separados por capitulos
- Plano de Seguranca e Saude
- Plano de Prevencao e Gestdo de Residuos de Construcao e Demolicdo

- Eventuais condigcoes técnicas especiais do Caderno de Encargos.
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O projetista devera elaborar o Mapa de Medigdes e Orgcamento de acordo com o articulado-tipo a fornecer

pela CMC, adaptado e completado caso a caso para cada projecto.

As quantidades deverdo ser devidamente justificadas se necessario através de peca desenhada para

posterior confirmagao por parte da CMC e nunca medidos em “VG”.

Sempre que, em qualquer peca constituinte do projeto, se faca referéncia a marcas, modelos ou solugdes

técnicas comerciais, a mencdo em causa devera ser acompanhada da expressdo “ou equivalente”.

Pecas Desenhadas:

7

- Planta do levantamento topografico a escala 1/500 ou 1/200 conforme a dimensdo do trabalho

num sistema de coordenadas ligadas a rede geodésica nacional
- Planta de localizagdo a escala 1/5000 ou 1/2000
- Planta Geral da Intervencédo/Planta Sintese

- Planta de Intervengado/alteracdo da Situagdao Existente, incluindo demolicdes (“amarelos e

vermelhos”) se necessario.
- Desenhos de pormenores relevantes necessarios a boa compreensao e execucao da empreitada.
- Perfis transversais tipo com a estrutura do pavimento e pormenores relevantes

As pecas escritas deverdo ser apresentadas em formato compativel com Word/Excel/PDF e as pegas

desenhadas em formato compativel com CAD-DWG/DWF.

Em fase de Projeto de Execucdo, todos os projetos que o constituem, bem como os estudos, relatérios ou

planos a entregar, deverao ser acompanhados dos seguintes elementos:

- Termo de Responsabilidade dos autores, com mengdao ao cumprimento de toda a legislacdo
aplicavel e eventual descricdo das normas técnicas ou regulamentos em vigor que ndo tenham
sido observadas na elaboragdo dos mesmos, fundamentando as razdes da sua ndao observancia,

nas excegdes previstas na lei;
- Certidao comprovativa da validade da inscricdo na Ordem ou Associagdo Profissional;
- Fotocdpia do documento de identificagdo dos autores dos projetos;
- Cépia da apolice do seguro de responsabilidade civil dos autores dos projetos
7. Condicionantes

O levantamento topografico bem como a area de intervengdo devem incluir as demais areas necessarias

para assegurar a articulagdo da proposta com a envolvente existente, sempre que tal se justifique.
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Caso haja necessidade de intervir nas redes de infraestruturas existentes as mesmas deverdo ser sempre
repostas e novamente ligadas as redes existentes, mesmo que tal signifique alargar a area de

intervencdo do projeto.

Os cadastros, se necessarios, deverdo ser solicitados diretamente as entidades concessionarias. Caso
exista algum obstaculo, podera ser solicitada a intervencao da CMC. N&o obstante, devera ser efetuado o

levantamento de todas as redes de infraestruturas existentes.

O PSS devera ser elaborado com base nos termos da legislacdo aplicavel estabelecidos no Decreto-Lei n.°
273/2003, de 29 de Outubro, relativos as prescricdes minimas de seguranca e de salude a aplicar em

estaleiros temporarios ou moveis.

O Plano de Prevencdo e Gestdo de Residuos de Construcdo e Demolicdo sera executado nos termos da
legislacdo aplicavel (DL178/2006 de 5 de Setembro, DL n° 46/2008 de 12 de Margo e Portaria 417/2008
de 11 de Junho).

8. Direcdo técnica do projeto

A coordenacgao técnica dos estudos das equipas projetistas devera ser obrigatoriamente assumida por um
Eng.° Civil, com o minimo de 5 anos de experiéncia em fungdes similares em projetos equivalentes e de
dimensdo semelhante, nas categorias de obras referidas no Caderno de Encargos, o qual passara a ser,
para todos os efeitos inerentes ao projeto e suas consequéncias, o responsavel do projeto perante a
entidade promotora e assegurando a participacdo dos técnicos autores, a compatibilidade entre os
diversos projetos necessarios e o cumprimento das disposicdes legais e regulamentares, tal como

definido no artigo 8.0 da Portaria n.2 701-H/2008, de 29 de julho e demais legislagao aplicavel.

A equipa projetista sera necessariamente constituida, para além do Coordenador, por todos os elementos
especialistas indispensaveis ao desenvolvimento do projeto, atendendo & especificidade de cada

intervengao.

A equipa projetista referida no niumero anterior deve observar o estipulado na Lei n.°© 31/2009 de 3 de
julho republicada e alterada pela Lei n.© 40/2015 de 1 de Junho e pela Lei n.° 25/2018 de 14 de junho, e

demais legislagdo aplicavel quanto a qualificagdo dos respetivos técnicos autores.
A equipa projetista pode ser alterada mediante prévio e expresso consentimento do Municipio de Cascais.

A empresa concorrente devera ter pelo menos trés anos de experiéncia na execucdo de projeto de

infraestruturas — arruamentos.

As propostas apresentadas deverdo adaptar-se as contingéncias econdmicas atuais, procurando aliar

solugdes de criatividade a solugdes de custo racionalizado.
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9. Assisténcia Técnica

O prestador de servigos compromete-se a realizar todos os trabalhos de assisténcia técnica referidos na
Portaria n.© 701 H/2008, de 29 de julho, designadamente, a prevista nos seus artigos 9.9, 10.° e demais

normativos aplicaveis a natureza do projeto.

A Assisténcia Técnica iniciar-se-a imediatamente apds a entrega do projeto de execugdo e terminarad com

a recegdo provisoria da obra.

As atividades relativas a assisténcia a obra sdo definidas pela Portaria n.® 701-H/2008, de 29 de Julho e
inclui a producdo de quaisquer pecgas escritas e/ou desenhadas necessarias a compreensao do projeto ou
esclarecimento dessas dulvidas, bem como a comparéncia do coordenador de Projeto ou de seu
representante em todas as reunides de obra (semanais), acompanhado dos projetistas das especialidades

cuja execugdo ja se encontre em curso.
10. Servigos Complementares

Quaisquer estudos ou tarefas ndo compreendidas na proposta aprovada ou nos projetos, tarefas e
elementos previstos para as fases indicadas no ponto 6, serdao considerados como trabalhos ou servigos
complementares, e, portanto, serdo objeto de aditamento ao presente contrato, por comum acordo entre

as partes, nos termos do Art.° 454.% do Cddigo dos Contratos Publicos (CCP).

Nao serao considerados trabalhos complementares a elaboragdo das Telas Finais, desde que nao exista

alteracdo substancial a proposta aprovada e adjudicada inicialmente pelo Municipio de Cascais.
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